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1. AUFGABENSTELLUNG

1.1 Allgemeines

Gegenstand der  Ausschreibung sind die
Durchfihrungen von EG-Prifverfahren durch eine
benannte Stelle - gem. EU-Richtlinie 2008/57/EG
des Europaischen Parlaments und Rates vom
17.06.2008 in der Fassung der Richtlinie 2011/18/EU
vom 01.03.2011 (von den Mitgliedstaaten bis
31.12.2011 umzusetzen) - des Projektes Brenner
Basistunnels, der Teil der Eisenbahnachse Brenner
ist, inklusive der Anbindungen an die bestehenden
Bahnhofen Franzensfeste und Innsbruck
Hauptbahnhof, des neuen HL-Bahnhofes
Franzensfeste bis zum Nordportal des Tunnels
Schalders.

Im Speziellen werden darunter folgende Tatigkeiten
verstanden:

e Die Durchfuhrung von EG-
Zwischenprifungen und der EG-Prifung fir
die Teilsysteme nach Artikel 18 der Richtlinie
2008/57/EG in der Fassung der Richtlinie

2011/18/EU.
e Die Ausstellung der entsprechenden
Bescheinigungen nach Anhang Il der

Richtlinie 2011/18/EU, Nr. 1 bis Nr. 2.4.

e Die Durchfiihrung der EG-Uberwachung nach
Anhang Il der Richtlinie 2011/18/EG, Nr. 2.5.

e Die Ausstellung des Dossiers nach Anhang Il
der Richtlinie 2011/18/EU, Nr. 2.6.

e Die Veroffentlichung der Informationen nach
Anhang Il der Richtlinie 2011/18/EU.

Zusatzlich zu den Leistungen, die laut der Richtlinie
2008/57/EG in der Fassung der Richtlinie 2011/18/EU
zu erbringen sind, muss der AN auch die Einhaltung
der , Technischen Spezifikation fir die Interoperabilitat
beziglich Sicherheit in Eisenbahntunneln — SRT* und
der ,Technischen Spezifikation fur die Interoperabilitat
beziglich eingeschrankt mobiler Personen — PRM*
berprifen. Weiters obliegt ihm die Erstellung und
Fktualisierung von Prufheften und -tabellen.
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1. IMPOSTAZIONE DEL LAVORO

1.1 Generalita

Oggetto del presente appalto & I'esecuzione delle
verifiche CE da parte di un organismo notificato -
ai sensi della Direttiva comunitaria 2008/57/CE del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 17.06.2008
nella versione della direttiva 2011/18/UE del
01.03.2011 (applicazione da parte degli stati membri
entro il 31.12.2011) — del progetto Galleria di Base
del Brennero costituente parte dell'asse ferroviario
del Brennero, comprese le interconnessioni con le
stazioni esistenti di Fortezza e di Innsbruck (stazione
centrale) e della nuova stazione AC di Fortezza fino
al portale a nord della galleria Scaleres.

In particolare si tratta delle seguenti attivita:

e |’esecuzione di verifiche intermedie CE e
della verifica CE per i sottosistemi ai sensi
dell'articolo 18 della direttiva 2008/57/CE
nella versione della direttiva 2011/18/UE.

e |l rilascio delle relative certificazioni di cui
all'allegato 1l della direttiva 2011/18/UE, n. 1
finoan 2.4.

e L’esecuzione della verifica CE secondo
I'allegato Il della direttiva 2011/18/CE, n. 2.5.

e Laredazione del dossier secondo I'allegato IlI
della direttiva 2011/18/UE, n. 2.6.

e La pubblicazione delle informazioni secondo
l'allegato Il della direttiva 2011/18/UE.

In aggiunta alle prestazioni da eseguire ai sensi della
direttiva 2008/57/CE, nella versione di cui alla
direttiva 2011/18/UE, [l'affidatario dovra altresi
verificare il rispetto delle "Specifiche tecniche di
interoperabilita per la sicurezza nelle gallerie
ferroviarie - SRT" e delle " Specifiche tecniche di
interoperabilita relative alle persone a ridotta mobilita
- PRM". L'affidatario € inoltre tenuto a redigere ed
aggiornare i libretti e le schede di verifica.
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1.2 Leistungsziel

Das vollstandige Leistungsziel ist erreicht, wenn die
durch die benannte Stelle durchgefiihrte EG-
Pruferklarung von den zustandigen Stellen akzeptiert
worden ist. Dazu sind die vollstandigen Dossiers mit
den vorhandenen Zwischenprifbescheinigungen dem
Auftraggeber gem. Richtlinie 2008/57/EG des
Europaischen Parlaments und Rates vom 17.06.2008
in der Fassung der Richtlinie 2011/18/EU vom
01.03.2011 an die BBT SE zu Ubergeben.

1.3 Leistungsumfang

Die Ausfiihrung der Leistungen hat so zu erfolgen,
dass die Einhaltung der grundlegenden
Anforderungen und Eckwerte gemaR den gultigen TSI
— in erster Linie die Richtlinie 2008/57/EG vom
17.06.2008 in der Fassung der Richtlinie 2011/18/EU
vom 01.03.2011 des Européaischen Parlaments und
Rates - gewahrleistet werden. Eine Uberpriifung der
Einhaltung von nationalen Normen, Richtlinien und
Regelwerken ist nur insoweit erforderlich, als diese in
den TSI auf Basis fehlender internationaler
Spezifikationen als verbindlich erklart sind.

Die einzelnen Teilleistungen umfassen die
Uberprifung der Konformitat der Teilsysteme
inklusive  aller internen  Schnittstellen,  aller
Schnittstellen zu anderen Teilsystemen und die
Berucksichtigung aller Anforderungen aus den
Richtlinien ,SRT- technische Spezifikation fur die
Interoperabilitat beziglich Sicherheit in
Eisenbahntunneln® und ,PRM — technische
Spezifikation fur die Interoperabilitat beziglich
eingeschrankt mobiler Personen®.

Es dirfen nur Komponenten eingebaut werden, flr
die eine Konformitéts- und/oder
Gebrauchstauglichkeitsbescheinigung vorliegt. Somit
ist generell eine Bewertung der Teilsysteme auch
hinsichtlich der Einhaltung der Kriterien und
Anforderungen aus ,SRT- technische Spezifikation fur
die Interoperabilitdt  bezlglich  Sicherheit in
Eisenbahntunneln® und ,PRM — technische
Spezifikation fir die Interoperabilitat beziglich
eingeschrankt mobiler Personen®, jedoch nicht der
einzelnen zum Einsatz kommenden
Interoperabilititskomponenten durchzufihren, wobei
zusatzlich die konforme Implementierung dieser
Komponenten zu Uberprifen ist.
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1.2 Obiettivo della prestazione

L'obiettivo della prestazione si considera raggiunto al
momento dell'approvazione da parte delle autorita
competenti della dichiarazione di verifica CE eseguita
dall'organismo notificato. A tale scopo i dossier
completi e le dichiarazioni intermedie di verifica ai
sensi della direttiva 2008/57/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 17.06.2008 nella
versione della direttiva 2011/18/UE del 01.03.2011,
devono essere consegnati al committente presso
BBT SE.

1.3 Entita della prestazione

L'esecuzione delle prestazioni deve svolgersi in modo
tale da garantire il rispetto dei requisiti essenziali e
dei valori di riferimento di cui alle STI — soprattutto
della direttiva 2008/57/CE del 17.06.2008 nella
versione della direttiva 2011/18/UE del 01.03.2011
del Parlamento Europeo e del Consiglio. La verifica di
ottemperanza alle norme, alle direttive e ai
regolamenti nazionali & necessaria nella misura in cui
queste, in mancanza di specifiche internazionali,
siano vincolanti secondo le STI.

Le singole prestazioni parziali comprendono la
verifica di conformita dei sottosistemi, comprese tutte
le interfacce interne, tutte le interfacce con altri
sottosistemi, nonché I'osservanza dei requisiti di cui
alle “SRT — Specifiche tecniche di interoperabilita per
la sicurezza nelle gallerie ferroviarie” e delle “PRM —
Specifiche tecniche di interoperabilita relative alle
persone a ridotta mobilita”.

Possono essere impiegati solo componenti di cui &
disponibile |"attestazione di conformita e/o idoneita
all'impiego. In linea generale, va eseguita la verifica
dei sottosistemi anche ai fini del rispetto dei criteri e
dei requisiti di cui alle “SRT — Specifiche tecniche di
interoperabilita per la sicurezza nelle gallerie
ferroviarie” e alle “PRM — Specifiche tecniche di
interoperabilita relative alle persone a ridotta mobilita"
e non dei singoli componenti di interoperabilita; va
inoltre verificata l'adeguata implementazione dei
componenti.

B2_G Leistungsverz_121210
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Teilsysteme Sottosistemi

Die Leistung unterteilt sich in die
Konformitatsbewertung folgender Teilsysteme:

e Infrastruktur;

e Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung (streckenseitige Ausristung);

e Energie.

1.3.1.1 Teilsystem ,Infrastruktur®

Prifbuch und -tabellen

[1] Endgiltige Erstellung des Prifbuches und der
Pruftabellen des Gesamtbauwerkes.

Phase | - Detailierter Entwurf und Ausfiihrungsplanung,
vor und wahrend der Bauausfuhrung

[2] Uberpriifung
Gesamtbauwerkes

Regelplanung des

[3] Uberprifung  Anderungsgenehmigungsplanung
auf der Osterreichischen Projektseite

[4] Uberpriifung Ausschreibungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite und
Ausfihrungsplanung auf der Italienischen
Projektseite  (vor der  Bauausschreibung)
[4a] — [49] Rohbaulose auf der Osterreichischen
Projektseite
[4h] — [4k] Rohbaulose auf der Italienischen
Projektseite
[4]] Projektlibergreifendes Bahntechniklos inkl.
Fahrbahn

[5] Uberpriifung Ausfilhrungsplanung  auf der
Osterreichischen Projektseite und konstruktive
bzw. Anderungsplanung auf der Italienischen
Projektseite  (wédhrend der Bauausfihrung)
[5a] — [5g] Rohbaulose auf der Osterreichischen
Projektseite
[5h] — [5k] Rohbaulose auf der Italienischen
Projektseite
[51] Projektiibergreifendes Bahntechniklos inkl.
Fahrbahn

Phase Il - Nach Bauausfiihrung, vor der Inbetriebnahme
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La prestazione consiste nella valutazione della
conformita dei seguenti sottosistemi:

e Infrastruttura;

e controllo-comando e segnalamento (impianti
di terra);

e energia.

1.3.1.1 Sottosistema “infrastruttura”

Libretto e schede di verifica

[1] Redazione finale del libretto e delle schede di
verifica dell’opera complessiva.

Fase | — Progettazione definitiva ed esecutiva (prima e
durante lI'esecuzione dei lavori di costruzione)

[2] Verifica della progettazione guida dell'intera
opera

[3] Verifica della progettazione relativa
all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco

[4] Verifica della progettazione d'appalto sul lato
austriaco e della progettazione esecutiva sul lato
italiano (prima della gara di appalto dei lavori)
[4a] — [49] Lotti di costruzione ricadenti sul lato
austriaco
[4h] — [4K] Lotti di costruzione ricadenti sul lato
italiano
[41] Lotto di attrezzaggio ferroviario
transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria

[5] Verifica della progettazione esecutiva sul lato
austriaco e della progettazione costruttiva e/o di
variante sul lato italiano (durante I'esecuzione dei
lavori)

[5a] — [59] Lotti di costruzione ricadenti sul lato
austriaco

[5h] — [5K] Lotti di costruzione ricadenti sul lato
italiano

[51] Lotto di attrezzaggio ferroviario
transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria

Fase Il — Dopo l'ultimazione dei lavori, prima
dell’entrata in esercizio

B2_G Leistungsverz_121210
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[6] Uberpriifung und Bewertung der ausgefiihrten
Bauwerke und eingesetzten Produkte vor
Inbetriebnahme

Phase IIl - Validierung im Vollbetrieb

[7]1 Uberprifung der  Funktionstiichtigkeit des
Teilsystems unter vollen Betriebsbedingungen

1.3.1.2 Teilsystem ,, Zugsteuerung,
Zugsicherung und Signalgebung”

Prifbuch und -tabellen

[8] Endgiltige Erstellung des Prifbuches und der
Pruftabellen des Gesamtbauwerkes.

Phase | — Entwurfsiiberprifung, Gesamtkonstruktion

[9] Uberpriifung Regelplanung des
Gesamtbauwerkes
[10] Uberpriifung  Anderungsgenehmigungsplanung

auf der Osterreichischen Projektseite

[11]Uberpriifung Ausschreibungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite und
Ausfihrungsplanung auf der Italienischen
Projektseite (vor der Bauausschreibung)
[11a] - [11q] Rohbaulose  auf  der
Osterreichischen Projektseite
[11h] — [11K] Rohbaulose auf der Italienischen
Projektseite
[111] Projektiuibergreifende Bahntechniklose inkl.
Fahrbahn

Phase Il — Bau des Teilsystems, einschlie3lich Montage
der Komponenten, Abstimmung und Uberprifung des
gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten

[12] Uberpriifung der Konformitat aller ortsfesten
Einrichtungen und der
Interoperabilititskomponenten

Phase Il - Nach Bauausfiihrung, vor der
Inbetriebnahme

[13] Uberpriifung der Konformitat vor Inbetriebnahme
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[6] Verifica e valutazione delle opere realizzate e dei

componenti utilizzati prima dell'entrata in
esercizio
Fase Ill — Convalida in condizioni operative

[7] Verifica del funzionamento del sottosistema in
condizioni operative

1.3.1.2 Sottosistema “controllo-comando e
segnalamento”

Libretto e schede di verifica

[8] Redazione finale del libretto e delle schede di
verifica dell'opera complessiva.

Fase | — Verifica della progettazione, progetto generale

[9] Verifica della progettazione guida dellintera
opera

[10] Verifica della progettazione relativa
all’'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco

[11]Verifica della progettazione d'appalto sul lato
austriaco e della progettazione esecutiva sul lato
italiano (prima della gara di appalto dei lavori)
[11a] — [11g] Lotti di costruzione ricadenti sul lato
austriaco
[11h] — [11K] Lotti di costruzione ricadenti sul lato
italiano
[111 Lotto di attrezzaggio  ferroviario
transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria

Fase Il — Realizzazione del sottosistema, compreso
I'assemblaggio dei componenti e I'effettuazione delle
regolazioni generali, verifica complessiva dell intero
sottosistema durante la costruzione

[12] Verifica di conformita di tutti gli impianti fissi e dei

componenti di interoperabilita

Fase Ill — Dopo I'esecuzione dei lavori di costruzione,
prima dell’entrata in esercizio

[13] Verifica della conformita prima dell’entrata in
esercizio
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Phase IV - Validierung im Vollbetrieb

[14]Uberprifung der Funktionstichtigkeit des
Teilsystems unter vollen Betriebsbedingungen

1.3.1.3 Teilsystem ,Energie”

Prifbuch und -tabellen

[15] Endgliltige Erstellung des Prifbuches und der
Pruftabellen des Gesamtbauwerkes.

Phase | - Entwurfsiberprifung, Gesamtkonstruktion

[16] Uberpriifung Regelplanung des
Gesamtbauwerkes
[17]Uberprifung  Anderungsgenehmigungsplanung

auf der Osterreichischen Projektseite

[18] Uberpriifung Ausschreibungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite und
Ausfihrungsplanung auf der Italienischen
Projektseite (vor der Bauausschreibung)

[18a] -  [18q] Rohbaulose  auf  der
Osterreichischen Projektseite
[18h] — [18K] Rohbaulose auf der Italienischen
Projektseite

[18I1] Projektibergreifende Bahntechniklose inkl.
Fahrbahn

Phase Il — Bau des Teilsystems, einschlieBlich Montage
der Komponenten Abstimmung und Uberpriifung des
gesamten Teilsystems im Zuge der Bauarbeiten

[19] Uberpriifung der Konformitat aller ortsfesten
Einrichtungen

Phase Il - Nach Bauausfiihrung, vor der
Inbetriebnahme

[20] Uberpriifung der Konformitét vor Inbetriebnahme
Phase IV - Validierung im Vollbetrieb

[21]Uberpriifung  der  Funktionstiichtigkeit  des
Teilsystems unter vollen Betriebsbedingungen

1.3.2 Sonstige Leistungen
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Fase IV — Convalida in condizioni operative

[14] Verifica del funzionamento del sottosistema in
condizioni operative

1.3.1.3 Sottosistema “energia”

Libretto e schede di verifica

[15] Redazione finale del libretto e delle schede di
verifica dell’'opera complessiva.

Fase | — Verifica della progettazione, progetto generale

[16] Verifica della progettazione guida dellintera
opera

[17] Verifica della progettazione relativa
all’autorizzazione delle varianti sul lato austriaco

[18] Verifica della progettazione d'appalto sul lato
austriaco e della progettazione esecutiva sul lato
italiano (prima della gara di appalto dei lavori)
[18a] — [180g] Lotti di costruzione ricadenti sul lato
austriaco
[18h] — [18K] Lotti di costruzione ricadenti sul lato
italiano
[18I1] Lotto di attrezzaggio  ferroviario
transfrontaliero incl. la sovrastruttura ferroviaria

Fase Il — Realizzazione del sottosistema, compreso
I'assemblaggio dei componenti e I'effettuazione delle
regolazioni generali, verifica complessiva dell’intero
sottosistema durante la costruzione

[19] Verifica di conformita di tutti gli impianti fissi
Fase Ill — Dopo I'esecuzione dei lavori di costruzione,
prima dell’entrata in esercizio

[20] Verifica della conformita prima dell’entrata in
esercizio

Fase IV — Convalida in condizioni operative

[21] Verifica del funzionamento del sottosistema in
condizioni operative

1.3.2 Ulteriori prestazioni
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1.4 Kalkulation / Zielorientierte
Leistungsbeschreibung

Eine generelle Beschreibung des genehmigten
Projektes und der derzeit laufenden
Projektanderungen und -optimierungen sind aus dem
Anhang B5 ,Baulosbeschreibung (Kapitel D)* zu
entnehmen.

Weiters sind im Anhang B6 ,Liste der Unterlagen des
wEinreichprojekts” (Italien)* und im Anhang B7 ,Liste
der Unterlagen des seisenbahnrechtlicher
Bauentwurf*  (Osterreich)* zwei  Verzeichnisse
(Dokumentenlisten) des genehmigten Projektes mit
Stand 2008 sowohl flir die dsterreichische als auch
fur die italienische Seite zu finden. Sie beinhalten eine

Auflistung von Berichten und Planen nach
Fachbereichen.
Dartlber hinaus werden im Zuge der

Auftragsabwicklung Dokumente von sich in Bau
befindenden bzw. bereits ausgefiihrten Bauwerken
zur Verflgung gestellt.

Im Anhang B3 ,Ubersicht Baulose (Kapitel M) sind
dartber hinaus auch die wichtigsten Merkmale der
geplanten Rohbaulose mit heutigem Stand zu finden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die oben
genannten Unterlagen bei der Auftragsausfuhrung zu
bertcksichtigen.

1.5 Leistungsort

Der Projektraum umfasst das Gebiet der Bezirke
Innsbruck und Innsbruck Land in Tirol (Osterreich)
sowie das Gebiet der Gemeinden Brenner, Sterzing,
Pfitsch, Freienfeld, Vahrn, Franzensfeste und Natz-
Schabs in Sidtirol (Italien).

2. BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

Fur die Preishildung sind die nachfolgend
beschriebenen besonderen Umstéande der
Leistungserbringung zu beriicksichtigen.

Mit den vertraglich vereinbarten Einheits- und/oder

Pauschalpreisen ist eine vertragsgemane
Leistungserbringung nach dem Stand der Technik
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1.4 Calcolo / Descrizione mirata delle
prestazioni

La descrizione generale del progetto approvato,
delle ottimizzazioni e delle modifiche in corso e
contenuta nell’allegato B5 “Descrizione del lotto dei
lavori (sezione D)".

Nell'allegato B6 “Elenco documentazione “progetto
definitivo” (parte italiana)” e nell'allegato B7 “Elenco
documentazione “progetto ai sensi della Legge
ferroviaria” (Austria)” sono contenuti due elenchi di
documenti, rispettivamente utilizzati per le procedure
autorizzative del progetto definitivo in Iltalia e in
Austria, aggiornati al 2008, che comprendono le
relazioni e gli elaborati grafici, ordinati per settore
specialistico.

Inoltre saranno messi a disposizione nel corso dello
svolgimento dell'incarico i documenti di opere in
esecuzione o gia eseguite

Nell'allegato B3 “Panoramica lotti di costruzione
(Sezione M)” sono inoltre descritte le caratteristiche
principali dei lotti di costruzione previsti allo stato
attuale.

E’ onere dell'affidatario di tenere conto della suddetta
documentazione nello svolgimento dell'incarico.

1.5 Luogo di esecuzione delle prestazioni

L area di progetto comprende il distretto di Innsbruck
e i relativi dintorni in Tirolo (Austria) fino al territorio
dei Comuni di Brennero, Vipiteno, Vizze, Campo di
Trens, Varna, Fortezza e Naz-Sciaves in Alto Adige
(Italia).

2. CONDIZIONI PARTICOLARI
CONCERNENTI L’ESECUZIONE
DELLE PRESTAZIONI

Per la determinazione dei prezzi offerti & necessario
tenere conto delle seguenti condizioni particolari di
esecuzione delle prestazioni.

Con i prezzi wunitari e/o forfetari concordati
contrattualmente € compensata una fornitura delle
prestazioni conforme alle disposizioni contrattuali
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unter Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden
Planungsgrundsatze, -grundlagen, nationalen und
internationalen NORMEN, Vorschriften,
Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch
arbeits-, lohn- und sozialrechtliche Vorschriften
einschlieBlich des Arbeithnehmerschutzes, sonstiger
Gesetze und behordlicher Auflagen abgegolten.

Aufwénde, Erschwernisse und Behinderungen, die
durch die nachfolgend beschriebenen besonderen
Umstande der Leistungserbringung, sowie die damit
verbundenen  Anderungen, Erganzungen  und
Einarbeitungen erforderlich werden, werden nicht
gesondert vergutet und sind mit den angebotenen
Preisen abgegolten, sofern nicht im Einzelfall eine
gesonderte  Vergitung mit  Positionen  des
Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder eine
Kostenlibernahme durch die BBT SE angefiihrt ist.

In  der Preishildung ist dabei weiters zu
berlicksichtigen, dass die Leistungserbringung auf
Grundlage der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibungen unter Einhaltung aller
sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen
hat und zuséatzlich Nebenleistungen und Aufwande
erforderlich werden, die nicht gesondert vergutet
werden. Diese Nebenleistungen und Aufwénde, die
zur Erreichung des vollstandigen Leistungszieles
erforderlich sind, sind in der Leistungsbeschreibung
und in den sonstigen Ausschreibungsunterlagen nicht
gesondert beschrieben.

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen
z.T. nur zielorientiert oder nur in lhren
Hauptbestandteilen beschrieben. Far die
Ausfihrung und die Preisbildung ist stets das zu
erreichende Leistungsziel malRgebend.

Der Auftragnehmer muss eine effiziente
Koordinierung zwischen den in die Uberprifung der
eisenbahntechnischen Interoperabilitat  fir  die
diversen Teilsysteme involvierten
Arbeitsgruppenmitgliedern und, fir die italienische
Seite mit dem mit der Uberprifung zwecks
Validierung beauftragten Auftragnehmer garantieren.
Er muss dabei sicherstellen, dass etwaige, aus den
Uberpriifungen entstehende Bestimmungen Kilar,
vollstandig und kohérent sind und dass diese rasch
eingearbeitet werden, um einen positiven Ausgang
samtlicher  vorgesehenen Uberpriifungen Zu
ermaglichen.

Durch die vorgesehenen Prifungen soll ferner
nachgewiesen werden, dass die Bauwerke und
Anlagen der einzelnen Baulose dazu geeignet sind,
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nonché agli standard tecnici e nel rispetto di tutti i
principi e fondamenti progettuali vigenti e da
applicare, delle NORME, disposizioni, ordinanze e
direttive nazionali e internazionali e in particolare
anche delle disposizioni in materia di diritto del
lavoro, salariale e sociale, inclusa la tutela del
lavoratore, di ogni altra legge o indicazione prescritta
dalle autorita.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista
una compensazione a parte attraverso le voci di
prezzo dell'elenco prezzi o un’assunzione dei costi
da parte di BBT SE, non € previsto alcun compenso
separato per spese, aggravi ed impedimenti resisi
necessari in seguito alle circostanze particolari
nell’esecuzione della prestazione di seguito descritte
e alle modifiche, integrazioni ed inserimenti ad esse
connesse che si intendono quindi compresi e
compensati con i prezzi offerti.

Per la formazione del prezzo bisogna inoltre
considerare che I'esecuzione della prestazione dovra
avvenire sulla base della presente descrizione delle
prestazioni in considerazione di tutti gli altri obblighi
contrattuali. Tutte le prestazioni e le spese aggiuntive
necessarie per il completo raggiungimento
dell'obiettivo della prestazione non sono descritte a
parte nella descrizione della prestazione e negli altri
documenti di gara e non saranno oggetto di
compenso specifico, ma dovranno essere inclusi nei
prezzi unitari e/o forfettari offerti.

Nella descrizione delle prestazioni, si indica
soltanto I'obiettivo generale oppure si descrivono
soltanto gli elementi principali. Per I'esecuzione
delle prestazioni e la formazione del prezzo, &
sempre determinante I'obiettivo da raggiungere.

L’affidatario dovra garantire un coordinamento
efficace tra i componenti dei gruppi di lavoro coinvolti
nelle attivita di verifica ai fini dell'interoperabilita
ferroviaria per i diversi sottosistemi e, per quanto
riguarda il lato italiano con [ affidatario incaricato
delle attivita di verifica ai fini della validazione,
assicurando che le eventuali disposizioni risultanti
dalle attivita di verifica siano chiare, complete e tra di
loro coerenti, nonché consentano il loro rapido
recepimento al fine di pervenire alla conclusione con
esito positivo di tutte le attivita di verifica previste.

Le attivita di verifica previste dovranno altresi essere
finalizzate ed attestare che le opere ed impianti del
singolo lotto di costruzione siano atte a garantire una
ottimale integrazione con quelle realizzate o
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um eine optimale Erganzung mit den im Rahmen
anderer Baulose errichteten bzw. zu errichtenden
Bauwerke und Anlagen zu garantieren.

2.1 Gesetze, Normen, Richtlinien und

Regelwerke
Die geltenden Gesetze, Verordnungen,
Planungsgrundsatze, -grundlagen, nationalen und
internationalen NORMEN, Vorschriften und

Richtlinien sind bei den
berlicksichtigen.

Pruftatigkeiten  zu

2.2 Beistellung von Unterlagen

2.2.1 Unterlagenbearbeitung und Beistellung
durch den AG

Die BBT SE stellt dem AN all jene Daten und
Unterlagen digital zur Verfiigung, die fir die
Uberprufung und Bewertung der Interoperabilitat der
einzelnen Teilsysteme erforderlich sind.

Alle sonstigen Unterlagen wie z.B. Gesetze, Normen,
Richtlinien usw., die der AN zur vertraglichen
Leistungserbringung bendtigt, hat der AN selbst
rechtzeitig zu beschaffen. Dartber hinaus hat er die
zur Leistungserbringung erforderlichen sonstigen
Beistellungen (Buroraumlichkeiten,
Blroausstattungen, Biromaterial, etc.) selbst zu
beschaffen. Die Kosten der Beschaffung der
Unterlagen und sonstigen Beistellungen sind mit den
vereinbarten Preisen abgegolten, sofern daflir nicht
ausdriicklich eine gesonderte Vergitung vorgesehen
ist.

Alle beigestellten Unterlagen dirfen nur im Rahmen
des gegensténdlichen Projektes verwendet werden
und gehen nicht in das Eigentum des AN uber.

2.2.2 Datenorganisation, Datenaustausch

Im Regelfall werden von der BBT SE dem AN nur
jene digitalen Daten und Unterlagen fir seine
Leistungserbringung  beigestellt, die in der
vorliegenden Leistungsbeschreibung ausdricklich
angefihrt sind.

2.2.2.1 Elektronisches Plan-und
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realizzande negli altri lotti di costruzione.

2.1 Leggi, norme, direttive e regolamenti

Nell'ambito delle attivita di verifica devono essere
rispettate tutte le leggi, i decreti, le prescrizioni, i
principi e le basi progettuali, le NORME nazionali ed
internazionali, i vincoli e le disposizioni vigenti.

2.2 Messa a disposizione della
documentazione

2.2.1 Elaborazione e messa a disposizione di
documentazione da parte del committente

BBT SE mettera a disposizione dell’affidatario tutti i
dati e la documentazione disponibile in forma
digitale, necessari per la verifica e la valutazione di
interoperabilita dei singoli sottosistemi.

Qualsiasi ulteriore documento, come per esempio
leggi, norme, direttive, ecc. di cui [Iaffidatario
necessitasse per [I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali dovra essere acquisito tempestivamente
a cura del medesimo. Egli inoltre dovra provvedere
all'organizzazione  di quanto  si rendesse
ulteriormente necessario per l'esecuzione della
prestazione (locali di ufficio, attrezzatura, materiali da
ufficio ecc.). | costi per [lacquisizione della
documentazione nonché di quanto si renda
ulteriormente necessario sono compensati con i
prezzi concordati, qualora non sia previsto
espressamente un compenso a parte.

Tutti i documenti forniti da BBT SE devono essere u-
tilizzati esclusivamente nell’lambito del progetto in
oggetto e non sono di proprieta dell’affidatario.

2.2.2 Organizzazione e scambio di dati

In linea di principio, per lo svolgimento delle
prestazioni, BBT SE mettera a disposizione
all'affidatario in forma digitale, soltanto quei dati che
sono  esplicitamente indicati nella presente
descrizione delle prestazioni.

2.2.2.1 Sistema elettronico per la gestione di
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Dokumentenverwaltungssystem

Die BBT SE hat zur Sicherstellung eines optimalen
Datenaustauschs im Rahmen aller Planungsablaufe
ein EDV-unterstiitztes zentrales elektronisches Plan-
und Dokumentenverwaltungssystem eingefihrt.

Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN
einerseits und der BBT SE andererseits sowie
zwischen den Projektteammitgliedern untereinander
findet Uber den bei der BBT SE installierten zentralen
Daten- und Kommunikationsserver sowie Uber die
Planverwaltungssoftware statt.

Die fur die Prifung notwendigen Unterlagen sind
durch die benannte Stelle der BBT SE bekannt zu
geben. Die Unterlagen werden in weiterer Folge auf
den zentralen Daten- und Kommunikationsserver
oder FTP-Server gelegt.

Die notwendigen Systemvoraussetzungen (Hardware)
hat der AN zur Verfugung zu stellen, der Zugang zu
den Systemen wird von BBT SE zur Verfiigung
gestellt.

2.2.2.2 Hard- und Softwarevoraussetzungen

Um eine problemlose und sichere Durchfiihrung des
Datenaustausches unter samtlichen
Projektteammitgliedern  zu  gewahrleisten, um
allenfalls notwendige Nachbearbeitungen auf ein
Minimum zu reduzieren, ist es erforderlich, dal3 alle
Projektteammitglieder die gleiche Software in den
jeweiligen Anwendungsgebieten zur Sicherstellung
einheitlicher Datenformate und Erstellung einheitlich
strukturierter Unterlagen verwenden.

Im Softwarebereich sind im Regelfall folgende
Standardisierungen vorgesehen:

Fur Texte, Tabellen, Graphiken, Bilder, usw.:
Programmpaket MS-Office 2007 und Adobe Acrobat
Professional 8.0

Fur Terminplane:

MS-Projekt 2007

Fur Planunterlagen und sonstige georeferenzierte
Unterlagen:

AutoCAD 2010, zusatzlich abgegeben als:

plt und pdf-files

Eine davon abweichende Verwendung von
Softwareanwendungen zur Dokumentenerstellung ist

in Ausnahmefallen nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung durch die BBT SE, zulassig.
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elaborati grafici e documenti

Al fine di garantire una comunicazione ottimale nello
svolgimento di tutti i processi di progettazione in
corso, BBT SE ha introdotto un sistema elettronico
per la gestione di elaborati grafici e documenti.

Lo scambio digitale di dati tra I'affidatario e BBT SE
nonché tra i membri del gruppo di progetto avviene
per mezzo del server centrale di dati e di
comunicazione come anche tramite un programma
software per la gestione di documenti installato
presso BBT SE.

L'ente notificato dovra indicare a BBT SE la
documentazione necessaria per la verifica. La
documentazione sara in seguito caricata sul server
dati e di comunicazione centrale o sul server ftp.

L'infrastruttura (hardware) di sistema necessaria deve
essere messa a disposizione dall'affidatario; I'accesso
ai sistemi invece viene messo a disposizione da BBT
SE.

2.2.2.2 Requisiti hardware e software

Per garantire lo svolgimento semplice e sicuro dello
scambio dati tra tutti membri del gruppo di progetto e
per ridurre al minimo [I'eventuale necessita di
apportare delle correzioni & necessario che tutti i
membri del gruppo di progetto utilizzino il medesimo
software nei singoli settori per garantire I'uniformita
dei formati dati e [I'elaborazione di una
documentazione con una struttura unitaria.

Nellambito dei software, sono fondamentalmente
previste le seguenti standardizzazioni:

Per testi, tabelle, illustrazioni, immagini ecc.:
pacchetto software MS Office 2007 e Adobe Acrobat
Professional 8.0

Per scadenzari:

MS-Project 2007

Per documentazione progettuale e altri documenti
georeferenziati:

AutoCAD 2010, consegnati inoltre come:

files plt e pdf

Un eventuale utilizzo di software diversi per la
realizzazione di documenti € ammesso soltanto in

casi eccezionali e dopo aver ottenuto il consenso
scritto di BBT SE.
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2.3 Projektcontrolling

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung  der  Projektstruktur  und  der
Erfordernisse des bei der BBT SE eingesetzten
Projektcontrolling zu erbringen.

Die Leistungsdokumentation und die Rechnungs-
legung des AN hat kostenstellengerecht zu erfolgen.
Die Kostenstellen entsprechen den Projekteinheiten,
die in der Projektstruktur festgelegt sind. Die
Projektstruktur wird durch die BBT SE mitgeteilt.

2.4 Zweisprachigkeit

Bei der Preisbildung und Terminplanung ist zu
berticksichtigen, dal alle Berichte und Unterlagen
des gesamten Prufverfahrens zweisprachig (deutsch
und italienisch) zu erstellen sind.

Auch der vertragsrelevante
zweisprachig zu fuhren.

Schriftverkehr st

Auf Anfrage des Aunftragnehmers kann in
Abstimmung mit der BBT SE der tagliche
Schriftverkehr und die fachliche Abstimmung in
deutscher oder italienischer Sprache erfolgen, sofern
die fur die Vertragsabwicklung verantwortlichen
Mitarbeiter der BBT SE die verwendete Sprache
beherrschen.

Samtliche zusatzlichen Aufwendungen durch die
Ubersetzungsleistungen sind mit den angebotenen
Einheitspreisen abgegolten.

Aufgrund der landertibergreifenden Pruftatigkeit ist es
erforderlich, dass der jeweilige Projektleiter deutsch
und italienisch soweit in Wort und Schrift beherrscht,
dass eine problemlose Koordination gewabhrleistet ist.
Soweit dies nicht gewéhrleistet werden kann, hat der
Auftragnehmer auf seine Kosten fiur eine
ausreichende simultane Ubersetzung Vorsorge zu
treffen.

2.5 Interdisziplinéares Projektteam, vernetzte
Arbeitsweise

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb
eines interdisplizinaren Projektteams zu erbringen
und mit der BBT SE zu koordinieren. Mitglieder des
Projektteams sind neben allen
Dienstleistungserbringern auch die tbrigen AN der
BBT SE, die an der Verwirklichung des
Gesamtprojektes beteiligt sind. Zur Erreichung des
Leistungszieles ist eine vernetzte Arbeitsweise unab-
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2.3 Controllo di progetto

L’affidatario ha [I'obbligo di svolgere le proprie
prestazioni tenendo in considerazione la struttura di
progetto e le richieste di project controlling di BBT
SE.

La fatturazione da parte dell'affidatario dovra avvenire
con la corretta attribuzione degli importi fatturati ai
rispettivi centri di costo. | centri di costo
corrispondono alle unita di progetto definite nella
struttura di progetto. La struttura di progetto sara
comunicata da BBT SE.

2.4 Bilinguismo

Nella formulazione del prezzo e nella pianificazione
dei tempi occorre tener conto che tutte le relazioni e
gli altri documenti devono essere redatti in due lingue
(tedesco e italiano).

Anche la corrispondenza di rilevanza contrattuale
dovra essere redatta in forma bilingue.

Su richiesta dell’affidatario, BBT SE pud accordare
che l'ordinaria corrispondenza e la concertazione
tecnica possono essere svolte in lingua tedesca o
italiana, qualora i tecnici di BBT SE incaricati della
gestione abbiano padronanza della lingua proposta.

Tutti i maggiori oneri derivanti dalle prestazioni di
traduzione si intendono compensati con i prezzi unitari
offerti.

Poiché I'attivita di progettazione € transnazionale, &
necessario che il rispettivo responsabile di progetto
padroneggi la lingua italiana e tedesca, sia scritta che
parlata, tanto da garantire il coordinamento senza
incontrare difficolta. Nel caso in cui cid non possa
essere garantito, |"affidatario dovra provvedere in
anticipo a propria cura ed onere a garantire
un’adeguata traduzione simultanea.

2.5 Gruppo di progetto interdisciplinare,
metodo di lavoro congiunto

L'affidatario ha I'obbligo di eseguire le proprie
prestazioni nell’ambito di un gruppo di progetto
interdisciplinare e di coordinarle con la BBT SE.
Fanno parte del team di progetto, oltre ai prestatori di
servizi, tutti gli altri affidatari di BBT SE che
partecipano alla realizzazione del progetto com-
plessivo. Al fine di raggiungere l'obiettivo della pre-
stazione, € indispensabile I'esecuzione concertata
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dingbar. delle prestazioni.

Im Rahmen der Bearbeitung ist insbesondere mit
folgenden Mitgliedern zusammen zu arbeiten:

e Streckenplaner

e Planer Tunnelbauwerke

e Planer Konstruktive Bauwerke
e Planer Oberbau

e Planer Feste Fahrbahn und Masse-Feder-
System

e Planer Energie- und Traktionsstromanlagen

e Planer Telekommunikationsanlagen
e Planer Eisenbahnsicherungstechnik
e Planer maschinentechnische Anlagen

e Planer des Sicherheitskonzeptes und des
Notfallplanes

e Planer Larmschutz
e Planer der Loschwasseranlage
e Bauausfiihrende Firmen

e Ortliche Bauaufsicht je Baulos

2.6 Bauausfiihrung nach Baulosen

Alle Erschwernisse, Mehrleistungen und
Mehraufwendungen, die dadurch entstehen, dass die
Projektierung und Ausfiihrung des Projektes in
mehrere Hauptbaulose gegliedert ist, werden nicht
gesondert vergutet und sind mit den Teilentgelten
bzw. den angegebenen Einheits- oder
Pauschalpreisen abgegolten. Derzeit ist das Projekt
Brenner Basistunnel in elf Projektabschnitte fur Tief-
und Ingenieurbau und in ein Baulos
landerubergreifende Eisenbahnausristung
einschliellich Fahrbahn aufgeteilt. Die Ausristung
(Oberbau, Oberleitung, Energieversorgung, USWw.)
wird voraussichtlich auch in mehrere Ausristungslose
aufgeteilt.

Die Prufung aller Baulose kann nicht zeitgleich
erfolgen.

Folgende Baulose sind zum heutigen Zeitpunkt
vorgesehen:

- Rohbaulose V32 + H31 - Vorlos
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Nellambito  dell'elaborazione & necessaria la
collaborazione in particolare con i seguenti membiri
del gruppo di progetto:

e Progettista tracciato

e Progettista opere di galleria
e Progettista opere costruttive
e Progettista sovrastruttura

e Progettista sovrastruttura senza massicciata e
con sistema a massa flottante

e Progettista impianti di approvvigionamento
energetico e impianti di trazione elettrica

e Progettista impianti di telecomunicazione
e Progettista tecnica della sicurezza ferroviaria
e Progettista impianti meccanici

e Progettista piano di sicurezza e piano di
emergenza

e Progettista sistemi di abbattimento acustico
e Progettista impianto di acqua antincendio
e Imprese esecutrici

e Direzione lavori per ogni lotto di costruzione

2.6 Esecuzione dell’opera per lotti di
costruzione

Le difficolta, le prestazioni aggiuntive, i maggiori oneri
dovuti alla progettazione ed all’esecuzione suddivisa
in piu lotti non saranno rimborsati separatamente e si
ritengono compensati con i compensi parziali e i
prezzi unitari e/o forfettari indicati nell’elenco prezzi.
Attualmente I'Opera Galleria di Base del Brennero &
suddivisa in undici lotti costruttivi per opere di
ingegneria civile in sotterraneo e in superficie ed in un
lotto di attrezzaggio ferroviario transfrontaliero inclusa
la sovrastruttura ferroviaria. Anche I'attrezzaggio
(sovrastruttura, linea di contatto, approvvigionamento
energetico ecc.) presumibilmente sara suddiviso in piu
lotti.

Le verifiche di tutti i lotti costruttivi non potranno
essere eseguite contemporaneamente.

Allo stato attuale sono previsti i seguenti lotti di
costruzione:

- Lotti costruttivi V32 + H31 - Lotto preliminare
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Fensterstollen Ampass und Rettungsstollen

Tulfes

- Rohbaulos H11 - Einbindung Hauptbahnhof
Innsbruck

- Rohbaulos H21 - Rohbauwerke in der
Sillschlucht

- Rohbaulos E42+H41 - Baulos Ahrental 1

- Rohbaulos H42 - Baulos Ahrental 2

- Rohbaulos E53 - Erkundungslos Wolf 3

- Rohbaulos H51 - Baulos Wolf

- Rohbaulos E63 - Baulos Mauls 2

- Rohbaulos H61 - Baulos Mauls 3

- Rohbaulos H71 - Baulos Eisackunterquerung

- Rohbaulos H81 Bauwerke Bahnhof
Franzensfeste

- Bahnhof Franzensfeste — Bauwerke;
- Bahntechniklos inkl. Fahrbahn

Eine"Ubersicht der Baulose geht aus dem Anhang
B3 ,Ubersicht Baulose (Kapitel M)“ hervor.

2.7 Rahmenleistungen und Nebenkosten

Samtliche Aufwendungen und Kosten, welche durch
die oben beschriebenen besonderen Umstande der
Leistungserbringung und die allgemeinen
Nebenkosten entstehen werden nicht gesondert
vergitet und sind mit den angebotenen Einheits- u/o
Pauschalpreisen abgegolten.

Die ,Rahmenleistungen” beinhalten beispielsweise
und ohne Anspruch auf Vollstandigkeit:

e samtliche Leistungen, Kosten und sonstigen
Aufwendungen, die durch die besonderen
Umstande der Leistungserbringung gemafi
Kapitel 2 entstehen

e die Teilnahme an technischen
Abstimmungsbesprechungen, Tests,
Versuchen und Kontrollen im Projektgebiet, in
den Raumlichkeiten der BBT SE (Innsbruck,
Franzensfeste und Bozen), der anderen
Projektteammitgliedern oder des AN, bei
Behorden und sonstigen Dritten, die zur
Abstimmung bzw. Erbringung seiner Leistung
erforderlich sind;

e die Abstimmung der Leistungen und
Arbeitsergebnisse mit der BBT SE, den
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finestra d’accesso Ampass e cunicolo di
soccorso Tulfes

- Lotto costruttivo H11l - allacciamento alla
stazione di Innsbruck

- Lotto costruttivo H21 - opere grezze nella gola
del torrente Sill

- Lotto costruttivo E42+H41 - lotto Ahrental 1
- Lotto costruttivo H42 - lotto Ahrental 2

- Lotto costruttivo E53 - lotto Wolf 3

- Lotto costruttivo H51 - lotto Wolf

- Lotto costruttivo E63 - lotto Mules 2

- Lotto costruttivo H61 - lotto Mules 3

- Lotto costruttivo H71 - lotto
Sottoattraversamento Isarco

- Lotto costruttivo H81 opere civili Stazione di
Fortezza — opere civili;

- Lotto di attrezzaggio ferroviario
transfrontaliero incl. la sovrastruttura
ferroviaria

Una panoramica dei lotti di progetto si pud
evincere dall’allegato B3 “Panoramica lotti di
costruzione (Sezione M)".

2.7 Prestazioni quadro generali e costi
accessori

Tutte le spese e tutti i costi che derivano dalle
succitate condizioni particolari d'esecuzione delle
prestazioni e i costi accessori generali si considerano
compensati con i prezzi unitari e/o forfettari offerti e
non saranno oggetto di compensazione specifica.

Le “prestazioni quadro generali” comprendono a titolo
esemplificativo e non esaustivo:

e tutte le prestazioni, tutti i costi e altre spese
derivanti dalle condizioni particolari dello
svolgimento delle prestazioni ai sensi del
capitolo 2;

e la partecipazione a tutte le riunioni di
concertazione tecnica, gli esami, le prove e i
controlli nell'area di progetto, negli uffici di
BBT SE (Innsbruck, Fortezza e Bolzano) e
degli altri membri del team di progetto oppure
dell'affidatario, presso le autorita o altre parti
terze, necessarie per concordare o eseguire
le prestazioni;

e la concertazione delle prestazioni e dei
risultati dei lavori con BBT SE, con gli altri
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anderen Mitgliedern des Projektteams und membri del gruppo di progetto e con gli altri
weiteren AN der BBT SE, die an der affidatari di  BBT SE coinvolti nella
Verwirklichung des Gesamtprojektes beteiligt realizzazione del progetto complessivo;
sind;

e rechtzeitiges Anfordern der zur e la richiesta tempestiva dei documenti
Auftragsabwicklung erforderlichen necessari per I'esecuzione dell'incarico;
Unterlagen;

o die Durchfiihrung des digitalen e lo scambio di dati digitali;

Datenaustausches;

e die Organisation von Besprechungen sowie e lorganizzazione di riunioni nonché la
die Anfertigung von Protokollen nach den redazione di verbali secondo le prescrizioni
formalen Vorgaben der BBT SE sowie formali di BBT SE nonché l'inoltro dei verbali,
Ubermittlung der Protokolle nach in base alla tempistica concordata, a BBT SE
vereinbartem Ablaufplan an die BBT SE bzw. e/o ai partecipanti:
an die Teilnehmer;

e Die Erstellung von Zwischenberichten nach e la redazione di relazioni dopo ogni fase di
jeder Leistungsphase, die den Status der EG- prestazione relative alla verifica CE,
Prufung widerspiegelt, inkl. der Priiftabellen. comprese le schede di verifica. Detta
Diese sind dariber hinaus in digitaler und documentazione dovra essere fornita a BBT
analoger Form in dreifacher Ausfertigung der SE in formato digitale e cartaceo in triplice
BBT SE zu liefern. copia;

e Mitwirkung beim Projektcontrolling der BBT e la cooperazione con BBT SE per il controlling
SE; del progetto;

e Wegzeiten und Fahrtkosten nach Zielen im e | tempi di andata e ritorno e le spese di
Projektgebiet; viaggio nell’'area interessata dal progetto;

e Sondererstattungen wie Erschwernis- e i rimborsi straordinari come supplementi per
zulagen, Baustellenzulagen (AuRendienstzu- lavori difficoltosi, supplementi per il lavoro in
lagen), Trennungsgelder, Taggelder und cantiere, (supplementi per il servizio esterno),
Né&chtigungsgelder; indennita di trasferta, indennita giornaliere e

di pernottamento;

e samtliche allgemeine Unkosten, die durch die e tutte le spese generali, derivanti
Projektbearbeitung im Biro oder vor Ort dall'elaborazione del progetto in ufficio o sul
entstehen, wie z.B. allgemeine posto, come per esempio le spese
Verwaltungsspesen, EDV — Ausstattungen, d’'amministrazione generale, di attrezzatura
Biro- und Zeichenmaterial, Porti, Telefon, informatica, del materiale di cancelleria e da
Telefax, E-Mail, interne Vervielfaltigungen disegno, delle spese postali, telefono, fax, e-
und Hausoperate, digitale Datentrager, etc.; mail, riproduzioni interne, documenti ad uso

interno, supporti dati digitali ecc.;

e Kosten fur Versicherungen. e i costi per assicurazioni.

3. UBERPRUFUNG DER 3. VERIFICA DI INTEROPERABILITA

EISENBAHNTECHNISCHEN
INTEROPERABILITAT GEMASS
EUROPAISCHEM RECHT (TSI)

3.1 Endgiltige Erstellung des Prifheftes und
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FERROVIARIA Al SENSI DELLA
NORMATIVA EUROPEA (STI)

3.1 Redazione finale del libretto e delle
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der Priftabellen des Gesamtbauwerkes

Diese Leistung beinhaltet neben den in den TSI
spezifizierten, von der benannten Stelle nach der
Richtlinie Interoperabilitét zu erbringenden Leistungen
auch weitere, in der ggst. Leistungsbeschreibung
beschriebene  Téatigkeiten. Diese  Teilleistung
beinhaltet die Erstellung und Fortschreibung des
Prufheftes auf Basis der Richtlinie 2008/57/EG und
den einzelnen TSI's in Abstimmung mit der BBT SE.

Die Prifhefte und Priftabellen sind fur die
Teilsysteme »Infrastruktur, ~Energie” und
»LZugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung”
unter Einhaltung der ,SRT- technische Spezifikation
fur die Interoperabilitdit bezlglich Sicherheit in
Eisenbahntunneln“ und der TSI ,PRM — technische
Spezifikation fur die Interoperabilitat beziglich

eingeschrankt mobiler Personen” zu erstellen.

Die Tatigkeiten im Rahmen der
Interoperabilitatsprifung sind in den Prufheften sowie
Pruftabellen ausfihrlich und nachvollziehbar zu
dokumentieren.

Das Prifheft hat fir jedes Teilsystem aus mindestens
folgenden Teilen zu bestehen:

- Allgemeiner Tell
- Einleitung
- Grundlagen fir die Interoperabilitatspriifung
- Anwendungsbereich, Struktur und Abgrenzung
der Interoperabilitatsprifung
- Durchfiihrung der Interoperabilitatsprifung
- Abkurzungen und Begriffshestimmungen

- Anhang Teilsystem

- Anhang Teilbereich PRM

- Anhang Teilbereich SRT

- Anhang Priftabellen Teilsystem aller Rohbau-
und Ausristungslose

Die Pruftabellen missen auch die Einhaltung der
Anforderungen an das jeweilige Teilsystem in Hinblick

auf die ,SRT- technische Spezifikation fir die
Interoperabilitat beziglich Sicherheit in
Eisenbahntunneln® und die ,PRM - technische

Spezifikation fur die Interoperabilitat beziglich
eingeschrankt mobiler Personen“ zur Erflllung der
Konformitét mit den TSI nachweisen.

Bei der Erstellung des Prifheftes fur jedes
Teilsystem, insbesondere der Priftabellen, sind
daruber hinaus die einzelnen Bewertungsphasen zu
berlicksichtigen.

Ferner haben aus den einzelnen Priftabellen

folgende Angaben hervorzugehen:
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schede di verifica dell’'opera complessiva

Questa prestazione comprende oltre agli obblighi
specificati dalle STI, che devono essere svolti
dall'organismo notificato ai sensi della direttiva
sull'interoperabilita, anche ulteriori attivita specificate
nel presente capitolato. La prestazione parziale
prevede anche la redazione e l'aggiornamento del
libretto di verifica sulla base della direttiva 2008/57/CE
e delle singole STI, di concerto con BBT SE.

| libretti e le schede di verifica vanno redatti per i
sottosistemi “Infrastruttura”, “Energia” e “Comando,
controllo e segnalamento”, garantendo anche
I'osservanza delle “SRT - Specifiche tecniche di
interoperabilita per la sicurezza nelle gallerie
ferroviarie” e delle “PRM — Specifiche tecniche di
interoperabilita relative alle persone a ridotta mobilita".

Le attivita di verifica ai fini dell'interoperabilita
dovranno essere documentate mediante il libretto e le
schede di verifica in maniera omogenea, esaustiva e
tracciabile.

Per ogni sottosistema il libretto di verifica dovra avere
la seguente struttura minima :

- Parte generale
- Introduzione
- Basi per la verifica dell'interoperabilita
- Campo di applicazione, struttura e delimitazione
della verifica dell'interoperabilita
- Esecuzione della verifica dell'interoperabilita
- Abbreviazioni e definizioni

- Allegati del sottosistema
- Allegati del settore parziale PRM
- Allegati del settore parziale SRT

- Allegati schede di verifica sottosistema di tutti i
lotti di costruzione e di attrezzaggio ferroviario

Le schede di verifica dovranno attestare anche
'osservanza dei requisiti del rispettivo sottosistema
rispetto alle “SRT - Specifiche tecniche di
interoperabilita per la sicurezza nelle gallerie
ferroviarie” e alle “PRM — Specifiche tecniche di
interoperabilita relative alle persone a ridotta mobilita"
al fine di soddisfare la conformita alle STI.

La redazione del libretto di verifica e delle schede di
verifica per ogni sottosistema dovra tener conto delle
singole fasi di valutazione.

Le schede di verifica dovranno contenere le seguenti
informazioni:
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Zu bewertende Merkmale:

e Parameter (Kapitel TSI)
e Anforderungen nach TSI
e Arbeitsanweisung im Zuge der Arbeiten, mit

Bezug auf die Richtlinien und
Gesetzesbestimmungen, Schnittstellen und
Abgrenzungen

Projektbewertung
Bewertungsphase):

(far jedes Los und

e Dokumente, die zu prufen sind

e Prifdatum, Nachweis der
Anforderungen

Erfullung der

Zum Prifheft gehoért auch das Infrastrukturregister,
das Elemente der Strecke zu erfassen hat. Die
Elemente des Bereichs Infrastruktur gehen unter
anderem auch aus der TSI ,Infrastruktur®, Anhang D
hervor.

Weitere Daten und Elemente, die im
Infrastrukturregister zu bertcksichtigen sind, gehen
aus der TSI ,Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung®, Anhang C und aus der TSI ,Energie",
Anhang D hervor.

3.2 Teilsystem , Infrastruktur”

Fur die Durchfihrung der EG-Prifung des
Teilsystems Infrastruktur sind fir die verschiedenen
Bewertungsphasen die Richtlinie 2008/57/EG vom
17.06.2008 in der Fassung von 2011/18/EU vom
01.03.2011 sowie die » T Sl—Infrastruktur”
heranzuziehen.

Dariliber hinaus sind die Anforderungen aus ,SRT -
technische Spezifikation fir die Interoperabilitat
beziglich Sicherheit in Eisenbahntunneln* und ,PRM
— technische Spezifikation fir die Interoperabilitat
beziglich eingeschréankt mobiler Personen®, die
EinfluR auf das Teilsystem Infrastruktur haben
koénnen, zu bericksichtigen.

Die Bewertung des Teilsystems Infrastruktur hat
dabei in erster Linie gem. TSI ,Infrastruktur®, Anhang
B1 zu erfolgen. Daruiber hinaus ist bei der Bewertung
auch Anhang B2, der das Teilsystem ,Instandhaltung”
behandelt, zu beriicksichtigen.

Die Bewertungsverfahren fir die EG-Prifung des
Teilsystems sind gem. Anhang C in Abhangigkeit der
festgelegten Bewertungsphasen zu wahlen.

Fur die EG-Prufung des Teilsystems ist das Modul
SG (Einzelprifung) heranzuziehen.
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Caratteristiche da valutare:

e Parametri (sezione STI)
e Requisiti previsti dalle STI

e Disposizioni di lavoro in fase esecutiva, in
riferimento alle direttive e alle normative
nazionali, interfacce e delimitazioni

Valutazione della progettazione (per ogni lotto e
fase di valutazione):

e Documentazione sottoposta a verifica

e Date di verifica, attestazione del rispetto dei
requisiti

Il libretto di verifica dovra essere corredato anche del
Registro dell’Infrastruttura che deve includere anche
gli elementi della linea. Gli elementi del settore
infrastruttura, tra l‘altro, sono anche indicati nelle STI
“Infrastruttura”, allegato D.
Gli ulteriori dati ed elementi da inserire nel Registro
dell’Infrastruttura sono rilevabili anche nelle STI
“Comando, controllo e segnalamento”, allegato C e
nelle STI “Energia”, allegato D.

3.2 Sottosistema “infrastruttura“

Le diverse fasi di valutazione CE del sottosistema
infrastruttura sono da eseguire secondo la direttiva
2008/57/CE del 17.06.2008, nella versione della
direttiva 2011/18/UE del 01.03.2011, e secondo le
»STl-infrastruttura“.

Inoltre vanno rispettati i requisiti di cui alle “SRT —
Specifiche tecniche di interoperabilita per la sicurezza
nelle gallerie ferroviarie” e alle “PRM — Specifiche
tecniche di interoperabilita relative alle persone a
ridotta mobilita" che possono influenzare |l
sottosistema infrastruttura.

La valutazione del sottosistema infrastruttura deve

avvenire, anzitutto, in conformita alle STI
“Infrastruttura”, allegato B1l. Nellambito della
valutazione va, inoltre, tenuto in dovuta

considerazione l'allegato B2 relativo al sottosistema
“Manutenzione”.

Le procedure di valutazione secondo l'allegato C per
la verifica CE del sottosistema devono essere
selezionate in base alle fasi di valutazione stabilite.

Per la verifica CE del sottosistema & da applicare
il modulo SG (verifica per unita).
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Im Zuge der Leistungserbringung sind folgende
Bewertungsphasen vorgesehen:

e Phasel:
Planungen  (vor und  wahrend  der
Bauausfiihrung)
=> Uberprifung Regelplanung des
Gesamtbauwerkes

=> Uberpriifung  Anderungsgenehmi-
gungsplanung auf der Osterreichischen
Projektseite

=> Uberpriifung Ausschreibungsplanung
auf der Osterreichischen Projektseite und
Ausflihrungsplanung auf der Italienischen
Projektseite (vor der Bauausschreibung)

=> Uberpriifung Ausfiihrungsplanung auf
der Osterreichischen Projektseite und
konstruktive bzw. Anderungsplanung auf
der lItalienischen Projektseite (wéhrend
der Bauausfuhrung)

e Phasell:
Nach Fertigstellung der Arbeiten, vor der
Inbetriebnahme: Uberpriifung vor Ort, ob das
tatsachliche Produkt die relevanten
Parameter der Ausfiihrungs- und/oder der
konstruktiven  Planung direkt vor der
Inbetriebnahme erfullt

e Phase lll:
Validierung im Vollbetrieb: Uberpriifung
der Funktionstiichtigkeit des Teilsystems im
Betrieb

Vor Beginn der Priftatigkeiten sind der Inhalt, Umfang
und Zeitplan der zu prifenden Unterlagen fir jedes
Leistungspaket zwischen BBT SE und dem AN
gemeinsam abzustimmen.

Der Tatigkeitsplan, einschlie3lich der nicht vertraglich
festgehaltenen Zwischen- und Endtermine, muss
derartig gestaltet sein, dass keine Verspatungen oder
Beeintrachtigungen in Bezug auf den Bauzeitplan der
BBT SE entstehen. Der Auftragnehmer ist dazu
verpflichtet, die eigene Struktur und die eigenen
Tatigkeiten so abzustimmen, dass diese Zielsetzung
eingehalten werden kann.

Das Leistungsziel ist erreicht, wenn die EG-
Prufbescheinigung fiir das Teilsystem ,Infrastruktur”
fur den Brenner Basistunnel ausgestellt, die Dossiers
erstellt und der BBT SE ubergeben und die durch die
benannte Stelle zu erstellenden Unterlagen von den
nationalen Behdrden anstandslos anerkannt wurden.
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Nel corso dell'esecuzione della prestazione sono
previste le seguenti fasi di valutazione:

e Fasel:
Progettazioni (prima e durante la fase di
costruzione)

=> Verifica della progettazione guida
dell’intera opera

=> Verifica della progettazione relativa
all'autorizzazione delle varianti sul lato
austriaco

=> Verifica della progettazione d‘appalto sul
lato austriaco e della progettazione
esecutiva sul lato italiano (prima della gara
di appalto dei lavori)

=> Verifica della progettazione esecutiva
sul lato austriaco e della progettazione
costruttiva e/o di variante sul lato italiano
(durante I"'esecuzione dei lavori)

e Fasell:

Dopo [l'ultimazione dei
dell’entrata in esercizio:
Accertamento in situ se il prodotto finale
soddisfa i  parametri rilevanti  della
progettazione esecutiva e/o costruttiva,
immediatamente  prima  dell’entrata in
esercizio

lavori, prima

e Fase lll:
Convalida in condizioni operative:
Verifica del funzionamento del sottosistema
in esercizio

Prima dell'inizio delle attivita di verifica per ogni
pacchetto di prestazioni dovranno essere concertati
tra BBT SE e l'affidatario il contenuto e I'entita della
documentazione da verificare e delle attivita da
svolgere per ogni pacchetto di prestazioni.

Il programma delle attivita, incluso le scadenze
intermedie e finali non definite contrattualmente,
dovra consentire di non recare pregiudizio o ritardi al
programma dei lavori di BBT. L’Affidatario ha I'obbligo
di organizzare la propria struttura e le proprie attivita
in maniera da ottenere questo risultato.

L'obiettivo della prestazione sara considerato
raggiunto nel momento in cui si sara ottenuto il
certificato CE di verifica per il sottosistema
“Infrastruttura” per la Galleria di base del Brennero, i
Dossier saranno stati redatti e consegnati a BBT SE
e la documentazione approntata dall’organismo
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Die Leistungsbeschreibung beinhaltet allgemeine
Hinweise zu den zu erbringenden Teilleistungen,
ohne Anspruch auf Vollstandigkeit. Leistungen, die
nicht dezidiert angefuhrt sind, jedoch fir die
Erreichung des Leistungsziels erkennbar und/oder
erforderlich sind, sind in die Positionspreise
einzurechnen.

3.2.1 Phase | — Detaillierter Entwurf und
Ausfihrungsplanung, vor und wéhrend der
Bauausfiihrung

Uberpriifung Gesamtbau-

werkes

Regelplanung des

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
Ubergeordneten landeribergreifenden Regelplanung
des Gesamtbauwerks.

Die projektibergreifende Regelplanung umfasst die
Aktualisierung der bereits von allen nationalen
Behorden genehmigten und von der seinerzeit
beauftragten benannten Stelle hinsichtlich der TSI
positiv begutachteten relevanten Projektunterlagen
des Einreichprojekts, einschlie3lich aller Auflagen aus
den Genehmigungsverfahren und den
eingearbeiteten Optimierungen.

Die Regelplanung beinhaltet folgende Hauptpunkte:

- Neutrassierung des gesamten Tunnelsystems
mit Einarbeitung von Projektanderungen und
—optimierungen

- Uberarbeitung der Regelquerschnitte des
Haupttunnels und der Querschlage

- Uberarbeitung und  Aktualisierung  der

Projektforderungen, Grundlagensammlung
(Auflistung von Gesetzen, Normen,
Richtlinien, usw.), Grundsatze fur die

Bemessung von konstruktiven Bauwerken,
Qualitatsvorgaben fur Bauprodukte

Folgende Projektoptimierungen  werden
erarbeitet:

- Neukonfiguration der Multifunktionsstellen mit
einer Entkoppelung der Uberleitstellen von
den Nothaltestellen

- Festlegung von
Uberleitstellen

- Neutrassierung inkl. die
Einbindungsabschnitte in den  Bahnhof
Innsbruck sowie in die bestehende
Umfahrung Innsbruck

gerade

neuen Lagen fur die
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notificato sara stata approvata senza riserve da parte
delle autorita nazionali.

La  descrizione delle prestazioni contiene
un’indicazione generale delle prestazioni parziali da
eseguire; tale indicazione ha comunque carattere
meramente esemplificativo e non esaustivo. Le
prestazioni che non sono esplicitate ma risultano
desumibili e/o necessarie per il raggiungimento
dell’obiettivo della prestazione sono comprese nel
calcolo delle voci di prezzo.

3.2.1 Fase | —Progettazione definitiva ed
esecutiva (prima e durante la fase di
costruzione)

Verifica della progettazione guida dellintera
opera

La prestazione parziale comprende la verifica della
progettazione guida transfrontaliera dell'intera opera.

La progettazione guida transfrontaliera consiste
nell’aggiornamento della documentazione rilevante
del progetto definitivo gid approvato dalle autorita
nazionali e verificato ai fini STI dall’organismo
notificato all’epoca incaricato, con le prescrizioni
impartite nel corso delle procedure autorizzative e
con le ottimizzazioni introdotte.

La progettazione guida ftratta |
principali:
- Ritracciamento delliintero sistema di gallerie
con integrazione delle modifiche e delle
ottimizzazioni al progetto

- Rielaborazione delle sezioni tipo della galleria
principale e dei cunicoli trasversali

- Rielaborazione e aggiornamento dei requisiti
di progetto, raccolta di dati di base (elenco di
leggi, norme, direttive ecc.), principi per il
dimensionamento di opere strutturali, requisiti
di qualita per prodotti costruttivi

Le ottimizzazioni previste del progetto in fase di
sviluppo sono:

- Nuova configurazione dei posti multifunzione
con separazione dei posti di comunicazione
dalle fermate d"’emergenza

- Definizione di nuove posizioni per i posti di
comunicazione

- Ritracciamento  compresi i tratti  di
allacciamento alla stazione di Innsbruck
nonché all'esistente circonvallazione di
Innsbruck

seguenti temi
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- Entfall Zugangstunnel Wolf Nord
- Entfall Zugangstunnel Pfitsch

Als Ergebnis dieser Priufung ist ein Bericht tber die
Phase | ,Regelplanung des Gesamtbauwerkes"
auszustellen. Der Umfang, die Ausgestaltung und der
Inhalt dieses Prifberichtes sind mit der BBT SE,
eventuell in Abstimmung mit den nationalen Behdrden
in Osterreich und Italien, abzustimmen.

Die Priftatigkeiten sind innerhalb  von 60
Kalendertagen ab Abgabe der zu prifenden
Unterlagen abzuschlie3en.

Uberpriifung  Anderungsgenehmigungsplanung
auf der Osterreichischen Projektseite

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
Anderungsgenehmigungplanung auf der
Osterreichischen  Projektseite, die beim BMVIT
einzureichen ist.

Die Anderungsgenehmigungsplanung beinhaltet eine
Aktualisierung der bereits von allen nationalen
Behodrden genehmigten und von einer friheren
benannten Stelle positiv begutachteten
Einreichplanung, die auch die |Inputs der
ausgearbeiteten Regelplanung enthalt.

Die Priftatigkeiten sind innerhalb  von 60
Kalendertagen ab Abgabe der zu prifenden
Unterlagen abzuschlie3en.

Uberprifung Ausschreibungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite und
Ausfihrungsplanung auf der lItalienischen
Projektseite (vor der Bauausschreibung)

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberprifung der
Ausschreibungsplanungen auf der Osterreichischen
Projektseite und Ausfuhrungsplanungen auf der
Italienischen Projektseite von verschiedenen Rohbau-
und Ausristungslosen.

Als Ergebnis dieser Priifung ist ein Zwischenbericht
Uber die Phase | ,Ausschreibungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite bzw.
Ausfiihrungsplanung auf der Italienischen
Projektseite” fur jedes Rohbau- und Ausristungslos
auszustellen. Der Umfang, die Ausgestaltung und der
Inhalt dieses Zwischenberichtes ist mit der BBT SE,
eventuell in  Abstimmung mit den nationalen
Behorden in Osterreich und Italien, abzustimmen.
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- Eliminazione della galleria di accesso Wolf
nord

- Eliminazione della galleria di accesso di
Vizze

In seguito alla verifica va redatta una relazione sulla
Fase | “Progettazione guida dell'intera opera”.
L entita, la struttura e i contenuti della relazione di
verifica dovranno essere concordati con la BBT SE,
ed eventualmente con le autorita austriache ed
italiane.

Il completamento delle attivita di verifica dovra essere
effettuato entro 60 gg n.c. dalla consegna della
documentazione da verificare.

Verifica della progettazione relativa
all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco

Questa prestazione parziale comprende la verifica
della progettazione autorizzativa delle varianti sul lato
austriaco, che dovra essere presentata al Ministero
austriaco dei Trasporti, dell'lnnovazione e delle
Tecnologie.

La progettazione autorizzativa delle varianti
comprende un aggiornamento della progettazione
definitiva, gia approvata da tutte le autorita nazionali
e da un precedente ente notificato, che recepisce
anche gli input della progettazione guida elaborata.

Il completamento delle attivita di verifica dovra essere
effettuato entro 60 gg n.c. dalla consegna della
documentazione da verificare.

Verifica della progettazione d’'appalto sul lato
austriaco e della progettazione esecutiva sul lato
italiano (prima della gara d’appalto dei lavori)

Questa prestazione parziale comprende tutte le
attivita di verifica della progettazione d'appalto in
Austria e della progettazione esecutiva in Italia dei
vari lotti costruttivi e di attrezzaggio del progetto.

In seguito alla verifica va redatta per ogni lotto
costruttivo e di attrezzaggio una relazione di verifica
sulla Fase | “Progettazione d'appalto sul lato
austriaco e progettazione esecutiva sul lato italiano”.
L’entita, la struttura e i contenuti della relazione di
verifica dovranno essere concordati con BBT SE, ed
eventualmente con le autorita austriache ed italiane.

B2_G Leistungsverz_121210



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 21 von/di 33

Bereich: PL - Planung Settore: PL - progettazione
Gegenstand: AP129 — Uberpriifung der o . . o
eisenbahntechnischen Interoperabilitat Oggetto AP129 — Verifica di interoperabilita ferroviaria
Anhang: B2 - Leistungsverzeichnis (Kapitel G) Allegato: B2 - Capitolato delle prestazioni (Sezione G)
Die Phase | ,Ausschreibungsplanung auf der La Fase | "progettazione d'appalto sul lato austriaco e

Osterreichischen Projektseite bzw.
Ausfiihrungsplanung auf der Italienischen
Projektseite” fur jedes einzelne Uberprufte Baulos gilt
als abgeschlossen, wenn die Planung des
untersuchten Bauloses geprift und der vorgesehene
Prufbericht geliefert wurde. Dieser Bericht muss
innerhalb von 30 Kalendertagen ab Fertigstellung der
Ubergabe der zu tberpriifenden Unterlagen geliefert
werden.

Uberpriifung  Ausfilhrungsplanung auf  der
Osterreichischen Projektseite und konstruktiven-
und/oder Variantenplanung auf der Italienischen
Projektseite (wahrend der Bauausfiihrung)

Ziel dieser Teilleistung ist die Uberpriifung und
Bewertung der Konformitat wahrend der Bauphase fir
jedes, von den Bestimmungen der TSI betroffene
Bauwerk, inklusive der Durchfihrung von eventuellen
Versuchen, Tests und Messungen.

Die Teilleistung je Bau- und Ausristungslos beginnt
mit der Vergabe der Bauausschreibungen und
erstreckt sich bis zur Fertigstellung samtlicher, fir
jedes einzelne geprifte Baulos erstellten Prifberichte.
Diese Prifberichte muissen innerhalb von 60
Kalendertagen ab Baufertigstellung geliefert werden.

Die Prifberichte betreffend die wahrend der
Bauausfiihrung erarbeiteten Planungen miissen
innerhalb von 15 Kalendertagen ab Ubergabe der zu
prufenden Unterlagen geliefert werden.

3.2.2 Phase Il - Nach Bauausfiihrung, vor der
Inbetriebnahme

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung und
Bewertung der ausgefihrten Bauwerke und
eingesetzten Produkte auf die Korrekheit der
Werte/Parameter entsprechend den TSI-
Anforderungen gem. Anhang Bl und B2, vor
Inbetriebnahme.

Darliber hinaus beinhaltet diese Teilleistung alle
Tests, Versuche und Messungen, die laut Richtlinie
2008/57/EG in der Fassung 2011/18/EU und TSI-
Infrastruktur gefordert werden. Der Auftragnehmer
muss das Programm zur Durchfiihrung der Versuche
und Tests im Vorfeld vorschlagen und dieses mit der
BBT SE abstimmen.

Diese Teilleistung beginnt nach Baufertigstellung und
endet kurz vor der Inbetriebnahme.
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progettazione esecutiva sul lato italiano" per ogni
singolo lotto verificato, si intende conclusa nel
momento in cui € verificata la progettazione relativa al
lotto in esame ed é stata fornita la relazione di verifica
prevista. Detta relazione dovra essere formita entro
30 gg n.c. dal completamento della consegna della
documentazione da verificare.

Verifica della progettazione esecutiva sul lato
austriaco e della progettazione costruttiva e/o di
variante sul lato italiano (durante I'esecuzione dei
lavori)

L'obiettivo della prestazione parziale € la verifica e la
valutazione della conformita, durante la fase di
costruzione, di ogni opera per la quale sono da
applicare le disposizioni di cui alle STI, compresa
I'esecuzione delle eventuali prove, test e misurazioni.

La prestazione parziale per ogni lotto di lavori e di
attrezzaggio inizia con l'affidamento degli appalti di
costruzione e termina con il completamento di tutte le
relazioni di verifica elaborate per ogni singolo lotto
verificato. Dette relazioni di verifica dovranno essere
fornite entro 60 gg n.c. dall'ultimazione dei lavori di
costruzione.

Le relazioni di verifica riguardanti le progettazioni
elaborate durante I'esecuzione dei lavori dovranno
essere fornite entro 15 gg n.c. dalla consegna della
documentazione da verificare.

3.2.2 Fase ll — Dopo l"ultimazione dei lavori,
prima dell’entrata in esercizio

Questa prestazione parziale comprende tutte le
attivita di verifica e di valutazione delle opere
realizzate e dei prodotti utilizzati in termini di
correttezza dei valori/parametri previsti dai requisiti-
STI di cui agli allegati B1 e B2, da effettuare prima
dell’entrata in esercizio.

Inoltre, la prestazione parziale comprende tutti i test,
le prove e le misurazioni richiesti dalla direttiva
2008/57/CE, nella  versione della direttiva
2011/18/UE, e dalle STI - “Infrastruttura”.
L’ affidatario dovra preventivamente proporre e
concordare con BBT SE il programma di esecuzione
delle prove e dei test.

La prestazione parziale inizia dopo la fine dei lavori di
costruzione e termina prima dell”entrata in esercizio.
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Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgesehenen
Uberprifungen und Bewertungen so zu gestalten,
dass keine Beeintrachtigungen oder Verzdgerungen
am Tatigkeitsprogramm fur die Inbetriebnahme des
Bauwerks entstehen. Die Zwischen- und Endtermine
sind zwischen der BBT SE und dem Auftragnehmer
bei Abruf der Leistung abzustimmen.

3.2.3 Phase lll — Validierung im Vollbetrieb

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
Funktionstiichtigkeit des Teilsystems unter vollen
Betriebsbedingungen.

Darliber hinaus beinhaltet diese Teilleistung alle
Tests, Versuche und Messungen, die laut Richtlinie
2008/57/EG in der Fassung 2011/18/EU und TSI-
Infrastruktur gefordert werden. Der Auftragnehmer
muss das Programm zur Durchfiihrung der Versuche
und Tests im Vorfeld vorschlagen und dieses
zusammen mit den Zwischen- und Endterminen fir
die Fertigstellung der Leistung mit der BBT SE
abstimmen.

Ferner beinhaltet die Leistung auch die Uberpriifung
des Instandhaltungsplanes.

Der AN hat die Unterlagen, die der EG-Priiferklarung
beiliegen missen (Begleitdossier der EG-
Prufbescheinigung, etc.) zusammenzustellen und in
digitaler und analoger Form in dreifacher Ausfertigung
der BBT SE zu liefern. Unter Zusammenstellen wird
auch das Plotten bzw. Drucken der digital
zugelieferten Unterlagen verstanden. Die Kosten sind
in die Positionspreise einzurechnen.

3.3 Teilsystem , Zugsteuerung, Zugsicherung
und Signalgebung”

Fur die Durchfihrung der
Teilsystems ,Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung*® sind fir die  verschiedenen
Bewertungsphasen die Richtlinien 2008/57/EG vom
17.06.2008 in der Fassung 2011/18/EU vom
01.03.2011 sowie die TSI ,Zugsteuerung,
Zugsicherung und Signalgebung“ heranzuziehen.
Darliber hinaus sind die Anforderungen aus ,SRT -
technische Spezifikation fur die Interoperabilitat
beziglich Sicherheit in Eisenbahntunneln* und ,PRM
— technische Spezifikation fur die Interoperabilitat
bezilglich eingeschréankt mobiler Personen®, die
Einfluss auf das Teilsystem ,Zugsteuerung,
Zugsicherung und Signalgebung® haben kénnen, zu

EG-Prufung des
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L'Affidatario ha I'obbligo di effettuare le attivita di
verifica e valutazione previste in modo da non recare
pregiudizio o ritardi al programma delle attivita per la
messa in esercizio dellOpera. Le scadenze
intermedie e finali dovranno essere concordate tra
BBT SE e I'Affidatario all'atto dell'attivazione della
prestazione.

3.2.3 Fase lll — Convalida in condizioni operative

La prestazione parziale comprende la verifica del
funzionamento del sottosistema in condizioni
operative.

Inoltre, la prestazione parziale comprende tutti i test,
le prove e le misurazioni richiesti dalla direttiva
2008/57/CE, nella  versione della direttiva
2011/18/UE, e dalle STI “Infrastruttura”.
L affidatario dovra preventivamente proporre e
concordare con BBT SE il programma di esecuzione
delle prove e dei test nonché le scadenze intermedie
e finali per il completamento della prestazione.

Inoltre, la prestazione comprende la verifica del piano
di manutenzione.

L'affidatario deve preparare tutta la documentazione
da allegare alla dichiarazione di verifica CE (dossier
accompagnatorio del certificato CE di verifica, ecc) e
consegnarla a BBT SE in formato digitale e cartaceo
in triplice copia. La preparazione comprende anche la
stampa e la stampa con plotter della documentazione
digitale messa a disposizione. | costi vanno compresi
nel calcolo delle voci di prezzo.

3.3 Sottosistema “controllo-comando e
segnalamento*®

Le diverse fasi di valutazione CE del sottosistema
“Controllo, comando e segnalamento” sono da
eseguire secondo la direttiva 2008/57/CE del
17.06.2008 nella  versione della direttiva
2011/18/UE del 01.03.2011 e secondo le “STI-
Controllo, comando e segnalamento”.

Inoltre vanno rispettati i requisiti di cui alle “SRT —
Specifiche tecniche di interoperabilita per la
sicurezza nelle gallerie ferroviarie” e alle “PRM —
Specifiche tecniche di interoperabilita relative alle
persone a ridotta mobilita" che possono influenzare
il sottosistema “Controllo, comando e
segnalamento”.

B2_G Leistungsverz_121210



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 23 von/di 33

Bereich: PL - Planung

Gegenstand: AP129 — Uberpriifung der
eisenbahntechnischen Interoperabilitat

Anhang: B2 - Leistungsverzeichnis (Kapitel G)

Settore: PL - progettazione
Oggetto AP129 — Verifica di interoperabilita ferroviaria
Allegato: B2 - Capitolato delle prestazioni (Sezione G)

bertcksichtigen.

Die Bewertung des Teilsystems ,Zugsteuerung,
Zugsicherung und Signalgebung” (streckenseitig) hat
dabei gem. TSI ,Zugsteuerung, Zugsicherung und
Signalgebung®, Anhang E zu erfolgen.

Fur die EG-Prufung des Teilsystems ist das Modul
SG (Einzelprifung) heranzuziehen.

Da es sich bei der gegenstandlichen Stecke um eine
Neubaustrecke handelt, wird die Zugsteuerungs- und
-sicherungsschnittstelle zwischen Zug und Strecke,
laut Definition in den TSI, Kapitel 2.2.2, in der Klasse
A ausgefuhrt. Es ist vorgesehen, die Strecke mit
einem  Zugsteuerungs-/Zugsicherungsystem  der
Anwendungsstufe 2 (ETCS Level 2), laut TSI Kapitel
2.2.3, auszustatten.

Aus Kompatibilitatsgriinden mit der Bestandstrecke
und der bestehenden Umfahrung Innsbruck ist
zusatzlich  ein  herkdbmmliches  Vorsignal -
Hauptsignalsystem mittels Lichtsignalen und Indusi-
Ausriistung vorgesehen.

Die Planung dieses Teilsystems erfolgt in Anbetracht
der aktuellen Projektsituation auch unter Beachtung
der EN 50126.

Im Zuge der Leistungserbringung sind folgende
Bewertungsphasen vorgesehen:

e Phase [|: Entwurfsiberprifung, Gesamtkon-

struktion
=> Uberpriifung Regelplanung des
Gesamtbauwerkes
=> Uberprifung

Anderungsgenehmigungsplanung auf der

Osterreichischen Projektseite

=> Uberpriifung Ausschreibungsplanung
auf der Osterreichischen Projektseite

und Ausfihrungsplanung auf der

Italienischen  Projektseite  (vor  der

Bauausschreibung)

e Phase Il: Bau des Teilsystems, einschlief3lich
Montage der Komponenten, Abstimmung und
Uberprufung des gesamten Teilsystems

e Phase Illl: Nach Bauausfihrung, vor der
Inbetriebnahme

e Phase IV: Validierung im Vollbetrieb
Vor Beginn der Proftatigkeiten sind fir jedes
Leistungspaket der Inhalt und der Umfang der zu

prifenden  Unterlagen und der fir jedes
Leistungspaket durchzufihrenden Tatigkeiten
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La valutazione del sottosistema “Controllo, comando
e segnalamento” (di terra) dovra avvenire in
conformita alle STI “Controllo, comando e
segnalamento”, allegato E.

Per la verifica CE del sottosistema & da applicare
il modulo SG (verifica per unita).

Trattandosi, nel caso della tratta in oggetto, di una
nuova linea, gli impianti di controllo e comando treno
linea saranno conformi alla classe A come previsto
dalle STI, Sezione 2.2.2. La linea sara attrezzata con
un sistema di controllo e comando di livello 2 (ETCS
livello 2) come previsto dalle STl alla Sez. 2.2.3.

Per motivi di compatibilita con la linea esistente e con
la circonvallazione di Innsbruck esistente sono
previsti come supplemento un sistema convenzionale
costituito da segnali di avviso e segnali di 1? categoria
e sistemi Indusi (sistemi di sicurezza induttivi).

La progettazione di questo sottosistema, secondo le
attuali previsioni di progetto, sara effettuata nel
rispetto della EN 50126.

Nel corso dell'esecuzione della prestazione sono
previste le seguenti fasi di valutazione:

e Fase I: Verifica della progettazione, progetto
generale

=> Verifica della progettazione guida
dell’intera opera

=> Verifica della progettazione relativa
allautorizzazione delle varianti sul lato
austriaco

=> Verifica della progettazione d‘appalto
sul lato austriaco e della progettazione
esecutiva sul lato italiano (prima della
gara di appalto dei lavori)

e Fase Il:Realizzazione del sottosistema,
compreso l'assemblaggio dei componenti e
I'effettuazione  delle regolazioni generali,
verifica complessiva dell’intero sottosistema

e Fase lll: Dopo l'esecuzione dei lavori di
costruzione, prima dell’entrata in esercizio

e FaselV: Convalida in condizioni operative

Prima dell'inizio delle attivita di verifica per ogni
pacchetto di prestazioni dovranno essere concertati
tra BBT SE e l'affidatario il contenuto e I'entita della
documentazione da verificare e delle attivita da
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zwischen BBT SE und dem AN gemeinsam svolgere per ogni pacchetto di prestazioni.

abzustimmen.

Der Tatigkeitsplan, einschlie3lich der nicht vertraglich
festgehaltenen Zwischen- und Endtermine, muss
derartig gestaltet sein, dass keine Verspatungen oder
Beeintrachtigungen in Bezug auf den Bauzeitplan der
BBT SE entstehen. Der Auftragnehmer ist dazu
verpflichtet, die eigene Struktur und die eigenen
Tatigkeiten so abzustimmen, dass diese Zielsetzung
eingehalten werden kann.

Es ist zu beriicksichtigen, dass unter Umstanden die
Ausristung des geplanten Tunnelbauwerkes in
mehrere Ausristungslose unterteilt wird. Fur die
Bewertungsphasen kann der Auftragnehmer bei der
Preisbildung nicht von einer zeitgleichen Uberpriifung
der Unterlagen fir alle Ausriistungslose ausgehen.

Das Leistungsziel ist erreicht, wenn die EG-
Prufbescheinigung fur das Teilsystem ,Zugsteuerung,
Zugsicherung und Signalgebung“ fur den Brenner
Basistunnel ausgestellt, die Dossiers erstellt und der
BBT SE Ubergeben wurden und die durch die
benannte Stelle zu erstellenden Unterlagen von den
nationalen Behdrden anstandslos anerkannt wurden.

Die Leistungsbeschreibung beinhaltet allgemeine
Hinweise zu den zu erbringenden Teilleistungen,
ohne Anspruch auf Vollstandigkeit. Leistungen, die
nicht dezidiert angefuhrt sind, jedoch fir die
Erreichung des Leistungsziels erkennbar und/oder
erforderlich sind, sind in die Positionspreise
einzurechnen.

3.3.1 Phase | — Entwurfsiberpriufung,
Gesamtkonstruktion

Uberpriifung
Gesamtbauwerkes

Regelplanung des

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
projektibergreifenden Regelplanung des
Gesamtbauwerks.

Die projektibergreifende Regelplanung umfasst die
Aktualisierung der bereits von allen nationalen
Behorden genehmigten und von einer vorab bereits
benannten Stelle hinsichtlich der TSI positiv
begutachteten relevanten Projektunterlagen des
Einreichprojekts, einschlieR3lich aller Auflagen aus den
Genehmigungsverfahren und den eingearbeiteten
Optimierungen.
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Il programma delle attivita, incluso le scadenze
intermedie e finali non definite contrattualmente,
dovra consentire di non recare pregiudizio o ritardi al
programma dei lavori di BBT. L'Affidatario ha I'obbligo
di organizzare la propria struttura e le proprie attivita
in maniera da ottenere questo risultato.

Va tenuto presente che l'attrezzaggio della galleria in
progetto potrebbe essere suddiviso in piu lotti. Per
guanto concerne le fasi di valutazione, |"affidatario
dovra tenere conto nei prezzi offerti che le verifiche
delle documentazioni per i lotti di attrezzaggio
saranno eseguite in tempi diversi.

L'obiettivo della prestazione sara considerato
raggiunto nel momento in cui si sara ottenuto |l
certificato CE di verifica per il sottosistema
“Comando, controllo e segnalamento” per la Galleria
di base del Brennero, i Dossier saranno stati redatti e
consegnati a BBT SE e la documentazione
approntata dall'organismo notificato sara stata
approvata senza riserve da parte delle autorita
nazionali.

La descrizione delle prestazioni  contiene
un’indicazione generale delle prestazioni parziali da
eseguire; tale indicazione ha comunque carattere
meramente esemplificativo e non esaustivo. Le
prestazioni che non sono esplicitate ma risultano
desumibili e/o necessarie per il raggiungimento
dell’obiettivo della prestazione sono comprese nel
calcolo delle voci di prezzo.

3.3.1 Fase | — Verifica della progettazione,
progetto generale

Verifica della progettazione guida dell’intera
opera

La prestazione parziale comprende la verifica della
progettazione guida transfrontaliera dell’intera opera.

La progettazione guida transfrontaliera consiste
nell’aggiornamento della documentazione rilevante
del progetto definitivo gia approvato dalle autorita
nazionali e verificato ai fini STl da parte
dell’organismo notificato all’epoca incaricato, con le
prescrizioni impartite nel corso delle procedure
autorizzative e con le ottimizzazioni introdotte.
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Die Anderungen der Bauwerkskonfiguration haben
auch  Auswirkungen auf die bahntechnische
Ausrustung. Dies betrifft z.B. Anderungen an der
Traktionsstromanlage durch geanderte
Abschnittslangen, die Anordnung der Signale durch
die Verschiebung der Uberleitstellen, die Optimierung
der Anbindungen an den Bahnhof Innsbruck und an
die bestehende Umfahrung Innsbruck usw.

In  der Genehmigungsplanung wurden bereits
Untersuchungen zur Zuverlassigkeit, Verfugbarkeit
und Sicherheit (RAMS) der Systemkomponenten
durchgefunhrt.

Als Ergebnis dieser Prifung ist ein Zwischenbericht
Uber die Phase I .Regelplanung des
Gesamtbauwerkes" auszustellen. Der Umfang, die
Ausgestaltung und der Inhalt dieses Prifberichtes ist
mit der BBT SE, eventuell in Abstimmung mit den
nationalen Behorden in Osterreich und Italien,
abzustimmen.

Die Priftatigkeiten sind innerhalb  von 60
Kalendertagen ab Abgabe der zu prifenden
Unterlagen abzuschlie3en.

Uberpriifung  Anderungsgenehmigungsplanung
auf der Osterreichischen Projektseite

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
Anderungsgenehmigungsplanung auf der
Osterreichischen  Projektseite, die beim BMVIT
einzureichen ist.

Die Anderungsgenehmigungsplanung beinhaltet eine
Aktualisierung der bereits von allen nationalen
Behodrden genehmigten und von einer friheren
benannten Stelle positiv begutachteten
Einreichplanung, die auch die Inputs der
ausarbeiteten Regelplanung enthélt.

Die Priftatigkeiten sind  innerhalb  von 60
Kalendertagen ab Abgabe der zu prifenden
Unterlagen abzuschlie3en.

Uberprifung Ausschreibungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite und
Ausfihrungsplanung auf der Italienischen
Projektseite (vor der Bauausschreibung)

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
Ausschreibungsplanung auf der Osterreichischen
Projektseite und Ausfiihrungsplanungen auf der
Italienischen Projektseite von verschiedenen Rohbau-
und Ausrustungslosen.

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 1l 3.3.96.01.01

Le modifiche alla configurazione dell’opera
determinano anche modifiche concernenti
l'attrezzaggio ferroviario. Cid riguarda ad es.
modifiche agli impianti di trazione elettrica in seguito
alla variazione della lunghezza delle sezioni, del
posizionamento dei segnali e spostamento di posti di
comunicazione, l'ottimizzazione degli allacciamenti
alla stazione di Innsbruck e all’esistente
circonvallazione di Innsbruck ecc.

Nell'ambito della progettazione autorizzativa sono gia
state effettuate le analisi relative all’affidabilita, alla
disponibilita e alla sicurezza (RAMS) delle
componenti del sistema.

In seqguito alla verifica va redatta una relazione di
verifica sulla Fase | “Progettazione guida dell’intera
opera”. L’entita, la struttura e i contenuti della
relazione di verifica dovranno essere concordati con
BBT SE, ed eventualmente con le autorita austriache
ed italiane.

Il completamento delle attivita di verifica dovra essere
effettuato entro 60 gg n.c. dalla consegna della
documentazione da verificare.

Verifica della progettazione relativa
all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco

Questa prestazione parziale comprende la verifica
della progettazione autorizzativa delle varianti sul lato
austriaco che dovra essere presentata al Ministero
austriaco dei Trasporti, dell'Innovazione e delle
Tecnologie.

La progettazione autorizzativa delle varianti
comprende un aggiornamento della progettazione
definitiva, gia approvata da tutte le autorita nazionali
e da un precedente ente notificato, che recepisce
anche gli input della progettazione guida elaborata.

Il completamento delle attivita di verifica dovra essere
effettuato entro 60 gg n.c. dalla consegna della
documentazione da verificare.

Verifica della progettazione d’appalto sul lato
austriaco e della progettazione esecutiva sul lato
italiano (prima della gara d’appalto dei lavori)

Questa prestazione parziale comprende tutte le
attivita di verifica della progettazione d'appalto in
Austria e della progettazione esecutiva in ltalia dei
vari lotti costruttivi e di attrezzaggio del progetto.
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Darliber hinaus beinhaltet diese Leistung die Inoltre, la prestazione comprende la concertazione

Abstimmung der Vorgangsweise und der Zeitschiene
fur alle Phasen der EG-Prifung fur das Teilsystem
»Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung
(streckenseitige Ausrustung)* und der erforderlichen
Tests, Versuche und Kontrollen.

Als Ergebnis dieser Prufung ist fir jedes Bau- und
Ausrustungslos ein Prifbericht Gber die Phase |
»Ausschreibungsplanung auf der Osterreichischen
Projektseite bzw. Ausfihrungsplanung auf der
italienischen Projektseite” auszustellen. Der Umfang,
die Ausgestaltung und der Inhalt dieses Priifberichtes
ist mit der BBT SE, eventuell in Abstimmung mit den
nationalen Behorden in Osterreich und Italien,
abzustimmen.

Die Phase | ,—Ausschreibungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite bzw.
Ausfiuhrungsplanung auf der Italienischen

Projektseite” gilt als abgeschlossen, wenn die
Planungen des Hauptbauloses geprift und der
vorgesehene Bericht innerhalb von 30 Kalendertagen
ab Fertigstellung der Abgabe der zu prufenden
Unterlagen geliefert worden sind.

3.3.2 Phase Il — Bau des Teilsystems,
einschlieBlich Montage der Komponenten,
Abstimmung und Uberprifung des
gesamten Teilsystems im Zuge der
Bauarbeiten

Ziel dieser Leistung ist die Uberpriifung der
Konformitat aller ortsfesten Einrichtungen und die
Implementierung der Interoperabilitditskomponenten,
die unter Berlicksichtigung der Projektanforderungen
der Zugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung
dienen. Darlber hinaus beinhaltet die Leistung auch
die Erstellung von Prifberichten sowie technischen
Dossiers.

Die Teilleistung beginnt mit der Vergabe der Auftrage
zur Errichtung der Anlagen fir die Zugsteuerung,
Zugsicherung und Signalgebung und endet mit der
Fertigstellung samtlicher, fur jedes Uberprifte Baulos
erarbeiteten Prufberichte. Diese Prifberichte missen
innerhalb von 60 Kalendertagen ab Baufertigstellung
geliefert werden.

Die Prifberichte betreffend die wahrend der
Bauausfiihrung erarbeiteten Planungen miissen
innerhalb von 15 Kalendertagen ab Ubergabe der zu
prufenden Unterlagen geliefert werden.

3.3.3 Phase lll - Nach Bauausfiihrung, vor der
Inbetriebnahme
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del modo di procedere e del cronoprogramma per
tutte le fasi della verifica CE per il sottosistema
“Controllo Comando e Segnalamento (impianti a
terra)” e di tutti i test, le prove e i controlli necessari.

In seguito alla verifica, per ogni lotto costruttivo e di
attrezzaggio, va redatta una relazione di verifica sulla
Fase | “Progettazione d’appalto sul lato austriaco e
progettazione esecutiva sul lato italiano”. L entita, la
struttura e i contenuti della relazione di verifica
dovranno essere concordati con BBT SE, ed
eventualmente con le autoritad austriache ed italiane.

La Fase | "Progettazione d'appalto sul lato austriaco e
progettazione esecutiva sul lato italiano”, per ogni
singolo lotto verificato, si intende conclusa nel
momento in cui sono state verificate le progettazioni
relative al lotto ed e stata fornita la relazione prevista
entro 30 gg n.c. dal completamento della consegna
della documentazione da verificare.

3.3.2 Fase Il — Realizzazione del sottosistema,
compreso l'assemblaggio dei componenti e
I'effettuazione delle regolazioni generali,
verifica complessiva dell’intero
sottosistema durante la costruzione

L'obiettivo della prestazione € la verifica della
conformita di tutti gli impianti fissi e I'implementazione
dei componenti d’interoperabilita che, tenendo in
dovuta considerazione i requisiti di progetto, sono
necessari per le funzioni di comando, controllo e
segnalamento. La prestazione comprende inoltre la
redazione di relazioni di verifica e di dossier tecnici.

La prestazione parziale inizia con l'affidamento degli
incarichi per la realizzazione degli impianti di
comando, controllo e segnalamento e termina con il
completamento di tutte le relazioni di verifica
elaborate per ogni singolo lotto verificato. Dette
relazioni di verifica dovranno essere fornite entro 60
gg n.c. dall'ultimazione dei lavori di costruzione.

Le relazioni di verifica riguardanti le progettazioni
elaborate durante I'esecuzione dovranno essere
fornite entro 15 gg n.c. dalla consegna della
documentazione da verificare.

3.3.3 Fase lll — Dopo I'esecuzione dei lavori di
costruzione, prima dell’entrata in esercizio

B2_G Leistungsverz_121210



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 27 von/di 33

Bereich: PL - Planung

Gegenstand: AP129 — Uberpriifung der
eisenbahntechnischen Interoperabilitat

Anhang: B2 - Leistungsverzeichnis (Kapitel G)

Settore: PL - progettazione
Oggetto AP129 — Verifica di interoperabilita ferroviaria
Allegato: B2 - Capitolato delle prestazioni (Sezione G)

Die Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
Konformitat vor der Inbetriebnahme, inklusive aller
Tests, Versuche und Messungen, die laut Richtlinie
2008/57/EG in der Fassung 2011/18/EU und den TSI
gefordert werden.

Die Teilleistung, die auch die Erstellung von
Prifberichten bzw. technischen Dossiers beinhaltet,
endet mit der Abnahme durch die benannte Stelle vor
der Inbetriebnahme.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgesehenen
Uberprifungen und Bewertungen so zu gestalten,
dass keine Beeintrachtigungen oder Verzdgerungen
am Tatigkeitsprogramm fur die Inbetriebnahme des
Bauwerks entstehen. Die Zwischen- und Endtermine
sind zwischen der BBT SE und dem Auftragnehmer
bei Abruf der Leistung abzustimmen.

3.3.4 Phase IV - Validierung im Vollbetrieb

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberprifung der
Funktionstlichtigkeit des Teilsystems unter vollen
Betriebsbedingungen.

Darliber hinaus beinhaltet diese Teilleistung alle
Tests, Versuche und Messungen, die laut Richtlinie
2008/57/EG in der Fassung 2011/18/EU und TSI -
»LZugsteuerung, Zugsicherung und Signalgebung®
gefordert werden. Der Auftragnehmer muss das
Programm zur Durchfiihrung der Versuche und Tests
im Vorfeld vorschlagen und dieses zusammen mit
den Zwischen- und Endterminen fir die Fertigstellung
der Leistung mit der BBT SE abstimmen..

Die Leistung beinhaltet ferner die Uberpriifung des
Instandhaltungsplanes.

Der AN hat die Unterlagen, die der EG-Priferklarung
beiliegen  missen  (Begleitdossier der EG-
Prufbescheinigung, etc.) zusammenzustellen und in
digitaler und analoger Form in dreifacher Ausfertigung
der BBT SE zu liefern. Unter Zusammenstellen wird
auch das Plotten bzw. Drucken der digital
zugelieferten Unterlagen verstanden. Die Kosten sind
in die Positionspreise einzurechnen.

3.4 Teilsystem ,Energie"

Die verschiedenen Bewertungsphasen im Rahmen
der EG-Prufung des Teilsystems ,Energie” sind
gemal der Richtlinie 2008/57/EG vom 28.03.2006 in
der Fassung 2011/18/EU vom 01.03.2011 sowie
gemal den TSI — ,Energie” durchzufiihren. Darlber
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La prestazione parziale comprende tutte le attivita di
verifica della conformitd prima dell’entrata in
esercizio, compresi tutti i test, le prove e le
misurazioni richiesti dalla direttiva 2008/57/CE nella
versione della direttiva 2011/18/UE e secondo le STI.

La prestazione parziale, che comprende anche la
redazione di relazioni di verifica e di dossier tecnici,
termina con il collaudo da parte dell’organismo
notificato prima dell'entrata in esercizio.

L'Affidatario ha I'obbligo di effettuare le attivita di
verifica e valutazione previste in modo da non recare
pregiudizio o ritardi al programma delle attivita per la
messa in esercizio dellOpera. Le scadenze
intermedie e finali dovranno essere concordate tra
BBT SE e [I'Affidatario all'atto dell'attivazione della
prestazione.

3.3.4 Fase IV — Convalida in condizioni operative

La prestazione parziale comprende la verifica del
funzionamento del sottosistema in  condizioni
operative.

Inoltre, la prestazione parziale comprende tutti i test,
le prove e le misurazioni richiesti dalla direttiva
2008/57/CE, nella  versione della direttiva
2011/18/UE, e dalle STI - “Comando, controllo e
segnalamento”. L affidatario dovra preventivamente
proporre e concordare con BBT SE il programma di
esecuzione delle prove e dei test nonché le scadenze
intermedie e finali per il completamento della
prestazione.

Inoltre, la prestazione comprende la verifica del piano
di manutenzione.

L'affidatario deve preparare tutta la documentazione
da allegare alla dichiarazione di verifica CE (dossier
accompagnatorio del certificato CE di verifica, ecc) e
consegnarla a BBT SE in formato digitale e cartaceo
in triplice copia. La preparazione comprende anche la
stampa e la stampa con plotter della documentazione
digitale messa a disposizione. | costi vanno compresi
nel calcolo delle voci di prezzo.

3.4 Sottosistema “energia“

Le diverse fasi di valutazione nell’ambito della verifica
CE del sottosistema “Energia” sono da eseguire
secondo la direttiva 2008/57/CE del 28/03/2006 nella
versione della direttiva 2011/18/UE del 01.03.2011 e
secondo le STI- “Energia“. Inoltre vanno rispettati i
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hinaus sind die Anforderungen aus ,SRT - technische
Spezifikation fur die Interoperabilitat beziglich
Sicherheit in Eisenbahntunneln, und ,PRM -
technische Spezifikation fir die Interoperabilitat
beziglich eingeschréankt mobiler Personen®, die
Einfluss auf das Teilsystem ,Energie* haben kénnen,
zu berticksichtigen.

Die Bewertung des Teilsystems ,Energie”
(streckenseitig) hat dabei gem. TSI ,Energie”, Anhang
C zu erfolgen.

Fur die EG-Prifung des Teilsystems ist das Modul
SG (Einzelprifung) heranzuziehen.

Im Zuge der Leistungserbringung sind folgende
Bewertungsphasen vorgesehen:

e Phase I:
Gesamtkonstruktion
=> Uberpriifung Regelplanung des
Gesamtbauwerkes
=> Uberpriifung Anderungsgeneh-
migungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite

=> Uberprifung Ausschreibungsplanung
auf der Osterreichischen Projektseite
und Ausfihrungsplanung auf der
Italienischen Projektseite (vor der
Bauausschreibung)

Entwurfstberprifung,

e Phase Il: Bau des Teilsystems, einschlief3lich
Montage der Komponenten, Abstimmung und
Uberpriufung des gesamten Teilsystems im
Zuge der Bauarbeiten

e Phase Illl: Nach Bauausfihrung, vor der
Inbetriebnahme
e PhaselV:

Validierung im Vollbetrieb

Vor Beginn der Priftatigkeiten sind der Inhalt und der
Umfang der zu prifenden Unterlagen fir jedes
Leistungspaket sowie der fir jedes Leistungspaket
durchzufiihrenden Téatigkeiten zwischen BBT SE und
dem AN gemeinsam abzustimmen.

Der Tatigkeitsplan, einschlie3lich der nicht vertraglich
festgehaltenen Zwischen- und Endtermine, muss
derartig gestaltet sein, dass keine Verspatungen oder
Beeintrachtigungen in Bezug auf den Bauzeitplan der
BBT SE entstehen. Der Auftragnehmer ist dazu
verpflichtet, die eigene Struktur und die eigenen
Tatigkeiten so abzustimmen, dass diese Zielsetzung
eingehalten werden kann.
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requisiti di cui alle “SRT — Specifiche tecniche di
interoperabilita per la sicurezza nelle gallerie
ferroviarie” e alle “PRM — Specifiche tecniche di
interoperabilita relative alle persone a ridotta mobilita"
che possono influenzare il sottosistema “Energia”.

La valutazione del sottosistema “Energia” (impianti a
terra) deve avvenire in conformita alle STI “Energia”,
allegato C.

Per la verifica CE del sottosistema & da applicare
il modulo SG (verifica per unita).

Nel corso dell'esecuzione della prestazione sono
previste le seguenti fasi di valutazione.

e Fase |: Verifica della progettazione, progetto
generale

=> Verifica della progettazione guida
dellintera opera

=> Verifica della progettazione relativa
all’autorizzazione delle varianti per il
lato austriaco

=> Verifica della progettazione d‘appalto
sul lato  austriaco e della
progettazione esecutiva sul lato
italiano (prima della gara di appalto
dei lavori)

e Fase Il Realizzazione del sottosistema,
compreso l'assemblaggio dei componenti e
I'effettuazione delle regolazioni generali,
verifica complessiva dell’intero sottosistema
durante la costruzione

e Fase lll: Dopo l'esecuzione dei lavori di
costruzione, prima dell’entrata in esercizio

e Fase lV:
Convalida in condizioni operative

Prima dell'inizio delle attivita di verifica per ogni
pacchetto di prestazioni dovranno essere concertati
tra BBT SE e l'affidatario il contenuto e I'entita della
documentazione da verificare e delle attivita da
svolgere per ogni pacchetto di prestazioni.

Il programma delle attivita, incluso le scadenze
intermedie e finali non definite contrattualmente,
dovra consentire di non recare pregiudizio o ritardi al
programma dei lavori di BBT. L’Affidatario ha I'obbligo
di organizzare la propria struttura e le proprie attivita
in maniera da ottenere questo risultato.
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Es ist zu beriicksichtigen, dass unter Umstanden die
Ausristung des geplanten Tunnelbauwerkes in
mehrere  Ausristungslose unterteilt wird. Der
Auftragnehmer kann bei der Preisbildung nicht von
einer zeitgleichen Uberpriifung der Unterlagen fiir alle
Ausristungslose ausgehen.

Das Leistungsziel ist erreicht, wenn die EG-
Prufbescheinigung fir das Teilsystem ,Energie” fir
den Brenner Basistunnel ausgestellt, die Dossiers
erstellt und der BBT SE Ubergeben wurden und die
durch die benannte Stelle zu erstellenden Unterlagen
von den nationalen Behorden anstandslos anerkannt
wurden.

Die Leistungsbeschreibung beinhaltet allgemeine
Hinweise zu den zu erbringenden Teilleistungen,
ohne Anspruch auf Vollstandigkeit. Leistungen, die
nicht dezidiert angefuhrt sind, jedoch fur die
Erreichung des Leistungsziels erkennbar und/oder
erforderlich sind, sind in die Positionspreise
einzurechnen.

Es sind alle Leistungen zu erbringen, die zur
Erreichung des Leistungszieles erforderlich sind.

3.4.1 Phase | — Entwurfsiberprifung,
Gesamtkonstruktion

Uberpriifung Gesamtbau-

werkes

Regelplanung des

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
projektiibergreifenden Regelplanung des
Gesamtbauwerkes.

Die projektiibergreifende Regelplanung umfasst die
Aktualisierung der bereits von allen nationalen
Behorden genehmigten und von einer vorab bereits
benannten Stelle hinsichtlich der TSI positiv
begutachteten relevanten Projektunterlagen des
Einreichprojekts, einschlie3lich aller Auflagen aus den
Genehmigungsverfahren und den eingearbeiteten
Optimierungen.

Die Anderungen der Bauwerkskonfiguration haben
auch  Auswirkungen auf die bahntechnische
Ausrustung. Dies betrifft z.B. Anderungen der
Traktionsstromanlage durch geanderte
Abschnittslangen, durch die Optimierung der
Anbindungen an den Bahnhof Innsbruck und an die
bestehende Umfahrung Innsbruck, durch die
Verschiebung der Uberleitstellen usw.
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Va tenuto presente che I'attrezzaggio della galleria in
progetto potrebbe essere suddiviso in piu lotti. Per
guanto concerne le fasi di valutazione, | affidatario
dovra tenere conto nei prezzi offerti che le verifiche
delle documentazioni per i lotti di attrezzaggio
saranno eseguite in tempi diversi.

L'obiettivo della prestazione sara considerato
raggiunto nel momento in cui si sara ottenuto |l
certificato CE di verifica per il sottosistema “Energia”
per la Galleria di base del Brennero, i Dossier
saranno stati redatti e consegnati a BBT SE e la
documentazione approntata dall’organismo notificato
sara stata approvata senza riserve da parte delle
autorita nazionali.

La  descrizione delle prestazioni contiene
un’indicazione generale delle prestazioni parziali da
eseguire; tale indicazione ha comunque carattere
meramente esemplificativo e non esaustivo. Le
prestazioni che non sono esplicitate ma risultano
desumibili e/o necessarie per il raggiungimento
dell’obiettivo della prestazione sono comprese nel
calcolo delle voci di prezzo.

Vanno eseguite tutte le prestazioni necessarie al
raggiungimento degli obiettivi della prestazione.

3.4.1 Fase | — Verifica della progettazione,
progetto generale

Verifica della progettazione guida dell’intera
opera

La prestazione parziale comprende la verifica della
progettazione guida transfrontaliera dell’intera opera.

La progettazione guida transfrontaliera consiste
nell’aggiornamento della documentazione rilevante
del progetto definitivo gia approvato dalle autorita
nazionali e verificato ai fini STl da parte
dell’organismo notificato all’epoca incaricato con le
prescrizioni impartite nel corso delle procedure
autorizzate e con le ottimizzazioni introdotte.

Le modifiche alla configurazione dell’opera
determinano anche modifiche concernenti
l'attrezzaggio ferroviario. Cio riguarda ad es.
modifiche agli impianti di trazione elettrica in seguito
alla variazione della lunghezza delle sezioni,
I'ottimizzazione degli allacciamenti alla stazione di
Innsbruck e all'esistente  circonvallazione di
Innsbruck, allo spostamento dei posti di

comunicazione ecc.
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In  der Genehmigungsplanung wurden bereits Nell’ambito della progettazione autorizzativa sono gia

Untersuchungen zur Zuverlassigkeit, Verflugbarkeit
und Sicherheit (RAMS) der Systemkomponenten
durchgefuhrt.

Als Ergebnis dieser Prifung ist ein Zwischenbericht
Uber die Phase I .Regelplanung des
Gesamtbauwerkes" auszustellen. Der Umfang, die
Ausgestaltung und der Inhalt dieses
Zwischenberichtes ist mit der BBT SE, eventuell in
Abstimmung mit den nationalen Behoérden in
Osterreich und Italien, abzustimmen.

innerhalo  von 60
prufenden

Die Priftatigkeiten  sind
Kalendertagen ab Abgabe der zu
Unterlagen abzuschliel3en

Uberpriifung  Anderungsgenehmigungsplanung
auf der Osterreichischen Projektseite

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
Anderungsgenehmigungplanung auf der
Osterreichischen Projektseite, die beim BMVIT
einzureichen ist.

Die Anderungsgenehmigungsplanung beinhaltet eine
Aktualisierung der bereits von allen nationalen
Behodrden genehmigten und von einer friheren
benannten Stelle positiv begutachteten
Einreichplanung, die auch die |Inputs der
ausgearbeiteten Regelplanung enthalt.

Die Priftatigkeiten sind  innerhalb  von 60
Kalendertagen ab Abgabe der zu prifenden
Unterlagen abzuschlieR3en

Uberprifung Ausschreibungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite und
Ausfihrungsplanung auf der Italienischen
Projektseite (vor der Bauausschreibung)

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
Ausschreibungsplanung auf der Osterreichischen
Projektseite und Ausfiihrungsplanungen auf der
Italienischen Projektseite von verschiedenen Rohbau-
und Ausrustungslosen.

Darliber hinaus beinhaltet diese Leistung die
Abstimmung der Vorgangsweise und der Zeitschiene
fur alle Phasen der EG-Prufung fur das Teilsystem
.Energie” und der erforderlichen Tests, Versuche und
Kontrollen.

Als Ergebnis dieser Prifung ist fur jedes Bau-
und/oder Ausriustungslos ein Prifbericht Uber die
Phase | »Ausschreibungsplanung  auf  der
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state effettuate le analisi relative all'affidabilita, alla
disponibilita e alla sicurezza (RAMS) delle
componenti del sistema.

In seguito alla verifica va redatta una relazione di
verifica sulla Fase | “Progettazione guida dell’intera
opera”. L’entita, la struttura e i contenuti della
relazione di verifica dovranno essere concordati con
BBT SE, ed eventualmente con le autoritd austriache
ed italiane.

Il completamento delle attivita di verifica dovra essere
effettuato entro 60 gg n.c. dalla consegna della
documentazione da verificare.

Verifica della progettazione relativa
all'autorizzazione delle varianti sul lato austriaco

Questa prestazione parziale comprende la verifica
della progettazione autorizzaztiva delle varianti sul
lato austriaco che dovra essere presentata al
Ministero austriaco dei Trasporti, dell'Innovazione e
delle Tecnologie.

La progettazione autorizzativa delle varianti
comprende un aggiornamento della progettazione
definitiva, gia approvata da tutte le autorita nazionali
e da un precedente ente notificato, che recepisce
anche gli input della progettazione guida elaborata.

Il completamento delle attivita di verifica dovra essere
effettuato entro 60 gg n.c. dalla consegna della
documentazione da verificare.

Verifica della progettazione d’appalto sul lato
austriaco e della progettazione esecutiva sul lato
italiano (prima della gara d’appalto dei lavori)

Questa prestazione parziale comprende tutte le
attivita di verifica della progettazione d'appalto in
Austria e della progettazione esecutiva in Italia dei
vari lotti costruttivi e di attrezzaggio del progetto.

Inoltre, la prestazione comprende la concertazione
del modo di procedere e del cronoprogramma per
tutte le fasi della verifica CE per il sottosistema
“Energia” e di tutti i test, le prove e i controlli
necessari.

In seguito alla verifica, per ogni lotto costruttivo e/o di
attrezzaggio ferroviario, va redatta una relazione di
verifica sulla Fase | “Progettazione d’appalto sul lato

B2_G Leistungsverz_121210



Brenner Basistunnel BBT SE
Galleria di Base del Brennero

Seite/pagina 31 von/di 33

Bereich: PL - Planung

Gegenstand: AP129 — Uberpriifung der
eisenbahntechnischen Interoperabilitat

Anhang: B2 - Leistungsverzeichnis (Kapitel G)

Settore: PL - progettazione
Oggetto AP129 — Verifica di interoperabilita ferroviaria
Allegato: B2 - Capitolato delle prestazioni (Sezione G)

Osterreichischen Projektseite bzw.
Ausfuhrungsplanung auf der Italienischen Projektseite
auszustellen. Der Umfang, die Ausgestaltung und der
Inhalt dieses Prifberichtes ist mit der BBT SE,
eventuell in  Abstimmung mit den nationalen
Behorden in Osterreich und Italien, abzustimmen.

Die Phase | ,—Ausschreibungsplanung auf der
Osterreichischen Projektseite bzw.
Ausfiuhrungsplanung auf der Italienischen

Projektseite” fur jedes einzelne uUberprufte Baulos gilt
als abgeschlossen, wenn die Planungen des Loses
gepruft und der vorgesehene Bericht innerhalb von 30
Kalendertagen ab Fertigstellung der Abgabe der zu
prufenden Unterlagen geliefert worden sind.

3.4.2 Phase Il — Bau des Teilsystems,
einschlieBlich Montage der Komponenten,
Abstimmung und Uberprifung des
gesamten Teilsystems im Zuge der
Bauarbeiten

Ziel dieser Leistung ist die Uberpriifung der
Konformitat aller ortsfesten Einrichtungen, die unter
Berucksichtigung der verbindlichen
Projektanforderungen zur Energieversorgung der
Zuge dienen. Weiters ist die Durchfihrung von
besonderen Versuche, Tests und Messungen, die laut
TSI gefordert werden, in dieser Teilleistung inkludiert.
Darliber hinaus beinhaltet die Leistung auch die
Erstellung von Zwischenberichten sowie technischen
Dossiers.

Die Teilleistung beginnt mit der Vergabe der Auftrage
zur Errichtung der Anlagen fur die Energieversorgung
der Zuge und endet mit der Fertigstellung samtlicher,
fur jedes Uberprifte Baulos erarbeiteten Priifberichte.
Diese Prifberichte muissen innerhalb von 60
Kalendertagen ab Baufertigstellung geliefert werden.

Die Prifberichte betreffend die wahrend der
Bauausfiihrung erarbeiteten Planungen miissen
innerhalb von 15 Kalendertagen ab Ubergabe der zu
prufenden Unterlagen geliefert werden.

3.4.3 Phase lll - Nach Bauausfiihrung, vor der
Inbetriebnahme

Die Teilleistung beinhaltet die Uberpriifung der
Konformitat vor der Inbetriebnahme, inklusive aller
Tests, Versuche und Messungen, die laut Richtlinie
2008/57/EG in der Fassung 2011/18/EU und den TSI
gefordert werden.

Die Teilleistung, die auch die Erstellung von
Zwischenberichten  bzw. technischen Dossiers
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austriaco e progettazione esecutiva sul lato italiano”.
L entita, la struttura e i contenuti della relazione di
verifica dovranno essere concordati con BBT SE, ed
eventualmente con le autorita austriache ed italiane.

La Fase | "Progettazione d'appalto sul lato austriaco e
progettazione esecutiva sul lato italiano”, per ogni
singolo lotto verificato, si intende conclusa nel
momento in cui sono state verificate le progettazioni
relative al lotto ed € stata fornita la relazione prevista
entro 30 gg n.c. dal completamento della consegna
della documentazione da verificare.

3.4.2 Fase Il — Realizzazione del sottosistema,
compreso I'assemblaggio dei componenti e
I'effettuazione delle regolazioni generali,
verifica complessiva dell’intero
sottosistema durante la costruzione

L'obiettivo della prestazione e la verifica della
conformita di tutti gli impianti fissi che, tenendo in
dovuta considerazione i requisiti di progetto
vincolanti, saranno necessari all'approvvigionamento
energetico dei treni. Inoltre, la prestazione parziale
comprende anche Il'esecuzione di verifiche, test e
misurazioni, necessari secondo le STI. La
prestazione comprende inoltre la redazione di
relazioni intermedie e di dossier tecnici.

La prestazione parziale inizia con l'affidamento degli
incarichi per la realizzazione degli impianti di
approvvigionamento energetico dei treni e termina
con il completamento di tutte le relazioni di verifica
elaborate per ogni singolo lotto verificato. Dette
relazioni di verifica dovranno essere fornite entro 60
gg n.c. dall'ultimazione dei lavori di costruzione.

Le relazioni di verifica riguardanti le progettazioni
elaborate durante I'esecuzione dei lavori dovranno
essere fornite entro 15 gg n.c. dalla consegna della
documentazione da verificare.

3.4.3 Fase lll — Dopo I'esecuzione dei lavori di
costruzione, prima dell’entrata in esercizio

La prestazione parziale comprende tutte le attivita di
verifica della conformita prima dell'entrata in
esercizio, compresi tutti i test, le prove e le
misurazioni richiesti dalla direttiva 2008/57/CE nella
versione della direttiva 2011/18/UE e secondo le STI.

La prestazione parziale che comprende anche la
redazione di relazioni di verifica e di dossier tecnici
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beinhaltet, endet mit der Abnahme durch die termina con il collaudo da parte dell’organismo

benannte Stelle vor der Inbetriebnahme.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vorgesehenen
Uberprifungen und Bewertungen so zu gestalten,
dass keine Beeintrachtigungen oder Verzdgerungen
am Tatigkeitsprogramm fur die Inbetriebnahme des
Bauwerks entstehen. Die Zwischen- und Endtermine
sind zwischen der BBT SE und dem Auftragnehmer
bei Abruf der Leistung abzustimmen.

3.4.4 Phase IV - Validierung im Vollbetrieb

Diese Teilleistung beinhaltet die Uberprifung der
Funktionsfahigkeit des Teilsystems im Betrieb unter
vollen Betriebsbedingungen.

Darliber hinaus beinhaltet diese Teilleistung alle
Tests, Versuche und Messungen, die laut Richtlinie
2008/57/EG in der Fassung 2011/18/EU und den TSI

.Energie* gefordert werden. Der Auftragnehmer
muss das Programm zur Durchfiihrung der Versuche
und Tests im Vorfeld vorschlagen und dieses
zusammen mit den Zwischen- und Endterminen fir
die Fertigstellung der Leistung mit der BBT SE
abstimmen.

Ferner beinhaltet die Leistung auch die Uberpriifung
des Instandhaltungsplanes.

Der AN hat die Unterlagen, die der EG-Priiferklarung
beiliegen  missen  (Begleitdossier der EG-
Prufbescheinigung, etc.) zusammenzustellen und in
digitaler und analoger Form in dreifacher Ausfertigung
der BBT SE zu liefern. Unter Zusammenstellen wird
auch das Plotten bzw. Drucken der digital
zugelieferten Unterlagen verstanden. Die Kosten sind
in die Positionspreise einzurechnen.

4. SONSTIGE LEISTUNGEN

4.1 Regieleistungen

Sofern die Voraussetzungen erfiullt sind, kann die
BBT-SE eine Untersuchung/Analyse von
spezifischen, nicht vertraglich geregelten Themen,
sowie Beratungsleistungen verlangen.

Die Durchfihrung der Regieleistungen von Seiten des
Auftragnehmers unterliegt der formellen
Genehmigung durch die BBT SE.

Fur die Durchfihrung samtlicher von der BBT-SE
verlangten Leistungen muss der Auftragnehmer im
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notificato prima dell’entrata in esercizio.

L'Affidatario ha I'obbligo di effettuare le attivita di
verifica e valutazione previste in modo da non recare
pregiudizio o ritardi al programma delle attivita per la
messa in esercizio dellOpera. Le scadenze
intermedie e finali dovranno essere concordate tra
BBT SE e I'Affidatario all’atto dell'attivazione della
prestazione.

3.4.4 Fase IV — Convalida in condizioni operative

La prestazione parziale comprende la verifica del
funzionamento del sottosistema in condizioni
operative.

Inoltre, la prestazione parziale comprende tutti i test,
le prove e le misurazioni richiesti dalla direttiva
2008/57/CE, nella  versione della direttiva
2011/18/UE, e dalle STI — “Energia”. L affidatario
dovra preventivamente proporre e concordare con
BBT SE il programma di esecuzione delle prove e dei
test nonché le scadenze intermedie e finali per il
completamento della prestazione.

Inoltre, la prestazione comprende la verifica del piano
di manutenzione.

L'affidatario deve preparare tutta la documentazione
da allegare alla dichiarazione di verifica CE (dossier
accompagnatorio del certificato CE di verifica, ecc) e
consegnarla a BBT SE in formato digitale e cartaceo
in triplice copia. La preparazione comprende anche la
stampa e la stampa con plotter della documentazione
digitale messa a disposizione. | costi vanno compresi
nel calcolo delle voci di prezzo.

4. ULTERIORI PRESTAZIONI

4.1 Prestazioni in economia

Ove ricorrano le condizioni, BBT-SE ha facolta di
chiedere lo studio/analisi di tematiche specifiche, non
previste e/o regolate contrattualmente, come pure
attivita di consulenza.

L'esecuzione da parte dell’affidatario delle prestazioni
in economia €& subordinata a formale autorizzazione
da parte di BBT SE.

Per I'esecuzione di ogni attivita richiesta da BBT-SE,
I'affidatario dovra presentare preliminarmente una
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Vorfeld einen Vorschlag mit Angabe des als
erforderlich erachteten Stundenaufwandes, der zu
erstellenden Unterlagen und der erforderlichen
Fristen, unterteilt nach Berufshildern, vorlegen.

Die Vergitung des Auftragnehmers erfolgt anhand
der gemafl Vertrag angebotenen Stundensatze, die
auf den vom Auftragnehmer vorgeschlagenen und
von der BBT-SE genehmigten Stundenaufwand
angewendet werden.

Folgende Stundensatze kommen zur Anwendung:

Stundensatz A: konzeptive und
Aufgaben, Senior Experts, Experts

strategische

Stundensatz B: technische Prufaufgaben, Experts

Stundensatz C: administrative Aufgaben

In die Stundensétze sind samtliche
personenbezogenen Kosten des AN einzurechnen,
wie Lohnkosten und Lohnnebenkosten, Wagnis und
Gewinn, Blrokosten, allgemeine Nebenkosten usw.

Die  Stundenaufwendungen sind genau zu
dokumentieren, mit Name des Bearbeiters,
Zuordnung der Stundensatze, Beschreibung des
Bearbeitungsgegenstandes und des bearbeiteten
Dokuments, Zuordnung zur Teilleistung, Ort, Datum
und Zeitraum der Leistung.
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proposta con indicazione dell'impegno orario ritenuto
necessario, delle attivita da svolgere, della
documentazione da elaborare e dei tempi necessari,
suddiviso per singola figura professionale.

La valorizzazione del corrispettivo spettante
all'affidatario sara effettuata applicando all'impegno
orario proposto dall'affidatario ed autorizzato da BBT-
SE, i prezzi delle tariffe orarie offerte di cui al
contratto.

Le tariffe orarie applicabili sono:

Tariffa oraria A: compiti di concetto e strategici —
senior experts, experts

Tariffa oraria B: compiti tecnici di verifica —
experts,

Tariffa oraria C: mansioni amministrative

Nelle tariffe orarie vanno comprese tutte le spese
riferite al personale dell’affidatario, come costo del
lavoro e costi indiretti del lavoro, rischio e utile, spese
d’ufficio, costi accessori generali ecc.

Le ore effettivamente impiegate vanno documentate
in modo preciso riportando il nominativo del
collaboratore addetto, I'attribuzione delle tariffe orarie,
la descrizione dell'oggetto di lavorazione e del
documento elaborato, I'attribuzione alla prestazione
parziale, il luogo, la data e il periodo della
prestazione.
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