LEISTUNGSVERZEICHNIS

Eisenbahnachse Minchen - Verona Brenner

Basistunnel

Uberprifung der Planung zwecks Validierung
gemaf G.v.D. 163/2006

1. AUFTRAGGEBER

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE mit Sitz in I-39100 Bozen, Bahnhofsplatz 1.

2.  GEGENSTAND DER AUSSCHREIBUNG

Prufung der Ausfiihrungsplanung zwecks Validierung
gemal G.v.D. 163/2006 und D.P.R. 207/2010,
begleitend bzw. im Zuge der Planung folgender
Lose:

e Baulos Mauls Il (Cod. E63);
e Baulos Mauls Il (Cod. H61);

e Baulos Eisackunterquerung (Cod. H71), begrenzt
auf das Sub-Baulos "Hauptbauwerke
Eisackunterquerung";

¢ Baulos Bauwerke Bahnhof Franzensfeste;

e Baulos Fahrbahn und
Ausristung;

eisenbahntechnische

Der Auftragnehmer hat
Ubereinstimmung mit den von der BBT SE
vorgegebenen Zielen durchzufihren und zu
Uberprufen, ob das Ausflhrungsprojekt der oben
genannten Baulose die Mindestanforderungen zur
Durchfiihrung einer Ausschreibung erfillt, den
geltenden italienischen Bestimmungen entspricht,
die vom Planer gewéhlten Lésungen korrekt sind
und ob das Projekt den funktionalen Wartungs- und
Betriebsanforderungen gerecht wird.

seine Tatigkeiten in

Ziel der Kontrolle der Projektunterlagen ist die
Uberpriifung der Konformitat der gewahlten
Planungslésung mit den spezifischen funktionellen,
leistungsbezogenen, gesetzlichen und technischen
Bestimmungen.
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CAPITOLATO
PRESTAZIONALE

Asse ferroviario Monaco - Verona

Galleria di Base del Brennero

Verifica della progettazione ai fini della

validazione ai sensi del d.lgs. n. 163/2006

1. COMMITTENTE

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE, corrente in 1-39100 Bolzano, Piazza
Stazione 1.

2.  OGGETTO DELL'APPALTO

Attivita di verifica della progettazione esecutiva ai fini
della validazione ex d.lgs. n. 163/2006 e del DPR
207/2010 da svolgersi con un accompagnamento in
itinere nel corso della progettazione dei seguenti
lotti:

e Lotto Mules Il (cod. E63);
e Lotto Mules Il (cod. H61);

e Lotto Sottoattraversamento Isarco (cod. H71),
limitatamente al sublotto “Opere principali
sottoattraversamento Isarco”;

e Lotto Opere civili stazione di Fortezza;

e Lotto Sovrastruttura e attrezzaggio ferroviario;

L'attivita dell’affidatario dovra essere condotta in
accordo con gli obiettivi indicati da BBT SE, e dovra
essere intesa a verificare, nel progetto esecutivo dei
lotti sopramenzionati, la sussistenza dei requisiti
minimi di appaltabilita nonché la sua qualita e la sua
conformita alla normativa italiana vigente, la
correttezza delle soluzioni individuate dal progettista
e la rispondenza del progetto stesso alle esigenze
funzionali di manutenzione e gestione.

Il controllo della documentazione di progetto &
finalizzata ad accertare la conformita della soluzione
progettuale prescelta alle specifiche disposizioni
funzionali, prestazionali, normative e tecniche.
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Die Priftatigkeiten missen gemal den gesetzlichen
Vorschriften und unter Bertcksichtigung folgender
Zwecke durchgefuihrt werden:

e Uberpriifung der begrifflichen, sozialen,
Okologischen und wirtschaftlichen Qualitat der
gewahlten Lésung und deren Konformitat mit den

spezifischen, im Einreichprojekt der
Baumalinahme enthaltenen funktionellen,
leistungsbezogenen und technischen

Bestimmungen;

e Technische Machbarkeit der BaumalRhahme im
Sinne, dass keine Fehler bzw. Versaumnisse
vorliegen, welche die Errichtung der Bauwerke
bzw. deren Nutzungen zur Ganze oder teilweise
beeintrachtigen kdnnten;

e Einhaltung der Bestimmungen aus Gesetzen und
Verordnungen;

e Zuverlassigkeit des Zeitplans der Errichtung, in
Ubereinstimmung mit den spezifischen
Anforderungen der ggst. Baumalinahme sowie
mit geplanten angrenzenden Baumalinahmen,
die im betreffenden Bereich vorgesehen sind;

e Koharenz und Vollstandigkeit des wirtschaftlichen
Rahmens in allen Aspekten;

e Minimierung des Risikos einer Einfihrung von
Varianten sowie von Nachtragsforderungen
aufgrund unvollstandiger Planung;

o Sofortige Ausschreibbarkeit des Projektes;

e Voraussetzungen fir die Dauerhaftigkeit und
Erhaltbarkeit der Bauwerke im Laufe der Zeit;

o Gewahrleistung der Sicherheit der Arbeiter im
Zuge der Bauarbeiten sowie der Endnutzer
wahrend des Betriebs.

3. KURZBESCHREIBUNG DER ZU
PRUFENDEN BAULOSE

Zwecks Positionierung der Bauwerke wird festgelegt,
dass die in den Planungsunterlagen verwendete
Kilometrierung der Haupttunnel der allgemeinen
Kilometrierung des Bauwerks entspricht, welche den
Bahnhof Innsbruck als Bezugspunkt hat, wahrend
die Kilometrierung des Erkundungsstollens sich auf
das Portal Aicha bezieht, wo die Vortriebsarbeiten
des Erkundungsstollens auf italienischer Seite
begonnen wurden. Die Kilometrierung der
Verbindungstunnel hingegen bezieht sich auf die
Trassenabzweigung der Verbindungstunnel von den
Haupttunneln.

Die Kilometrierung der Haupttunnel wird "normal"
dargestellt, jene des Erkundungsstollens "kursiv" und
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L'attivita di verifica deve essere svolta secondo le
prescrizioni normative, tenendo conto delle seguenti
finalita:

e accertamento della qualita concettuale, sociale,
ecologica, ambientale ed economica della
soluzione prescelta e la sua conformita alle
specifiche disposizioni funzionali, prestazionali e
tecniche contenute nel progetto definitivo
dell'intervento;

o fattibilita tecnica dell'intervento, intesa come
assenza di errori od omissioni che possano
pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione
delle opere o il loro utilizzo;

e rispetto della normativa di legge e regolamentare;

e attendibilita della programmazione temporale di
realizzazione in coerenza alle esigenze
specifiche dell'intervento in oggetto e alla
programmazione degli interventi limitrofi previsti
nell'area;

e coerenza e completezza del quadro economico in
tutti i suoi aspetti;

e minimizzazione del rischio di introduzione di
varianti e di richieste di riserve dovute a
progettazione non esaustiva o incompleta;

e immediata appaltabilita del progetto;

e presupposti per la durabilita e manutenibilita delle
opere nel tempo;

e garanzia della sicurezza delle maestranze nel
corso dei lavori di realizzazione e degli utilizzatori
finali durante I'esercizio.

3. DESCRIZIONE SINTETICA DEI LOTTI
OGGETTO DI VERIFICA

Ai fini della localizzazione delle opere, si stabilisce
che la progressivazione delle gallerie principali
utilizzata nei documenti delle progettazioni & quella
generale dell'Opera, riferita alla stazione di
Innsbruck, mentre la progressivazione del cunicolo
esplorativo e riferita allimbocco di Aica, da dove
sono stati avviati i lavori di scavo del cunicolo
esplorativo nella tratta italiana dell'Opera. Le
progressive delle gallerie d'interconnessione invece
sono riferite al loro punto di sfiocco dei tracciati delle
interconnessioni da quelli delle gallerie principali.

Le progressive inerenti le gallerie principali vengono
rappresentate  con carattere  “normale”, le
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jene der Verbindungstunnel "unterstrichen".

Die nachstehend angefiihrten Kilometrierungen, die
die Endpunkte der Baulose darstellen, kénnen auf
Grundlage der Planungserfordernisse im Hinblick auf
den Stand der Arbeiten und der Planungen
betreffend die interferierenden Baulose angepasst
werden.

Fir ein besseres Verstandnis der Grof3e der Baulose
wird auf die Unterlagen zu den einzelnen Baulosen
verwiesen, siehe dazu auch die Anhange B6, B7 und
B8.

3.1. Baulos Mauls Il (Cod E63)
[Preisposition 01.01.A]

Die wichtigsten Bauwerke, die Gegenstand der
Planungen des Bauloses Mauls 1l sind, gliedern sich
in folgende "Teile" :

Teil |

Bauwerke noérdlich des Anbindungspunktes des
Fensterstollens Mauls mit den Haupttunneln

e Ostrohre des Haupttunnels - Gleis 1 - “Ende
Baulos Mauls 1 — MFS”, von km 47+709 ca. bis
km 44+788 ca. (Vortrieb und AuB3enschale)

e Westrohre des Haupttunnels - Gleis 2 - “Ende
Baulos Mauls 1 — MFS”, von km 47+672 ca. bis
km 44+163 ca. (Vortrieb und Au3enschale)

Bauwerke sidlich des Anbindungspunktes des

progressive inerenti il cunicolo esplorativo vengono
rappresentate con carattere “corsivo”, mentre le
progressive inerenti le gallerie d'interconnessione
vengono rappresentate con carattere “sottolineato”.

Le progressive indicate nel seguito, indicanti i limiti
dei lotti di costruzione, potranno subire degli
adattamenti in relazione alle effettive esigenze delle
progettazioni, anche in considerazione dello stato di
avanzamento dei lavori e delle progettazioni dei lotti
interferenti.

Per una migliore comprensione dell’estensione dei
lotti si rimanda ai documenti di individuazione delle
opere di cui agli allegati B6, B7 e B8.

3.1. Lotto di costruzione Mules Il (cod E63)
[voce prezzo 01.01.A]

Le opere principali oggetto delle progettazioni del
lotto Mules Il sono suddivise nelle seguenti “parti”:

Parte |

Opere_situate_a nord del punto d'innesto della
finestra di Mules con le gallerie principali

e Galleria principale est — binario dispari — “fine

lotto Mules 1 — PMF”, da pk 47+709 ca. a pk
44+788 ca. (scavo e rivestimento esterno)

e Galleria principale ovest — binario pari — “fine
lotto Mules 1 — PMF”, da pk 47+672 ca. a pk
44+163 ca. (scavo e rivestimento esterno);

Opere situate a sud del punto d’innesto della finestra

Fensterstollens Mauls mit den Haupttunneln

e Ostrohre des Haupttunnels - Gleis 1 - “TBM-
Montagekaverne — Eisackunterquerung”, von km

49+082 ca. bis km 54+100 ca. (Vortrieb
Erstsicherung (AuRenschale) mit/oder ohne
Innenschale));

e Westrohre des Haupttunnels - Gleis 2 - “TBM-

Montagekaverne — Eisackunterquerung”, von km

49+053 ca. bis km 54+100 ca. (Vortrieb
Erstsicherung (AuRenschale) mit/oder ohne
Innenschale));

Hinweis: Der Haupttunnel - Ostrohre/Gleis 1 und
Westréhre/Gleis 2 "TBM-Montagekaverne -
Eisackunterquerung" sind - fir den Osttunnel ab km
52+629 ca. und fur den Westtunnel ab km 52+906
ca. zweigleisig vorzusehen.
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di Mules con le gallerie principali

e Galleria principale est — binario dispari —
“camerone montaggio TBM -
sottoattraversamento Isarco”, da pk 49+082 ca. a
pk 54+100 ca. (scavo e rivestimento di prima e/o
seconda fase);

e Galleria principale ovest — binario pari -
“camerone montaggio TBM -
sottoattraversamento Isarco”, da pk 49+053 ca. a
pk 54+100 ca. (scavo e rivestimento di prima e/o
seconda fase);

Avvertenza: Le gallerie principali est — binario dispari
— ed ovest — binario pari — “camerone montaggio
TBM — sottoattraversamento Isarco”, sono da
prevedere a doppio binario a partire dalla pk 52+629
ca., per la galleria est — binario dispari — , e dalla pk
52+906 ca., per la galleria ovest — binario pari — .
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TEIL Il Parte I

Bauwerke nérdlich des Anbindungspunktes des

Opere_situate_a nord del punto d'innesto della

Fensterstollens Mauls mit den Haupttunneln

e Multifunktionsstelle  “Trens” System von
Tunnels, Kavernen, Stollen, Schéchten,
Abzweigungen etc., einschlieBlich dessen

Projektion auf die Ostrohre der Haupttunnels von

km 43+899 biskm 46+261 (Vortrieb und
AuRRenschale)
Bauwerke, die  vom Fensterstollen Mauls aus

finestra di Mules con le gallerie principali

e Posto multifunzione “Trens” —sistema di gallerie,
caverne, cunicoli, pozzi, tratte di diramazione ecc.
la cui proiezione sulla Galleria principale Est &
compresa dalla pk 43+899 alla pk 46+261 (scavo
e rivestimento esterno)

Opere aventi origine dalla finestra di Mules

errichtet werden

e Zugangstunnel zur MFS Trens, Lange ca. 4.336
m (Vortrieb und AuRenschale);

Hinweis: Der Zugangstunnel zur MFS Trens beginnt
an der Abzweigung bei km 1+063 des
Fensterstollens Mauls.

TEIL 1l

Bauwerke nordlich des Anbindungspunktes des

e Galleria di accesso al PMF Trens, lunghezza m
4.336 ca. (scavo e rivestimento esterno);

Avvertenza: La galleria di acceso al PMF Trens ha

origine, mediante diramazione, dalla pk 1+063 della
finestra di accesso di Mules.

Parte Il

Opere_situate_a nord del punto d'innesto della

Fensterstollens Mauls mit den Haupttunneln

e Erkundungsstollen “Ende Abschnitt
Periadriatische Naht — Staatsgrenze”, von km
12+241 bis ca. km 27+217 (Vortrieb und
Endausbau);

Hinweis: Gegenstand der Planung sind auch die
Anlagen fiur den Erkundungsstollen, d.h. im
Wesentlichen  die  Beleuchtungsanlage, das
Léschwassernetz, das GSM-Kommunikationsnetz
und die Anlagen fur die selektive Drainage der
Wasser.

3.2. Baulos Mauls Ill (Cod H61)
[Preisposition 01.02.A]

/m Folgenden werden die wichtigsten Bauwerke, die
Gegenstand der Planungen des Bauloses Mauls llI
sind, angefuhrt:

Bauwerke nordlich des Anbindungspunktes des

finestra di Mules con le gallerie principali

e Cunicolo esplorativo “fine tratta Periadriatica —
confine”, da pk 12+241 ca. a pk 27+217 (scavo
e rivestimento definitivo);

Avvertenza: formano oggetto della progettazione
anche le dotazioni impiantistiche a servizio del
cunicolo, costituite essenzialmente dall'impianto di
illuminazione, dalla rete idrica antincendio, dalla rete
di telecomunicazione GSM e dagli impianti di
drenaggio selettivo delle acque.

3.2. Lotto di costruzione Mules Il (cod
H61) [voce prezzo 01.02.A]

Le opere principali oggetto delle progettazioni del
lotto Mules 11l sono:

Opere_situate_a nord del punto d'innesto della

Fensterstollens Mauls mit den Haupttunneln:

e Ostrohre des Haupttunnels - Gleis 1 - “Ende MFS
Trens — Staatsgrenze”, von km 44+788 ca. bis
km 32+088 ca. (Vortrieb, AuRen- und
Innenschale)

e Westrohre des Haupttunnels - Gleis 2 - “Ende
MFS Trens — Staatsgrenze”, von km 44+163 ca.
bis km 32+047 ca. (Vortrieb, AuRen- und
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finestra di Mules con le gallerie principali:

e Galleria principale est — binario dispari — “fine
PMF Trens - Confine”, dalla pk 44+788 ca. alla pk
32+088 ca. (scavo e rivestimento definitivo)

e Galleria principale ovest — binario pari — “fine
PMF Trens - Confine”, dalla pk 44+163 ca. alla pk
32+047 ca. (scavo e rivestimento definitivo);
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Innenschale)

e Ostrohre des Haupttunnels - Gleis 1 -
“Einbindung Fensterstollen Mauls — MFS Trens”,
von km 49+082 ca. bis km 44+788 ca.
(Innenschale)

e Westrohre des Haupttunnels - Gleis 2 -
“Einbindung Fensterstollen Mauls — MFS Trens”,
von km 49+053 ca. bis km 44+163 ca.
(Innenschale);

¢ Fensterstollen Mauls 1.607 m

(Innenschale)

Lange ca.

Hinweis: Inbegriffen ist die Ausfihrungsplanung des
Endausbaus der Bauwerke des "Astes A" (Lange ca.
172 m), des "Astes B" (Lange ca. 104 m),der
Logistikkaverne (Lange ca. 40 m) und des
zugehdrigen Verbindungstunnels (Lange ca. 148 m),
der zentralen Liftungskaverne (Lange ca. 67 m)
samt zugehoriger Verbindungstunnels (Léange ca.
432 m) und des Beluftungsschachtes (Lange ca. 64
m).

e Multifunktionsstelle “Trens” — System von
Tunneln, Kavernen, Stollen, Schéchten,
Abzweigungen etc., einschlieBlich dessen

Projektion auf die Ostrohre der Haupttunnels von
km 43+899 biskm 46+261
(Endausbau/lnnenschale)

e Zugangstunnel zur MFS Trens, Lange ca. 4.336
m (Endausbau/Innenschale);

e Hinweis: Der Zugangstunnel zur MFS Trens
beginnt an der Abzweigung bei km 1+063 des
Fensterstollens Mauls.

e Erkundungsstollen Abschnitt Periadriatische von
km 10+419 ca. bis km 12+241 ca. (Endausbau)

Hinweis: Inbegriffen ist die Ausfuhrungsplanung des
Endausbaus der Bauwerke der "TBM-
Demontagekaverne von Aicha" (Lange ca. 35 m),
des Verbindungstunnels zwischen den Haupttunnels
und dem Stollen (Lange ca. 420 m);

Die Auskleidung des Sohlgewdlbes des ersten
Abschnitts des  Stollens mit  vergroRertem
Querschnitt von km 10+419 ca. bis km 10+901 ca.
wurde bereits durchgefihrt.

3.3. Baulos Eisackunterquerung (Cod H71)
[Preisposition 01.03.A]

Das Baulos "Unterquerung Eisack" bildet den
sudlichsten Teil des Brenner Basistunnels und liegt
ca. 1 km nordlich von Franzensfeste, in der Ortschaft
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e Galleria principale est — binario dispari —
“intersezione finestra Mules — PMF Trens”, dalla
pk 49+082 ca. alla pk 44+788 ca. (rivestimento
definitivo)

e Galleria principale ovest — binario pari -
“intersezione finestra Mules — PMF Trens”, dalla
pk 49+053ca. alla pk 44+163 ca. (rivestimento
definitivo);

e Finestra di Mules, lunghezza m 1'607 ca.
(rivestimento definitivo)

Avvertenza: € compresa la progettazione esecutiva
delle opere di rivestimento definitivo del “ramo A” (I.
m 172 ca.), del *“ramo B” (. m 104 ca.), del
camerone logistico (I. m 40 ca.) e connessa galleria
di collegamento (. m 148 ca.), della caverna centrale
di ventilazione (I. m 67 ca. ), con relative gallerie di
collegamento (I. m. 432 ca.) e pozzo di aspirazione
(h. m. 64 ca.).

e Posto multifunzione “Trens” —sistema di gallerie,
caverne, cunicoli, pozzi, tratte di diramazione ecc.
la cui proiezione sulla Galleria principale Est e
compresa dalla pk 43+899 alla pk 46+261
(rivestimento definitivo)

e Galleria di accesso al PMF Trens, lunghezza m
4.336 ca. (rivestimento definitivo);

Avvertenza: La galleria di accesso al PMF Trens
ha origine, mediante diramazione, dalla pk 1+063
ca. della finestra di accesso di Mules.

e Cunicolo esplorativo tratta periadriatica da pk
10+419 ca. a pk 12+241 ca. (rivestimento
definitivo)

Avvertenza: € compresa la progettazione esecutiva
delle opere di rivestimento definitivo del “camerone
di smontaggio TBM proveniente da Aica” (. m 35
ca.), della galleria di collegamento gallerie principali
cunicolo (I. m 420 ca.);

il rivestimento dell’arco rovescio del primo tratto a
sezione allargata del cunicolo, dalla pk 10+419 ca.
alla pk 10+901 ca., € gia stato realizzato.

3.3. Lotto di costruzione
Sottoattraversamento Isarco (cod
H71) [voce prezzo 01.03.A]

Il lotto di costruzione “Sottoattraversamento Isarco”
costituisce la parte estrema meridionale della
Galleria di Base del Brennero ed & ubicato ca. 1 Km
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Oberau in der Provinz Bozen.

Das Baulos wird in zwei Sublose unterteilt:

o Vorbereitende Bauwerke Eisackunterquerung

e Hauptbauwerke Eisackunterquerung

Das Ausfuhrungsprojekt des Subloses
"Vorbereitende  Bauwerke  Eisackunterquerung”
wurde bereits validiert und ist daher nicht

Gegenstand dieser Ausschreibung.

3.4. Bauwerke des Sub-Bauloses
"Hauptbauwerke Eisackunterquerung"

Die planungsgegenstandlichen Bauwerke des
vorliegenden Subloses bestehen im Wesentlichen
aus:

Haupttunnel

e Haupttunnel Ost — Gleis 1 - (Abschnitt in
geschlossener Bauweise) vom Ende des
Bauloses Mauls Il bis zum Beginn des
Abschnittes in offener Bauweise (exklusive), von
km 54+000 ca. bis km 54+500 ca. (Vortrieb und

Innenschale);

e Haupttunnel West — Gleis 2 - (Abschnitt in
geschlossener Bauweise) vom Ende des
Bauloses Mauls Il bis zum Beginn des
Abschnittes in offener Bauweise (ausschlief3lich),
von km 54+000 ca. bis km 54+421 ca. (Vortrieb
und Innenschale);

Hinweis: In diesem Abschnitt verlaufen die
Haupttunnels Ost und West zweigleisig.

e Haupttunnel Ost — Gleis 1 — (Abschnitt in offener
Bauweise), von km 54+500 ca. bis km 55+060
ca. (Vortrieb und Innenschale); der Abschnitt ist
mit den folgenden Regelquerschnitten
auszufuhren:

0 Abzweigtunnel von km 54+500 ca. bis km
54+584 ca.

0 Eingleisiger Tunnel von km 54+584 ca. bis km
55+060 ca.

e Haupttunnel West — Gleis 2 — (Abschnitt in
offener Bauweise), von km 54+421 ca. bis km
55+027 ca. (Vortrieb und Innenschale); der
Abschnitt ist mit den folgenden
Regelquerschnitten auszufiihren:

0 Abzweigtunnel von km 54+421 ca. bis km
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a nord dell'abitato di Fortezza, in localita Pra di
Sopra, in Provincia di Bolzano.

Il lotto di costruzione si divide in 2 sublotti:

e Opere Sottoattraversamento

Isarco

propedeutiche

e Opere principali Sottoattraversamento Isarco

I progetto esecutivo del sublotto “Opere
propedeutiche Sottoattraversamento Isarco” € gia
stato validato e non & quindi oggetto del presente
appalto.

3.3.1. Opere del sublotto “Opere principali
Sottoattraversamento Isarco”

Le opere oggetto di progettazione del presente
sublotto consistono essenzialmente in:

Gallerie principali

e Galleria principale est — binario dispari - (tratto in
naturale) da fine lotto Mules Il a inizio tratto
galleria artificiale (esclusa), da pk 54+000 ca. a
pk 54+500 ca. (scavo e rivestimento definitivo);

e Galleria principale ovest — binario pari - (tratto in
naturale) da fine lotto Mules Il a inizio tratto
galleria artificiale (esclusa), da pk 54+000 ca. a
pk 54+421 ca. (scavo e rivestimento definitivo);

Avvertenza: in tale tratto le gallerie principali est e
ovest sono a doppio binario.

e Galleria principale est — binario dispari — (tratto
galleria artificiale), da pk 54+500 ca. a pk 55+060
ca. (scavo e rivestimento definitivo); il tratto & da
realizzare con le seguenti sezioni tipo:

o0 Galleria di diramazione da pk 54+500 ca. a pk
54+584 ca.

0 Galleria a singolo binario da pk 54+584 ca. a
pk 55+060 ca

e Galleria principale ovest — binario pari — (tratto
galleria artificiale), da pk 54+421 ca. a pk 55+027
ca. (scavo e rivestimento definitivo); il tratto & da
realizzare con le seguenti sezioni tipo:

o0 Galleria di diramazione da pk 54+421 ca. a pk
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54+448 ca.

0 Eingleisiger Tunnel von km 54+448 ca. bis km
55+027 ca.

e Haupttunnel Ost — Gleis 1 — (Abschnitt in
geschlossener Bauweise), von km 55+060 ca. bis
km 56+150 ca. (Ende Baulos) (Vortrieb und
Innenschale); der Abschnitt ist mit den folgenden
Regelquerschnitten auszufiihren:

o Eingleisiger Tunnel von ca. km 55+060 bis ca.
km 55+490;

o0 Zweigleisiger Tunnel von ca. km 55+490 bis
ca. km 56+150;

Hinweis: Der Tunnelvortrieb endet im Fels. Die
Portalbauwerke sind nicht Gegenstand der Planung
dieses Bauloses.

e Haupttunnel West - Gleis 2 - “Ende Abschnitt in
offener Bauweise - Ende Baulos
Eisackunterquerung”, von km 55+027 ca. bis km
56+200 ca. (Vortrieb und Innenschale);

o Eingleisiger Tunnel von ca. km 55+027 bis ca.
km 55+525;

o0 Zweigleisiger Tunnel von ca. km 55+525 bis
ca. km 56+200;

Hinweis: Der Tunnelvortrieb endet im Fels. Die
Portalbauwerke sind nicht Gegenstand der Planung
dieses Bauloses.

Anbindungen

e Anbindung Ost — Gleis 1 - “Abzweigung vom
Haupttunnel — Ende Baulos Eisackunterquerung”
von km 1+955 ca. (km 54+584 ca. Haupttunnel
Ost) bis km 2+684 ca. (Vortrieb und Innenschale,
Ingenieurbauwerke);

Hinweis: In diesem Abschnitt ist die Ausfihrung mit
folgenden Regelquerschnitten vorgesehen:

o0 Eingleisiger Tunnel in offener Bauweise von
ca. km 1+955 bis ca. km 2+270;

o Eingleisiger Bahnkdrper mit "Wannenvortrieb"
von km 2+270 ca. bis km 2+572

0 Bahnkérper in Dammlage/im Einschnitt von
km 2+572 ca. bis km 2+684

e Anbindung West — Gleis 2 - “Abzweigung vom
Haupttunnel — Ende Baulos Eisackunterquerung”
von km1+582 ca. (km 54+448 ca. Haupttunnel
West) bis km 2+550ca. (Vortrieb und
Innenschale);

Hinweis: Der Tunnelvortrieb endet im Fels; die
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54+448 ca.

0 Galleria a singolo binario da pk 54+448 ca. a
pk 55+027 ca

e Galleria principale est — binario dispari - (tratto in
naturale) da pk 55+060 ca. a pk 56+150 ca. (fine
lotto) (scavo e rivestimento definitivo); il tratto e
da realizzare con le seguenti sezioni tipo:

0 Galleria a singolo binario da pk 55+060 ca. a
pk 55+490 ca

0 Galleria a doppio binario da pk 55+490 ca. a
pk 56+150 ca.

Avvertenza: Lo scavo della galleria termina in roccia.
Le opere di portale non sono oggetto di
progettazione di questo lotto.

e Galleria principale ovest — binario pari — “fine
tratto  galleria  artificiale -  fine lotto
sottoattraversamento Isarco” da pk 55+027 ca. a
pk 56+200 ca. (scavo e rivestimento definitivo);

0 Galleria a singolo binario da pk 55+027 ca. a
pk 55+525 ca

0 Galleria a doppio binario da pk 55+525 ca. a
pk 56+200 ca.

Avvertenza: Lo scavo della galleria termina in roccia.
Le opere di portale non sono oggetto di
progettazione di questo lotto.

Interconnessioni

e Interconnessione est — binario dispari - “tratto di
diramazione dalla galleria principale — fine lotto
sottoattraversamento Isarco” da pk 1+955 ca. (pk
54+584 ca. Galleria principale est) a pk 2+684
ca. (scavo e rivestimento definitivo, opere civili
all'esterno);

Avvertenza: In tale tratto sono previste le seguenti
sezioni tipo di realizzazione:

0 Galleria a singolo binario in artificiale da pk
1+955 ca. a pk 2+270 ca

o Corpo stradale ferroviario a binario singolo
con scavo “a vascone” dalla pk 2+270 ca. alla
pk 2+572

o0 Corpo stradale ferroviario in rilevato/trincea
dalla pk 2+572 ca. alla pk 2+684

e Interconnessione ovest — binario pari - “tratto di
diramazione dalla galleria principale — fine lotto
Sottoattraversamento dell'lsarco” da pk 1+582 ca.
(pk 54+448 ca. Galleria principale ovest) a pk
2+550 ca. (scavo e rivestimento definitivo);

Avvertenza: Lo scavo della galleria termina in roccia;
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Portalbauwerke sind nicht Gegenstand der Planung
dieses Bauloses; in diesem Abschnitt ist die
Ausfihrung mit folgenden Regelquerschnitten
vorgesehen:

o0 Eingleisiger Tunnel in offener Bauweise von
ca. km 1+582 bis ca. km 2+000;

o Eingleisiger Tunnel in  bergméannischer
Bauweise von ca. km 2+000 bis ca. km
2+550;

Verlegung der FS-Bestandsstrecke

von km 199+940 ca. bis km 200+905 ca. der
bestehenden Eisenbahnstrecke Verona-Brenner, fir
eine Lange von ca. 965 m (Errichtung der neuen
Bahnanlage und Ausristung, Errichtung von
Weichen Anbindungsbereich mit der
Bestandsstrecke, Inbetriebnahme).

Klein- und Nebenbauwerke

Die Planung beinhaltet auRerdem die folgenden
Bauwerkskategorien, die im
planungsgegenstandlichen Abschnitt enthalten sind:

e Schachte und Notausgange
Innenschale);

(Vortrieb  und

e Querschlage (Vortrieb und Innenschale);

e Schutzbauwerke bei der verlegten FS-

Bestandsstrecke;
e Bauwerke zur endgiltigen Gestaltung der
Deponie  Flaggerbach mit  entsprechenden
Zufahrtsstral3en;

o UmweltsanierungsmalRnahmen und endgiltige
Regulierung des Eisack und der von den Arbeiten
betroffenen Bereiche;

e Zufahrtsstrallen zum Rettungsplatz beim Portal
Anbindung S-N-Gleis bis km 0+275 ca.;

Weiterer Bestandteil der Planung des Bauloses
Hauptbauwerke Eisackunterquerung sind samtliche
Nebenbauten und Kleinbauwerke, welche in die
Abschnitte des Bauloses fallen und deren Errichtung
fur die Realisierung dieses Bauloses erforderlich
und/oder zweckmaRig ist.

3.5. Baulos Bauwerke Bahnhof
Franzensfeste (Cod. H81)
Das Baulos "Bauwerke Franzensfeste" ist in
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le opere di portale non sono oggetto di progettazione
di questo lotto; in tale tratto sono previste le seguenti
sezioni tipo di realizzazione:

o0 Galleria a singolo binario in artificiale da pk
1+582 ca.a pk 2+000 ca

0 Galleria a singolo binario in naturale da pk
2+000 ca. a pk 2+550 ca

Spostamento linea FS esistente

da pk 199+940 ca. a pk 200+905 ca. della linea
ferroviaria esistente Verona Brennero, per una
lunghezza di m 965 ca. (realizzazione della nuova
sede ferroviaria e attrezzaggio, realizzazione scambi
zona di interconnessione con la linea storica, messa
in esercizio).

Opere minori e accessorie

Sono comprese inoltre le seguenti categorie di
opere comprese nel tratto di opera oggetto di
progettazione:

e pozzi e uscite di
rivestimento definitivo);

emergenza (scavo e

e cunicoli trasversali di collegamento (scavo e
rivestimento definitivo);

e opere di presidio in corrispondenza del tratto di
linea FS spostata;

e opere per la sistemazione definitiva del deposito
Rio Vallaga con relativa viabilita di accesso;

e interventi di ripristino ambientale e sistemazione
finale del fiume Isarco e delle aree interessate dai
lavori;

¢ viabilita di accesso alla zona di soccorso presso |l
portale interconnessione pari fino alla pk 0+275
ca.;

Costituiscono  inoltre  parte  integrante  della
progettazione lotto di costruzione Opere principali
sottoattraversamento  Isarco tutte le  opere
accessorie e di piccole dimensioni che ricadono nelle
tratte di opera incluse nel lotto, la cui realizzazione
risulta necessaria e/o funzionale alla realizzazione
del lotto stesso.

3.4. Lotto di costruzione Opere civili
stazione Fortezza (cod H81)

Il lotto di costruzione “Opere civili Fortezza” é
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folgende Sub-Baulose unterteilt:

Sub-Baulos Riolstral3e [Preisposition
01.04.A], einschlieBlich folgender Bauwerke:

o0 Unterfihrung neue RiolstralBe: bei diesem
Bauwerk handelt es sich um eine neue
rechteckige Beton-Unterfiihrung unterhalb der

Gleise des Bahnhofs Franzensfeste. Das
Bauwerk wird Teil des regularen
StralRenverkehrs, als Ersatz fir die

bestehende Unterfihrung, die in Zukunft als
Radweg-Unterfiihrung fungieren wird.

0 Riolstrasse: befahrbare Strasse, die die
Ortschaft Riol mit der SS12 verbindet. Die
Strasse, die den Gleisstrang dank der neuen
Unterfilhrung nun unterquert, dient auch dem
Zugang zum Rettungsbereich des Bahnhofs
Franzensfeset und dem
Geschieberickhaltebecken Hohe Wand

o Bricke Riolbach: bei diesem Bauwerk handelt
es sich um eine neue Bricke Uber den
Riolbach, notwendig geworden infolge der

Errichtung der neuen
Entwésserungsbauwerke des Baches.
Sub-Baulos Sammelbecken Hohe Wand

[Preisposition 01.04.B], einschlieBlich folgender
Bauwerke:

o Sammelbecken Hohe Wand: bei diesem
Bauwerk handelt es sich um ein
Sammelbecken oberhalb des Bahnhofs

Franzensfeste und um eine Untertunnelung
unterhalb des Gleisstrangs als Verbindung zu
Eisack.

o ZufahrtsstraBe zum Sammelbecken Hohe
Wand: Verlegung der bestehenden Stral3e zur
Ermdglichung des Zugangs zum Baubereich
des Sammelbeckens Hohe Wand. Die
Baumalnahme hat eine Lange von ca. 286 m.

Sub-Baulos Entwéasserungsstollen Riolbach
[Preisposition 01.04.B]: bei diesem Bauwerk
handelt es sich um einen Entwasserungsstollen,
um eine offene Rinne und um die zugehorigen
Portalbauwerke. Ziel ist es, das bereits
bestehende  Geschieberiickhaltebecken  des
Riolbachs mit dem Eisack zu verbinden. Der
Stollen wird mit Rohrvortrieb errichtet.

Sub-Baulos  Steinschlagschutzbauten  [voce
prezzo 01.04.D]: bei diesem Bauwerk handelt es
sich um elastische Steinschlagschutzbauten mit
hoher Energieaufnahmekapazitat zwischen km
55+500 und 56+500 der Neubaustrecke.

3.6. Baulos Feste Fahrbahn und
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suddiviso nei seguenti sublotti:

Sublotto Viabilita Riol [voce prezzo 01.04.A],
comprensivo delle seguenti opere:

0 Sottopasso strada Riol nuova: I'opera consiste
in un nuovo sottopasso a sezione rettangolare
in cls che sottoattraversa i binari della stazione
di Fortezza. L'opera viene adibita al traffico
stradale, in sostituzione dellopera di
passaggio esistente, che verra convertita a
passaggio ciclabile.

o Strada Riol: strada carrabile che collega il

Borgo Riol alla SS12. La strada, che
attraversa il fascio di binari grazie al nuovo
sottopasso stradale, serve anche per

'accesso all'area di soccorso della stazione di
Fortezza e al bacino di ritenuta Hohe Wand.

o Ponte rio Riol: I'opera consiste in un nuovo
ponte sopra il rio Riol, necessario in seguito
alla realizzazione delle nuove opere di
drenaggio del rio.

Sublotto bacino Hohe Wand [voce prezzo
01.04.B], comprensivo delle seguenti opere:

0 Bacino di raccolta Hohe Wand: [I'opera
consiste nel bacino di raccolta, situato al di
sopra della stazione di Fortezza, e nel
cunicolo di passaggio, al disotto del fascio di
binari, che lo collega al fiume Isarco.

o Strada di accesso bacino di raccolta Hohe
Wand: spostamento della strada esistente per
permettere l'accesso all'area di realizzazione
del bacino di raccolta Hohe Wand. L'intervento
ha una lunghezza pari a 286 m ca.

Sublotto Cunicolo di drenaggio rio Riol [voce
prezzo 01.04.C]: I'opera consiste nel cunicolo di
drenaggio, nel canale a cielo aperto e nelle
relative opere di imbocco, ed ha lo scopo di
collegare il bacino di ritenuta di rio Riol, gia
esistente, all'lsarco. Il cunicolo viene realizzato a
sezione tubolare con spingitubo.

Sublotto Barriere paramassi [voce prezzo
01.04.D]: l'opera consiste in barriere paramassi
elastiche ad alto assorbimento di energia, situate
tra le progressive 55+500 e 56+500 della nuova
linea.

3.5. Lotto di costruzione Sovrastruttura e

attrezzaggio ferroviario [voce prezzo
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Bahntechnik [Preisposition 01.05.A]

Das Baulos "Feste Fahrbahn und Bahntechnik"
umfasst die gesamte Ausristung und die fur das
einwandfreie  Funktionieren des Bahntunnels
erforderlichen Anlagen, wie zum Beispiel:

e Fahrbahn

den

¢ MalRRnahmen betreffend

Erschitterungsschutz;

e Traktionsstrom- und Energieversorgungsanlagen

e Telekommunikations- und
Uberwachungssysteme

e Zugsicherungs- und Zugleitsysteme

e Maschinentechnische Anlagen (wie im

Einreichprojekt festgelegt)

e Anlagen fir die Baustelleniiberwachung und zur
Personenlokalisierung

Diese Aufzahlung dient nur als Beispiel und ist nicht
vollstandig.

Die wichtigsten Merkmale der Bauwerke und
Anlagen, die Gegenstand des vorliegenden
Bauloses sind, sind der beiliegenden Auswahl der
wichtigsten  Unterlagen des Einreichprojektes
(Anhang B5 - Auflistung der wichtigsten Unterlagen
des "Einreichprojektes").

4, BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

Fur die Preisbildung sind die nachfolgend
beschriebenen besonderen Umstande der
Leistungserbringung zu bericksichtigen.

Mit den vertraglich vereinbarten Einheits- und/oder
Pauschalpreisen ist eine vertragsgeméle Lieferung
der Leistung nach dem Stand der Technik unter
Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden
Grundlagen, nationalen und internationalen
NORMEN,  Vorschriften,  Verordnungen und
Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und
sozialrechtliche Vorschriften einschlieRlich des
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und
behordlicher Auflagen abgegolten.

Aufwénde, Erschwernisse und Behinderungen, die
durch die nachfolgend beschriebenen besonderen
Umstande der Leistungserbringung, sowie die damit
verbundenen  Anderungen, Erganzungen und
Einarbeitungen erforderlich werden, werden nicht
gesondert vergitet und sind mit den angebotenen
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01.05.A]

Il lotto di costruzione “Sovrastruttura e attrezzaggio
ferroviario” comprende tutte le attrezzature e gli
impianti necessari al funzionamento della galleria
ferroviaria, come:

e sovrastruttura;

e interventi per la mitigazione dalle vibrazioni;

e impianti di trazione elettrica e

approvvigionamento energetico;

e sistemi di telecomunicazione e sorveglianza

e sistemi di comando/controllo;

e impianti meccanici (come definiti nel progetto
definitivo)

e impianto di sorveglianza cantiere e localizzazione
delle persone.

Tale elenco & da ritenersi indicativo e non esaustivo.

Le caratteristiche essenziali delle opere ed impianti
oggetto del lotto di costruzione sono rilevabili dalla
selezione significativa di documenti del progetto
definitivo allegata (All. B5 — Elenco documentazione
significativa “progetto definitivo”).

4.  CONDIZIONI PARTICOLARI
CONCERNENTI L’ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Per la determinazione dei prezzi offerti & necessario
tenere conto delle seguenti condizioni particolari di
esecuzione delle prestazioni.

Con i prezzi unitari e/o forfetari concordati
contrattualmente € compensata una fornitura delle
prestazioni conforme alle disposizioni contrattuali
nonché agli standard tecnici e nel rispetto di tutti i
principi e fondamenti progettuali vigenti e da
applicare, delle NORME, disposizioni, ordinanze e
direttive nazionali e internazionali e in particolare
anche delle disposizioni in materia di diritto del
lavoro, salariale e sociale, inclusa la tutela del
lavoratore, di ogni altra legge o indicazione prescritta
dalle autorita.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista
una compensazione a parte attraverso le voci di
prezzo dell’elenco prezzi o un’assunzione dei costi
da parte di BBT SE, non €& previsto alcun compenso
separato per spese, aggravi ed impedimenti resisi
necessari in seguito alle circostanze particolari



Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Bereich/Settore:

Gegenstand/Oggetto:

Seite/Pagina 11 von/di 21

Recht-Beschaffung / Legale-approvvigionamenti
AP0158 - D0767 — Uberprufung der Planung zwecks Validierung gemaf Gv.D. Nr. 163/2006 / Verifica della

progettazione ai fini della validazione ai sensi del d.lgs. n. 163/2006 /
Leistungsverzeichnis / Capitolato prestazionale

Preisen abgegolten, sofern nicht im Einzelfall eine
gesonderte  Vergutung mit Positionen  des
Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder eine
Kostenlibernahme durch die BBT SE angefiihrt ist.

In  der Preisbildung ist dabei weiters zu
berlicksichtigen, dass die Leistungserbringung auf
Grundlage der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibungen unter Einhaltung aller
sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen
hat und zuséatzlich Nebenleistungen und Aufwénde
erforderlich werden, die nicht gesondert vergitet
werden. Diese Nebenleistungen und Aufwédnde, die
zur Erreichung des vollstandigen Leistungszieles
erforderlich sind, sind in der Leistungsbeschreibung
und in den sonstigen Ausschreibungsunterlagen
nicht gesondert beschrieben.

In der Leistungsbeschreibung sind die
Leistungen z.T. nur zielorientiert oder nur in
Ihren Hauptbestandteilen beschrieben. Fir die
Ausfihrung und die Preisbildung ist stets das zu
erreichende Leistungsziel malRgebend.

Der Auftragnehmer muss zudem eine effiziente
Koordinierung zwischen ihm und dem in die
Uberprifung der eisenbahntechnischen
Interoperabilitat fir die diversen Teilsysteme
involvierten AN garantieren. Er muss dabei
sicherstellen, dass etwaige, aus den Uberpriifungen
entstehende Bestimmungen Kklar, vollstandig und
kohérent sind und dass diese von den Planern rasch
eingearbeitet werden kdnnen, um einen positiven
Ausgang samtlicher vorgesehenen Uberprifungen
zu ermdglichen.

4.1. Gesetze, Normen, Richtlinien und
Regelwerke

Die geltenden Gesetze, Verordnungen,
Planungsgrundsatze, -grundlagen, nationalen und
internationalen NORMEN,  Vorschriften und
Richtlinien sind bei den Priftatigkeiten zu
bertcksichtigen.

4.2. Beistellung von Unterlagen

4.2.1. Unterlagenbearbeitung und Beistellung
durch den AN

Die BBT SE stellt dem AN all jene Daten und
Unterlagen digital zur Verfugung, die fiur die

Uberpriifung und Bewertung der Interoperabilitat der
B2_Capitolato_prestaz_121217

nell’esecuzione delle prestazioni di seguito descritte
e alle modifiche, integrazioni ed inserimenti ad esse
connesse che si intendono quindi compresi e
compensati con i prezzi offerti.

Per la formazione del prezzo bisogna inoltre
considerare che I'esecuzione della prestazione dovra
avvenire sulla base della presente descrizione delle
prestazioni in considerazione di tutti gli altri obblighi
contrattuali. Tutte le prestazioni e le spese
aggiuntive necessarie per il completo
raggiungimento dell’obiettivo della prestazione non
sono descritte a parte nella descrizione della
prestazione e negli altri documenti di gara e non
saranno oggetto di compenso specifico, ma
dovranno essere inclusi nei prezzi unitari e/o
forfettari offerti.

Nella descrizione delle prestazioni, si indica
soltanto  l'obiettivo  generale oppure  si
descrivono soltanto gli elementi principali. Per
I’esecuzione delle prestazioni e la formazione del
prezzo, € sempre determinante I'obiettivo da
raggiungere.

L'affidatario dovra garantire inoltre un
coordinamento efficace con [I'affidatario incaricato
delle attivita di verifica ai fini dell'interoperabilita
ferroviaria per i diversi sottosistemi, assicurando che
le eventuali disposizioni risultanti dalle attivita di
verifica siano chiare, complete e tra di loro coerenti,
in modo da consentire il rapido recepimento da parte
dei progettisti al fine di pervenire alla conclusione
con esito positivo di tutte le attivita di verifica
previste.

4.1. Leggi, norme, direttive e regolamenti

Nel’ambito delle attivita di verifica devono essere
rispettate tutte le leggi, i decreti, le prescrizioni, i
principi e le basi progettuali, le NORME nazionali ed
internazionali, i vincoli e le disposizioni vigenti.

4.2. Messa a disposizione della
documentazione

4.2.1. Elaborazione e messa a disposizione di
documentazione da parte del committente

BBT SE mettera a disposizione dell'affidatario, in
forma digitale, la documentazione progettuale da
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einzelnen Teilsysteme erforderlich sind sowie die
zwecks Validierung zZu Uberprifenden
Projektunterlagen .

Alle sonstigen Unterlagen wie z.B. Gesetze,
Normen, Richtlinien usw., die der AN zur
vertraglichen Leistungserbringung bendétigt, hat der
AN selbst rechtzeitig zu beschaffen. Darliber hinaus
hat er die zur Leistungserbringung erforderlichen

sonstigen Beistellungen (Burordumlichkeiten,
Buroausstattungen, Biromaterial, etc.) selbst zu
beschaffen. Die Kosten der Beschaffung der

Unterlagen und sonstigen Beistellungen sind mit den
vereinbarten Preisen abgegolten, sofern dafiir nicht
ausdriicklich eine gesonderte Vergiitung vorgesehen
ist.

Alle von der BBT SE beigestellten Unterlagen durfen
nur im Rahmen des gegenstandlichen Projektes
verwendet werden und gehen nicht in das Eigentum
des AN Uber.

4.2.2. Datenorganisation, Datenaustausch

Der Auftragnehmer muss ferner unter Umsetzung
der formalen Vorgaben der BBT SE einen
Datenaustauschiber einen zentralen, in der BBT SE
installierten und via Internet (mit Benutzername und

Passwort) gesichert zugénglichen FTP-Server
gewdabhrleisten. Die entsprechenden
Zugriffsparameter werden dem AN nach der

Auftragserteilung Gbermittelt.

Uberdies muss der Datenaustausch via Internet
durch Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite
von mindestens 16 Mbit/sec Downstream und 16
Mbit/sec Upstream gewahrleistet werden.

Zur Dokumentation ist jeder Datenaustausch (upload
und download) Uber den ftp- Server per email der
BBT zu melden.

Nur im Ausnahmefall und mit Erlaubnis der BBT
kann der Datenaustausch Uber E-Mail-Attachement
erfolgen

4.3. Projektcontrolling

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung der  Projektstruktur und  der
Erfordernisse des bei der BBT SE eingesetzten
Projektcontrolling zu erbringen.
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sottoporre a verifica ai fini della validazione.

Qualsiasi ulteriore documento, come per esempio
leggi, norme, direttive, ecc. di cui [laffidatario
necessitasse per I'esecuzione delle prestazioni
contrattuali dovra essere acquisito tempestivamente
a cura del medesimo. Egli inoltre dovra provvedere
allorganizzazione di quanto si  rendesse
ulteriormente necessario per l'esecuzione della
prestazione (locali di ufficio, attrezzatura, materiali
da ufficio ecc.). | costi per l'acquisizione della
documentazione nonché di quanto si renda
ulteriormente necessario sono compensati con i
prezzi concordati, qualora non sia previsto
espressamente un compenso a parte.

Tutti i documenti forniti da BBT SE devono essere u-
tilizzati esclusivamente nellambito del progetto in
oggetto e non sono di proprieta dell’affidatario.

4.2.2. Organizzazione e scambio di dati

L’affidatario e tenuto a garantire uno scambio di dati
tramite il server centrale FTP installato presso la
BBT SE, raggiungibile tramite internet con accesso
protetto da autenticazione (username e password),
applicando le indicazioni formali di BBT SE. | relativi
parametri di accesso saranno  comunicati
all'affidatario dopo I'aggiudicazione dell'incarico.

Inoltre, dovra essere garantito lo scambio di dati via
internet, prevedendo una connessione internet a
banda larga con una velocita di accesso pari ad un
minimo di almeno 16 Mbit/sec in direzione
downstream e almeno 16 Mbit/sec kbit/s in direzione
upstream.

Ai fini della documentazione, qualsiasi scambio di
dati (upload e download) tramite il server centrale
FTP va documentato e comunicato per e-mail a
BBT.

Solo in casi eccezionali e con autorizzazione formale
da parte di BBT, lo scambio dei dati potra essere
effettuato tramite posta elettronica.

4.3. Controllo di progetto

L'affidatario ha I'obbligo di svolgere le proprie
prestazioni tenendo in considerazione la struttura di
progetto e le richieste di project controlling di BBT
SE.
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Die Rechnungslegung des AN hat

kostenstellengerecht zu erfolgen. Die Kostenstellen
entsprechen den Projekteinheiten, die in der
Projektstruktur festgelegt sind. Die Projektstruktur
wird durch die BBT SE mitgeteilt.

4.4. Kosteneinstufung

Bei den prufungsgegenstandlichen Losen handelt es
sich um nicht funktionale Baulose des Brenner
Basistunnels, die daher als Teil des
Gesamtbauwerks zu betrachten sind. Es handelt
sich hierbei um zusatzliche Bauten zu den bereits
errichteten Bauwerken.

Unbeschadet der Verpflichtung, bei der Prifung der
Einreichplanung auf jedes einzelne Baulos
einzugehen, hat der AN zudem die Pflicht, alle
erforderlichen Tatigkeiten zur generellen
Abgrenzung des priufgegenstandlichen Loses im
Rahmen des Gesamtprojektes Brenner Basistunnels

durchzufiihren, und zwar auf Grundlage der
allgemeinen, bereits zur Verfigung gestellten
Projektunterlagen  (Anhang B5 - Auflistung der

wichtigsten Unterlagen des "Einreichprojektes"),
einschlieBlich allfalliger Aktualisierungen und/oder
Ergdnzungen im Zuge der Ausfuhrung der
Tatigkeiten. Die jeweiligen Kosten missen in den
Angebotspreisen enthalten sein.

4.5. Allgemeine Rahmenleistungen und
Nebenkosten

Samtliche Aufwendungen und Kosten, welche durch
die oben beschriebenen besonderen Umstande der
Leistungserbringung und die allgemeinen
Nebenkosten entstehen, werden nicht gesondert
vergitet und sind mit den angebotenen
Pauschalpreisen abgegolten.

Die "allgemeinen Rahmenleistungen” beinhalten
beispielsweise und ohne Anspruch auf
Vollstandigkeit:

e samtliche Leistungen, Kosten und sonstigen
Aufwéndungen, die durch die besonderen

Umstande der Leistungserbringung
entstehen;
e Die Teilnahme an technischen

Abstimmungsbesprechungen, Tests,

Versuchen und Kontrollen im Projektgebiet,

in den R&aumlichkeiten der BBT SE

(Innsbruck, Franzensfeste und Bozen), der

anderen Projektteammitgliedern oder des
B2_Capitolato_prestaz_121217

La fatturazione da parte dell'affidatario dovra
avvenire con la corretta attribuzione degli importi
fatturati ai rispettivi centri di costo. | centri di costo
corrispondono alle unita di progetto definite nella
struttura di progetto. La struttura di progetto sara
comunicata da BBT SE.

4.4. Oneri di inquadramento

| lotti oggetto di verifica si configurano quali lotti
costruttivi non funzionali della Galleria di base del
Brennero e costituiscono quindi quota parte
dell'opera complessiva. Essi sono complementari tra
loro e con le opere gia realizzate.

Fermo restando l'obbligo di effettuare lattivita di
verifica della progettazione esecutiva con riferimento
ad ogni singolo lotto costruttivo, I'Affidatario ha
'onere di effettuare tutte le necessarie attivita di
inquadramento generale del lotto oggetto di verifica
nell’ambito del progetto complessivo della Galleria di
base del Brennero, sulla base della documentazione
generale del progetto fornita (All. B5 — Elenco
documentazione significativa “progetto definitivo”),
come eventualmente aggiornata e/o integrata nel
corso dello sviluppo delle attivita. | relativi oneri
dovranno essere inclusi nei prezzi offerti.

4.5. Prestazioni quadro generali e costi
accessori

Tutte le spese e tutti i costi che derivano dalle
succitate condizioni particolari d'esecuzione delle
prestazioni e i costi accessori generali si
considerano compensati con i prezzi forfettari offerti
€ non saranno oggetto di compensazione specifica.

Le “prestazioni quadro generali” comprendono a
titolo esempilificativo e non esaustivo:

e tutte le prestazioni, tutti i costi e altre spese
derivanti dalle condizioni particolari dello
svolgimento delle prestazioni;

e la partecipazione a tutte le riunioni di
concertazione tecnica, gli esami, le prove e i
controlli nellarea di progetto, negli uffici di
BBT SE (Innsbruck, Fortezza e Bolzano) e
degli altri membri del team di progetto
oppure dell’affidatario, presso le autorita o
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AN, bei Behdrden und sonstigen Dritten, die
zur Abstimmung bzw. Erbringung seiner
Leistung erforderlich sind;

e die Abstimmung der Leistungen und
Arbeitsergebnisse mit der BBT SE, den
anderen Mitgliedern des Projektteams und
weiteren AN der BBT SE, die an der

Verwirklichung des Gesamtprojektes
beteiligt sind;

e rechtzeitiges Anfordern der zur
Auftragsabwicklung erforderlichen
Unterlagen;

o die Durchfiihrung des digitalen
Datenaustausches;

o die Organisation von Besprechungen sowie
die Anfertigung von Protokollen nach den
formalen Vorgaben der BBT SE sowie
Ubermittlung der Protokolle nach
vereinbartem Ablaufplan an die BBT SE
bzw. an die Teilnehmer;

e Mitwirkung beim Projektcontrolling der BBT
SE;

e Fahrtzeiten und -kosten im Projektgebiet;

e Sondererstattungen wie Erschwernis-
zulagen, Baustellenzulagen (AuRendienstzu-
lagen), Trennungsgelder, Taggelder und
Nachtigungsgelder;

o amtliche allgemeine Unkosten, die durch die
Projektbearbeitung im Biro oder vor Ort
entstehen, wie z.B. allgemeine
Verwaltungsspesen, EDV — Ausstattungen,
Biro- und Zeichenmaterial, Porti, Telefon,
Telefax, E-Mail, interne Vervielfaltigungen
und Hausoperate, digitale Datentrager, etc.;

o Kosten fur Versicherungen.

5. GESCHATZTE AUFTRAGSSUMME

Der geschéatzte Auftragswert und die Zuordnung zu
den gesetzlich vorgesehenen Klassen/Kategorien
sind Richtangaben. Sie dienen ausschlieR3lich dem
besseren Verstandnis der Art und des Umfangs der
Arbeiten und haben keinen Einfluss auf die
Berechnung der Honorare, welche als Pauschalen
festgelegt werden.
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altre parti terze, necessarie per concordare o
eseguire le prestazioni;

e la concertazione delle prestazioni e dei
risultati dei lavori con BBT SE, con gli altri
membri del gruppo di progetto e con gli altri
affidatari di BBT SE coinvolti nella
realizzazione del progetto complessivo;

e la richiesta tempestiva dei documenti
necessari per I'esecuzione dell'incarico;

e lo scambio di dati digitali;

e lorganizzazione di riunioni nonché la
redazione di verbali secondo le prescrizioni
formali di BBT SE nonché Tlinoltro dei
verbali, in base alla tempistica concordata, a
BBT SE e/o ai partecipanti:

e la cooperazione con BBT SE per |l
controlling del progetto;

e | tempi di andata e ritorno e le spese di
viaggio nell’'area interessata dal progetto;

e irimborsi straordinari come supplementi per
lavori difficoltosi, supplementi per il lavoro in
cantiere, (supplementi per il servizio
esterno), indennita di trasferta, indennita
giornaliere e di pernottamento;

e tutte le spese generali, derivanti
dall'elaborazione del progetto in ufficio o sul
posto, come per esempio le spese
d’amministrazione generale, di attrezzatura
informatica, del materiale di cancelleria e da
disegno, delle spese postali, telefono, fax, e-
mail, riproduzioni interne, documenti ad uso
interno, supporti dati digitali ecc.;

e i costi per assicurazioni.

5. IMPORTO STIMATO DEI LAVORI

L'importo stimato dei lavori e [lattribuzione alle
classi/categorie di Legge, hanno carattere indicativo
e finalizzato solo ed esclusivamente ai fini di una
migliore comprensione della tipologia e dell’'entita
delle opere. Essi non assumono alcuna rilevanza ai
fini dei calcoli degli onorari dovuti, che sono
determinati a forfait.
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Einstufung gem.ital. Gesetz Nr.
143/1949
Betrag der . )
Classificaz. ex legge ita. n.
Bauwerksart Bauwerke (€)
) o 143/1949
Tipologia di opere Importo delle
opere (€)
Klasse / Classe Kategorie /.
Categoria
Baulos “Mauls II” / Lotto di costruzione “Mules II”
Untertagebauten 679'600'000.00
Opere in sotterraneo IX c)
Opere civili | 9)
Maschinentechnische Anlagen 3'760'000.00
Impianti meccanici I b)
StraRenbauarbeiten und Deponien 2'370000.00
Opere stradali e depositi Vi b)
Baulos “Mauls III” / Lotto di costruzione “Mules III”
Untertagebauten 715'560000.00
Opere in sotterraneo IX c)
StraBenbauwerke und Deponien 9'090'000.00
Opere stradali e depositi Vi b)
Wasserschutzbauten 7'030'000.00
Opere idrauliche Vil -

Baulos “Eisackunterquerung” (nur Unterbaulos Hauptbauwerke) / Lotto di costruzione
“Sottoattraversamento Isarco” (solo sublotto Opere principali)

Untertagebauten 309'010'000.00

Opere in sotterraneo IX c)
Bauwerke 260'000.00

Opere civili | 9)
Wasserschutzbauten 80'000.00

Opere idrauliche i a)
StraBenbauwerke und Deponien 33'320'000.00

Opere stradali e depositi Vi b)
Wasserschutzbauten 7'800'000.00

Opere idrauliche Vil a)

Rohbaulos “Bahnhof Franzensfeste” / Lotto di costruzione “Opere civili stazione di Fortezza”

Unterbaulos “RiolstraRe” /Sublotto “Viabilita Riol”

StralRenbauwerke

4'020'000.00

v b)
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Opere stradali

Unterbaulos Sammelbecken “Hohe Wand"/Sublotto “Bacino Hohe Wand”

Wasserschutzbauten
Opere idrauliche

920'000.00

VI a)

Unterbaulos Entwasserungsstollen Riolbach/Sublotto “Cunicolo di drenaggio rio Riol”

Wasserschutzbauten 2'160'000.00

Opere idrauliche VIiI -
Unterbaulos ,Steinschlagschutzbauten“/Sublotto “Barriere paramassi”
Metallkonstruktionen 2'130'000.00

Strutture in metallo IX a)

ferroviario”

Baulos “Fahrbahn und Bahntechnik” / Lotto di costruzione “ Sovrastruttura e armamento

Bauwerke
Opere civili

5'220'000.00

Allgemeine Anlagen
Impianti di servizi generali

6'600'000.00

Traktionsstrom- und
Feuerschutzanlagen
Impianti di trazione elettrica e
impianti antincendio

254'160'000.00

Il a)

Maschinentechnische
Impianti meccanici

Anlagen

51'680'000.00

Il b)

Signal-, Beleuchtungs-, GSM-
Anlagen etc.
Impianti  di  segnalamento,
illuminazione, GSM ecc.

418'440'000.00

i c)

Eisenbahn-Oberbau
Armamento ferroviario

183'880'000.00

Vi b)

Trafostationen
Stazioni di
elettrica

trasformazione

18'890'000.00

6. LEISTUNGSUMFANG

Die Pruftatigkeiten missen fir jene Planunterlagen
durchgefiihrt werden, aus denen die Einreichprojekte
der einzelnen Baulose bestehen.

Um den Bietern die nétigen Informationen
hinsichtlich des Umfangs der Priftatigkeiten zu
liefern, wird eine Auswahl jener Planungsunterlagen
beigelegt, welche die Bauwerke, die Gegenstand der
Prufung zwecks Validierung sind, am besten
beschreiben. (Anhang B5 - Auflistung der
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6. ENTITA DELLA PRESTAZIONE

L'attivita di verifica dovra essere svolta sugli
elaborati, di cui si compongono le progettazioni
esecutive dei vari lotti di costruzione.

Allo scopo di fornire agli offerenti le necessarie
informazioni riguardo all'entita dell'attivita di verifica,
si allega una selezione della documentazione
progettuale tipologica maggiormente rappresentativa
delle opere oggetto di verifica ai fini della validazione
nonché della documentazione generale
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wichtigsten Unterlagen des "Einreichprojektes").
Diese Unterlagen des Einreichprojektes 2008
werden gerade aktualisiert/optimiert, weshalb auch
die gelieferten Unterlagen ev. Anderungen
unterliegen kénnten.

7. PRUFMODALITATEN

Der Auftragnehmer hat die Uberpriifungstatigkeiten
in enger Zusammenarbeit mit dem zustandigen
Mitarbeiter der BBT SE durchzufuhren, um die

Klarheit und Vollstandigkeit des
Projektinformationsflusses  sowie  die  rasche
Umsetzung etwaiger, vom Auftragnehmer

eingebrachter Anmerkungen zu gewahrleisten.

Ziel der Pruftatigkeiten ist es festzustellen, ob in den
Einreichprojekten der verschienden Baulose die
Mindestanforderungen der Ausschreibbarkeit sowie
die entsprechende Konformitdt mit den geltenden
Gesetzesbestimmungen gegeben ist.

Zu Uberprifen ist die Ubereinstimmung der
Einreichprojekte der Baulose mit dem jeweiligen
Ausfihrungsprojekt sowie die Koharenz selbiger mit
den bereits in friheren Baulosen errichteten
Bauwerken und mit den Einreichprojekten, deren
Validierung bereits abgeschlossen ist.

Weiters muss die Qualitdt des Projektes, die
Richtigkeit der vom Planer vorab gewadhlten
Losungen und die Ubereinstimmung des Projektes
mit  den  funktionellen und  wirtschaftlichen
Anforderungen der BBT SE auf geeignete Weise
Uberpruft werden.

Im Rahmen der an den Projektunterlagen
durchzufuhrenden Uberpriifungen auf Ebene der
Ausfuhrungsplanung sind folgende Teilaspekte zu
kontrollieren:

a) die Vollstandigkeit der Planung;

b) die Kohéarenz und Vollstéandigkeit
wirtschaftlichen Rahmens in allen Aspekten;
c) die Voraussetzungen fur die Qualitat des
Bauwerks im Laufe der Zeit;

d) die Minimierung der Risiken bezlglich
Einfihrung von Varianten und Streitigkeiten;

e) die Moglichkeit  zur  fristgem&Ren
Fertigstellung des Vorhabens.

des

Die Uberprifung der Projektunterlagen hat nach den
folgenden Priifarten zu erfolgen:
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d'inquadramento (All. B5 — elenco documentazione
significativa “progetto definitivo”). Tale
documentazione del progetto definitivo 2008 &
attualmente in fase di aggiornamento/ottimizzazione
e quindi la documentazione fornita potrebbe subire
modifiche.

7. MODALITA DELL’ATTIVITA DI
VERIFICA

L'attivita di verifica dovra essere condotta da parte
dell'affidatario in stretta collaborazione con |l
referente di BBT SE, al fine di garantire la chiarezza
e completezza nel flusso delle informazioni sul
progetto, nonché il rapido recepimento delle
eventuali osservazioni svolte dall’affidatario.

L'attivita di verifica dovra essere finalizzata ad
accertare la sussistenza, nei progetti esecutivi dei
vari lotti di costruzione, dei requisiti minimi di
appaltabilita, nonché la conformita degli stessi alla
normativa vigente.

Dovra essere verificata la corrispondenza dei
progetti esecutivi dei lotti di costruzione con la
relativa progettazione definitiva nonché la loro
coerenza con le opere gia realizzate in lotti
precedenti e con i progetti esecutivi di cui € gia stata
completata la validazione.

Devono essere condotte inoltre le verifiche atte ad
accertare la qualita del progetto, la correttezza delle
soluzioni prescelte dal progettista e la rispondenza
del progetto stesso alle esigenze funzionali ed
economiche di BBT SE.

I macroaspetti del controllo delle verifiche da
condurre sulla documentazione progettuale in
riferimento al livello di progettazione esecutiva sono i
seguenti:

a) la completezza della progettazione;

b) la coerenza e completezza del quadro economico
in tutti i suoi aspetti;

C) i presupposti per la qualita dell'opera nel tempo;

d) la minimizzazione dei rischi di introduzione di
varianti e di contenzioso;

e) la possibilita di ultimazione dell'opera entro i
termini previsti.

Il controllo della documentazione di progetto dovra
essere eseguito attraverso le seguenti tipologie di
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e allgemein;
e unterlagenspezifisch;
e multidisziplinar.

Die allgemeine Uberpriifung dient der Kontrolle der
formalen Aspekte wie z.B. Vollstandigkeit der
Unterlagen, ordnungsgeméaBRe Unterzeichnung der
Dokumente zwecks Ubernahme der entsprechenden
Verantwortlichkeiten, Vorliegen der diversen, fir die
anschlieBende Phase der Ausschreibung und
Errichtung des Bauwerks erforderlichen
gesetzlichen Genehmigungen, sowie Kohérenz,
Vollstandigkeit, Klarheit und Zuverlassigkeit der
einzelnen Unterlagen.

Die unterlagenspezifische Uberpriifung umfasst die
Kontrolle der technischen Inhalte der Unterlagen und
ermoglicht auf der Grundlage der allgemeinen

Uberprifung eine Gesamtbewertung der
konzeptionellen und technischen Aspekte des
Projekts.

Die multidisziplinare  Uberprifung wird vom
zustéandigen  Mitarbeiter des  Auftragnehmers
koordiniert und erfolgt im Rahmen von

Besprechungen zur multidisziplindren Uberpriifung;
sie umfasst die Uberpriifung der
Schnittstellenelemente  zwischen den einzelnen
Fachbereichen des Projekts.

Sollte der Prufer im Zuge der beschriebenen
Pruftatigkeit hinsichtlich der Planung kritische Punkte
feststellen, so missen diese entsprechend den
folgenden drei Klassen unterteilt und formalisiert
werden:

e Klasse 1 (kritisch): wenn die erhobene
Abweichung im Widerspruch zu den zwingenden
Gesetzen, den geltenden Bestimmungen
und/oder den vom Auftraggeber festgelegten
Leistungsanforderungen steht und diese, sollte
sie nicht bereinigt werden, Anlass fiir eine sichere
Variante wahrend der Bauausfiihrung gibt.

e Klasse 2 (wichtig): wenn die erhobene
Abweichung etwaige Streitigkeiten zwischen den
an der Ausfuihrungsplanung und der folgenden
Bauausfiihrung Beteiligten nach sich ziehen
konnte.

o Kilasse 3 (nebenséchlich): wenn ein Aspekt der
Planung und/oder Ausfiihrung nicht ausreichend
vertieft ~wurde und dessen vollstandige
Festlegung im Nachhinein von der Bauleitung
und/oder dem Auftraggeber derselben
durchgefuhrt werden kann.

Die in den Zwischenprifberichten
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gem.

verifica:

e Generale;
e Specifica nel merito degli elaborati;

e Multidisciplinare.

La verifica di tipo generale viene eseguita al fine di
accertare gli aspetti formali quali la presenza di tutti i
documenti necessari alle finalita di appalto, la
regolare  sottoscrizione dei documenti  per
'assunzione delle relative responsabilita, la
presenza delle diverse autorizzazioni di legge
necessarie alla successiva appaltabilita ed
esecuzione dell'opera, nonché coerenza,
completezza, chiarezza ed affidabilita degli elaborati.

Le verifiche specifiche nel merito degli elaborati
riguardano i controlli sui contenuti tecnici degli
elaborati e consentono, a valle delle verifiche di tipo
generale, di formulare una valutazione complessiva
sull'impostazione e sui contenuti tecnici del progetto.

Le verifiche multidisciplinari vengono svolte sotto il
coordinamento  del referente  dell'affidatario,
mediante riunioni di riesame multidisciplinare, e
riguardano la verifica degli elementi di interfaccia tra
le diverse discipline specialistiche interessanti il
progetto.

Qualora il verificatore, a seguito della sopra descritta
attivita di verifica sollevi dei rilievi in ordine all’attivita
di progettazione, essi dovranno essere suddivisi e
formalizzati secondo i seguenti tre livelli di criticita:

e Classe 1 (critica): quando I'anomalia rilevata € in
contrasto con leggi cogenti, norme di riferimento
e/o richieste prestazionali espresse dal
committente la quale, se non gestita, dara luogo
ad una variante certa in fase di esecuzione dei
lavori.

e Classe 2 (importante): quando [I'anomalia
rilevata é tale da poter rappresentare oggetto di
potenziale contenzioso tra i soggetti coinvolti
nella progettazione esecutiva e nella successiva
esecuzione dell’'opera.

e Classe 3 (marginale): quando un aspetto
progettuale e/o esecutivo non e sufficientemente
approfondito, e la sua completa definizione puod
essere effettuata a posteriori dalla direzione dei
lavori e/o dall’affidatario dei medesimi.

| rilievi registrati nei rapporti intermedi di verifica di
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nachfolgendem Punkt 8 aufgezeichneten
Erhebungen werden anschlieBend mit dem
zustandigen Mitarbeiter der BBT SE besprochen.

Die Kontrolle durch den Auftragnehmer muss an
allen, im Rahmen der vorliegenden Ausschreibung
gelieferten Projektunterlagen durchgefuhrt werden.
Die Durchfiihrung stichprobenartiger Uberpriifungen
wird somit ausgeschlossen.

Der Auftragnehmer der Leistung muss die Teilnahme
an den bei Bedarf vom EVV und/oder von der BBT-
Ansprechperson an den Sitzen der BBT SE (Bozen,
Franzensfeste und Innsbruck) anberaumten
Sitzungen gewahrleisten, um zu Uberprifen, dass
die Kontrolltatigkeit je nach Anforderungen mit den
auftragsgegenstandlichen Tatigkeiten Gbereinstimmt.

8. VOM AUFTRAGNEHMER ZU
ERSTELLENDE UNTERLAGEN

Die Uberpriifungen erfolgen durch Ermittlung und
Aufzeichnung der Erhebungen unter Verwendung
von:

e Kontrolldatenblattern;

e Zwischenprufberichten.

Die Kontrolldatenblatter sind Checklisten, die unter
Einhaltung der in den geltenden italienischen
Gesetzesbestimmungen vorgesehenen
Mindestprufungen auszufillen sind.

Diese Kontrolldatenblatter sind nach Fachbereichen
(Bauwerks-, Struktur-, Anlagenplanung,
geotechnische und geologische Planung,
Umweltvertraglichkeit, Sicherheit, wirtschaftliche und
finanzielle Bewertung) zu erstellen und muissen
zahlenméRig und qualitativ der auszufihrenden
Pruftatigkeiten gegentiber angemessen sein.

Die Zwischenprufberichte dienen der Aufzeichnung
der Erhebungen und sind das Ergebnis der im Zuge
der Uberpriifung durchgefiihrten Kontrollen.

Der Auftragnehmer ist jedenfalls verpflichtet, nach
Abschluss jeder Phase entsprechende
.Zwischenprifberichte” zu erstellen, so wie es im
Abschnitt 9 ,Zeitplan fur die Leistungserbringung*
erlautert ist.

Die Kontrolldatenblatter und die
Zwischenprufberichte stellen das operative Ergebnis
der Uberpriifungstatigkeiten dar, auf dessen
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cui al par. 8 seguente verranno successivamente
discussi con il referente di BBT SE.

Il Controllo da parte dell’Affidatario deve essere
effettuato sulla totalita dei documenti progettuali
forniti nellambito del presente affidamento, si
esclude quindi la possibilita di utilizzare “metodi a
campione”.

Il soggetto aggiudicatario del servizio dovra
assicurare la partecipazione alle riunioni indette dal
RP e/o referente BBT, presso le sede di BBT SE
(Bolzano, Fortezza e Innsbruck), ogni qualvolta se
ne riscontri la necessita, al fine di verificare la
rispondenza dell'attivita di controllo in funzione delle
esigenze da soddisfare con gli interventi oggetto
dell’incarico.

8. DOCUMENTAZIONE CHE
L’AFFIDATARIO E TENUTO A
PRODURRE

Le verifiche vengono condotte individuando e
registrando i rilievi mediante I'impiego di:

e Schede di controllo;

e Rapporti intermedi di verifica.

Le schede di controllo rappresentano delle check-list
compilate nel rispetto delle verifiche minime imposte
dalla legislazione italiana vigente.

Tali schede di controllo devono essere redatte per
ambiti specialistici (progettazione civile, strutturale,
impiantistica, geotecnica e geologica, inserimento
ambientale, sicurezza, valutazione economico-
finanziaria) e devono essere in numero e qualita
idonei rispetto allo svolgimento delle attivita di
verifica.

| rapporti intermedi di verifica sono lo strumento
utilizzato per la registrazione dei rilievi, e
costituiscono il risultato dei controlli svolti nel corso
della verifica.

E’' fatto obbligo all'affidatario di redigere appositi
“Rapporti Intermedi di Verifica” al termine di ogni
fase, come descritto al par. 9 "Tempistiche per
I'esecuzione della prestazione”

Le schede di controllo e i rapporti intermedi
costituiscono il risultato operativo delle attivita di
verifica, in base alle quali il referente dell’affidatario
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Grundlage der zustandige  Mitarbeiter des

Auftragnehmers den Endprufbericht erstellt.

Die Fertigstellung des Auftrags muss durch einen
~Endprifbericht* formalisiert werden, in dem das
Ergebnis der in den Berichten enthaltenen Analysen
kurz zusammengefasst wird, ohne einander
aufhebende und/oder konditionierte Stellungnahmen
einzubringen. Dieser Endprufbericht muss samtliche
Unterlagen enthalten, um es dem Einzigen
Verfahrensverantwortlichen zu ermdéglichen, die
Erklarung Uber die Projektvalidierung auszustellen.

9. ZEITPLAN FUR DIE
LEISTUNGSERBRINGUNG

Die Pruftatigkeit muss begleitend durchgefiihrt
werden, d.h. wahrend der Erstellung des
Ausfuhrungsprojektes. Geprift werden muss die
Einarbeitung der eventuelle ausgearbeiteten der
Anmerkungen.

Fur ein besseres Verstandnis der zeitlichen
Zusammenhange im Rahmen der
Ausfihrungsplanungen der einzelnen
auszuschreibenden Baulose sei auf Anhang B3 —
Zeitplan der Arbeiten verwiesen. Der
Leistungszeitraum und die zeitliche Anordnung der
verschiedenen Planungen gelten als Richtwerte und
kénnen im Zuge der Ausfiihrung des Bauauftrags
Anderungen unterliegen.

Der Auftragnehmer muss bei der Validierung nach
dem folgenden Zeitplan vorgehen:

A PHASE 1:

Abgabe des ,Zwischenberichts® auf der
Grundlage der ersten Ausgabe des gesamten
Ausflihrungsprojektes. Diese Abgabe muss
binnen 30 Kalendertagen ab Eingang der ersten
Ausgabe des gesamten Ausfihrungsprojektes
beim Auftragnehmer erfolgen. Die
Kontrolltatigkeit muss in Absprache mit dem
Planer durchgefiihrt werden. Der Auftragnehmer
ist weiters verpflichtet, Prufblatter auszuarbeiten
und "Zwischenprifberichte" Giber die Abgabe von
Paketen mit Teilunterlagen zu erstellen. Die Frist
fur die Ausstellung dieser "Zwischenpriifberichte”
wird auf 30 Kalendertage ab dem Abgabedatum
des jeweiligen Teil-Pakets fixiert.

B PHASE 2:

Wahrend der etwaigen Aktualisierungsphase des

Ausfihrungsprojekts durch den Planer fir eine

Bearbeitungsdauer von geschatzten 2 Monaten,

ist der Auftragnehmer dazu angehalten, das
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emette il rapporto finale di verifica.

La conclusione dellincarico dovra essere
formalizzata a mezzo di “Rapporto Finale di Verifica”
che esprima sinteticamente il risultato delle
valutazioni analitiche di cui ai rendiconti senza
riportare pareri sospensivi e/o condizionati. Tale
rapporto finale di verifica deve contenere tutta la
documentazione per permettere al Responsabile
Unico del Procedimento di emettere la dichiarazione
validazione del progetto.

9. TEMPISTICA PER L’ESECUZIONE
DELLA PRESTAZIONE

L'attivita di verifica del progetto dovra avvenire in
itinere, vale a dire che dovra svolgersi durante 'arco
temporale di elaborazione del progetto esecutivo,
verificando il recepimento  delle  eventuali
osservazioni formulate.

Per una migliore comprensione del collocamento
temporale delle progettazioni esecutive dei vari lotti
oggetto di appalto si rimanda allall. B3 -
Cronoprogramma attivita. La durata e la collocazione
temporale delle varie progettazioni hanno carattere
indicativo e possono subire delle variazioni nel corso
dell'esecuzione delle prestazioni.

L'affidatario & tenuto ad eseguire [Iattivita di
validazione secondo le seguenti scadenze:

a. FASE 1:

consegna del “Rapporto Intermedio di Verifica”
sulla base della prima emissione del progetto
esecutivo complessivo. Tale consegna deve
avvenire entro 30 giorni naturali e consecutivi dal
ricevimento da parte dell'affidatario della prima
emissione del progetto esecutivo complessivo.
L'attivita di controllo deve essere svolta in
contraddittorio con il progettista. L'affidatario ha
inoltre I'obbligo di redigere delle schede di verifica
e emettere dei “Rapporti intermedi di verifica” su
consegne di pacchetti di documentazione
parziale. La tempistica per I'emissione di detti
“Rapporti intermedi di verifica”, rimane fissata in
30 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla
data di consegna del rispettivo pacchetto di
documentazione parziale.

b. FASE 2:

durante la fase dell'eventuale aggiornamento del
progetto esecutivo da parte del progettista,
stimata indicativamente con una durata di 2 mesi,
l'affidatario & tenuto a supportare lo staff
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Planungsteam im Zuge dessen zu unterstitzen.
Weiters ist mindestens eine
Zwischenbesprechung zur Koordination und zum
Austausch bezuglich der Fortschritte vorgesehen.

Nach MaRgabe der Erfordernisse kann die
Bezugsperson der BBT SE weitere zwei
Sitzungen anberaumen, um die
Projektliberarbeitung zu beschleunigen.

C PHASE 3:

Abgabe des Endprifberichts binnen 20 (zwanzig)
Kalendertagen, gerechnet ab Abgabedatum der
Endversion des Ausfilhrungsprojektes durch die
BBT SE. Bei Nichteinhaltung der oben
angegebenen Fristen wird der Auftragnehmer
nach Mal3gabe des Art. 6 des Leistungsvertrages
geahndet.
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progettuale in itinere. Inoltre & prevista almeno 1
riunione di coordinamento intermedia per
confrontarsi sullo svolgimento delle attivita. A
seconda delle effettive necessitd, il referente BBT
SE puo indire ulteriori due riunioni per accelerare
ulteriormente l'attivita di rielaborazione
progettuale.

FASE 3:

consegna del “Rapporto Finale di Verifica” entro
20 (venti) giorni naturali e consecutivi, calcolati a
partire dalla data di consegna da parte di BBT SE
della versione finale del progetto esecutivo. In
caso di mancato rispetto dei suddetti termini
I'affidatario incorrera nelle sanzioni previste
dall'art. 6 del contratto d’appalto.



