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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 1979 Determina a contrarre n. 1979 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereich „Verwaltung - Bilanz und 

Gesellschaftsangelegenheiten“ 

Area "Amministrazione - Bilancio e Affari Societari" 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’affidamento 

Rahmenvertrag für die Anpassung der  Software Corporate 

Planner an die neuen Erfordernisse in Hinblick auf die 

Berichterstattung und die Implementierung einer 

„blockierenden Kontrolle“ in SAP, um die Überschreitung des 

vertraglich vorgesehenen Betrags zu vermeiden. 

Contratto Quadro per aggiornare il Software Corporate 

Planner alle nuove esigenze di rendicontazione e 

all'implementazione di un controllo bloccante in SAP al fine 

di evitare il superamento dell'importo previsto 

contrattualmente.  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Gegenstand der Vergabe ist die Anpassung der Software 

Corporate Planner an die neuen Erfordernisse in Hinblick auf 

die Berichterstattung (CIPE-Beschlüsse bzw. italienische 

Baulose und Rahmenplan in Österreich), automatische 

Ausstellung zwecks Validierung/Prognosefortschreibung der 

Budgetdaten und Implementierung einer „blockierenden 

Kontrolle“ in "SAP Business One" im Fall von 

Zahlungsforderungen, welche die vertraglich vorgesehene 

Gesamtsumme überschreiten. Für die Implementierung der 

erforderlichen Funktionen wurde der Aufwand im Laufe des 

Geschäftsjahrs 2016 auf 300 Mannstunden geschätzt. 

Oggetto dell'approvvigionamento è l'adeguamento del 

software Corporate Planner alle nuove esigenze di 

rendicontazione (Delibere CIPE ovvero Lotti Costruttivi 

italiani e Rahmenplan in Austria), rilascio automatico al fine 

della validazione/riprevisione dei dati di Budget e 

l'implementazione in "SAP Business One" di un controllo 

bloccante in caso di richieste di pagamento eccedenti il 

totale previsto contrattualmente. Per l'implementazione delle 

funzionalità richieste  è stato stimato in 300 ore/uomo  

l'impegno nel corso dell'esercizio 2016. 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivazioni dell'affidamento 

Die BBT SE verwendet die Software „Corporate Planner“ für 

die Controlling-Tätigkeiten (Erstellung Jahresbudget und 

Quartals-Prognosefortschreibungen) und beabsichtigt die 

Verwendung derselben Software für die regelmäßige 

Berichterstattung über den Baufortschritt aufgrund den 

neuen gesetzlichen Verpflichtungen in Hinblick auf die 

Berichterstattung (italienisches Wirtschafts- und 

Finanzministerium, DIPE) sowie als einzige Datenbank für 

die Prognose- und Berichterstattungsaktivitäten der 

Gesellschaft (CIPE-Beschlüsse und italienische Baulose; 

Rahmenplan in Österreich; italienisches Infrastruktur- und 

Verkehrsministerium; Bauwerkskosten) auch durch 

Verwendung der zusammenfassenden Daten von den für die 

Bereiche Bauausführung zuständigen Strukturen durch die 

La BBT SE utilizza il Software "Corporate Planner“ per le 

attività inerenti il Controlling (Redazione Budget annuale e 

riprevisioni trimestrali) ed intende avvalersi del medesimo 

software per la rendicontazione  periodica dell'avanzamento 

dell'opera in relazione alle nuove richieste normative di 

rendicontazione (MEF, DIPE) nonchè quale banca dati unica 

per le attività di previsione e rendicontazione della Società 

(Delibere CIPE e Lotti Costruttivi italiani; Rahmenplan in 

Austria; MIT; costo dell'opera) anche  mediante la ripresa di 

dati di sintesi di quanto acquisito dalle strutture preposte alle 

aree realizzazione con l'utilizzo del software ITWO. 
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Software ITWO eingeholten Informationen. 

Weiters beabsichtigt die BBT SE die Implementierung einer 

Kontrolle, um zu vermeiden, dass eventuell ein höherer als 

der vertraglich vorgesehene Betrag bezahlt wird. Die 

Implementierung betrifft die Software „SAP Business One“ 

für die Betriebs-/Buchführung an beiden Firmenstandorten 

(Österreich und Italien). 

BBT SE, intende inoltre implementare un  controllo volto a 

evitare l'eventuale possibilità che venga pagato un importo 

superiore a quanto previsto contrattualmente. 

L'implementazione interessa  il software "SAP Business 

One" per la gestione amministrativo/contabile delle due sedi 

italiana ed austriaca. 

Zu diesem Zweck ist der Einsatz erfahrene Fachleute 

notwendig, um die beiden Softwareprogramme an die neuen 

Anforderungen anzupassen.  

A tal fine è richiesto l'intervento di figure professionali 

esperte per l'adeguamento dei due software alle nuove 

esigenze.  

Diese Tätigkeiten werden durch Abschluss eines 

Rahmenvertrags vergeben, in dem die Stundensätze der 

einzelnen vorgesehenen Berufsbilder festgelegt werden (z.B. 

Senior Programmierer, Junior Programmierer, EDV-

Techniker etc.). 

Tali attività verranno affidate tramite la sottoscrizione di un 

contratto quadro, che riporti i costi orari delle diverse figure 

professionali previste (ad es. programmatore senior, 

programmatore junior, sistemista, ecc.). 

Für jede spezifische Anfrage seitens der BBT SE betreffend 

Softwareimplementierung hat der Auftragnehmer einen 

Kostenvoranschlag zu erstellen, in dem die Arbeitsstunden 

der einzelnen Berufsbilder und der entsprechende 

Gesamtpauschalbetrag angeführt sind. Dieser 

Kostenvoranschlag muss vom Auftraggeber vor Beginn der 

Tätigkeit genehmigt werden. 

Per ogni richiesta specifica di attività di implementazione del 

software da parte della BBT SE, l'affidatario sarà tenuto ad 

elaborare un preventivo, che includa le ore di coinvolgimento 

delle diverse figure professionali ed il relativo prezzo a corpo 

globale. Tale preventivo dovrà essere approvato dal 

committente prima dell'avvio dell’attività. 

Das nachstehende Unternehmen wurde aufgefordert, ein 

Angebot zu legen: 

FIT EDV-Consulting GmbH 

Igelsbach 29 I Tengling 

D-83373 Taching am See 

Es wurden keine weiteren Angebote eingeholt, da das 

Unternehmen FIT EDV-Consulting GmbH, Igelsbach 29 I 

Tengling, D-83373 Taching am See bereits das 

Basiscostumizing des Programms „SAP Business One“ für 

den Bereich Buchhaltung in Österreich und Italien, sowie die 

bisher  ausgeführten Costumizingtätigkeiten für die Module 

Corporate Planner durchgeführt hat. 

La sottocitata impresa è stata invitata a presentare offerta: 

FIT EDV-Consulting GmbH 

Igelsbach 29 I Tengling 

D-83373 Taching am See 

Non sono state richieste ulteriori offerte, poiché l'impresa FIT 

EDV-Consulting GmbH, Igelsbach 29 I Tengling, D-83373 

Taching am See ha già svolto le attività di customizzazione 

di base  di "SAP Business One" nell'ambito del settore 

contabilità in Austria e in Italia, nonché le attività di 

customizzazione finora svolte per i moduli Corporate 

Planner.  

1. Vorgeschlagene Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

1. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Direktvergabe an: Affidamento diretto a: 

FIT EDV Consulting GmbH FIT EDV Consulting GmbH 

Igelsbach 29 / Tengling Igelsbach 29 / Tengling 
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D-83373 Taching am See  D-83373 Taching am See  

2. Ort der Leistungsdurchführung 2. Luogo di esecuzione della prestazione 

Bozen / Innsbruck Bolzano / Innsbruck 

3. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 3. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

Jahr 2016 Anno 2016 

4. Geschätzter Auftragswert (netto) 4. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 39.900,00 

Davon € 37.000 für insgesamt 300 Arbeitsstunden, die zum 

Teil von einem zertifizierten Corporate Planner-Techniker 

(125 €/Std) und zum Teil von einem zertifizierten SAP-

Techniker (110 €/Std) ausgeführt wurden; 

Reisespesen: 

Pauschal für Einzelfahrt nach Innsbruck € 250,00 

Pauschal für Einzelfahrt nach Bozen € 80,00 

einschließlich Reisezeit. 

Der o. g. Betrag versteht sich exkl. Mehrwertsteuer 

Unverbindliches Angebot auf Grundlage des geschätzten 

Mannstundenaufwandes. 

Di cui € 37.000 per n. 300 ore di lavoro complessive eseguite 

in parte da un tecnico certificato Corporate Planner (125 

€/ora) e in parte da un tecnico certificato SAP (110 €/ora); 

Costi per  viaggi e trasferte: 

forfettario per singola trasferta Innsbruck € 250,00 

forfettario per singola trasferta Bolzano € 80,00 

compreso ore di viaggio. 

Il su riportato importo si intende al netto di IVA 

Offerta non impegnativa basata sulla stima di ore/uomo 

necessarie.  

. 

5. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 5. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Vertragssumme, der 

Durchführungsmodalitäten der Leistungen sowie der für die 

geforderte Leistung gebotenen Vertrauenswürdigkeit sind 

hier keine Sicherstellungsmittel erforderlich. 

In considerazione dell’importo del contratto, delle modalità di 

esecuzione del servizio, nonché del carattere fiduciario della 

prestazione, non si ritiene necessario che vengano prestati  

mezzi di garanzia. 

6. Finanzmittel 6. Risorse Finanziarie 

Die erforderlichen Finanzmittel sind in den Finanzplänen 

2016 mit dem Projektcode  0IT0SO076 enthalten. 

Le risorse finanziarie verranno reperite nei Piani Finanziari 

2016 con il codice  di progetto  0IT0SO076. 

7. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

7. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Mauro Zanei Mauro Zanei 
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Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


