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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2471

1. Beantragende Stelle

Planung

2. Auftragsbezeichnung

Machbarkeitsprifung bzw. Variantenuntersuchung zur
Herstellung der Fischpassierbarkeit in der Sill

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand des Auftrags ist die fachkundige Beurteilung der
Herstellung der Fischpassierbarkeit der Sill mittels einer
aufgelosten  Sohlrampe bzw. der Ausschluss von
Alternativen  (Vertical Slot = Fischtreppe) durch
Experten aus dem Bereich Limnologie.

einen

4. Begriindung des Auftrages

Die BBT SE ist gemaR dem Ergebnis des UVP-Verfahrens
verpflichtet, die Fischpassierbarkeit der Sill herzustellen,
welche derzeit wegen des am Eingang der Sillschlucht
befindlichen AGA-Wehrs (Fallhéhe ca. 8 m) nicht gegeben
ist.

Die Kostentragung der Herstellung der Fischpassierbarkeit
der Sill obliegt neben der BBT SE auch der IKB und der
ASFINAG, welche flir das AGA-Wehr erhaltungspflichtig und
damit ebenfalls verpflichtet sind, die Fischpassierbarkeit
herzustellen.

Fir die Herstellung der Fischpassierbarkeit ist der Riickbau
des AGA-Wehrs geplant. Zur Uberwindung des 8m
Hoéhenunterschieds der Sohlstufe des AGA-Wehrs, wird das
Flussbett durch den Einbau einer aufgelésten Sohlrampe mit
einer Neigung von 3,3 %, einer Lange von 353 m und einer
Breite vom 22 m befestigt.

Die Rampe ist so ausgelegt, dass auch bei Niedrigwasser
immer ein Gerinne mit, fir den Fischzug ausreichender
Tiefe, vorhanden ist.

Entscheidungskriterium fiir die Sohlrampe war, neben der
ganzjahrigen Funktion, vor allem auch der geringe

Erstellt am / redatto il 28.03.2017
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Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 2471

1. Struttura richiedente

Progettazione

2. Denominazione dell'incarico

Verifica di fattibilita ossia studio di variante relativi alla
realizzazione del passaggio della fauna ittica nel torrente Sill

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Oggetto dellincarico & la valutazione tecnica della
realizzazione del passaggio della fauna ittica nel torrente Sill
per mezzo di una rampa di fondo demolita ossia I'esclusione
di alternative (Vertical Slot = scala di monta) da parte di un

esperto nel settore della limnologia.

4. Motivazione dell’incarico

Ai sensi della procedura VIA, la BBT SE € obbligata a
realizzare il passaggio per la fauna ittica nel torrente Sill
perché al momento il suddetto passaggio viene bloccato
dallo stramazzo “AGA-Wehr” (altezza di caduta ca. 8 m)
situato all’entrata alla gola del Sill.

| costi della realizzazione del passaggio della fauna ittica
sono a carico di BBT SE, IKB e ASFINAG perché loro hanno
I'obbligo di manutenzione dello stramazzo AGA-Wehr e sono
di conseguenza anche obbligati a realizzare il passaggio
della fauna ittica.

Per la realizzazione del passaggio della fauna ittica &
prevista la demolizione dello stramazzo AGA-Wehr. Per il
superamento del dislivello della soletta dello stramazzo
AGA-Wehr, il letto del fiume viene stabilizzato tramite la
messa in opera di una rampa di fondo demolita con una
pendenza del 3,3 %, una lunghezza di 353 m e una
larghezza di 22 m.

La rampa ¢é allestita in modo che anche nei periodi di magra
ci sia sempre un corso d’acqua con una profondita
sufficiente per il passaggio dei pesci.

| criteri decisivi per la rampa di fondo erano, oltre alla

funzionalita tutto lPanno, anche i minori oneri di
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Erhaltungsaufwand gegenuber einer Fischtreppe (Vertical
Slot).

Ein "Vertical Slot" kann den Anforderungen der ganzjahrig
sicherzustellenden  Fischpassierbarkeit ohne enormen
Erhaltungsaufwand (Versandung und Erreichbarkeit fir
Fische) nicht nachkommen.

Zur Regelung der Mitfinanzierung durch ASFINAG und IKB
zur Herstellung der Fischpassierbarkeit muss, durch eine
fachkundige Beurteilung eines Experten aus dem Bereich
Limnologie die geeignete Bauweise bzw. der Ausschluss von
Alternativen  zur  vorgesehenen Lésung "AufgelGste
Sohlrampe" geklart werden.

Die Frage ist deshalb von entscheidender Bedeutung, da
seitens der Mitfinanzierer (ASFINAG, IKB) eine durchaus
moglicherweise billigere Losung in Form eines "Vertikal
Slot", bevorzugt wirde.

Gegen eine solche, mutmallich in der Herstellung billigere,
Lésung bestehen aber massiv Bedenken in Bezug auf
gesicherte Funktionsfahigkeit und dem wahrscheinlich
immensen Erhaltungsaufwand (Versandung).

Deshalb ist die fachkundige Beurteilung der geeigneten
Bauweise bzw. der Ausschluss von Alternativen zu der fir
die Herstellung der Fischpassierbarkeit in der Sillschlucht
vorgesehenen Losung "Aufgeldste Sohlrampe" durch einen
Experten aus dem Bereich Limnologie zu beurteilen.

Diese Beurteilung ist Grundlage fiir die Aufteilung der Kosten
der Herstellung der Fischpassierbarkeit.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Da der geschatzte Auftragswert bei 25.000 Euro liegt, wird
vorgeschlagen, die gegenstandlichen Leistungen gem. §
192, Abs. 9 BVergG 2006 im Wege einer Direktvergabe an
das Technische Biro - Ingenieurbiro fur Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft, Kochstralke 1, 6020
vergeben.

Innsbruck zu

6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

keine
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manutenzione rispetto ad una scala di monta (Vertical slot).

Un “Vertical Slot” non corrisponde alle esigenze relative al
passaggio della fauna ittica tutto I'anno senza elevati oneri di
manutenzione (insabbiamento e raggiungibilita per la fauna
ittica).

La valutazione tecnica da parte di un esperto nel settore
della limnologia & necessaria per il regolamento del co-
finanziamento da parte del’ASFINAG e della IKB in termini
della realizzazione del passaggio della fauna ittica. |l
suddetto esperto dovra individuare il metodo di costruzione
adeguato e/o escludere le alternative relative alla soluzione
prevista con la “rampa di fondo demolita”.

La domanda é cruciale perché i co-finanziatori (ASFINAG,
IKB) preferirebbero la “Vertical Slot”
eventualmente piu conveniente .

soluzione del

Comunque, esiste una serie di preoccupazioni relative alla
realizzazione della soluzione piu conveniente che riguardano
la garanzia della funzionalita e gli oneri di manutenzione
(insabbiamento) che probabilmente saranno immensi.

Per questo motivo, il metodo di costruzione adeguato e/o
I'esclusione di alternative alla soluzione della “rampa di
fondo demolita” prevista nella Gola del Sill per il passaggio
della fauna ittica devono essere valutati da un esperto nel
settore della limnologia.

La suddetta valutazione € la base per la ripartizione dei costi
per la realizzazione del passaggio della fauna ittica.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
motivazione)

Tenuto conto dell'importo contrattale stimato pari a € 25.000,
si propone di affidare le prestazioni in oggetto mediante un
affidamento diretto ai sensi del § 192, co. 9 BVergG 2006
allo Studio Tecnico “Ingenieurbiro fur Kulturtechnik und
Wasserwirtschaft”, Kochstrae 1, 6020 Innsbruck

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori
economici

nessuno
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7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Innsbruck

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

April 2017 bis Juni 2017

9. Geschatzter Auftragswert (netto)
25.000 Euro

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

11. Finanzmittel

1H21XXX000 Die Finanzmittel sind in den Finanzplanen
2017 der BBT SE mit Projektkode 1H21XXX000 enthalten.
12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die

Vertragsabwicklung

Mayr, Jana
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7. Luogo di esecuzione della prestazione

Innsbruck

8. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

aprile 2017 - giugno 2017

9. Importo stimato dell’incarico (netto)

25.000 Euro

10. Mezzi di garanzia proposti

Nessuno

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani Finanziari 2017
di BBT SE con Codice Progetto 1H21XXX000

12. Collaboratori proposti per lo svolgimento del

contratto

Mayr, Jana

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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