

# BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

## DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona  
BRENNER BASISTUNNEL

### Beschaffungsbeschluss Nr. 4075

#### 1. Beantragende Stelle

Bau Österreich.

#### 2. Auftragsbezeichnung

Prozess- und Organisationsanalyse in der BBT SE - Bauausführung Österreich

#### 3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand des Auftrags ist die Analyse und Bewertung der organisatorischer Situation bei der BBT SE - Bauausführung Österreich betreffend definierter Prozesse und organisatorischer Vorgaben sowie deren Umsetzung in der Praxis.

#### 4. Begründung des Auftrages

Nach einer ersten Durchsicht der organisatorischen Vorgaben für die Bauausführung Österreich bei der BBT SE hat der seit dem 18.09.2019 im Amt befindliche Vorstand der BBT SE festgestellt, dass im österreichischen Abschnitt des Projektes BBT, hinsichtlich interner organisatorischer Vorgaben bzw. deren Umsetzung in den einzelnen Baulosen, erhebliche Unterschiede bestehen. Der Vorstand sieht es daher für unerlässlich an eine fachlich fundierte Analyse und Bewertung der aktuellen Situation durchführen zu lassen. Aufbauend auf dieser Analyse sollen Empfehlungen für die Weiterentwicklung der organisatorischen Vorgaben und Prozesse für den organisatorischen Bereich Bauausführung in Österreich erarbeitet werden.

#### 5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren

Vorgeschlagen wird eine Direktvergabe gemäß § 213 BVergG 2018 i. V. mit der Schwellenwertverordnung 2018, BGBl. II Nr. 211/2018

#### 6. Zuschlagskriterium

Im ggst Fall wird die Direktvergabe an die Stempkowski Baumanagement & Bauwirtschaft Consulting GmbH, damit

Asse ferroviario Monaco – Verona  
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

### Determina a contrarre n. 4075

#### 1. Struttura richiedente

Realizzazioni Austria

#### 2. Denominazione dell'incarico

Analisi processuale ed organizzativa in BBT SE - Realizzazioni Austria

#### 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Oggetto dell'incarico sono l'analisi e la valutazione della situazione organizzativa in BBT SE - Realizzazioni Austria riguardo a processi definiti e a disposizioni di natura organizzativa nonché alla loro attuazione pratica.

#### 4. Giustificazione dell'affidamento

Da una prima lettura delle disposizioni di natura organizzativa riguardanti l'area realizzazioni in Austria di BBT SE, l'Amministratore di parte austriaca, in carica a partire dal 18.09.2019, ha constatato che, all'interno del tratto austriaco del progetto della Galleria di Base del Brennero vi sono grandi differenze per quel che attiene alle prescrizioni interne di natura organizzativa ovvero alla loro attuazione nei singoli lotti costruttivi. Pertanto ritiene indispensabile che vengano effettuate un'analisi e una valutazione tecnicamente fondate della situazione attuale. In base a tale analisi saranno conseguentemente elaborate delle raccomandazioni per un ulteriore sviluppo delle disposizioni di natura organizzativa e dei processi relativi all'area organizzativa delle realizzazioni in Austria.

#### 5. Procedura di affidamento proposta

Si propone un affidamento diretto ai sensi del § 213 BVergG 2018 in combinato disposto con il Decreto sul valore di soglia 2018, gazzetta ufficiale austriaca II n. 211/2018.

#### 6. Criterio di aggiudicazione

Nel caso in oggetto, l'affidamento diretto all'impresa Stempkowski Baumanagement & Bauwirtschaft Consulting



begründe, dass dieses Consultingunternehmen umfangreiche Erfahrung in der Analyse und Beurteilung vergleichbarer Eisenbahnprojekte im Umfeld der rechtlichen und verwaltungstechnischen Rahmenbedingungen in Österreich verfügt.

#### **7. Ort der Leistungsdurchführung**

Die Dienstleitungen betreffen die Prozess- und Organisationsanalyse in der BBT SE - im österreichischen Bauabschnitt.

#### **8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

Die Dienstleitungen werden im Zeitraum November bis Ende Dezember 2019 erbracht.

#### **9. Geschätzter Auftragswert (netto)**

€ 30.000,00

#### **10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel**

keine

#### **11. Finanzmittel**

Die erforderlichen Finanzmittel sind in der Fortschreibung des Finanzplans 2019 unter dem Projektcode 1XX0PR001 "S0000 - Prozess - und Organisationsanalyse" berücksichtigt.

#### **12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung**

Christian Nemec

GmbH si motiva con il fatto che l'anzidetta impresa di consulenza dispone di ampie esperienze nell'analisi e nella valutazione di progetti ferroviari paragonabili in quanto alle condizioni quadro legali e amministrative in Austria.

#### **7. Luogo di esecuzione della prestazione**

Le prestazioni riguardano l'analisi processuale e organizzativa in BBT SE nell'area di progetto austriaca.

#### **8. Periodo / termine di esecuzione della prestazione**

Le prestazioni saranno eseguite nel periodo tra novembre fine del mese di dicembre 2019.

#### **9. Importo contrattuale stimato (netto)**

€ 30.000,00

#### **10. Mezzi di garanzia proposti**

Nessuno

#### **11. Risorse finanziarie**

Le risorse finanziarie necessarie sono contemplate nell'aggiornamento del piano finanziario 2019, al codice di progetto 1XX0PR001 "S0000 - Analisi processuale ed organizzativa".

#### **12. Collaboratori proposti per la gestione del contratto**

Christian Nemec

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	

**Panoramica del processo****4075****6-nov-2019**

Neubeschaffung

Importo contrattuale	Richiedente	Numero del contratto	Tipo	Paese	WLF
30.000,00	Nemec Christian		DL	BBT AT	WF 3

**status** zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36  
**testo**

**Oggetto dell'approvvigionamento**

Prozess- und Organisationsanalyse in der BBT SE - Bauausführung Österreich  
 Analisi processuale ed organizzativa in BBT SE - Realizzazioni Austria

**Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti****Motivazione**

Leistungsbedarf war zum Zeitpunkt der Erstellung des Beschaffungsplans noch nicht bekannt  
 Al momento della redazione del piano di approvvigionamento non era ancora noto il fabbisogno effettivo.

**Documenti**

[Beschaffungsantrag Stemkowski\\_dt\\_it.docx](#)

**Status Capo area**

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2019-Nov-06 19:24

**Commento Capo area****Conferma dell'incarico****Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2019-Nov-08 13:44

**Commento Controlling****Allegato Controlling****Status Approvvigionamenti**

zugestimmt / approvato Hager Johann / 2019-Nov-11 11:36

**Commento Approvvigionamenti****Allegato approvvigionamento****Status Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 1****Commento Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 1****Allegato Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 1****Status Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 2****Commento Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 2****Allegato Controllo accompagnatorio  
tecnico legale 2****Status Amministratori 1**

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2019-Nov-11 17:51

**Commento Amministratori 1**

**Allegato Amministratori 1**

---

**Status Amministratori 2**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2019-Nov-12 18:36

**Commento Amministratori 2**

**Allegato Amministratori 2**

---

**Commento archiviazione**

---

**Documento archiviazione**

---

**Responsabile Procedimento fase di  
aggiudicazione**

**Gestore del contratto**

**Responsabile Procedimento in fase di  
esecuzione**

**Direttore dei Lavori**

---

Stampa