

**Panoramica del processo****4951****28-lug-2021**

Neubeschaffung

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di Gestione.

Importo contrattuale	Richiedenti	TipologiaPaese	WLF
322.384,04	Lombardi Angelo	BL BBT IT	WF 4

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Aug-02 19:15**Oggetto dell'approvvigionamento**Campagna sondaggi 2021
Bohrkampagne 2021**Non previsto nel Piano degli Approvvigionamenti** **Motivazione**

Appalto previsto nel piano di approvvigionamenti 2021. il sistema non consente la compilazione della casella "periodo di progettazione"

Documenti [20210728_DAC_AP0316_Campagna_sondaggi_2021_rev01.docx](#)**Stato Capo Area**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Jul-29 10:02

Commento Capo area**Conferma dell'incarico****Stato Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2021-Jul-29 11:49

Commento Controlling**Allegato Controlling** [20210728_DAC_AP0316_Campagna_sondaggi_2021_rev01.docx](#)**Stato Approvvigionamenti**

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2021-Jul-30 11:59

Commento Approvvigionamenti**Allegato Approvvigionamenti****Stato Controllo accompagnatorio****tecnico – legale 1**

zugestimmt / approvato Di Bella Rosalia / 2021-Jul-30 12:01

Commento Controllo accompagnatorio**tecnico – legale 1****Allegato Controllo accompagnatorio****tecnico – legale 1****Stato Controllo accompagnatorio****tecnico – legale 2**

zugestimmt / approvato Krassnitzer Heimo / 2021-Jul-30 13:16

**Commento Controllo accompagnatorio
tecnico – legale 2**

**Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico – legale 2**

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2021-Aug-02 19:15

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento	Mazzucato Arturo Piero
Gestore dei contratti	
Responsabile della fase esecutiva	Lombardi Angelo
Direttore Lavori	Stelitano Matteo

Stampa

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



**Eisenbahnachse München – Verona
Brenner Basistunnel**

Beschaffungsbeschluss Nr. 107X

1. Beantragende Stelle

Bereich "Sonstige Baumaßnahmen"

2. Auftragsbezeichnung

Bohrkampagne 2021

3. Gegenstand und Merkmale der Vergabe

Auftragsgegenstand ist die Durchführung einer Erkundungskampagne mit Bohrungen mit einer maximalen Länge von 50 m sowie die entsprechenden Leistungen für die Durchführung von Versuchen und den finalen Ausbau der Bohrlöcher, die in verschiedenen Baustellenbereichen des Brenner Basistunnels auf italienischer Seite auszuführen sind.

Die Leistungen werden unterteilt in eine Erkundungskampagne, die die Durchführung der "fixen Leistungen" und die etwaige Durchführung von bis zu maximal drei weiteren optionalen, nicht zeitgleichen Erkundungskampagnen umfasst, welche nach Abschluss der „Erkundungskampagne - fixe Leistungen“ innerhalb der Laufzeit des Leistungsvertrags auszuführen sind.

4. Begründung des Auftrages

Vorrangiges Ziel der Erkundungskampagne ist die Erkundung des Untergrunds, die geotechnische und hydrogeologische Charakterisierung sowie der Ausbau der ausgewählten Bohrungen zu Grundwassermessstellen, um die für die Entwicklung der weiteren Planungsphasen der

**Asse ferroviario Monaco – Verona Galleria di
base del Brennero**

Determina a contrarre n. 107X

1. Struttura richiedente

Area "Altre Realizzazioni"

2. Denominazione dell'affidamento

Campagna sondaggi 2021

3. Oggetto e caratteristiche dell'affidamento

L'appalto ha ad oggetto l'esecuzione di campagne di d'indagine che prevedono l'esecuzione di sondaggi, della lunghezza massima di 50m, nonché la relative prestazioni per l'esecuzione di prove e per l'attrezzaggio finale delle perforazioni con piezometri, da realizzarsi in diverse aree di cantiere della Galleria di base del Brennero - parte italiana.

Le prestazioni sono articolate in una prima campagna d'indagine, la cui esecuzione riguarda la parte di "prestazioni certe" e nell'eventuale esecuzione di massimo ulteriori 3 "campagne d'indagine opzionali", non contemporanee, da eseguirsi in fasi successive dopo la conclusione della "campagna d'indagine -prestazioni certe", entro il periodo di validità del contratto d'appalto.

4. Motivazioni dell'affidamento

L'obiettivo principale delle campagne d'indagine è la prospezione del sottosuolo, la caratterizzazione geotecnica e idrogeologica nonché l'attrezzaggio dei sondaggi prescelti con piezometri, al fine di acquisire i necessari input per lo sviluppo delle ulteriori fasi di progettazione delle opere civili nella zona di



Ingenieurbauten im Bereich Franzensfeste notwendigen Erkenntnisse zu gewinnen oder das Monitoringnetz der externen Baustellenbereiche zu verdichten.

5. Vorgeschlagene Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium (mit Begründung)

Offenes Verfahren

Die Vergabe erfolgt durch ein offenes Verfahren nach dem Billigstbieterprinzip an das Angebot mit dem niedrigsten Preis igem. Art. 36, Abs. 9 bis und Art. 95 des G.v.D Nr. 50 vom 18. April 2016.

Angesichts des grenzüberschreitenden Charakters des Bauwerks führt die Vergabestelle ein offenes Verfahren durch, obwohl die Preisobergrenze ein Verhandlungsverfahren gem. Art. 51 des G.v.D. Nr. 77 vom 31.05.2021 rechtfertigen würde, auch um zu gewährleisten, dass für die von der Vergabestelle durchgeführten Ausschreibungen eine europaweite Bekanntmachung erfolgt.

6. Ort der Leistungsdurchführung

Autonome Provinz Bozen

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

3 Jahre ab Auftragserteilung

8. Geschätzter maximaler Auftragswert

Euro 322.384,04 netto, zzgl. MwSt.

Die Schätzung dieses Betrags, mit Angabe der Kriterien, die bei der Erstellung befolgt wurden, ist beigefügt.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Fortezza o di ampliare la rete di monitoraggio delle aree di cantiere esterne.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con giustificazione)

Procedura aperta

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis e dell'art. 95 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.

La stazione appaltante procede alla pubblicazione di una procedura aperta, nonostante l'importo a base di gara legittimerebbe una procedura negoziata, ai sensi di quanto previsto dall'art. 51 del Decreto legge n. 77 del 31.05.2021, in ragione della natura transfrontaliera dell'opera e della opportunità di garantire una maggiore pubblicità a livello europeo degli affidamenti da essa indetti

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Provincia Autonoma di Bolzano

7. Durata / termine di esecuzione della prestazione

3 anni dalla data di affidamento delle prestazioni

8. Importo massimo presunto

Euro 322.384,04, al netto di IVA

Si allega la stima di tale importo nella quale sono indicati i criteri seguiti per la sua redazione.

9. Mezzi di garanzia proposti



Kaution auf Vertragsdauer

Cauzione definitiva

Versicherungspolizzen gemäß den italienischen
Gesetzesbestimmungen

Polizze assicurative previste dalla normativa
italiana.

10. Finanzmittel

Diese Leistungen sind in den BBT SE
Finanzplänen 2021 unter dem Projektcode
2GH0EK001 vorgesehen.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie sono previste nei Piani
Finanziari 2021 di BBT SE al codice progetto :
2GH0EK001

11. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Dott. Matteo Stelitano

11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto

Dott. Matteo Stelitano

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

Dott. Angelo Lombardi BBT-SE :

12. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva.

Dott. Angelo Lombardi BBT-SE :

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabephase / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato	
Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	