



Panoramica del processo

Neubeschaffung

5614

14.10.2022

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di Gestione.

Importo contrattuale	Richiedenti	Tipologia	Paese	WFL
5.000,00	Ferrari Alessandro	DL	BBT IT	WF 2

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Okt-18 10:15

Oggetto dell'approvvigionamento

Technische Unterstützung bei der Bewertung des Risikos im Zusammenhang mit Kriegsrelikten, bestehend aus einer instrumentellen Untersuchung auf einer Fläche von rund 2500 m² im Bahnhofsbereich Franzensfeste./Attività supporto tecnico alla Valutazione del Rischio Bellico, costituita da indagine strumentale su area di circa 2.500 m2 presso l'areale stazione di Fortezza.

Non previsto nel Piano degli
Approvvigionamenti
Motivazione



Documenti

 DAC indagini georadar BOB Collettore Riol_rev2.docx

Stato Responsabile

zugestimmt / approvato Venditti Giuseppe / 2022-Okt-14 14:37

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Approvvigionamenti

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2022-Okt-14 14:38

Commento Approvvigionamenti

Allegato Approvvigionamenti

Status Amministratori IT

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Okt-18 10:15

Commento Amministratori
IT

Allegato Amministratori IT

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento Mazzucato Arturo Piero

Gestore dei contratti Cavolo Mariano

Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

STAMPA

STAMPA

chiudi finestra

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



Eisenbahnachse München – Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. ccccc

1. Beantragende Stelle

Baulos H81 - Bahnhof Franzensfeste

2. Auftragsbezeichnung

Instrumentelle Untersuchungen zur Unterstützung bei der Bewertung des Restrisikos im Zusammenhang mit Kriegsrelikten, im Hinblick auf die Planung des Entlastungsgerinnes für den Riobach und der Erweiterung der bestehenden Unterführung (sog. Fahrrad- und Fußgängerunterführung).

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Technische Unterstützung bei der Bewertung des Risikos im Zusammenhang mit Kriegsrelikten, bestehend aus einer instrumentellen Untersuchung auf einer Fläche von rund 2500 m² im Bahnhofsbereich Franzensfeste.

Die Tätigkeit umfasst die Durchführung einer kombinierten Untersuchung mit VLF-Elektromagnetometer, Mehrkanal-Georadar und Gradiometer sowie die Analyse, Interpretation und Auswertung der Daten.

4. Begründung des Auftrages

Beim Bahnhof Franzensfeste ist die Errichtung einer Reihe von Nebenbauten zum Basistunnel geplant, um die Konfiguration des Bahnhofs Franzensfeste auszubauen und aufzuwerten.

Zu diesen Baumaßnahmen gehören die Planung und Errichtung des Entwässerungstollens für den Riobach und die Erweiterung der bestehenden Unterführung (sog. Fahrrad- und Fußgängerunterführung).

Die Maßnahme des Entlastungsgerinnes besteht aus der Errichtung einer kreisförmigen Sammelleitung aus Stahlbeton mit einem Innendurchmesser von 2,85 m. Die Trasse schließt flussaufwärts an das neue, bereits angelegte Flussbett an, unterquert dann die Gleise der Strecke Verona-Brenner, das gesamte Bahngelände und

Asse ferroviario Monaco – Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. ccccc

1. Struttura richiedente

Lotto H81 - Stazione di Fortezza

2. Denominazione dell'incarico

Indagini strumentali a supporto della valutazione del rischio bellico residuo relativamente alla progettazione del collettore di drenaggio del rio Riolo e dell'estensione del sottovia esistente (c.d. sottovia ciclopedonale).

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Attività supporto tecnico alla Valutazione del Rischio Bellico, costituita da indagine strumentale su area di circa 2.500 m² presso l'areale stazione di Fortezza.

L'attività comprende l'esecuzione di indagine combinata con elettromagnetometro VLF, georadar multicanale e gradiometro e l'analisi, interpretazione e restituzione dei dati.

4. Giustificazione dell'affidamento

In corrispondenza della stazione di Fortezza è prevista la realizzazione di una serie di opere civili accessorie alla Galleria di Base, volte a potenziare e riqualificare la configurazione della stazione ferroviaria di Fortezza.

Tra queste opere è prevista la progettazione e realizzazione del cunicolo idraulico per il drenaggio del rio Riolo e dell'estensione del sottovia esistente (c.d. sottovia ciclopedonale).

L'intervento del collettore idraulico consiste nella realizzazione di un collettore circolare in c.a. a pelo libero, di diametro interno utile pari a 2,85 m. Il tracciato si raccorda, a monte, al nuovo alveo già realizzato, prosegue sotto attraversando i binari della linea Verona-Brennero, tutto l'areale ferroviario e la Strada Statale 12 e termina alla confluenza con il fiume Isarco.

die Staatsstraße SS 12 und endet an der Einmündung in den Eisack.

Die Maßnahme zur Erweiterung der bestehenden Unterführung besteht aus der Anpassung der bestehenden Unterführung, um sie für die künftige HG-/HL-Strecke tauglich zu machen. Geplant ist der teilweise Abriss der bestehenden Unterführung und der Wiederaufbau mit einer Höhe und Merkmalen, die mit der künftigen HG-/HL-Strecke kompatibel sind. Nach Abschluss der Arbeiten wird sie ausschließlich für den Fahrrad- und Fußgängerverkehr genutzt werden.

In diesem Zusammenhang ist es notwendig, instrumentelle Untersuchungen in dem betreffenden Baustellenbereich durchzuführen, um dem Sicherheitskoordinator Elemente zur Unterstützung der Bewertung des Risikos im Zusammenhang mit Kriegsrelikten zur Verfügung zu stellen.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

In Anbetracht des voraussichtlichen Auftragswertes wird vorgeschlagen, den Vertrag zur Durchführung der ggst. Leistungen im Wege einer Direktvergabe gemäß Art. 36, Absatz 2, Pkt. a) des Gv.D. Nr. 50/2016 an das folgende Unternehmen zu vergeben:

Consorzio S.T.E.R.N.

Marie-Curie-Straße 17

39100 Bozen (BZ)

UID-Nr. 02945340210

Zertifizierte E-Mail (PEC): consorziostern@pec.it

Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an dieses Konsortium zu vergeben, da es über nachweisliche Erfahrung im Bereich der instrumentellen Untersuchungen und der Analysen zur Bewertung des Risikos im Zusammenhang mit Kriegsrelikten sowie über ausgezeichnete Kenntnisse des Untersuchungsgebiets verfügt.

6. Ort der Leistungsdurchführung

Franzensfeste

L'intervento dell'estensione del sottovia esistente consiste nell'adeguamento del sottovia esistente per renderlo idoneo a sostenere la futura linea AV/AC. È prevista la parziale demolizione del sottovia esistente e la ricostruzione con quote e caratteristiche compatibili con la futura linea AV/AC. Al termine dei lavori sarà destinato esclusivamente a uso ciclopedonale.

In tale contesto, per fornire al coordinatore della sicurezza gli elementi di supporto alla valutazione del rischio bellico, risulta necessario svolgere le indagini strumentali sull'area di cantiere interessata.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dell'importo presunto dell'affidamento, si propone di aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016 a:

Consorzio S.T.E.R.N.

Via Marie Curie, 17

39100 Bolzano (BZ)

P.IVA 02945340210

PEC: consorziostern@pec.it

Si propone di affidare l'incarico a detto consorzio in quanto dispone di comprovata esperienza in materia di indagini strumentali e analisi finalizzate alla VRB oltre che ottima conoscenza della zona oggetto di indagine.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Fortezza

**7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist**

10/2022

8. Geschätzter Auftragswert (netto)

€ 5000,00

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Art des gegenständlichen Auftrages sind laut BBT SE keine Kautions- oder andere Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers erforderlich.

10. Finanzmittel

Die Mittelbedeckung erfolgt im genehmigten Finanzplan 2022 für die Phase 3, unter dem Projektcode 2H81AK001.

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

Mariano Cavolo

12. 12. Verfahrensverantwortlicher

Angelo Lombardi

7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

10/2022

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

€ 5000,00

9. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri mezzi di garanzia da parte dell'affidatario.

10. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie saranno reperite nell'ambito del Piano Finanziario 2022 approvato per la Fase 3 al Codice di Progetto 2H81AK001.

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Mariano Cavolo

12. Responsabile del Procedimento

Angelo Lombardi

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)