

**Gesamtansicht des Vorgangs 4351****12.05.2020**

Neubeschaffung

Auftragssumme	Antragsteller	Vertragsnummer	Art	Land	WLF
1.300.216,37	Ferrari Alessandro		BL	BBT IT	WF 4

Status: zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Jun-04 15:25**Beschaffungsgegenstand**

Ausschreibung betreffen die Errichtung des Bauloses „Abbruch- und Sanierungsarbeiten Bahnhofsbereich“ - Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste.
Appalto per la realizzazione del lotto di costruzione “Demolizioni e bonifiche area di stazione” - Lotto H81 Stazione di Fortezza.

Im Beschaffungsplan nicht vorgesehen**Begründung**

E' previsto nel piano degli approvvigionamenti all'ID 1071, tuttavia non è abilitata la selezione nel campo "periodo di pianificazione"

Dokumente[AP0330-DAC_Demolizioni e bonifiche Fortezza_Rev02.docx](#)**Status Bereichsleiter**

zugestimmt / approvato Lombardi Angelo / 2020-May-12 17:27

Kommentar Bereichsleiter**Auftragsbestätigung****Status Controlling**

zugestimmt / approvato Zanforlin Fiorenzo / 2020-May-12 18:05

Kommentar Controlling**Anhang Controlling****Status Beschaffung**

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2020-May-19 14:23

Kommentar Beschaffung**Anhang Beschaffung****Status BWK 1**

zugestimmt / approvato Di Bella Rosalia / 2020-May-19 15:08

Kommentar BWK 1**Anhang BWK1**[AP0330-DAC_Demolizioni e bonifiche Fortezza_Rev02_DiRo.docx](#)**Status BWK 2**

zugestimmt / approvato Krassnitzer Heimo / 2020-May-26 09:42

Kommentar BWK 2**Anhang BWK2**[AP0330-DAC_Demolizioni e bonifiche Fortezza_Rev02_BBWK.docx](#)**Status Vorstand 1**

zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2020-May-27 16:59

Kommentar Vorstand 1

Anhang Vorstand 1

Status Vorstand 2

zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2020-Jun-04 15:25

Kommentar Vorstand 2**Anhang Vorstand 2**

Kommentar Archivierung

Dokument Archivierung

Verantwortlicher für die Vergabe	Mazzucato Arturo Piero
---	------------------------

Vertragsverwalter

Verantwortlicher für die Ausführungsphase	Lombardi Angelo
--	-----------------

Bauleiter	Ianeselli Michele
------------------	-------------------

Drucken

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS

DETERMINA A CONTRARRE



**Eisenbahnachse München – Verona
Brenner Basistunnel**

Beschaffungsbeschluss Nr. 107X4351

1. Beantragende Stelle

Bereich "Sonstige Baumaßnahmen"

2. Auftragsbezeichnung

Ausschreibung ~~betreffen die Errichtung~~ des
(Unter)Bauloses „Abbruch- und
Sanierungsarbeiten Bahnhofsbereich“ - Baulos
H81 Bahnhof Franzensfeste.

3. Gegenstand und Merkmale der Vergabe

Die Maßnahme umfasst ~~folgendes~~Folgendes:
Abbruch von 13 stillgelegten Bahngebäuden (inkl.
optional Fundamente der Überdachung -
Vordach A.11) mit einer Gesamtkubatur von ca.
14.850,00 m³; Durchführung der
Umweltsanierung in jenen Bereichen, in denen
die Bauwerke und Anlagen der neuen HL-Strecke
errichtet werden sowie Durchführung einer
ergänzenden Umweltuntersuchung im Areal des
BH-Bahnhofs Franzensfeste auf einer Fläche von
ca. 1 HaA samt Räumung und Entsorgung der
anfallenden Abfälle in einer Mülldeponie oder
einem Recyclingcenter. - Im Wesentlichen sind
folgende Leistungen geplant:

a) Fixe Leistungen

- Baustelleneinrichtung, Rodung, Vorbereitung
von Lagerflächen;

- Abbruch der Gebäude "A2", "A2.1", "A2.2",
"A2.3", "A.4", "A4.1", "A6", "A7", "A8", "A12",
"A13", "A14", "A15", einschließlich Entfernung,
Lagerung und Deponierung der Abfälle, und

**Asse ferroviario Monaco – Verona Galleria di
base del Brennero**

Determina a contrarre n. 107X4351

1. Struttura richiedente

Area "Altre Realizzazioni"

2. Denominazione dell'affidamento

Appalto ~~per la realizzazione del~~relativo al sublotto
di costruzione "Demolizioni e bonifiche area di
stazione" - Lotto H81 Stazione di Fortezza.

3. Oggetto e caratteristiche dell'affidamento

L'intervento consiste nella demolizione di nr. 13
fabbricati di servizio ferroviari in disuso (~~in~~include
opzionalmente le fondazioni della tettoia-pensilina
A.11), aventi cubatura complessiva di ca.
14.850,00 m³, nella effettuazione della bonifica
ambientale delle aree sulle quali saranno
realizzati le opere e gli impianti della nuova linea
ad alta capacità nonché in una campagna di
indagini ambientali integrative, in corrispondenza
dell'areale della stazione di Fortezza, per
un'estensione di ca. 1 Ha, compreso il relativo
sgombero e smaltimento a discarica e/o centri di
riciclaggio dei rifiuti prodotti. È prevista,
essenzialmente, l'esecuzione delle seguenti
prestazioni:

a) Prestazioni certe

- Accantieramento, disboscamento,
preparazione aree di stoccaggio ;

- Demolizione edifici "A2", "A2.1", "A2.2",
"A2.3", "A.4", "A4.1", "A6", "A7", "A8", "A12",
"A13", "A14", "A15", incluso rimozione,
stoccaggio e conferimento a discarica dei



Verfüllung des Ausbruchsmaterials;

- Umweltsanierung
- Zusätzliche Umweltuntersuchungen

b) Optionale Leistungen:

- Abbruch Fundamente des Gebäudes A11, einschließlich Entfernung, Lagerung und Deponierung der Abfälle, und Verfüllung des Ausbruchsmaterials;

Die exakte Beschreibung und die technischen Merkmale der Leistungen und Tätigkeiten, die Gegenstand dieser Ausschreibung sind, können den Projektunterlagen entnommen werden.

4. Begründung des Auftrages

~~Das~~ Ausführungsplan-Einreichprojekt für den Brenner Basistunnel wurde mit Beschlussfassung CIPE-Beschluss 071/2009 genehmigt und beinhaltet unter anderem auch mehrere Ausbauarbeiten am Bahnhof in Franzensfeste, ~~die im Wesentlichen. Diese auf die Errichtung neuer Infrastrukturen für den Betrieb und die Sicherheit, Maßnahmen werden~~ für die Verbesserung der Verkehrslage, für den Schutz und die Verbesserung der Hydrogeologie des Bereiches in diesem Bereich und sowie der generellen Erneuerung des Eisenbahnknotenpunkts des Bahnhofs in Franzensfeste benötigt zurückzuführen sind.

Neben den bestehenden Bahnlinien Eisenbahnstrecken Brenner und Pustertal wird in Zukunft auch die neue Linie HL-Strecke AG München - Verona in diesen Knotenpunkt einmünden. Dieser besteht in diesem Abschnitt aus: Dazu gehört das Südportal des Brenner Basistunnels und die demr AGHL-Festungsstation Überholbahnhof

rifiuti, e reinterro scavi;

- Bonifica ambientale;
- Indagini ambientali integrative;

b) Prestazioni opzionali:

- Demolizione fondazioni edificio A11, incluso rimozione, stoccaggio e conferimento a discarica dei rifiuti, e rinterro scavi;

L'esatta descrizione e le caratteristiche tecniche delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto dell'appalto sono indicate nella documentazione di progetto.

4. Motivazioni dell'affidamento

Il Progetto Definitivo della Galleria di Base del Brennero, approvato con delibera CIPE 071/2009, ricomprende, tra l'altro, numerosi interventi di potenziamento della stazione di Fortezza, riconducibili essenzialmente alla realizzazione di nuove infrastrutture per l'esercizio e la sicurezza, per il miglioramento della viabilità, per il presidio e miglioramento dell'assetto idrogeologico della zona, nonché per il generale riassetto ferroviario del nodo della stazione di Fortezza.

In detto nodo confluiranno, in futuro, oltre che le linee ferroviarie esistenti del Brennero e della Pusteria, anche la nuova linea AC Monaco di Baviera – Verona costituita, in questo tratto, dal portale sud della Galleria di Base del Brennero e dal Posto di Movimento AC di Fortezza, comprese nel progetto della Galleria di Base del Brennero approvato, e dal portale nord della



Betriebsstelle Franzensfeste, die in das Teil des genehmigten Projekts Brenner - Basistunnel eingebunden sind, sowie das dem Nordportal des Scaleres- Schalderer Tunnels, das Teil des Prioritätslochs-vorrangigen Bauloses Nr. 1 der südlichen Zufahrt des Südzulaufs "Franzensfeste - Waidbruck", das der die Fortsetzung der neuen AGHL-Linie Strecke nach Verona darstellt.-

Die InterventionenArbeiten, die Gegenstand von diesem Exekutivprojekt des vorliegenden Ausführungsprojekts "Abriße und Rekultivierung des Abbruch- und Sanierungsarbeiten Bahnhofsbereichs" abgedeckt wurdensind und als vorbereitende Tätigkeiten, die sich auf den zur Errichtung der Bauwerke und Anlagen Bau der Arbeiten und Systeme des Knotens von Franzensfeste vorbereitend durchzuführen sind, sind funktionsfähig für den Bau der Arbeitendie Errichtung der Bauwerke und Anlagen und Systeme, die im im endgültigen, vom BBT genehmigten EinreichpProjekt des BBT vorgesehen sind, erforderlich und berücksichtigen auch einige begrenzte geringfügige Änderungen an den Arbeiten Bauwerken und Anlagen und Systemen des Bahnhofs, in der Annahmephase, die geeignet ist, durch wodurch die unvorhergesehene eingetretenen rechtliche unerwartete Rechtsvorschriften Vorgaben umgesetzt werden können umzusetzen, wie z.B. die Einführung eines Brandbekämpfungspunkts gemäß der am 1. Januar 2015 in Kraft getretenen TSI SRT-Revision, oder andere begrenzte geringfügige Änderungen an den Arbeiten Bauwerken nach aufgrund der mit CIPE-Beschluss 08/2017 erlangten Genehmigung des endgültigen Entwurfs Einreichprojekts des Prioritätslosnummervorrangigen Bauloses Nr.

galleria Scaleres, facente parte del lotto prioritario n.1 dell'accesso sud "Fortezza – Ponte Gardena", che costituisce la prosecuzione della nuova linea AC verso Verona.

Gli interventi oggetto del presente Progetto Esecutivo "Demolizioni e bonifiche area stazione", propedeutici alla realizzazione delle opere e degli impianti del nodo di Fortezza, sono funzionali alla realizzazione delle opere ed impianti previsti nel progetto definitivo BBT approvato e tengono conto inoltre di alcune limitate modifiche alle opere ed impianti di stazione, in fase di adozione, idonee a recepire sopravvenute disposizioni regolamentari, quale l'introduzione di un punto antincendio (Fire Fighting Point) secondo la Revisione SRT TSI entrata in vigore il 01.01.2015, o altre limitate modifiche alle opere, conseguenti all'approvazione del progetto definitivo del lotto prioritario n.1 dell'accesso sud "Fortezza – Ponte Gardena", conseguita con delibera CIPE 08/2017.



1 des ~~südlichen Zugangs~~ ~~Südzulaufs~~ " Franzensfeste - Waidbruck", ~~erhalten durch den Beschluss CIPE 08/2017.~~

Diese Maßnahmen sind Teil des genehmigten BBT-Einreichprojekts und betreffen die Bereiche, in denen sich die neue HG-Betriebsstelle, die entsprechenden Dienststätten und der Notfallbereich befinden werden; all diese vorgesehenen Maßnahmen sind vom genehmigten Einreichprojekt abgedeckt.

Die Ausführungsplanung wurde bereits validiert (Interne Anweisung Nr. 04813i vom 08.05.2020). Es ist daher erforderlich, die Ausschreibung zur Durchführung der eingangs beschriebenen Maßnahmen einzuleiten.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und Zuschlagskriterium

Offenes Verfahren

Die Vergabe erfolgt durch ein offenes Verfahren nach dem Billigstbieterprinzip (Angebots mit dem niedrigsten Preis) gem. Art. 36, Abs. 9 lit. c) und Art. 95 des G.v.D Nr. 50 vom 18. April 2016.

Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der Wirtschaftsteilnehmer

A) Allgemeine Anforderungen;

B) Anforderungen an die berufliche Eignung Befugnis;

C) Besondere Anforderungen:

1. SOA-Qualifizierung

2. Zertifizierung des Unternehmensqualitätssystems der Normenreihe UNI EN ISO 9000

3. Eintragung in das Register der

Detti interventi rientrano tra quelli facenti parte del Progetto Definitivo BBT approvato ed insistono nelle aree interessate in cui saranno il nuovo PM-AC, i relativi fabbricati di servizio e l'area di emergenza, interventi tutti previsti a carico del Progetto Definitivo approvato.

La progettazione esecutiva è stata già validata, (provvedimento interno n. 04813i del 08.05.2020) pertanto si rende necessario procedere all'avvio della gara di appalto per la realizzazione degli interventi precedentemente descritti.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Procedura aperta

L'affidamento avviene mediante procedura aperta e con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'articolo 36, comma 9 bis e dell'art. 95 del D.Lgs. 18 Aprile 2016, n. 50.

Criteri proposti per la selezione degli Operatori economici

A) Requisiti generali;

B) Requisiti di idoneità professionale;

C) Requisiti speciali:

1. Qualificazione SOA

2. Certificazione del sistema di qualità aziendale della serie UNI EN ISO 9000

3. Iscrizione albo gestori ambientali: il



Umweltfachbetriebe: der Bieter muss gem. Art. 8 Absatz 1 lit. I) des M.D. 120/2014 in der Kategorie 9 (neun) des Registers für Sanierungsmaßnahmen eingetragen sein.

6. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

110 Kalendertage

7. Geschätzter maximaler Auftragswert (netto)

Der Ausschreibungswert beträgt € 1.300.216,37, zzgl. MwSt., und unterteilt sich wie folgt:

A) Fixe Leistungen

A1) Nach Aufmaß abzurechnen

A1.1) Umweltsanierung und Aufschüttung
€ 67.122,51

A1.2) Ergänzende Umweltuntersuchungen:
€ 123.388,70

A1.3) Kleine Abbau- und konservative Restaurierungsarbeiten: € 32.350,47

A2) Pauschal abzurechnen

A.2.1) Abbruch und Räumung: € 921.602,55

B) Optionale Leistungen

B1) Pauschal abzurechnen

B.2.1) Abbruch und Räumung: € 63.200,04

BC) Sicherheitskosten: € 92.552,10

8. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

concorrente alla gara deve essere iscritto all'Albo per l'attività di bonifica di siti nella categoria 9 (nove) di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i) del D.M. 120/2014

6. Durata / termine di esecuzione della prestazione

110 giorni naturali e consecutivi

7. Importo massimo presunto dell'affidamento (netto)

L'importo complessivo a base di gara è pari a € 1.300.216,37, al netto di IVA, così suddiviso:

A) Prestazioni certe

A1) Da contabilizzare a misura

A1.1) Lavori di bonifica ambientale e ritombamento: € 67.122,51

A1.2) Indagini integrative ambientali:
€ 123.388,70

A1.3) Piccoli interventi di smontaggio e restauro conservativo: € 32.350,47

A2) Da contabilizzare a corpo

A2.1) Demolizioni e sgombero: € 921.602,55

B) Prestazioni opzionali

B1) Da contabilizzare a corpo

B1.1) Demolizioni e sgombero: € 63.200,04

BC) Oneri per la sicurezza: € 92.552,10

8. Mezzi di garanzia proposti



Kautionsdauer

Cauzione definitiva

Versicherungspolizzen gemäß den italienischen
Gesetzesbestimmungen

Polizze assicurative previste dalla normativa
italiana.

9. Finanzmittel

9. Risorse finanziarie

BBT-SE : 2H81EM002 € 1.300.216,8537

BBT-SE : 2H81EM002 € 1.300.216,8537

10. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Vertragsabwicklung

10. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto

Dott. Ing. Michele Ianeselli

Dott. Ing. Michele Ianeselli

11. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Verfahrensverantwortlichen für die Ausführungsphase

11. Collaboratore proposto per la funzione di Responsabile del procedimento per la fase esecutiva-

Dott. Angelo Lombardi

Dott. Angelo Lombardi

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des Leiters der ÖBA

12. Collaboratore proposto per la funzione di Direttore dei Lavori

Dott. Ing. Michele Ianeselli

Dott. Ing. Michele Ianeselli

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabephase / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato	
Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)	
Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)	