



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona **BRENNER BASISTUNNEL**

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona **GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

TEIL H

LEISTUNGSVERZEICHNIS

**AP143 PLANUNGSLEISTUNGEN BRENNER BASISTUNNEL ÖSTERREICH
(AUSSCHREIBUNGS- UND AUSFÜHRUNGSPLANUNG)**

SEZIONE H

ELENCO PRESTAZIONI/PREZZI

**AP143 PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
AUSTRIA (PROGETTAZIONE D'APPALTO ED ESECUTIVA)**



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID Nr.: ATU 61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

AP143 **Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich**
(Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero Austria
(Progettazione d'appalto ed esecutiva)

H **Leistungsverzeichnis**
Elenco prestazioni / prezzi

Angebotszusammenstellung
Composizione dell'offerta

HG	Beschreibung Descrizione	Kosten Costi
01	Einarbeitung Integrazione	€
02	Ausarbeitung der Unterlagen zu den UVP- und eisenbahnrechtlichen Genehmigungen Elaborazione della documentazione per le autorizzazioni di VIA e in materia di diritto ferroviario	€
03	Abschnitt 4: Bauwerke im Bereich der Sillschlucht Sezione 4: Opere in prossimità della Gola del Sill	€
04	Abschnitt 2: Baulos Erkundung und Haupttunnel Pfons - Brenner Sezione 2: Lotto di prospezione e galleria principale Pfons - Brennero	€
05	Abschnitt 3: Baulos Ahrental: Haupttunnel und Nothaltestelle Innsbruck Sezione 3: Lotto di costruzione: galleria principale Ahrental e fermata d'emergenza Innsbruck	€
06	Abschnitt 5: Beratungsleistungen für den Oberbau Sezione 5: Consulenza per la sovrastruttura	€
07	Sonstige Leistungen Altre prestazioni	€
	Nettoangebotssumme Importo dell'offerta netto	€
	Umsatzsteuer IVA	€
	Bruttoangebotssumme Importo dell'offerta lordo	€

Fertigung / Firma:

Einzelunternehmen oder federführendes Unternehmen
Società unica o società capogruppo mandataria



....., am/il:.....2014

Bereich
setto: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich** (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
----	----	----	-----	----------------------	-----------------	---------------------	------------------------------------	--

1 Einarbeitung Integrazione								
1	1	1		[1] Einarbeitung [1] Integrazione gem. Teil G, Pkt. 3 in conformità alla sez. G, punto 3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
1 SUMME Einarbeitung SOMMA Integrazione								€

2 Ausarbeitung der Unterlagen zu den UVP- und eisenbahnrechtlichen Genehmigungen Elaborazione della documentazione per le autorizzazioni di VIA e in materia di diritto ferroviario								
2	1			[2] Ausarbeitung der Unterlagen zu den UVP- und eisenbahnrechtlichen Genehmigungen [2] Elaborazione della documentazione per le autorizzazioni di VIA e in materia di diritto ferroviario				
2	1	1		Nothaltestelle neu Nuova fermata di emergenza gem. Teil G, Pkt. 4.1 und 4.2 in conformità alla sez. G, punto 4.1 e 4.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
2	1	2		Überleitstellen St. Jodok Posti di comunicazione St. Jodok gem. Teil G, Pkt. 4.1 und 4.3 in conformità alla sez. G, punto 4.1 e 4.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
2	1	3		Ergänzung eines Water-Mist System in den Nothaltebereichen Considerazione Water-Mist System nell'area di emergenza gem. Teil G, Pkt. 4.1 und 4.4 in conformità alla sez. G, punto 4.1 e 4.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
2	1	4		Entfall der Stauräume vor den Querschlägen Eliminazione di zone di accumulo presso die cunicoli trasversali gem. Teil G, Pkt. 4.1 und 4.5 in conformità alla sez. G, punto 4.1 e 4.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
2	1	5		Änderung der Trassierung Modifica del Ttracciato gem. Teil G, Pkt. 4.1 und 4.6 in conformità alla sez. G, punto 4.1 e 4.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
2	1	6		Änderung der Regelquerschnitte Modifica delle sezioni tipo gem. Teil G, Pkt. 4.1 und 4.7 in conformità alla sez. G, punto 4.1 e 4.7 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
setto: **PL** Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: **AP143****Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich** (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: **H** Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
2	2			Sonstige Leistungen				
				Altre prestazioni				
2	2	1		[3] Beratung des Bauherren [3] Consulenza al committente Ganztagsbesprechungen, Dauer der Besprechung > 4 h Riunioni giornata intera, durata della riunione > 4 h gemäß Teil G, Pkt.4.8 in conformità alla sez. G, punto 4.8				
				Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	10,00		€
2	2	2		Halbtagsbesprechung, Dauer der Besprechung ≤ 4 h Riunioni mezza giornata, durata della riunione ≤ 4 h gemäß Teil G, Pkt. 4.8 in conformità alla sez. G, punto 4.8				
				Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	40,00		€
2	2	3	1	Beratung des Bauherren, Bearbeitungen im Büro Consulenza al committente, elaborazioni in ufficio gemäß Teil G, Pkt. 4.8 in conformità alla sez. G, punto 4.8				
				Stundensatz A Tariffa oraria A	Std. / ore	300,00		€
				Stundensatz B Tariffa oraria B	Std. / ore	300,00		€
				Stundensatz C Tariffa oraria C	Std. / ore	200,00		€
2				SUMME Einreichunterlagen für die Änderungsgenehmigung SOMMA Documenti definitivi per l'autorizzazione alla modifica				€

Bereich
settor: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS		Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
----	----	----	-----	--	----------------------	-----------------	---------------------	------------------------------------	--

3 Abschnitt 4: Bauwerke im Bereich der Siltschlucht Sezione 4: Opere in prossimità della Gola del Sill									
3	1				Sillbrücken, inkl. Portalwand				
					Ponti sul Sill, parete del portale inclusa				
3	1	1			[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.1 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.1 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfaitario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	1	2			[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.1 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.1 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfaitario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	1	3			[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.1 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.1 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfaitario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	1	4			[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.1 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.1 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfaitario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	1	5			[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.1 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.1 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfaitario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	2				Tunnel im Bereich der Siltschlucht, inkl. Stützmauern Galleria in prossimità della Gola del Sill, muri di contenimento inclusi				
3	2	1			[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.2 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.2 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfaitario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	2	2			[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.2 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.1 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfaitario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	2	3			[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.2 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.2 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfaitario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	2	4			[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.2 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.2 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfaitario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
settor: **PL** Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: **AP143****Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: **H** Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
3	2	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.2 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.2 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	3			Rettungsplatz inkl. Gebäude im Bereich des Rettungsplatzes Piazzola di soccorso comprensiva di edificio all'interno dell'area				
3	3	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.3 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.3 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	3	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.3 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.3 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	3	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.3 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.3 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	3	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.3 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.3 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	3	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.3 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.3 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	4			Lehnenbrücke an der Sill inkl. Stützmauern Ponte a trave appoggiata sul Sill comprensivo di muro di contenimento				
3	4	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.4 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.4 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	4	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.4 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.4 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	4	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.4 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.4 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	4	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.4 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.4 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
sette: **PL** Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: **AP143****Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: **H** Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
3	4	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.4 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.4 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	5			Wanderweg in die Sillschlucht inkl. Stützmauern und Stiegenanlagen Sentiero nella Gola del Sill con muri di contenimento e scale				
3	5	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.5 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.5 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	5	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.5 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.5 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	5	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.5 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.5 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	5	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.5 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.5 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	5	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.1.5 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.1.5 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	6			[9] Planungskordinator gem. BauKG [9] Coordinamento di progetto ai sensi della legge austriaca sul coordinamento delle attività in cantiere – BauKG				
3	6	1		gemäß Teil G, Pkt. 6.1 in conformità alla sez. G, punto 6.1 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	7			[10] Fachberatung bei der technischen und wirtschaftlichen Angebotsprüfung [10] Consulenza specialistica durante la valutazione tecnica ed economica dell'offerta				
3	7	1		gemäß Teil G, Pkt. 6.2 in conformità alla sez. G, punto 6.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
sektore: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
3	8			Sonstige Leistungen Altre prestazioni				
3	8	1	1	[11] Beratung des Bauherren [11] Consulenza al committente Ganztagsbesprechungen, Dauer der Besprechung > 4 h Riunioni giornata intera, durata della riunione > 4 h gemäß Teil G, Pkt. 6.3 in conformità alla sez. G, punto 6.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	20,00		€
3	8	1	2	Halbtagsbesprechung, Dauer der Besprechung ≤ 4 h Riunioni mezza giornata, durata della riunione ≤ 4 h gemäß Teil G, Pkt. 6.3 in conformità alla sez. G, punto 6.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	50,00		€
3	8	2	1	Beratung des Bauherren, Bearbeitungen im Büro Consulenza al committente, elaborazioni in ufficio gemäß Teil G, Pkt. 6.3 in conformità alla sez. G, punto 6.3 Stundensatz A Tariffa oraria A	Std. / ore	1.000,00		€
3	8	2	2	Stundensatz B Tariffa oraria B	Std. / ore	2.000,00		€
3	8	2	3	Stundensatz C Tariffa oraria C	Std. / ore	1.000,00		€
3	9			Geotechniker vor Ort Ingegnere geotecnico in cantiere				
3	9	1	1	[12] Geotechnische Vortriebsbetreuung, mind. ein Mann vor Ort [12] Assistenza geotecnica allo scavo gemäß Teil G, Pkt. 7.3 und 7.5.1.1 in conformità alla sez. G, punto 7.3 e 7.5.1.1 Verrechnungsmonate mesi di fatturazione	VM / VM	18,00		€
3	9	1	2	[13] Geotechnische Vortriebsbetreuung, mind. zwei Mann vor Ort [13] Assistenza geotecnica durante lo scavo, gemäß Teil G, Pkt. 7.3 und 7.5.1.2 in conformità alla sez. G, punto 7.3 e 7.5.1.2 Verrechnungsmonate mesi di fatturazione	VM / VM	3,00		€
3	9	2		[14] Geotechnischer Schlussbericht [14] Relazione geotecnica finale gemäß Teil G, Pkt. 7 und 7.4 in conformità alla sez. G, punto 7 e 7.4 Pauschale je Baulos Forfait per ogni lotto di costruzione	Pauschale / Forfait	1,00		€
3	9	3		[15] Nacharbeit [15] Lavoro notturno gemäß Teil G, Pkt. 7 und 7.6.1. in conformità alla sez. G, punto 7 e 7.6.1 Pauschale je Stunde Forfait per ore	Std / ore	60,00		€
3	9	4		[16] Bereitschaft [16] Disponibilità gemäß Teil G, Pkt. 7 und 7.6.2 in conformità alla sez. G, punto 7 e 7.6.2 Bereitschaft je Stunde Disponibilità per ore	Std / ore	60,00		€
3	SUMME Abschnitt 4: Bauwerke im Bereich der Siltschlucht SOMMA Sezione 4: Opere in prossimità della Gola del Sill							€

Bereich
settor: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
----	----	----	-----	----------------------	-----------------	---------------------	------------------------------------	--

Abschnitt 2: Baulos Erkundung und Haupttunnel Pfons - Brenner								
Sezione 2: Lotto di prospezione e galleria principale Pfons - Brennero								
4								
				vorgezogene konventionelle Vortriebe Pfons - Brenner				
				Scavo proprodeutico in tradizionale Pfons - Brennero				
4	1							
				[4] Ausschreibungsplanung				
				[4] Progettazione d'appalto				
				gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.1 und 5.2				
				in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.2				
				Teilleistungspauschale	Pauschale / Forfait	1,00		€
				Prestazione parziale importo forfetario				
4	1	1						
				[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase				
				[5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto				
				gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.1 und 5.3				
				in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.3				
				Teilleistungspauschale	Pauschale / Forfait	1,00		€
				Prestazione parziale importo forfetario				
4	1	2						
				[6] Ausführungsplanung				
				[6] Progettazione esecutiva				
				gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.1 und 5.4				
				in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.4				
				Teilleistungspauschale	Pauschale / Forfait	1,00		€
				Prestazione parziale importo forfetario				
4	1	3						
				[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase				
				[7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva				
				gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.1 und 5.5				
				in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.5				
				Teilleistungspauschale	Pauschale / Forfait	1,00		€
				Prestazione parziale importo forfetario				
4	1	4						
				[8] Bestandsplanung				
				[8] Progettazione dello stato attuale				
				gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.1 und 5.6				
				in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.6				
				Teilleistungspauschale	Pauschale / Forfait	1,00		€
				Prestazione parziale importo forfetario				
4	1	5						
				Erkundungsstollen Wolf Pfons				
				Cunicolo esplorativo Wolf Pfons				
4	2							
				[4] Ausschreibungsplanung				
				[4] Progettazione d'appalto				
				gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.2 und 5.2				
				in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.2 und 5.2				
				Teilleistungspauschale	Pauschale / Forfait	1,00		€
				Prestazione parziale importo forfetario				
4	2	1						
				[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase				
				[5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto				
				gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.2 und 5.3				
				in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.3				
				Teilleistungspauschale	Pauschale / Forfait	1,00		€
				Prestazione parziale importo forfetario				
4	2	2						
				[6] Ausführungsplanung				
				[6] Progettazione esecutiva				
				gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.2 und 5.4				
				in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.2 und 5.4				
				Teilleistungspauschale	Pauschale / Forfait	1,00		€
				Prestazione parziale importo forfetario				
4	2	3						
				[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase				
				[7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva				
				gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.2 und 5.5				
				in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.2 und 5.5				
				Teilleistungspauschale	Pauschale / Forfait	1,00		€
				Prestazione parziale importo forfetario				
4	2	4						

Bereich
sette: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
4	2	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.2 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.2 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	3			Erkundungsstollen Wolf Brenner Cunicolo esplorativo Wolf Brennero				
4	3	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.3 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.3 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	3	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.3 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.3 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	3	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.3 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	3	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.3 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	3	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.3 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.3 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	4			Vortrieb Nothaltestelle St. Jodok Scavo fermata d'emergenza St. Jodok				
4	4	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.4 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.4 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	4	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.4 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.4 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	4	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.4 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.4 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	4	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.4 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.4 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
settor: **PL** Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: **AP143****Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: **H** Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
4	4	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.4 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.4 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	5			Haupttunnel Pfons Brenner Galleria principale Pfons Brennero				
4	5	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.5 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.5 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	5	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.5 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.5 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	5	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.5 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.5 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	5	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.5 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.5 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	5	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.5 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.5 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	6			Innenschale Nothaltestelle St. Jodok und Querkaverne Rivestimento definitivo fermata d'emergenza St. Jodok e camerone trasversale				
4	6	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.6 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.6 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	6	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.6 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.6 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	6	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.6 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.6 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	6	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.6 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.6 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
settor: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
4	6	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.6 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.6 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	7			Innenschale Zugangsstollen Wolf Rivestimento definitivo cunicolo di accesso Wolf				
4	7	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.7 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	7	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.7 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.1 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	7	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.7 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.7 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	7	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.7 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.7 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	7	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.7 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.7 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	8			Innenschale Erkundungstollen Pfons - Brenner Rivestimento definitivo cunicolo esplorativo Pfons - Brennero				
4	8	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.8 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.8 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	8	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.8 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.8 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	8	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.8 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.8 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	8	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.8 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.8 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
sette: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
4	8	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.2.8 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.2.8 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	9	1		[9] Planungskordinator gem. BauKG [9] Coordinamento di progetto ai sensi della legge austriaca sul coordinamento delle attività in cantiere – BauKG gemäß Teil G, Pkt. 6.1 in conformità alla sez. G, punto 6.1 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	10	1		[10] Fachberatung bei der technischen und wirtschaftlichen Angebotsprüfung [10] Consulenza specialistica durante la valutazione tecnica ed economica dell'offerta gemäß Teil G, Pkt. 6.2 in conformità alla sez. G, punto 6.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	11			Sonstige Leistungen Altre prestazioni				
4	11	1	1	[11] Beratung des Bauherren [11] Consulenza al committente Ganztagsbesprechungen, Dauer der Besprechung > 4 h Riunioni giornata intera, durata della riunione > 4 h gemäß Teil G, Pkt. 6.3 in conformità alla sez. G, punto 6.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	30,00		€
4	11	1	2	Halbtagsbesprechung, Dauer der Besprechung ≤ 4 h Riunioni mezza giornata, durata della riunione ≤ 4 h gemäß Teil G, Pkt. 6.3 in conformità alla sez. G, punto 6.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	70,00		€
4	11	2	1	Beratung des Bauherren, Bearbeitungen im Büro Consulenza al committente, elaborazioni in ufficio gemäß Teil G, Pkt. 6.3 in conformità alla sez. G, punto 6.3 Stundensatz A Tariffa oraria A	Std. / ore	2500,00		€
				Stundensatz B Tariffa oraria B	Std. / ore	3500,00		€
				Stundensatz C Tariffa oraria C	Std. / ore	1500,00		€

Bereich
settor: **PL** Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: **AP143****Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich** (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: **H** Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
4	12			Geotechniker vor Ort Ingegnere geotecnico in cantiere				
4	12	1	1	[12] Geotechnische Vortriebsbetreuung, mind. ein Mann vor Ort [12] Assistenza geotecnica allo scavo gemäß Teil G, Pkt. 7.3 und 7.5.1.1 in conformità alla sez. G, punto 7.3 e 7.5.1.1 Verrechnungsmonate mesi di fatturazione	VM / VM	33,00		€
4	12	1	2	[13] Geotechnische Vortriebsbetreuung, mind. zwei Mann vor Ort [13] Assistenza geotecnica durante lo scavo, gemäß Teil G, Pkt. 7.3 und 7.5.1.2 in conformità alla sez. G, punto 7.3 e 7.5.1.2 Verrechnungsmonate mesi di fatturazione	VM / VM	38,00		€
4	12	2		[14] Geotechnischer Schlussbericht [14] Relazione geotecnica finale gemäß Teil G, Pkt. 7 und 7.4 in conformità alla sez. G, punto 7 e 7.4 Pauschale je Baulos Forfait per ogni lotto di costruzione	Pauschale / Forfait	1,00		€
4	12	3		[15] Nachtarbeit [15] Lavoro notturno gemäß Teil G, Pkt. 7 und 7.6.1. in conformità alla sez. G, punto 7 e 7.6.1 Pauschale je Stunde Forfait per ore	Std / ore	300,00		€
4	12	4		[16] Bereitschaft [16] Disponibilità gemäß Teil G, Pkt. 7 und 7.6.2 in conformità alla sez. G, punto 7 e 7.6.2 Bereitschaft je Stunde Disponibilità per ore	Std / ore	1200,00		€
4	SUMME Abschnitt 2: Baulos Erkundung und Haupttunnel Pfons - Brenner SOMMA Sezione 2: Lotto di prospezione e galleria principale Pfons - Brenner							€

Bereich
settor: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
Abschnitt 3: Baulos Ahrental: Haupttunnel und Nothaltestelle Innsbruck								
5 Sezione 3: Lotto di costruzione: galleria principale Ahrental e fermata d'emergenza Innsbruck								
5	1			Haupttunnel von der Nothaltestelle Innsbruck bis Portal Sillbrücke Galleria principale dalla fermata d'emergenza di Innsbruck fino al portale Ponte sul Sill				
5	1	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.1 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.1 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	1	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.1 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.1 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	1	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.1 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.1 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	1	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.1 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.1 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	1	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.1 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.1 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	2			Haupttunnel von der Nothaltestelle Innsbruck Richtung Süden Galleria principale dalla fermata d'emergenza di Innsbruck in direzione sud				
5	2	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.2 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.2 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	2	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.2 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.2 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	2	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.2 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.2 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	2	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.2 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.2 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
setto: **PL** Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: **AP143****Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: **H** Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
5	2	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.2 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.2 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	3			Innenschale Zugangstunnel Ahrental Rivestimento definitivo della galleria di accesso Ahrental				
5	3	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.3 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.3 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	3	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.3 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.3 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	3	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.3 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.3 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	3	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.3 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.3 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	3	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.3 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.3 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	4			Innenschale EKS Portal Sill bis ca. km 22 Rivestimento definitivo cunicolo esplorativo portale Sill fino al km 22 circa				
5	4	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.4 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.4 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	4	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.4 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.4 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	4	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.4 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.4 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	4	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.4 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.4 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
sette: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
5	4	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.4 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.4 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	5			Innenschale Nothaltestelle Innsbruck und Querkaverne Rivestimento definitivo fermata d'emergenza Innsbruck e camerone trasversale				
5	5	1		[4] Ausschreibungsplanung [4] Progettazione d'appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.5 und 5.2 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.5 und 5.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	5	2		[5] statisch konstruktive Planung in der Ausschreibungsphase [5] Progettazione statico-costruttiva, fase di appalto gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.5 und 5.3 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.5 und 5.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	5	3		[6] Ausführungsplanung [6] Progettazione esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.5 und 5.4 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.5 und 5.4 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	5	4		[7] statisch konstruktive Planung in der Ausführungsphase [7] Progettazione statico-costruttiva, fase esecutiva gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.5 und 5.5 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.5 und 5.5 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	5	5		[8] Bestandsplanung [8] Progettazione dello stato attuale gemäß Teil G, Pkt. 5.1.3.5 und 5.6 in conformità alla sez. G, punto 5.1.3.5 und 5.6 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	6			[9] Planungskordinator gem. BauKG [9] Coordinamento di progetto ai sensi della legge austriaca sul coordinamento delle attività in cantiere – BauKG				
5	6	1		gemäß Teil G, Pkt. 6.1 in conformità alla sez. G, punto 6.1 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	7			[10] Fachberatung bei der technischen und wirtschaftlichen Angebotsprüfung [10] Consulenza specialistica durante la valutazione tecnica ed economica dell'offerta				
5	7	1		gemäß Teil G, Pkt. 6.2 in conformità alla sez. G, punto 6.2 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Pauschale / Forfait	1,00		€

Bereich
sektore: **PL** Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: **AP143****Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: **H** Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS	Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
5	8			Sonstige Leistungen Altre prestazioni				
5	8	1	1	[11] Beratung des Bauherren [11] Consulenza al committente Ganztagsbesprechungen, Dauer der Besprechung > 4 h Riunioni giornata intera, durata della riunione > 4 h gemäß Teil G, Pkt. 6.3 in conformità alla sez. G, punto 6.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	20,00		€
5	8	1	2	Halbtagsbesprechung, Dauer der Besprechung ≤ 4 h Riunioni mezza giornata, durata della riunione ≤ 4 h gemäß Teil G, Pkt. 6.3 in conformità alla sez. G, punto 6.3 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	60,00		€
5	8	2	1	Beratung des Bauherren, Bearbeitungen im Büro Consulenza al committente, elaborazioni in ufficio gemäß Teil G, Pkt. 6.3 in conformità alla sez. G, punto 6.3 Stundensatz A Tariffa oraria A	Std. / ore	2000,00		€
5	8	2	2	Stundensatz B Tariffa oraria B	Std. / ore	3000,00		€
5	8	2	3	Stundensatz C Tariffa oraria C	Std. / ore	1000,00		€
5	9			Geotechniker vor Ort Ingegnere geotecnico in cantiere				
5	9	1	1	[12] Geotechnische Vortriebsbetreuung, mind. ein Mann vor Ort [12] Assistenza geotecnica allo scavo gemäß Teil G, Pkt. 7.3 und 7.5.1.1 in conformità alla sez. G, punto 7.3 e 7.5.1.1 Verrechnungsmonate mesi di fatturazione	VM / VM	17,00		€
5	9	1	2	[13] Geotechnische Vortriebsbetreuung, mind. zwei Mann vor Ort [13] Assistenza geotecnica durante lo scavo, gemäß Teil G, Pkt. 7.3 und 7.5.1.2 in conformità alla sez. G, punto 7.3 e 7.5.1.2 Verrechnungsmonate mesi di fatturazione	VM / VM	16,00		€
5	9	2		[14] Geotechnischer Schlussbericht [14] Relazione geotecnica finale gemäß Teil G, Pkt. 7 und 7.4 in conformità alla sez. G, punto 7 e 7.4 Pauschale je Baulos Forfait per ogni lotto di costruzione	Pauschale / Forfait	1,00		€
5	9	3		[15] Nachtarbeit [15] Lavoro notturno gemäß Teil G, Pkt. 7 und 7.6.1. in conformità alla sez. G, punto 7 e 7.6.1 Pauschale je Stunde Forfait per ore	Std / ore	120,00		€
5	9	4		[16] Bereitschaft [16] Disponibilità gemäß Teil G, Pkt. 7 und 7.6.2 in conformità alla sez. G, punto 7 e 7.6.2 Bereitschaft je Stunde Disponibilità per ore	Std / ore	420,00		€
5	SUMME Abschnitt 3: Baulos Ahrental: Haupttunnel und Nothaltestelle Innsbruck SOMMA Sezione 3: Lotto Ahrental: Galleria principale e fermata d'emergenza Innsbruck							€

Bereich
settor: PL Planung / ProgettazioneGegenstand
oggetto: AP143**Planungsleistungen Brenner Basistunnel Österreich (Ausschreibungs- und Ausführungsplanung)**
Prestazioni di progettazione Galleria di Base del Brennero (Progettazione d'appalto ed esecutiva)Teil
sezione: H Leistungsverzeichnis
Elenco prestazioni / prezzi

HG	OG	LG	POS		Gegenstand / Oggetto	Einheit / unità	Menge / Quantità	Einheitspreis / Prezzo unitario	Positionspreis / Prezzo della posizione
6									
Abschnitt 5: Beratungsleistungen für den Oberbau									
Sezione 5: Consulenza per la sovrastruttura									
6	1				Beratungsleistungen für den Oberbau				
					Consulenza per la sovrastruttura				
6	1	1	1		[17] Beratungsleistungen Oberbau [17] Consulenza sovrastruttura Ganztagsbesprechungen, Dauer der Besprechung > 4 h Riunioni giornata intera, durata della riunione > 4 h gemäß Teil G, Pkt. 8 in conformità alla sez. G, punto 8 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	60,00		€
6	1	1	2		Halbtagsbesprechung, Dauer der Besprechung≤ 4 h Riunioni mezza giornata, durata della riunione ≤ 4 h gemäß Teil G, Pkt. 8 in conformità alla sez. G, punto 8 Teilleistungspauschale Prestazione parziale importo forfetario	Stk. / pezzo	100,00		€
6	1	1	3		Beratung des Bauherren, Bearbeitungen im Büro Consulenza al committente, elaborazioni in ufficio gemäß Teil G, Pkt. 8 in conformità alla sez. G, punto 8 Stundensatz A Tariffa oraria A	Std. / ore	5.000,00		€
6	1	1	4		Stundensatz B Tariffa oraria B	Std. / ore	1.500,00		€
6	1	1	5		Stundensatz C Tariffa oraria C	Std. / ore	2.000,00		€
6									
SUMME Abschnitt 5: Beratungsleistungen für den Oberbau									
SOMMA Sezione 5: Consulenza per la sovrastruttura									
7									
Sonstige Leistungen									
Altre prestazioni									
7	1	1			[18] Zusätzliche Ausfertigung von Unterlagen [18] Stesura di copie aggiuntive di documenti gemäß Teil G, Pkt. 9.1 in conformità alla sez. G, punto 9.1 Plotten von Plänen in Farbe Plottaggio di elaborati grafici a colori Planfläche Superficie elaborati grafici	m² / m²	5.000,00		€
7	1	2			Drucken von Berichten in Farbe Stampa a colori di relazioni Seiten DIN A4 Pagine DIN A4	Stk. / pezzo	20.000,00		€
7	1	3			Drucken von Berichten in Farbe Stampa a colori di relazioni Seiten DIN A3 Pagine DIN A3	Stk. / pezzo	3.000,00		€
7	2	1			[19] Regieleistungen [19] Prestazioni in economia gemäß Teil G, Pkt. 9.2 in conformità alla sez. G, punto 9.2 Stundensatz A Tariffa oraria A	Std. / ore	10.000,00		€
7	2	2			Stundensatz B Tariffa oraria B	Std. / ore	15.000,00		€
7	2	3			Stundensatz C Tariffa oraria C	Std. / ore	10.000,00		€
7									
SUMME Sonstige Leistungen									
SOMMA Altre prestazioni									