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VORBEMERKUNGEN
PREMESSA

1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

Es ist zu berlcksichtigen, dass die Leistungserbringung
auf Grundlage dieser Leistungsbeschreibungen sowie der
Positionsbeschreibungen Kapitel H 2.2
.Leistungsverzeichnis* unter Einhaltung aller sonstigen
vertraglichen Verpflichtungen gem.Kap. B zu erfolgen hat
und dazu zusétzlich Nebenleistungen und Aufwénde

geman

erforderlich werden kénnen, die nicht gesondert vergiitet
werden. Diese Nebenleistungen und Aufwande, die zur
Erreichung des vollstandigen Leistungszieles erforderlich
sind, sind im Leistungsverzeichnis und in den sonstigen
Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert beschrieben.
Sie sind jedoch vom AN bei der Erstellung seines
Angebotes zu berlcksichtigen, da sie nicht gesondert
vergltet werden.

11 LEISTUNGSBESCHREIBUNG (LB)

Fiur das gegenstéandliche Leistungsverzeichnis wurden die
folgenden Standardleistungsbeschreibungen verwendet:

e Leistungsheschreibung Verkehrsinfrastruktur
[Kennung: FSV-VI, Version: 002]

1.2 NEBENLEISTUNGEN

1.2.1 Einheits- und Pauschalpreise

Mit den im LV enthaltenen Einheits- u. Pauschalpreisen
sind, sofern nichts anderes vorgesehen ist, abgegolten:

e Alle Kosten der erforderlichen Lieferungen und
Leistungen fir die plan- und bedingungsgemafe
Herstellung des Bauwerkes gemaR Kapitel

» B) Rechtliche Vertragsbestimmungen

» C) Technische Vertragsbestimmungen

» D) Baulosbeschreibung

» F) Termine und Fristen

» H) Leistungsbeschreibung

» M) Sonstige Ausschreibungsunterlagen,
Plane

sofern im Folgenden und in den genannten Bedingungen
keine gesonderte Vergutung festgelegt ist.

H2-1

1 PREMESSE GENERALI

Va tenuto presente che I'erogazione della prestazione,
cosi come indicato nella presente descrizione delle
prestazioni nonché nella descrizione delle singole voci, di
cui al capitolo H 2.2 “capitolato d’oneri”, deve avvenire nel
rispetto  di tutti gl contrattuali,
conformemente ai capitoli B, e che <ci0 puo
necessariamente richiedere anche prestazioni accessorie
e oneri, che non possono essere corrisposte
separatamente. Tali prestazioni accessorie e oneri,
fondamentali ai fini del completo conseguimento dello
scopo dell’attivita, non sono descritti separatamente né nel
capitolato d’'oneri, né nell'ulteriore documentazione relativa
all'appalto. E tuttavia necessario che il soggetto Affidatario
consideri tali aspetti nella formulazione dell'offerta, dato
che non saranno remunerati separatamente.

ulteriori  oneri

1.1 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI (LB)

Il presente elenco di prestazioni e stato redatto con
riferimento alla seguente descrizione standard di
prestazioni:

e Descrizioni prestazioni infrastrutture di trasporto
[codice d’identificazione FSV-VI, versione 002]

1.2 PRESTAZIONI ACCESSORIE

1.2.1 Prezzi unitari e a corpo

Se non diversamente previsto, con i prezzi unitari e a
corpo contenuti nel capitolato sono compensati:

e Tutti i costi delle forniture e delle prestazioni
necessarie al fine della realizzazione dell’opera
nel rispetto del progetto e delle disposizioni,
conformemente alle sezioni:

B) Disposizioni contrattuali legali
C) Disposizioni contrattuali tecniche
D) Descrizione del lotto dei lavori

F) Termini utili

H) Descrizione della prestazione

YV VvV V VY V V

M) Ulteriori documentazione delle gare
di appalto (disegni, etc.)

purché di seguito, e nelle citate disposizioni, non siano

previsti compensi separati.
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e Samtliche Kosten fir Materialprifungen (Erst-,
Konformitats-, Gite-, Eignungs- und
Abnahmeprifungen) laut Ausschreibung, soweit
nicht ausdriicklich eine Kostentragung durch den
AG vorgesehen ist.

e Die Kosten aller zur Erreichung des
Leistungsumfangs erforderlichen Lieferungen,
Beistellungen und Vorhaltungen. Leistungen des
AN in der Werkstatt und auf der Baustelle, alle
Transporte sowie sdmtliche Zuschlage, Baustoffe,
die Aufsicht, Werkzeuge, Maschinen, Gerate und
Einrichtungen, Betriebsstoffe, Schutzgeriste,
Geriistungen, Schalungen und Pdélzungen, ferner

alle ubrigen Nebenarbeiten und Leistungen.

e Bei der Preisbildung ist zu beriicksichtigen, dass
samtliche Plane, Berichte und Unterlagen sowie
der gesamte vertragsrelevante Schriftverkehr
zweisprachig zu erstellen sind (Deutsch und
Italienisch).

1.2.2 Weitere einzubeziehende Leistungen

In den angebotenen Einheits- und Pauschalpreisen ist die
Vergutung auch fiir solche Leistungen einzubeziehen, die
in den Unterlagen der Ausschreibung und in sonstigen
Bedingnissen erwahnt oder erlautert, zur Erreichung des
Leistungsumfangs erforderlich, in der entsprechenden
Position des Leistungsverzeichnisses jedoch nicht
besonders angefiihrt sind. Eine Ab&nderung des Textes ist
unstatthaft.

Angebotene Regiepreise haben alle Arten von Zulagen,
Weg- und Trennungsgeld und dgl. zu enthalten.

Fir Arbeiten, die durch die Art ihrer Herstellung ohne
Unterbrechung, in den Nachtstunden und/oder an Sonn-
und Feiertagen durchgefiihrt werden muissen, sind die
hierbei anlaufenden Kosten fir Mehrarbeit mit der
jeweiligen Position des Leistungsverzeichnisses
abgegolten.

Wenn nicht anders angegeben, umfassen alle
beschriebenen Leistungen auch das Liefern samtlicher
dazugehdoriger Stoffe und Erzeugnisse zur Einbaustelle
einschlieRlich erforderlicher Transporte, Abladen, Lagern

und Fordern zur Ubergabestelle an der Deponie

H2-1

e  Tutti i costi per le verifiche dei materiali (verifiche
iniziali, di conformita, di qualita e di controllo)
come da bando, purché non espressamente
sostenuti dal Committente.

e | costi di tutte le forniture e di quanto messo a
disposizione ai fini della realizzazione dell'opera;
le prestazioni dell’Affidatario in officina e in
cantiere, tutti i trasporti, cosi come gli inerti, i
materiali di costruzione, la sorveglianza, gli
attrezzi, i macchinari, gli strumenti e gli impianti, i
materiali di cantiere, le impalcature, anche di
protezione, le casseforme e i sostegni, cosi come
tutti i lavori e le prestazioni accessori.

e Nella formazione del prezzo bisogna tener
presente che tutti gli elaborati, le relazioni e i
documenti nonché lintera contrattuale
corrispondenza dovranno essere redatti in lingua
italiana e tedesca.

1.2.2 Ulteriori prestazioni da includere

Con i prezzi unitari e a corpo, devono essere compensate
anche le prestazioni menzionate o spiegate nella
documentazione di gara e in altre circostanze, necessarie
ai fini della realizzazione dell'opera, benché non
espressamente indicati nella rispettiva voce di capitolato.
Non sono ammesse modifiche del testo.

| prezzi offerti per le prestazioni in economia devono
includere ogni genere di supplemento, indennita di
trasferta e di dislocazione, e simili.

Per attivita, il cui genere ne richiede un’esecuzione senza
interruzioni, di notte, cosi come la domenica e nei giorni
festivi, i costi derivanti dal maggiore onere lavorativo sono
compensati con le rispettive voci di capitolato.

Se non diversamente specificato, tutte le prestazioni
descritte includono anche la fornitura di tutti i materiali e
dei prodotti relativi nel luogo di posa, incluso il trasporto, lo
scarico, lo stoccaggio e il trasferimento nel luogo di
consegna presso il deposito Padastertal.

Seite / Pag. 7/40
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.44
CUP: 141J05000020005



VORBEMERKUNGEN
PREMESSA

Padastertal.

1.3 GLIEDERUNG DES
LEISTUNGSVERZEICHNISSES

Die Leistungen werden auf Grundlage der italienischen
SOA Kategorien in Obergruppen zusammengefasst.

Das Leistungsverzeichnis gliedert sich in folgende
Obergruppen (OG):

e OGO03 Eisenbahnbau
e OGO08 Wasserbau

131 Allgemein

Die Vorbemerkungen gelten fiir alle Obergruppen, sofern
nicht besondere Regelungen oder Einschrankungen
angefuhrt sind.

1.4 GLEICHE LEISTUNGEN AUS ANDEREN
OBERGRUPPEN

Gleiche Leistungen, die bei einer der Obergruppen nicht
angefuhrt sind, kénnen erforderlichenfalls, soweit sie bei
einer anderen OG ausgeschrieben sind, unter Wahrung
des Einheitspreises fur die betreffende Leistung
herangezogen werden. Wenn eine Leistung im Bereich
einer OG nicht angefihrt ist und bei mehreren anderen OG
mit unterschiedlichen Preisen angeboten wurde, so wird
die billigere Position herangezogen, soweit dem AN nicht
der Nachweis gelingt, dass eine andere Position aus
sachlichen Grunden zutreffend ist.

15 BAUGERATEBEISTELLUNGEN

Fur die Abrechnung von Baugeratebeistellung (Regie
Gerate und Regie Gerate untertage) wird die OBGL
(Osterreichische Baugerateliste Ausgabe 2009) zugrunde
gelegt.

1.6 GRUNDWASSER UND BERGWASSER

Waéhrend der Abwicklung des gesamten Bauvorhabens ist
fur einen entsprechenden Schutz des Grund- und
Bergwassers und der Gewasser im Sinne des 831 WRG
zu sorgen. Die diesbeziglichen Auflagen aus der UVP und
allen Genehmigungen sind zu beachten.

Die standige Kontrolle aller zutretenden Wésser wird durch
Dienstleister des AG durchgefuhrt. Die sich daraus
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1.3 STRUTTURA DEL CAPITOLATO

Le prestazioni sono, in base alle categorie italiane SOA,
raggruppate in specifici gruppi superiori.

Il capitolato si articola nei gruppi principali (OG) seguenti:

e OG 03 Infrastrutture ferroviarie
e OG 08 Opere idrauliche

1.3.1 Generalita

In assenza di disposizioni o limitazioni particolari, dette
premesse sono valide per tutti i gruppi superiori.

1.4 PRESTAZIONI MEDESIME DA ALTRI GRUPPI
SUPERIORI

Stesse prestazioni, non indicate in uno dei gruppi superiori,
e presenti in un altro gruppo superiore, possono essere
utilizzate, se necessario, mantenendo il prezzo unitario per
la prestazione in questione. Se una prestazione non e
indicata all'interno di un gruppo superiore ed & stata
offerta, in altri gruppi superiori, a prezzi differenti, &
impiegata, nel caso in cui ['Affidatario non riesca a
dimostrare l'adeguatezza, per questioni oggettive, di
un’altra voce, la voce meno costosa.

15 DISPONIBILITA DI MACCHINARI DI LAVORO

Alla base del computo per la messa a disposizione di
macchinari di lavoro, & posta la lista macchinari di lavoro
austriaca (“Osterreichische Baugerateliste” — OBGL),
edizione 2009.

1.6 ACQUE DI FALDA E IPOGEE

Durante tutto il periodo di realizzazione dell'opera,
particolare attenzione & da porre al rispetto della Legge
§31 sullo sfruttamento delle acque (“Wasserrechtsgesetz”),
per un’idonea tutela delle acque di falda e ipogee; da
osservare, sono le prescrizioni derivanti dalle procedure
autorizzative.

Il controllo costante delle acque dinfiltrazione sara
effettuato da tecnici incaricati del Committente. Tutti gli
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ergebenden Erschwernisse sind mit den Einheitspreisen
abgegolten.

1.7 ERSCHWERNISSE DURCH
AUFRECHTERHALTUNG UND ABSICHERUNG
VERKEHR

Samtliche Erschwernisse, die durch die Aufrechterhaltung
des StralRenverkehrs bzw. der Absicherung des
StralRenverkehres  sowie des Eisenbahnverkehrs
verursacht werden, sind mit den jeweiligen Einheitspreisen
abgegolten, soweit keine gesonderten Positionen dafur
vorgesehen sind.

Werden durch den Baubetrieb wahrend der Bauzeit Teile
der Messausristung beschadigt, missen diese ohne
Kostenersatz vom AN ersetzt werden.

Die Zufahrt zur Baustelle insbesondere fur samtliche
Schwer- und Materialtransporte hat ausnahmlos Uber die
A13, Brennerautobahn und den Dirketanschlul Uber den
Saxener Tunnel zu erfolgen. Die Kosten dafir und auch
allféllige Mautgeblihren sind in die Einheitspreise
einzurechnen.

Die Verantwortlichkeit fir die Zufahrt von der Autobahn
Uber den Saxenertunnel liegt bei einem 3. AN der BBT SE.
Es ist deshalb eine Abstimmung und erforderlichenfalls
eine Vereinbarung mit dem 3. AN der BBT SE
durchzufuhren, bevor die Zufahrt benutzt wird.

18 ERDARBEITEN

1.8.1 Oberbodenarbeiten

Grundsatzlich sind fir den Bodenschutz wahrend der
Bauvorbereitung bzw. wahrend der Baudurchfiihrung
folgende MalRnahmen zu treffen:

e das Ausmal der unbefestigten Flachen sowie die
Anzahl der Befahrungen sind gering zu halten;

e Bereiche, die im unbefestigten Zustand befahren
wurden, sind fur die anschlielende Rekultivierung
planlich zu dokumentieren;

e vor dem Oberbodenabtrag ist ein etwaiger
Pflanzenaufwuchs durch Abméahen zu entfernen;
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oneri che ne derivano s’intendono saranno remunerati in
base ai prezzi unitari.

1.7 DIFFICOLTA DOVUTE ALLA GESTIONE DEL
TRAFFICO STRADALE

Tutte le difficolta derivanti dalla gestione del traffico
stradale ovvero dalla messa in sicurezza del traffico
stradale nonché ferroviario , sono compensate con i
rispettivi prezzi unitari, purché non siano previste voci
separate in merito.

Nel caso in cui nel corso dei lavori parte della
strumentazione  di danneggiata,
I'Affidatario dovra sostituirla a proprie spese.

misurazione  sia

L'accesso al cantiere deve avvenire, soprattutto per tutti i
trasporti di mezzi pesanti e di materiali, tramite I'autostrada
del Brennero A13 (uscita Plon) attraverso la galleria
Saxen. Le relative spese ed eventuali pedaggi sono da
includere nei prezzi unitari.

La responsabilita per I'accesso all'autostrada attraverso la
galleria Saxen & di un terzo affidatario di BBT SE. E
pertanto necessaria una concertazione o un accordo con il
terzo affidatario prima del transito nella galleria.

1.8 LAVORI DI MOVIMENTAZIONE TERRA

181 Asportazione e riporto di terreno
di scotico

In linea generale, durante la preparazione o I'esecuzione
dei lavori devono essere adottate le seguenti misure di
tutela del suolo:

e la dimensione delle superfici non ricoperte e non
battute, cosi come il numero delle percorrenze,
devono essere contenute;

e quelle parti di suolo assoggettate al transito di
veicoli senza misure preventive di consolidazione
devono essere dettagliatamente documentate ai
fini di una loro successiva ricoltivazione;

e prima dell’asportazione del terreno di scotico

deve essere rimossa, mediante falciatura,
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e die Wahl des eingesetzten Maschinentyps hat
nach der Verschmierungsempfindlichkeit des
Oberbodens zu erfolgen;

e das Abtragen des Oberbodens hat in einem
Arbeitsgang ohne Zwischenbefahrungen zu
erfolgen;

e die Lagerung hat in Form von Mieten zu erfolgen.
Eine Abstimmung mit OBA und AG ist
erforderlich!

Abtrag und Einbau von Humus einschlie3lich Rasen und
Zwischenboden sind gesondert von anderen
Bodenbewegungen durchzufihren.

Mutterboden und Zwischenboden missen in der gesamten
Starke abgetragen werden. Der abgetragene Humus ist in
einem  ausreichenden  Abstand aullerhalb  des
Arbeitsbereiches zwischenzulagern.

Der Oberboden muss in den Arbeitsbereichen von allen
Flachen abgetragen werden. Der Abtrag ist gegebenenfalls
abschnittsweise so vorzunehmen, wie es die Folgearbeiten
unter Berucksichtigung der Boden und
Witterungsverhaltnisse erfordern.

Um  Feuchtigkeitsanreicherungen im  bestehenden
Untergrund durch Niederschlage moglichst gering zu
halten, ist der Humusabtrag erst kurz vor Beginn der
Abtrags- und Schuttungsarbeiten durchzufiihren.

1.8.2 Bodenabtrag

auszufihren, dass
Béden und Felsarten nicht

Alle  MaBnahmen sind so
witterungsempfindliche
nachteilig durchfeuchten und aufweichen. Zwischenzeitlich
erforderliche Entwasserungsmafnahmen sind rechtzeitig
und sachgemal vom AN ohne gesonderte Vergitung
auszufihren.

Der AN hat alle MaRBnahmen so auszufiihren, dass
Rutschungen verhindert werden und keine gefahrlichen
Uberhange entstehen.

Alle Abtrage, einschlieBlich der jeweils erforderlichen
Sicherungsmafnahmen, haben grundsétzlich ring- bzw.
abschnittsweise von oben nach unten zu erfolgen, wobei
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I'eventuale vegetazione;

e la scelta del macchinario da utilizzare deve tener
conto della sensibilita d’imbrattamento del terreno
di scotico;

e l'asportazione del terreno di scotico deve avvenire
in un’unica fase di lavoro, evitando transiti

intermedi;
e il materiale deve essere riportato a cumuli
spioventi regolari. E necessaria una

concertazione con DL e Committenza.

L’asportazione e il riporto di humus comprensivo di tappeto
erboso e terreno intermedio devono essere eseguiti
separatamente da altri movimenti di terra.

Il terreno vegetale e il terreno intermedio devono essere
asportati nel loro completo spessore. L’humus asportato
deve esser depositato in via temporanea a una sufficiente
distanza dalla zona di lavoro.

Il terreno di scotico deve essere rimosso da tutte le
superfici di lavoro. Detta rimozione deve essere eseguita a
tratti, cosi come richiesto dalla sequenza dei lavori,
tenendo presenti le condizioni del terreno e le condizioni
atmosferiche.

Per limitare il piu possibile aumenti del grado di umidita del
sottosuolo a seguito di precipitazioni, I'asportazione di
humus deve essere eseguita poco prima dell'inizio dei
lavori di sterro e di riporto.

1.8.2 Scavo di shancamento

Tutti gli interventi devono essere eseguiti in modo da non
comportare effetti svantaggiosi per terreni e tipi di roccia
sensibili alle precipitazioni, rendendoli umidi e molli.
Interventi temporanei di drenaggio, eventualmente
necessari, devono essere eseguiti dall'Affidatario
tempestivamente e a regola darte senza compenso
separato.

L’Affidatario deve eseguire tutti gli interventi in modo da
evitare scivolamenti e strapiombi pericolosi.

Tutti gli interventi di asportazione, incluse le necessarie
misure di stabilizzazione, devono essere eseguiti, in linea
generale, in senso circolare o a tratti, dall'alto verso il
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sich die Abtragshéhen nach der jeweiligen Standzeit der
B&den richten.

Etwaige Wasseraustritte sind unverziglich zu fassen,
gefahrlos in den vorgesehenen Vorfluter abzuleiten und
der OBA anzuzeigen.

Im Zuge der Abtragsarbeiten ist eine Begriinung der
Bodschungen in Teilabschnitten unter Bedachtnahme auf
die herrschende Jahreszeit vorzunehmen.

Der Boden ist plangemaR bis zum Erreichen des
Aushubplanums abzutragen.

Die  Verrechnung des Aushubs erfolgt durch
Gegeniiberstellung des geodatisch erhobenen
Aushubplanums und des ebenso geodéatisch erhobenen
Urgelandes.

Eine Abweichung der Aushubgeometrie von der planlichen
Aushubgeometrie wird nur dann anerkannt, wenn dies
geologische Ursachen hat. Dieser Umstand muss von der
OBA bestétigt werden.

Fur Bodenarten, die zu verschiedenen Klassen gehdren,
ist das Aufmal getrennt zu erstellen.

Die angetroffenen Bodenklassen sind aufzuzeichnen, zu
dokumentieren und taglich von der OBA bestatigen zu
lassen.

Samtliche Aufwendungen fiir die Vermessungsarbeiten zur
Aufmalifeststellung sowie fir die Ausarbeitung der
Abrechnungsunterlagen, einschlie3lich der erforderlichen
planlichen Unterlagen werden nicht gesondert vergutet.

Ist aufgrund einer wechselnden Abfolge mehrerer Boden-
oder Felsarten einer getrennten Bodenklasse das Erstellen
eines getrennten Aufmalles zu aufwendig, kann vom AN
auf ein getrenntes Aufmal verzichtet werden. In diesem
Fall wird der Aushub mit der fir den AG vorteilhaftesten
Leistungsposition der im betroffenen Aushub enthaltenen
Bodenklassen verrechnet.

Die Art des Abtrags und die Wahl des Arbeitsverfahrens
sowie der Loése- und Ladegerdate ist Sache des
Auftragnehmers.

Eventuelle Bodenauswechslungen unterhalb  des
Aushubplanums werden nur dann vergitet, wenn sie auf

Anordnung der OBA durchgefiihrt werden. AusmaR und
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basso, adattando le altezze di scavo alle caratteristiche di
stabilita del terreno.

Eventuali venute d’acqua devono essere immediatamente
captate e convogliati nel ricettore prestabilito, nonché
tempestivamente notificate alla DL.

In ambito dei lavori di scavo deve essere eseguito un
rinverdimento di tratti parziali di scarpate che deve tenere
in conto le condizioni stagionali preponderanti.

Il terreno deve essere asportato secondo progetto fino al
raggiungimento della quota di scavo prefissata.

La contabilizzazione dello scavo avviene mediante
confronto tra rilevamento geodetico della quota del terreno
originario e della quota dello scavo finito.

Una divergenza della geometria dello scavo (sovrascavo)
rispetto a quella di progetto € compensata solamente se
cio e dovuto a motivi geologici. Tale circostanza deve
essere confermata dalla DL.

Per tipi di terreno appartenenti a classi diverse bisogna
eseguire il computo metrico separatamente.

Le classi di terreno riscontrate devono essere registrate,
documentate e sottoposte giornalmente a verifica da parte
della DL.

Tutti gli oneri relativi ai rilievi necessari per il computo
metrico e all’elaborazione dei relativi documenti, inclusa la
documentazione progettuale
compensati a parte.

necessaria, non sono

Se a causa di un susseguirsi di diversi tipi di terreno e
roccia di classi differenti I'elaborazione di un computo
metrico separato sia troppo oneroso, l'appaltatore puo
rinunciare al computo metrico separato. In questo caso lo
scavo sara compensato per intero con la classe di terreno
presente economicamente  piu
Committenza.

favorevole per la

Il tipo di scavo e la scelta delle modalita di lavorazione, dei
macchinari di disgregazione e di rimorchio sono a carico
dell'appaltatore.

Eventuali sostituzioni di terreno al di sotto del fondo scavo
sono compensate solamente se eseguite su ordine della
DL. Misura e profondita della sostituzione di terreno
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Tiefe der Bodenauswechslungen werden dabei von der
OBA festgelegt.

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und
werden nicht gesondert vergutet:

e Samtliche Aufwendungen fur das Umstellen des
Arbeitsverfahrens und das Anpassen an die
angetroffene Bodenklasse;

e Samtliche MaRBnahmen, welche Schaden an
Gebauden, Verkehrswegen und sonstigen ober-
und unterirdischen Anlagen verhindern sollen,
sofern keine gesonderten Leistungspositionen
vorgesehen sind;

e  Samtliche MalRnahmen zur Behebung
entstandener Schaden, die vom AN zu vertreten
sind;

e Die Aufwendungen zur Erstellung eines

Arbeitsplans;

e Samtliche MalRnahmen, sodass der Aushub auf
eine Art und Weise durchgefiihrt wird, dass
Rutschungen oder Felsstiirze verhindert werden
und keine geféhrlichen Uberhange entstehen;

e Samtliche Malnahmen zur Ausbildung von
Zufahrten zur Aushubsohle;

e  Samtliche Schutzvorrichtungen, um Zu
vermeiden, dass Aushubmaterial uber
Bodschungen in Bachlaufe abrutscht.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs durch die laufende
Dokumentation der baugeologischen und geotechnischen
Verhéltnisse durch die geotechnische Bauaufsicht des AG
bzw. durch behérdliche Sachverstandige werden nicht
gesondert vergutet.

1.8.3 Dammschittung

Die  vorbereiteten und sorgfaltig entwasserten
Dammaufstandsflichen missen nach Beendigung der
Abtragsarbeiten sofort wieder Uberschittet und sorgféltig

verdichtet werden.

Fir Dammaufstandsflachen, die nicht sofort Uberschittetet
werden und fur welche daher spater nochmals ein Abtrag
(aufgrund von Aufweichungen bedingt durch Regen usw.)
vorgenommen werden muss, werden die entsprechenden
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vengono in questo caso definite dalla DL.

Le seguenti prestazioni sono considerate prestazioni
accessorie e non vengono compensate separatamente:

e  Tutti gli oneri per la riorganizzazione del processo
di lavorazione e l'adeguamento alla classe di
terreno riscontrata;

e  Tutte le misure atte a prevenire danni a edifici, vie
di circolazione e altri impianti sopra e sotto suolo,
qualora non siano previste voci di capitolato
specifiche;

e  Tutte le misure per I'eliminazione di danni causati
e imputabili all'appaltatore;

e  Gli oneri per la redazione del piano di lavoro;

e Tutte le misure atte a garantire I'esecuzione dello
scavo in maniera tale, da impedire scivolamenti o
franamenti e/o la creazione di sbalzi e sporgenze
pericolosi;

e Tutte le misure per I'esecuzione di vie di accesso
carrabili al fondo scavo;

e Tutti i dispositivi di protezione atti a impedire la
caduta di materiale di scavo dalla scarpata in
corsi d'acqua.

Tutte le restrizioni tecnico-operative dovute alla continua
documentazione delle condizioni geologiche e geotecniche
da parte della sorveglianza geotecnica del Committente
e/o da parte di organi competenti hon sono compensate
separatamente.

1.8.3 Riporto di terrapieni di shancamento

Una volta completati i lavori di asportazione, le superfici
d'imposta del terrapieno, precedentemente preparate e
accuratamente drenate, devono essere immediatamente
ricoperte e accuratamente compattate.

Per quelle superfici d’imposta di terrapieni, ove non e
immediatamente eseguito il riporto e che devono pertanto
essere nuovamente sottoposte a interventi di asportazione
(in seguito a pioggia, ecc.), gli oneri di detto secondo
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MaRRnahmen (Abtrag und erforderliche Schittung) vom AG
nicht vergutet.

Vor Inangriffnahme von Dammschittungen findet eine
gemeinsame Abnahme des Untergrundes von AN und
OBA bzw. einem Sachverstindigen des AG mit dem Ziel
statt, dessen Eignung fiir die vorgesehene Schittung zu
untersuchen.  Hieraus sich  ergebende allenfalls
erforderliche Aushubarbeiten und
BodenverbesserungsmafRnahmen sind rechtzeitig vor dem
Einleiten der Schiittarbeiten vorzunehmen.

Die Verdichtung muss unmittelbar nach der Schittung
durchgefihrt werden, um eine
Durchnéssung des lockeren Schittmaterials zu vermeiden.

zwischenzeitliche

Zur Erzielung einer ordnungsgemaflen Verdichtung auch
an Dammschultern hat diese mittels geeigneten
Verdichtungsmethoden zu erfolgen. Die Dammschultern
sind projektgemaf abzuziehen.

Die Damm- und Einschnittsbdschungen sind wéahrend der
gesamten Bauzeit ohne gesonderte Vergltung in einem
profilgerechten Zustand zu erhalten. Allenfalls entstandene
Schaden durch Witterungseinfliisse etc. sind zu beheben.

1.9 AUFMARFESTSTELLUNG STRAREN / WEGE /
ANSCHUTTUNGEN / DAMME /
HINTERFULLUNGEN / UBERSCHUTTUNGEN

Die Kosten der Vermessungsarbeiten fir die
Aufmalifeststellung fur Stralen, Wege, Anschittungen,
Damme, Hinterfullungen, Uberschiittungen und
Schittungen des Deponiekdrpers sowie der gesamten
Abrechnung, einschlie3lich der erforderlichen planlichen
Unterlagen, sind mit den Einheitspreisen abgegolten,

sofern keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.

1.10 WASSERHALTUNG — ALLGEMEINE
BESTIMMUNGEN

Die entwasserungstechnischen MaRnahmen im
Baubereich missen den schadlosen Abfluss von
Oberflachenwasser und  Schichtwasseraustritten  in
Einschnittsbereichen gewahrleisten. Dies gilt sowohl fur

den Bauzustand als auch fiir den Endzustand.

Eine Wasserhaltung wird wahrend der gesamten
Baumaflinahme erforderlich. Die gesamten
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intervento e il successivo riporto non sono compensati a
parte.

L'esecuzione di terrapieni € preceduta da un controllo
generale e un collaudo del sottosuolo da parte
dell’Affidatario e della DL, ovvero di un consulente tecnico
del Committente; obiettivo di detto controllo & indagare
I'idoneita del sottosuolo all’esecuzione dei riporti previsti.
Interventi di scavo e di miglioramento del terreno
eventualmente necessari devono essere intrapresi prima
dell’avvio delle attivita di riporto.

Gli interventi di compattazione devono essere eseguiti
immediatamente dopo il riporto, per evitare I'imbibizione
del materiale sciolto di riporto.

Un'appropriata compattazione anche sulle spalle del
terrapieno richiede il ricorso a metodi adeguati. Le spalle
del terrapieno devono essere profilate come da progetto.

| profili delle scarpate dei terrapieni e delle trincee devono
essere mantenuti in stato idoneo per lintera durata dei
lavori, senza compenso separato. Eventuali danni
riconducibili alle condizioni atmosferiche, ecc., devono
essere riparati.

1.9 STRADE / VIE / MATERIALI DI RIPORTO /
SBARRAMENTI / RINTERRI A RIDOSSO /
RIEMPIMENTI

| costi delle operazioni di rilevamento per I'accertamento
del computo metrico di strade, vie, riporti, rilevati,
riempimenti e di costruzione dei depositi cosi come
dellintero  computo, documentazione
planimetrica necessaria, sono inclusi nei prezzi unitari,
qualora non siano previste voci di spesa separate.

inclusa la

1.10 AGGOTTAMENTO — DISPOSIZIONI GENERALI

Gli interventi tecnici di drenaggio nelle aree di lavoro
devono garantire lo smaltimento corretto di acque di
superficie e delle acque d'infiltrazione nelle zone di trincea.
Questo vale sia in corso d’opera sia a opera conclusa.

Durante l'intera fase costruttiva, sono necessari interventi
di aggottamento. Spetta all’Affidatario provvedere al
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Wasserhaltungsanlagen sind vom AN  technisch
einwandfrei zu errichten und zu betreiben und die sofortige
Ableitung von Wassern jeder Art zu gewéhrleisten.

Die notwendigen Wasserhaltungsanlagen innerhalb des
Baufeldes sind vom AN herzustellen, einzusetzen,
vorzuhalten, ordnungsgemaR zu betreiben und nach
Abschaltung riickzubauen. Eine Ausnahme bilden die
verbleibenden Anlagen fur die Nachnutzung.

Der AN ist fur die Sammlung und Behandlung samtlicher
im Baubereich anfallenden Oberflachenwésser
verantwortlich. Diese Wasser mussen bei der Errichtung

der Entwasserungsanlagen berlicksichtigt werden.

Das Wasserhaltungskonzept ist mit der OBA abzustimmen
und zur Prifung und Genehmigung rechtzeitig vorzulegen.
Vom AN ist fir das Gesamtszenario Wasserhaltung
einschlieB3lich Beweissicherung ein detailliertes
Wassermanagement-Konzept (als Teil des
Baustelleneinrichtungsplans) zu erstellen, der OBA zur
Genehmigung  vorzulegen und entsprechend der
Bauablaufentwicklung anzupassen.

Der AN hat samtliche Entwéasserungsanlagen solange in
einem funktionsfahigen Zustand zu erhalten, als das
Baulos nicht tibernommen ist und haftet fur alle Folgen, die
aus der Nichtbeachtung resultieren.

Der AN tragt das Risiko aller Schaden und Folgen, die
durch den Ausfall von Pumpen, selbst bei Stromausfallen
und Frost, an den einzelnen Bauteilen sowie gegenuber
Dritten, entstehen. Fir die Vorhaltung, die funktionsfahige
Unterhaltung der gesamten Wasserhaltungsmaflinahmen
und das gezielte und schadensfreie Abfihren samtlicher
anfallender Wasser aus allen Bauabschnitten bis in die
Vorflut ist der AN bis zur Bauwerksendabnahme
verantwortlich.

Auch wahrend der Stillstandszeiten und Arbeitspausen ist
die Wasserhaltung, in den Einschnitten, Baugruben und
Baufeldflachen unter Aufsicht eines Vertreters des AN
weiter zu betreiben, um evtl. Schaden zu vermeiden.
Deshalb hat der AN wahrend der Arbeitsunterbrechungen
einen Kontroll- und Bereitschaftsdienst einzurichten.
Schaden, die durch Nichtbeachtung dieses Punktes
entstehen, gehen zu Lasten des AN.

Der AG (OBA) behilt sich vor, bei ungeniigender
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perfetto allestimento e all'esercizio degli impianti di
aggottamento e garantire I'immediato smaltimento delle
acque di ogni tipo.

Spetta all'Affidatario provvedere al montaggio e al regolare
funzionamento degli impianti di aggottamento necessari
all'interno delle aree di lavoro e alla rimozione degli stessi.
Un’eccezione é rappresentata dagli impianti permanenti.

All'interno dell’'area di cantiere I'Affidatario € responsabile
della raccolta e del trattamento di tutte le acque di deflusso
superficiali. Di tali acque dovra essere tenuto conto nella
realizzazione degli impianti di drenaggio / aggottamento.

Il concetto di aggottamento va concertato con la DL e deve
essere presentato tempestivamente a scopo di verifica e
approvazione. L'Affidatario deve redigere un concetto
dettagliato di gestione delle acque (quale parte integrante
del piano di allestimento del cantiere) che contempli tutti gli
scenari di aggottamento, incluso il monitoraggio,
presentarlo alla DL per approvazione e adeguarlo allo
svolgimento dei lavori.

L’Affidatario deve assicurare il funzionamento di tutti gli
impianti di drenaggio / aggottamento fino al termine del e
alla consegna del Ilotto e risponde in solido delle
conseguenze derivanti da un’eventuale inosservanza.

L'Affidatario €& responsabile, fino al collaudo finale
dell'opera, dei danni e delle conseguenze derivanti dal
mancato funzionamento di pompe, anche in caso
d'interruzioni di corrente o di gelo, sia nei singoli elementi
di costruzione che nei confronti di terzi. L'Affidatario e
responsabile dell’approntamento e della manutenzione di
tutti gli interventi di aggottamento e dello smaltimento
mirato e senza danni di tutte le acque affioranti, da tutte le
sezioni costruttive fino al ricettore.

Durante i tempi d'inattivita nonché le pause di lavoro si
deve comunque provvedere all'aggottamento delle acque,
nelle zone d'intaglio, nelle trincee e nelle aree di lavoro,
sotto la sorveglianza di un rappresentante dell’Affidatario.
L’Affidatario deve quindi predisporre un servizio di controllo
e di pronto intervento durante le interruzioni dei lavori.
Eventuali danni derivanti dall'inosservanza di questo punto
sono a carico dell’Affidatario stesso.

In caso di aggottamento, trattamento e smaltimento
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Wasserhaltung, Behandlung und Ableitung die Arbeiten so
lange einzustellen, bis MalRnahmen zur einwandfreien
Wasserhaltung, Behandlung und Ableitung getroffen sind.
Alle daraus entstehenden Kosten gehen zu Lasten des
AN.

Nach Abschluss der Bauarbeiten sind sdmtliche benutzte
Vorfluter von Verunreinigungen aus dem Baustellenbetrieb
zu bereinigen. Graben und Gewasser sind mindestens auf
einer Lange von 100 m in FlieRrichtung unterhalb der
Einleitungsstelle zu bereinigen. Die Beweissicherung des
urspringlich angetroffenen Zustands der Grében und
Vorfluter obliegt dem AN.

111 HANG- UND BAUGRUBENSICHERUNGEN

Der Aushub von Baugruben ist grundsatzlich geb&scht
auszufuhren.

Alle  Boschungsflachen von  Aushiben (auch von

temporaren Baugruben) sind vor Erosion zu sichern.

auszufihren, dass
und Felsarten nicht

Alle  MaBnahmen sind so
witterungsempfindliche
nachteilig durchfeuchten und aufweichen. Zwischenzeitlich
erforderliche EntwasserungsmafRnahmen sind rechtzeitig
und sachgemaf vom AN auszufiihren.

Boden-

Es sind die Vorschriften zur Absturzsicherung und zum
Schutz vor herabfallenden Gegenstédnden im Sicherheits-
und Gesundheitsschutzplan zu befolgen.

1111 Ungesicherte Béschungen

Ungesicherte Boschungsflachen sind mittels Vlies oder
Kunststofffolien abzudecken und vor Verwitterung und
Erosion zu schitzen. Die Folienflichen sind gegen
Windangriff zu verankern und entsprechend zu
Uberlappen, sodass keine schédlichen Erosionen
entstehen kdnnen. Aufgerissene Abdeckungen sind
unverzuglich zu reparieren.

1.11.2 Gesicherte Boschungen
Nach Erfordernis bzw. entsprechend der
Ausfuhrungsplanung kénnen Bdschungen mit

flachenhaftem, bewehrtem und geankertem Spritzbeton
gesichert werden. Bei flachenhaften

Spritzbetonsicherungen sind nach Erfordernis
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insufficienti, il Committente (la DL) si riserva il diritto di
sospendere i lavori per il tempo necessario a eseguire
adeguati interventi di aggottamento, trattamento e
smaltimento. Tutti i costi derivanti sono a carico
dell’Affidatario.

A conclusione dei lavori di costruzione, da tutti i ricettori
utilizzati devono essere rimosse le impurita riconducibili
alle attivita di cantiere. | fossati e le acque devono essere
depurati per un tratto minimo di 100 m nel senso di
scorrimento a valle, a partire dal punto d’immissione.
L’'accertamento dello stato originario delle fosse e dei
ricettori spetta all'Affidatario.

1.11 STABILIZZAZIONE DI VERSANTI E SCAVI

Lo scavo € in generale da realizzare con scarpate.

Le superfici delle scarpate di tutti gli scavi (anche degli
scavi temporanei) sono da proteggere nei confronti
dell’erosione.

Tutte le misure sono da eseguire in modo che terreni e
rocce sensibili alle precipitazioni non s’imbibiscano e si
liquefacciano in modo pregiudizievole. Nel frattempo le
necessarie misure di drenaggio devono essere eseguite
tempestivamente e a regola d’arte da parte dell’Affidatario.

Sono da rispettare le prescrizioni inerenti ai dispositivi
anticaduta e a protezione dalla caduta di oggetti dall’alto
previste nel piano di sicurezza e di tutela della salute.

1.11.1 Scarpate non stabilizzate

Le scarpate non stabilizzate devono essere protette dalla
disgregazione dovuta alle intemperie mediante copertura
con apposito tessuto non tessuto o telo in materiale
plastico. | teli devono essere solidamente ancorati per
contrastare 'azione del vento e sovrapposti in modo da
evitare effetti erosivi dannosi. Eventuali lacerazioni dei
suddetti rivestimenti devono essere immediatamente
riparate.

1.11.2 Scarpate stabilizzate

All'occorrenza o secondo progetto, le scarpate possono
essere messe in sicurezza mediante calcestruzzo
proiettato armato e con ancoraggi. In corso di
consolidamento mediante calcestruzzo spruzzato devono
essere realizzate, se necessario, perforazioni di drenaggio.
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Entwasserungsbohrungen  vorzunehmen.  Konzentriert
anfallendes Hangwasser muss gesammelt und mit PVC

Rohren abgeschlaucht werden.

1.11.3 Bohr- und Ankerungsarbeiten obertage

Fir die Bohr- und Ankerungsarbeiten sind vom AN genaue
Berichte aufzustellen, die alle Einzelheiten dieser Arbeiten
festhalten, wie Art und Durchmesser der Bohrung,
Zusammensetzung, Menge, Druck und Verlauf der
Injektionen, besondere  Vorkommnisse usw. Die
entsprechenden Berichte sind der OBA taglich zur
Gegenzeichnung vorzulegen.

Im Besonderen sind alle Maflinahmen, welche zur
ordnungsgemaRen Durchfiihrung von Verpressarbeiten im
Winter erforderlich sind, von der OBA zu genehmigen.

Waéhrend Transport und Lagerung ist der Ankerstahl
sorgféltig vor Korrosion und mechanischer Beschadigung
zu schitzen. Die Sicherheit gegen Beschadigung der
Anker beim Einbau muss gegeben sein. Der Einbau der
Anker erfolgt nach positiver Begutachtung durch die OBA.

112 BESCHEIDAUFLAGEN

Im Rahmen der Genehmigungsverfahren sind von den
Behorden diverse Bescheide zum Bau des Brenner
Basistunnels erlassen worden siehe diesbeziiglich Teil B/I

Samtliche MafRnahmen und Auflagen aus den Bescheiden
sind in die Einheitspreise einzurechnen, sofern keine
eigenen Positionen im LV vorgesehen sind.

1.13 SICHERHEITS- UND
GESUNDHEITSSCHUTZPLAN

Samtliche Aufwendungen, Erschwernisse und Auflagen,
welche aus den Vorgaben des SIGE-Planes (Rechtliche
Vertragsbestimmungen, Anhang B/ll) resultieren und fur
welche beziglich der Vorgaben keine eigenen
Leistungspositionen im LV vorhanden sind, sind mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten.
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Venute d’acqua concentrate devono essere raccolte e
smaltite con tubi in PVC.

1.11.3 Lavori di perforazione e ancoraggio a cielo

aperto
L'Affidatario & tenuto a documentare mediante accurate
relazioni le operazioni di perforazione e di ancoraggio,
indicandone tutti i dettagli come tipo e diametro di
perforazione, miscela, volume, pressione e andamento
delle iniezioni, eventuali eventi particolari, etc. Tali relazioni
devono essere quotidianamente controfirmate dalla DL.

Devono in particolare essere autorizzati dalla DL tutti i
provvedimenti necessari ai fini dell’esecuzione di lavori
d’iniezione nel periodo invernale.

Durante il trasporto e il deposito, I'acciaio per gli ancoraggi
deve essere protetto dalla corrosione e dal
danneggiamento meccanico, al fine di garantire la
sicurezza dell’ancoraggio al momento della posa in opera.
La posa in opera & consentita solo dopo parere positivo da
parte della DL.

1.12 VINCOLI AUTORIZZATIVI

Nell'ambito della fase autorizzativa del progetto galleria di
Base del Brennero dalle autorita sono state emesse
diverse autorizzazioni; si veda sezione B/I

Tutte le prescrizioni e le misure da intraprendere, citate
nelle autorizzazioni, sono da osservare e sono da
includere nei prezzi unitari, a meno che non siano previste
posizioni.

1.13 PIANO DI SICUREZZA E TUTELA DELLA
SALUTE

Tutti gli oneri, le difficolta e gli obblighi derivanti dalle
direttive del piano di sicurezza e di tutela della salute
(Disposizioni contrattuali legali, allegato B/Il), per cui il
capitolato non prevede voci proprie, sono compensati con i
costi generali di cantiere.
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2 OBJEKTBEZOGENE

VORBEMERKUNGEN
2.1 BAUSTELLENLOGISTISCHE
INFRASTRUKTUR
211 Allgemeines

Neben den im LV angefiihrten Lieferungen und Leistungen
sind mit den Baustellengemeinkosten auch diejenigen
Vorkehrungen und MalRnahmen abgegolten, welche nicht
besonders angefiihrt werden, die aber fir eine
reibungslose Abwicklung des gesamten Bauvorhabens
erforderlich sind, darunter fallen z.B.:

e Baustelleneinrichtungsplan;

e Baustellenentwasserung und Wasserhaltung,

e Verkehrsschilder;

e samtliche SchutzmaRnahmen im Bereich von
Einbauten und Freileitungen, die im
Einvernehmen mit dem jeweiligen Netzbetreibern
herzustellen sind;

o flr den Baustellenverkehr erforderliche

aul3erplanliche Hilfsbriicken;

e  Schneerdumung bis zu einer Schneehdhe von
20cm im gesamten Baustellenbereich zur
Aufrechterhaltung des Baustellenbetriebs;

o die gesamte Baustellenbeleuchtung obertage mit
Verwendung von insektenfreundlichen,
abgeschirmten Beleuchtungskorpern vom Typ
Jull cut off laut Vorgaben des AG, um die
Lichtverschmutzung auf ein Mindestmall zu
reduzieren;

e Kosten fur die Benltzung von Privat- und
Gemeindestrallen;

e samtliche Schutzgeruste bzw.
SchutzmaflRnahmen; die Schutzgeriste sind auf
den Bauzeitplan abzustimmen und

gegebenenfalls in mehreren Abschnitten zu
errichten; darunter fallen auch samtliche
Vorkehrungen zum Schutz des 6ffentlichen
Verkehrs und des Individualverkehrs im Bereich

H2-1

2 PREMESSE INERENTI A SINGOLI
OGGETTI

2.1 INFRASTRUTTURA LOGISTICA DI CANTIERE

211 Considerazioni generali

Con le spese generali di cantiere sono compensati,
accanto alle forniture e alle prestazioni indicate nel
capitolato, anche provvedimenti e le misure non
specificamente indicati nello stesso, ma necessari ai fini di
un’esecuzione senza problemi dell’'opera complessiva. Tra
questi rientrano:

e piano di allestimento del cantiere

e smaltimento e aggottamento delle acque di
cantiere

e cartelli stradali;

e interventi di protezione nella zona dei sotto- e
sovraservizi, da realizzare in accordo con i vari
gestori di rete;

e ponti provvisori necessari per il traffico di cantiere
non previste da progetto;

e sgombero neve fino a un’altezza di 20 cm su tutta
'area di cantiere per il mantenimento dell'attivita
di cantiere.

e lilluminazione dell’area di cantiere in superficie
deve avvenire mediante uso di corpi illuminanti
rispettosi degli insetti e schermati del tipo ,full cut
off* secondo indicazioni del Committente, in modo
da ridurre al minimo I'inquinamento luminoso.

e  costi per I'utilizzo di strade private e comunali;

e linsieme dei ponteggi di protezione, ovvero degli
interventi di protezione; i ponteggi di protezione
devono essere adeguati al cronoprogramma e
realizzati in pill sequenze. Cio include anche tutti i
provvedimenti di protezione della viabilita
pubblica e privata nella zona dell'opera.
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des Bauvorhabens;

o Auflagen aus dem SiGe-Plan, sofern keine
gesonderten Positionen vorgesehen sind.

Allfallige Kosten, welche aufgrund der Vorschreibungen in
den Bescheiden sowie sonstiger behordlicher Auflagen bei
der Durchfiihrung der Arbeiten dem AN entstehen, sind mit
den Einheitspreisen bzw. mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten, sofern im LV keine gesonderten Positionen
vorgesehen sind.

2.1.2 Baustellentafeln

Das Aufstellen von neuen Baustellentafeln ist mit dem AG
abzustimmen.

Der AN hat fir die gesamte Bauzeit die Stabilitdét und
Dauerhaftigkeit der Baustellentafeln zu gewahrleisten und
Schaden an den Baustellentafeln umgehend zu beheben
bzw. beschadigte Baustellentafeln zu ersetzen. Samtliche
Aufwendungen zur Instandhaltung bzw. Instandsetzung
beschadigter Baustellentafeln fiir die gesamte Bauzeit sind
mit den Baustellengemeinkosten abgegolten.

2.1.3 Baustellenzufahrten

Samtliche Baustellenzufahrten sind Uber die gesamte
Dauer der Bauarbeiten instand zu halten und laufend zu
reinigen.

Die Instandhaltung der Baustellenzufahrten ist mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten.

Die Staubfreihaltung mittels Hochdruckkehrfahrzeug aller
befestigten Flachen im gesamten Baustellenbereich
einschlieBlich der Baustellenzufahrten ist mit der
entsprechenden Leistungsposition in OG 03, ULG 0211
abgegolten.

Die Baustellenzufahrten sind zu Bauende in gereinigtem,
schadfreiem Zustand zu tGbergeben.

Die Baustellenzu- und -abfahrt von der Bundesstrasse
B182 zum Baustellenbereich Wolf wurde bereits errichtet
und steht dem AN zur Verfigung.

Die Baustellenzu- und -abfahrt von der Brennerautobahn
A13 (Autobahnanschluss Plon) zum Baustellenbereich
Wolf Gber den Tunnel Saxen wurde bereits errichtet und

H2-1

e Prescrizioni derivanti dal Piano di sicurezza e di
tutela della salute, qualora non siano previste voci
separate.

Eventuali costi a carico dell'Affidatario, derivanti dalle
prescrizioni nei processi decisionali, cosi come da obblighi
fissati dalle Autorita, sono compensati con i prezzi unitari,
ovvero con i costi generali di cantiere, purché nel
capitolato non siano previste voci a parte in merito.

2.1.2 Cartelli di cantiere

Tutti i cartelli di cantiere vanno montati previo accordo con
il Committente.

L'Affidatario € tenuto a garantire per l'intera durata dei
lavori la stabilita e la durabilitd dei cartelli di cantiere e di
provvedere all'immediata riparazione o sostituzione in caso
di danneggiamento. Tutti gli oneri riguardanti il
mantenimento dei cartelli nonché la manutenzione e il
ripristino dei cartelli danneggiati per l'intera durata dei
lavori sono compensati con le spese generali di cantiere.

2.1.3 Accessi al cantiere

Per tutti gli accessi del cantiere va fatta regolare
manutenzione e pulizia costante per tutta la durata dei
lavori.

La manutenzione degli accessi del cantiere & compresa
nei costi generali di cantiere.

L’eliminazione costante delle polveri, mediante mezzi di
pulizia ad alta pressione, da tutte le superfici dotate di
pacchetto stradale all'interno dellarea di cantiere,
compresi gli accessi al cantiere, sara contabilizzata
mediante la corrispondente voce in OG 03, sottogruppo
prestazionale ULG 0211.

Gli accessi di cantiere devono presentarsi puliti e non
danneggiati al termine dei lavori.

La via di accesso e uscita relativa all'area di cantiere Wolf
dalla strada statale B182 & stata realizzata ed € a
disposizione dell’Affidatario.

La via di accesso e uscita relativa all’'area di cantiere Wolf
dall’autostrada del Brennero A13 (uscita Plon) attraverso la
galleria Saxen & stata realizzata ed € a disposizione
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steht dem AN zur Verfigung.

Es sind keine weiteren Baustellenzu- und -abfahrten
vorgesehen.

Benotigt der AN weitere Baustellenzufahrten, so sind
deren Herstellung einschlieBlich aller Aufwendungen fur
die behordliche Genehmigung und die Umsetzung der
behordlichen Auflagen sowie deren Rickbau mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten.

214 BaustraflRen in den Baustellenbereichen

Samtliche Fahrflachen sind uber die gesamte Dauer der
Bauarbeiten instand zu halten und laufend zu reinigen.

Durch  laufende  Wartung und Reinigung der
Zufahrtsstrecken ist sicher zu stellen, dass eine
Schmutziibertragung auf offentliche StralRen
ausgeschlossenen wird.

Die Instandhaltung der Baustrassen ist mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten.

Fahrbahnflachen von Baustrassen und BE-Flachen, auf
denen keine bitumindésen Trag- und Deckschichten
vorgesehen sind, sind durch die Ausbildung von
wassergebundenen Deckschichten zu befestigen.

Alle zu Bauende bestehenden Baustrassen des AG sind
zu Bauende in gereinigtem, schadfreiem Zustand zu
Ubergeben.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs, die durch die
gemeinsame Benutzung von Baustrassen vom AN und
seitens des AG, der OBA und anderer Dienstnehmer des
AG (ber die gesamte Bauzeit entstehen, werden nicht
gesondert vergutet.

2.1.5 Schrankenanlagen Baustellenzufahrten

Die Zufahrt zum Baustellenbereichen ist mit einer
bestehenden Schrankenanlagen geregelt.

Die zZufahrt von Préasantiweg ist wahrend der Bauzeit zu
verbieten (Absperrung).

Die Zufahrt zur Baustelle von Norden uber die bestehende
Silloricke ist mit einer Absperrung
(abzusperren wenn niemand auf der Baustelle ist)

auszufuhren

Betrieb und Erhaltung der Schrankenanlage zur BE-Wolf
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dell’Affidatario.

Non sono previste altre vie di accesso e uscita per il
cantiere.

Nel caso in cui I'Affidatario ritenesse necessarie altre vie
d’accesso al cantiere, la realizzazione, compresi tutti i costi
per le varie autorizzazioni e applicazione dei vincoli, cosi
come lo smantellamento s’intendono inclusi nei costi
generali di cantiere.

214 Strade di cantiere

Per tutte le superfici carrabili e per tutta la durata dei lavori
va fatta la manutenzione e la pulizia.

La costante manutenzione e pulizia delle vie di accesso
deve garantire che sia escluso il trasferimento di eventuale
sporcizia sulle strade pubbliche.

La manutenzione delle strade di cantiere € compresa nei
costi generali di cantiere.

Le superfici carrabili delle strade di cantiere e delle aree di
cantiere, per le quali non & previsto nessun manto
bituminoso, sono da consolidare con un manto di
copertura in materiale granulare stabilizzato.

Tutte le strade di cantiere del Committente esistenti al
termine dei lavori, devono presentarsi pulite e non
danneggiate.

Eventuali interferenze con [attivita di cantiere, che
dovessero emergere durante tutto l'arco dei lavori a
seguito di utilizzo comune di strade di cantiere da parte
dell’Affidatario, da parte del Committente, della Direzione
Lavori e altri incaricati da parte del Committente, non
saranno contabilizzate a parte.

2.15 Impianti a sbarre degli accessi di cantiere

Gli accessi alle aree di cantiere sono regolati da impianti a
sbarre esistenti.

L'accesso dalla strada Prasantiweg € proibito durante tutta
la fase di lavoro (sbarramento).

L'accesso al cantiere da nord sul ponte sopra la Sill
esistente € da assicurare con una chiusura (da sbarrare se
non ci sono lavori in cantiere).

Esercizio e manutenzione delle sbarre all' acceso di
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obliegen dem 3. AN der BBT SE.
2.1.6 Wasserhaltung Baustellenbereiche

Alle Aufwendungen fur die Wasserhaltung sind, sofern
keine gesonderten Positionen vorgesehen sind, mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten.

Nicht gesondert vergltet und mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten sind insbesondere die
MaRnahmen zur Bereinigung samtlicher benutzter
Vorfluter. Mit den Baustellengemeinkosten abgegolten sind
des Weiteren die Ausarbeitung eines Wassermanagement-
Konzepts sowie ein Bereitschaftsdienst wéahrend der

Stillliegezeiten ~ zum  durchlaufenden  Betrieb  der
WasserhaltungsmafRnahmen.
2.1.7 Wasserhaltung in Einschnitten und

Baugruben

Das aus dem angrenzenden Gelande auf die Béschungen
der Voreinschnitte und die Baugrube zuflieRende Wasser
ist wahrend der Bauzeit oberhalb der Bdschung durch
Abfanggraben, -mulden oder Rinnen aufzufangen und in
den Vorfluter abzuleiten.

Die Wasserhaltung fur die Baugruben ist vom AN mit
geeigneten Mitteln zu gewahrleisten.

Das in den Baugruben gefasste Wasser ist zur Vorflut zu
leiten.

Betonverunreinigte Wasser (Bohrpféhle, Spritzbeton,

Beton im Allgemeinen) sind gesondert zu fassen und tber
die GSA zu leiten.

2.1.8 Arbeiten im Bereich von flieBenden
Gewassern

Die Errichtung folgender Wasserbauwerke ist im Bereich
von FlieBgewassern vorgesehen:

e Fundierung Stitzmauer Padastertalweg
e  Fundierung Uberplattung Sillufer

o  Fundierung Sillbriicke

e Ufersicherungen

Es sind geeignete Wasserhaltungsmalinahmen zur
Errichtung der Bauwerke zu ergreifen.
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cantiere Wolf é compito del terzo affidatario di BBT SE.

2.16 Aggottamento ambiti di cantiere

Tutti i costi per I'aggottamento dei lavori sono compresi nei
costi generali di cantiere, salvo che non sono previste
posizioni specifiche.

In particolare non sono contabilizzati a parte ma compresi
nei costi generali di cantiere tutti i sistemi per la pulizia di
tutti i ricettori utilizzati. Nei costi generali di cantiere sono
inoltre compresi l'elaborazione di un concetto per la
gestione delle acque e un servizio di pronto intervento
durante il fermo lavori per garantire il funzionamento
ininterrotto dei sistemi di aggottamento.

2.17 Aggottamento in zone d’'imbocco e in scavi

L’acqua che affluisce da terreni confinanti verso gli scavi
deve essere incanalata al di sopra dello scavo attraverso
fossi, avvallamenti o canalette di raccolta e convogliata nei
ricettori per I'intera durata dei lavori.

L'Affidatario deve garantre con mezzi idonei

l'aggottamento degli scavi.

L’acqua raccolta nelle trincee deve essere convogliata ai
ricettori.

Acque inquinate con suspensioni cementizie (derivanti da
pali, Spritzbeton, e calcestruzzi in generale) sono da
raccogliere separatamente e da trattare nell'impianto di
trattamento delle acque.

2.1.8 Lavori nell’alveo di corsi d’acqua

La costruzione delle seguenti opere idrauliche & prevista
nella zona d'influenza di corsi d’acqua:

fondazione muro di sostegno via Padastertal

fondazione soletta flottante sopra il fiume Sill

fondazione ponte sul torrente Sill
e consolidamento delle sponde

Devono essere adottate idonee misure di aggottamento
per la realizzazione delle opere idrauliche.
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Um die Schwebstoffbelastung des FlieRgewassers (Sill) so
gering wie moglich zu halten, sind die Bauwerke in
schonender Bauweise zu errichten.

2.19 Entsorgung Abwéasser

Schmutzwésser  aus den Baustelleneinrichtungen,
insbesondere von Waschplatzen, Reifenwaschanlagen,
Werkstatten, Wirkungsbereichen von Tankstellen und

Sanitareinrichtungen sind fachgerecht zu entsorgen.

Schmutzwasser von sanitéaren Einrichtungen sind in das
offentliche Schmutzwassernetz einzuleiten.

Abwasser aus Werkstatten und von Waschplatzen in
Werkstatten sind  iber einen Olabscheider in das
offentliche Schmutzwassernetz einzuleiten. Waschplatze
und Werkstatten miussen Uberdacht ausgefiihrt werden,
um die Wassermengen zu  minimieren  (kein
Regenwasser).

Gering kontaminierte Oberflachenwésser der befestigten
Flachen sowie die StralRenwasser sind in Sickermulden zu
leiten (Reinigung durch belebte Bodenzone).

Betonbelastete Waschwasser von anderen Waschplatzen
sowie Wasser der Reifenwaschanlagen muissen in die
GSA eingeleitet werden.

Zur Begrenzung der Abwassermengen (Begrenzung
Regenwassereintrag) sind im Allgemeinen samtliche
Waschanlagen mit Uberdachungen auszustatten.

Die Einleitung von Abwassern in das o6ffentliche
Schmutzwassernetz ist seitens des AN durch kontinuierlich
aufzeichnende Messgerate zur Abrechnung mit dem
Betreiber mengenméanig zu erfassen.

Die Kanalgebiihren bzw. Kommunalsteuern fir die
Einleitung in die Kanalisation sind vom AN mit dem
Betreiber zu vereinbaren.

Die Abwassergebiihren fir die Einleitung in das 6ffentliche
Schmutzwassernetz muss vom AN Ubernommen werden.
Die Kosten dafir werden mit den im LV vorgesehenen
Baustellengemeinkosten abgegolten.

2.1.10 Baustoffe und Gewasserschutz

H2-1

Le opere devono essere costruite con modalita a basso
impatto ambientale in modo da limitare la quantita di
sostanze in sospensione nell’acqua.

2.1.9 Smaltimento acque reflue

Le acque reflue provenienti da cantieri in particolare da
piazzali di lavaggio, impianti di lavaggio pnheumatici,
officine, campo di azione di stazioni di rifornimento e
servizi igienici devono essere smaltite a regola d'arte.

Le acque nere provenienti da servizi igienici devono
essere immesse nella rete fognaria pubblica.

Acque reflue provenienti da officine e piazzali di lavaggio
presso le officine devono essere immesse nella rete
fognaria pubblica, previo passaggio attraverso un
disoleatore. Gli impianti di lavaggio e le officine devono
essere coperti da tettoie, per minimizzare la quantita di
acqua da convogliare al disoleatore (no acqua piovana).

Le acque di superficie leggermente contaminate
provenienti da superfici consolidate nonché le acque di
carreggiata sono da convogliare verso canalette di

drenaggio (autodepurazione attraverso il terreno “vivo”).

Acque di lavaggio contaminate con calcestruzzo
provenienti da altri piazzali di lavaggio e acque da impianti
di lavaggio gomme devono essere convogliati allimpianto

di trattamento delle acque.

Per limitare la quantita di acque reflue (limitazione afflusso
acque piovane) e in generale necessario attrezzare tutti gli
impianti di lavaggio con delle tettoie.

L'immissione di acque reflue nella rete fognaria pubblica
deve essere registrata quantitativamente da parte
dell’Affidatario mediante apparecchi di misura continua al
fine della contabilizzazione con il gestore.

| costi per 'immissione nella rete fognaria (tasse comunali
e spese mensili) sono da contrattare con il gestore della
rete da parte dell’Affidatario. | diritti di scarico nella rete
pubblica sono a carico dell’Affidatario.

Le spese per lo smaltimento delle acque reflue nella rete
fognaria sono a carico dell'Affidatario. | costi sono
compensati con le spese generali di cantiere previste
nell'elenco prezzi.

2.1.10 Materiali da costruzione e protezione
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Far alle Bautatigkeiten sind grundsatzlich
grundwasserschonende Baustoffe zu verwenden.

Im Betonbau dirfen nur Trennmittel auf nativer Basis bzw.
Trennmittel, welche eine Abbaubarkeitsuntersuchung fir
das Medium Erdreich und eine Eignungsuntersuchung fur
den Trinkwasserbereich aufweisen, zur Anwendung
kommen.

2.1.11 Gewasserschutzanlage

Im Baustellenbereich Wolf sind die Errichtung und der
Betrieb einer Gewésserschutzanlage (GSA) vorgesehen.

Bei der GSA handelt es sich um eine temporare
Einrichtungfir das gegenstandliche Baulos.

Waéhrend der Bauzeit sind die gesammelten Wasser der
Baustelle insbesondere bei Bohrpfahlarbeiten, Spritzbeton
und Betonarbeiten vor Einleitung in die Vorflut Uber die
GSA zu leiten:

Der AN hat die in die GSA eingeleiteten Wasser mittels
kontinuierlich aufzeichnenden Messvorrichtungen separat
zu erfassen. Neben der Wassermenge sind pH-Werte, und
die Temperatur des kontinuierlich eingeleiteten Wassers
zu messen und zu dokumentieren.

Betonbelastete Waschwasser (Betonreste etc.) mussen in
die GSA geleitet werden.

Die Situierung der GSA erfolgt auf der orografisch rechten
Seite der Sill im Bereich Umlegung Padastertalweg.

Die Gewasserschutzanlage ist far eine
Bemessungswassermenge von 5 I/s zu dimensionieren.

Fir die Reinigung der anfallenden Wasser sind vom AN im
Rahmen der GSA folgende Anlagen zu errichten,
ordnungsgeman zu betreiben und instand zu halten:

e Absetzbecken;
e Neutralisationsanlage;

e  Endkontroll- und Messbecken;

H2-1

risorse idriche
Per tutte le opere edili dovranno essere utilizzati di regola

materiali da costruzione che non compromettono le acque
di falda.

Nelle costruzioni con calcestruzzo € consentito il solo uso
di agenti disarmanti (oli disarmanti per casserature) a base
nativa e / o agenti disarmanti dotati di certificato di
biodegradabilita per il suolo e di certificato d'idoneita per
acqua potabile.

2.1.11 Impianto trattamento acque

Nell'lambito di cantiere Wolf & prevista la realizzazione e
I'esercizio di un impianto di trattamento acque.

L'impianto di trattamento & un’opera temporanea per il
lotto.

Per tutta la durata dei lavori, le acque raccolte, soprattutto
quelle dai pali trivellati, lavori con Spritzbeton e
calcestruzzi vari, devono passare per limpianto di
trattamento delle acque prima di essere immesse nel
corpo idrico ricettore.

L'affidatario deve registrare in continuo le acque che
passano per il depuratore, con apposita strumentazione.
Oltre alla portata devono essere misurati e documentati il
valore del pH e della temperatura dell'acqua immessa con
continuita.

Acque di lavaggio contaminate con cls (resti di cls, ecc.)
devono essere convogliate all'impianto di trattamento delle
acque.

L'impianto di trattamento € ubicato sul lato orografico
destro del fiume Sill nella zona di deviazione della via
Padaster.

L'impianto di trattamento delle acque deve essere
dimensionato per una portata di progetto pari a 5 I/s.

Per il trattamento delle acque risultanti, I'Affidatario deve
predisporre, esercitare e mantenere i seguenti impianti:

e Vasca di sedimentazione;
e Impianto di neutralizzazione;

e Vasca di misurazione e controllo finale;
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e Messeinrichtungen.

Die Vergltung erfolgt mit den im LV in der OG 03
vorgesehen Leistungspositionen.

MaRnahmen, fiir die keine gesonderte Leistungsposition
vorgesehen ist, sind mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten.

2.1.11.1 Absetzbecken

Der Absetzbeckenblock wird gemaR behdordlichen
Auflagen redundant ausgefiuihrt. Die Absetzbecken sind fur
eine Wassermenge von jeweils 5l/s dimensioniert, wobei
die rechnerische Aufenthaltszeit des zu reinigenden
Wassers min. 60 Minuten betragt.

Die Sohle des Absetzbeckens weist in Richtung Zulauf ein
Gefélle von 2% auf. Beim Ablauf ist das Absetzbecken mit
einer  Ablaufzahnschwelle und einer Tauchwand
ausgestattet. Die Eintauchtiefe in den Dauerwasserspiegel
betragt jeweils 0,4 m. Im Bereich der Tauchwande missen
fur den Schwimmstoffriickhalt, insbesondere fur Ol,
~Schwimmende Barrieren® vorgesehen werden.

Die Abwasserreinigungsbecken sind so auszufuihren, dass
sie gegen Hineinstiirzen von Personen durch Einzédunung,
Abdeckung oder Gitterroste gesichert sind. Fir die
Reinigung sind entsprechende Zustiege (fest verlegte
Leitern) vorzusehen.

2.1.11.2 Neutralisationsanlage

Anfallende Wasser sind, wenn die Grenzwerte Uber oder
unterschritten  werden, vorab (Uber eine CO2-
Neutralisationsanlage zu fihren.

Chemische Analysen uber die Qualitdt des anfallenden
Wassers anerkannten Labor
durchgefiihrt (vgl. auch Punkt Messeinrichtungen). Die
Ergebnisse der Analysen werden der zustandigen Behdrde
und dem AN durch den AG ubermittelt. Darliber hinaus ist
vom AN ein Betriebstagebuch fiir die gesamte GSA zu
fuhren, in dem unter anderem die té&glichen, durch
Eigenkontrolle des Auftragnehmers erreichten Werte
(Datum und Uhrzeit der Kontrolle, Messwert aller
kontinuierlich aufzeichnenden Messsysteme,
durchgefihrte Wartungsarbeiten, Kalibrierungen,

werden von einem
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e Strumentazione.

Le prestazioni sono compensate con le voci previste OG
03.

Provvedimenti, per i quali non esistono posizioni
specifiche, sono compresi nei costi generali di cantiere.

2.1.11.1 Vasca di sedimentazione

Le vasche di sedimentazione sono da eseguire, secondo
le prescrizioni delle autorita, in modo redundante. Le
vasche di sedimentazione sono da dimensionare per una
portata di 5I/s per ciascuna, con un tempo di permanenza
minima per le acque da trattare di 60 minuti.

Il fondo della vasca di sedimentazione € inclinato di 2°
verso il punto d’immissione. Nella zona dello scarico la
vasca di sedimentazione & munita di soglia di fondo
deflusso dentata e una parete sommersa. La profondita
d'immersione rispetto al pelo libero permanente e
rispettivamente pari a 0,4 m. In prossimita delle pareti
sommerse devono essere predisposte barriere galleggianti
contro il materiale flottante, in particolare gli oli.

Le vasche di trattamento dell’acqua devono essere
realizzate in maniera tale, da evitare la caduta di persone
al loro interno. Pertanto vanno adeguatamente recintate
e/o coperte. Per la pulizia delle vasche devono essere
realizzati degli appositi accessi (scale fisse).

2.1.11.2 Impianto di neutralizzazione

Le acque risultanti devono essere preventivamente
immesse in un impianto di neutralizzazione con biossido di
carbonio, qualora i valori siano inferiori o superiori ai valori
limite.

Le analisi chimiche relative alla qualitad dell'acqua in arrivo
sono effettuate da un laboratorio accreditato (vedi punto
installazioni di misurazione). | risultati delle analisi devono
essere forniti dal Committente agli enti interessati e
all'‘Affidatario. Oltre a questo, I'Affidatario deve curare un
giornale gestionale per l'intero impianto di trattamento delle
acque, nel quale sono riportati i valori giornalieri raggiunti e
verificati dall’Affidatario (data e orario del controllo, valore
di misura di tutti i sistemi a misurazione continua,
effettuate, calibrazioni
esercizio, guasti, smaltimento dei fanghi, livello di

manutenzioni interruzioni  di
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Betriebsstorungen, GSA Schlammentsorgungen,
Flllstande der Becken mit abgesetzten Schlamm ec.), zu
ersehen sind.

Die Chemischen Analysen werden durch die BBT SE
selbst durchgefihrt und beauftragt und sind nicht
gegenstand dieses Vertrages.

Fir die Neutralisationsanlage ist eine komplette
Fertigteilanlage mit allen erforderlichen Mess- und
Kontrollbereichen einzusetzen.

Die Neutralisation wird mittels eines pH-Wert Messgerates
mit Sollwertregelung durch Zugabe von Kohlendioxid
gesteuert.

Die Neutralisationsanlage (Kompaktanlage) hat aus
folgenden Teilen zu bestehen:

e Neutralisationsbecken:

Mess- und Regeleinrichtungen;
2 pH-Armaturen mit Einstabmesskette;

2 pH-Messgerate mit je 2 Grenzwerten;

>

>

>

» CO2-Dosierung;
» Wassertemperaturmessung;
>

Schaltschrank;

e  Stahlbetonbehélter fiir Pumpe;
e Verkabelung.

2.1.11.3 Endkontroll- und Messbecken

Das neutralisierte Wasser wird in den Endkontroll- und
Messbecken gefiihrt. In diesem Messbecken sind die
Abwassermenge, der pH-Wert, die Temperatur, zu
messen.

Der Baubetrieb sind vom AN so zu gestalten, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte (kontinuierlich messende
Sonden und 24 h Mischproben) bei der Ausleitung der
Wasser aus der GSA eingehalten werden. Die
kontinuierlichen Messungen missen auf Datentrager
gespeichert und einmal pro Woche an die BBT SE
Ubermittelt werden.

Die Untersuchungsparameter und die Grenzwerte der
kontinuierlichen Messungen sind in den Bescheiden
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riempimento di fango nelle vasche ecc.).

Le analisi chimiche vengono eseguite e affidate dalla BBT
SE e non fanno parte delle prestazioni da eseguire.

L'impianto di neutralizzazione deve essere un impianto
prefabbricato completo e dotato di tutte le zone di misura e
controllo necessarie.

La neutralizzazione € controllata da un apparecchio di
misura del pH con regolazione del valore nominale
mediante I'aggiunta di biossido di carbonio.

L'impianto di neutralizzazione (impianto compatto) deve
essere composto dalle seguenti parti:

e Vasca di neutralizzazione:

» installazioni di misura e regolazione;

» 2 quadri comando pH con sonda;

2 piaccametri con 2 valori limite ciascuno;
dosaggio CO2;

misurazione della temperatura dell'acqua;

vV V YV V

quadro elettrico;

e Contenitore pompa in cemento armato;
e Cablaggio.

2.1.11.3 Vasca di misurazione e controllo finale

L'acqua neutralizzata €& condotta nella vasca di
misurazione e controllo finale. In questa vasca di
misurazione devono essere misurati la portata, i valori di
pH e temperatura.

L’Affidatario deve gestire I'esercizio del cantiere in maniera
tale, da garantire il rispetto dei valori limite (mediante
misure in continuo e prelievo di campioni sulle 24 ore)
all'uscita dall'impianto di trattamento. Le misure in continuo
devono essere salvate su una memoria di massa e
trasmesse una volta a settimana alla BBT SE.

| parametri di analisi e i valori di soglia delle misurazioni
continue sono stabiliti nelle autorizzazioni di cui sezione B.
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geregelt (siehe Teil B)

Die Probenahme, Konservierung und Probeanalyse erfolgt
gemal der Vorgaben der aktuellen Allgemeinen
Abwasseremissionsverordnung.

Jede achte Tagesmischprobe wird im Labor analysiert.

Uberschreitungen der festgelegten Messwerte sind dem
AG und der behérdlich bestellten Bauaufsicht unverziglich
und unaufgefordert zu Ubermitteln.

Die in die Vorflut einzuleitenden Wasser durfen keine fur
Gewasser schéadlichen Konzentrationen an Giftstoffen
sowie keine mit dem Auge wahrnehmbaren
Schwimmstoffe oder Olschlieren aufweisen.

Die Wartung und Kalibrierung der Messgerate ist vom AN
nach den Vorgaben der Herstellerfirmen von entsprechend
eingeschulter Person durchzufiihren. Die Funktion der pH-
Wert-Messungen ist mindestens im wochentlichen Abstand
von einer fachkundigen Person zu prifen. Die Ergebnisse
der Prifung und Wartungsarbeiten sind in das GSA
Betriebsprotokoll Gbersichtlich einzutragen.

Bei Uberschreitung der festgesetzte Grenzwerte (pH
Endkontrolle und Temperatur), gemessen von den
kontinuierlich messenden Messsystemen am Auslauf der
GSA, ist die Ausleitung der Wasser aus der GSA sofort
einzustellen und die Wésser Uber die Bypassleitung in den
die Absetzbecken der GSA rickzufihren.Sobald sich die
Messwerte normalisieren kann eine Ausleitung wiederum
erfolgen.

Bei Grenzwertiiberschreitungen muss eine automatische
SMS Benachrichtigung zumindest folgender Personen auf
der Baustelle erfolgen: OBA Leiter, 3 Mitarbeiter der BBT
SE, Bauleiter).

21114 Mischproben

Mischproben werden taglich im Beisein der OBA
genommen. Jede achte Mischorpbe wird durch BBT SE an
ein zertifiziertes Labor zur genauen Analyse ubermittelt.
Die genommenen Mischproben sind in einem Kihlschrank
vorort aufzubewahren.

Der Kuhlschrank inkl. dem Stromverbrauch sowie die
erforderlichen Flaschen (2lI) sind in den Positionspreis der

H2-1

Il campionamento, la conservazione e I'analisi delle prove
dovranno avvenire secondo le prescrizioni della
“Allgemeine Abwasseremissionsverordnung”.

Ogni ottavo campione giornaliero sara analizzato in
laboratorio.

Il superamento di valori di misura prefissati deve essere
tempestivamente comunicato al Committente e all’autorita
competente senza ulteriori solleciti.

Le acque immesse nel corpo idrico ricettore non devono
contenere concentrazioni pericolosi d’inquinanti e non
devono contenere materiale flottante o macchie di olio
visibili a occhio nudo.

La manutenzione e taratura degli strumenti di misurazione
deve essere eseguita da parte di persona adeguatamente
istruita secondo le indicazioni fornite dai costruttori e a
carico dell’Affidatario. La funzione di misurazione dei valori
del pH deve essere controllata con cadenza almeno
settimanale da persona esperta. | risultati delle verifiche e
dei lavori di manutenzione devono essere riportati in
maniera chiara nel verbale dell'impianto.

In caso di superamento dei valori limite fissati (pH finale e
temperatura), rilevato dai sistemi di misura in continuo in
uscita dall'impianto di trattamento, lo scarico delle acque
dallimpianto deve essere immediatamente interrotto. In
questo caso le acque devono essere ricondotte alle
vasche di sedimentazione passando dal tupo bypass. Lo
scarico delle acque dall'impianto € nuovamente consentito
non appena i valori misurati si sono normalizzati.

Se i limiti di inquinamento prescritti dovessero essere
superati € necessario provvedere ad un avviso automatico
tramite SMS almeno alle seguenti persone (direttore DL, 3
collaboratori di BBT SE, capo cantiere).

2.1.11.4 Campioni

I campioni sono da prelevare giornalmente in presenza
della DL. Ogni ottavo campione giornaliero sara inviato
dalla BBT SE a un laboratorio certificato per analisi
approfondite.

Il frigorifero incluso il consume elettrico, cosi come le
bottiglie (2l) sono da includere nella voce dell'impianto
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GSA einzurechnen.

2.1.11.5 Inbetriebnahme und Betrieb

Vor Inbetriebnahme der Anlage ist eine behdrdliche
Abnahme erforderlich.

Der AN hat fur die GSA st eine schlissige
Betriebsanleitung und einen schliissigen
Storfallvorsorgeplan zu erstellen. Diese missen fir das
Betriebspersonal im Nahbereich der Anlage erreichbar
aufliegen. Zudem sind klare Vorgaben fir die
Beckenrdumung vorzusehen.

Fir den Betrieb der GSA ist entsprechend ausgebildetes
Personal in ausreichender Anzahl (z.B. Urlaubs- und
Krankenstands Vertretung) vom AN bereitzustellen. Der
jeweilige Betriebsverantwortliche fur die GSA ist dem AG
und der Behdrde namhaft zu machen.

Die Gewasserschutzanlagen haben mit Inbetriebnahme
der jeweiligen Anlagenteile wirksam zu werden.

Alle Anlagen mussen winterfest errichtet werden.

Der AN ist fur den ordnungsgeméafRen Betrieb und fir die
fachgerechte Wartung aller GSA Anlagenteile und
Messsysteme verantwortlich.

2.1.11.6 Schlammraumung

Der AN ist fUr die gesamte Bauzeit fir die R&umung und
fachgerechte Entsorgung von Schlammen aus GSA,
Absetzbecken, Vorabsetzbecken und anderen Becken
bzw. Schéchten zustandig.

Fir die Dokumentation des Sedimentraumfullstandes ist
taglich in den Absetzbecken im Zulaufbereich, im Bereich
Beckenmitte und im Ablaufbereich der
Sedimentraumfullstand (z.B. Plexiglasrohr mit cm Angabe)
zu messen. Die Messwerte sind mit Datumangabe und
Uhrzeitangabe taglich zu protokollieren.

Die Entsorgung der in den Absetzbecken,
Vorabsetzbecken und anderen Becken bzw. Schéchten
der GSA vom Tunnel bis zur Einleitung in den Vorfluter
anfallenden  Stoffe hat nachweislich nach den
abfallrechtlichen Bestimmungen zu erfolgen. Grundséatzlich
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trattamento delle acque.

2.1.115 Messa in esercizio ed esercizio

Prima della messa in esercizio dellimpianto € necessario
un collaudo ufficiale.

L’Affidatario deve fornire le istruzioni di utilizzo e un piano
di emergenza esaustivo dell'impianto di trattamento delle
acque. Questi documenti devono essere messi a
disposizione del personale presso I'impianto stesso. Inoltre
sono da prevedersi chiare disposizioni circa la pulizia delle
vasche.

L'Affidatario deve mettere a disposizione un numero
sufficiente di persone adeguatamente qualificate per la
gestione dell'impianto di trattamento (tenendo conto di
sostituzioni per malattia e / o vacanza). L'Affidatario deve
comunicare alle autorita competenti il nominativo della
rispettiva  persona  responsabile  della  gestione
dell'impianto.

Gli impianti di trattamento delle acque devono entrare in
funzione con la messa in esercizio delle rispettive parti
d'impianto.

Tutti gli impianti devono essere realizzati a prova di gelo.

L’Affidatario risponde del regolare esercizio e della
manutenzione a regola d’arte di tutte le parti e tutti i sistemi
di misura dell'impianto di trattamento.

2.1.11.6 Pulizia fanghi

L’Affidatario  risponde dello sgombero e corretto
smaltimento dei fanghi provenienti dall'impianto di
trattamento, dalla vasca di sedimentazione primaria e dalle

altre vasche e/o pozzetti per tutta la durata dei lavori.

Per documentare il livello di accumulo dei sedimenti deve
essere misurato giornalmente il livello di accumulo dei
sedimenti nella zona centrale della vasca e nella zona di
scarico (per esempio tubo in Plexiglas con tacche
metriche). | valori misurati devono essere messi a verbale
giornalmente assieme a data e orario.

Lo smaltimento delle sostanze risultanti dalle vasche di
sedimentazione, vasche di sedimentazione primaria, e
altre vasche e/o pozzetti dell'impianto di trattamento dalla
galleria fino al punto d’'immissione nel corpo idrico ricettore
devono avvenire ed essere dimostrato secondo la
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wird mit 2 Fuhren pro Woche kalkuliert. Intensivierungen
oder Reduzierungen der Fuhren kénnen von der OBA oder
dem Bauloskoordinator des AG kurzfristig angeordnet
werden. Die entsprechenden Entsorgungsnachweise sind
der OBA zu ibermitteln.

Raumung und Entsorgung des Klarschlamms werden mit
den im Leistungsverzeichnis vorgesehenen Positionen der
OG 03 gesondert verglitet.

2.1.11.7 Bericht GSA

Vom AN ist 2 Monate nach Inbetriebnahme der
Gewasserschutzanlage Uber die Ereignisse des
Uberwachungsprogrammes ein Bericht zu verfassen und
dem AG binnen 2 Wochen zu Ubermitteln.

Der Bericht enthalt eine Ubersicht aller im Messzeitraum
erhobenen Messdaten, Untersuchungsergebnisse und
Grenzwertiberschreitungen samt zugehoriger
Interpretation sowie der gesetzten MaRnahmen.

Zumindest nachstehende Informationen muss der Bericht
enthalten:

e Daten Uber Grenzwertiberschreitungen (z.B.
Grenzwerte, Datum, Uhrzeit, Dauer und Hohe der
Uberschreitung, Grund der Uberschreitung,
Durchflussmenge, gesetzte Mal3nahmen, etc.);

e  Durchgefuhrte Wartungs- bzw.
Kalibrierungsarbeiten  (z.B. Datum, Uhrzeit,
Dauer, Messsonde, Durchflussmenge, etc.);

e Angaben (Uber besondere Vorkommnisse
(Betriebsstérungen, Reparaturen mit Datum,
Uhrzeit, Dauer, Durchflussmenge, etc.);

e Datum und Uhrzeit der
Absetzbecken, etc.;

Reinigung  der

e Angaben und Nachweis der fachgerechten GSA
Schlammentsorgung (nach den geltenden
abfallrechtlichen Bestimmungen) mit Angabe von
Datum, Uhrzeit und Menge etc.;

Auf Basis dieses ersten Berichtes ist vom AN alle 2
Monate ein Bericht zu verfassen und dem AG bzw. der
OBA binnen 2 Wochen zu (ibermitteln.
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normativa vigente sui rifiuti. Si presuppongono 2 trasporti
la settimana. Un aumento o una diminuzione dei trasporti
pud essere ordinato a breve termine dalla DL oppure dal
coordinatore del lotto del Committente. Le rispettive
documentazioni sullo smaltimento devono essere fornite
alla DL.

Sgombero e smaltimento dei sedimenti sono compensati a
parte con le rispettive voci previste nell’elenco prestazioni
OG 03.

2.1.11.7 Relazione impianto di trattamento

2 mesi dopo la messa in esercizio dellimpianto di
trattamento acque, ['Affidatario deve elaborare una
eventi del programma di
monitoraggio e inoltrarla al Committente entro 2 settimane.

relazione inerente agli

La relazione comprende una panoramica di tutti i dati
raccolti nel periodo di rilevamento, di tutti i risultati delle
analisi e dei superamenti dei valori di soglia con la relativa
interpretazione e i provvedimenti adottati.

Le relazioni devono contenere almeno le seguenti
informazioni:

e Dati sui superamenti dei valori di soglia (ad
esempio valori di soglia, data, ora, durata e livello
del superamento, motivo, portata, misure adottate
ecc.);

e Lavori di manutenzione o calibratura effettuati (ad
es. data, ora, durata, sonda di misurazione,
portata, ecc.);

e Dati relativi a eventi particolari (guasti, riparazioni
con data, ora, durata, portata, ecc.);

e Data e ora relative alla pulizia delle vasche di
sedimentazione

e Indicazione e dimostrazione del corretto
smaltimento dei fanghi (secondo le vigenti
normative in materia di rifiuti) con indicazione di
data, orario e quantita, ecc.;

Sulla base di questa prima relazione, I'Affidatario deve
elaborare una relazione ogni 2 mesi e inoltrarla al
Committente e la DL entro 2 settimane.

Seite / Pag. 27/40
Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11.3.2.44
CUP: 141J05000020005



VORBEMERKUNGEN
PREMESSA

Die Berichtserstellung erfolgt in Absprache mit der OBA.

Der vom AN erstellte und ausgearbeitete Bericht ist vom
AG freizugeben.

2.1.12 Immissionsschutz Staub

Spezielle  Aufwendungen, die zur
behordlichen Umweltauflagen zum
Staub erforderlich sind, werden mit den
Leistungspositionen der OG 03 abgegolten.

Erflllung  von
Immissionsschutz

MaRRnahmen, fir die keine gesonderte Leistungsposition
vorgesehen ist, sind mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten.

2.1.12.1 Befeuchtung

Zur Vermeidung der Staubentwicklung hat der AN Uber die
gesamte Bauzeit entsprechende MaflRnahmen zu ergreifen.

Als MalRnahme gegen die Staubbildung hat der AN auf
vom AG / der OBA festgelegten Flachen / Strecken
(Baustrassen, BE-Flachen, Deponieoberflachen) Systeme
fur die sténdige Befeuchtung zu installieren, vorzuhalten,
zu warten und zu Bauende zu raumen.

2.1.12.2 Kehrfahrzeug

Zur Vermeidung der Staubentwicklung sind alle befestigten
Flachen seitens des AN fir die gesamte Bauzeit durch
Einsatz eines wintertauglichen Hochdruckkehrfahrzeuges
(PM 10 Ausfiihrung mit Umluftsystem) zu reinigen.

2.1.12.3 Reifenwaschanlage

In den Baustellenbereichen Wolf Nord ist seitens des AN
jeweils eine Reifenwaschanlage einzurichten, fur die
gesamte Bauzeit zu betreiben, zu warten und am Ende zu
raumen.

Auf der Zufahrt der BE-Flache Wolf kann die
Reifenwaschanlage des 3. AN der BBT SE benutzt
werden. Eine entsprechende Abmachung ist mit dem 3.
AN zu treffen. Eventuell anfallenden Benutzungskosten
sind in die Einheitspreise einzurechnen.

Die Reifenwaschanlage muss als wintertaugliche
Hochdruckreifenwaschanlage mit Spritzdlisensystem im
Uberfahrrost, seitlichen Spritzdiilsen und Wasser- /
Schlammbecken ausgefuhrt werden.

H2-1

La stesura delle relazioni avviene di concerto con la DL.

La relazione elaborata e redatta dall’'Affidatario deve
essere approvata dal Committente.

2.1.12 Limitazione immissione di polveri

Costi specifici, necessari per il rispetto di vincoli ambientali
relativi alla limitazione dellimmissione di polveri, sono
contabilizzati con le voci del gruppo superiore prestazionali
OG 03.

Provvedimenti, per i quali non esistono voci specifiche,
sono compresi nei costi generali di cantiere.

2.1.12.1 Inumidificazione

L'Affidatario dovra adottare idonee misure atte a impedire
la dispersione di polveri per tutta la durata dei lavori.

Come misura da adottare per impedire la formazione di
polvere, I'Affidatario dovra installare, tenere a disposizione,
manutenzionare e sgomberare a fine lavori dei sistemi per
una continua umidificazione nelle aree e/o percorsi stabiliti
dal Committente / dalla DL.

2.1.12.2 Veicolo con attrezzature di spazzamento

Onde evitare la formazione di polvere, I'Affidatario dovra
provvedere, per tutta la durata dei lavori, alla pulizia di tutte
le aree consolidate avvalendosi di un veicolo con
attrezzature di spazzamento ad alta pressione (PM 10,
versione con sistema a ricircolo d'aria).

2.1.12.3 Impianto lavaggio gomme

L'Affidatario dovra installare un impianto di lavaggio
gomme negli ambiti di cantiere Wolf nord; detto impianto
dovra essere in funzione e manutenzionato per tutta la
durata del cantiere e sgomberato a fine lavori.

Sull'accesso all'area di cantiere di Wolf pud essere
utilizzato l'impianto di lavaggio gomme del terzo affidatario
di BBT SE. Se necessario sono da prendere accordi con il
terzo affidatario. Eventuali costi dell'utilizzo dell'impianto
del terzo sono da includere nel prezzo.

L'impianto di lavaggio gomme dovra essere realizzato
come impianto di lavaggio ad alta pressione adatto per
l'inverno, dotato di sistema a ugelli nella griglia carrabile,
ugelli laterali e vasca acque / fango.
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Zur Minimierung der Abwassermengen sind die
Waschanlagen mit Uberdachung auszustatten.

2.1.13 Immissionsschutz Larm

Fir die Durchfihrung der Bauarbeiten sind die UVP
Auflagen zur Begrenzung der Larmbelastung einzuhalten.

Der AG flhrt in Larmmessstellen in den Siedlungsgebieten
in Baustellenndahe (Siegreith, Saxen, Stafflach, Wolf)
baubegleitende La&rmmessungen durch.

Fir die Lokalisierung der Messstellen, die Grenzwerte der
Larmbelastung und weitere, vom AG durchgefihrte
Baulogistik-Kontrollen ~ wird auf die  Rechtlichen
Vertragsbestimmungen verwiesen.

MaRnahmen, fiir die keine gesonderte Leistungsposition
vorgesehen ist, sind mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten.

Der AN hat dafur Sorge zu tragen, dass die
vorgeschriebenen Grenzwerte eingehalten werden, bzw.
dass die bei Uberschreitung der  Grenzwerte
vorgeschriebenen Maf3nahmen umgesetzt werden.

Unabhéangig von der Einhaltung der Grenzwerte sind
gemall UVP Auflagen folgende Anforderungen an
Maschinen, Geréte und Ablaufe einzuhalten:

e Es durfen nur Maschinen und Technologien
eingesetzt werden, die dem jeweils aktuellen
Stand der Technik entsprechen. Samtliche
Maschinen, Anlagen und Geréate missen den
aktuellen  EU-Vergabegrundlagen der Jury
Umweltzeichen 53 (RAL-ZU 53) entsprechen.

e Der Betrieb von larmintensiven Maschinen und
Anlagen darf die vorgeschriebenen
Emissionsparameter nicht Ubersteigen (Anzahl
und Einsatzdauer pro Tag bzw. Nacht).

e Die Anzahl der Transportfahrten muss die
vorgeschriebenen Grenzwerte einhalten.

e Es sind larmarme, alternative Baumethoden
anzuwenden — Maschinen sind zu dammen.

H2-1

Per ridurre le quantita di acqua di scarico, gli impianti di
lavaggio dovranno essere dotati di copertura.

2.1.13 Immissione di rumore

Nell'esecuzione delle opere dovranno essere rispettate le
disposizioni secondo VIA concernenti la limitazione
dell'inquinamento fonico.

Durante il corso dei lavori, il Committente effettuera dei
rilevamenti d’inquinamento fonico in punti di rilevamento
nei centri abitati (Siegreith, Saxen, Stafflach, Wolf) nelle
vicinanze del cantiere.

Per la localizzazione dei punti di rilevamento, i valori limite
d'inquinamento fonico e ulteriori controlli di logistica del
cantiere, eseguiti dal Committente, si rimanda alle
Disposizioni contrattuali legali.

Provvedimenti, per i quali non esistono posizioni
specifiche, sono compresi nei costi generali di cantiere.

L'Affidatario dovra assicurarsi che i valori limite prescritti
siano rispettati e/o che siano attuati i provvedimenti
prescritti in caso di eccesso dei valori limite.

Indipendentemente dal rispetto di tali valori limite,
dovranno essere rispettati i seguenti requisiti per i
macchinari, le attrezzature e I'andamento dei lavori, come
previsto dalle disposizioni VIA:

e FE' consentito il solo uso di quelle macchine e
tecnologie che rispecchiano lo stato dell'arte
attuale. Tutte le macchine, impianti e attrezzature
devono soddisfare le condizioni di appalto CE
della giuria marchio ecologico 53 (RAL-ZU 53).

e |l funzionamento di macchine e impianti rumorosi
non deve superare i valori prescritti dei parametri
di emissione (numero e durata di utilizzo al giorno
e/ o nella notte).

e Il numero dei viaggi di trasporto deve rispettare i
limiti prescritti.

e Si devono adottare metodi di costruzione
alternativi a basso impatto acustico — i macchinari
dovranno essere insonorizzati.
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e Fir nicht vorhergesehene besonders
larmintensive  Arbeiten von kurzer Dauer

(Abbauhammer, Rammen etc.) st eine
Spezialbewilligung einzuholen. Die betroffene
Bevolkerung ist detailliert zu informieren.

e In der UVP nicht beurteilte larmige Nacht- und
Wochenendarbeiten sind bewilligungspflichtig.

e Brechanlagen, Betonmischanlagen und Be- /
Entladestationen sind durch die Errichtung von
Einhausungen, Schalldampfern und
Abschirmungen auf eine Art und Weise
einzurichten, dass der Schallleistungspegel um
ein in Absprache mit dem AG entsprechendes
MalR gesenkt wird.

e Gerate und Maschinen sind so zu positionieren
bzw. auszurichten, dass die Larmbelastungen der
angrenzenden Siedlungen minimiert werden.
Sichtverbindungen zu Wohngeb&uden sind mit
Mauern oder Erdbdschungen als
Larmschutzwénde zu unterbrechen
(Schallschatten).

2.1.14 Immissionsschutz Licht

Zur Reduzierung der Lichtverschmutzung sind fir die
Baustellenbeleuchtung abgeschirmte
Leuchtentypen vom Typ ,full cut off* einzusetzen.

vorwiegend

Dadurch soll die Abstrahlung von Licht nach oben oder
nach der Seite reduziert werden.

Um die Beleuchtungskonzentration mit Fernwirkung, die
Abstrahlung von Licht in die Umgebung und die
Lockwirkung fur Insekten zu vermindern, sind die
Lichtpunkthdhen weitest moglich zu begrenzen (Richtwerte
sind Lichtpunkthdhen von vier bis sieben Metern).

Es ist eine gezielte Lichtlenkung durch geeignete
Beleuchtungsinstallationen,  Reflektoren und  plane
Leuchtwannen anzustreben.

Leuchten mit asymmetrischer Lichtverteilung sind solchen
mit symmetrischer Lichtverteilung vorzuziehen.

H2-1

e Va richiesto un permesso speciale per lavori di
forte impatto acustico non previsti di breve durata
(martello da demolizione, battipali ecc.). La
popolazione interessata dovra essere informata
dettagliatamente.

e | lavori notturni e festivi rumorosi, non considerati
nella VIA, sono soggetti ad autorizzazione.

e Impianti di frantumazione, impianti di betonaggio
e le stazioni di carico / scarico dovranno essere
dotati di ripari, insonorizzatori e schermature, in
modo da abbassare il livello di potenza sonora
alla misura concordata con il Committente.

e Le attrezzature e i macchinari dovranno essere
posizionati e/o allineati in modo tale da
minimizzare linquinamento acustico dei vicini
centri abitati. L'eventuale contatto visuale con
edifici adibiti a uso abitativo dovra essere
interrotto tramite muri o terrapieni con funzione di
barriera antirumore.

2.1.14 Immissione di luce

Al fine di ridurre l'inquinamento luminoso, l'illuminazione di
cantiere dovra essere realizzata prevalentemente con tipi
di luce schermati del tipo "full cut off".

In questo modo si ridurra l'irradiazione di luce verso l'alto e
verso i lati.

Al fine di ridurre la concentrazione luminosa con azione a
distanza, la propagazione di luce nei dintorni e il potere
attirante per gli insetti, vanno limitate il piu possibile le
altezze dei punti luce (i valori indicativi per le altezze dei
punti luce vanno da quattro a sette metri).

Si dovra mirare a un preciso indirizzamento della luce
adottando impianti d'illuminazione, riflettori e diffusori piani
adeguati.

Luci con distribuzione asimmetrica della luce sono
preferibili rispetto a luci con distribuzione simmetrica.
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Es sind Leuchten mit geschlossenem Gehause und
geringer Oberflachentemperatur zu verwenden, die
verhindern, dass Insekten in die Lampe einfliegen und
verbrennen.

MaRRnahmen, fir die keine gesonderte Leistungsposition
vorgesehen ist, sind mit den Baustellengemeinkosten
abgegolten.

2.1.15 Arbeits- und Betriebszeiten

Arbeits- und
Rechtlichen

Beziiglich Einschrankungen der
Betriebszeiten wird auf die
Vertragsbestimmungen verwiesen.

2.1.15.1 Arbeitszeiten Bauwerke obertage

Die Errichtung der obertdgigen Bauwerke in den
Baustellenbereichen Wolf darf nur an Werktagen (Montag
bis Freitag) jeweils von 6:00 Uhr bis 22:00 Uhr erfolgen.

2.1.16 Winterbaumalnahmen

In den Baustellenbereichen Wolf sind Arbeiten auch in den
Wintermonaten vorgesehen.

Der AN hat Uber die gesamte Bauzeit die Schneerdumung
und den Streudienst auf  allen Baustrassen,
Baustellenzufahrten und BE-Flachen durchzufihren.

Die Schneerdumung im Fall von Schneehéhen Uber 20 cm
wird mit den entsprechenden Leistungspositionen der ULG
0606 in OG 03 gesondert vergitet.

2.1.17 Baublro AG

Einrichtung und R&umung des Baublros fir den
Auftraggeber werden mit den  entsprechenden
Leistungspositionen der ULG 0208 in OG 03 verglitet.

Die zeitgebundenen, monatlichen Betriebskosten fur das
Baublro des  Auftraggebers werden mit den
entsprechenden Leistungspositionen der ULG 0208 in
OG 03 vergiitet.

Die Telefongebihren fur das Baubiro AG gehen zu Lasten
des AG.

Raumlichkeiten in Containern

Die Position der Raumlichkeiten auf der BE-Flache Wolf ist

H2-1

Si dovranno utilizzare luci con corpo chiuso e a bassa
temperatura superficiale che impediscono che gli insetti
s’introducano nelle lampade e vi brucino.

Provvedimenti, per i quali non esistono posizioni
specifiche, sono compresi nei costi generali di cantiere.

2.1.15 Orari di lavoro e di esercizio

In merito a vincoli e limitazioni riguardanti orari di lavoro e
di esercizio si rimanda alle Disposizioni contrattuali legali.

2.1.15.1 Orari di lavoro opere in superficie

La realizzazione delle opere in superficie negli ambiti di
cantiere Wolf puo avvenire solo nei giorni lavorativi (Lunedi
a Venerdi) dalle ore 6:00 alle ore 22:00.

2.1.16 Provvedimenti per i lavori durante i periodi

invernali

Negli ambiti di cantiere Wolf & previsto lo svolgimento di
lavori anche nei mesi invernali.

L'Affidatario € tenuto a provvedere, per tutta la durata dei
lavori, allo sgombero della neve e allo spargimento di
ghiaia e/o sale su tutte le strade di cantiere, accessi al
cantiere e le aree di cantiere.

Lo sgombero della neve, nel caso di spessori sopra i 20
cm, saranno contabilizzati a parte con le corrispondenti

voci del sottogruppo prestazionale ULG 0606 in OG°03.
2.1.17 Ufficio di cantiere del Committente

Allestimento e sgombero di un ufficio di cantiere per il
Committente sono compensati con le corrispondenti voci
del sottogruppo prestazionale 0208 in OG 03.

| costi in funzione del tempo per l'ufficio di cantiere del
Committente sono compensati con le corrispondenti voci
del sottogruppo prestazionale ULG 0208 in OG 03.

| costi per le telefonate per Il'ufficio di cantiere sono a
carico del Committente.

Locali in container

La posizione dei locali nell’area di cantiere Wolf va stabilita
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im Einvernehmen mit dem AG festzulegen.

Die erforderlichen Raumgréen werden in Einheiten
angegeben, wobei eine Einheit mind. 14,00 m? betréagt
(entspricht der GroRe eines Standardbiirocontainers).

Die Container sind generell mit elektrischer Beleuchtung,
Heizung und auf die Raumgrofle abgestimmte
Klimatisierung auszustatten. Auf3erdem ist dafuir Sorge zu
tragen, dass die Raume versperrbar und nur fir die
Vertreter des AG jederzeit betretbar sind. Das
Raumkonzept ist vor der Errichtung mit dem AG
abzustimmen. Eine WC Benutzung muss gewahrleistet
sein.

Reinigung

Der AN hat fir die Bauzeit + 3 Monate fur die Reinigung
der Container aufzukommen (mindestens einmal
wochentlich).

Standard Arbeitsplatz

Ein Standard Arbeitsplatz hat folgende Einrichtung zu
enthalten:

e 1 Schreibtisch (2,00 x 1,00 m)
e 1 Drehstuhl
e 1 Besucherstuhl

e 1 Aktenschranke mit Schiebetlr, versperrbar
(mind. 1,2 m breit und 2,2 m hoch)

e 1 Schreibtischlampe
e 1 Ablagetisch
o 1 Kleiderstander

e 1 Wandtafel, magnetisch und beschreibbar, zur
Planbefestigung (mind. 2,5 m x 1,0 m)

e 1 Schubladenrollwagen mit mind. 3 Schubladen +

Einlagefach fiir Schreibutensilien
2.1.18 Baustelleneinrichtung AN

Die Baustelleneinrichtungsplanung obliegt allein dem AN,
der die dafiir vorgesehenen Flachen zu verwenden hat.

Beziiglich der Auflagen fur die Ausstattung von
Baustelleneinrichtungsflachen wird im Speziellen auf die

H2-1

in accordo con la Committenza.

Le misure dei locali sono indicate in unita, dove un’unita
misura almeno 14,00 m2 (corrispondente alla grandezza di
un container ufficio standard).

In  generale previsti illuminazione elettrica,
riscaldamento e climatizzazione determinata in base alle
dimensioni del locale. Inoltre va fatto in modo che i locali
possano essere chiusi e accessibili in ogni momento solo
per i tecnici incaricati della Committenza. L'organizzazione
degli spazi € da concordare preventivamente con la
Committenza. Deve essere garantito l'utilizzo di un

impianto WC.

vanno

Pulizia

L’Affidatario ha I'obbligo di occuparsi della pulizia di tutti i
container di cantiere per tutta la durata dei lavori + 3 mesi
(almeno 1 volta a settimana).

Postazione di lavoro standard

Una postazione di lavoro standard dovra essere provvista
dei seguenti arredi:

e 1 scrivania (2,00 x 1,00 m)
e 1 sedia girevole
e 1 sedia aggiuntiva per ospiti

e 1 schedario con porta scorrevole con serratura a
chiave (largo almeno 1,2 m e alto 2,2 m)

¢ 1 lampada da scrivania
e 1 tavolo di lavoro aggiuntivo
e 1 guardaroba

e 1 lavagna da muro magnetica scrivibile per gli
elaborati grafici (almeno 2,5 m x 1,0 m)

e 1 armadietto mobile con almeno 3 cassetti +
scomparto per utensili da scrivere

2.1.18 Allestimento cantiere — Affidatario

La progettazione dell’allestimento di cantiere spetta al solo
Affidatario, che deve utilizzare le superfici a questo
previste.

Per quanto riguarda i vincoli riguardanti I'equipaggiamento
delle aree di cantiere, si rimanda alle Disposizioni
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Rechtlichen Vertragsbestimmungen verwiesen.

Unbeschadet allfélliger sonstiger gesetzlicher
Bestimmungen hat der AN, wenn sich der Arbeitsbereich in
der Nahe von Wohngebduden oder Betriebsgebauden
befindet, wirkungsvolle MalRRnahmen gegen UberméaRige
Geruchs-, Staub- und Larmentwicklung zu treffen.

Spatestens zu Bauende sind die auf den
Baustelleneinrichtungsflachen vom AN errichteten Objekte
und Anlagen ruckzubauen wund die Flachen (wo
vorgesehen) in den urspringlichen Zustand zu versetzen.

Materialcontainer, in denen Gasbehalter aufbewahrt
werden, sind mindestens mit Liftungséffnungen zu
versehen.

Treibstofflager, Betankungseinrichtungen und dgl. sind so
einzurichten, dass eine Gefahrdung des Grundwassers
auszuschlieen ist (Wannen), bzw. dass eine
ausreichende Sicherung im Falle eines
Hochwasserereignisses (z.B. gegen Aufschwimmen von
Tankeinrichtungen) gewabhrleistet ist.

Die Sicherheitsdatenblatter fiir die gelagerten oder in
Verwendung befindlichen Gefahrenstoffe missen bei der
Bauleitung des AN einsehbar sein.

Die Einholung samtlicher erforderlichen Genehmigungen
zum Betrieb der Baustelleneinrichtungen obliegt dem AN.

Die Erhaltung der Genehmigungen zum Anschluss an die
offentlichen Netze obliegt dem AN.

Im Rahmen der Baustelleneinrichtung ist die geordnete
Ver- und Entsorgung der Baustellen sicherzustellen. Dies
geschieht durch den Anschluss an das offentliche
Versorgungsnetz.

Die Beantragung, Einrichtung und Vorhaltung der Ver- und
Entsorgungsanlagen obliegt dem AN.

Der AN hat alle Vorkehrungen zur Prifung von
Deponiematerial und Beton auf der Baustelle zu treffen.
Dazu muss der AN entsprechende Baustellenlabors
einrichten und betreiben.

Die  Baustellenbereiche sind  entsprechend den

Darstellungen in den Lageplanen einzuhalten.

2.1.18.1 Baubiro AN

H2-1

contrattuali legali.

In aggiunta a eventuali ulteriori disposizioni normative
I'Affidatario deve adottare, quando le zone di lavoro si
trovano nelle vicinanze di abitazioni o edifici destinati ad
attivita produttive, efficaci misure contro I'eccessivo
sviluppo di odori, polveri e rumore.

Il piu tardi alla fine dei lavori gli oggetti e gli impianti
realizzati dall’Affidatario sulle aree di cantiere sono da
smantellare e le rispettive superfici (ove previsto) da
ricondurre nella loro condizione originaria.

Container, nei quali sono custodite bombole di gas,
devono essere muniti almeno di aperture di areazione.

Magazzini di stoccaggio del carburante, dispositivi per il
rifornimento di carburante e allestimenti simili, devono
essere realizzati in modo da escludere il pericolo
d’'inquinamento dell’acqua di falda (vasche di raccolta), e
garantire una sufficiente sicurezza in caso di alluvioni (ad
es. contro la flottazione d'installazioni di rifornimento).

Le schede dati di sicurezza relative a sostanze pericolose
immagazzinate o in impiego devono essere visionabili
presso la direzione di cantiere dell’Affidatario.

L'ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni per
I'esercizio dell'allestimento di cantiere spetta all’Affidatario.

L'ottenimento dei permessi per l'allacciamento alle reti
pubbliche € a cura dell'Affidatario.

In ambito dell'allestimento di cantiere devono essere
garantiti il corretto approvvigionamento del cantiere e lo
smaltimento. Questo avviene tramite I'allacciamento alle
reti pubbliche.

L'avanzamento delle richieste agli enti, listallazione e
'esercizio degli impianti di approvvigionamento e
smaltimento sono compiti spettanti all’Affidatario.

L’Affidatario deve adottare provvedimenti per I'esecuzione
di prove sul materiale di deposito e sul calcestruzzo. A tale
scopo I'Affidatario deve realizzare e tenere in funzione dei
laboratori di cantiere.

Gli ambiti di cantiere devono essere allestite in osservanza
delle planimetrie di progetto.

2.1.18.1 Ufficio di cantiere Affidatario
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Der AN kann im Baustellenbereich Wolf sein Baubiro
einrichten. Standort muss in Absprache mit BBT SE vorab
festgelegt werden.

Zum Betreiben seines Baubiros hat der AN die
notwendige Infrastruktur fir Anschlisse und Ableitungen
von Wasser, Schmutzwasser, und Telefon
herzustellen.

Strom

Aufenthaltsrdume und sanitare
Einrichtungen gewerbliches Personal

2.1.18.2

Far das Personal sind Aufenthaltsrdume
(Tagesunterkunfte), bei Bedarf auch Unterkinfte geman
dem Arbeitnehmerinnenschutzgesetz und den
Bauarbeiterschutzverordnungen zu stellen. Diese dirfen
keine vergitterten Fenster besitzen (Fluchtweg).

Der AN hat sanitare Einrichtungen fur seine Mitarbeiter
und die dafiir notwendigen Anschliisse herzustellen.

2.1.18.3 Wasserentnahme

Das fir die Baustelleneinrichtung notwendige Wasser ist
grundsatzlich aus dem o6ffentlichen Netz zu beziehen.

Fir untergeordnete Zwecke (z.B. Befeuchtung) kann im
Einvernehmen mit der OBA gereinigtes Wasser aus der
GSA herangezogen werden.

Eine Wasserentnahme aus dem Fluss Sill ist nicht
zuléssig.

2.1.18.4 Strom und Wasser

Samtliche Anschlisse sind dauerhaft und stationar
auszufihren. Provisorien oder mobile Lésungen sind nicht
zuléssig.

Die Energieversorgungskabel sind geméafR den geltenden
Gesetzesvorschriften zu verlegen.

Die Anschliisse an die vorhandenen Infrastrukturnetze fir
Strom, Trink- und Abwasser sind im Einvernehmen mit den
entsprechenden Leitungstragern vom AN herzustellen.

Der AN hat Strom und Wasser seinen Subunternehmern
sowie den anderen am Bau Beteiligten (insbesondere der
OBA, der Geologie, der Vermessung, der Geotechnik
sowie den Vertretern des AG) zur Verfligung zu stellen.

H2-1

L'Affidatario puo allestire il proprio ufficio nel’ambito di
cantiere Wolf. Il sito degli uffici deve essere definito in
nateprima con BBT SE.

Per I'esercizio del suo ufficio, I'Affidatario deve predisporre
le infrastrutture necessarie per gli allacciamenti e le
condotte per l'acqua, le acque di scarico, la corrente e il
telefono.

2.1.18.2 Locali di soggiorno e impianti sanitari

personale di servizio

Per il personale devono essere predisposti locali di
soggiorno (soggiorno giornaliero), al bisogno anche
alloggi, secondo la normativa a tutela del lavoratore.
Questi non devono essere prowvisti d’'inferriate alle finestre
(vie di fuga).

L’Affidatario deve realizzare gli impianti sanitari per i propri
collaboratori e i necessari allacciamenti.

2.1.18.3 Approvvigionamento acqua

L'acqua necessaria per la cantierizzazione dovra essere
sempre presa dalla rete pubblica.

Per scopi secondari (per esempio umidificazione) sara
possibile  prelevare acqua depurata dall'impianto
trattamento acque, previo accordo con la DL.

Non e consentito prelevare acqua dal fiume Sill.

2.1.18.4 Corrente elettrica e acqua

Tutti gli allacciamenti devono essere eseguiti in maniera
permanente e fissa. Soluzioni provvisorie o mobili non
sono consentite.

| cavi di alimentazione della corrente elettrica devono
essere disposti secondo le norme vigenti.

Gli allacciamenti alle reti infrastrutturali esistenti per la
corrente, l'acqua potabile e gli scarichi devono essere
realizzati dall'Affidatario in accordo con i rispettivi gestori
delle reti.

L’Affidatario deve mettere a disposizione corrente elettrica
e acqua ai suoi subappaltatori, cosi come alle altre figure
coinvolte nel progetto (in particolare alla DL, al geologo, al
topografo, alla geotecnica e ai rappresentanti del
Committente).
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Wasserversorgungsgebiihren

Die Kosten samtlicher Wasserversorgungsgebuhren sind
durch den AN zu tragen und sind mit dem Pauschalpreis
der jeweiligen Baustelleneinrichtung (OG 03  flr
Eisenbahnbau, OG 08 fur Wasserbau) abgegolten.

Einleitungs- und Anschlussgebihren

Die Kosten samtlicher Einleitungs- und
Anschlussgebtihren sind durch den AN zu tragen und sind
mit den Baustellengemeinkosten bzw. mit den Positionen
fur die Wasserhaltung abgegolten, soweit in den
Ausschreibungsunterlagen nicht anders festgelegt.

Betreffend Kommunalgebihren wird auf den Teil B
verwiesen.

BaustellenrGumung

Der AN hat nach Fertigstellung der Arbeiten die Baustelle
zu raumen und sauber sowie schadfrei zu hinterlassen.

2.1.19 Baustellengemeinkosten obertage

Grundsétzlich wird hier auf die im Teill H22 -
Leistungsverzeichnis angefiihrten Vorbemerkungen
verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verstehen
sich als Ergédnzung zu diesen Vorbemerkungen.

Zeitgebundene Kosten im Sinne dieses Vertrages
umfassen die Zeitgebundenen Kosten der Baustelle, die
Geréatekosten der Baustelle und sonstige Kosten der
Baustelle im Sinne der ONORM B 2061.

Samtliche Kosten fur Baustelleneinrichtung und Raumung,
fur die keine gesonderten Positionen vorgesehen sind,
sind mit den Grundpositionen der OG 03 fur den
Eisenbahnbau bzw. den Grundpositionen der OG 08 fir
den Wasserbau abgegolten.

2.1.19.1 Zeitgebundene Kosten obertage

Die zeitgebundenen Kosten fiir die Ausfiihrung der
obertagigen Arbeiten sind in die Einheitspreise
einzurechnen und sind mit den Grundpositionen der OG 03
fur den Eisenbahnbau bzw. den Grundpositionen der
OG 08 fir den Wasserbau abgegolten.
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Tariffe per servizi di approvvigionamento idrico

| costi derivanti dalle tariffe per i servizi di
approvvigionamento idrico sono a carico dell'Affidatario e
sono compensati attraverso i costi generali di cantiere
(OG 03 per Infrastrutture ferroviarie, OG 08 per Opere

idrauliche).
Tariffe d'immissione e di allacciamento

| costi derivanti da tutte le tariffe d'immissione e di
allacciamento sono a carico dell’Affidatario e sono
compensati, se non diversamente specificato nella
documentazione di bando, con i costi generali di cantiere,
ovvero con le voci inerenti all’'aggottamento.

Relativamente alle spese comunali si fa riferimento alla
sezione B.

Sgombero cantiere

Dopo la fine dei lavori, I'Affidatario dovra sgomberare il
cantiere garantendone la pulizia e l'integrita.

2.1.19 Costi generali di cantiere in superficie

In generale, si rimanda alle premesse introdotte nella parte
H2.2 del capitolato. Le formulazioni riportate di seguito
s’intendono come integrazioni a dette premesse.

| costi in funzione del tempo di cui nel presente contratto
comprendono i costi di cantiere in funzione del tempo, i
costi delle apparecchiature di cantiere e gli ulteriori costi di
cantiere, ai sensi della ONORM B 2061.

Tutti i costi per I'allestimento e il successivo sgombero del
cantiere, per i quali non sono previste voci specifiche
separate, saranno compensati con le voci base
predisposte rispettivamente in OG 03 per le Infrastrutture
ferroviarie e OG 08 per le opere idrauliche.

2.1.19.1 Costi di cantiere in superficie in funzione

del tempo

| costi in funzione del tempo per I'esecuzione dei lavori
all'esterno sono da includere nei prezzi unitari e saranno
compensati con le voci base predisposte rispettivamente in
OG 03 per le Infrastrutture ferroviarie e OG 08 per le opere
idrauliche.
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2.2 WASSERBAU

Grundsétzlich  wird auf die im Teill H22 -
Leistungsverzeichnis OG 08 angefiihrten Vorbemerkungen
verwiesen. Die nachfolgenden Formulierungen verstehen
sich als Ergédnzung zu diesen Vorbemerkungen.

2.2.1 Baustelleneinrichtung

Die Kosten fiir die Baustelleneinrichtung und die
zeitgebundenen Kosten fir die obere Geschiebesperre
sind mit den Grundpositionen in der OG 08 abgegolten.

2.2.2 Arbeiten im Uferbereich der Sill

Bodenabtrag:

Der Boden ist plangemaR bis zum Erreichen des
Aushubplanums abzutragen.

Die  Verrechnung des Aushubs erfolgt durch
Gegentberstellung des geodatisch erhobenen
Aushubplanums und des ebenso geodatisch erhobenen
Urgelandes.

Eine Abweichung der Aushubgeometrie von der planlichen
Aushubgeometrie wird nur dann anerkannt, wenn dies
geologische Ursachen hat. Dieser Umstand muss von der
OBA bestétigt werden.

Fir Bodenarten, die zu verschiedenen Klassen gehdren,
ist das Aufmal} getrennt zu erstellen.

Die Verrechnung erfolgt mit den Leistungspositionen der
ULG 0325 in OG 08 entsprechend der angetroffenen
Bodenklasse.

Die angetroffenen Bodenklassen sind aufzuzeichnen, zu
dokumentieren und taglich von der OBA bestatigen zu
lassen.

Samtliche Aufwendungen fir die Vermessungsarbeiten zur
Aufmafifeststellung sowie fur die Ausarbeitung der
Abrechnungsunterlagen, einschlieB3lich der erforderlichen
planlichen Unterlagen werden nicht gesondert vergutet.

Ist aufgrund einer wechselnden Abfolge mehrerer Boden-
oder Felsarten einer getrennten Bodenklasse das Erstellen
eines getrennten Aufmafles zu aufwendig, kann vom AN
auf ein getrenntes Aufmall verzichtet werden. In diesem
Fall wird der Aushub mit der fir den AG vorteilhaftesten
Leistungsposition der im betroffenen Aushub enthaltenen

H2-1

2.2 OPERE IDRAULICHE

In linea di massima si rimanda alle note aggiuntive del’'OG
08 contenute nel capitolo H 2.2 — Elenco delle prestazioni.
Le seguenti annotazioni costituiscono un’integrazione alle
suddette note.

221 Allestimento del cantiere

| costi per allestimento di cantiere e i costi legati alla
tempistica relativi alla briglia superiore sono compensati
con le voci previste in OG 08.

222 Lavori di scavo opera di presa e briglia
superiore

Rimozione del terreno:

Il terreno deve essere asportato secondo progetto fino al
raggiungimento della quota di scavo prefissata.

La contabilizzazione dello scavo avviene mediante
confronto tra rilevamento geodetico della quota del terreno
originario e della quota dello scavo finito.

Una divergenza della geometria dello scavo (sovrascavo)
rispetto a quella di progetto € compensata solamente se
cio & dovuto a motivi geologici. Tale circostanza deve
essere confermata dalla DL.

Per tipi di terreno appartenenti a classi diverse bisogna
eseguire il computo metrico separatamente.

Il computo si esegue mediante le voci del sottogruppo
prestazionale ULG 0325 con OG°04 secondo la classe di
terreno riscontrato.

Le classi di terreno riscontrate devono essere registrate,
documentate e sottoposte giornalmente a verifica da parte
della DL.

Tutti gli oneri relativi ai rilievi necessari per il computo
metrico e all'elaborazione dei relativi documenti, inclusa la
documentazione progettuale necessaria, non sono
compensati a parte.

Se a causa di un susseguirsi di diversi tipi di terreno e
roccia di classi differenti I'elaborazione di un computo
metrico separato sia troppo oneroso, I'appaltatore puod
rinunciare al computo metrico separato. In questo caso lo
scavo sara compensato per intero con la classe di terreno
presente economicamente piu favorevole per la
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Bodenklassen verrechnet.

Die Art des Abtrags und die Wahl des Arbeitsverfahrens
sowie der Lose- und Ladegerdate ist Sache des
Auftragnehmers.

Eventuelle Bodenauswechslungen unterhalb  des
Aushubplanums werden nur dann vergutet, wenn sie auf
Anordnung der OBA durchgefiihrt werden. AusmaR und
Tiefe der Bodenauswechslungen werden dabei von der

OBA festgelegt.

Folgende Leistungen gelten als Nebenleistungen und sind
in die Einheitspreise der Leistungspositionen
einzurechnen:

e Samtliche Aufwendungen fur das Umstellen des
Arbeitsverfahrens und das Anpassen an die
angetroffene Bodenklasse;

e Samtliche MaRBnahmen, welche Schaden an
Gebauden, Verkehrswegen und sonstigen ober-
und unterirdischen Anlagen verhindern sollen,
sofern keine gesonderten Leistungspositionen
vorgesehen sind;

e  Samtliche MaRnahmen zur Behebung
entstandener Schaden, die vom AN zu vertreten
sind;

e Die Aufwendungen zur Erstellung eines

Arbeitsplans;

e Samtliche MalRnahmen, sodass der Aushub auf
eine Art und Weise durchgefiihrt wird, dass
Rutschungen oder Felsstiirze verhindert werden
und keine geféhrlichen Uberhange entstehen;

e Samtliche Malnahmen zur Ausbildung von
Zufahrten zur Aushubsohle;

e  Samtliche Schutzvorrichtungen, um Zu
vermeiden, dass Aushubmaterial Uber die
Boschungen in die Sill abrutscht.

Beeintrdchtigungen des Baubetriebs durch die laufende
Dokumentation der baugeologischen und geotechnischen
Verhéltnisse durch die geotechnische Bauaufsicht des AG
bzw. durch behérdliche Sachverstandige werden nicht
gesondert vergutet.

Abtrag Boschungs- und Ufersicherung:

H2-1

Committenza.

Il tipo di scavo e la scelta delle modalita di lavorazione, dei
macchinari di disgregazione e di rimorchio sono a carico
dell'appaltatore.

Eventuali sostituzioni di terreno al di sotto del fondo scavo
sono compensate solamente se eseguite su ordine della
DL. Misura e profondita della sostituzione di terreno
vengono in questo caso definite dalla DL.

Le seguenti prestazioni sono considerate prestazioni
accessorie e devono essere inglobate nei prezzi unitari
delle voci di capitolato:

e  Tutti gli oneri per la riorganizzazione del processo
di lavorazione e l'adeguamento alla classe di
terreno riscontrata;

e Tutte le misure atte a prevenire danni a edifici, vie
di circolazione e altri impianti sopra e sotto suolo,
qualora non siano previste voci di capitolato
specifiche;

e  Tutte le misure per I'eliminazione di danni causati
e imputabili all'appaltatore;

e  Gli oneri per la redazione del piano di lavoro;

e Tutte le misure atte a garantire I'esecuzione dello
scavo in maniera tale, da impedire scivolamenti o
franamenti e/o la creazione di sbalzi e sporgenze
pericolosi;

e Tutte le misure per I'esecuzione di vie di accesso
carrabili al fondo scavo;

e Tutti i dispositivi di protezione atti a impedire la
caduta di materiale di scavo dal versante nel
fiume Sill;

Tutte le restrizioni tecnico-operative dovute alla continua
documentazione delle condizioni geologiche e geotecniche
da parte della sorveglianza geotecnica del Committente
e/o da parte di organi competenti non sono compensate
separatamente.

Asporto di opere di difesa del versante e della sponda:
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Eventuell abzutragende Ufersicherungen (Steinwurf),
welche fir die neu auszubildende Ufersicherung geeignet
ist, muss auf der BE-Flache zwischengelagert werden.

Der Aushub bzw. das Abtragen dieser Ufersicherung wird
mit den Positionen der ULG 0311 vergitet. Die
Aufwendungen fiir den Transport auf die BE-Flache,
welche in unmittelbarer Nahe liegt, sind mit dieser Position
abgedeckt und werden nicht gesondert vergultet. Die
etwaige Wiederverwendung wird von der OBA angeordnet.

Die Ausmalfeststellung muss grundsatzlich wie fiir den
Aushub Uber geodatische Gelandeaufnahmen erfolgen.
Die abgetragene Bdschungs- und Ufersicherung muss
zudem auf der Baustelle mit einem geeigneten Radlader
gewogen werden. Das dadurch ermittelte Volumen
(spezifisches Gewicht = 2,6 t/m3 wird von den
Aushubspositionen 0325XXX abgezogen.

2.2.3 Wasserhaltung / Arbeiten im
Silluferbereich

Die Leistungen zur bauablaufbedingten, mehrmaligen
Verlegung der Sill zur Errichtung des Arbeitsplanums und
der Steinsatze werden mit den Leistungspositionen der
ULG 0510 in OG 08 abgegolten.

Das Vorhalten von Pumpen und Rohrleitungen bzw.
Schlauchen um eventuell in die Baugruben eindringendes
Wasser (Bergwasser oder Wasser aus der Sill)
abzupumpen, wird durch die Positionen der LG 02
Baustellengemeinkosten in OG 08 vergitet und muss dort
einkalkuliert werden.

Eingriffe in die Sill sind auf ein Minimum zu redunzieren.
Betoneintrdge in die Sill sind nicht zul&ssig.
Einschrankungen des Sillbachbettes sind nur in der
Niedrigwasserperiode (siehe Teil F) mdglich und sind auf
ein Minimum zu reduzieren.

2.2.4 Bohrpfahle im Silluferbereich

Die Leistungen fur die Errichtung des Arbeitsplanums in
der Sill werden mit den Leistungspositionen der ULG 2101
in OG 08 abgegolten.

Insbesondere ist bei der Erstellung des Arbeitsplanums zu
beachten, dass die Uferbdschungen standsicher und
errsionsfest hergestellt werden. Zur Sicherung der
Boschungsflanken sind geeignete Wasserbausteine zu
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Eventuali opere di difesa della sponda da asportare (massi
ciclopici) e idonee per la nuova costruzione delle
medesime, devono essere depositate temporaneamente
presso I'area di cantiere.

Lo scavo e/o l'asporto di tali opere sono compensati con la
voce 0311. Gli oneri relativi al trasporto verso l'area di
cantiere, che si trova nelle immediate vicinanze, devono
essere inclusi in tale voce e non sono compensati a parte.
L’eventuale riutilizzo € ordinato dalla DL.

I computo metrico deve avvenire sostanzialmente
attraverso un rilievo geodetico del terreno, come per gli
scavi. Le opere di difesa asportate devono inoltre essere
pesate in cantiere mediante idoneo caricatore a ruote. |l
volume cosi determinato (peso specifico = 2,6 t/m3) &
detratto dalle voci di scavo 0325XXX.

223 Regolazione del corso d’acqua/ deviazione
torrente Padaster

Le prestazioni relative alle continue deviazioni del fiume
Sill, necessarie per la realizzazione del piano di lavoro e di
muri ciclopici sono compensate con le voci del ULG 0510
contenute in OG 08.

La messa a disposizione di pompe e tubazioni e/o tubi
flessibili per allontanare eventuale acqua che penetra negli
scavi (acqua di montagna o acqua dal fiume Sill), &
compensata con le voci del LG 02 costi generali di cantiere
in OG 08 e deve quindi essere inglobata in tale voci.

I lavori nel torrente Sill devono essere ridotti ad un minimo.
Scarichi di suspensioni cementizie nel fiume non sono
ammessi. Restrizioni dell'alveo della Sill sono ammessi
soltanto nella fase di acqua bassa fino (vedi sezione F) e
sono anche esse da ridurre ad un minimo.

2.2.4 Pali trivellati nella sponda del fiume Sill

Le prestazioni relative alla realizzazione del piano di lavoro
nel fiume Sill sono compensate con le voci del ULG 2101
contenute in OG 08.

Soprattutto in fase di allestimento del piano di lavoro la
sponda deve essere protetta da erosione e deve garantire
la stabilitd. La messa in sicurezza delle scarpate deve
essere effettuata con massi ciclopici idonei. La stabilita
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verwenden. Die Standfestigkeit der Uferbdschungen ist auf
ein 5-jahriges Hochwasser zu bemessen. Die Vergltung
des Arbeitsplanums erfolgt pauschal und ist fur die
eigenen eingesetzten Gerate und Leistungen zu bemessen
und vorzuhalten.

Desweiteren ist das Arbeitsplanum mit einem Gefélle von
mind. 2,5% zum Ufer herzustellen, damit verhindert wird,
dass allfélliges Bauwasser, baubedingte Schlamme und
sonstige Verunreinigungen nicht ins Bachbett der Sill
gelangen konnen. Zu diesem Zweck ist bergseitig eine
Entwasserungsmulde herzustellen, in welcher die
verunreinigten Baustellenwasser gesammelt und der GSA
zugefiuihrt werden. Diese Mulde ist mit einer geeigneten
Abdichtung zu versehen. Sonstige Oberflachenwasser sind
getrennt abzuleiten und dirfen nicht in die GSA eingeleitet
werden.

3 SCHNITTSTELLEN

3.1 SCHNITTSTELLE OBB

Die Bauarbeiten betreffend das Los V54 sind im
Nahbereich der OBB Bestandsstrecke auszufiihren. Der
direkte Anschluss an die OBB Bestandsstrecke erfolgt
durch die OBB selbst. Leistungsschnittstellen bzw.
zeitliche Schnittstellen sind im Teil F bzw. D dargestellt.

Samtliche Aufwendungen betreffend Abstimmungen mit
den OBB Mitarbeitern sind, sofern nicht eigene Positionen
vorgesehen sind, in die Angebotspreise einzurechnen.

Genehmigungen fir die Arbeiten im Nahbereich der
Bestandsstrecke sind vom AN vor Baubeginn einzuholen
(Ankerungen im Einflussbereich der OBB, Arbeiten entlang
der Bahntrasse wie Larmschutzwénde usw.)

Eine Abstimmung mit OBA und AG sind erforderlich.

3.2 SCHNITTSTELLE 3. AN DER BBT SE

Wéhrend samtlicher Arbeiten betreffend das Los V54 ist
mit der Prasenz eines 3. AN im Nahbereich des Baufeldes
zu rechnen. Auf der BE-Flache Wolf finden gleichzeitig die
Arbeiten zum Tunnelbaulos Wolf 2 statt.

Fir die Arbeiten zum Los V54 durfen nur die BE-Flachen
orographisch rechts der Sill benutzt werden (zukinftiger
Gleisanschlussbereich). Nur fir die Errichtung der
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delle scarpate deve essere verificata per un deflusso di
piena HQ5 (evento d'acqua alta con tempo di ritorno di 5
anni). Il piano di lavoro & compensato a corpo ed & da
calcolare e da prevedere per i propri mezzi e prestazioni.

Inoltre & da realizzare un piano di lavoro con una
pendenza minima di 2,5% verso la sponda, in modo da
evitare un'immissione di eventuali acque di cantiere, fanghi
dalle lavorazioni o altre impurita nel bacino del fiume Sill.
Per questo & da realizzare sul lato a monte una canaletta
di scolo che raccoglie le acque inquinate di cantiere per
farli passare dal impianto di depurazione. La canaletta & da
rivestire con un'impermeabilizzazione idonea. Altre acque
di superficie devono essere scaricate separatamente e non
possono essere immessi nell'impianto di depurazione.

3 INTERFACCIE

3.1 INTERFACCIA OBB

| Lavori relativi al lotto V54 sono da eseguire nelle
immediate vicinanze della linea ferroviaria storica di OBB.
L'allacciamento stesso alla linea storica sara eseguito da
OBB stessa. Interfaccie di prestazioni ed interfaccie
temporali sono descritte nelle sezioni F e D.

Tutti gli oneri relativi a concertazioni con collaboratori di
OBB sono da includere nei prezzi offerti, se non sono
inclusi in voci previste.

Autorizzazioni per lavori nelle vicinanze di linee ferroviarie
sono da conseguire dall'affidatario prima dell'avvio dei
rispettivi lavori (ancoraggi sollo la linea storica, lavori lungo
la linea storica come barriere antirumore ecc.).

Concertazioni con DL e committenza sono necessatri.

3.2 INTERFACCIA 3. AN DIBBT SE

Durante i lavori relativi al lotto V54 & da tenere conto che
pier tutto il temo sara presente nelle vicinanze del cantiere
un terzo affidatario di BBT SE. Sull'area di cantiere WOIf
saranno eseguiti in contemporanea i lavori relativi al lotto
costruttivo di Wolf 2.

Per i lavori al lotto V54 potranno essere utilizzate soltanto
le aree sul lato orografico destro della Sill (futuro raccordo
ferriviario). Soltanto per la realizzazione del ponte di
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VORBEMERKUNGEN
PREMESSA

Zufahrtsbriicke ist eine tempordre und raumlich
beschrankte Nutzung der Flache orographisch links am
Brickenwiderlager erlaubt. Fur diese Arbeiten muss
allerdings eine Umfahrungsbaustrasse der Bauflache fir

den 3. AN geschaffen werden.

Weitere Flachen des 3. AN dirfen nicht benutzt werden, es
sei denn als Durchfahrt fur die eigenen Baufahrzeuge.
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accesso sara possibile un utilizzo di aree di costruzione sul
lato orografico sinistro per un periodo determinato di
tempo. Per questi lavori dovra essere realizzata una strada
di cantiere per il terzo affidatario per garantire sempre
l'accesso al cantiere.

Altre aree del terzo affidatario non possono essere
occupate, sennonché per il transito dei propri mezzi
attraverso il cantiere.
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