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V E R T R A G  
C O N T R A T T O  D ‘ A P P A L T O  

 

 

Eisenbahnachse München – Verona 
Brenner Basistunnel 

 Asse ferroviario Monaco – Verona 
Galleria di Base del Brennero 

UMWELTMONITORING BAULOS „MAULS 2 UND 
3“ 

 MONITORAGGIO AMBIENTALE LOTTO “MULES 2 
E 3” 

 
Auftrag Nr. _______ 

  
Contratto Nr. ________ 
 

 
Zwischen / Fra 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE 

BRENNER BASISTUNNEL BBT SE 
Bahnhofplatz / Piazza Stazione 1, 39100 Bozen – Bolzano in persona dei membri del Consiglio di Gestione / 

vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes 
____________________ nato a / geb. in   ______________ il / am  ______________________ 

e /und _________________________ nato a / geb. in  _____________ il / am __________________, 
che firmano congiuntamente il presente contratto in qualità di legali rappresentanti della predetta Società 

die als gesetzliche Vertreter der oben genannten Gesellschaft gemeinsam den vorliegenden Vertrag 
unterfertigen 

 

UND / E 

Gesellschaft/ zeitweilige Bietergemeinschaft 

Società/ R.T.P.  
mit Sitz in / con sede in ________ 

Steuernr. / MwSt.Nr. // Cod. Fisc. / P. IVA ________ 
in persona del sig. / vertreten durch Herrn _______________ nato a / geb. in  ___________ il / am ________ 

che agisce nella sua qualità di _____________della predetta Società, in virtù dei poteri derivantigli da 
in seiner Funktion als __________________ des vorgenannten Unternehmens, aufgrund der ihm durch die 

________________ erteilten Vollmacht 
__________________________ in data / am _____________ 

e in qualità di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti 
und als federführendes Unternehmen der Bietergemeinschaft 

costituito con le imprese ________________________ come da atto di mandato collettivo speciale con 
bestehend aus den Unternehmen ____________________________ gem. kollektiver Sondervollmacht mit 

rappresentanza del ___________racc. ___________del Notaio _____________di _____________; 
Vertretungsvollmacht _______________________________________ des Notars _______vom_______; 

 

Vorausgeschickt  Premesso 
dass die Gesellschaft/zeitweilige Bietergemeinschaft/ 
_____/  im Anschluss an das mit Veröffentlichung 
der Ausschreibung im Amtsblatt der EU am 
____________ eingeleitete offene Verfahren das 
wirtschaftlich günstigste Angebot gelegt hat und dass 
die endgültige Zuschlagserteilung durch den 
Aufsichtsrat am ________________ erfolgte; 
  

  che in seguito alla procedura aperta avviata con 
la pubblicazione del bando di gara nella GUUE in 
data ____________, la Società/R.T.I./____/ è 
risultata aver  formulato l’offerta 
economicamente più vantaggiosa e che l’appalto 
è stato aggiudicato in via definitiva dal Consiglio 
di Sorveglianza di BBT SE in data  _________; 
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 dass die Überprüfung der Erfüllung der 
allgemeinen Anforderungen durch den 
Auftragnehmer mit positivem Ausgang erfolgt ist, 
wie aus dem Schreiben des 
Verfahrensverantwortlichen Nr. _____ vom 
__________ hervorgeht, mit daraus folgender 
Wirksamkeit der definitiven Zuschlagserteilung 
im Sinne des Artikels 11, Absatz 8, des 
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 163 aus 2006; 

  che il possesso dei requisiti di ordine generale 
dell’appaltatore è stato verificato positivamente, 
come risulta dalla nota del Responsabile del 
procedimento n.______ in data ____________, 
con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione 
definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del 
decreto legislativo n. 163 del 2006; 

 

 
all dies vorausgeschickt  tutto ciò premesso 

wird zwischen der Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE, nachfolgend „BBT SE“ 
oder „Auftraggeber“; 

 la Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel 
BBT SE, in seguito denominata “BBT SE” o 
“committente”; 

und  e 
der Gesellschaft/zeitweiligen 
Bietergemeinschaft/./___________________, im 
Folgenden „Auftragnehmer genannt“; 

 la Società/R.T.I./___________________, di seguito 
denominata “appaltatore“;  

   
FOLGENDES VEREINBART  STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE 

   
Art. 1 

Vertragsunterlagen 	
Art. 1 

Documentazione contrattuale 
(1) Der Vertrag besteht aus den folgenden 
Vertragsunterlagen, die in nachstehender 
Reihenfolge Gültigkeit haben: 

 (1) Il contratto d’appalto è costituito dai documenti di 
seguito elencati, secondo l’ordine di priorità indicato: 

 vorliegendes Vertragsschema, ausgefüllt und 
unterfertigt; 

  presente Schema di contratto compilato e 
sottoscritto; 

 Projektbezogenen Ausschreibungsunterlagen für 
die Umweltmonitorings 
(02_H61_CC_900_ATB_D0700_75004_22) 

  Capitolato speciale di appalto per i monitoraggi 
ambientali 
(02_H61_CC_900_ATB_D0700_75004_22) 

 Allgemeine Vertragsbedingungen laut 
italienischem Recht für die öffentlichen 
Dienstleistungsaufträge der Brenner 
Basistunnel-Gesellschaft; 

  Condizioni generali di contratto secondo il diritto 
italiano per gli appalti pubblici di servizi della 
Galleria di Base del Brennero ( C.G.C.S.) 

 Anlage 1:Dokumentenverzeichnis   Appendice 1. Elenco elaborati 

 Zusätzliche Unterlagen zum Umweltmonitoring-
Projekt, die dem Dokumentenverzeichnis in der 
Anlage 1 des vorliegenden Vertrags zu 
entnehmen sind. 

  Ulteriore documentazione facente parte del 
progetto di monitoraggio ambientale, come da 
elenco elaborati di cui all’appendice 1 al 
presente contratto. 

 Ethisches Protokoll zur Legalität, abgeschlossen 
zwischen der BBT SE und dem 
Regierungskommissariat der Provinz Bozen;  

  Protocollo di legalità sottoscritto tra BBT SE ed il 
Commissario del Governo per la Provincia di 
Bolzano;  

 Gemeinsame Vorgehensweise für die  
Finanzüberwachung des Projektes gemäß Art. 
36 des G.v.D. Nr. 90/2014; 

  Protocollo operativo per il monitoraggio 
finanziario relativo al progetto ex art. 36 del 
decreto-legge n.  90/2014; 

 Ethikkodex der BBT SE;    Codice di comportamento BBT SE;  

 Teilnahmeantrag und entsprechende   Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni a 
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Erklärungen, die vom Bieter im Rahmen des 
Wettbewerbs eingereicht werden;  

corredo presentate in sede di gara dal 
concorrente;  

 Namensliste des Schlüsselpersonals;   Elenco nominativo del personale chiave; 

 Wirtschaftliches Angebot, das vom Bieter im 
Rahmen des Wettbewerbs eingereicht wird; 

  Offerta economica presentata in sede di gara dal 
concorrente; 

 Unterlagen zum technischen Angebot, die vom 
Bieter im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht 
werden;  

  Documentazione relativa all’offerta tecnica 
presentata in sede di gara dal concorrente;  

 vom Bieter vorgelegte Kaution auf Vertragsdauer 
und Versicherungspolizzen; 

  Cauzione definitiva e Polizze assicurative  
presentate dal contraente; 

 (eventuell) Unterlagen zur Rechtfertigung des 
Angebots, die vom Bieter im Rahmen des 
Wettbewerbs zwecks Bewertung der 
Angemessenheit des Angebots eingereicht wird. 

	

 (eventuale) Documentazione a giustificazione 
dell’offerta presentata in sede di gara dal 
concorrente ai fini della valutazione della 
congruità dell’offerta. 

Art. 2 
Vertragsgegenstand 

 Art. 2 
Oggetto del contratto 

(1) Die gegenständliche Ausschreibung umfasst die 
Umweltmonitoringtätigkeiten  während der Errichtung 
des Baulos Mauls 2-3 des BrennerBasistunnels 
gemäß dementsprechenden 
Umweltüberwachungsplan und laut den Richtlinien 
zur Umweltüberwachung (UÜP) der Bauwerke laut 
Gesetz Nr. 443 vom 21.12.2001 der 
Sonderkommission für Bewertung der 
Umweltbelastung (Rev. 2 vom 23. Juli 2007).Und 
weitere Aktualisierung des 16/06/2014 
herausgegeben von ISPRA und dem Ministerium für 
Kulturgüter und Tourismus. 

 (1) L’oggetto dell’appalto consiste nel servizio 
dell’esecuzione dei monitoraggi ambientali durante la 
costruzione del lotto Mules 2-3 della Galleria di Base 
del Brennero, secondo il relativo Progetto di 
monitoraggio ambientale e in conformità alle Linee 
Guida per il Monitoraggio Ambientale (PMA) delle 
opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001, 
n. 443) della Commissione Speciale di Valutazione di 
Impatto Ambientale (Rev.2 del 23 luglio 2007) e 
ulteriore aggiornamento del 16/06/2014 a cura 
dell’ISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attività 
Culturali e del Turismo.  

Als Option ist auch die einjährige Verlängerung der 
Monitoringtätigkeiten in Bezug auf die Errichtung des 
Baulos Mauls 2-3 des BrennerBasistunnels 
vorgesehen. 

 E’ anche prevista l’opzione di prolungamento di un 
anno dell’esecuzione dei monitoraggi inerenti la 
costruzione del lotto Mules 2-3 della Galleria di Base 
del Brennero. 

Die durchzuführenden Überwachungstätigkeiten und 
die auszuarbeitende Dokumentation müssen den 
geltenden italienischen Bestimmungen entsprechen 
sowie alle Auflagen der Genehmigungsverfahren 
erfüllen. 

 Le attività di monitoraggio da eseguire e la 
documentazione da elaborare devono essere 
conformi alla legislazione italiana vigente, nonché 
soddisfare tutte le richieste delle procedure 
autorizzative e approvative. 

Die Umweltüberwachung-Tätigkeiten zum Projekt 
umfassen alle Tätigkeiten bzgl. der Komponenten 
Lärm, Erschütterungen, Luft, soziales Umfeld, 
Kulturerbe, Bodendenkmäler, elektromagnetische 
Verträglichkeit, Lichtverschmutzung, Boden, 
Untergrund, Grundwasser auf der Baustelle, 
Oberflächengewässer: Gewässermorphologie und 
Wassergüte, Landschaft, Flora, Fauna und 
Ökosysteme, Jagd und Fischerei, Abfälle, 
Aushubmaterial, laut Beschreibung des 
Umweltüberwachungsplans des Baulos Mauls 2-3 

 Le attività di monitoraggio ambientale del progetto 
comprendono tutte le attività inerenti le componenti 
rumore, vibrazioni, aria, ambiente sociale, patrimonio 
culturale e beni archeologici, compatibilità 
elettromagnetica, inquinamento luminoso, suolo, 
sottosuolo, acque di falda in cantiere, acque 
superficiali: idromorfologia e qualità delle acque, 
paesaggio, flora fauna e ecosistemi, caccia e pesca, 
rifiuti, terre e rocce di scavo così come descritte nel 
Progetto di Monitoraggio Ambientale del Lotto 
costruttivo Mules 2-3 
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[02H61MA900UTBD070074001], sowie 
entsprechende Lagepläne. 

[02H61MA900UTBD070074001] e relative 
planimetrie. 

(2) Die Ausführung der "Optionalen Leistungen" ist 
für den Auftragnehmer verpflichtend und kann von 
der BBT SE gemäß den im nachfolgenden Art. 6. 
angeführten Modalitäten abgerufen werden. 

 (2) L’esecuzione delle “Prestazioni  opzionali“, 
obbligatoria per l’appaltatore, potrà essere richiesta 
da BBT SE secondo le modalità indicate nel 
successivo art. 6. 

(3) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens 
der BBT SE kann der Auftragnehmer des 
gegenständlichen Vertrages keine Änderungen der 
vertraglich vorgesehenen Leistungen durchführen. 

 (3) Nessuna variazione delle prestazioni previste da 
contratto può, per qualsivoglia motivo, essere 
eseguita dall’affidatario del presente contratto senza 
il preventivo ordine scritto di BBT SE. 

Art. 3 
Durchführung der Leistungen 

 Art. 3 
Esecuzione delle prestazioni 

(1) Der Auftragnehmer muss die 
vertragsgegenständlichen Leistungen gem. einem 
Qualitätsmanagementsystem durchführen, das der 
Norm Uni EN ISO 9001 entspricht oder gleichwertig 
ist, und gemäß dem im Dokument 
"Leistungsbeschreibung Umweltmonitoring und 
Anlagen" vorgesehenen Qualitäts- und Umweltplan, 
jedenfalls mit besonderer Sorgfalt und so, dass er 
unter anderem keine Verlangsamung oder 
Verzögerungen der Arbeiten verursacht. 

 L’appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto 
del contratto d’appalto secondo un Sistema di 
Gestione per la Qualità conforme alla Norma Uni EN 
ISO 9001 o equivalente, e secondo il Piano Qualità e 
Ambiente previsto dal documento “Descrizione delle 
prestazioni Monitoraggi ambientali e allegati” e 
comunque avvalendosi dei più elevati standard, in 
modo tale, tra l’altro, da non comportare 
rallentamenti o ritardi nei lavori. 
 

(2) Der  AN muss jedenfalls alle Leistungen jedweder 
Art ausführen, die, auch wenn sie nicht explizit im 
Vertrag aufgeführt sind, zur Ausführung der 
angegebenen Leistungen dienen und zur korrekten 
und kompletten Ausführung notwendig sind; die 
entsprechenden Kosten und Aufwendungen sind mit 
der Vergütung abgegolten.  
 

 (2) L’appaltatore sarà in ogni caso tenuto, essendo i 
relativi oneri, obblighi e spese compresi e 
compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte 
le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non 
espressamente previste nel contratto, risultino 
comunque strumentali e/o consequenziali a quelle 
indicate e/o comunque necessarie per la corretta e 
completa esecuzione dei servizi, in relazione allo 
scopo ed alla funzione cui i medesimi sono destinati. 

(3) Mit den vertraglichen vereinbarten Preisen 
werden alle Sach- und organisatorischen Kosten, die 
für die Abwicklung der vertraglichen Tätigkeiten 
notwendig sind vergütet; diese beinhalten ohne 
Anspruch auf Vollständigkeit: 

 (3) Sono a carico dell’appaltatore e ricompresi quindi 
nel corrispettivo d’appalto, tutti gli oneri strumentali 
ed organizzativi necessari per l’espletamento delle 
attività contrattuali, compresi a titolo esemplificativo e 
non esaustivo: 

 Betriebskosten;   le utenze; 
 Arbeitsplätze;   le postazioni di lavoro; 
 Sekretariatsarbeiten, Übersetzungen und 

Dolmetschdienste; 
  i servizi di segreteria e di 

interpretariato/traduzioni; 
 Beschaffung eventueller Lizenzen bzw. Patente;   l’acquisizione di eventuali diritti di licenza e/o 

brevetti; 
 Geräte oder notwendige Zusatzleistungen zur 

Durchführung der vertraglich vorgesehenen 
Leistungen; 

  le strumentazioni o prestazioni accessorie 
necessarie per svolgere le prestazioni previste 
nel contratto; 

 Zuschläge für Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit, 
Überstunden, Baustellenzulagen und sonstige 
Zulagen, Taggelder, Versetzungszulage, 

  le maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e 
notturno, per straordinari, indennità di cantiere 
ed altre indennità, indennità di trasferta, 
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Reisegeld-Vergütung für Heimfahrten, Kosten für 
Personal bei Austausch wegen Krankheit oder 
Urlaub etc.; 

indennità trasferimento, indennità per ritorno a 
casa, costi per il personale in caso di 
sostituzione per malattia o ferie etc; 

 - Sämtliche Sachkosten und dazugehörige 
Betriebskosten, die durch die Ausführung der 
vertraglich festgelegten Leistungen entstehen, 
insbesondere die Kosten für Fahrzeuge, 
Mobiltelefone, Büroausstattung wie Computer, 
Software, Taschenrechner, Schreibmaschinen, 
etc., Datenträger, Fotoapparate, etc. 
 

	

 tutti i costi strumentali e le spese aziendali ivi 
connesse conseguenti all’esecuzione delle 
prestazioni necessarie per una corretta 
esecuzione delle attività compresi gli strumenti 
aziendali necessari (ad es. autovetture, cellulari, 
strumenti d’ufficio quali  computer, dotazioni 
informatiche con software, minicalcolatrici, 
macchine da scrivere, ecc., supporto dati, 
macchine fotografiche, etc.); 

 alle zur Ausführung der vorgesehenen 
Leistungen notwendigen Räumlichkeiten. 

	

 tutti i locali necessari all’espletamento dei servizi 
previsti. 

 - zweisprachige (deutsch und italienisch) 
Erstellung der gesamten Unterlagen in einer 
zweispaltigen Vorlage, wie sie vom Auftraggeber 
BBT SE benutzt wird; 
 

	

 la redazione in forma bilingue, in tedesco ed in 
italiano, secondo un formato a due colonne 
corrispondente a quello utilizzato dal 
Committente  BBT SE, di tutta la 
documentazione prodotta; 

 die jederzeitige Gewährleistung eines 
angemessenen sowohl schriftlichen als auch 
mündlichen Kommunikationsniveaus in der 
vertragsrelevanten Sprache (Italienisch) 
Innerhalb des Auftragnehmer und den Behörden, 
öffentlichen Stellen, sowie der BBT SE oder von 
der BBT SE benannten Dritter. 

	

 la garanzia di un livello adeguato di 
comunicazione nella lingua di riferimento del 
contratto (italiano), sia scritta che orale, nei 
rapporti tra l’appaltatore e le autorità, le 
amministrazioni, nonché BBT SE o terzi 
designati dal Committente BBT SE. 
 

(4) Die chemischen Untersuchungen müssen durch 
ein von ACCREDIA oder von einer gleichwertigen 
Stelle akkreditiertes Labor gemäß UNI EN 17025 
Normen durchgeführt werden. 

 (4) Le analisi chimiche dovranno essere condotte da 
laboratori certificati da ACCREDIA o da un ente 
equivalente in conformità con le norme UNI EN 
17025. 

Art. 4 
 Schlüsselpersonal 

 Art. 4 
 Personale chiave 

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die 
Leistungen durch die im Rahmen der Ausschreibung 
oder bei Vertragsabschluss als Schlüsselpersonal 
angeführten Personen durchzuführen, die folgende 
Eigenschaften nachweisen müssen: 

 (1) L’appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi per 
mezzo dei soggetti indicati quale personale chiave in 
sede di partecipazione alla gara o di stipula del 
contratto, i quali devono avere le seguenti 
caratteristiche: 

- Koordinator/Verantwortlicher: dieser muss einen 
Studienabschluss in einer technisch-
wissenschaftlichen Studienrichtung und mindestens 
8 Jahre Erfahrung im Bereich 
Umweltingenieurwesen oder Umweltmonitoring 
vorweisen können und eine derartige Funktion 
innegehabt haben, die er im Rahmen von 
mindestens einem Auftrag zur Errichtung komplexer 
Infrastrukturvorhaben (Eisenbahnen, Straßen, 
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die den 
auftragsgegenständlichen ähnlich sind, gesammelt 

 - Coordinatore/Responsabile: deve essere un 
laureato in discipline tecnico scientifiche, con 
esperienza di almeno 8 anni, maturata nell’ambito 
dell’ingegneria ambientale o dei monitoraggi 
ambientali e aver rivestito un ruolo simile in almeno 
una commessa avente ad oggetto la realizzazione di 
opere infrastrutturali complesse (ferrovie, strade, 
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a quelle 
del presente appalto; 



Galleria di Base del Brennero Seite/pagina 7 von/di 31 

Brenner Basistunnel BBT SE 
Fachbereich: Beschaffung  Area: Approvvigionamenti 
Betreff: AP236 – UMWELTMONITORING BAULOS 

„MAULS 2 UND 3“ 
 

Oggetto: AP236 - MONITORAGGIO AMBIENTALE 
LOTTO “MULES 2 E 3” 

Ausschreibungsvertrag  Contratto d’appalto 

 

 

hat; 

- Verantwortlicher für die Feldmessungen: dieser 
muss einen Studienabschluss in einer technisch-
wissenschaftlichen Studienrichtung und mindestens 
5 Jahre Erfahrung in dieser Position vorweisen 
können; zudem muss er eine derartige Funktion 
innegehabt haben, die er im Rahmen von 
mindestens einem Auftrag über Umweltmonitoring-
Leistungen, die den auftragsgegenständlichen 
ähnlich sind, gesammelt hat; 

 - Responsabile delle misurazioni in campo: deve 
essere un laureato in discipline tecnico scientifiche, 
con esperienza di almeno 5 anni, maturata nella 
stessa posizione e aver rivestito un ruolo simile  in 
almeno una commessa di esecuzione di monitoraggi 
ambientali analoghi a quelli del presente appalto; 
 

- Verantwortlicher für die Laboranalysen: dieser 
muss über einen Studienabschluss in Chemie und 
über mindestens 5 Jahre Erfahrung in dieser Position 
verfügen, die er im Rahmen von mindestens einem 
Auftrag zur Durchführung von ähnlichen 
Umweltmonitoring-Leistungen wie den 
auftragsgegenständlichen gesammelt hat; 

 - Responsabile analisi di laboratorio: deve essere 
un laureato in chimica, con esperienza di almeno 5 
anni maturata nella stessa posizione e aver rivestito 
un ruolo simile in almeno una commesse di 
esecuzione di monitoraggi ambientali analoghi a 
quelli del presente appalto; 
 

- Verantwortlicher für die Qualitätskontrolle: 
dieser muss über ein Diplom oder über einen 
Studienabschluss verfügen, einen Kurs von 
mindestens 24-stündiger Dauer über die 
Qualitätsmanagementsysteme (QMS) mit 
Akkreditierung seitens der CEPAS oder einer 
gleichwertigen Stelle mit gegenseitiger Anerkennung 
absolviert haben und über mindestens 5 Jahre 
Erfahrung in dieser Position verfügen; 

 - Responsabile qualità: deve essere un diplomato o 
laureato, che abbia frequentato un corso di almeno 
24 ore sui Sistema di Gestione Qualità (SGQ) 
accreditato CEPAS o ente equivalente in mutuo 
riconoscimento, con esperienza di almeno 5 anni, 
maturata nella stessa posizione; 
 

- Verantwortlicher für die Sicherheit:  dieser muss 
über ein Diplom oder über einen Studienabschluss 
und über mindestens 5 Jahre Erfahrung als Leiter 
des Arbeitsschutzdienstes (RSPP – Art. 32 des 
G.v.D. Nr. 81/2008) oder als Sicherheitskoordinator 
im Rahmen der Errichtung von 
Ingenieurbauten/Baustellen verfügen.  

 - Responsabile sicurezza: deve essere un 
diplomato o  laureato, con esperienza di almeno 5 
anni, come Responsabile Servizio Prevenzione 
Protezione (RSPP – art. 32 del D. Lgs. 81/2008) o 
Coordinatore della sicurezza nell'ambito della 
realizzazione di opere civili/cantieri. 

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dieses 
Schlüsselpersonal nicht zu ändern und keine 
Komponenten im Laufe der Leistungsausführung 
auszutauschen, außer bei höherer Gewalt, die auf 
objektive Gründe zurückzuführen und auf geeignete 
Art und Weise zu dokumentieren ist. Wenn die BBT 
SE nach eigenem Ermessen befindet, dass derartige 
objektive Gründe vorliegen, ist der Auftragnehmer 
dazu verpflichtet, innerhalb der von der BBT SE 
angegebenen Fristen diese Personen durch 
Fachleute zu ersetzen, deren berufliche Fähigkeiten 
zumindest jenen der ersetzten Personen 
entsprechen.  

 (2) L’appaltatore si impegna a non modificare tale 
personale chiave e a non sostituirne i componenti nel 
corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause 
di forza maggiore riconducibili a motivazioni 
oggettive ed idoneamente documentate. Ove a 
proprio insindacabile giudizio BBT SE ritenga 
sussistenti tali oggettive motivazioni, costituisce 
obbligo dell’appaltatore procedere alla sostituzione 
entro i termini che BBT SE indicherà e con personale 
che possieda requisiti e capacità professionale non 
inferiori a quelli dei soggetti sostituiti.  
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(3) Die BBT SE behält sich jedenfalls das Recht vor, 
den Ersatz auch durch Fachleute zu genehmigen, 
die nicht über dieselben Anforderungen und 
fachlichen Fähigkeiten verfügen, in diesem Fall 
kommen jedoch die Vertragsstrafen gem. Punkt 9.2 
zur Anwendung. 

 (3) BBT SE comunque si riserva la facoltà di 
autorizzare la sostituzione anche con professionisti 
non in possesso dei medesimi requisiti e capacità 
professionali, in tal caso però si applicano le penalità 
contrattuali indicate nell’art. 9.2. 
 

 (4) Die BBT SE hat das Recht, zu jedem Zeitpunkt 
aus gerechtfertigten Gründen, die mit der fachlichen 
Eignung des mit der Durchführung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen beauftragten 
Personals in Zusammenhang stehen, den Austausch 
dieses Personals zu fordern, der AN kann aufgrund 
dieser Tatsache keinerlei Ansprüche gegenüber der 
BBT SE geltend machen; sollte ein Austausch 
gefordert werden, muss der AN diesen innerhalb von 
30 Kalendertagen ab Erhalt des formellen Antrags 
seitens der BBT SE durchführen. 
 

 (4) BBT SE ha facoltà di chiedere in qualsiasi 
momento per giustificati motivi, ricondotti e/o 
riconducibili alla rilevata inidoneità professionale del 
personale incaricato dell’espletamento delle 
prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello 
stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza 
l’appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a 
qualunque titolo, nei confronti di BBT SE; nel caso in 
cui venga richiesta la sostituzione, l’appaltatore 
dovrà procedere alla medesima entro 30 giorni 
naturali e consecutivi dal ricevimento della formale 
richiesta da parte di BBT SE. 

(5) Der nichterfolgte Austausch des Personals 
innerhalb der oben angegebenen Frist stellt eine 
schwerwiegende Vertragsverletzung dar. 

 (5) La mancata sostituzione del personale nel 
termine sopra indicato costituisce grave 
inadempimento contrattuale. 

(6) Weiters verpflichtet sich der Auftragnehmer, die 
Leistungen von Personal durchführen zu lassen, das 
über die Anforderungen und berufliche 
Leistungsfähigkeit verfügt, die von den für die 
Durchführung der einzelnen Arten des 
ausschreibungsgegenständlichen 
Umweltmonitorings anzuwendenden Normen 
vorgesehen ist. 

 (6) L’appaltatore si obbliga inoltre ad eseguire i 
servizi per mezzo di personale che possieda i 
requisiti e la capacità professionale previsti dalla 
normativa applicabile per le esecuzione delle singole 
tipologie di monitoraggio ambientale previste nel 
presente appalto. 

(7) Krankheitsbedingte bzw. unvorhergesehene 
Abwesenheiten der Mitglieder der 
Organisationsstruktur sind unverzüglich schriftlich 
dem Verfahrensverantwortlichen zu melden. 

 (7) Le assenze per malattia e/o per cause impreviste 
dei componenti della struttura organizzativa vanno 
immediatamente segnalati per iscritto al 
Responsabile del Procedimento. 

(8) Bei vorübergehender Abwesenheit der Mitglieder 
der Organisationsstruktur muss der Auftragnehmer 
innerhalb von 24 Stunden Ersatzpersonal ernennen, 
das zumindest über die gleichen Anforderungen und 
die gleichen beruflichen Fähigkeiten wie die ersetzte 
Person verfügt. Ferner muss er der BBT SE (welche 
die entsprechende Genehmigung erteilen muss), 
sofern möglich, unverzüglich die Notwendigkeit einer 
angemessenen Einarbeitungszeit mitteilen und diese 
rechtzeitig organisieren. 

 (8) In caso di momentanea assenza dei componenti 
della struttura organizzativa l’appaltatore deve 
provvedere a nominare personale supplente in 
possesso almeno degli stessi requisiti e capacità 
professionali del sostituto entro 24 ore, avendo cura 
altresì di comunicare immediatamente a BBT-SE 
(che deve fornire idonea autorizzazione) e 
organizzare per tempo, ove possibile, un adeguato 
periodo di affiancamento. 

In Bezug auf alle Aspekte, die nicht ausdrücklich in 
diesem Artikel behandelt sind, wird auf die 
Allgemeinen Vertragsbestimmungen nach 
italienischem Recht für die öffentlichen 
Dienstleistungsaufträge der Brenner Basistunnel-

 Per quanto non espressamente indicato nel presente 
articolo si rimanda alla lettura delle Condizioni 
generali di contratto secondo il diritto italiano per gli 
appalti pubblici di servizi della Galleria di Base del 
Brennero 
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Gesellschaft verwiesen. 
 

 
 
 

Art. 5 
Vertragsdauer und Fristen 

 Art. 5 
Durata del contratto e termini utili 

(1) Die Dauer des Vertrages zur Durchführung der 
Erhebungen für das Umweltmonitoring entspricht der 
Dauer der Ausführung der Arbeiten zur Errichtung 
des Bauloses „Mauls 2-3“, so wie im 
Ausführungsprojekt geschätzt, d. h. 108 Monate. Die 
genaue Dauer entspricht jedenfalls der Dauer der 
Bauarbeiten, dazu kommen die nachstehend 
angeführten Fristen für die Erstellung des 
Schlussberichtes und die Fertigstellung aller damit 
zusammenhängenden Tätigkeiten. Gegenstand des 
Vertrages, als optionale Leistungen, sind auch 
etwaige Umweltmonitoring-Leistungen für eine Dauer 
von 1 Jahr, die, nach dem Abschluss der Arbeiten 
zur Errichtung des Bauloses „Mauls 2-3“ abgerufen 
werden können. 
 

 (1) La durata del contratto, per quanto riguarda 
l’esecuzione dei rilevamenti connessi ai monitoraggi 
ambientali, è pari alla durata di esecuzione dei lavori 
di realizzazione del lotto “Mules 2 - 3, così come 
stimata nel progetto esecutivo, vale a dire  pari a 108 
mesi.  
L’esatta durata sarà, comunque, corrispondente a 
quella dell’esecuzione dei lavori, a cui si aggiungono 
i tempi indicati di seguito per la redazione della 
relazione finale e per il completamento di tutte le 
attività connesse. Costituiscono oggetto dell’appalto, 
quali prestazioni opzionali, anche eventuali 
monitoraggi ambientali successivi alla conclusione 
dei lavori di realizzazione del lotto “Mules 2-3”, per la 
durata di 1 anno. 

(2) Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis und 
akzeptiert, dass die geschätzte Dauer der Arbeiten 
infolge des Abschlusses der bis dato noch laufenden 
Bauausschreibung, in deren Rahmen die Bieter eine 
Reduzierung der Bauausführungszeit von maximal 
730 Kalendertagen auf der Grundlage einer im 
Ausführungsprojekt auf 3285 Kalendertage 
geschätzten Fertigstellungsfrist/Dauer der 
Arbeiten/Leistungen bieten können, variieren kann. 
 

 (2) L’appaltatore prende atto e accetta che la durata 
stimata dei lavori potrà subire una variazione a 
seguito della conclusione della gara dei lavori, a 
tutt’oggi in corso, nell’ambito della quale alle imprese 
offerenti è consentito offrire una riduzione del tempo 
di esecuzione dei lavori pari a massimo 730 giorni 
naturali e consecutivi su un Tempo utile di 
ultimazione/durata delle lavorazioni/prestazioni 
stimato nel progetto esecutivo in  3285 giorni naturali 
e consecutivi. 
  

(3) Die Ausführung des Vertrags beginnt binnen 180 
Tagen ab Vertragsabschluss und wird durch die 
Erstellung eines entsprechenden Protokolls oder die 
Übermittlung einer entsprechenden schriftlichen 
Anordnung durch die BBT SE formalisiert. Im Falle 
einer Verzögerung der Vertragsabwicklung 
gegenüber der vorgenannten Frist kommen die 
Bestimmungen gem. Abs. 2 und 3 des Art. 305 des 
D.P.R. 207/2010 zur Anwendung.  
 

 (3) L’avvio dell’esecuzione del contratto avverrà 
entro 180 giorni dalla stipula del contratto e sarà 
formalizzato mediante la redazione di un apposito 
verbale o l’invio di un apposito ordine scritto da parte 
di BBT SE. Nel caso in cui l’avvio dell’esecuzione del 
contratto avvenga in ritardo rispetto al predetto 
termine troverà applicazione quanto previsto ai 
commi 2 e 3 dell’art. 305 del D.P.R. 207/2010. 

(4) TERMINE UND FRISTEN  (4) TERMINI UTILI 
Nachfolgend sind diejenigen Leistungen angeführt, 
die innerhalb einer bestimmten Frist ausgeführt 
werden müssen. 

 Sono elencate di seguito le prestazioni che devono 
essere eseguite entro una certa scadenza.  
 

Dabei wird zwischen 2 Arten von Fristen 
unterschieden: 

 Le scadenze sono individuate in due tipologie: 
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- einmaligen Terminen (1)  - scadenze uniche (1) 
- periodischen Leistungsterminen (2)  - scadenze periodiche (2). 

   

Leistungen und entsprechende Fristen:  Prestazioni e relative scadenze: 

   

a. Qualitäts- und Umweltplan (1)  a. Piano qualità e ambiente (1) 
 

BEWEISSICHERUNG VOR BAUBEGINN 
 

 MONITORAGGI ANTE OPERAM 
 

Die Beweissicherung vor Baubeginn sieht die 
nachfolgenden Leistungen mit den entsprechenden 
Fristen vor: 

 Il monitoraggio ante-operam prevede le seguenti 
prestazioni, con le relative scadenze: 
 

b. Leistungsbeginn Umweltmonitoring (1)  b. Inizio dell’esecuzione delle prestazioni di 
monitoraggio ambientale (1) 

c. Überprüfung der von der BBT SE gelieferten 
Unterlagen und Übergabe des entsprechenden 
Berichts (1) 

 c. Esame della documentazione fornita da BBT SE 
e consegna relazione relativa (1) 

d. Vorlage eines detaillierten Zeitplanes (1)  d. Presentazione del cronoprogramma dettagliato 
(1) 

e. Vorlage der wöchentlichen Datenprotokolle (2)  e. Presentazione dei protocolli dati settimanali (2) 

f. Wöchentliche Einspeisung der Daten in die 
Software 2 doc 

 f. Caricamento settimanale dei dati nel software 2 
doc 

g. Vorlage der monatlichen Zusammenfassungen 
(2) 

 g. Presentazione dei sommari mensili (2) 

h. Vorlage der halbjährlichen Zwischenberichte 
und Zwischenergebnisse der Monitoringdaten 
(2) 

 h. Presentazione delle relazioni semestrali 
intermedie e consegne intermedie dei dati di 
monitoraggio (2) 

i. Erhebungen zur Komponente Boden (2)  i. Rilevamenti componente suolo (2) 

j. Erhebungen zur Komponente Untergrund (2)  j. Rilevamenti componente sottosuolo (2) 

k. Vorlage des Schlussberichtes und Endabgabe 
der Monitoringdaten (1) 

 k. Presentazione della relazione finale e consegna 
finale dei dati di monitoraggio (1) 

l. Ende der Leistungserbringung (1) 
 

 l. Fine dell’esecuzione delle prestazioni (1) 
 

   

BEWEISSICHERUNG WÄHREND DER 
BAUAUSFÜHRUNG 

 MONITORAGGI IN CORSO D’OPERA 

Die Beweissicherung während der Bauausführung 
sieht die nachfolgenden Leistungen mit den 
entsprechenden Fristen vor: 

 

 Il monitoraggio in corso d’opera prevede le seguenti 
prestazioni, con le relative scadenze: 
 

a. Leistungsbeginn Umweltmonitoring (1)  a. Inizio dell’esecuzione delle prestazioni di 
monitoraggio ambientale (1) 

b. Überprüfung der von der BBT SE gelieferten 
Unterlagen und Übergabe des entsprechenden 
Berichts (1) 

 b. Esame della documentazione fornita da BBT SE 
e consegna relazione relativa (1) 

c. Vorlage eines detaillierten Zeitplanes (1)  c. Presentazione del cronoprogramma dettagliato 
(1) 

d. Vorlage der wöchentlichen Datenprotokolle (2)  d. Presentazione dei protocolli dati settimanali (2) 
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e. Wöchentliche Einspeisung der Daten in die 
Software 2 doc 

 e. Caricamento settimanale dei dati nel software 2 
doc 

f. Vorlage der monatlichen Zusammenfassungen 
(2) 

 f. Presentazione dei sommari mensili (2) 

g. Vorlage der halbjährlichen Zwischenberichte 
und Zwischenergebnisse der Monitoringdaten 
(2) 

 g. Presentazione delle relazioni semestrali 
intermedie e consegne intermedie dei dati di 
monitoraggio (2) 

h. Durchführung der Erhebungen:  h. Esecuzione dei rilevamenti: 

 Erhebungen zur Komponente Lärm (2)   Rilevamenti componente rumore (2) 

 Erhebungen zur Komponente 
Erschütterungen (2) 

  Rilevamenti componente vibrazioni (2) 

 Erhebungen zur Komponente Luft (2)   Rilevamenti componente atmosfera (2) 

 Erhebungen zur Komponente soziales 
Umfeld (2) 

  Rilevamenti componente ambiente sociale 
(2) 

 Erhebungen zur Komponente Kulturgüter 
und Bodendenkmäler (2) 

  Rilevamenti componente patrimonio 
culturale, valori archeologici (2) 

 Erhebungen zur Komponente 
elektromagnetische Verträglichkeit (2) 

  Rilevamenti componente compatibilità 
elettromagnetica (2) 

 Erhebungen ionisierende Strahlung  Rilevamenti radiazioni ionizzanti 
 Erhebungen nicht ionisierende Strahlung  Rilevamenti radiazioni non ionizzanti 
 Erhebungen zur Komponente 

Lichtverschmutzung (2) 
  Rilevamenti componente inquinamento 

luminoso (2) 
 Erhebungen zur Komponente Boden (2)   Rilevamenti componente suolo (2) 
 Erhebungen zur Komponente Untergrund 

(2) 
  Rilevamenti componente sottosuolo (2) 

 Erhebungen zur Komponente 
Grundwasser (2) 

  Rilevamenti componente acque di falda (2)

 Erhebungen zur Komponente 
oberflächiger Gewässer (2) 

  Rilevamenti componente acque superficiali 
(2) 

 Erhebungen zur Komponente Landschaft 
(2) 

  Rilevamenti componente paesaggio (2) 

 Erhebungen zur Komponente Pflanzen 
und deren Lebensräume (2) 

  Rilevamenti componente flora e relativo 
habitat (2) 

 Erhebungen  zur Komponente Tiere und 
deren Lebensräume (2) 

  Rilevamenti componente fauna e relativo 
habitat (2) 

 Erhebungen zur Komponente Jagd und 
Fischerei (2) 

  Rilevamenti componente caccia e pesca 
(2) 

 Erhebungen zur Komponente Abfall (2)   Rilevamenti componente rifiuti (2) 

 Erhebungen zur Komponente Ausbruch- 
und Aushubmaterial (2) 

  Rilevamenti componente terre e rocce da 
scavo (2) 

i. Abgabe des Endberichtes  und der Endabgabe 
der Monitoringdaten (1) 

 i. Presentazione della relazione finale e consegna 
finale dei dati di monitoraggio (1) 

j. Leistungsende (1)  j. Fine dell’esecuzione delle prestazioni (1) 

   

BEWEISSICHERUNG NACH ABSCHLUSS DER 
ARBEITEN 

 MONITORAGGI POST OPERAM 
 

Die Beweissicherung nach Abschluss der Arbeiten 
sieht die nachfolgenden Leistungen mit den 

 Il monitoraggio post-operam prevede le seguenti 
prestazioni, con le relative scadenze: 
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entsprechenden Fristen vor:  
a. Leistungsbeginn Umweltmonitoring (1)  a. Inizio dell’esecuzione delle prestazioni di 

monitoraggio ambientale (1) 
b. Überprüfung der von der BBT SE gelieferten 

Unterlagen und Übergabe des entsprechenden 
Berichts (1) 

 b. Esame della documentazione fornita da BBT SE 
e consegna relazione relativa (1) 

c. Vorlage eines detaillierten Zeitplanes (1)  c. Presentazione del cronoprogramma dettagliato 
(1) 

d. Vorlage der wöchentlichen Datenprotokolle (2)  d. Presentazione dei protocolli dati settimanali (2) 

e. Wöchentliche Einspeisung der Daten in die 
Software 2 doc 

 e. Caricamento settimanale dei dati nel software 2 
doc 

f. Vorlage der monatlichen Zusammenfassungen 
(2) 

 f. Presentazione dei sommari mensili (2) 

g. Vorlage der halbjährlichen Zwischenberichte 
und Zwischenergebnisse der Monitoringdaten 
(2) 

 g. Presentazione delle relazioni semestrali 
intermedie e consegne intermedie dei dati di 
monitoraggio (2) 

h. Erhebungen zur Komponente Landschaft (2)  h. Rilevamenti componente paesaggio (2) 

i. Erhebungen zur Komponente Pflanzen und 
deren Lebensräume (2) 

 i. Rilevamenti componente flora e relativo habitat 
(2) 

j. Vorlage des Schlussberichtes und Endabgabe 
der Monitoringdaten (1) 

 j. Presentazione della relazione finale e consegna 
finale dei dati di monitoraggio (1) 

k. Ende der Leistungserbringung (1) 
 

 k. Fine dell’esecuzione delle prestazioni (1) 

Die obige Leistungs-Bezugsliste ist den vom 
Auftraggeber zur Verfügung gestellten 
Planunterlagen zu entnehmen. 

 L’elenco di riferimento delle prestazioni sopra 
indicate è definito nei documenti progettuali messi a 
disposizione all’affidatario.  

   

Einmalige Termine (1)  Scadenze uniche (1) 
Die mit der Umweltbeweissicherung für das Baulos 
Mauls 2-3 verbundenen Endfristen (1) sind 
nachfolgend aufgelistet: 

 Le scadenze uniche (1) connesse ai monitoraggi 
ambientali per il lotto Mules 2-3 sono di seguito 
elencate: 

Qualitäts- und Umweltplan  Piano qualità e ambiente 

Innerhalb von 20 Kalendertagen ab 
Vertragsunterzeichnung wird der Auftragnehmer dem 
Umweltverantwortlichen der Örtlichen Bauaufsicht 
den Qualitäts- und Umweltplan für den Auftrag zur 
Genehmigung vorlegen. 

 Entro 20 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla 
sottoscrizione del contratto l’affidatario presenterà al 
Responsabile Ambientale della Direzione dei Lavori il 
Piano della Qualità e Ambiente di commessa, il quale 
dovrà essere approvato 

Jedes Mal, wenn Überarbeitungen und/oder 
Aktualisierungen erforderlich werden, muss der 
Qualitäts- und Umweltplan vom Auftragnehmer neu 
ausgestellt und dem Umweltbeauftragten der ÖBA, 
innerhalb von 20 aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Bedarf 
an Überarbeitungen und/oder Aktualisierungen 
festgestellt wurde, erneut übergeben werden. Es gilt 
als vereinbart, dass jedwede Änderung dieses Plans 
vom Umweltverantwortlichen genehmigt werden 
muss. 

 Ogni qualvolta si rendano necessarie revisioni e/o 
aggiornamenti, il Piano della Qualità e Ambiente 
dovrà essere rielaborato dall’affidatario e 
nuovamente consegnato al Responsabile Ambientale 
della Direzione dei Lavori entro 20 giorni naturali 
consecutivi dalla intervenuta necessità di revisioni 
e/o aggiornamenti. Resta inteso che ogni modifica 
dovrà essere approvata da parte del Responsabile 
ambientale 
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Überprüfung der von der BBT SE gelieferten 
Unterlagen und Übergabe des entsprechenden 
Berichts 

 Esame della documentazione fornita da BBT SE e 
consegna relazione relativa 

Der Auftragnehmer muss in die verfügbaren Daten 
über das Monitoring vor und nach der 
Bauausführung, in Bezug auf die vorhergehenden 
Phasen, Einsicht nehmen. 

 L’affidatario deve prendere visione dei dati disponibili 
di monitoraggio ante operam, durante l’opera e post 
operam relativamente alle fasi precedenti. 

Innerhalb von 45 Kalendertagen ab 
Vertragsunterzeichnung muss der Auftragnehmer 
dem Umweltverantwortlichen und dem Auftraggeber 
einen Bericht über die vor, während und nach der 
Bauausführung von dritten AN vorab durchgeführten 
Messungen zuschicken.  

 Entro 45 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla 
sottoscrizione del contratto, l’affidatario dovrà 
consegnare al Responsabile Ambientale e al 
committente una Relazione sui monitoraggi ante, in 
corso d’opera e post operam svolti in precedenza da 
Affidatari terzi. 

Umweltmonitoringleistungsbeginn 
 Inizio dell’esecuzione delle prestazioni di 

monitoraggio ambientale 
Die Durchführung der Umweltmonitoringleistungen 
während der Bauarbeiten in den betroffenen 
Gebieten muss zeitgleich mit der Aufnahme der 
Arbeiten, laut dem detaillierten Bauzeitplan gemäß 
Punkt d), erfolgen. 

 L'esecuzione delle prestazioni di monitoraggio 
ambientale durante la costruzione presso i siti 
interessati deve cominciare in concomitanza con 
l’inizio dei lavori, secondo il cronoprogramma 
dettagliato di cui al punto d). 

Die BBT SE wird dem Auftragnehmer 20 (zwanzig) 
Kalendertage im Voraus den Auftrag zur Aufnahme 
der Monitoringaktivitäten vor Baubeginn und 15 
(fünfzehn) Kalendertage im Voraus sowohl für die 
Beweissicherung während der Bauausführung und 
nach Abschluss der Arbeiten erteilen. 
Eine eventuelle Änderung der Dauer der Bauarbeiten 
zum Baulos Mauls 2-3 (Verzögerung des 
Baubeginns, Einstellung der Arbeiten, etc.) bedeutet 
eine entsprechende Änderung der 
Ausführungsperiode der Beweissicherungen und der 
für die gesamte Leistungserbringung vereinbarten 
Fristen. 

 BBT SE invierà all’Affidatario un ordine di inizio dei 
monitoraggi con un preavviso di 20 (venti) giorni 
naturali consecutivi per i monitoraggi ante operam e 
15 (quindici) giorni naturali consecutivi sia per i 
monitoraggi in corso d’opera che per quelli post-
operam. 
Un’eventuale variazione del periodo di esecuzione 
dei lavori di costruzione del Lotto Mules 2-3 (proroga 
del periodo di inizio, sospensione dei lavori, ecc.) 
comporterà una corrispondente variazione del 
periodo di esecuzione delle attività di monitoraggio, 
nonché dei termini utili per l’esecuzione dell’intera 
prestazione. 

Vorlage eines detaillierten Zeitplanes  Presentazione del cronoprogramma dettagliato 

Innerhalb von 10 Werktagen nach Vertragsabschluss 
hat der AN einen detaillierten Zeitplan der 
Monitoringtätigkeiten in Bezug auf die Errichtung des 
Bauloses Mauls 2-3 vorzulegen. 

 Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dopo la stipula del 
Contratto, l’affidatario dovrà presentare un 
cronoprogramma dettagliato delle attività di 
monitoraggio connesse alla realizzazione del lotto 
Mules 2-3. 

Der Zeitplan muss den Vorgaben des 
entsprechenden Umweltmonitoringprojektes 
entsprechen. 

 Il cronoprogramma dovrà essere conforme a quanto 
prescritto nel Progetto di Monitoraggio Ambientale 
corrispondente. 

Allfällige Änderungen der im Monitoringprojekt 
enthaltenen Zeitpläne (Entnahmehäufigkeit, Dauer 
etc.) sind im Vorfeld mit dem Umweltbeauftragten 
und mit BBT SE zu vereinbaren.  

 Eventuali modifiche alle tempistiche (frequenze di 
campionamento, durata, ecc.) prescritte nel suddetto 
Progetto di Monitoraggio dovranno essere 
preventivamente discusse e concordate con il 
Responsabile Ambientale e con BBT SE. 

Die Zeitpläne müssen im Fall von Änderungen der  I cronoprogrammi dovranno essere revisionati in 
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Bauarbeiten überarbeitet werden. caso di variazioni dei lavori. 
Im Falle einer Verzögerung der Aufnahme der 
Tätigkeiten der gegenständlichen Ausschreibung, als 
direkte Folge einer Verzögerung des Baubeginns, 
sind die detaillierten Zeitpläne an die neue Situation 
anzupassen. 

 In caso di proroga dell’inizio delle attività oggetto del 
presente appalto, quale diretta conseguenza di una 
proroga nell’avvio dei lavori di costruzione, le 
tempistiche del cronoprogramma dettagliato 
dovranno essere revisionate in funzione di tale 
proroga. 

Zudem ist alle zwei Monate ein detaillierter Zeitplan 
zu erstellen, der Angaben zum Baufortschritt sowie 
zu den jeweiligen Abhängigkeiten enthält. 

 Su base bimestrale inoltre dovrà essere redatto un 
cronoprogramma particolareggiato che tenga conto 
del progredire dei lavori con indicazione delle 
interdipendenze. 

   
Abgabe des Endberichts über die vor, während 
und nach der Bauausführung durchgeführten 
Messungen. 

 Presentazione della relazione finale sui 
monitoraggi ante operam, in corso d’opera e post 
operam 

30 Arbeitstage nach Abschluss der Messungen muss 
der AN dem Umweltverantwortlichen und dem AG 
einen Bericht über die durchgeführten Messungen 
abgeben. Der Endbericht muss sämtliche Messdaten 
und eine argumentierte Zusammenfassung der 
Ergebnisse enthalten. Es sind separate Endberichte 
für jede Baustelle des Bauloses Mauls 2-3 zu 
erstellen. 

 

 30  gg.  lavorativi  dopo  l’ultimazione  dei  
monitoraggi ,  l’affidatario  dovrà  consegnare  al  
Responsabile Ambientale e al committente una 
Relazione sui monitoraggi eseguiti. La relazione 
finale dovrà contenere tutti i dati di monitoraggio e 
una sintesi ragionata dei risultati ottenuti. Dovranno 
essere redatte relazioni finali separate per i vari 
cantieri del lotto costruttivo Mules 2-3. 
 

Abschluss der Leistungserbringung   Fine dell’esecuzione delle prestazioni 

Die durchgeführten Leistungen werden dem 
Umweltbeauftragten zur Genehmigung und 
Validierung vorgelegt. 

 Le prestazioni eseguite saranno sottoposte 
all'approvazione e validazione  del Responsabile 
Ambientale. 

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, binnen der von 
dem Umweltbeauftragten gesetzten Frist die 
Ergänzungen einzuarbeiten und/oder die Mängel 
bzw. Unzulänglichkeiten zu beheben; für diese 
Tätigkeiten hat er keinerlei Anspruch auf Vergütung. 

 L’affidatario ha l’obbligo di introdurre le integrazioni 
e/o di sanare i difetti o le incompletezze entro il 
termine disposto dal Responsabile Ambientale; per  
tali attività non sarà dovuto alcun compenso. 

Der Abschluss der Leistungserbringung erfolgt nach 
Übergabe und Freigabe der Schlussberichte und 
aller Daten der Ergebnisse der Beweissicherungen 
seitens des Umweltbeauftragten und der BBT SE. 

 La fine dell’esecuzione delle prestazioni avviene una 
volta consegnati e approvati dal Responsabile 
Ambientale e da BBT le relazioni finali e tutti i dati 
risultanti dalle attività di monitoraggio eseguite. 

   

Periodische Leistungstermine (2)  Scadenze periodiche (2) 

Die mit der Umweltbeweissicherung für das Baulos 
Mauls 2-3 verbundenen Fristen (2) sind nachfolgend 
aufgelistet: 

 Le scadenze periodiche (2) connesse ai monitoraggi 
ambientali per il lotto Mules 2-3 sono di seguito 
elencate: 

   
Wöchentliche Abgabe der Monitoringdaten an 
den Umweltbeauftragten 

 Presentazione settimanale dei dati di 
monitoraggio al Responsabile Ambientale 

Die Messdaten sind täglich zu prüfen und müssen in 
Form eines Prüfprotokolls zusammengefasst 
werden. 

 I dati di misurazione devono essere controllati 
quotidianamente e riassunti in forma di protocollo di 
rapporto. 
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Die Protokolle mit den Daten aus dem 
Umweltmonitoring sind dem Umweltbeauftragten 
wöchentlich, jeweils bis zum Mittwoch der 
nachfolgenden Woche, vorzulegen. 

 I protocolli dati risultanti dai monitoraggi ambientali 
dovranno essere presentati su base settimanale, 
entro ciascun mercoledì della settimana successiva, 
al Responsabile Ambientale. 

Bei Überschreitung der jeweils anwendbaren 
Grenzwerte sind der Umweltbeauftragte und der AG 
umgehend in Kenntnis zu setzen: 

 In caso di superamenti di valori limite applicabili, il 
Responsabile Ambientale e la committenza dovranno 
essere immediatamente informati: 

 bei Messungen bei denen die Datenauswertung 
unmittelbar ist, innerhalb von 24 Stunden nach 
der Messung; 

  nel caso di misure la cui restituzione del dato è 
immediata, entro le 24 ore successive alla 
misura; 

 bei Laboranalysen innerhalb von 10 
Kalendertagen nach Probeentnahme auf der 
Grundlage der provisorischen Ergebnisse. 

Es sind separate Protokolle für die verschiedenen 
Baustellen des Bauloses Mauls 2-3 zu erstellen. 

  nel caso di analisi di laboratorio, entro 10 giorni 
naturali consecutivi dal campionamento sulla 
base dei risultati preliminari. 

Dovranno essere redatti protocolli separati per i vari 
cantieri del lotto costruttivo Mules 2-3 

Wöchentliche Einspeisung der Daten in die 
Software 2 doc 

 Caricamento settimanale dei dati nel software 2 
doc 

Die Aktualisierung der Daten im 2doc muss 
wöchentlich erfolgen.  

 L’aggiornamento dei dati misurati nel sistema 2doc 
dovrà avere cadenza settimanale. 

Der Auftragnehmer muss innerhalb der 7 
nachfolgenden Kalendertage ab Validierung alle vom 
Umweltbeauftragten validierten Daten aus den 
Umweltmonitorings in die Software 2doc einspeisen. 

 Entro i 7 giorni naturali consecutivi successivi dalla 
validazione, l’affidatario dovrà caricare nel software 
2doc tutti i dati dei monitoraggi ambientali validati dal 
Responsabile Ambientale. 

Periodische monatliche Zusammenfassung der 
Ergebnisse der Monitoringaktivitäten  

 Sommari mensili periodici sui risultati dei 
monitoraggi 

Am Ende jedes Monats, in dem Beweissicherungen 
durchgeführt wurden, ist der AN innerhalb der 
nächsten 10 (zehn) Werktage dazu verpflichtet, dem 
Umweltbeauftragten und dem AG eine periodische 
Zusammenfassung der Ergebnisse der 
Beweissicherungen vorzulegen, die nach den 
einzelnen Bereichen gegliedert anzuführen sind. 

 Allo scadere di ogni mese di attività di monitoraggio, 
entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi, 
l’affidatario dovrà consegnare al Responsabile 
Ambientale e al committente un sommario periodico 
sui risultati dei monitoraggi strutturati in base ai 
singoli settori. 
 

Diese Zusammenfassung muss eine kurze 
Beschreibung der Leistungen enthalten, die im 
Bezugszeitraum (im vorhergehenden Monat) 
durchgeführt wurden, eine zusammenfassende 
Aufzählung der Ergebnisse der durchgeführten 
Beweissicherungen sowie die Unterlagen aller 
durchgeführten Messungen und der jeweiligen 
Ergebnisse.  

 Tale sommario dovrà contenere una breve 
descrizione delle prestazioni svolte nel periodo di 
riferimento (mese precedente), la sintesi ragionata 
dei risultati dei monitoraggi effettuati e la 
documentazione di tutte le misurazioni eseguite e dei 
relativi risultati.  

Es sind separate monatliche Kurzberichte für die 
verschiedenen Baustellen des Bauloses Mauls 2-3 
zu erstellen. 

 Dovranno essere redatti sommari mensili separati 
per i vari cantieri del lotto costruttivo Mules 2-3 

Abgabe der halbjährlichen Zwischenberichte und 
der Zwischenergebnisse der 
Monitoringaktivitäten 

 Presentazione delle relazioni intermedie 
semestrali e consegne intermedie dei dati di 
monitoraggio 

Nach jedem Halbjahr hat der AN innerhalb einer Frist 
von 20 Werktagen dem Umweltbeauftragten und 

 Allo scadere di ogni semestre di attività di 
monitoraggio, entro i 20 giorni lavorativi successivi, 
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dem AG einen Zwischenbericht über die 
Beweissicherungen der letzten sechs Monate 
vorzulegen 

l’affidatario dovrà consegnare al Responsabile 
Ambientale e al committente una Relazione 
intermedia relativa alle attività di monitoraggio svolte 
nei sei mesi precedenti. 

Es sind separate halbjährliche Kurzberichte für die 
verschiedenen Baustellen des Bauloses Mauls 2-3 
zu erstellen. 

 Dovranno essere redatti sommari semestrali separati 
per i vari cantieri del lotto costruttivo Mules 2-3 

Art. 6 
Modalitäten für die Ausübung des 

Optionsrechtes betreffend die Ausführung der 
optionalen Leistungen. 

 

 Art. 6 
Modalità e termini  

di esercizio dell’opzione relativi all’esecuzione 
delle  prestazioni opzionali 

 
(1) Die Ausführung der optionalen Leistungen durch 
den Auftragnehmer ist an die Ausübung des 
entsprechenden Optionsrechtes durch die BBT SE 
gebunden. 

 (1) L’esecuzione da parte dell’appaltatore delle 
prestazioni opzionali è subordinata all’esercizio della 
relativa opzione da parte di BBT SE.  

(2) Die Ausführung der als optional 
gekennzeichneten Leistungen kann erst nach Erhalt 
der schriftlichen Anordnung der Leistungserbringung 
durch die BBT SE beginnen. Vor dieser schriftlichen 
Anordnung kann der Auftragnehmer keinerlei 
Ansprüche stellen. m Falle der Ausführung der 
optionalen Leistungen muss der AN diese optionalen 
Leistungen auf Grundlage der vertraglichen 
Bestimmungen und auf Grundlage der in seinem 
Angebot für diese Leistungen angeführten Preise 
ausführen. 
 

 (2) L’esecuzione  delle  prestazioni  indicate  come  
opzionali può essere iniziata solo dopo aver ricevuto 
l’ordine scritto per l’esecuzione di dette prestazioni 
da parte di BBT SE. Prima di detto ordine scritto 
l’affidatario non può avanzare alcuna richiesta. n 
caso di esecuzione delle prestazioni opzionali, 
l’appaltatore sarà tenuto ad eseguire dette 
prestazioni in base alle disposizioni di contratto ed ai 
prezzi indicati in offerta quale corrispettivo per gli 
stessi servizi.  

(3) Sollte die BBT SE das Optionsrecht ohne Angabe 
von Gründen nicht ausüben, entstehen dem 
Auftragnehmer daraus keine Ansprüche auf 
Entgeltzahlungen, Mehrkosten oder sonstige 
Vergütungen bzw. Entschädigungen. 

 (3) Qualora BBT SE, senza necessità di indicarne la 
causa, non eserciti il proprio diritto di opzione, 
l’appaltatore  non avrà diritto al riconoscimento in suo 
favore di alcun compenso, di maggiori oneri o di altri 
indennizzi o risarcimenti a qualsivoglia titolo o 
ragione. 

(4) Das Optionsrecht bezüglich der optionalen 
Leistungen ist von der BBT SE durch eine schriftliche 
Anordnung mindestens 60 Kalendertage vor Ablauf 
der Leistungsfrist der obligatorischen Leistungen 
auszuüben. 

 (4) L’esercizio dell’opzione relativa alle prestazioni 
opzionali, dovrà avvenire da parte di BBT SE, con un 
ordine scritto, con un preavviso minimo di 60 giorni 
naturali e consecutivi rispetto alla scadenza del 
periodo di durata delle prestazioni già affidate. 

Art. 7 
Auftragssumme und Zahlung 

 Art. 7 
Importo di contratto 

e liquidazione del corrispettivo 
(1) Die Gesamtsumme des ggst. Auftrags beträgt:  
 

 1) L’importo complessivo del presente contratto è 
stabilito: 

- € …………………. exkl. MWSt. für die fixen 
Leistungen;  

 - € ……………… iva esclusa, per le prestazioni certe; 
 

- € ..............., exkl. MWSt., für die optionalen 
Leistungen zur Verlängerung des Umweltmonitorings 

 - € …………….., iva esclusa, per le prestazioni 
opzionali relative al Prolungamento di un anno del 
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um ein Jahr; monitoraggio ambientale; 
   
gemäß dem bei der Ausschreibung vorgelegten 
Angebot. 

 come da offerta presentata in sede di gara. 
 

(2) Dieser Betrag beinhaltet alle zur genauen 
Durchführung der vertragsgegenständlichen 
Leistungen durch den AN notwendigen 
Aufwendungen und Kosten und deckt weiters alle 
zusätzlichen Leistungen ab, die für die genaue 
Leistungserbringung durch den AN notwendig sind 
(auch wenn diese nicht explizit im 
Leistungsverzeichnis und in den anderen 
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind). 

 (2) Tale importo è comprensivo di tutti gli oneri e/o 
costi necessari all’esatto adempimento delle  
prestazioni oggetto del contratto da parte 
dell’appaltatore e remunerativo, altresì, di tutte le 
prestazioni accessorie (anche se non descritte 
esplicitamente nel capitolato delle prestazioni e negli 
altri atti di gara) necessarie per l’esatto adempimento 
dei servizi da parte dell’appaltatore. 
 

(3) Die Bezahlung dieser Vergütungen erfolgt 
quartalsweise, nach Aufmaß unter Anwendung der 
im Rahmen der Vertraglichen Preise. 

 (3) Tali corrispettivi verranno liquidati a misura su 
base trimestrale applicando i prezzi unitari offerti in 
sede di gara. 

Art. 8 
Anpassung der Preise für die Durchführung der 

"optionalen Leistungen" 

 Art. 8 
Adeguamento dei prezzi relativi all’esecuzione 

dei “servizi opzionali” 
Übt die BBT SE ihr Optionsrecht betreffend die 
optionalen Leistungen aus, so werden die 
entsprechenden Einheitspreise auf der Grundlage 
einer zwischen dem Datum des Vertragsabschlusses 
und dem Datum der Durchführung der 
entsprechenden Option eventuell eintretenden 
Änderung des europäischen harmonisierten 
Verbraucherpreisindex (HVPI) für die Eurozone 
angepasst. 

 Nel caso in cui BBT SE eserciti l’opzione 
relativamente ai servizi opzionali i relativi prezzi 
unitari subiranno un adeguamento sulla base della 
variazione dell’indice europeo dei prezzi al consumo 
armonizzato (IPCA) per la zona euro che dovesse 
intervenire tra la data di stipula del contratto e la data 
di esercizio della relativa opzione. 

Für die Preise betreffend die Durchführung der 
obligatorischen Leistungspakete ist keinerlei 
Anpassung vorgesehen. 

 Nessun adeguamento è previsto per i prezzi relativi 
all’esecuzione dei pacchetti di servizi certi. 

Art. 9 
Vertragsstrafen 

 Art. 9 
Penali 

9.1 Vertragsstrafen  9.1 Penali per ritardo 
 (1) Unbeschadet aller anderen in diesem 
Schriftstück bzw. in den Vertragsunterlagen 
vorgesehenen Vertragsstrafen kommt bei Verzug 
des AN eine Vertragsstrafe von 0,1‰ 
(nullkommaeinpromille) der Gesamtauftragssumme 
netto für jeden Tag Verzug in allen Fällen einer 
verspäteten Erfüllung der im vorliegenden Vertrag 
oder im Leistungsverzeichnis vorgesehenen 
Leistungen oder der vom AN selbst mit dem 
technischen Angebot angebotenen Leistungen oder 
der vom Verfahrensverantwortlichen oder der BBT 
SE im Rahmen der Durchführung gemachten 
Vorschriften zur Anwendung. 
 

  (1) Ferme restando le eventuali penalità 
ulteriormente stabilite in altre sezioni e/o documenti 
contrattuali, l’appaltatore sarà considerato in mora, 
con applicazione di una penale pari allo 0,1‰ 
(zerovirgolaunopermille) dell’importo netto del 
contratto per ogni giorno di ritardo in tutti i casi di 
ritardato adempimento rispetto a quanto fissato dal 
presente contratto, dal capitolato delle prestazioni, o 
a quanto offerto dall’appaltatore stesso in sede di 
offerta tecnica ovvero alle prescrizioni che dovessero 
essere fissate dal Responsabile del Procedimento o 
comunque da BBT SE in corso di esecuzione. 
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(2) Alle sonstigen gesetzlich vorgesehenen Fälle von 
Verzug des Auftragnehmers bleiben davon 
unberührt. 

 (2) Sono fatti salvi gli ulteriori casi in cui l’appaltatore  
possa essere considerato in mora a termini di legge. 
 

(3) Das Recht der BBT SE, für den erlittenen 
höheren Schaden Ersatz zu fordern, bleibt jedenfalls 
unbeschadet. 

 (3) Resta in ogni caso salvo il diritto di BBT SE di 
agire per il risarcimento dell’eventuale maggior 
danno subito. 

9.2 Vertragsstrafen in Bezug auf das 
Schlüsselpersonal  

 9.2 Penali in materia di personale chiave  

(1) Im Falle eines nicht auf höhere Gewalt 
zurückzuführenden Fernbleibens eines Fachmannes 
der Organisationsstruktur in Hinblick auf die 
vorgeschriebene bzw. vom AN bei Abgabe des 
technischen Angebots garantierte effektive  
Mindestanwesenheit auf der Baustelle kommt eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 500,00 für jeden Tag 
der Abwesenheit zur Anwendung.  

 (1) In caso di assenza non dovuta a causa di forza 
maggiore di ciascun professionista indicato come 
personale chiave, rispetto alla effettiva presenza 
minima in cantiere prescritta e/o garantita 
dall’appaltatore in sede di offerta tecnica, si applica 
una penale di € 500,00 per ogni giorno di assenza.  
 

(2) Bezugnehmend auf die Art. 4.2 und 4.3 des 
gegenständlichen Vertrages wird festgehalten, dass, 
wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb der von der 
BBT SE angegebenen Fristen die Fachleute ersetzt 
bzw. die beruflichen Fähigkeiten der eingesetzten 
Fachleute nach eigenem Ermessen der BBT SE 
nicht mindestens jenen der ersetzten Person 
entsprechen, muss der Auftragnehmer, in 
Abweichung von den Bestimmungen laut Art. 22.4 
der Allgemeinen Vertragsbedingungen für öffentliche 
Dienstleistungsaufträge der BBT-SE für jeden Tag 
Verzug im Vergleich zu der von der BBT SE zum 
Ersatz der Fachleute angegebenen Frist eine 
Vertragsstrafe in Höhe von € 5.000,00 pro Tag 
bezahlen. Der nicht erfolgte ordnungsgemäße 
Austausch des Personals binnen 200 Tagen ab 
Ablauf der von der BBT SE festgelegten Frist zum 
Austausch des Personals stellt eine schwerwiegende 
Vertragsverletzung dar und berechtigt die BBT SE 
zur Vertragsauflösung. 

 (2) In relazione a quanto previsto dagli artt. 4.2 e 4.3 
del presente contratto, ove l’appaltatore non 
provveda alla sostituzione entro i termini indicati da 
BBT SE ovvero non provveda ad effettuare la 
sostituzione con personale che, ad insindacabile 
giudizio di BBT SE, non possieda requisiti e capacità 
professionali almeno pari a quelli del sostituito, in 
deroga a quanto riportato all’art. 22.4 delle 
Condizioni generali di contratto per gli appalti pubblici 
di servizi della BBT-SE  l’appaltatore sarà tenuto a 
corrispondere, per ciascun giorno di ritardo rispetto al 
termine indicato da BBT SE per l’effettuazione della 
sostituzione, una penale pari a € 5.000,00 al giorno. 
La mancata regolare sostituzione entro il termine di 
20 giorni decorrenti dalla scadenza del termine 
fissato da BBT SE perché tale sostituzione sia 
effettuata costituisce grave inadempimento 
contrattuale e BBT SE potrà procedere alla 
risoluzione del contratto. 

(3) Die Nichteinhaltung der Bestimmungen des Art. 
4.8 des vorliegenden Vertragsschemas führt zur 
Verhängung einer Vertragsstrafe von € 500,00 pro 
Tag. 
 

 (3) La mancata osservanza di quanto previsto 
nell’art. 4.8 del presente schema di contratto 
comporterà l’applicazione di una penale di € 500,00 
per ogni giorno di ritardo. 

9.3. Anwendung der Vertragstrafen  9.3 Applicazione penali 
(1) Die Pönalen finden bis zu einem kumulierten 
Gesamtwert von maximal 20% des Netto-
Auftragswerts Anwendung.  
 

 (1) L’importo massimo cumulativo  delle penalità 
contrattuali  ammonta al 20% dell’importo netto 
contrattuale.  
 

(2) Die Bestimmungen betreffend den Ersatz 
etwaiger weiterer Schäden, die dem Auftraggeber 

 (2) L’applicazione delle penali non pregiudica il 
risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla 
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entstanden sind, sowie jene betreffend die 
Vertragsauflösung bleiben davon unberührt. 

committente nonché l’applicazione delle norme in 
materia di risoluzione del contratto. 

(3) Der Betrag der Vertragsstrafen wird im Ermessen 
der BBT SE durch Einbehalt der Kaution auf 
Vertragsdauer (mit der Verpflichtung zur 
unverzüglichen Wiederaufstockung derselben) oder 
durch Einbehalt der unmittelbar auf die vertragliche 
Nichterfüllung folgenden Abschlagszahlung 
eingehoben. 

 (3) L’importo  delle penalità contrattuali  verrà 
riscosso, a discrezione di BBT SE, mediante 
escussione della cauzione definitiva (con obbligo di 
immediato reintegro della stessa cauzione) oppure 
mediante trattenuta in sede di liquidazione del 
pagamento dell’acconto immediatamente successivo 
al verificarsi dell’inadempimento. 

Art. 10 
Zahlung der Vergütung 

 Art. 10 
Pagamento del corrispettivo 

(1) Die Zahlung der Vergütung erfolgt, nach den im 
Art. 36 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen für 
Dienstleistungsaufträge angeführten Modalitäten, 
quartalsweise über Zahlungen aufgrund der vom 
Verfahrensverantwortlichen während der 
Leistungserbringung geprüften Beträge. 

 (1) Il pagamento del corrispettivo avviene, nei modi 
indicati nell’art. 36 delle C.G.C.S., attraverso 
pagamenti effettuati in base agli importi verificati dal 
Responsabile del Procedimento nel corso 
dell’esecuzione delle prestazioni con cadenza 
trimestrale. 

(2) Die Rechnungen werden quartalsweise fällig.  (2) Le fatture si intendono con scadenza trimestrale. 
(3) Die Rechnungen sind bei:  (3) Le fatture devono essere presentate a: 
Galleria di Base del Brennero  Galleria di Base del Brennero 

Brenner Basistunnel BBT SE Brenner Basistunnel BBT SE 
Bahnhofplatz, 1 Piazza Stazione 1 
I-39100 BOZEN I-39100 BOLZANO 
MwSt.-Nr. 02431150214 partita iva 02431150214 
im Original und in Kopie einzureichen.   in originale e in semplice copia.  
(4) Die Anerkennung von Teilzahlungen 
(Akontozahlungen) stellt keinesfalls eine Übernahme 
der Leistung dar. 

 (4) Il riconoscimento di pagamenti parziali 
(pagamenti di rate di acconto) non costituisce in 
alcun modo accettazione della prestazione. 

(5) Der AN kann in keinem Fall die Durchführung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen ablehnen, 
einstellen oder verzögern, indem er eventuelle 
Abweichungen bzw. Beanstandungen über das 
Zustehen oder die Höhe der Zahlungen geltend 
macht. 

 (5) L’appaltatore non potrà in nessun caso rifiutare, 
sospendere o ritardare l’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze 
e/o contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o 
sull’entità dei medesimi. 

(6) Die Schlussrechnung (Saldo) folgt auf die 
Endabrechnung. 

 (6) La fattura finale (saldo) seguirà la contabilità 
finale.  

(7) (Wenn die Vergabe an eine Bietergemeinschaft 
erfolgte, deren Mitglieder ihren Firmensitz in Italien 
haben) In Hinblick auf die Verpflichtung, die 
Überweisung der Vergütungen nur zugunsten des 
federführenden Unternehmens der 
Bietergemeinschaft durchzuführen, müssen die 
einzelnen Mitglieder, unbeschadet und ohne 
Beeinträchtigung ihrer solidarischen Haftung 
gegenüber dem Auftraggeber inkl. der 
Bestimmungen gem. Art. 37, Abs. 5, G.v.D. 
163/2006 ihre tatsächlich durchgeführten Leistungen 
anteilsmäßig abrechnen. Die Mitglieder der 

 (7) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un 
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito 
da operatori economici aventi sede in Italia) Con 
riguardo all’obbligatorietà del versamento dei 
corrispettivi da effettuarsi esclusivamente nelle mani 
della società mandataria del Raggruppamento, i 
singoli operatori economici costituenti il 
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la 
responsabilità solidale degli operatori economici 
raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso 
quanto stabilito all’art. 37, comma 5, D.Lgs. n. 
163/2006, dovranno provvedere ciascuno alla 
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Bietergemeinschaft können nur die tatsächlich 
durchgeführten Leistungen abrechnen, die mit den in 
der Ausschreibungsphase angegebenen Leistungen 
übereinstimmen und aus dem Gründungsakt der 
Bietergemeinschaft hervorgehen. Das federführende 
Unternehmen der Bietergemeinschaft ist verpflichtet, 
die Rechnungen der von den 
zusammengeschlossenen Unternehmen 
durchgeführten Leistungen einheitlich und unter 
vorheriger Erstellung einer entsprechenden 
Zusammenstellung der Leistungen und des 
entstandenen Aufwands zu übermitteln.  

fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente 
prestate. Gli operatori economici componenti il 
Raggruppamento potranno fatturare  solo le attività 
effettivamente svolte, corrispondenti alle attività 
dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo 
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La 
società mandataria del Raggruppamento medesimo 
è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e 
previa predisposizione di apposito prospetto 
riepilogativo delle attività e delle competenze 
maturate, le fatture relative all’attività svolta dagli 
operatori economici raggruppati. 

(8) Vor der Zahlung jeder einzelnen Rechnung führt 
die BBT-SE die Feststellung der ordnungsgemäßen 
Entrichtung der Steuern und 
Sozialversicherungsbeiträge sowie der Löhne und 
Gehälter, auch in Bezug auf alle zur Baustellenarbeit 
befugten Subunternehmer, sowie die Zahlung dieser 
Subunternehmer durch. 
Zwecks Überprüfung der ordnungsgemäßen 
Abführung der Löhne müssen der Auftragnehmer 
und die Subunternehmer den "Zusammenfassenden 
Lohnzettel" übergeben, in dem alle in den einzelnen 
Lohnzetteln der Arbeitnehmer enthaltenen Summen, 
in Gesamtwerten - in Bezug auf das 
Baustellenpersonal - sowie die entsprechenden 
Bankbelege zusammengefasst sind. 
 

 (8) Prima del pagamento di ogni fattura BBT SE 
eseguirà l’accertamento della regolarità contributiva, 
assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i 
subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere e del 
pagamento dei medesimi subappaltatori. Ai fini della 
verifica retributiva, l’appaltatore ed i subappaltaori 
dovranno fornire il “Cedolone Riepilogativo”, in cui 
sono aggregati tutti i valori contenuti nei singoli 
cedolini dei dipendenti, mostrandoli per totali, relativo 
la personale impiegato sul cantiere e le relative 
contabili bancarie. 
 
 
 
 
 

Zwecks Nachweis der ordnungsgemäßen 
Beitragslage werden, zusätzlich zu den oben 
genannten Unterlagen, die Entlastungserklärungen 
von etwaigen im Team mitwirkenden Beratern bzw. 
des angegebenen Schlüsselpersonals (wenn nicht 
im Angestelltenverhältnis beschäftigt) verlangt 
werden. 

 Ai fini della regolarità retributiva, oltre a quanto 
sopra, verranno richieste le dichiarazioni liberatorie di 
eventuali consulenti che facciano parte del gruppo di 
lavoro e del personale chiave indicato (se personale 
non dipendente). 
 

Art. 11 
Zinsen für verspätete Zahlungen 

 Art. 11 
Interessi per ritardato pagamento 

   
11.1 Im Sinne und mit den Auswirkungen von Art. 5 
des Gesetzesdekrets vom 9. Oktober 2002 und 
nachfolgende Änderungen und Integrierungen zahlt 
BBT SE bei verspäteter Zahlung der Anzahlungen 
oder der abschließenden Zahlung Verzugszinsen 
zum gesetzlichen Zinssatz, der zum Zeitpunkt gültig 
war, als die Zahlung ausgeführt werden sollte. 

 11.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d. lgs. n. 
231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche ed 
integrazioni, in caso di ritardo nella corresponsione 
sia degli acconti che della rata di saldo, BBT SE 
corrisponderà all’Appaltatore interessi di mora pari al 
tasso legale in vigore al momento in cui il pagamento 
doveva essere effettuato. 

11.2.  In Bezug auf die im obigen Absatz 11.1 
vorgesehenen Ausführungen, unter ausdrücklicher 
Bezugnahme auf die Fristen in den vorhergehenden 

 11.2.  In relazione a quanto previsto nel precedente 
comma 11.1, con espresso riferimento ai termini di 
cui al precedente art. 10 ed – infine – a tutti i termini 
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Artikel 10, und - letztlich - in Bezug auf alle 
Zahlungs- oder Rückerstattungsfristen von 
Geldbeträgen an den Auftragnehmer, da die 
Finanzierung des vertragsgegenständlichen 
Bauwerks durch Dritte gewährleistet wird, werden für 
die Berechnung allfälliger Zinsen infolge eines 
Zahlungsverzuges die Tage zwischen dem 
vorgesehenen Lieferdatum und dem tatsächlichen 
Lieferdatum an die BBT SE durch Dritte nicht 
berücksichtigt; deshalb gilt für die Berechnung von 
eventuell anfallenden Zinsen aufgrund einer 
verspäteten Zahlung der aufgrund der ausgestellten 
Zahlungszertifikate geschuldeten Beträge 
ausschließlich das Datum des tatsächlichen 
Zahlungseingangs der erforderlichen Zahlungen von 
Seiten Dritter bei der BBT SE. Dabei ist 
vertragsgemäß zu berücksichtigen, dass die 
Zahlungsfrist ausschließlich ab dem Datum des 
tatsächlichen Zahlungseingangs bei der BBT SE zu 
laufen beginnt.   

di pagamento o di erogazione all’Appaltatore di 
somme di danaro, poiché il finanziamento dell’Opera 
oggetto del presente contratto è assicurato da 
Soggetti terzi, ai fini del calcolo degli eventuali 
interessi di ritardato pagamento, non si terrà conto 
dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta della 
somministrazione e quella della effettiva 
somministrazione da parte dei Soggetti terzi alla BBT 
SE; pertanto, ai fini del calcolo degli eventuali 
interessi per il ritardato pagamento  dei certificati di 
pagamento farà fede solo ed esclusivamente la data 
di effettivo accredito alla BBT SE dei necessari 
finanziamenti da parte dei Soggetti terzi, dovendosi 
convenzionalmente considerare che il termine per il 
pagamento decorra solo ed esclusivamente dalla 
indicata data di effettivo accredito alla BBT SE. 

   
Art. 12 

Nachvollziehbarkeit der Geldflüsse 
 Art. 12 

Tracciabilità dei flussi finanziari 
Um die Nachvollziehbarkeit der Geldflüsse 
gewährleisten zu können, kommen auf den 
gegenständlichen Vertrag die Bestimmungen des 
CIPE-Beschlusses Nr.15/2015, veröffentlicht im 
Amtsblatt der Republik Italien Nr. 155 vom 
07.07.2015, sowie die dem gegenständlichen 
Vertrag beiliegenden Bestimmungen der 
Gemeinsamen Vorgehensweise betreffend die 
Nachvollziehbarkeit der Finanzflüsse zur 
Anwendung. Ferner findet das Gesetz Nr. 136/2010 
sowie die Bestimmungen des Protokolls zur Legalität 
Anwendung, das zwischen der BBT-SE und der 
Präfektur Bozen unterfertigt wurde. 

 Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, al 
presente contratto, si applica quanto previsto dalla 
delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in GURI n. 155 
del 07.07.2015 e quanto previsto dal Protocollo 
Operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato al 
presente contratto. Si applica altresì la legge 
136/2010 e le disposizioni contenute nel protocollo di 
legalità sottoscritto tra BBT-SE e la Prefettura di 
Bolzano. 

Art. 13 
Einheitliche Projektnummer (CUP) und 

Aktenzeichen (CIG) 

 Art. 13 
Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice 

Identificativo Gara (CIG) 
In Bezug auf den gegenständlichen Auftrag werden 
die Einheitliche Projektnummer (CUP): 

 In relazione al presente contratto si comunicano il 
Codice Unico di Progetto (CUP): 

I41J05000020005 
sowie das Aktenzeichen (CIG) mitgeteilt:  nonché il Codice Identificativo Gara (CIG): 

64770338B6 
Der Auftragnehmer muss die Einheitliche 
Projektnummer (CUP) auf den 
vertragsgegenständlichen Unterlagen, insbesondere 
auf den Rechnungen, angeben. 

 L’affidatario è tenuto a riportare il CUP sulla 
documentazione riferita al presente contratto , ed in 
particolare sulle fatture. 
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Die Einheitliche Projektnummer und das 
Aktenzeichen sind vom Auftragnehmer ferner im 
Sinne des Gesetzes Nr. 136/2010 idgF und für die 
darin vorgesehenen Zwecke zu verwenden. 

 CUP e CIG dovranno inoltre essere utilizzati 
dall’affidatario ai sensi e per gli scopi di cui alla legge 
n. 136/2010 ss.mm.ii. 

Art. 14 
Geforderte Sicherstellungsmittel und 

Versicherungsdeckungen 

 Art. 14 
Garanzie e coperture assicurative richieste 

 
In Bezug auf den ggst. Vertrag werden, abgesehen 
von den Bestimmungen der Allgemeinen 
Vertragsbestimmungen für Dienstleistungsaufträge, 
folgende Versicherungen gefordert:  
 

 In relazione al presente contratto, oltre a quanto 
previsto nel documento C.G.C.S., sono richieste le 
seguenti coperture assicurative:  
 

 Haftpflichtversicherung gegen Schäden Dritter 
bei der Leistungserbringung (R.C.T.);  

  polizza per responsabilità civile per danni a terzi 
nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.);  

 Betriebshaftpflichtversicherung (R.C.O). 
 

  polizza per responsabilità civile verso prestatori 
di lavoro (R.C.O.). 

14.1 Versicherungen  14.1 Coperture assicurative 
(1) Es steht dem Auftragnehmer frei, unter 
Einhaltung der Rechts- und Vertragsbestimmungen 
mehrere Versicherungen in eine einzige Polizze 
aufzunehmen.  

 (1) È facoltà dell’appaltatore includere, nel rispetto 
delle norme di legge e di contratto, più assicurazioni 
in un’unica polizza. 

(2) Der Abschluss der im ggst. Artikel genannten 
Versicherungspolizzen beschränkt keinesfalls die 
Haftung des Auftragnehmers im Sinne der 
vertraglichen sowie der gesetzlichen Pflichten. Daher 
haftet dieser für Schäden, die zur Gänze oder 
teilweise nicht durch die genannten Polizzen ersetzt 
werden, einschließlich der Möglichkeit, die oben 
genannten Versicherungsgarantien aus beliebigen 
Gründen auszusetzen. 

 (2) La stipulazione delle polizze di assicurazione di 
cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la 
responsabilità dell’appaltatore a norma delle 
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, questi 
risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti 
dalle menzionate polizze, comprese le ipotesi di 
sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette 
garanzie assicurative. 

(3) Vor Abschluss der Versicherungen hat der AN 
der BBT SE, zur Genehmigung derselbigen, einen 
Abzug der Polizzen zu übermitteln. 

 (3) L’appaltatore è tenuto a trasmettere a BBT SE, 
per la preventiva approvazione, un esemplare delle 
stipulande polizze. 

(4) Die Originale oder die beglaubigten Abschriften 
der unterfertigten Polizzen müssen, nachdem die 
BBT SE ihre Zustimmung geäußert hat, vor 
Vertragsabschluss an die BBT SE übermittelt 
werden. 

 (4) L’originale o copia autentica delle polizze 
sottoscritte a seguito del gradimento manifestato da 
BBT SE, dovranno essere trasmesse a BBT SE 
medesima prima della stipula del contratto. 
 

(5) Die Versicherung beginnt mit Vertragsabschluss 
und endet mit der Genehmigung des 
Schlussberichtes zum Monitoring durch die BBT SE 
und jedenfalls innerhalb von zwölf Monaten ab 
Validierung dieses Berichtes durch den 
Umweltverantwortlichen. 

 (5) La copertura assicurativa decorre dalla data di 
stipulazione del contratto e cessa alla data di 
approvazione della relazione finale dei monitoraggi 
da parte di BBT SE, e comunque entro dodici mesi 
dalla validazione di tale relazione da parte del 
Responsabile Ambientale. 

(6) Diese Polizzen müssen klare, spezifische 
Klauseln beinhalten, die Folgendes vorsehen: 

 (6) Dette polizze dovranno contenere chiare e 
specifiche clausole con le quali siano previsti: 

a. Verzicht der Versicherungsgesellschaft auf das 
Eintrittsrecht gegenüber der BBT SE und ihren 

 a. la rinuncia della compagnia assicuratrice al 
diritto di surrogazione nei confronti di BBT SE e 
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Dienstnehmern und/oder sonstigen Mitarbeitern; dei suoi dipendenti e/o collaboratori; 
b. Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft, der 

BBT SE oder Dritten Schadenersatz abzüglich 
etwaiger Selbstbehalte und Gebühren zu leisten; 
 

 b. l’obbligo per la compagnia assicuratrice di 
risarcire a BBT SE  o a terzi qualsiasi sinistro 
verificatosi al lordo di eventuali franchigie e 
scoperti; 

c. Erklärung der Versicherungsgesellschaft, dass 
der Auftragnehmer den Nachweis, auch in 
Dokumentform, erbracht hat, dass sämtliche 
Bedingungen, die von den einschlägigen 
Vorschriften für die sofortige Wirksamkeit der 
Versicherung als notwendig erachtet werden, 
erfüllt sind; 

 c. la dichiarazione della compagnia assicuratrice 
che l’appaltatore ha fornito la dimostrazione, 
anche documentale, che ricorrono tutte le 
condizioni che la normativa in materia 
considera necessarie per l’operatività 
immediata dell’assicurazione; 

d. Zahlung, als Einmalbetrag, bei Abschluss der 
ursprünglichen Versicherung, der für jeden 
Abschnitt der Polizze geschuldeten Prämie, 
vorbehaltlich einer vereinbarten Ratenzahlung;  

 d. il pagamento, in unica soluzione, contestuale 
alla stipula della copertura assicurativa iniziale, 
del premio dovuto per ogni sezione della 
polizza, salva rateizzazione convenzionale;  

e. Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft die 
BBT SE mittels Einschreiben mit Rückschein 
oder über einen anderen Weg, mit dem die 
Versendung nachgewiesen werden kann, über 
jeden Aspekt zu informieren, der die Gültigkeit 
und Wirksamkeit der Garantie beeinträchtigen 
kann, einschließlich der nicht erfolgten bzw. 
verspäteten Zahlung der Versicherungsprämie. 
In diesem Fall muss die Versicherung um 60 
Tage ab Benachrichtigung über die nicht erfolgte 
oder die verspätete Zahlung verlängert werden, 
um dem Auftraggeber zu ermöglichen an Stelle 
des Auftragnehmers die Zahlung der Prämie zu 
tätigen (in diesem Fall wird die BBT SE den 
bezahlten Betrag vom Auftragnehmer 
einfordern). 

 e. l’obbligo per la compagnia assicuratrice di 
avvisare BBT SE, con raccomandata a.r. o altro 
mezzo di cui sia possibile documentare la 
spedizione, di qualsiasi elemento che possa 
inficiare la validità e l’efficacia della garanzia, ivi 
compreso il caso di omesso e/o ritardato 
pagamento del premio. In tale ipotesi la 
copertura assicurativa dovrà essere comunque 
prolungata per 60 giorni dalla notifica 
dell’omesso o ritardato pagamento, onde 
consentire al committente di subentrare 
all’appaltatore nel pagamento del premio (in tal 
caso BBT SE si rivarrà sull’appaltatore per 
l’importo pagato). 

 

(7) Jegliche Folgen aus der Nichteinhaltung der 
Bestimmungen aus Gesetzen, Verordnungen oder 
Verträgen zum Zeitpunkt des Schadensfalls gehen 
ausschließlich zu Lasten des Auftragnehmers. 
 

 (7) Resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario 
qualsiasi conseguenza derivante dall’inottemperanza 
a disposizioni di legge o regolamentari o di contratto 
al momento del sinistro. 
 

(8) Der Auftragnehmer ermächtigt die BBT SE mit 
Unterzeichnung des ggst. Vertrags zur Durchführung 
der Ersatzmaßnahmen, die zur vollständigen 
Aufrechterhaltung der in diesem Artikel genannten 
Versicherungen geeignet sind; dies wird mit den 
Verbindlichkeiten vergütet, die gegenüber dem 
Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrags 
oder aus anderen Titeln bestehen. 

 (8) L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente 
contratto, autorizza BBT SE a procedere agli 
interventi sostitutivi atti a mantenere integre le 
coperture assicurative di cui al presente articolo, 
mediante compensazione con quanto ad esso 
dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli. 
 

(9) Bei der Haftpflichtpolizze gegen Schäden Dritter 
bei der Leistungserbringung sind: 

 (9) La polizza per responsabilità civile per danni a 
terzi nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.) dovrà: 

 ein Deckungsbetrag von € 5.000.000 (Euro fünf   prevedere un massimale pari a € 5.000.000 
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Millionen) (Deckungsbetrag pro Schadensfall 
ohne Einschränkung pro Versicherungsjahr) pro 
geschädigter Person sowie die gleiche 
Mindestgrenze für Schäden an Gegenständen 
und Tieren ohne Einschränkung der Anzahl 
vorzusehen; 

(euro cinque milioni) (massimale/sinistro senza 
limite per anno assicurativo) per persona 
danneggiata e con pari limite minimo per danni a 
cose ed animali senza limitazioni di numero; 

 die Verpflichtung seitens der 
Versicherungsgesellschaft vorzusehen, den 
Deckungsbetrag im Falle eines erfolgten 
Schadenersatzes beizubehalten;  

  prevedere l’obbligo della compagnia 
assicuratrice di reintegrare il massimale in caso 
di avvenuto indennizzo di un sinistro;  

 
 abgesehen vom Auftragnehmer, gegebenenfalls 

auch an den Orten der Bauausführung 
anwesende Subauftragnehmer oder Lieferanten 
sowie die BBT SE als Versicherungsnehmer 
anzuführen; 

  indicare, quali assicurati, oltre all’appaltatore, 
anche eventuali subaffidatari o subappaltatori o 
fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei 
lavori, nonché BBT SE; 

 
 eine „Klausel der kombinierten Haftpflicht“ 

vorzusehen, womit die BBT SE und jeder 
einzelne Versicherte zwecks Gewährleistung 
den anderen Versicherten gegenüber als Dritter 
gilt, so als ob eine gesonderte Versicherung 
abgeschlossen worden wäre (als Dritte 
gegenüber den anderen Versicherten werden 
weiters all jene Personen betrachtet, die in 
einem, wenn auch nur funktionellen 
Dienstverhältnis mit einem der anderen 
Versicherungsnehmer stehen); 

  prevedere, con una clausola di “responsabilità 
civile incrociata”, che BBT SE e ciascuno degli 
assicurati, ai fini della garanzia, sia considerato 
terzo rispetto agli altri assicurati, come se avesse 
stipulato una separata assicurazione (saranno 
inoltre considerati terzi, relativamente a ciascun 
assicurato, le persone che siano in rapporto di 
dipendenza, anche solo funzionale, con uno 
degli altri assicurati); 
 

 Risiken/Schäden, die durch vorsätzliche 
Handlung von Dienstnehmern und/oder 
Mitarbeitern der Versicherten verursacht wurden, 
zu enthalten 

  contenere la copertura dei rischi/danni dovuti a 
dolo di dipendenti e/o collaboratori degli 
assicurati. 
 

(10) Bei der Betriebshaftpflichtversicherung ist ein 
Deckungsbetrag von € 5.000.000,00 
(Deckungsbetrag pro Schadensfall ohne 
Einschränkung pro Versicherungsjahr) pro 
geschädigter Person ohne Einschränkung der 
Anzahl vorzusehen. Die Versicherungsgesellschaft 
hat sich, im Falle eines erfolgten Schadenersatzes, 
zur Beibehaltung des Deckungsbetrags zu 
verpflichten. 

 (10) La polizza per la copertura della responsabilità 
civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) dovrà 
prevedere un massimale pari a € 5.000.000,00 
(massimale/sinistro senza limite per anno 
assicurativo) per persona danneggiata senza 
limitazioni di numero, e l’obbligo della compagnia 
assicuratrice di reintegrare il massimale in caso di 
avvenuto indennizzo di un sinistro. 
 
 

Art. 15 
Überprüfung der Durchführung der Tätigkeiten 

 Art. 15 
Verifiche sullo svolgimento delle attività 

(1) Die BBT SE hat das Recht, sowohl direkt als 
auch über von ihr beauftragte Dritte alle 
umfangreichen Prüf- und Kontrolltätigkeiten über die 
Tätigkeit des Auftragnehmers u/o sämtlicher mit der 
Durchführung der vertragsgegenständlichen 
Leistungen beauftragten Subjekte durchzuführen, 

 (1) BBT SE ha facoltà di esercitare, sia direttamente 
sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati, 
ogni più ampia attività di verifica e controllo 
sull’operato dell’appaltatore e/o di tutti i soggetti 
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto 
del contratto, senza che in conseguenza di tale 
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ohne dass der Auftragnehmer aufgrund dieses 
Umstandes Ansprüche jeglicher Art der BBT SE 
gegenüber geltend machen kann. 

circostanza l’appaltatore possa avanzare pretese di 
sorta, a qualunque titolo, nei confronti di BBT SE. 
 

(2) Der positive Ausgang der eventuell von der 
BBT SE durchgeführten Überprüfungen u/o 
Kontrollen bedeutet keinesfalls eine Entbindung bzw. 
eine Beschränkung der Pflichten und 
Verantwortlichkeiten für den Auftragnehmer. Sollte 
daher, auch nach der Durchführung der 
Überprüfungen, die Nichtkonformität der vom 
Auftragnehmer ausgeübten Tätigkeit mit den 
Vertragsbestimmungen festgestellt werden, so muss 
dieser jedenfalls auf eigene Kosten sämtliche 
eventuell vom Auftraggeber verlangten oder die 
ansonsten notwendigen Maßnahmen durchführen, 
um die Tätigkeit wieder mit den oben genannten 
Vertragsbestimmungen in Einklang zu bringen. 

 (2) L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli 
eventualmente effettuati da BBT SE non esonera né 
limita in ogni caso l’appaltatore dai propri obblighi e 
dalle proprie responsabilità; qualora, pertanto, anche 
successivamente all’effettuazione delle verifiche 
stesse, venga accertata la non conformità alle 
prescrizioni contrattuali della attività esercitata 
dall’appaltatore, il medesimo dovrà in ogni caso 
provvedere a sua cura e spese al tempestivo 
adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto 
dal Committente o, comunque, occorrente al fine di 
ricondurre l’attività alle suddette prescrizioni 
contrattuali. 
 

(3) Die BBT SE ist befugt, jederzeit und in 
Bezug auf die Art der durchgeführten Tätigkeit die 
Eignung des Schlüsselpersonals und jedenfalls der 
Mitglieder der Arbeitsgruppe, welche die Erhebungen 
zum Umweltmonitoring durchführt, zu überprüfen 
und im Falle einer Nichteignung alle entsprechenden 
Maßnahmen zu treffen; zu diesem Zweck ist der 
Auftragnehmer verpflichtet, der BBT SE die 
Durchführung von Überprüfungen und Inspektionen 
zu gewähren und ihr sämtliche Unterlagen und 
Informationen bereit zu stellen, die eventuell verlangt 
werden und notwendig sind, um die Eignung dieser 
Subjekte zur Durchführung der Tätigkeiten zu 
bewerten, die ihnen unter Einhaltung der geltenden 
Bestimmungen zur Kontrolle der Arbeit sowie des 
Schutzes und der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zugewiesen wurden. 

 (3) È in facoltà di BBT SE di accertare in ogni tempo, 
ed in relazione alla natura dell’attività svolta, la 
idoneità del personale chiave e comunque dei 
componenti del gruppo di lavoro che eseguono i 
rilevamenti connessi al monitoraggio ambientale e di 
assumere, in caso di inidoneità, tutti i conseguenti 
provvedimenti; a tal fine, l’appaltatore sarà tenuto a 
consentire a BBT SE l’effettuazione di verifiche ed 
ispezioni nonché a fornire al medesimo tutta la 
documentazione e le informazioni eventualmente 
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della 
idoneità di tali soggetti all’espletamento delle attività 
ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme 
in materia di controllo dell’attività lavorativa nonché di 
tutela e trattamento dei dati personali. 

(4) Die eventuelle Durchführung der 
vertragsgegenständlichen Leistungen durch weitere 
u/o andere Subjekte ohne die vorherige 
Genehmigung der BBT SE stellt eine schwere 
vertragliche Nichterfüllung des Auftragnehmers dar 
und muss unverzüglich und gänzlich zu Lasten des 
Auftragnehmers selbst eingestellt werden, ohne dass 
der Auftragnehmer infolge dieses Umstandes 
Ansprüche jeglicher Art geltend machen kann. Das 
Recht des Auftraggebers, den Vertrag gemäß 
nachfolgendem Artikel 16 aufzulösen, bleibt 
jedenfalls aufrecht. 

 (4) L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto 
del contratto da parte di soggetti ulteriori e/o diversi 
senza la preventiva autorizzazione di BBT SE 
costituirà grave inadempimento contrattuale 
dell’Appaltatore e dovrà essere immediatamente 
sospeso a totale carico dell’appaltatore medesimo, 
senza che in conseguenza di tale circostanza 
l’appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a 
qualunque titolo, nei confronti di BBT SE. Resta in 
ogni caso ferma la facoltà del Committente di 
procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del 
successivo articolo 16. 

(5) Die vollständige Verantwortung des 
Auftragnehmers für die perfekte und pünktliche 

 (5) Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata 
l’integrale responsabilità dell’appaltatore per il 
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Erfüllung der vertragsgegenständlichen Leistungen 
sowie für die Erfüllung sämtlicher vertragsgemäß auf 
dem Auftragnehmer lastenden Pflichten bleibt 
jedenfalls unberührt. 

perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni 
oggetto del contratto nonché per l’adempimento di 
tutti gli obblighi gravanti sull’appaltatore a termini di 
contratto. 

Art. 16  
Vertragsauflösung 

 Art. 16 
Risoluzione del contratto 

(1) Neben den weiteren, im vorliegenden 
Vertragsschema und in den Allgemeinen 
Vertragsbestimmungen für Dienstleistungsaufträge 
vorgesehenen Möglichkeiten und vorbehaltlich 
Schadenersatz wird die Vertragsauflösung in den 
folgenden Fällen rechtswirksam: 
 

 (1) Oltre a tutte le ulteriori ipotesi e previste nel 
presente schema di contratto e nel documento 
C.G.C.S., e fatto salvo il risarcimento del danno, la 
risoluzione del contratto opererà di diritto nei 
seguenti casi: 

a. Nichterfüllung der Leistungen, was die 
Anwendung von Vertragsstrafen in einem 
Ausmaß von mehr als 20% (zwanzig Prozent) 
des vertraglichen Entgelts nach sich ziehen 
würde; 

 a. inadempimento delle prestazioni che 
comporterebbe l’applicazione di penali di 
ammontare superiore al 20% (venti per cento) 
del corrispettivo contrattuale 

b. bei Verstoß gegen die Grenzen zur 
Weitervergabe der vertragsgegenständlichen 
Leistungen oder bei Abtretung des Vertrags 
oder bei fehlender vorheriger Mitteilung der 
Abtretung von aus diesem Vertrag 
stammenden Forderungen; 

 b. in caso di violazione dei limiti di affidamento in 
subappalto dei servizi oggetto del contratto o di 
cessione del contratto o di mancata 
comunicazione preventiva della cessione dei 
crediti derivanti dallo stesso; 

c. Missachtung der Pflichten gemäß Gesetz Nr. 
136/2010 i. d. g. F. 

 c. inadempimento agli obblighi di cui alla Legge 
136/2010 e ss.mm.ii.; 

d. Missachtung der Bestimmungen des von der 
BBT SE und dem Regierungskommissariat für 
die Provinz Bozen unterfertigten Ethischen 
Protokolls zur Legalität seitens des 
Auftragnehmers. 

 d. inosservanza da parte dell’appaltatore di 
quanto previsto a suo carico dal Protocollo di 
legalità sottoscritto da BBT SE e dal 
Commissariato del Governo per la Provincia di 
Bolzano. 

(2) Bei Eintritt eines der im vorhergehenden Absatz 
genannten Ereignisse gilt der Vertrag von Rechts 
wegen als aufgelöst, sobald die BBT SE dem 
Auftragnehmer mit gesonderter, mit Einschreiben mit 
Rückantwort zu versendender Ankündigung des 
Rücktritts, ihre Absicht mitgeteilt hat, die 
ausdrückliche, zum ausschließlichen Vorteil des 
Auftraggebers festgelegte Aufhebungsklausel 
anzuwenden. 

 (2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al 
precedente comma il contratto s’intenderà risolto di 
diritto non appena BBT SE avrà dichiarato 
all’appaltatore, mediante apposito avviso di 
risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r., 
l’intenzione di avvalersi della clausola risolutiva 
espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio del 
committente. 

(3) Zusätzlich zu den ausdrücklich im Vertrag 
vorgesehenen Möglichkeiten behält sich die BBT SE 
ferner das Recht vor, den Vertrag gemäß Artikel 
1454 des ital. Zivilgesetzbuchs (“Aufforderung zur 
Vertragserfüllung”), vorbehaltlich Schadenersatz, in 
den folgenden Fällen aufzulösen 

 (3) Oltre alle ipotesi espressamente previste nel 
contratto, BBT SE si riserva, altresì, il diritto di 
risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui 
all’articolo 1454 del Codice Civile (“Diffida ad 
adempiere”), fatto salvo il risarcimento del danno, in 
ciascuno dei seguenti casi: 

a. aufgrund von 3 Beanstandungen in Bezug auf 
einen, wenn auch leichten Verstoß gegen die 

 a. a seguito di n. 3 contestazioni di 
inadempimento anche di lieve gravità alle 
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Bestimmungen der Ausschreibungs- und der 
Vertragsunterlagen (einschließlich der vom 
Auftragnehmer selbst bei Erstellung des 
technischen Angebotes gemachten Angaben) 
bzw. gegen die Vorschriften, die ggf. vom 
Verfahrensverantwortlichen oder von der BBT 
SE im Zuge der Leistungserbringung festgelegt 
werden; 

prescrizioni della documentazione di gara e di 
contratto (compreso quanto indicato 
dall’appaltatore stesso in sede di offerta 
tecnica) o a quelle che dovessero essere 
fissate dal Responsabile del Procedimento o 
comunque da BBT SE nel corso 
dell’esecuzione della prestazione; 

 
b. fehlende Erneuerung oder Wiederherstellung der 

Kaution auf Vertragsdauer; 
 b. mancato rinnovo o reintegro della cauzione 

definitiva; 
c. fehlender Austausch einer Schlüsselperson 

innerhalb der im Art. 4 angeführten Frist. 
 c. mancata sostituzione di una persona chiave nel 

termine indicato nell’art. 4. 
(4) In den im vorhergehenden Absatz genannten 
Fällen wird die BBT SE dem Auftragnehmer per 
Einschreiben mit Rückschein eine Aufforderung zur 
Vertragserfüllung mit einer Mindestfrist von 15 
(fünfzehn) aufeinanderfolgenden Kalendertagen 
senden. Für den Fall, dass der Auftragnehmer dieser 
nicht innerhalb der genannten Frist nachkommt, wird 
der Vertrag automatisch aufgelöst. 

 (4) Nelle ipotesi indicate al precedente comma BBT 
SE invierà all’Appaltatore, a mezzo di lettera 
raccomandata a.r., diffida ad adempiere con un 
termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e 
consecutivi e qualora l’Appaltatore non adempia 
entro il termine indicato, il contratto sarà 
automaticamente risolto. 
 

(5) Im Fall einer Vertragsauflösung aufgrund einer 
Nichterfüllung des Auftragnehmers wird diesem das 
Recht nur auf Zahlung der ordnungsgemäß 
durchgeführten und von der BBT SE akzeptierten 
Leistungen anerkannt, gekürzt um die Zusatzkosten, 
die der BBT SE aus der Auflösung des Vertrages 
entstehen (einschließlich der Mehrausgaben für die 
Vergabe der verbleibenden Vertragsleistungen an 
einen Dritten) sowie um die der BBT SE 
erwachsenen Schäden. 

 (5) Nel caso di risoluzione del contratto per 
inadempimento dell’appaltatore, gli verrà riconosciuto 
il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente 
eseguiti ed accettati da BBT SE, decurtato degli 
oneri aggiuntivi derivanti in capo a BBT SE dallo 
scioglimento del contratto (ivi comprese le maggiori 
spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti 
prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni 
subiti da BBT SE. 
 

(6) Innerhalb einer Frist von 30 (dreißig) 
aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab Erhalt des 
Einschreibens bzw. ab Ablauf der Frist der 
Aufforderung zur Vertragserfüllung muss der 
Auftragnehmer der BBT SE sämtliche Pläne und 
sonstigen Unterlagen aushändigen, welche die 
Ausführung der vertragsgegenständlichen 
Leistungen betreffen oder mit dieser in 
Zusammenhang stehen, aus welchem Grund auch 
immer er über diese verfügt. 

 (6) Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e 
consecutivi decorrenti dal ricevimento della 
raccomandata o dalla scadenza del termine di diffida 
l’appaltatore dovrà procedere a consegnare a BBT 
SE tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque 
connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del 
contratto, a qualunque titolo detenuti. 
 

(7) Jegliche Beanstandung bezüglich der formellen 
bzw. der materiellen Ordnungsgemäßheit des 
Rücktritts kann vom Auftragnehmer nicht dazu 
verwendet werden, um die Erfüllung der im 
vorhergehenden Absatz genannten Pflicht zu 
verweigern oder hinauszuzögern. 

 (7) Qualunque contestazione sulla regolarità formale 
o sostanziale della risoluzione del contratto non potrà 
essere invocata dall’appaltatore per rifiutare o 
ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al 
precedente comma. 
 

(8) Zum Zeitpunkt des Rücktritts wird die BBT SE 
jedenfalls einzige Inhaberin des ausschließlichen 

 (8) Al momento della risoluzione BBT SE diviene in 
ogni caso unico titolare della proprietà esclusiva di 
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Eigentums an sämtlichen Dokumenten und 
Planungsunterlagen, die der Auftragnehmer, seine 
Gehilfen und die von ihm beauftragten Subjekte ggf. 
infolge oder in Zusammenhang mit der Ausführung 
der vertragsgegenständlichen Tätigkeiten erstellt 
haben sowie aller sonstigen Rechte auf diese 
Unterlagen, ohne dass der Auftragnehmer 
Ansprüche jeglicher Art auch in Bezug auf 
Anerkennungen, Vergütungen oder 
Entschädigungen jedweder Art, geltend machen 
kann. 

tutti i documenti e gli elaborati eventualmente 
prodotti dall’appaltatore, dai suoi ausiliari e dai 
soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o 
in connessione con l’espletamento delle attività 
oggetto del contratto nonché di ogni altro diritto sui 
medesimi, senza che possano essere fatte valere 
dall’appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta 
anche in ordine a riconoscimenti, compensi, 
indennizzi o risarcimenti comunque denominati. 
 

(9) Der Auftragnehmer ist jedenfalls verpflichtet, die 
zum Datum der Vertragsauflösung laufenden 
Leistungen fertig zu stellen. 

 (9) L’appaltatore è, comunque, obbligato a portare a 
compimento i servizi in corso alla data di risoluzione 
del contratto. 

(10) Die BBT SE behält sich ferner das Recht vor, 
den Zuschlag der Ausschreibung nicht zu erteilen 
und/oder den Vertrag im Falle einer zukünftigen 
fehlenden und/oder verzögerten Finanzierung des 
Bauwerks oder eines Teils davon und/oder im Falle 
einer zukünftigen Definanzierung des Bauwerks oder 
eines Teils davon nicht abzuschließen und/oder den 
Vertrag aufgrund der eingetretenen Verhinderung 
aufzulösen oder das Programm zur Errichtung der 
Bauarbeiten und der vorgesehenen Tätigkeiten, 
sofern dieses bereits aufgesetzt wurde, neu zu 
definieren. 

 (10) BBT SE si riserva di procedere alla risoluzione 
del contratto per impossibilità sopravvenuta o di 
ridefinire il programma di realizzazione delle attività 
previste qualora lo stesso sia già stato stipulato, in 
caso di futuro mancato e/o ritardato finanziamento 
dell’opera o di parte di essa e/o in caso di futuro 
definanziamento dell’opera o di parte di essa. 

Art. 17 
Ethikkodex und Organisations-, Verwaltungs- 

und Kontrollmodell der BBT SE 

 Art.  17 
Codice etico e Modello di organizzazione, 

gestione e controllo di BBT SE 
(1) Mit Unterzeichnung des Vertrags erklärt der 
Auftragnehmer, den Ethikkodex und das 
Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell der 
BBT SE zu kennen, und verpflichtet sich und seine 
Mitarbeiter, Angestellten, Berater sowie all jene, 
deren Tätigkeit er für die Leistungserbringung in 
Anspruch zu nehmen gedenkt, ausdrücklich zu deren 
Einhaltung. 

 (1) Con la sottoscrizione del contratto 
l’appaltatore dichiara di conoscere il Codice etico ed 
il Modello di organizzazione, gestione e controllo di 
BBT SE, e si impegna espressamente ad osservarne 
il contenuto, nonché a farlo osservare ai propri 
collaboratori, dipendenti, consulenti, e a qualsiasi 
altro soggetto, della cui attività intenda avvalersi 
nell’esecuzione del contratto. 

(2) Sollten Mitarbeiter, Angestellte oder Berater 
des Auftragnehmers gegen die im Ethikkodex oder 
im Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell 
der BBT SE festgelegten Verpflichtungen verstoßen 
oder ein unangebrachtes und unangemessenes 
Verhalten an den Tag legen, behält sich die BBT SE 
das Recht vor, die entsprechenden Maßnahmen, von 
der Aufforderung, Kontakte mit der BBT SE oder 
deren Bevollmächtigten zu unterlassen, bis hin zur 
Vertragsauflösung durch Verschulden des 
Auftragnehmers, zu setzen. 

 (2) Qualora collaboratori, dipendenti o consulenti  
dell’appaltatore dovessero contravvenire ai doveri 
stabiliti dal Codice etico o dal Modello di 
organizzazione, gestione e controllo di BBT SE, o 
comunque porre in essere comportamenti indecorosi 
o inopportuni, BBT SE si riserva il diritto di prendere i 
necessari provvedimenti del caso, dalla diffida 
dall’intrattenere contatti con la stessa BBT SE o con i 
soggetti che operano per suo conto, fino alla 
risoluzione in danno del contratto. 
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 (3) Die BBT SE ist zur Vertragsauflösung 
berechtigt, wenn gegen den Auftragnehmer eine 
Verbotsstrafe gemäß dem anzuwendenden Recht 
ϋber die Amtshaftung von juristischen Personen 
verhängt wurde. 
 

  (3) BBT SE ha facoltà inoltre di procedere alla 
risoluzione del contratto qualora nei confronti 
dell’appaltatore sia stata emessa una misura 
interdittiva ai sensi della normativa di riferimento 
sulla responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche. 

(4) In den oben angeführten Fällen erfolgt die 
Vertragsauflösung durch einseitige Erklärung der 
BBT SE. 

 (4) Nelle ipotesi di cui al presente articolo la 
risoluzione avviene mediante dichiarazione 
unilaterale di BBT SE. 

Art. 18 
Erklärung zur Preistransparenz 

 Art. 18  
Dichiarazione di trasparenza dei prezzi 

(1) Mit der Unterfertigung des gegenständlichen 
Vertrags erklärt der Auftragnehmer ausdrücklich: 

 (1) Con la sottoscrizione del presente contratto 
l’appaltatore espressamente dichiara: 

a. dass die Vergabe des gegenständlichen 
Vertrags nicht durch Vermittlung oder andere 
Aktivitäten Dritter zustande kam; 

 a. che non vi è stata mediazione o altra opera di 
terzi per l’affidamento del presente contratto; 

 
b. dass er an niemanden direkt oder über beteiligte 

Unternehmen oder Tochtergesellschaften 
Geldbeträge oder andere Vergütungen für die 
Vermittlung oder ähnliche Aktivitäten zur 
Erleichterung der Vergabe des Vertrags selbst 
überwiesen oder versprochen hat; 

 b. di non aver corrisposto né promesso di 
corrispondere ad alcuno, direttamente o 
attraverso società collegate o controllate, 
somme e/o altri corrispettivi a titolo di 
intermediazione o simili, e comunque volte a 
facilitare l’affidamento del contratto stesso; 

c. dass er sich verpflichtet, niemandem, aus 
keinem Grund, Geldbeträge zu überweisen, um 
die Durchführung bzw. die Abwicklung des 
gegenständlichen Vertrags in Hinblick auf die 
damit verbundenen Verpflichtungen zu 
erleichtern bzw. kostengünstiger zu gestalten 
und keine Aktivitäten durchzuführen, die 
demselben Zweck dienen. 

 c. di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun 
titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a 
rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la 
gestione del presente contratto rispetto agli 
obblighi con esso assunti, né a compiere azioni 
comunque volte agli stessi fini. 

 

   

Für Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero 
der Vorstand / il Consiglio di gestione 

 
 
 
 

________________________ 

  
 
 
 

____________________ 

 
Für den Auftragnehmer / per l’Appaltatore 

 
 
 
 
 

________________________ 
Ort, Datum / Luogo, Data 

  
 
 
 

____________________________________ 
Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma 
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Erklärung im Sinne der Art. 1341 und 1342 des 
italienischen ZGB 

 Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 del 
codice civile italiano 

Hiermit wird bestätigt, die im gegenständlichen 
Leistungsvertrag enthaltenen Klauseln zur Gänze 
und angemessen zur Kenntnis genommen zu haben, 
und diesen insbesondere gemäß Art. 1341 und 1342 
des italienischen Zivilgesetzbuches zugestimmt zu 
haben. Insbesondere wird den Klauseln zugestimmt, 
welche in den folgenden Artikeln enthalten sind:        

 Si dichiara di aver preso piena ed adeguata cono-
scenza delle clausole di cui al presente contratto di 
appalto, e di approvarle specificamente ai sensi degli 
articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano. In 
particolare si approvano le clausole di cui agli articoli 

3 „Durchführung der Leistungen“,  3 “Esecuzione delle prestazioni“, 

4 „Schlüsselpersonal“,  4 “Personale chiave“, 

5 „Vertragsdauer und Fristen“,  5 “Durata del contratto e termini utili“, 

6 „Modalitäten für die Ausübung des Optionsrechtes 
betreffend die Ausführung der optionalen 
Leistungen“, 

 6 “Modalità e termini di esercizio dell’opzione relativi 
all’esecuzione delle  prestazioni opzionali“, 

7 „Auftragssumme und Zahlung“,  7 “Importo di contratto e liquidazione del 
corrispettivo“, 

8 „Anpassung der Preise für die Durchführung der 
"optionalen Leistungen", 

 8 “Adeguamento dei prezzi relativi all’esecuzione dei 
“servizi opzionali”, 

9 „Vertragsstrafen“,  9 “Penali“, 

10 „Zahlung der Vergütung“,  10 “Pagamento del corrispettivo“, 

12 „Nachvollziehbarkeit der Geldflüsse“,  12 “Tracciabilità dei flussi finanziari“, 

14 „Geforderte Sicherstellungsmittel und 
Versicherungsdeckungen“, 

 14 “Garanzie e coperture assicurative richieste“, 

15 „Überprüfung der Durchführung der Tätigkeiten”,  15 “Verifiche sullo svolgimento delle attività“, 

16 „Vertragsauflösung“,  16 “Risoluzione del contratto“, 

17 „Ethikkodex und Organisations-, Verwaltungs- 
und Kontrollmodell der BBT SE“, 

 17 “Codice etico e Modello di organizzazione, 
gestione e controllo di BBT SE“, 

18 „Erklärung zur Preistransparenz“,   18 “Dichiarazione di trasparenza dei prezzi“, 

   

 

Für den Auftragnehmer / per l’affidatario 

 

 
 

_____________________________ 
Ort, Datum / Luogo, Data 

  
 

_______________________________________ 
Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma 

 

 


