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VERTRAG
CONTRATTO D*APPALTO

Eisenbahnachse Minchen — Verona
Brenner Basistunnel

UMWELTMONITORING BAULOS ,MAULS 2 UND
3

Auftrag Nr.

Asse ferroviario Monaco — Verona
Galleria di Base del Brennero

MONITORAGGIO AMBIENTALE LOTTO “MULES 2
E 3”

Contratto Nr.

Zwischen / Fra
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE

BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bahnhofplatz / Piazza Stazione 1, 39100 Bozen — Bolzano in persona dei membri del Consiglio di Gestione /
vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes

nato a/ geb. in

il / am

e /und

nato a/ geb. in

il /am ,

che firmano congiuntamente il presente contratto in qualita di legali rappresentanti della predetta Societa
die als gesetzliche Vertreter der oben genannten Gesellschaft gemeinsam den vorliegenden Vertrag
unterfertigen

UND/E
Gesellschaft/ zeitweilige Bietergemeinschaft
Societd/ R.T.P.

mit Sitz in / con sede in
Steuernr. / MwSt.Nr. // Cod. Fisc. / P. IVA

in persona del sig. / vertreten durch Herrn

nato a/ geb. in il / am

che agisce nella sua qualita di
in seiner Funktion als

della predetta Societa, in virtu dei poteri derivantigli da
des vorgenannten Unternehmens, aufgrund der ihm durch die
erteilten Vollmacht

in data / am

e in qualita di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
und als federfihrendes Unternehmen der Bietergemeinschaft

costituito con le imprese

come da atto di mandato collettivo speciale con

bestehend aus den Unternehmen

gem. kollektiver Sondervollmacht mit

rappresentanza del racc.

del Notaio di ;

Vertretungsvollmacht

des Notars vom ;

Vorausgeschickt
dass die Gesellschaft/zeitweilige Bietergemeinschaft/
/im Anschluss an das mit Veroffentlichung
der Ausschreibung im Amtsblatt der EU am
eingeleitete offene Verfahren das
wirtschaftlich glinstigste Angebot gelegt hat und dass
die endgultige Zuschlagserteilung durch den

Aufsichtsrat am erfolgte;
v

Premesso
v'che in seguito alla procedura aperta avviata con
la pubblicazione del bando di gara nella GUUE in
data , la Societa/R.T.I./___ | &
risultata aver formulato I'offerta
economicamente piu vantaggiosa e che I'appalto
€ stato aggiudicato in via definitiva dal Consiglio

di Sorveglianza di BBT SE in data ;
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v dass die Uberprifung der Erfillung der

allgemeinen Anforderungen durch den
Auftragnehmer mit positivem Ausgang erfolgt ist,
wie aus dem Schreiben des
Verfahrensverantwortlichen  Nr. vom

hervorgeht, mit daraus folgender

Wirksamkeit der definitiven Zuschlagserteilung

im Sinne des Artikels 11, Absatz 8, des

gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 163 aus 2006;

all dies vorausgeschickt

wird zwischen der Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE, nachfolgend ,BBT SE*
oder ,Auftraggeber®;

und
der Gesellschaft/zeitweiligen
Bietergemeinschaft/./ , im
Folgenden ,Auftragnehmer genannt®;

FOLGENDES VEREINBART

Art. 1
Vertragsunterlagen
(1) Der Vertrag besteht aus den folgenden
Vertragsunterlagen, die in nachstehender

Reihenfolge Giiltigkeit haben:

v' vorliegendes Vertragsschema, ausgefiillt und
unterfertigt;

v" Projektbezogenen Ausschreibungsunterlagen fir
die Umweltmonitorings
(02_H61_CC_900_ATB_DO0700_75004_22)

v' Alilgemeine Vertragsbedingungen laut
italienischem Recht fiur die Offentlichen
Dienstleistungsauftrage der Brenner
Basistunnel-Gesellschaft;

v" Anlage 1:Dokumentenverzeichnis

v’ Zusatzliche Unterlagen zum Umweltmonitoring-
Projekt, die dem Dokumentenverzeichnis in der
Anlage 1 des vorliegenden Vertrags zu
entnehmen sind.

v' Ethisches Protokoll zur Legalitat, abgeschlossen
zwischen der BBT SE und dem
Regierungskommissariat der Provinz Bozen;

v' Gemeinsame Vorgehensweise fur die
Finanziberwachung des Projektes gemafly Art.
36 des G.v.D. Nr. 90/2014;

v' Ethikkodex der BBT SE;

v" Teilnahmeantrag und entsprechende

v' che il possesso dei requisiti di ordine generale
dell’appaltatore & stato verificato positivamente,
come risulta dalla nota del Responsabile del
procedimento n. in data ,
con la conseguente efficacia dell’aggiudicazione
definitiva, ai sensi dell’articolo 11, comma 8, del
decreto legislativo n. 163 del 2006;

tutto cio premesso
la Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE, in seguito denominata “BBT SE” o
“committente”;

la Societa/R.T.l./
denominata “appaltatore®;

, di seguito

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
Documentazione contrattuale
(1) Il contratto d’appalto € costituito dai documenti di
seguito elencati, secondo I'ordine di priorita indicato:

v' presente Schema di contratto compilato e
sottoscritto;

v/ Capitolato speciale di appalto per i monitoraggi
ambientali
(02_H61_CC_900_ATB_D0700_75004_22)

v' Condizioni generali di contratto secondo il diritto
italiano per gli appalti pubblici di servizi della
Galleria di Base del Brennero ( C.G.C.S.)

v" Appendice 1. Elenco elaborati

v" Ulteriore documentazione facente parte del
progetto di monitoraggio ambientale, come da
elenco elaborati di cui allappendice 1 al
presente contratto.

v" Protocollo di legalita sottoscritto tra BBT SE ed il
Commissario del Governo per la Provincia di
Bolzano;

v' Protocollo operativo per il monitoraggio
finanziario relativo al progetto ex art. 36 del
decreto-legge n. 90/2014;

v" Codice di comportamento BBT SE;

v Istanza di ammissione alla gara e dichiarazioni a
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Erklarungen, die vom Bieter im Rahmen des
Wettbewerbs eingereicht werden;
v" Namensliste des Schliisselpersonals;

v' Wirtschaftliches Angebot, das vom Bieter im
Rahmen des Wettbewerbs eingereicht wird:;

v" Unterlagen zum technischen Angebot, die vom
Bieter im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht
werden;

v' vom Bieter vorgelegte Kaution auf Vertragsdauer
und Versicherungspolizzen;

v" (eventuell) Unterlagen zur Rechtfertigung des
Angebots, die vom Bieter im Rahmen des

Wettbewerbs zwecks Bewertung der
Angemessenheit des Angebots eingereicht wird.
Art. 2
Vertragsgegenstand

(1) Die gegenstandliche Ausschreibung umfasst die
Umweltmonitoringtatigkeiten wahrend der Errichtung
des Baulos Mauls 2-3 des BrennerBasistunnels
gemaf dementsprechenden
Umweltiberwachungsplan und laut den Richtlinien
zur Umweltiiberwachung (UUP) der Bauwerke laut
Gesetz Nr. 443 vom 21.12.2001 der

Sonderkommission far Bewertung der
Umweltbelastung (Rev. 2 vom 23. Juli 2007).Und
weitere Aktualisierung des 16/06/2014

herausgegeben von ISPRA und dem Ministerium fur
Kulturgtter und Tourismus.

Als Option ist auch die einjahrige Verlangerung der
Monitoringtatigkeiten in Bezug auf die Errichtung des
Baulos Mauls 2-3 des BrennerBasistunnels
vorgesehen.

Die durchzufiihrenden Uberwachungstatigkeiten und
die auszuarbeitende Dokumentation missen den
geltenden italienischen Bestimmungen entsprechen
sowie alle Auflagen der Genehmigungsverfahren
erfullen.

Die Umweltiberwachung-Tatigkeiten zum Projekt
umfassen alle Tatigkeiten bzgl. der Komponenten
Larm, Erschitterungen, Luft, soziales Umfeld,

Kulturerbe, Bodendenkmaler, elektromagnetische
Vertraglichkeit, Lichtverschmutzung, Boden,
Untergrund, Grundwasser auf der Baustelle,

Oberflachengewasser: Gewassermorphologie und

Wassergute, Landschaft, Flora, Fauna und
Okosysteme, Jagd und Fischerei, Abfélle,
Aushubmaterial, laut Beschreibung des

Umweltliiberwachungsplans des Baulos Mauls 2-3

corredo presentate in _sede di gara dal
concorrente;

v" Elenco nominativo del personale chiave;

v' Offerta economica presentata in sede di gara dal
concorrente;

v Documentazione relativa all'offerta tecnica
presentata in sede di gara dal concorrente;

v' Cauzione definitva e Polizze assicurative
presentate dal contraente;

v' (eventuale) Documentazione a giustificazione
dell'offerta presentata in _sede di gara dal
concorrente _aifini della valutazione della
congruita dell’offerta.

Art. 2
Oggetto del contratto

(1) Loggetto dellappalto consiste nel servizio

dell’esecuzione dei monitoraggi ambientali durante la

costruzione del lotto Mules 2-3 della Galleria di Base

del Brennero, secondo il relativo Progetto di

monitoraggio ambientale e in conformita alle Linee

Guida per il Monitoraggio Ambientale (PMA) delle

opere di cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001,

n. 443) della Commissione Speciale di Valutazione di

Impatto Ambientale (Rev.2 del 23 luglio 2007) e

ulteriore aggiornamento del 16/06/2014 a cura

dellISPRA e del Ministero dei Beni e delle Attivita

Culturali e del Turismo.

E’ anche prevista I'opzione di prolungamento di un

anno dell’esecuzione dei monitoraggi inerenti la

costruzione del lotto Mules 2-3 della Galleria di Base
del Brennero.

Le attivita di monitoraggio da eseguire e la
documentazione da elaborare devono essere
conformi alla legislazione italiana vigente, nonché
soddisfare tutte le richieste delle procedure
autorizzative e approvative.

Le attivita di monitoraggio ambientale del progetto
comprendono tutte le attivita inerenti le componenti
rumore, vibrazioni, aria, ambiente sociale, patrimonio
culturale e beni archeologici, compatibilita
elettromagnetica, inquinamento luminoso, suolo,
sottosuolo, acque di falda in cantiere, acque
superficiali: idromorfologia e qualitd delle acque,
paesaggio, flora fauna e ecosistemi, caccia e pesca,
rifiuti, terre e rocce di scavo cosi come descritte nel
Progetto di Monitoraggio Ambientale del Lotto
costruttivo Mules 2-3
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[02H61MA900UTBDO070074001],
entsprechende Lageplane.

(2) Die Ausfuhrung der "Optionalen Leistungen” ist
fur den Auftragnehmer verpflichtend und kann von
der BBT SE gemaR den im nachfolgenden Art. 6.
angefihrten Modalitaten abgerufen werden.

(3) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens
der BBT SE kann der Auftragnehmer des
gegenstandlichen Vertrages keine Anderungen der
vertraglich vorgesehenen Leistungen durchflihren.

sowie

Art. 3
Durchfihrung der Leistungen
(1) Der Auftragnehmer muss die

vertragsgegenstandlichen Leistungen gem. einem
Qualitadtsmanagementsystem durchfihren, das der
Norm Uni EN ISO 9001 entspricht oder gleichwertig
ist, und geman dem im Dokument
"Leistungsbeschreibung  Umweltmonitoring  und
Anlagen" vorgesehenen Qualitats- und Umweltplan,
jedenfalls mit besonderer Sorgfalt und so, dass er
unter anderem keine Verlangsamung oder
Verzdgerungen der Arbeiten verursacht.

(2) Der AN muss jedenfalls alle Leistungen jedweder
Art ausfuhren, die, auch wenn sie nicht explizit im
Vertrag aufgefihrt sind, zur Ausfiihrung der
angegebenen Leistungen dienen und zur korrekten
und kompletten Ausfiihrung notwendig sind; die
entsprechenden Kosten und Aufwendungen sind mit
der Vergutung abgegolten.

(3) Mit den vertraglichen vereinbarten Preisen
werden alle Sach- und organisatorischen Kosten, die
fur die Abwicklung der vertraglichen Tatigkeiten
notwendig sind vergltet; diese beinhalten ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit:
v'  Betriebskosten;

v' Arbeitsplatze;

v' Sekretariatsarbeiten,

Dolmetschdienste;
v' Beschaffung eventueller Lizenzen bzw. Patente;

Ubersetzungen und

v' Gerate oder notwendige Zusatzleistungen zur
Durchfiihrung der vertraglich vorgesehenen
Leistungen;

v' Zuschlage fiir Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit,
Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige
Zulagen, Taggelder, Versetzungszulage,

[02H61MA900UTBD070074001] e relative
planimetrie.
(2) L'esecuzione delle “Prestazioni opzionali,

obbligatoria per I'appaltatore, potra essere richiesta
da BBT SE secondo le modalitda indicate nel
successivo art. 6.
(3) Nessuna variazione delle prestazioni previste da
contratto pud, per qualsivoglia motivo, essere
eseguita dall’affidatario del presente contratto senza
il preventivo ordine scritto di BBT SE.
Art. 3

Esecuzione delle prestazioni
L’appaltatore dovra eseguire le prestazioni oggetto
del contratto d’appalto secondo un Sistema di
Gestione per la Qualita conforme alla Norma Uni EN
ISO 9001 o equivalente, e secondo il Piano Qualita e
Ambiente previsto dal documento “Descrizione delle
prestazioni Monitoraggi ambientali e allegati” e
comunque avvalendosi dei piu elevati standard, in
modo tale, tra [laltro, da non comportare
rallentamenti o ritardi nei lavori.

(2) L'appaltatore sara in ogni caso tenuto, essendo i

relativi  oneri, obblighi e spese compresi e

compensati nel corrispettivo, all’'espletamento di tutte

le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non
espressamente previste nel contratto, risultino
comunque strumentali e/o consequenziali a quelle

indicate e/o comunque necessarie per la corretta e

completa esecuzione dei servizi, in relazione allo

scopo ed alla funzione cui i medesimi sono destinati.

(3) Sono a carico dell’appaltatore e ricompresi quindi

nel corrispettivo d’appalto, tutti gli oneri strumentali

ed organizzativi necessari per I'espletamento delle

attivita contrattuali, compresi a titolo esemplificativo e

non esaustivo:

v le utenze;

v le postazioni di lavoro;

Vo servizi di
interpretariato/traduzioni;

v' l'acquisizione di eventuali diritti di licenza e/o
brevetti;

v le strumentazioni o prestazioni accessorie
necessarie per svolgere le prestazioni previste
nel contratto;

v le maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e
notturno, per straordinari, indennita di cantiere
ed altre indennita, indennita di trasferta,

segreteria e di
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Reisegeld-Vergutung fir Heimfahrten, Kosten fiir
Personal bei Austausch wegen Krankheit oder
Urlaub etc.;

v" - Samtliche Sachkosten und dazugehérige
Betriebskosten, die durch die Ausfiihrung der
vertraglich festgelegten Leistungen entstehen,
insbesondere die Kosten fiir Fahrzeuge,
Mobiltelefone, Buroausstattung wie Computer,
Software, Taschenrechner, Schreibmaschinen,
etc., Datentrager, Fotoapparate, etc.

v alle zur Ausfihrung der vorgesehenen
Leistungen notwendigen Raumlichkeiten.

v' - zweisprachige (deutsch und italienisch)
Erstellung der gesamten Unterlagen in einer
zweispaltigen Vorlage, wie sie vom Auftraggeber
BBT SE benutzt wird;

v die jederzeitige Gewabhrleistung eines
angemessenen sowohl schriftlichen als auch
mindlichen Kommunikationsniveaus in der
vertragsrelevanten Sprache (Italienisch)
Innerhalb des Auftragnehmer und den Behdrden,
offentlichen Stellen, sowie der BBT SE oder von
der BBT SE benannten Dritter.

(4) Die chemischen Untersuchungen mussen durch

ein von ACCREDIA oder von einer gleichwertigen

Stelle akkreditiertes Labor gemals UNI EN 17025

Normen durchgefiihrt werden.

Art. 4
Schliisselpersonal

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die

Leistungen durch die im Rahmen der Ausschreibung

oder bei Vertragsabschluss als Schlisselpersonal

angefiihrten Personen durchzufiihren, die folgende

Eigenschaften nachweisen missen:

- Koordinator/Verantwortlicher: dieser muss einen

Studienabschluss in einer technisch-
wissenschaftlichen Studienrichtung und mindestens
8 Jahre Erfahrung im Bereich

Umweltingenieurwesen  oder  Umweltmonitoring
vorweisen koénnen und eine derartige Funktion
innegehabt haben, die er im Rahmen von
mindestens einem Auftrag zur Errichtung komplexer
Infrastrukturvorhaben (Eisenbahnen, Stralen,
Autobahnen, U-Bahnen etc.), die den
auftragsgegenstandlichen &hnlich sind, gesammelt

indennita trasferimento, indennita per ritorno a
casa, costi per il personale in caso di
sostituzione per malattia o ferie etc;

v' tutti i costi strumentali e le spese aziendali ivi
connesse conseguenti allesecuzione delle
prestazioni necessarie per una corretta
esecuzione delle attivita compresi gli strumenti
aziendali necessari (ad es. autovetture, cellulari,
strumenti d’ufficio quali computer, dotazioni
informatiche con software, minicalcolatrici,
macchine da scrivere, ecc., supporto dati,
macchine fotografiche, etc.);

v tutti i locali necessari all’espletamento dei servizi
previsti.

v' la redazione in forma bilingue, in tedesco ed in
italiano, secondo un formato a due colonne
corrispondente  a quello utilizzato  dal
Committente BBT SE, di tutta Ia
documentazione prodotta;

v/ la garanzia di un livello adeguato di
comunicazione nella lingua di riferimento del
contratto (italiano), sia scritta che orale, nei
rapporti tra [lappaltatore e le autorita, le
amministrazioni, nonché BBT SE o terzi
designati dal Committente BBT SE.

(4) Le analisi chimiche dovranno essere condotte da
laboratori certificati da ACCREDIA o da un ente
equivalente in conformita con le norme UNI EN
17025.
Art. 4

Personale chiave
(1) L'appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi per
mezzo dei soggetti indicati quale personale chiave in
sede di partecipazione alla gara o di stipula del
contratto, i quali devono avere le seguenti
caratteristiche:
- Coordinatore/Responsabile: deve essere un
laureato in discipline tecnico scientifiche, con
esperienza di almeno 8 anni, maturata nell’ambito
dellingegneria ambientale o dei monitoraggi
ambientali e aver rivestito un ruolo simile in almeno
una commessa avente ad oggetto la realizzazione di
opere infrastrutturali complesse (ferrovie, strade,
autostrade, metropolitane, ecc.), analoghe a quelle
del presente appalto;
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hat;

- Verantwortlicher fir die Feldmessungen: dieser
muss einen Studienabschluss in einer technisch-
wissenschaftlichen Studienrichtung und mindestens
5 Jahre Erfahrung in dieser Position vorweisen
kénnen; zudem muss er eine derartige Funktion
innegehabt haben, die er im Rahmen von
mindestens einem Auftrag Uber Umweltmonitoring-
Leistungen, die den auftragsgegenstandlichen
ahnlich sind, gesammelt hat;

- Verantwortlicher fir die Laboranalysen: dieser
muss Uber einen Studienabschluss in Chemie und
Uber mindestens 5 Jahre Erfahrung in dieser Position
verfigen, die er im Rahmen von mindestens einem
Auftrag  zur  Durchfihrung  von  ahnlichen
Umweltmonitoring-Leistungen wie den
auftragsgegenstandlichen gesammelt hat;

- Verantwortlicher fur die Qualitatskontrolle:
dieser muss Uber ein Diplom oder Uber einen
Studienabschluss  verfiigen, einen Kurs von
mindestens  24-stlindiger = Dauer  Uber die
Qualitdtsmanagementsysteme (QMS) mit
Akkreditierung seitens der CEPAS oder einer
gleichwertigen Stelle mit gegenseitiger Anerkennung
absolviert haben und Uber mindestens 5 Jahre
Erfahrung in dieser Position verflgen;

- Verantwortlicher fur die Sicherheit: dieser muss
Uber ein Diplom oder Uber einen Studienabschluss
und Uber mindestens 5 Jahre Erfahrung als Leiter
des Arbeitsschutzdienstes (RSPP — Art. 32 des
G.v.D. Nr. 81/2008) oder als Sicherheitskoordinator
im Rahmen der Errichtung von
Ingenieurbauten/Baustellen verfiigen.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dieses
Schlisselpersonal nicht zu andern und keine
Komponenten im Laufe der Leistungsausflihrung
auszutauschen, aufler bei hoherer Gewalt, die auf
objektive Grunde zurlickzufihren und auf geeignete
Art und Weise zu dokumentieren ist. Wenn die BBT
SE nach eigenem Ermessen befindet, dass derartige
objektive Griinde vorliegen, ist der Auftragnehmer
dazu verpflichtet, innerhalb der von der BBT SE
angegebenen Fristen diese Personen durch
Fachleute zu ersetzen, deren berufliche Fahigkeiten
zumindest jenen der ersetzten  Personen
entsprechen.

- Responsabile delle misurazioni in campo: deve
essere un laureato in discipline tecnico scientifiche,
con esperienza di almeno 5 anni, maturata nella
stessa posizione e aver rivestito un ruolo simile in
almeno una commessa di esecuzione di monitoraggi
ambientali analoghi a quelli del presente appalto;

- Responsabile analisi di laboratorio: deve essere
un laureato in chimica, con esperienza di almeno 5
anni maturata nella stessa posizione e aver rivestito
un ruolo simile in almeno una commesse di
esecuzione di monitoraggi ambientali analoghi a
quelli del presente appalto;

- Responsabile qualita: deve essere un diplomato o
laureato, che abbia frequentato un corso di almeno
24 ore sui Sistema di Gestione Qualita (SGQ)
accreditato CEPAS o ente equivalente in mutuo
riconoscimento, con esperienza di almeno 5 anni,
maturata nella stessa posizione;

- Responsabile sicurezza: deve essere un
diplomato o laureato, con esperienza di almeno 5
anni, come Responsabile Servizio Prevenzione
Protezione (RSPP — art. 32 del D. Lgs. 81/2008) o
Coordinatore della sicurezza nell'ambito della
realizzazione di opere civili/cantieri.

(2) L’appaltatore si impegna a non modificare tale
personale chiave e a non sostituirne i componenti nel
corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause
di forza maggiore riconducibili a motivazioni
oggettive ed idoneamente documentate. Ove a
proprio insindacabile giudizio BBT SE ritenga
sussistenti tali oggettive motivazioni, costituisce
obbligo dell’appaltatore procedere alla sostituzione
entro i termini che BBT SE indichera e con personale
che possieda requisiti e capacita professionale non
inferiori a quelli dei soggetti sostituiti.
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(3) Die BBT SE behalt sich jedenfalls das Recht vor,
den Ersatz auch durch Fachleute zu genehmigen,
die nicht Uber dieselben Anforderungen und
fachlichen Fahigkeiten verfugen, in diesem Fall
kommen jedoch die Vertragsstrafen gem. Punkt 9.2
zur Anwendung.

(4) Die BBT SE hat das Recht, zu jedem Zeitpunkt
aus gerechtfertigten Griinden, die mit der fachlichen
Eignung des mit der Durchfihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen beauftragten
Personals in Zusammenhang stehen, den Austausch
dieses Personals zu fordern, der AN kann aufgrund
dieser Tatsache keinerlei Anspriiche gegenuber der
BBT SE geltend machen; sollte ein Austausch
gefordert werden, muss der AN diesen innerhalb von
30 Kalendertagen ab Erhalt des formellen Antrags
seitens der BBT SE durchfiihren.

(5) Der nichterfolgte Austausch des Personals
innerhalb der oben angegebenen Frist stellt eine
schwerwiegende Vertragsverletzung dar.

(6) Weiters verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
Leistungen von Personal durchfihren zu lassen, das

Uber die Anforderungen und berufliche
Leistungsfahigkeit verfiugt, die von den fir die
Durchfuhrung der einzelnen Arten des
ausschreibungsgegenstandlichen
Umweltmonitorings anzuwendenden Normen
vorgesehen ist.

(7) Krankheitsbedingte bzw. unvorhergesehene
Abwesenheiten der Mitglieder der

Organisationsstruktur sind unverziglich schriftlich
dem Verfahrensverantwortlichen zu melden.

(8) Bei voribergehender Abwesenheit der Mitglieder
der Organisationsstruktur muss der Auftragnehmer
innerhalb von 24 Stunden Ersatzpersonal ernennen,
das zumindest Uber die gleichen Anforderungen und
die gleichen beruflichen Fahigkeiten wie die ersetzte
Person verfugt. Ferner muss er der BBT SE (welche
die entsprechende Genehmigung erteilen muss),
sofern maoglich, unverziglich die Notwendigkeit einer
angemessenen Einarbeitungszeit mitteilen und diese
rechtzeitig organisieren.

In Bezug auf alle Aspekte, die nicht ausdrtcklich in

diesem Artikel behandelt sind, wird auf die
Allgemeinen Vertragsbestimmungen nach
italienischem Recht far die offentlichen

Dienstleistungsauftrage der Brenner Basistunnel-

(3) BBT SE comunque si riserva la facolta di
autorizzare la sostituzione anche con professionisti
non in possesso dei medesimi requisiti e capacita
professionali, in tal caso pero si applicano le penalita
contrattuali indicate nell’art. 9.2.

(4) BBT SE ha facolta di chiedere in qualsiasi
momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del
personale incaricato  dell’espletamento  delle
prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello
stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza
l'appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, nei confronti di BBT SE; nel caso in
cui venga richiesta la sostituzione, I'appaltatore
dovra procedere alla medesima entro 30 giorni
naturali e consecutivi dal ricevimento della formale
richiesta da parte di BBT SE.

(5) La mancata sostituzione del personale nel
termine  sopra indicato  costituisce  grave
inadempimento contrattuale.

(6) L’appaltatore si obbliga inoltre ad eseguire i
servizi per mezzo di personale che possieda i
requisiti e la capacita professionale previsti dalla
normativa applicabile per le esecuzione delle singole
tipologie di monitoraggio ambientale previste nel
presente appalto.

(7) Le assenze per malattia e/o per cause impreviste
dei componenti della struttura organizzativa vanno
immediatamente  segnalati per iscritto  al
Responsabile del Procedimento.

(8) In caso di momentanea assenza dei componenti
della struttura organizzativa [I'appaltatore deve
provvedere a nominare personale supplente in
possesso almeno degli stessi requisiti e capacita
professionali del sostituto entro 24 ore, avendo cura
altresi di comunicare immediatamente a BBT-SE
(che deve fornire idonea autorizzazione) e
organizzare per tempo, ove possibile, un adeguato
periodo di affiancamento.

Per quanto non espressamente indicato nel presente
articolo si rimanda alla lettura delle Condizioni
generali di contratto secondo il diritto italiano per gli
appalti pubblici di servizi della Galleria di Base del
Brennero
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Gesellschaft verwiesen.

Art. 5
Vertragsdauer und Fristen

(1) Die Dauer des Vertrages zur Durchflihrung der
Erhebungen fiir das Umweltmonitoring entspricht der
Dauer der Ausfiihrung der Arbeiten zur Errichtung
des Bauloses ,Mauls 2-3%, so wie im
Ausfihrungsprojekt geschatzt, d. h. 108 Monate. Die
genaue Dauer entspricht jedenfalls der Dauer der
Bauarbeiten, dazu kommen die nachstehend
angefiihrten Fristen fur die Erstellung des
Schlussberichtes und die Fertigstellung aller damit
zusammenhangenden Tatigkeiten. Gegenstand des
Vertrages, als optionale Leistungen, sind auch
etwaige Umweltmonitoring-Leistungen fiir eine Dauer
von 1 Jahr, die, nach dem Abschluss der Arbeiten
zur Errichtung des Bauloses ,Mauls 2-3“ abgerufen
werden kdnnen.

(2) Der Auftragnehmer nimmt zur Kenntnis und
akzeptiert, dass die geschatzte Dauer der Arbeiten
infolge des Abschlusses der bis dato noch laufenden
Bauausschreibung, in deren Rahmen die Bieter eine
Reduzierung der Bauausflhrungszeit von maximal
730 Kalendertagen auf der Grundlage einer im
Ausfuhrungsprojekt  auf 3285  Kalendertage
geschatzten Fertigstellungsfrist/Dauer der
Arbeiten/Leistungen bieten kénnen, variieren kann.

(3) Die Ausflihrung des Vertrags beginnt binnen 180
Tagen ab Vertragsabschluss und wird durch die
Erstellung eines entsprechenden Protokolls oder die
Ubermittlung einer entsprechenden schriftlichen
Anordnung durch die BBT SE formalisiert. Im Falle
einer  Verzdgerung der  Vertragsabwicklung
gegenuber der vorgenannten Frist kommen die
Bestimmungen gem. Abs. 2 und 3 des Art. 305 des
D.P.R. 207/2010 zur Anwendung.

(4) TERMINE UND FRISTEN
Nachfolgend sind diejenigen Leistungen angefiihrt,

die innerhalb einer bestimmten Frist ausgeflhrt
werden mussen.
Dabei wird zwischen
unterschieden:

2 Arten von Fristen

Art. 5
Durata del contratto e termini utili

(1) La durata del contratto, per quanto riguarda
I'esecuzione dei rilevamenti connessi ai monitoraggi
ambientali, & pari alla durata di esecuzione dei lavori
di realizzazione del lotto “Mules 2 - 3, cosi come
stimata nel progetto esecutivo, vale a dire pari a 108
mesi.

L’esatta durata sara, comunque, corrispondente a
quella dell’esecuzione dei lavori, a cui si aggiungono
i tempi indicati di seguito per la redazione della
relazione finale e per il completamento di tutte le
attivita connesse. Costituiscono oggetto dell’appalto,
quali  prestazioni opzionali, anche eventuali
monitoraggi ambientali successivi alla conclusione
dei lavori di realizzazione del lotto “Mules 2-3”, per la
durata di 1 anno.

(2) L’appaltatore prende atto e accetta che la durata
stimata dei lavori potra subire una variazione a
seguito della conclusione della gara dei lavori, a
tutt'oggi in corso, nell’lambito della quale alle imprese
offerenti & consentito offrire una riduzione del tempo
di esecuzione dei lavori pari a massimo 730 giorni
naturali e consecutivi su un Tempo utile di
ultimazione/durata  delle  lavorazioni/prestazioni
stimato nel progetto esecutivo in 3285 giorni naturali
e consecultivi.

(3) L’avvio dell’esecuzione del contratto avverra
entro 180 giorni dalla stipula del contratto e sara
formalizzato mediante la redazione di un apposito
verbale o l'invio di un apposito ordine scritto da parte
di BBT SE. Nel caso in cui I'avvio dell’esecuzione del
contratto avvenga in ritardo rispetto al predetto
termine trovera applicazione quanto previsto ai
commi 2 e 3 dell’art. 305 del D.P.R. 207/2010.

(4) TERMINI UTILI
Sono elencate di seguito le prestazioni che devono

essere eseguite entro una certa scadenza.

Le scadenze sono individuate in due tipologie:
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- einmaligen Terminen (1)
- periodischen Leistungsterminen (2)

Leistungen und entsprechende Fristen:

a. Qualitats- und Umweltplan (1)
BEWEISSICHERUNG VOR BAUBEGINN

Die Beweissicherung vor Baubeginn sieht die
nachfolgenden Leistungen mit den entsprechenden
Fristen vor:

b. Leistungsbeginn Umweltmonitoring (1)

c. Uberprifung der von der BBT SE gelieferten
Unterlagen und Ubergabe des entsprechenden
Berichts (1)

d. Vorlage eines detaillierten Zeitplanes (1)

e. Vorlage der wdchentlichen Datenprotokolle (2)

f.  Wbdchentliche Einspeisung der Daten in die
Software 2 doc

g. Vorlage der monatlichen Zusammenfassungen
(2)

h. Vorlage der halbjahrlichen Zwischenberichte
und Zwischenergebnisse der Monitoringdaten
(2)

i. Erhebungen zur Komponente Boden (2)

j-  Erhebungen zur Komponente Untergrund (2)

k. Vorlage des Schlussberichtes und Endabgabe
der Monitoringdaten (1)

I.  Ende der Leistungserbringung (1)

BEWEISSICHERUNG WAHREND DER
BAUAUSFUHRUNG

Die Beweissicherung wahrend der Bauausflhrung
sieht die nachfolgenden Leistungen mit den

entsprechenden Fristen vor:
a. Leistungsbeginn Umweltmonitoring (1)
b. Uberprifung der von der BBT SE gelieferten
Unterlagen und Ubergabe des entsprechenden
Berichts (1)

c. Vorlage eines detaillierten Zeitplanes (1)

d. Vorlage der wichentlichen Datenprotokolle (2)

- scadenze uniche (1)
- scadenze periodiche (2).

Prestazioni e relative scadenze:
a. Piano qualita e ambiente (1)
MONITORAGGI ANTE OPERAM

Il monitoraggio ante-operam prevede le seguenti
prestazioni, con le relative scadenze:

b. Inizio dell’esecuzione delle
monitoraggio ambientale (1)

c. Esame della documentazione fornita da BBT SE
e consegna relazione relativa (1)

prestazioni di

d. Presentazione del cronoprogramma dettagliato
(1)

e. Presentazione dei protocolli dati settimanali (2)

f. Caricamento settimanale dei dati nel software 2
doc

g. Presentazione dei sommari mensili (2)

h. Presentazione delle relazioni semestrali
intermedie e consegne intermedie dei dati di
monitoraggio (2)

i. Rilevamenti componente suolo (2)

j.  Rilevamenti componente sottosuolo (2)

k. Presentazione della relazione finale e consegna
finale dei dati di monitoraggio (1)

I.  Fine dell’esecuzione delle prestazioni (1)

MONITORAGGI IN CORSO D’OPERA

[l monitoraggio in corso d’opera prevede le seguenti
prestazioni, con le relative scadenze:

a. Inizio dell’esecuzione delle
monitoraggio ambientale (1)

b. Esame della documentazione fornita da BBT SE
e consegna relazione relativa (1)

prestazioni di

c. Presentazione del cronoprogramma dettagliato

(1)

d. Presentazione dei protocolli dati settimanali (2)
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e. Wochentliche Einspeisung der Daten in die
Software 2 doc
f. Vorlage der monatlichen Zusammenfassungen
(2)
g. Vorlage der halbjahrlichen Zwischenberichte
und Zwischenergebnisse der Monitoringdaten
(2)
h. Durchfuhrung der Erhebungen:
v Erhebungen zur Komponente Larm (2)
v" Erhebungen zur Komponente
Erschitterungen (2)
v Erhebungen zur Komponente Luft (2)
v' Erhebungen zur Komponente soziales
Umfeld (2)
v' Erhebungen zur Komponente Kulturgiiter
und Bodendenkmaler (2)
v' Erhebungen zur Komponente
elektromagnetische Vertraglichkeit (2)
v' Erhebungen ionisierende Strahlung
v Erhebungen nicht ionisierende Strahlung
v' Erhebungen zur Komponente
Lichtverschmutzung (2)
v' Erhebungen zur Komponente Boden (2)
v' Erhebungen zur Komponente Untergrund

()

v Erhebungen zur Komponente
Grundwasser (2)
v Erhebungen zur Komponente

oberflachiger Gewasser (2)
v' Erhebungen zur Komponente Landschaft
(2)
v' Erhebungen zur Komponente Pflanzen
und deren Lebensrdume (2)
v' Erhebungen zur Komponente Tiere und
deren Lebensrdume (2)
v' Erhebungen zur Komponente Jagd und
Fischerei (2)
v Erhebungen zur Komponente Abfall (2)
v' Erhebungen zur Komponente Ausbruch-
und Aushubmaterial (2)
i. Abgabe des Endberichtes und der Endabgabe
der Monitoringdaten (1)
j- Leistungsende (1)

BEWEISSICHERUNG NACH ABSCHLUSS DER
ARBEITEN

Die Beweissicherung nach Abschluss der Arbeiten
sieht die nachfolgenden Leistungen mit den

e. Caricamento settimanale dei dati nel software 2
doc
f. Presentazione dei sommari mensili (2)

g. Presentazione delle relazioni semestrali
intermedie e consegne intermedie dei dati di
monitoraggio (2)

h. Esecuzione dei rilevamenti:

v" Rilevamenti componente rumore (2)
v Rilevamenti componente vibrazioni (2)

v Rilevamenti componente atmosfera (2)
v" Rilevamenti componente ambiente sociale

()

v" Rilevamenti componente patrimonio
culturale, valori archeologici (2)
v Rilevamenti componente compatibilita

elettromagnetica (2)

v" Rilevamenti radiazioni ionizzanti

v' Rilevamenti radiazioni non ionizzanti

v Rilevamenti componente inquinamento
luminoso (2)

v" Rilevamenti componente suolo (2)

v Rilevamenti componente sottosuolo (2)

v Rilevamenti componente acque di falda (2)

v" Rilevamenti componente acque superficiali

(2)

v Rilevamenti componente paesaggio (2)

v" Rilevamenti componente flora e relativo
habitat (2)
v" Rilevamenti componente fauna e relativo
habitat (2)
v" Rilevamenti componente caccia e pesca
2)
v" Rilevamenti componente rifiuti (2)
v" Rilevamenti componente terre e rocce da
scavo (2)
i. Presentazione della relazione finale e consegna
finale dei dati di monitoraggio (1)
j- Fine dell’esecuzione delle prestazioni (1)

MONITORAGGI POST OPERAM

Il monitoraggio post-operam prevede le seguenti
prestazioni, con le relative scadenze:
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entsprechenden Fristen vor:
a. Leistungsbeginn Umweltmonitoring (1)

b. Uberpriifung der von der BBT SE gelieferten
Unterlagen und Ubergabe des entsprechenden
Berichts (1)

c. Vorlage eines detaillierten Zeitplanes (1)

Vorlage der wochentlichen Datenprotokolle (2)
Wéchentliche Einspeisung der Daten in die
Software 2 doc

f. Vorlage der monatlichen Zusammenfassungen
(2)

g. Vorlage der halbjahrlichen Zwischenberichte
und Zwischenergebnisse der Monitoringdaten
(2)

h. Erhebungen zur Komponente Landschaft (2)

i. Erhebungen zur Komponente Pflanzen und
deren Lebensraume (2)

j-  Vorlage des Schlussberichtes und Endabgabe
der Monitoringdaten (1)

k. Ende der Leistungserbringung (1)

Die obige Leistungs-Bezugsliste ist den vom
Auftraggeber  zur  Verfigung  gestellten
Planunterlagen zu entnehmen.

Einmalige Termine (1)
Die mit der Umweltbeweissicherung fir das Baulos

Mauls 2-3 verbundenen Endfristen (1) sind
nachfolgend aufgelistet:
Qualitats- und Umweltplan

Innerhalb von 20 Kalendertagen ab
Vertragsunterzeichnung wird der Auftragnehmer dem
Umweltverantwortlichen der Ortlichen Bauaufsicht
den Qualitats- und Umweltplan fir den Auftrag zur
Genehmigung vorlegen.

Jedes Mal, wenn Uberarbeitungen und/oder
Aktualisierungen erforderlich werden, muss der
Qualitats- und Umweltplan vom Auftragnehmer neu
ausgestellt und dem Umweltbeauftragten der OBA,
innerhalb von 20 aufeinanderfolgenden
Kalendertagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Bedarf
an Uberarbeitungen und/oder Aktualisierungen
festgestellt wurde, erneut Ubergeben werden. Es gilt
als vereinbart, dass jedwede Anderung dieses Plans
vom Umweltverantwortlichen genehmigt werden
muss.

a. Inizio dell'esecuzione delle
monitoraggio ambientale (1)

b. Esame della documentazione fornita da BBT SE
e consegna relazione relativa (1)

prestazioni di

c. Presentazione del cronoprogramma dettagliato
(1)
Presentazione dei protocolli dati settimanali (2)
Caricamento settimanale dei dati nel software 2
doc

f. Presentazione dei sommari mensili (2)

g. Presentazione delle relazioni  semestrali
intermedie e consegne intermedie dei dati di
monitoraggio (2)

h. Rilevamenti componente paesaggio (2)

i. Rilevamenti componente flora e relativo habitat
(2)

j- Presentazione della relazione finale e consegna
finale dei dati di monitoraggio (1)

k. Fine dell’esecuzione delle prestazioni (1)

L'elenco di riferimento delle prestazioni sopra
indicate & definito nei documenti progettuali messi a
disposizione all’affidatario.

Scadenze uniche (1)
Le scadenze uniche (1) connesse ai monitoraggi

ambientali per il lotto Mules 2-3 sono di seguito
elencate:

Piano qualita e ambiente

Entro 20 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto I'affidatario presentera al
Responsabile Ambientale della Direzione dei Lavori il
Piano della Qualita e Ambiente di commessa, il quale
dovra essere approvato

Ogni qualvolta si rendano necessarie revisioni e/o
aggiornamenti, il Piano della Qualita e Ambiente
dovra essere rielaborato  dall’affidatario e
nuovamente consegnato al Responsabile Ambientale
della Direzione dei Lavori entro 20 giorni naturali
consecutivi dalla intervenuta necessita di revisioni
elo aggiornamenti. Resta inteso che ogni modifica
dovra essere approvata da parte del Responsabile
ambientale
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Uberpriifung der von der BBT SE gelieferten
Unterlagen und Ubergabe des entsprechenden
Berichts

Der Auftragnehmer muss in die verfigbaren Daten
Uber das Monitoring vor und nach der
Bauausfiihrung, in Bezug auf die vorhergehenden
Phasen, Einsicht nehmen.

Innerhalb von 45 Kalendertagen ab
Vertragsunterzeichnung muss der Auftragnehmer
dem Umweltverantwortlichen und dem Auftraggeber
einen Bericht Uber die vor, wahrend und nach der
Bauausfihrung von dritten AN vorab durchgeflhrten
Messungen zuschicken.

Umweltmonitoringleistungsbeginn

Die Durchfihrung der Umweltmonitoringleistungen
wahrend der Bauarbeiten in den betroffenen
Gebieten muss zeitgleich mit der Aufnahme der
Arbeiten, laut dem detaillierten Bauzeitplan gemaf
Punkt d), erfolgen.

Die BBT SE wird dem Auftragnehmer 20 (zwanzig)
Kalendertage im Voraus den Auftrag zur Aufnahme
der Monitoringaktivitdten vor Baubeginn und 15
(finfzehn) Kalendertage im Voraus sowohl fur die
Beweissicherung wahrend der Bauausfiihrung und
nach Abschluss der Arbeiten erteilen.

Eine eventuelle Anderung der Dauer der Bauarbeiten
zum Baulos Mauls 2-3 (Verzégerung des
Baubeginns, Einstellung der Arbeiten, etc.) bedeutet
eine entsprechende Anderung der
Ausfiihrungsperiode der Beweissicherungen und der
fur die gesamte Leistungserbringung vereinbarten
Fristen.

Vorlage eines detaillierten Zeitplanes

Innerhalb von 10 Werktagen nach Vertragsabschluss
hat der AN einen detaillierten Zeitplan der
Monitoringtatigkeiten in Bezug auf die Errichtung des
Bauloses Mauls 2-3 vorzulegen.

Der Zeitplan muss den Vorgaben des
entsprechenden Umweltmonitoringprojektes
entsprechen.

Allfallige Anderungen der im Monitoringprojekt
enthaltenen Zeitplane (Entnahmehaufigkeit, Dauer
etc.) sind im Vorfeld mit dem Umweltbeauftragten
und mit BBT SE zu vereinbaren.

Die Zeitplane miissen im Fall von Anderungen der

Esame della documentazione fornita da BBT SE e
consegna relazione relativa

L’affidatario deve prendere visione dei dati disponibili
di monitoraggio ante operam, durante I'opera e post
operam relativamente alle fasi precedenti.

Entro 45 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto, [l'affidatario dovra
consegnare al Responsabile Ambientale e al
committente una Relazione sui monitoraggi ante, in
corso d’opera e post operam svolti in precedenza da
Affidatari terzi.

Inizio dell’esecuzione delle
monitoraggio ambientale
L'esecuzione delle prestazioni di monitoraggio
ambientale durante la costruzione presso i siti
interessati deve cominciare in concomitanza con
l'inizio dei lavori, secondo il cronoprogramma
dettagliato di cui al punto d).

BBT SE inviera all’Affidatario un ordine di inizio dei
monitoraggi con un preavviso di 20 (venti) giorni
naturali consecutivi per i monitoraggi ante operam e
15 (quindici) giorni naturali consecutivi sia per i
monitoraggi in corso d’opera che per quelli post-
operam.

Un’eventuale variazione del periodo di esecuzione
dei lavori di costruzione del Lotto Mules 2-3 (proroga
del periodo di inizio, sospensione dei lavori, ecc.)
comportera una corrispondente variazione del
periodo di esecuzione delle attivita di monitoraggio,
nonché dei termini utili per I'esecuzione dell’intera
prestazione.

Presentazione del cronoprogramma dettagliato
Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dopo la stipula del
Contratto, Traffidatario dovra presentare un
cronoprogramma  dettagliato delle attivita di
monitoraggio connesse alla realizzazione del lotto
Mules 2-3.

Il cronoprogramma dovra essere conforme a quanto
prescritto nel Progetto di Monitoraggio Ambientale
corrispondente.

Eventuali modifiche alle tempistiche (frequenze di
campionamento, durata, ecc.) prescritte nel suddetto
Progetto di Monitoraggio dovranno essere
preventivamente discusse e concordate con il
Responsabile Ambientale e con BBT SE.

| cronoprogrammi dovranno essere revisionati in

prestazioni di
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Bauarbeiten Uberarbeitet werden.

Im Falle einer Verzdgerung der Aufnahme der
Tatigkeiten der gegenstandlichen Ausschreibung, als
direkte Folge einer Verzdgerung des Baubeginns,
sind die detaillierten Zeitplane an die neue Situation
anzupassen.

Zudem ist alle zwei Monate ein detaillierter Zeitplan
zu erstellen, der Angaben zum Baufortschritt sowie
zu den jeweiligen Abhangigkeiten enthalt.

Abgabe des Endberichts uber die vor, wahrend
und nach der Bauausfuhrung durchgefiihrten
Messungen.

30 Arbeitstage nach Abschluss der Messungen muss
der AN dem Umweltverantwortlichen und dem AG
einen Bericht Uber die durchgefiihrten Messungen
abgeben. Der Endbericht muss sdmtliche Messdaten
und eine argumentierte Zusammenfassung der
Ergebnisse enthalten. Es sind separate Endberichte
fur jede Baustelle des Bauloses Mauls 2-3 zu
erstellen.

Abschluss der Leistungserbringung

Die durchgeflhrten Leistungen werden dem
Umweltbeauftragten  zur  Genehmigung und
Validierung vorgelegt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, binnen der von
dem Umweltbeauftragten gesetzten Frist die
Erganzungen einzuarbeiten und/oder die Mangel
bzw. Unzuladnglichkeiten zu beheben; fir diese
Tatigkeiten hat er keinerlei Anspruch auf Vergutung.
Der Abschluss der Leistungserbringung erfolgt nach
Ubergabe und Freigabe der Schlussberichte und
aller Daten der Ergebnisse der Beweissicherungen
seitens des Umweltbeauftragten und der BBT SE.

Periodische Leistungstermine (2)

Die mit der Umweltbeweissicherung fliir das Baulos
Mauls 2-3 verbundenen Fristen (2) sind nachfolgend
aufgelistet:

Wod6chentliche Abgabe der Monitoringdaten an
den Umweltbeauftragten

Die Messdaten sind taglich zu priifen und missen in
Form eines Prufprotokolls zusammengefasst
werden.

caso di variazioni dei lavori.

In caso di proroga dell’inizio delle attivita oggetto del
presente appalto, quale diretta conseguenza di una
proroga nellavvio dei lavori di costruzione, le
tempistiche  del  cronoprogramma  dettagliato
dovranno essere revisionate in funzione di tale
proroga.

Su base bimestrale inoltre dovra essere redatto un
cronoprogramma particolareggiato che tenga conto
del progredire dei lavori con indicazione delle
interdipendenze.

Presentazione della relazione finale sui
monitoraggi ante operam, in corso d'opera e post

operam
30 gg. lavorativi dopo [l'ultimazione dei
monitoraggi , [l'affidatario dovra consegnare al

Responsabile Ambientale e al committente una
Relazione sui monitoraggi eseguiti. La relazione
finale dovra contenere tutti i dati di monitoraggio e
una sintesi ragionata dei risultati ottenuti. Dovranno
essere redatte relazioni finali separate per i vari
cantieri del lotto costruttivo Mules 2-3.

Fine dell’esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni eseguite saranno
all'approvazione e validazione
Ambientale.

L’affidatario ha I'obbligo di introdurre le integrazioni
elo di sanare i difetti o le incompletezze entro il
termine disposto dal Responsabile Ambientale; per
tali attivita non sara dovuto alcun compenso.

sottoposte
del Responsabile

La fine dell’esecuzione delle prestazioni avviene una
volta consegnati e approvati dal Responsabile
Ambientale e da BBT le relazioni finali e tutti i dati
risultanti dalle attivita di monitoraggio eseguite.

Scadenze periodiche (2)

Le scadenze periodiche (2) connesse ai monitoraggi
ambientali per il lotto Mules 2-3 sono di seguito
elencate:

Presentazione settimanale dei dati di
monitoraggio al Responsabile Ambientale

| dati di misurazione devono essere controllati
quotidianamente e riassunti in forma di protocollo di
rapporto.



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE
Fachbereich: Beschaffung
Betreff: AP236 — UMWELTMONITORING BAULOS
»,MAULS 2 UND 3¢
Ausschreibungsvertrag

Seite/pagina 15 von/di 31

Area: Approvvigionamenti
Oggetto: AP236 - MONITORAGGIO AMBIENTALE
LOTTO “MULES 2 E 37
Contratto d’appalto

Die Protokolle mit den Daten aus dem
Umweltmonitoring sind dem Umweltbeauftragten
wochentlich, jeweils bis zum Mittwoch der
nachfolgenden Woche, vorzulegen.

Bei Uberschreitung der jeweils anwendbaren
Grenzwerte sind der Umweltbeauftragte und der AG
umgehend in Kenntnis zu setzen:

v' bei Messungen bei denen die Datenauswertung
unmittelbar ist, innerhalb von 24 Stunden nach
der Messung;

v" bei Laboranalysen innerhalb von 10
Kalendertagen nach Probeentnahme auf der
Grundlage der provisorischen Ergebnisse.

Es sind separate Protokolle fiir die verschiedenen

Baustellen des Bauloses Mauls 2-3 zu erstellen.

Wodchentliche Einspeisung der Daten in die

Software 2 doc

Die Aktualisierung der Daten

wochentlich erfolgen.

Der Auftragnehmer muss innerhalb der 7

nachfolgenden Kalendertage ab Validierung alle vom

Umweltbeauftragten validierten Daten aus den

Umweltmonitorings in die Software 2doc einspeisen.

Periodische monatliche Zusammenfassung der

Ergebnisse der Monitoringaktivitaten

Am Ende jedes Monats, in dem Beweissicherungen

durchgefiihrt wurden, ist der AN innerhalb der

nachsten 10 (zehn) Werktage dazu verpflichtet, dem

Umweltbeauftragten und dem AG eine periodische

Zusammenfassung der Ergebnisse der

Beweissicherungen vorzulegen, die nach den

einzelnen Bereichen gegliedert anzufiihren sind.

Diese = Zusammenfassung muss eine kurze

Beschreibung der Leistungen enthalten, die im

Bezugszeitraum (im  vorhergehenden  Monat)

durchgefiihrt wurden, eine zusammenfassende

Aufzahlung der Ergebnisse der durchgeflihrten

Beweissicherungen sowie die Unterlagen aller

durchgefuhrten Messungen und der jeweiligen

Ergebnisse.

Es sind separate monatliche Kurzberichte fur die

verschiedenen Baustellen des Bauloses Mauls 2-3

zu erstellen.

Abgabe der halbjahrlichen Zwischenberichte und

der Zwischenergebnisse der

Monitoringaktivitaten

Nach jedem Halbjahr hat der AN innerhalb einer Frist

von 20 Werktagen dem Umweltbeauftragten und

im 2doc muss

| protocolli dati risultanti dai monitoraggi ambientali
dovranno essere presentati su base settimanale,
entro ciascun mercoledi della settimana successiva,
al Responsabile Ambientale.

In caso di superamenti di valori limite applicabili, il
Responsabile Ambientale e la committenza dovranno
essere immediatamente informati:

v" nel caso di misure la cui restituzione del dato e
immediata, entro le 24 ore successive alla
misura;

v" nel caso di analisi di laboratorio, entro 10 giorni
naturali consecutivi dal campionamento sulla
base dei risultati preliminari.

Dovranno essere redatti protocolli separati per i vari

cantieri del lotto costruttivo Mules 2-3

Caricamento settimanale dei dati nel software 2

doc

L’aggiornamento dei dati misurati nel sistema 2doc

dovra avere cadenza settimanale.

Entro i 7 giorni naturali consecutivi successivi dalla

validazione, l'affidatario dovra caricare nel software

2doc tutti i dati dei monitoraggi ambientali validati dal

Responsabile Ambientale.

Sommari mensili periodici sui

monitoraggi

Allo scadere di ogni mese di attivita di monitoraggio,

entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi,

I'affidatario dovra consegnare al Responsabile

Ambientale e al committente un sommario periodico

sui risultati dei monitoraggi strutturati in base ai

singoli settori.

risultati dei

Tale sommario dovra contenere una breve
descrizione delle prestazioni svolte nel periodo di
riferimento (mese precedente), la sintesi ragionata
dei risultati dei monitoraggi effettuati e la
documentazione di tutte le misurazioni eseguite e dei
relativi risultati.

Dovranno essere redatti sommari mensili separati
per i vari cantieri del lotto costruttivo Mules 2-3

Presentazione delle relazioni intermedie
semestrali e consegne intermedie dei dati di
monitoraggio

Allo scadere di ogni semestre di attivita di
monitoraggio, entro i 20 giorni lavorativi successivi,
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dem AG einen Zwischenbericht (ber die I'affidatario dovra consegnare al Responsabile
Beweissicherungen der letzten sechs Monate Ambientale e al committente una Relazione
vorzulegen intermedia relativa alle attivitd di monitoraggio svolte

Es sind separate halbjahrliche Kurzberichte fir die
verschiedenen Baustellen des Bauloses Mauls 2-3
zu erstellen.
Art. 6
Modalitaten fur die Ausiibung des
Optionsrechtes betreffend die Ausfihrung der
optionalen Leistungen.

(1) Die Ausfihrung der optionalen Leistungen durch
den Auftragnehmer ist an die Auslbung des
entsprechenden Optionsrechtes durch die BBT SE
gebunden.

(2) Die Ausfiihrung der als optional
gekennzeichneten Leistungen kann erst nach Erhalt
der schriftlichen Anordnung der Leistungserbringung
durch die BBT SE beginnen. Vor dieser schriftlichen
Anordnung kann der Auftragnehmer keinerlei
Anspriche stellen. m Falle der Ausfuhrung der
optionalen Leistungen muss der AN diese optionalen
Leistungen auf Grundlage der vertraglichen
Bestimmungen und auf Grundlage der in seinem
Angebot fir diese Leistungen angeflihrten Preise
ausfihren.

(3) Sollte die BBT SE das Optionsrecht ohne Angabe
von Grinden nicht ausiben, entstehen dem
Auftragnehmer daraus keine Anspriche auf
Entgeltzahlungen,  Mehrkosten oder sonstige
Vergutungen bzw. Entschadigungen.

(4) Das Optionsrecht beziiglich der optionalen
Leistungen ist von der BBT SE durch eine schriftliche
Anordnung mindestens 60 Kalendertage vor Ablauf
der Leistungsfrist der obligatorischen Leistungen
auszuulben.
Art. 7
Auftragssumme und Zahlung

(1) Die Gesamtsumme des ggst. Auftrags betragt:

- € exkl. MWSt. fir die fixen
Leistungen;
- € , exkl. MWSt., fir die optionalen

Leistungen zur Verlangerung des Umweltmonitorings

nei sei mesi precedenti.
Dovranno essere redatti sommari semestrali separati
per i vari cantieri del lotto costruttivo Mules 2-3

Art. 6
Modalita e termini
di esercizio dell’opzione relativi all’esecuzione
delle prestazioni opzionali

(1) Lesecuzione da parte dell’appaltatore delle
prestazioni opzionali &€ subordinata all’esercizio della
relativa opzione da parte di BBT SE.

(2) L'esecuzione delle prestazioni indicate come
opzionali pud essere iniziata solo dopo aver ricevuto
'ordine scritto per I'esecuzione di dette prestazioni
da parte di BBT SE. Prima di detto ordine scritto
I'affidatario non pud avanzare alcuna richiesta. n
caso di esecuzione delle prestazioni opzionali,
l'appaltatore sara tenuto ad eseguire dette
prestazioni in base alle disposizioni di contratto ed ai
prezzi indicati in offerta quale corrispettivo per gli
stessi servizi.

(3) Qualora BBT SE, senza necessita di indicarne la
causa, non eserciti il proprio diritto di opzione,
I'appaltatore non avra diritto al riconoscimento in suo
favore di alcun compenso, di maggiori oneri o di altri
indennizzi o risarcimenti a qualsivoglia titolo o
ragione.

(4) L’esercizio dellopzione relativa alle prestazioni
opzionali, dovra avvenire da parte di BBT SE, con un
ordine scritto, con un preavviso minimo di 60 giorni
naturali e consecutivi rispetto alla scadenza del
periodo di durata delle prestazioni gia affidate.

Art. 7
Importo di contratto
e liquidazione del corrispettivo

1) L’importo complessivo del presente contratto €
stabilito:

€ iva esclusa, per le prestazioni certe;

- € , iva esclusa, per le prestazioni
opzionali relative al Prolungamento di un anno del
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um ein Jahr; monitoraggio ambientale;

gemall dem bei der Ausschreibung vorgelegten
Angebot.
(2) Dieser Betrag beinhaltet alle zur genauen
Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen durch den AN notwendigen
Aufwendungen und Kosten und deckt weiters alle
zusatzlichen Leistungen ab, die fir die genaue
Leistungserbringung durch den AN notwendig sind
(auch wenn diese nicht explizit im
Leistungsverzeichnis und in den anderen
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind).
(3) Die Bezahlung dieser Verglitungen erfolgt
quartalsweise, nach Aufmaly unter Anwendung der
im Rahmen der Vertraglichen Preise.

Art. 8
Anpassung der Preise fiir die Durchfiihrung der

"optionalen Leistungen”

Ubt die BBT SE ihr Optionsrecht betreffend die
optionalen Leistungen aus, so werden die
entsprechenden Einheitspreise auf der Grundlage
einer zwischen dem Datum des Vertragsabschlusses
und dem Datum der Durchfihrung der
entsprechenden Option eventuell eintretenden
Anderung des  europdischen  harmonisierten
Verbraucherpreisindex (HVPI) fir die Eurozone
angepasst.
Fir die Preise betreffend die Durchfihrung der
obligatorischen  Leistungspakete ist keinerlei
Anpassung vorgesehen.

Art. 9

Vertragsstrafen

9.1 Vertragsstrafen
(1) Unbeschadet aller anderen in diesem
Schriftstick bzw. in den Vertragsunterlagen
vorgesehenen Vertragsstrafen kommt bei Verzug
des AN eine Vertragsstrafe von  0,1%o
(nullkommaeinpromille) der Gesamtauftragssumme
netto fur jeden Tag Verzug in allen Fallen einer
verspateten Erfillung der im vorliegenden Vertrag
oder im  Leistungsverzeichnis  vorgesehenen
Leistungen oder der vom AN selbst mit dem
technischen Angebot angebotenen Leistungen oder
der vom Verfahrensverantwortlichen oder der BBT
SE im Rahmen der Durchfihrung gemachten
Vorschriften zur Anwendung.

come da offerta presentata in sede di gara.

(2) Tale importo € comprensivo di tutti gli oneri e/o
costi necessari allesatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto da parte
dell'appaltatore e remunerativo, altresi, di tutte le
prestazioni accessorie (anche se non descritte
esplicitamente nel capitolato delle prestazioni e negli
altri atti di gara) necessarie per I'esatto adempimento
dei servizi da parte dell’appaltatore.

(3) Tali corrispettivi verranno liquidati a misura su
base trimestrale applicando i prezzi unitari offerti in
sede di gara.
Art. 8
Adeguamento dei prezzi relativi all’esecuzione
dei “servizi opzionali”

Nel caso in cui BBT SE eserciti l'opzione
relativamente ai servizi opzionali i relativi prezzi
unitari subiranno un adeguamento sulla base della
variazione dell’indice europeo dei prezzi al consumo
armonizzato (IPCA) per la zona euro che dovesse
intervenire tra la data di stipula del contratto e la data
di esercizio della relativa opzione.

Nessun adeguamento & previsto per i prezzi relativi
all'esecuzione dei pacchetti di servizi certi.

Art. 9

Penali
9.1 Penali per ritardo
(1) Ferme restando le eventuali penalita
ulteriormente stabilite in altre sezioni e/o documenti
contrattuali, 'appaltatore sara considerato in mora,
con applicazione di una penale pari allo 0,1%o
(zerovirgolaunopermille)  dellimporto  netto  del
contratto per ogni giorno di ritardo in tutti i casi di
ritardato adempimento rispetto a quanto fissato dal
presente contratto, dal capitolato delle prestazioni, o
a quanto offerto dall'appaltatore stesso in sede di
offerta tecnica ovvero alle prescrizioni che dovessero
essere fissate dal Responsabile del Procedimento o
comunque da BBT SE in corso di esecuzione.
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(2) Alle sonstigen gesetzlich vorgesehenen Falle von
Verzug des Auftragnehmers bleiben davon
unberlhrt.

(3) Das Recht der BBT SE, fir den erlittenen
héheren Schaden Ersatz zu fordern, bleibt jedenfalls
unbeschadet.

9.2 Vertragsstrafen in Bezug auf das

Schliisselpersonal
(1) Im Falle eines nicht auf hoéhere Gewalt

zuruckzufihrenden Fernbleibens eines Fachmannes
der Organisationsstruktur in Hinblick auf die
vorgeschriecbene bzw. vom AN bei Abgabe des
technischen Angebots garantierte effektive
Mindestanwesenheit auf der Baustelle kommt eine
Vertragsstrafe in Héhe von € 500,00 fur jeden Tag
der Abwesenheit zur Anwendung.

(2) Bezugnehmend auf die Art. 4.2 und 4.3 des
gegenstandlichen Vertrages wird festgehalten, dass,
wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb der von der
BBT SE angegebenen Fristen die Fachleute ersetzt
bzw. die beruflichen Fahigkeiten der eingesetzten
Fachleute nach eigenem Ermessen der BBT SE
nicht mindestens jenen der ersetzten Person
entsprechen, muss der Auftragnehmer, in
Abweichung von den Bestimmungen laut Art. 22.4
der Allgemeinen Vertragsbedingungen fiir 6ffentliche
Dienstleistungsauftrége der BBT-SE fur jeden Tag
Verzug im Vergleich zu der von der BBT SE zum
Ersatz der Fachleute angegebenen Frist eine
Vertragsstrafe in Hohe von € 5.000,00 pro Tag
bezahlen. Der nicht erfolgte ordnungsgemafiie
Austausch des Personals binnen 200 Tagen ab
Ablauf der von der BBT SE festgelegten Frist zum
Austausch des Personals stellt eine schwerwiegende
Vertragsverletzung dar und berechtigt die BBT SE
zur Vertragsaufldésung.

(3) Die Nichteinhaltung der Bestimmungen des Art.
4.8 des vorliegenden Vertragsschemas flihrt zur
Verhangung einer Vertragsstrafe von € 500,00 pro
Tag.

9.3. Anwendung der Vertragstrafen
(1) Die Ponalen finden bis zu einem kumulierten

Gesamtwert von maximal 20% des Netto-
Auftragswerts Anwendung.
(2) Die Bestimmungen betreffend den Ersatz

etwaiger weiterer Schaden, die dem Auftraggeber

(2) Sono fatti salvi gli ulteriori casi in cui I'appaltatore
possa essere considerato in mora a termini di legge.

(3) Resta in ogni caso salvo il diritto di BBT SE di
agire per il risarcimento dell’eventuale maggior
danno subito.

9.2 Penali in materia di personale chiave

(1) In caso di assenza non dovuta a causa di forza
maggiore di ciascun professionista indicato come
personale chiave, rispetto alla effettiva presenza
minima in cantiere prescritta e/o garantita
dall'appaltatore in sede di offerta tecnica, si applica
una penale di € 500,00 per ogni giorno di assenza.

(2) In relazione a quanto previsto dagli artt. 4.2 e 4.3
del presente contratto, ove [I'appaltatore non
provveda alla sostituzione entro i termini indicati da
BBT SE ovvero non provveda ad effettuare la
sostituzione con personale che, ad insindacabile
giudizio di BBT SE, non possieda requisiti e capacita
professionali almeno pari a quelli del sostituito, in
deroga a quanto riportato allart. 22.4 delle
Condizioni generali di contratto per gli appalti pubblici
di servizi della BBT-SE I'appaltatore sara tenuto a
corrispondere, per ciascun giorno di ritardo rispetto al
termine indicato da BBT SE per l'effettuazione della
sostituzione, una penale pari a € 5.000,00 al giorno.
La mancata regolare sostituzione entro il termine di
20 giorni decorrenti dalla scadenza del termine
fissato da BBT SE perché tale sostituzione sia
effettuata costituisce grave inadempimento
contrattuale e BBT SE potra procedere alla
risoluzione del contratto.

(3) La mancata osservanza di quanto previsto
nellart. 4.8 del presente schema di contratto
comportera I'applicazione di una penale di € 500,00
per ogni giorno di ritardo.

9.3 Applicazione penali

(1) Limporto massimo cumulativo delle penalita
contrattuali ammonta al 20% dell'importo netto
contrattuale.

(2) Lapplicazione delle penali non pregiudica il
risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla
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entstanden sind, sowie jene betreffend die
Vertragsauflésung bleiben davon unberihrt.
(3) Der Betrag der Vertragsstrafen wird im Ermessen
der BBT SE durch Einbehalt der Kaution auf
Vertragsdauer  (mit  der  Verpflichtung  zur
unverziglichen Wiederaufstockung derselben) oder
durch Einbehalt der unmittelbar auf die vertragliche
Nichterfillung folgenden Abschlagszahlung
eingehoben.

Art. 10

Zahlung der Vergitung

(1) Die Zahlung der Verglitung erfolgt, nach den im
Art. 36 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen fir
Dienstleistungsauftrage angeflihrten Modalitaten,
quartalsweise (ber Zahlungen aufgrund der vom
Verfahrensverantwortlichen wahrend der
Leistungserbringung gepriften Betrage.
(2) Die Rechnungen werden quartalsweise fallig.
(3) Die Rechnungen sind bei:
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Bahnhofplatz, 1
[-39100 BOZEN

MwSt.-Nr. 02431150214

im Original und in Kopie einzureichen.

(4) Die  Anerkennung von  Teilzahlungen
(Akontozahlungen) stellt keinesfalls eine Ubernahme
der Leistung dar.

(5) Der AN kann in keinem Fall die Durchfiihrung der
vertragsgegenstandlichen  Leistungen ablehnen,
einstellen oder verzbgern, indem er eventuelle
Abweichungen bzw. Beanstandungen uber das
Zustehen oder die Hohe der Zahlungen geltend
macht.

(6) Die Schlussrechnung (Saldo) folgt auf die
Endabrechnung.

(7) (Wenn die Vergabe an eine Bietergemeinschaft
erfolgte, deren Mitglieder ihren Firmensitz in Italien
haben) In Hinblick auf die Verpflichtung, die
Uberweisung der Vergiitungen nur zugunsten des

federfliihrenden Unternehmens der
Bietergemeinschaft durchzufiihren, missen die
einzelnen Mitglieder, unbeschadet und ohne

Beeintrachtigung  ihrer  solidarischen  Haftung
gegenuber dem Auftraggeber inkl. der
Bestimmungen gem. Art. 37, Abs. 5, G.v.D.
163/2006 ihre tatsachlich durchgefiuhrten Leistungen
anteilsmafig abrechnen. Die Mitglieder der

committente nonché [l'applicazione delle norme in
materia di risoluzione del contratto.
(3) Limporto delle penalita contrattuali  verra
riscosso, a discrezione di BBT SE, mediante
escussione della cauzione definitiva (con obbligo di
immediato reintegro della stessa cauzione) oppure
mediante trattenuta in sede di liquidazione del
pagamento dell’acconto immediatamente successivo
al verificarsi dell'inadempimento.
Art. 10

Pagamento del corrispettivo
(1) I pagamento del corrispettivo avviene, nei modi
indicati nellart. 36 delle C.G.C.S., attraverso
pagamenti effettuati in base agli importi verificati dal
Responsabile  del Procedimento nel corso
dellesecuzione delle prestazioni con cadenza
trimestrale.
(2) Le fatture si intendono con scadenza trimestrale.
(3) Le fatture devono essere presentate a:
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Piazza Stazione 1
1-39100 BOLZANO
partita iva 02431150214
in originale e in semplice copia.
(4) I riconoscimento di pagamenti parziali
(pagamenti di rate di acconto) non costituisce in
alcun modo accettazione della prestazione.
(5) L’appaltatore non potra in nessun caso rifiutare,
sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze
elo contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o
sull’entita dei medesimi.

(6) La fattura finale (saldo) seguira la contabilita
finale.

(7) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
da operatori economici aventi sede in Italia) Con
riguardo all’obbligatorietd del versamento dei
corrispettivi da effettuarsi esclusivamente nelle mani
della societd mandataria del Raggruppamento, i
singoli operatori €conomici costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata Ila
responsabilita solidale degli operatori economici
raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso
quanto stabilito allart. 37, comma 5, D.Lgs. n.
163/2006, dovranno provvedere ciascuno alla
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Bietergemeinschaft kénnen nur die tatsachlich
durchgefiihrten Leistungen abrechnen, die mit den in
der Ausschreibungsphase angegebenen Leistungen
Ubereinstimmen und aus dem Grindungsakt der
Bietergemeinschaft hervorgehen. Das federfiihrende
Unternehmen der Bietergemeinschaft ist verpflichtet,
die Rechnungen der von den
zusammengeschlossenen Unternehmen
durchgefihrten Leistungen einheitlich und unter
vorheriger  Erstellung  einer  entsprechenden
Zusammenstellung der Leistungen und des
entstandenen Aufwands zu Ubermitteln.

(8) Vor der Zahlung jeder einzelnen Rechnung fiihrt
die BBT-SE die Feststellung der ordnungsgemalien
Entrichtung der Steuern und
Sozialversicherungsbeitrage sowie der Léhne und
Gehalter, auch in Bezug auf alle zur Baustellenarbeit
befugten Subunternehmer, sowie die Zahlung dieser
Subunternehmer durch.

Zwecks  Uberpriifung der  ordnungsgeméRen
Abflihrung der Léhne missen der Auftragnehmer
und die Subunternehmer den "Zusammenfassenden
Lohnzettel" Ubergeben, in dem alle in den einzelnen
Lohnzetteln der Arbeitnehmer enthaltenen Summen,
in Gesamtwerten - in Bezug auf das
Baustellenpersonal - sowie die entsprechenden
Bankbelege zusammengefasst sind.

Zwecks Nachweis der ordnungsgemalen
Beitragslage werden, zusatzlich zu den oben
genannten Unterlagen, die Entlastungserklarungen
von etwaigen im Team mitwirkenden Beratern bzw.
des angegebenen Schlisselpersonals (wenn nicht
im  Angestelltenverhaltnis  beschéaftigt) verlangt
werden.
Art. 11
Zinsen flr verspatete Zahlungen

11.1 Im Sinne und mit den Auswirkungen von Art. 5
des Gesetzesdekrets vom 9. Oktober 2002 und
nachfolgende Anderungen und Integrierungen zahlt
BBT SE bei verspateter Zahlung der Anzahlungen
oder der abschlieBenden Zahlung Verzugszinsen
zum gesetzlichen Zinssatz, der zum Zeitpunkt gultig
war, als die Zahlung ausgefiihrt werden sollte.

11.2. In Bezug auf die im obigen Absatz 11.1
vorgesehenen Ausfuhrungen, unter ausdricklicher
Bezugnahme auf die Fristen in den vorhergehenden

fatturazione “pro quota” delle attivita effettivamente
prestate. Gli operatori economici componenti il
Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita
effettivamente svolte, corrispondenti alle attivita
dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La
societa mandataria del Raggruppamento medesimo
€ obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e
previa predisposizione di apposito prospetto
riepilogativo delle attivita e delle competenze
maturate, le fatture relative all’attivita svolta dagli
operatori economici raggruppati.

(8) Prima del pagamento di ogni fattura BBT SE
eseguira I'accertamento della regolarita contributiva,
assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i
subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere e del
pagamento dei medesimi subappaltatori. Ai fini della
verifica retributiva, I'appaltatore ed i subappaltaori
dovranno fornire il “Cedolone Riepilogativo”, in cui
sono aggregati tutti i valori contenuti nei singoli
cedolini dei dipendenti, mostrandoli per totali, relativo
la personale impiegato sul cantiere e le relative
contabili bancarie.

Ai fini della regolarita retributiva, oltre a quanto
sopra, verranno richieste le dichiarazioni liberatorie di
eventuali consulenti che facciano parte del gruppo di
lavoro e del personale chiave indicato (se personale
non dipendente).

Art. 11
Interessi per ritardato pagamento

11.1 Ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 del d. Igs. n.
231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche ed
integrazioni, in caso di ritardo nella corresponsione
sia degli acconti che della rata di saldo, BBT SE
corrispondera all’Appaltatore interessi di mora pari al
tasso legale in vigore al momento in cui il pagamento
doveva essere effettuato.

11.2. In relazione a quanto previsto nel precedente
comma 11.1, con espresso riferimento ai termini di
cui al precedente art. 10 ed — infine — a tutti i termini
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Artikel 10, und - letztlich - in Bezug auf alle
Zahlungs-  oder  Ruckerstattungsfristen von
Geldbetragen an den Auftragnehmer, da die
Finanzierung des vertragsgegenstandlichen
Bauwerks durch Dritte gewahrleistet wird, werden fir
die Berechnung allfélliger Zinsen infolge eines
Zahlungsverzuges die Tage zwischen dem
vorgesehenen Lieferdatum und dem tatsachlichen
Lieferdatum an die BBT SE durch Dritte nicht
berlcksichtigt; deshalb gilt fir die Berechnung von
eventuell anfallenden Zinsen aufgrund einer
verspateten Zahlung der aufgrund der ausgestellten
Zahlungszertifikate geschuldeten Betrage
ausschlieBlich das Datum des tatsachlichen
Zahlungseingangs der erforderlichen Zahlungen von
Seiten Dritter bei der BBT SE. Dabei ist
vertragsgemall zu berlcksichtigen, dass die
Zahlungsfrist ausschlieRlich ab dem Datum des
tatsachlichen Zahlungseingangs bei der BBT SE zu
laufen beginnt.

Art. 12
Nachvollziehbarkeit der Geldflisse
Um die Nachvollziehbarkeit der Geldflusse
gewahrleisten zu koénnen, kommen auf den
gegenstandlichen Vertrag die Bestimmungen des
CIPE-Beschlusses Nr.15/2015, veroffentlicht im
Amtsblatt der Republik Italien Nr. 155 vom
07.07.2015, sowie die dem gegenstandlichen
Vertrag beiliegenden Bestimmungen der
Gemeinsamen Vorgehensweise betreffend die
Nachvollziehbarkeit der Finanzflisse zur
Anwendung. Ferner findet das Gesetz Nr. 136/2010
sowie die Bestimmungen des Protokolls zur Legalitat
Anwendung, das zwischen der BBT-SE und der
Prafektur Bozen unterfertigt wurde.
Art. 13
Einheitliche Projekthummer (CUP) und
Aktenzeichen (CIG)

In Bezug auf den gegenstandlichen Auftrag werden
die Einheitliche Projektnummer (CUP):

di pagamento o di erogazione all’Appaltatore di
somme di danaro, poiché il finanziamento dell’Opera
oggetto del presente contratto & assicurato da
Soggetti terzi, ai fini del calcolo degli eventuali
interessi di ritardato pagamento, non si terra conto
dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta della
somministrazione e  quella della effettiva
somministrazione da parte dei Soggetti terzi alla BBT
SE; pertanto, ai fini del calcolo degli eventuali
interessi per il ritardato pagamento dei certificati di
pagamento fara fede solo ed esclusivamente la data
di effettivo accredito alla BBT SE dei necessari
finanziamenti da parte dei Soggetti terzi, dovendosi
convenzionalmente considerare che il termine per il
pagamento decorra solo ed esclusivamente dalla
indicata data di effettivo accredito alla BBT SE.

Art. 12
Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari, al
presente contratto, si applica quanto previsto dalla
delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in GURI n. 155
del 07.07.2015 e quanto previsto dal Protocollo
Operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato al
presente contratto. Si applica altresi la legge
136/2010 e le disposizioni contenute nel protocollo di
legalita sottoscritto tra BBT-SE e la Prefettura di
Bolzano.

Art. 13
Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice
Identificativo Gara (CIG)
In relazione al presente contratto si comunicano il
Codice Unico di Progetto (CUP):

141J05000020005
sowie das Aktenzeichen (CIG) mitgeteilt: nonché il Codice ldentificativo Gara (CIG):
64770338B6
Der Auftragnehmer muss die Einheitliche L’affidatario & tenuto a riportare il CUP sulla
Projektnummer (CUP) auf den documentazione riferita al presente contratto , ed in

vertragsgegenstandlichen Unterlagen, insbesondere
auf den Rechnungen, angeben.

particolare sulle fatture.
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Die  Einheitliche  Projektnummer und das
Aktenzeichen sind vom Auftragnehmer ferner im
Sinne des Gesetzes Nr. 136/2010 idgF und fiir die

darin vorgesehenen Zwecke zu verwenden.
Art. 14

Geforderte Sicherstellungsmittel und
Versicherungsdeckungen
In Bezug auf den ggst. Vertrag werden, abgesehen
von den Bestimmungen der Allgemeinen
Vertragsbestimmungen fiir Dienstleistungsauftrage,
folgende Versicherungen gefordert:

v Haftpflichtversicherung gegen Schaden Dritter
bei der Leistungserbringung (R.C.T.);
v’ Betriebshaftpflichtversicherung (R.C.O).

14.1 Versicherungen
(1) Es steht dem Auftragnehmer frei, unter
Einhaltung der Rechts- und Vertragsbestimmungen
mehrere Versicherungen in eine einzige Polizze
aufzunehmen.
(2) Der Abschluss der im ggst. Artikel genannten
Versicherungspolizzen beschrankt keinesfalls die
Haftung des Auftragnehmers im Sinne der
vertraglichen sowie der gesetzlichen Pflichten. Daher
haftet dieser fur Schaden, die zur Ganze oder
teilweise nicht durch die genannten Polizzen ersetzt
werden, einschliellich der Moglichkeit, die oben
genannten Versicherungsgarantien aus beliebigen
Griinden auszusetzen.
(3) Vor Abschluss der Versicherungen hat der AN
der BBT SE, zur Genehmigung derselbigen, einen
Abzug der Polizzen zu Ubermitteln.
(4) Die Originale oder die beglaubigten Abschriften
der unterfertigten Polizzen missen, nachdem die
BBT SE ihre Zustimmung geaullert hat, vor
Vertragsabschluss an die BBT SE Ubermittelt
werden.
(5) Die Versicherung beginnt mit Vertragsabschluss
und endet mit der Genehmigung des
Schlussberichtes zum Monitoring durch die BBT SE
und jedenfalls innerhalb von zwolf Monaten ab
Validierung dieses Berichtes  durch  den
Umweltverantwortlichen.
(6) Diese Polizzen missen klare, spezifische
Klauseln beinhalten, die Folgendes vorsehen:
a. Verzicht der Versicherungsgesellschaft auf das
Eintrittsrecht gegeniiber der BBT SE und ihren

CUP e CIG dovranno inoltre essere utilizzati
dall’affidatario ai sensi e per gli scopi di cui alla legge
n. 136/2010 ss.mm.ii.

Art. 14
Garanzie e coperture assicurative richieste

In relazione al presente contratto, oltre a quanto
previsto nel documento C.G.C.S., sono richieste le
seguenti coperture assicurative:

v' polizza per responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.);

v' polizza per responsabilita civile verso prestatori
di lavoro (R.C.O.).

14.1 Coperture assicurative

(1) E facolta dell’appaltatore includere, nel rispetto

delle norme di legge e di contratto, piu assicurazioni

in un’unica polizza.

(2) La stipulazione delle polizze di assicurazione di
cui al presente articolo non limitera in alcun modo la
responsabilita dellappaltatore a norma delle
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, questi
rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti
dalle menzionate polizze, comprese le ipotesi di
sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette
garanzie assicurative.

(3) L'appaltatore € tenuto a trasmettere a BBT SE,
per la preventiva approvazione, un esemplare delle
stipulande polizze.

(4) L'originale o copia autentica delle polizze
sottoscritte a seguito del gradimento manifestato da
BBT SE, dovranno essere trasmesse a BBT SE
medesima prima della stipula del contratto.

(5) La copertura assicurativa decorre dalla data di
stipulazione del contratto e cessa alla data di
approvazione della relazione finale dei monitoraggi
da parte di BBT SE, e comunque entro dodici mesi
dalla validazione di tale relazione da parte del
Responsabile Ambientale.
(6) Dette polizze dovranno contenere chiare e
specifiche clausole con le quali siano previsti:
a. la rinuncia della compagnia assicuratrice al
diritto di surrogazione nei confronti di BBT SE e
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Dienstnehmern und/oder sonstigen Mitarbeitern;
b. Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft, der

BBT SE oder Dritten Schadenersatz abziiglich

etwaiger Selbstbehalte und Gebihren zu leisten;

c. Erklarung der Versicherungsgesellschaft, dass
der Auftragnehmer den Nachweis, auch in
Dokumentform, erbracht hat, dass samtliche
Bedingungen, die von den einschlagigen
Vorschriften fir die sofortige Wirksamkeit der
Versicherung als notwendig erachtet werden,
erflllt sind;

d. Zahlung, als Einmalbetrag, bei Abschluss der
urspringlichen Versicherung, der fir jeden
Abschnitt der Polizze geschuldeten Pramie,
vorbehaltlich einer vereinbarten Ratenzahlung;

e. Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft die
BBT SE mittels Einschreiben mit Rickschein
oder Uber einen anderen Weg, mit dem die
Versendung nachgewiesen werden kann, Uber
jeden Aspekt zu informieren, der die Giiltigkeit
und Wirksamkeit der Garantie beeintrachtigen
kann, einschlieflich der nicht erfolgten bzw.
verspateten Zahlung der Versicherungspramie.
In diesem Fall muss die Versicherung um 60
Tage ab Benachrichtigung Uber die nicht erfolgte
oder die verspatete Zahlung verlangert werden,
um dem Auftraggeber zu erméglichen an Stelle
des Auftragnehmers die Zahlung der Pramie zu
tatigen (in diesem Fall wird die BBT SE den
bezahlten Betrag vom Auftragnehmer
einfordern).

(7) Jegliche Folgen aus der Nichteinhaltung der

Bestimmungen aus Gesetzen, Verordnungen oder

Vertragen zum Zeitpunkt des Schadensfalls gehen

ausschlielich zu Lasten des Auftragnehmers.

(8) Der Auftragnehmer ermachtigt die BBT SE mit
Unterzeichnung des ggst. Vertrags zur Durchflihrung
der Ersatzmallnahmen, die zur vollstandigen
Aufrechterhaltung der in diesem Artikel genannten
Versicherungen geeignet sind; dies wird mit den
Verbindlichkeiten vergutet, die gegenuber dem
Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrags
oder aus anderen Titeln bestehen.

(9) Bei der Haftpflichtpolizze gegen Schaden Dritter
bei der Leistungserbringung sind:

v ein Deckungsbetrag von € 5.000.000 (Euro finf

dei suoi dipendenti e/o collaboratori;

b. l'obbligo per la compagnia assicuratrice di
risarcire a BBT SE o a terzi qualsiasi sinistro
verificatosi al lordo di eventuali franchigie e
scoperti;

c. la dichiarazione della compagnia assicuratrice
che Il'appaltatore ha fornito la dimostrazione,
anche documentale, che ricorrono tutte le

condizioni che la normativa in materia
considera necessarie per loperativita
immediata dell'assicurazione;

d. il pagamento, in unica soluzione, contestuale

alla stipula della copertura assicurativa iniziale,
del premio dovuto per ogni sezione della
polizza, salva rateizzazione convenzionale;

e. l'obbligo per la compagnia assicuratrice di
avvisare BBT SE, con raccomandata a.r. o altro
mezzo di cui sia possibile documentare la
spedizione, di qualsiasi elemento che possa
inficiare la validita e I'efficacia della garanzia, ivi
compreso il caso di omesso e/o ritardato
pagamento del premio. In tale ipotesi la
copertura assicurativa dovra essere comunque
prolungata per 60 giorni dalla notifica
dellomesso o ritardato pagamento, onde
consentire al committente di subentrare
all’appaltatore nel pagamento del premio (in tal
caso BBT SE si rivarra sull'appaltatore per
'importo pagato).

(7) Resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario
qualsiasi conseguenza derivante dall'inottemperanza
a disposizioni di legge o regolamentari o di contratto
al momento del sinistro.

(8) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, autorizza BBT SE a procedere agli
interventi sostitutivi atti a mantenere integre le
coperture assicurative di cui al presente articolo,
mediante compensazione con quanto ad esso
dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

(9) La polizza per responsabilita civile per danni a
terzi nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.) dovra:
v' prevedere un massimale pari a € 5.000.000
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Millionen) (Deckungsbetrag pro Schadensfall
ohne Einschrankung pro Versicherungsjahr) pro
geschadigter Person sowie die gleiche
Mindestgrenze fir Schaden an Gegenstanden
und Tieren ohne Einschrankung der Anzahl

vorzusehen;

v die Verpflichtung seitens der
Versicherungsgesellschaft  vorzusehen, den
Deckungsbetrag im Falle eines erfolgten

Schadenersatzes beizubehalten;

v' abgesehen vom Auftragnehmer, gegebenenfalls
auch an den Orten der Bauausfihrung
anwesende Subauftragnehmer oder Lieferanten
sowie die BBT SE als Versicherungsnehmer
anzufthren;

v eine ,Klausel der kombinierten Haftpflicht
vorzusehen, womit die BBT SE und jeder
einzelne Versicherte zwecks Gewahrleistung
den anderen Versicherten gegenuber als Dritter
gilt, so als ob eine gesonderte Versicherung
abgeschlossen worden ware (als Dritte
gegenlber den anderen Versicherten werden
weiters all jene Personen betrachtet, die in
einem, wenn auch nur  funktionellen
Dienstverhaltnis mit einem der anderen
Versicherungsnehmer stehen);

v' Risiken/Schaden, die durch vorsétzliche
Handlung von  Dienstnehmern  und/oder
Mitarbeitern der Versicherten verursacht wurden,
zu enthalten

(10) Bei der Betriebshaftpflichtversicherung ist ein

Deckungsbetrag von € 5.000.000,00

(Deckungsbetrag pro Schadensfall ohne

Einschréankung pro Versicherungsjahr) pro

geschadigter Person ohne Einschrankung der

Anzahl vorzusehen. Die Versicherungsgesellschaft

hat sich, im Falle eines erfolgten Schadenersatzes,

zur  Beibehaltung des Deckungsbetrags zu
verpflichten.

Art. 15
Uberprufung der Durchfiihrung der Tatigkeiten
(1) Die BBT SE hat das Recht, sowohl direkt als
auch (Uber von ihr beauftragte Dritte alle
umfangreichen Prif- und Kontrolltatigkeiten Uber die
Tatigkeit des Auftragnehmers u/o samtlicher mit der
Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen beauftragten Subjekte durchzufihren,

(euro cinque milioni) (massimale/sinistro senza
limite per anno assicurativo) per persona
danneggiata e con pari limite minimo per danni a
cose ed animali senza limitazioni di numero;

v' prevedere I'obbligo della compagnia
assicuratrice di reintegrare il massimale in caso
di avvenuto indennizzo di un sinistro;

v' indicare, quali assicurati, oltre all'appaltatore,
anche eventuali subaffidatari o subappaltatori o
fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei
lavori, nonché BBT SE;

v' prevedere, con una clausola di “responsabilita
civile incrociata”, che BBT SE e ciascuno degli
assicurati, ai fini della garanzia, sia considerato
terzo rispetto agli altri assicurati, come se avesse
stipulato una separata assicurazione (saranno
inoltre considerati terzi, relativamente a ciascun
assicurato, le persone che siano in rapporto di
dipendenza, anche solo funzionale, con uno
degli altri assicurati);

v' contenere la copertura dei rischi/danni dovuti a
dolo di dipendenti e/o collaboratori degli
assicurati.

(10) La polizza per la copertura della responsabilita
civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) dovra
prevedere un massimale pari a € 5.000.000,00
(massimale/sinistro  senza limite per anno
assicurativo) per persona danneggiata senza
limitazioni di numero, e l'obbligo della compagnia
assicuratrice di reintegrare il massimale in caso di
avvenuto indennizzo di un sinistro.

Art. 15
Verifiche sullo svolgimento delle attivita
(1) BBT SE ha facolta di esercitare, sia direttamente
sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati,
ogni piu ampia attivitd di verifica e controllo
sull’operato dell’appaltatore e/o di tutti i soggetti
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto
del contratto, senza che in conseguenza di tale
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ohne dass der Auftragnehmer aufgrund dieses
Umstandes Anspriiche jeglicher Art der BBT SE
gegenuber geltend machen kann.

(2) Der positive Ausgang der eventuell von der
BBT SE durchgefilhrten  Uberprifungen u/o
Kontrollen bedeutet keinesfalls eine Entbindung bzw.
eine Beschrankung der Pflichten und
Verantwortlichkeiten flr den Auftragnehmer. Sollte
daher, auch nach der Durchfihrung der
Uberpriifungen, die Nichtkonformitat der vom
Auftragnehmer ausgeibten Tatigkeit mit den
Vertragsbestimmungen festgestellt werden, so muss
dieser jedenfalls auf eigene Kosten samtliche
eventuell vom Auftraggeber verlangten oder die
ansonsten notwendigen Maflinahmen durchfiihren,
um die Tatigkeit wieder mit den oben genannten
Vertragsbestimmungen in Einklang zu bringen.

(3) Die BBT SE ist befugt, jederzeit und in
Bezug auf die Art der durchgefiihrten Tatigkeit die
Eignung des Schlusselpersonals und jedenfalls der
Mitglieder der Arbeitsgruppe, welche die Erhebungen
zum Umweltmonitoring durchfihrt, zu dberprifen
und im Falle einer Nichteignung alle entsprechenden
MaRBnahmen zu treffen; zu diesem Zweck ist der
Auftragnehmer verpflichtet, der BBT SE die
Durchfilhrung von Uberpriifungen und Inspektionen
zu gewdhren und ihr samtliche Unterlagen und
Informationen bereit zu stellen, die eventuell verlangt
werden und notwendig sind, um die Eignung dieser
Subjekte zur Durchfihrung der Tatigkeiten zu
bewerten, die ihnen unter Einhaltung der geltenden
Bestimmungen zur Kontrolle der Arbeit sowie des
Schutzes und der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zugewiesen wurden.

(4) Die eventuelle Durchfiihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen durch weitere
u/o andere Subjekte ohne die vorherige
Genehmigung der BBT SE stellt eine schwere
vertragliche Nichterfiillung des Auftragnehmers dar
und muss unverzlglich und ganzlich zu Lasten des
Auftragnehmers selbst eingestellt werden, ohne dass
der Auftragnehmer infolge dieses Umstandes
Anspriche jeglicher Art geltend machen kann. Das
Recht des Auftraggebers, den Vertrag gemaf
nachfolgendem Artikel 16 aufzulésen, bleibt
jedenfalls aufrecht.

(5) Die vollstandige  Verantwortung des
Auftragnehmers fir die perfekte und punktliche

circostanza l'appaltatore possa avanzare pretese di
sorta, a qualunque titolo, nei confronti di BBT SE.

(2) L’esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli
eventualmente effettuati da BBT SE non esonera né
limita in ogni caso I'appaltatore dai propri obblighi e
dalle proprie responsabilita; qualora, pertanto, anche
successivamente all’effettuazione delle verifiche
stesse, venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali della attivita esercitata
dall'appaltatore, il medesimo dovra in ogni caso
provvedere a sua cura e spese al tempestivo
adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto
dal Committente o, comunque, occorrente al fine di
ricondurre lattivita alle suddette prescrizioni
contrattuali.

(3) E in facolta di BBT SE di accertare in ogni tempo,
ed in relazione alla natura dell’attivita svolta, la
idoneita del personale chiave e comunque dei
componenti del gruppo di lavoro che eseguono i
rilevamenti connessi al monitoraggio ambientale e di
assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti
provvedimenti; a tal fine, 'appaltatore sara tenuto a
consentire a BBT SE [l'effettuazione di verifiche ed
ispezioni nonché a fornire al medesimo tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della
idoneita di tali soggetti all’espletamento delle attivita
ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme
in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di
tutela e trattamento dei dati personali.

(4) L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto
del contratto da parte di soggetti ulteriori e/o diversi
senza la preventiva autorizzazione di BBT SE
costituira  grave  inadempimento  contrattuale
dell’Appaltatore e dovra essere immediatamente
sospeso a totale carico dell’appaltatore medesimo,
senza che in conseguenza di tale circostanza
l'appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, nei confronti di BBT SE. Resta in
ogni caso ferma la facoltd del Committente di
procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del
successivo articolo 16.

(5) Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata
lintegrale responsabilita dell’appaltatore per il
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Erfillung der vertragsgegenstandlichen Leistungen
sowie fir die Erflllung sémtlicher vertragsgemaf auf
dem Auftragnehmer lastenden Pflichten bleibt
jedenfalls unberihrt.
Art. 16
Vertragsauflésung

(1) Neben den weiteren, im vorliegenden
Vertragsschema und in den  Allgemeinen
Vertragsbestimmungen fir Dienstleistungsauftrage
vorgesehenen Moglichkeiten und vorbehaltlich
Schadenersatz wird die Vertragsaufldsung in den
folgenden Fallen rechtswirksam:

a. Nichterflllung der Leistungen, was die
Anwendung von Vertragsstrafen in einem
Ausmal} von mehr als 20% (zwanzig Prozent)
des vertraglichen Entgelts nach sich ziehen
wirde;

b. bei Versto gegen die Grenzen zur
Weitervergabe der vertragsgegenstandlichen
Leistungen oder bei Abtretung des Vertrags
oder bei fehlender vorheriger Mitteilung der
Abtretung von aus diesem  Vertrag
stammenden Forderungen;

c. Missachtung der Pflichten gemaR Gesetz Nr.
136/2010i.d. g. F.

d. Missachtung der Bestimmungen des von der
BBT SE und dem Regierungskommissariat fir
die Provinz Bozen unterfertigten Ethischen
Protokolls  zur  Legalitdt seitens des
Auftragnehmers.

(2) Bei Eintritt eines der im vorhergehenden Absatz
genannten Ereignisse gilt der Vertrag von Rechts
wegen als aufgeldst, sobald die BBT SE dem
Auftragnehmer mit gesonderter, mit Einschreiben mit
Ruckantwort zu versendender Ankindigung des
Rucktritts, ihre Absicht mitgeteilt hat, die
ausdrickliche, zum ausschlie3lichen Vorteil des
Auftraggebers festgelegte Aufhebungsklausel
anzuwenden.
(8) Zusatzlich zu den ausdricklich im Vertrag
vorgesehenen Mdglichkeiten behalt sich die BBT SE
ferner das Recht vor, den Vertrag gemaR Artikel
1454 des ital. Zivilgesetzbuchs (“Aufforderung zur
Vertragserfullung”), vorbehaltlich Schadenersatz, in
den folgenden Fallen aufzulésen
a. aufgrund von 3 Beanstandungen in Bezug auf
einen, wenn auch leichten Versto3 gegen die

perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto nonché per 'adempimento di
tutti gli obblighi gravanti sull’appaltatore a termini di
contratto.
Art. 16
Risoluzione del contratto

(1) Oltre a tutte le ulteriori ipotesi e previste nel
presente schema di contratto e nel documento
C.G.C.S., e fatto salvo il risarcimento del danno, la
risoluzione del contratto operera di diritto nei
seguenti casi:

a. inadempimento delle prestazioni che
comporterebbe [l'applicazione di penali di
ammontare superiore al 20% (venti per cento)
del corrispettivo contrattuale

b. in caso di violazione dei limiti di affidamento in
subappalto dei servizi oggetto del contratto o di
cessione del contratto o di mancata
comunicazione preventiva della cessione dei
crediti derivanti dallo stesso;

c. inadempimento agli obblighi di cui alla Legge
136/2010 e ss.mm.ii.;

d. inosservanza da parte dell'appaltatore di
quanto previsto a suo carico dal Protocollo di
legalita sottoscrito da BBT SE e dal
Commissariato del Governo per la Provincia di
Bolzano.

(2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al
precedente comma il contratto s’intendera risolto di
diritto non appena BBT SE avra dichiarato
all’appaltatore, mediante apposito avviso di
risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r.,
l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva
espressa che € stabilita ad esclusivo beneficio del
committente.

(3) Oltre alle ipotesi espressamente previste nel
contratto, BBT SE si riserva, altresi, il diritto di
risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui
allarticolo 1454 del Codice Civile (“Diffida ad
adempiere”), fatto salvo il risarcimento del danno, in
ciascuno dei seguenti casi:
a. a seguito di n. 3 contestazioni di
inadempimento anche di lieve gravita alle
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Bestimmungen der Ausschreibungs- und der
Vertragsunterlagen (einschlieBlich der vom
Auftragnehmer selbst bei Erstellung des
technischen Angebotes gemachten Angaben)
bzw. gegen die Vorschriften, die ggf. vom
Verfahrensverantwortlichen oder von der BBT
SE im Zuge der Leistungserbringung festgelegt
werden;
b. fehlende Erneuerung oder Wiederherstellung der
Kaution auf Vertragsdauer;
c. fehlender Austausch einer Schliisselperson
innerhalb der im Art. 4 angeflihrten Frist.
(4) In den im vorhergehenden Absatz genannten
Fallen wird die BBT SE dem Auftragnehmer per
Einschreiben mit Rickschein eine Aufforderung zur
Vertragserfillung mit einer Mindestfrist von 15
(finfzehn)  aufeinanderfolgenden  Kalendertagen
senden. Fur den Fall, dass der Auftragnehmer dieser
nicht innerhalb der genannten Frist nachkommt, wird
der Vertrag automatisch aufgel6st.
(5) Im Fall einer Vertragsauflésung aufgrund einer
Nichterfillung des Auftragnehmers wird diesem das
Recht nur auf Zahlung der ordnungsgemaf
durchgefuhrten und von der BBT SE akzeptierten
Leistungen anerkannt, gekirzt um die Zusatzkosten,
die der BBT SE aus der Auflésung des Vertrages
entstehen (einschlieBlich der Mehrausgaben fiir die
Vergabe der verbleibenden Vertragsleistungen an

einen Dritten) sowie um die der BBT SE
erwachsenen Schéaden.
(6) Innerhalb einer Frist von 30 (dreiRig)

aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab Erhalt des
Einschreibens bzw. ab Ablauf der Frist der
Aufforderung zur Vertragserfullung muss der
Auftragnehmer der BBT SE samtliche Plane und
sonstigen Unterlagen aushandigen, welche die
Ausflihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen betreffen oder mit dieser in
Zusammenhang stehen, aus welchem Grund auch
immer er Uber diese verfugt.

(7) Jegliche Beanstandung bezlglich der formellen
bzw. der materiellen OrdnungsgemafBiheit des
Rucktritts kann vom Auftragnehmer nicht dazu
verwendet werden, um die Erflillung der im
vorhergehenden Absatz genannten Pflicht zu
verweigern oder hinauszuzogern.

(8) Zum Zeitpunkt des Rucktritts wird die BBT SE
jedenfalls einzige Inhaberin des ausschliefllichen

prescrizioni della documentazione di gara e di
contratto (compreso quanto indicato
dall'appaltatore stesso in sede di offerta
tecnica) o a quelle che dovessero essere
fissate dal Responsabile del Procedimento o
comunque da BBT SE nel corso
dell’esecuzione della prestazione;

b. mancato rinnovo o reintegro della cauzione
definitiva;

c. mancata sostituzione di una persona chiave nel
termine indicato nell’art. 4.

(4) Nelle ipotesi indicate al precedente comma BBT

SE inviera allAppaltatore, a mezzo di lettera

raccomandata a.r., diffida ad adempiere con un

termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e

consecutivi e qualora I'Appaltatore non adempia

entro il termine indicato, il contratto sara

automaticamente risolto.

(5) Nel caso di risoluzione del contratto per
inadempimento dell’appaltatore, gli verra riconosciuto
il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente
eseqguiti ed accettati da BBT SE, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti in capo a BBT SE dallo
scioglimento del contratto (ivi comprese le maggiori
spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti
prestazioni contrattuali) e del’lammontare dei danni
subiti da BBT SE.

(6) Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi  decorrenti  dal ricevimento della
raccomandata o dalla scadenza del termine di diffida
'appaltatore dovra procedere a consegnare a BBT
SE tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque
connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, a qualunque titolo detenuti.

(7) Qualunque contestazione sulla regolarita formale
o sostanziale della risoluzione del contratto non potra
essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o
ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al
precedente comma.

(8) Al momento della risoluzione BBT SE diviene in
ogni caso unico titolare della proprieta esclusiva di
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Eigentums an samtlichen Dokumenten und
Planungsunterlagen, die der Auftragnehmer, seine
Gehilfen und die von ihm beauftragten Subjekte ggf.
infolge oder in Zusammenhang mit der Ausflihrung
der vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten erstellt
haben sowie aller sonstigen Rechte auf diese

Unterlagen, ohne dass der Auftragnehmer
Anspriche jeglicher Art auch in Bezug auf
Anerkennungen, Vergltungen oder

Entschadigungen jedweder Art, geltend machen
kann.
(9) Der Auftragnehmer ist jedenfalls verpflichtet, die
zum Datum der Vertragsaufloésung laufenden
Leistungen fertig zu stellen.
(10) Die BBT SE behalt sich ferner das Recht vor,
den Zuschlag der Ausschreibung nicht zu erteilen
und/oder den Vertrag im Falle einer zukiinftigen
fehlenden und/oder verzdgerten Finanzierung des
Bauwerks oder eines Teils davon und/oder im Falle
einer zukunftigen Definanzierung des Bauwerks oder
eines Teils davon nicht abzuschlieflen und/oder den
Vertrag aufgrund der eingetretenen Verhinderung
aufzulésen oder das Programm zur Errichtung der
Bauarbeiten und der vorgesehenen Tatigkeiten,
sofern dieses bereits aufgesetzt wurde, neu zu
definieren.
Art. 17
Ethikkodex und Organisations-, Verwaltungs-
und Kontrollmodell der BBT SE
(1) Mit Unterzeichnung des Vertrags erklart der
Auftragnehmer, den  Ethikkodex und das
Organisations-, Verwaltungs- und Kontrolimodell der
BBT SE zu kennen, und verpflichtet sich und seine
Mitarbeiter, Angestellten, Berater sowie all jene,
deren Tatigkeit er fur die Leistungserbringung in
Anspruch zu nehmen gedenkt, ausdricklich zu deren
Einhaltung.
(2) Sollten Mitarbeiter, Angestellte oder Berater
des Auftragnehmers gegen die im Ethikkodex oder
im Organisations-, Verwaltungs- und Kontrollmodell
der BBT SE festgelegten Verpflichtungen verstol3en
oder ein unangebrachtes und unangemessenes
Verhalten an den Tag legen, behalt sich die BBT SE
das Recht vor, die entsprechenden Mallnahmen, von
der Aufforderung, Kontakte mit der BBT SE oder
deren Bevollmachtigten zu unterlassen, bis hin zur
Vertragsauflosung durch Verschulden des
Auftragnehmers, zu setzen.

tutti i documenti e gli elaborati eventualmente
prodotti dall’'appaltatore, dai suoi ausiliari e dai
soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o
in connessione con [l'espletamento delle attivita
oggetto del contratto nonché di ogni altro diritto sui
medesimi, senza che possano essere fatte valere
dall'appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta
anche in ordine a riconoscimenti, compensi,
indennizzi o risarcimenti comunque denominati.

(9) L’appaltatore €, comunque, obbligato a portare a
compimento i servizi in corso alla data di risoluzione
del contratto.

(10) BBT SE si riserva di procedere alla risoluzione
del contratto per impossibilita sopravvenuta o di
ridefinire il programma di realizzazione delle attivita
previste qualora lo stesso sia gia stato stipulato, in
caso di futuro mancato e/o ritardato finanziamento
dellopera o di parte di essa e/o in caso di futuro
definanziamento dell'opera o di parte di essa.

Art. 17
Codice etico e Modello di organizzazione,
gestione e controllo di BBT SE

(1) Con la sottoscrizione del contratto
I'appaltatore dichiara di conoscere il Codice etico ed
il Modello di organizzazione, gestione e controllo di
BBT SE, e si impegna espressamente ad osservarne
il contenuto, nonché a farlo osservare ai propri
collaboratori, dipendenti, consulenti, e a qualsiasi
altro soggetto, della cui attivita intenda avvalersi
nell’esecuzione del contratto.

(2) Qualora collaboratori, dipendenti o consulenti
dell'appaltatore dovessero contravvenire ai doveri
stabiliti dal Codice etico o dal Modello di
organizzazione, gestione e controllo di BBT SE, o
comunque porre in essere comportamenti indecorosi
o inopportuni, BBT SE si riserva il diritto di prendere i
necessari provvedimenti del caso, dalla diffida
dall'intrattenere contatti con la stessa BBT SE o con i
soggetti che operano per suo conto, fino alla
risoluzione in danno del contratto.
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(3) Die BBT SE ist zur Vertragsauflosung
berechtigt, wenn gegen den Auftragnehmer eine
Verbotsstrafe gemaR dem anzuwendenden Recht
Uber die Amtshaftung von juristischen Personen
verhangt wurde.

4) In den oben angefiihrten Fallen erfolgt die
Vertragsaufldésung durch einseitige Erklarung der
BBT SE.
Art. 18
Erklarung zur Preistransparenz

(1) Mit der Unterfertigung des gegenstandlichen

Vertrags erklart der Auftragnehmer ausdrucklich:

a. dass die Vergabe des gegenstandlichen
Vertrags nicht durch Vermittiung oder andere
Aktivitaten Dritter zustande kam;

b. dass er an niemanden direkt oder Uber beteiligte
Unternehmen oder Tochtergesellschaften
Geldbetrage oder andere Vergltungen fir die
Vermittlung oder &hnliche Aktivitdten zur
Erleichterung der Vergabe des Vertrags selbst
Uberwiesen oder versprochen hat;

c. dass er sich verpflichtet, niemandem, aus
keinem Grund, Geldbetrage zu Uberweisen, um
die Durchfihrung bzw. die Abwicklung des
gegenstandlichen Vertrags in Hinblick auf die
damit  verbundenen Verpflichtungen zu
erleichtern bzw. kostengulnstiger zu gestalten
und keine Aktivitdten durchzufihren, die
demselben Zweck dienen.

(3) BBT SE ha facolta inoltre di procedere alla
risoluzione del contratto qualora nei confronti
dellappaltatore sia stata emessa una misura
interdittiva ai sensi della normativa di riferimento
sulla responsabilita amministrativa delle persone
giuridiche.
(4) Nelle ipotesi di cui al presente articolo la
risoluzione  avviene  mediante  dichiarazione
unilaterale di BBT SE.
Art. 18

Dichiarazione di trasparenza dei prezzi
(1) Con la sottoscrizione del presente contratto
I'appaltatore espressamente dichiara:
a. che non vi & stata mediazione o altra opera di

terzi per I'affidamento del presente contratto;

b. di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso societa collegate o controllate,
somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili, e comunque volte a
facilitare I'affidamento del contratto stesso;

c. diobbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun
titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a
rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la
gestione del presente contratto rispetto agli
obblighi con esso assunti, né a compiere azioni
comungque volte agli stessi fini.

Fir Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero
der Vorstand / il Consiglio di gestione

Fur den Auftragnehmer / per I’Appaltatore

Ort, Datum / Luogo, Data

Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma
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Erklarung im Sinne der Art. 1341 und 1342 des
italienischen ZGB

Hiermit wird bestéatigt, die im gegenstandlichen
Leistungsvertrag enthaltenen Klauseln zur Ganze
und angemessen zur Kenntnis genommen zu haben,
und diesen insbesondere geman Art. 1341 und 1342
des italienischen Zivilgesetzbuches zugestimmt zu
haben. Insbesondere wird den Klauseln zugestimmt,
welche in den folgenden Artikeln enthalten sind:

3 ,Durchfiihrung der Leistungen®,

4 ,Schlisselpersonal”,

5 ,Vertragsdauer und Fristen®,

6 ,Modalitaten fur die Ausiibung des Optionsrechtes
betreffend die  Ausfihrung der optionalen
Leistungen®,

7 ,Auftragssumme und Zahlung®,

8 ,Anpassung der Preise fir die Durchfihrung der
"optionalen Leistungen",

9 ,Vertragsstrafen®,

10 ,Zahlung der Vergltung®,

12 ,Nachvollziehbarkeit der Geldfliisse,

14 .Geforderte Sicherstellungsmittel und
Versicherungsdeckungen®,

15 ,Uberprifung der Durchfiihrung der Tatigkeiten”,
16 ,Vertragsauflésung®,

17 ,Ethikkodex und Organisations-, Verwaltungs-
und Kontrollimodell der BBT SE*,

18 ,Erklarung zur Preistransparenz®,

Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 del
codice civile italiano

Si dichiara di aver preso piena ed adeguata cono-
scenza delle clausole di cui al presente contratto di
appalto, e di approvarle specificamente ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano. In
particolare si approvano le clausole di cui agli articoli

3 “Esecuzione delle prestazioni®,

4 “Personale chiave®,

5 “Durata del contratto e termini utili,

6 “Modalita e termini di esercizio dell’opzione relativi
all’'esecuzione delle prestazioni opzionali®,

7 “Importo di contratto e
corrispettivo,

8 “Adeguamento dei prezzi relativi all’esecuzione dei
“servizi opzionali”,

9 “Penali,

10 “Pagamento del corrispettivo,

12 “Tracciabilita dei flussi finanziari®,

14 “Garanzie e coperture assicurative richieste®,

liquidazione del

15 “Verifiche sullo svolgimento delle attivita“,
16 “Risoluzione del contratto®,

17 “Codice etico e Modello di organizzazione,
gestione e controllo di BBT SE*,
18 “Dichiarazione di trasparenza dei prezzi®,

Fiar den Auftragnehmer / per I'affidatario

Ort, Datum / Luogo, Data

Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma



