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VERTRAG
CONTRATTO D*APPALTO

Eisenbahnachse Minchen — Verona
Brenner Basistunnel

UMWELTMONITORING
ZUFAHRTSSTRASSE RIOL

NEUE

Auftrag Nr.

Asse ferroviario Monaco — Verona
Galleria di Base del Brennero

MONITORAGGIO AMBIENTALE NUOVA VIABILITA’
DI ACCESSO RIOL

Contratto Nr.

Zwischen / Fra
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE

BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
Bahnhofsplatz / Piazza Stazione 1, 39100 Bozen — Bolzano in persona dei membri del Consiglio di Gestione /
vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes

il / am

nato a/ geb. in
e /und

nato a/ geb. in

il /am ,

che firmano congiuntamente il presente contratto in qualita di legali rappresentanti della predetta Societa
die als gesetzliche Vertreter der oben genannten Gesellschaft gemeinsam den vorliegenden Vertrag
unterfertigen

UND/E
Gesellschaft/ zeitweilige Bietergemeinschaft
Societd/ R.T.P.

mit Sitz in / con sede in
Steuernr. / MwSt.Nr. // Cod. Fisc. / P. IVA

in persona del sig. / vertreten durch Herrn

nato a/ geb. in il / am

che agisce nella sua qualita di
in seiner Funktion als

della predetta Societa, in virtu dei poteri derivantigli da
des vorgenannten Unternehmens, aufgrund der ihm durch die
erteilten Vollmacht

in data / am

e in qualita di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
und als federfihrendes Unternehmen der Bietergemeinschaft

costituito con le imprese

come da atto di mandato collettivo speciale con

bestehend aus den Unternehmen

gem. kollektiver Sondervollmacht mit

rappresentanza del racc.

del Notaio di ;

Vertretungsvollmacht

des Notars vom ;

Vorausgeschickt
dass die Gesellschaft/zeitweilige Bietergemeinschaft/
/ im Anschluss an das mit Veroffentlichung
der Ausschreibung im Amtsblatt der EU am
eingeleitete offene Verfahren das
wirtschaftlich glinstigste Angebot gelegt hat und dass
die endgultige Zuschlagserteilung durch den
Aufsichtsrat am erfolgte;

Premesso
v' che in seguito alla procedura aperta avviata con
la pubblicazione del bando di gara nella GUUE in
data , la Societa/R.T.I./___ | &
risultata aver formulato I'offerta
economicamente piu vantaggiosa e che I'appalto
€ stato aggiudicato in via definitiva dal Consiglio

di Gestione di BBT SE in data ;
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all dies vorausgeschickt
wird zwischen der Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE, nachfolgend ,BBT SE*
oder ,Auftraggeber®;

und
der Gesellschaft/zeitweiligen
Bietergemeinschaft/./ , im
Folgenden ,Auftragnehmer genannt®;
FOLGENDES VEREINBART
Art. 1
Vertragsunterlagen
(1) Der Vertrag besteht aus den folgenden
Vertragsunterlagen, die in nachstehender

Reihenfolge Gultigkeit haben:

v vorliegendes Vertragsschema, ausgefillt und
unterfertigt;

v Projektbezogenen Ausschreibungsunterlagen flr
die  Umweltmonitorings  (02-H81-AF-001-TB-
D0755-00177-00)

v' Allgemeine Vertragsbedingungen laut
italienischem Recht fir die Offentlichen
Dienstleistungsauftrage der Brenner

Basistunnel-Gesellschaft;

v' Zusatzliche Unterlagen zum Umweltmonitoring-
Projekt;

v Ethisches Protokoll zur Legalitat, abgeschlossen
zwischen der BBT SE und dem
Regierungskommissariat der Provinz Bozen;

v' Gemeinsame Vorgehensweise fur die
Finanziberwachung des Projektes gemaR Art.
36 des G.v.D. Nr. 90/2014;

v'  Ethikkodex der BBT SE;

v' EEE, die vom Bieter im Rahmen des
Wettbewerbs eingereicht werden;

v Namensliste des Schllsselpersonals, das vom
Bieter im Rahmen des Wetthewerbs eingereicht
wird;

v' Wirtschaftliches Angebot, das vom Bieter im
Rahmen des Wettbewerbs eingereicht wird;

v" Unterlagen zum technischen Angebot, die vom
Bieter im Rahmen des Wettbewerbs eingereicht
werden;

v' vom Bieter vorgelegte Kaution auf Vertragsdauer
und Versicherungspolizzen;

tutto cio premesso
la Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE, in seguito denominata “BBT SE” o
“committente”;

la Societa/R.T.l./
denominata “appaltatore®;

, di seguito

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1
Documentazione contrattuale
(1) Il contratto d’appalto & costituito dai documenti di
seguito elencati, secondo l'ordine di priorita indicato:

v' presente Schema di contratto compilato e
sottoscritto;

v' Capitolato speciale di appalto per i monitoraggi
ambientali  (02-H81-AF-001-TB-D0755-00177-
00)

v' Condizioni generali di contratto secondo il diritto
italiano per gli appalti pubblici di servizi della
Galleria di Base del Brennero (C.G.C.S.)

v' Ulteriore documentazione facente parte del
progetto di monitoraggio ambientale

v" Protocollo di legalita sottoscritto tra BBT SE ed il
Commissario del Governo per la Provincia di
Bolzano;

v' Protocollo operativo per il monitoraggio
finanziario relativo al progetto ex art. 36 del
decreto-legge n. 90/2014;

v' Codice di comportamento BBT SE;

v" Modelli DGUE presentati in fase di gara dal
concorrente;

v Elenco nominativo del personale chiave,
presentato in sede di gara dal concorrente;

v' Offerta economica presentata in sede di gara dal
concorrente;

v Documentazione relativa all’offerta tecnica
presentata in sede di gara dal concorrente;

v Cauzione definitiva e Polizze assicurative
presentate dal contraente;
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v' (eventuell) Unterlagen zur Rechtfertigung des
Angebots, die vom Bieter im Rahmen des

Wettbewerbs zwecks Bewertung der
Angemessenheit des Angebots eingereicht wird.
Art. 2
Vertragsgegenstand

(1) Der gegenstandliche Vertrag umfasst die
Ausfuhrung der Umweltiberwachungen wahrend der
Errichtung des Sub-Bauloses Neue Zufahrtsstrafe
Riol des Baulos H81 Bahnhof Franzensfeste des
Basis  Brennertunnels, laut entsprechendem
Umweltliiberwachungsplan [02-H81-AF-001-TB-
D0755-00175-01] und den Richtlinien  zur
Umweltiiberwachung (UUP) der im Rahmengesetz
(,Legge Obiettivo*) Nr. 443 vom 21.12.2001 der
UVP-Sonderkommission genannten Bauwerke (Rev.
2 vom 23. Juli 2007) und weitere Aktualisierung des
16/06/2014 herausgegeben von ISPRA und dem
Ministerium fir Kulturglter und Tourismus.

Die durchzufiihrenden Uberwachungstatigkeiten und
die auszuarbeitende Dokumentation missen den
geltenden italienischen Bestimmungen entsprechen
sowie alle Auflagen der Genehmigungsverfahren
erfillen.

(2) Die genaue Beschreibung der Leistungen ist im
Dokument ~Spezielles Lastenheft fur
Umweltiberwachung®  [02-H81-AF-001-TB-D0755-
00177-00] enthalten.

(3) Ohne vorherige schriftiche Zustimmung seitens
der BBT SE kann der Auftragnehmer des
gegenstandlichen Vertrages keine Anderungen der
vertraglich vorgesehenen Leistungen durchflihren.

Art. 3
Durchfiihrung der Leistungen
(1) Der Auftragnehmer muss die

vertragsgegenstandlichen Leistungen gem. einem
Qualitdtsmanagementsystem durchfihren, das der
Norm Uni EN ISO 9001 entspricht oder gleichwertig
ist, und gemaf dem im Dokument
"Leistungsbeschreibung  Umweltmonitoring  und
Anlagen" vorgesehenen Qualitats- und Umweltplan,
jedenfalls mit besonderer Sorgfalt und so, dass er
unter anderem keine Verlangsamung oder
Verzdgerungen der Arbeiten verursacht.

(2) Der AN muss jedenfalls alle Leistungen jedweder
Art ausfuhren, die, auch wenn sie nicht explizit im
Vertrag aufgefihrt sind, zur Ausfiihrung der

v' (eventuale) Documentazione a giustificazione
dell'offerta presentata in sede di gara dal
concorrente _aifini della valutazione della
congruita dell offerta.

Art. 2
Oggetto del contratto

(1) Loggetto dell’appalto consiste nel servizio

dell’esecuzione dei monitoraggi ambientali durante la

costruzione del sublotto Nuova viabilita’ di accesso

Riol del lotto H81 Stazione Fortezza della Galleria di

Base del Brennero, secondo il relativo Progetto di

Monitoraggio Ambientale [02-H81-AF-001-TB-

D0755-00175-01] e in conformita alle Linee Guida

per il Monitoraggio Ambientale (PMA) delle opere di

cui alla Legge Obiettivo (Legge 21.12.2001, n. 443)

della Commissione Speciale di Valutazione di

Impatto Ambientale Rev.2 del 23 luglio 2007 e

ulteriore aggiornamento del 16/06/2014 a cura

del’lSPRA e del Ministero dei Beni e delle Attivita

Culturali e del Turismo.

Le attivitd di monitoraggio da eseguire e la

documentazione da elaborare devono essere

conformi alla legislazione italiana vigente, nonché
soddisfare tutte le richieste delle procedure
autorizzative e approvative.

(2) L'esatta descrizione delle prestazioni & riportata
nel documento “Capitolato speciale di appalto per i
monitoraggi ambientali” [02-H81-AF-001-TB-D0755-
00177-00].
(3) Nessuna variazione delle prestazioni previste da
contratto pud, per qualsivoglia motivo, essere
eseguita dall’affidatario del presente contratto senza
il preventivo ordine scritto di BBT SE.
Art. 3

Esecuzione delle prestazioni
(1) L’appaltatore dovra eseguire le prestazioni
oggetto del contratto d’appalto secondo un Sistema
di Gestione per la Qualita conforme alla Norma Uni
EN ISO 9001 o equivalente, e secondo il Piano
Qualita e Ambiente previsto dal documento
“Descrizione delle prestazioni Monitoraggi ambientali
e allegati” e comunque avvalendosi dei piu elevati
standard, in modo tale, tra I'altro, da non comportare
rallentamenti o ritardi nei lavori.

(2) L'appaltatore sara in ogni caso tenuto, essendo i
relativi  oneri, obblighi e spese compresi e
compensati nel corrispettivo, all’espletamento di tutte
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angegebenen Leistungen dienen und zur korrekten
und kompletten Ausfiihrung notwendig sind; die
entsprechenden Kosten und Aufwendungen sind mit
der Vergltung abgegolten.

(3) Mit den vertraglichen vereinbarten Preisen
werden alle Sach- und organisatorischen Kosten, die
fur die Abwicklung der vertraglichen Tatigkeiten
notwendig sind vergitet; diese beinhalten ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit:
v Betriebskosten;

v' Arbeitsplatze;

v Sekretariatsarbeiten,

Dolmetschdienste;
v' Beschaffung eventueller Lizenzen bzw. Patente;

Ubersetzungen und

v' Gerate oder notwendige Zusatzleistungen zur
Durchfiihrung der vertraglich vorgesehenen
Leistungen;

v Zuschlage fir Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit,
Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige
Zulagen, Taggelder, Versetzungszulage,
Reisegeld-Vergltung fur Heimfahrten, Kosten fir
Personal bei Austausch wegen Krankheit oder
Urlaub etc.;

v’ - Samtliche Sachkosten und dazugehérige
Betriebskosten, die durch die Ausfihrung der
vertraglich festgelegten Leistungen entstehen,
insbesondere die Kosten fir Fahrzeuge,
Mobiltelefone, Buroausstattung wie Computer,
Software, Taschenrechner, Schreibmaschinen,
etc., Datentrager, Fotoapparate, etc.

v alle zur Ausflhrung der vorgesehenen
Leistungen notwendigen Raumlichkeiten.

v - zweisprachige (deutsch und italienisch)
Erstellung der gesamten Unterlagen in einer
zweispaltigen Vorlage, wie sie vom Auftraggeber
BBT SE benutzt wird;

v die jederzeitige Gewahrleistung eines
angemessenen sowohl schriftlichen als auch
mundlichen Kommunikationsniveaus in der
vertragsrelevanten Sprache (Italienisch)
Innerhalb des Auftragnehmer und den Behdrden,
offentlichen Stellen, sowie der BBT SE oder von

le prestazioni di qualunque genere che, sebbene non

espressamente previste nel contratto, risultino

comunque strumentali e/o consequenziali a quelle

indicate e/o comunque necessarie per la corretta e

completa esecuzione dei servizi, in relazione allo

scopo ed alla funzione cui i medesimi sono destinati.

(3) Sono a carico dell'appaltatore e ricompresi quindi

nel corrispettivo d’appalto, tutti gli oneri strumentali

ed organizzativi necessari per I'espletamento delle

attivita contrattuali, compresi a titolo esemplificativo e

non esaustivo:

v le utenze;

v" le postazioni di lavoro;

Vo servizi di
interpretariato/traduzioni;

v" lacquisizione di eventuali diritti di licenza e/o
brevetti;

v le strumentazioni o prestazioni accessorie
necessarie per svolgere le prestazioni previste
nel contratto;

v le maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e
notturno, per straordinari, indennita di cantiere
ed altre indennita, indennita di ftrasferta,
indennita trasferimento, indennita per ritorno a
casa, costi per il personale in caso di
sostituzione per malattia o ferie etc;

v' tutti i costi strumentali e le spese aziendali ivi
connesse conseguenti all’esecuzione delle
prestazioni necessarie per una corretta
esecuzione delle attivita compresi gli strumenti
aziendali necessari (ad es. autovetture, cellulari,
strumenti d’ufficio quali computer, dotazioni
informatiche con software, minicalcolatrici,
macchine da scrivere, ecc., supporto dati,
macchine fotografiche, etc.);

v tutti i locali necessari all’espletamento dei servizi
previsti.

segreteria e di

v la redazione in forma bilingue, in tedesco ed in
italiano, secondo un formato a due colonne
corrispondente  a  quello utilizzato  dal
Committente BBT SE, di tutta Ia
documentazione prodotta;

v la garanzia di un livello adeguato di
comunicazione nella lingua di riferimento del
contratto (italiano), sia scritta che orale, nei
rapporti tra [l'appaltatore e le autorita, le
amministrazioni, nonché BBT SE o terzi
designati dal Committente BBT SE.
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der BBT SE benannten Dritter.

(4) Die chemischen Untersuchungen missen durch
ein von ACCREDIA oder von einer gleichwertigen
Stelle akkreditiertes Labor gemall UNI EN 17025
Normen durchgefiihrt werden.

Art. 4

Schlisselpersonal

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
Leistungen durch die im Rahmen der Ausschreibung
als  Schlusselpersonal angeflihrten  Personen
durchzufiihren, die  folgende  Eigenschaften
nachweisen mussen:
- Gesamtkoordinator: dieser muss einen
Studienabschluss in einer technisch-
wissenschaftlichen Studienrichtung und mindestens
8 Jahre Erfahrung im Bereich
Umweltingenieurwesen  oder  Umweltmonitoring
vorweisen koénnen und eine derartige Funktion
innegehabt haben, die er im Rahmen von
mindestens einem Auftrag zur Errichtung von
Infrastrukturvorhaben (Eisenbahnen, Stralen,
Autobahnen, U-Bahnen etc.) gesammelt hat;
- Verantwortlicher fiir die Feldmessungen: dieser
muss einen Studienabschluss in einer technisch-
wissenschaftlichen Studienrichtung und mindestens
5 Jahre Erfahrung in dieser Position vorweisen
kénnen; zudem muss er eine derartige Funktion
innegehabt haben, die er im Rahmen von
mindestens einem Auftrag iber Umweltmonitoring-
Leistungen, die den auftragsgegenstandlichen
ahnlich sind, gesammelt hat;
- Verantwortlicher fur die Laboranalysen: dieser
muss Uber einen Studienabschluss in Chemie und
Uber mindestens 5 Jahre Erfahrung in dieser Position
verfligen, die er im Rahmen von mindestens einem
Auftrag  zur  Durchfihrung  von  ahnlichen
Umweltmonitoring-Leistungen wie den
auftragsgegenstandlichen gesammelt hat;
- Verantwortlicher fir die Qualitatskontrolle:
dieser muss Uber ein Diplom oder Uber einen
Studienabschluss  verfiigen, einen Kurs von
mindestens  24-stindiger = Dauer  Uber die
Qualitdtsmanagementsysteme (QMS) mit
Akkreditierung seitens der CEPAS oder einer
gleichwertigen Stelle mit gegenseitiger Anerkennung
absolviert haben und Uber mindestens 5 Jahre
Erfahrung in dieser Position verfigen;

(4) Le analisi chimiche dovranno essere condotte da
laboratori certificati da ACCREDIA o da un ente
equivalente in conformita con le norme UNI EN
17025.
Art. 4
Personale chiave

(1) L'appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi per
mezzo dei soggetti indicati quale personale chiave in
sede di partecipazione alla gara, i quali devono avere
le seguenti caratteristiche:

- Coordinatore generale delle attivita: deve essere
un laureato in discipline tecnico scientifiche, con
esperienza di almeno 8 anni, maturata nell’ambito
dellingegneria ambientale o dei monitoraggi
ambientali e aver rivestito un ruolo simile in almeno
una commessa avente ad oggetto la realizzazione di
opere infrastrutturali (ferrovie, strade, autostrade,
metropolitane, ecc.);

- Responsabile delle misurazioni in campo: deve
essere un laureato in discipline tecnico scientifiche,
con esperienza di almeno 5 anni, maturata nella
stessa posizione e aver rivestito un ruolo simile in
almeno una commessa di esecuzione di monitoraggi
ambientali analoghi a quelli del presente appalto;

- Responsabile analisi di laboratorio: deve essere
un laureato in chimica, con esperienza di almeno 5
anni maturata nella stessa posizione e aver rivestito
un ruolo simile in almeno una commesse di
esecuzione di monitoraggi ambientali analoghi a
quelli del presente appalto;

- Responsabile qualita: deve essere un diplomato o
laureato, che abbia frequentato un corso di almeno
24 ore sui Sistema di Gestione Qualita (SGQ)
accreditato CEPAS o ente equivalente in mutuo
riconoscimento, con esperienza di almeno 5 anni,
maturata nella stessa posizione;
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- Verantwortlicher fur die Sicherheit: dieser muss
Uber ein Diplom oder Uber einen Studienabschluss
und Uber mindestens 5 Jahre Erfahrung als Leiter
des Arbeitsschutzdienstes (RSPP — Art. 32 des
G.v.D. Nr. 81/2008) oder als Sicherheitskoordinator
im Rahmen der Errichtung von
Ingenieurbauten/Baustellen verfiigen.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dieses
Schlisselpersonal nicht zu andern und keine
Komponenten im Laufe der Leistungsausflihrung
auszutauschen, aufler bei hoherer Gewalt, die auf
objektive Griinde zurlickzufihren und auf geeignete
Art und Weise zu dokumentieren ist. Wenn die BBT
SE nach eigenem Ermessen befindet, dass derartige
objektive Griinde vorliegen, ist der Auftragnehmer
dazu verpflichtet, innerhalb der von der BBT SE
angegebenen Fristen diese Personen durch
Fachleute zu ersetzen, deren berufliche Fahigkeiten
zumindest  jenen  der ersetzten  Personen
entsprechen.

Die BBT SE behalt es sich, nach ihrem eigenen
Ermessen, vor, auch eine Ersatzperson zu
akzeptieren, die nicht Uber die selben Anforderungen
und Erfahrungen verfugt; in diesem Fall wird gegen
den Auftragnehmer eine einmalige Vertragsstrafe in
Hoéhe von € 30.000,00 verhangt.

Wenn die BBT SE die vorgeschlagene Ersatzperson,
aufgrund der Nichterflllung der Anforderungen und
der mangelnden Erfahrungen nicht akzeptiert, so
stellt dies eine Nichterfillung der vertraglichen
Pflichten dar, und die BBT SE wird eine
Vertragsstrafe in Hohe von € 5.000,00 pro Monat fur
jeden Monat Abwesenheit verhangen. Wenn sich
diese Nichterfillung, unbeschadet der Anwendung
der o. g. Vertragsstrafe, Uiber einen Zeitraum von 6
Monaten oder langer erstreckt, so gilt diese
Nichterfiillung als schwerwiegend und die BBT SE
behalt sich das Recht vor, den Vertrag aufzuldsen.
(3) Die BBT SE hat das Recht, zu jedem Zeitpunkt
aus gerechtfertigten Grinden, die mit der fachlichen
Eignung des mit der Durchfihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen beauftragten
Personals in Zusammenhang stehen, den Austausch
dieses Personals zu fordern, der AN kann aufgrund
dieser Tatsache keinerlei Anspriiche gegenliber der
BBT SE geltend machen; sollte ein Austausch
gefordert werden, muss der AN diesen innerhalb von
30 Kalendertagen ab Erhalt des formellen Antrags

- Responsabile sicurezza: deve essere un
diplomato o laureato, con esperienza di almeno 5
anni, come Responsabile Servizio Prevenzione
Protezione (RSPP — art. 32 del D. Lgs. 81/2008) o
Coordinatore della sicurezza nell'ambito della
realizzazione di opere civili/cantieri.

(2) L’appaltatore si impegna a non modificare tale
personale chiave e a non sostituirne i componenti nel
corso dell’esecuzione del servizio, se non per cause
di forza maggiore riconducibili a motivazioni
oggettive ed idoneamente documentate. Ove a
proprio insindacabile giudizio BBT SE ritenga
sussistenti tali oggettive motivazioni, costituisce
obbligo dell’appaltatore procedere alla sostituzione
entro i termini che BBT SE indichera e con personale
che possieda requisiti e capacita professionale non
inferiori a quelli dei soggetti sostituiti.

BBT SE si riserva, a suo insindacabile giudizio, di
accettare anche un sostituto che non abbia i
medesimi requisiti ed esperienza; in tal caso
l'appaltatore sara soggetto ad una penale, una
tantum, di € 30.000,00.

Qualora BBT SE non accetti il sostituto proposto, per
difetto dei requisiti ed esperienza, cio costituira un
inadempimento delle obbligazioni contrattuali e BBT
SE applichera una penale pari ad € 5.000,00 al mese
per ogni mese di assenza. Se tale inadempimento si
protrarra per un periodo pari o superiore a 6 mesi,
ferma restando I'applicazione della penale sopra
citata, detto adempimento sara grave e BBT SE si
riserva di risolvere il contratto.

(3) BBT SE ha facolta di chiedere in qualsiasi
momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del
personale incaricato  dell’espletamento  delle
prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione dello
stesso, senza che in conseguenza di tale circostanza
'appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, nei confronti di BBT SE; nel caso in
cui venga richiesta la sostituzione, I'appaltatore
dovra procedere alla medesima entro 30 giorni
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seitens der BBT SE durchfiihren.

(4) Der nichterfolgte Austausch des Personals
innerhalb der oben angegebenen Frist stellt eine
schwerwiegende Vertragsverletzung dar.

(5) Weiters verpflichtet sich der Auftragnehmer, die
Leistungen von Personal durchfihren zu lassen, das
Uber die Anforderungen und berufliche
Leistungsfahigkeit verfigt, die von den fir die

Durchfuhrung der einzelnen Arten des
ausschreibungsgegenstandlichen
Umweltmonitorings anzuwendenden Normen
vorgesehen ist.

(6) Krankheitsbedingte bzw. unvorhergesehene
Abwesenheiten der Mitglieder der

Organisationsstruktur sind unverziglich schriftlich
dem Verfahrensverantwortlichen zu melden.
(7) Bei vorubergehender Abwesenheit der Mitglieder
der Organisationsstruktur muss der Auftragnehmer
innerhalb von 24 Stunden Ersatzpersonal ernennen,
das zumindest Uber die gleichen Anforderungen und
die gleichen beruflichen Fahigkeiten wie die ersetzte
Person verfiigt. Ferner muss er der BBT SE (welche
die entsprechende Genehmigung erteilen muss),
sofern moglich, unverziiglich die Notwendigkeit einer
angemessenen Einarbeitungszeit mitteilen und diese
rechtzeitig organisieren.
Art. 5

Vertragsdauer und Fristen
(1) Die geschatzte Dauer des gegenstandlichen
Vertrages betragt 36 (sechsunddreif3ig) Monate.
(2) Die Ausfuhrung des Vertrags beginnt binnen 60
Tagen ab Vertragsabschluss und wird durch die
Erstellung eines entsprechenden Protokolls oder die
Ubermittlung einer entsprechenden schriftlichen
Anordnung durch die BBT SE formalisiert.
(3) TERMINE UND FRISTEN
Nachfolgend sind diejenigen Leistungen angefihrt,
die innerhalb einer bestimmten Frist ausgeflhrt
werden missen.
Dabei wird zwischen
unterschieden:
- einmaligen Terminen (1)
- periodischen Leistungsterminen (2)

2 Arten von Fristen

Leistungen und entsprechende Fristen:

a. Qualitats- und Umweltplan (1)

naturali e consecutivi dal ricevimento della formale
richiesta da parte di BBT SE.

(4) La mancata sostituzione del personale nel
termine  sopra indicato  costituisce  grave
inadempimento contrattuale.

(5) L’appaltatore si obbliga inoltre ad eseguire i
servizi per mezzo di personale che possieda i
requisiti e la capacita professionale previsti dalla
normativa applicabile per le esecuzione delle singole
tipologie di monitoraggio ambientale previste nel
presente appalto.

(6) Le assenze per malattia e/o per cause impreviste
dei componenti della struttura organizzativa vanno
immediatamente  segnalati per iscrito  al
Responsabile del Procedimento.

(7) In caso di momentanea assenza dei componenti
della struttura organizzativa [I'appaltatore deve
provvedere a nominare personale supplente in
possesso almeno degli stessi requisiti e capacita
professionali del sostituto entro 24 ore, avendo cura
altresi di comunicare immediatamente a BBT-SE
(che deve fornire idonea autorizzazione) e
organizzare per tempo, ove possibile, un adeguato
periodo di affiancamento.

Art. 5

Durata del contratto e termini utili
(1) La durata stimata del presente contratto & pari a
36 (trentasei) mesi.
(2) Lavvio dell’esecuzione del contratto avverra
entro 60 giorni dalla stipula del contratto e sara
formalizzato mediante la redazione di un apposito
verbale o l'invio di un apposito ordine scritto da parte
di BBT SE.
(3) TERMINI UTILI
Sono elencate di seguito le prestazioni che devono
essere eseguite entro una certa scadenza.

Le scadenze sono individuate in due tipologie:

- scadenze uniche (1)
- scadenze periodiche (2).

Prestazioni e relative scadenze:

a. Piano qualita e ambiente (1)
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b. Vorlage des vertraglichen Gesamtzeitplanes1)
BEWEISSICHERUNG VOR BAUBEGINN

Die Beweissicherung vor Baubeginn sieht die
nachfolgenden Leistungen mit den entsprechenden
Fristen vor:

c. Leistungsbeginn
Baubeginn (1)

d. Vorlage der detaillierten Zeitplane (2)

Vorlage der wochentlichen Datenprotokolle (2)

f.  Wochentliche Einspeisung der Daten in die
Software 2 doc (2)

g. Vorlage der monatlichen Zusammenfassungen
(2)

h. Durchfiihrung der Erhebungen der
Umweltkomponenten vor Baubeginn, wie im
Umweltbeweissicherungsprojekt  [02-H81-AF-
001-TB-D0755-00175-01] und in den
Projektbezogenen Ausschreibungsunterlagen
fur die Umweltmonitorings [02-H81-AF-001-TB-
D0755-00177-00] vorgegeben (2)

i. Vorlage des Berichtes uber die
Uberwachungen vor Baubeginn und
Endabgabe der Monitoringdaten vor Baubeginn

(1)

Umweltmonitoring vor

BEWEISSICHERUNG WAHREND DER
BAUAUSFUHRUNG

Die Beweissicherung wahrend der Bauausflihrung
sieht die nachfolgenden Leistungen mit den

entsprechenden Fristen vor:

a. Leistungsbeginn Umweltmonitoring wahrend
der Bauausfiihrung (1)
Vorlage der detaillierten Zeitplane (2)
Vorlage der wochentlichen Datenprotokolle (2)

d. Woéchentliche Einspeisung der Daten in die
Software 2 doc (2)

e. Vorlage der monatlichen Zusammenfassungen
(2)

f. Vorlage der halbjahrlichen Zwischenberichte
und Zwischenergebnisse der Monitoringdaten
wahrend der Bauausfiihrung (2)

g. Durchfiihrung der Erhebungen der
Umweltkomponenten wahrend der
Bauausfiihrung, wie im

b. Presentazione del cronoprogramma contrattuale
generale (1)
MONITORAGGI ANTE OPERAM

Il monitoraggio ante-operam prevede le seguenti
prestazioni, con le relative scadenze:

c. Inizio dellesecuzione delle prestazioni di
monitoraggio ambientale ante operam (1)

d. Presentazione dei cronoprogrammi dettagliati (2)
Presentazione dei protocolli dati settimanali (2)

f. Caricamento settimanale dei dati nel software 2
doc (2)

g. Presentazione dei sommari mensili (2)

h. Esecuzione dei rilevamenti in ante operam delle
componenti ambientali cosi come indicato nel
Progetto di Monitoraggio Ambientale [02-H81-
AF-001-TB-D0755-00175-01] e nel Capitolato
speciale di appalto per i monitoraggi ambientali
[02-H81-AF-001-TB-D0755-00177-00] (2)

i. Presentazione della relazione sui monitoraggi
ante operam e consegna dei dati di monitoraggio
ante operam (1)

MONITORAGGI IN CORSO D’OPERA

Il monitoraggio in corso d’opera prevede le seguenti
prestazioni, con le relative scadenze:

a. |Inizio dellesecuzione delle prestazioni di
monitoraggio ambientale in corso d’opera (1)
Presentazione dei cronoprogrammi dettagliati (2)
Presentazione dei protocolli dati settimanali (2)

d. Caricamento settimanale dei dati nel software 2
doc (2)

e. Presentazione dei sommari mensili (2)

f. Presentazione delle relazioni semestrali
intermedie e consegne intermedie dei dati di
monitoraggio durante opera (2)

g. Esecuzione dei rilevamenti durante operam delle
componenti ambientali cosi come indicato nel
Progetto di Monitoraggio Ambientale [02-H81-
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Umweltbeweissicherungsprojekt  [02-H81-AF-
001-TB-D0755-00175-01] und in den
Projektbezogenen  Ausschreibungsunterlagen
fur die Umweltmonitorings [02-H81-AF-001-
TB-D0755-00177-00] vorgegeben (2)

h. Abgabe des Endberichtes und der Endabgabe
der Monitoringdaten wahrend der
Bauausfihrung (1)

i. Leistungsende (1)

Die obige Leistungs-Bezugsliste ist den vom
Auftraggeber  zur  Verfigung  gestellten
Planunterlagen zu entnehmen.

Einmalige Termine (1)
Die mit der Umweltbeweissicherung fir das Sub-

Baulos Neue Zufahrtsstrasse Riol des Baulos H81
Bahnhof Franzenfeste des Basis Brennertunnels

verbundenen Endfristen (1) sind nachfolgend
aufgelistet:

Qualitats- und Umweltplan

Innerhalb von 20 Kalendertagen ab

Vertragsunterzeichnung wird der Auftragnehmer dem
Umweltverantwortlichen der Ortlichen Bauaufsicht
den Qualitats- und Umweltplan fir den Auftrag zur
Genehmigung vorlegen.

Jedes Mal, wenn Uberarbeitungen und/oder
Aktualisierungen erforderlich werden, muss der
Qualitats- und Umweltplan vom Auftragnehmer neu
ausgestellt und dem Umweltbeauftragten der OBA,
innerhalb von 20 aufeinanderfolgenden
Kalendertagen ab dem Zeitpunkt, an dem der Bedarf
an Uberarbeitungen und/oder Aktualisierungen
festgestellt wurde, erneut Ubergeben werden. Es gilt
als vereinbart, dass jedwede Anderung dieses Plans
vom Umweltverantwortlichen genehmigt werden
muss.

Umweltmonitoringleistungsbeginn

Die BBT SE wird dem Auftragnehmer 20 (zwanzig)
Kalendertage im Voraus den Auftrag zur Aufnahme
der Monitoringaktivitdten vor Baubeginn und 15
(finfzehn) Kalendertage im Voraus fir die
Beweissicherung wahrend der Bauausflihrung
erteilen.

Eine eventuelle Anderung der Dauer der Bauarbeiten
zum Sub-Baulos Neue Zufahrtsstrasse Riol
(Verzdégerung des Baubeginns, Einstellung der
Arbeiten, etc.) bedeutet eine entsprechende

AF-001-TB-D0755-00175-01] e nel Capitolato
speciale di appalto per i monitoraggi ambientali
[02-H81-AF-001-TB-D0755-00177-00] (2)

h. Presentazione della relazione finale e consegna
finale dei dati di monitoraggio durante opera (1)

i. Fine dell’esecuzione delle prestazioni (1)
L’elenco di riferimento delle prestazioni sopra
indicate & definito nei documenti progettuali messi a
disposizione all’affidatario.

Scadenze uniche (1)
Le scadenze uniche (1) connesse ai monitoraggi

ambientali per il sublotto Nuova viabilita’ di accesso
Riol del lotto H81 Stazione Fortezza della Galleria di
Base del Brennero sono di seguito elencate:

Piano qualita e ambiente

Entro 20 giorni naturali consecutivi a decorrere dalla
sottoscrizione del contratto I'affidatario presentera al
Responsabile Ambientale della Direzione dei Lavori il
Piano della Qualita e Ambiente di commessa, il quale
dovra essere approvato

Ogni qualvolta si rendano necessarie revisioni e/o
aggiornamenti, il Piano della Qualita e Ambiente
dovra essere rielaborato  dall'affidatario e
nuovamente consegnato al Responsabile Ambientale
della Direzione dei Lavori entro 20 giorni naturali
consecutivi dalla intervenuta necessita di revisioni
e/o aggiornamenti. Resta inteso che ogni modifica
dovra essere approvata da parte del Responsabile
ambientale

Inizio dell’esecuzione delle prestazioni di
monitoraggio ambientale durante opera

BBT SE inviera all’Affidatario un ordine di inizio dei
monitoraggi con un preavviso di 20 (venti) giorni
naturali consecutivi per i monitoraggi ante operam e
15 (quindici) giorni naturali consecutivi per i
monitoraggi in corso d’opera.

Un’eventuale variazione del periodo di esecuzione
dei lavori di costruzione del sublotto Nuova viabilita’
di accesso Riol (proroga del periodo di inizio,
sospensione dei lavori, ecc.) comportera una
corrispondente variazione del periodo di esecuzione
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Anderung der Ausflihrungsperiode der
Beweissicherungen und der fir die gesamte
Leistungserbringung vereinbarten Fristen.

Vorlage des vertraglichen Gesamtzeitplanes

Innerhalb von 10 Werktagen nach Vertragsabschluss
hat der AN einen Gesamtzeitplan der
Monitoringtatigkeiten in Bezug auf die Errichtung des
Sub-Bauloses Neue Zufahrtsstrasse Riol vorzulegen.

Der Zeitplan muss den Vorgaben des
entsprechenden Umweltmonitoringprojektes
entsprechen.

Allfallige Anderungen der im Monitoringprojekt
enthaltenen Zeitplane (Entnahmehaufigkeit, Dauer
etc.) sind im Vorfeld mit dem Umweltbeauftragten
und mit BBT SE zu vereinbaren.

Im Falle einer Verzdgerung der Aufnahme der
Tatigkeiten der gegenstandlichen Ausschreibung, als
direkte Folge einer Verzdgerung des Baubeginns, ist
der Gesamtplan an die neue Situation anzupassen.

Zudem ist alle zwei Monate ein detaillierter Zeitplan
zu erstellen, der Angaben zum Baufortschritt sowie
zu den jeweiligen Abhangigkeiten enthalt.

Die Zeitplane missen im Fall von Anderungen der
Bauarbeiten Uberarbeitet werden.

Abgabe des Endberichts dber die vor der
Bauausfiihrung durchgefiihrten Messungen.

30 Arbeitstage nach Abschluss der Messungen vor
dem Baubeginn muss der AN dem
Umweltverantwortlichen und dem AG einen Bericht
Uber die durchgefiihrten Messungen abgeben. Der
Endbericht muss samtliche Messdaten und eine
argumentierte Zusammenfassung der Ergebnisse
enthalten.

Abgabe des Endberichts Uber die wahrend der
Bauausfiihrung durchgefiihrten Messungen.

30 Arbeitstage nach Abschluss der Messungen
wahrend der Bauausfihrung muss der AN dem
Umweltverantwortlichen und dem AG einen Bericht
Uber die durchgefiihrten Messungen abgeben. Der
Endbericht muss samtliche Messdaten und eine
argumentierte Zusammenfassung der Ergebnisse
enthalten.

delle attivitd di monitoraggio, nonché dei termini utili
per I'esecuzione dell'intera prestazione.

Presentazione del
generale

Entro 10 (dieci) giorni lavorativi dopo la stipula del
Contratto, [l'affidatario dovra presentare un
cronoprogramma generale delle attivita di
monitoraggio connesse alla realizzazione del
sublotto Nuova viabilita di accesso Riol.

Il cronoprogramma dovra essere conforme a quanto
prescritto nel Progetto di Monitoraggio Ambientale
corrispondente.

Eventuali modifiche alle tempistiche (frequenze di
campionamento, durata, ecc.) prescritte nel suddetto
Progetto di Monitoraggio dovranno essere
preventivamente discusse e concordate con il
Responsabile Ambientale e con BBT SE.

In caso di proroga dell’inizio delle attivita oggetto del
presente appalto, quale diretta conseguenza di una
proroga nell’avvio dei lavori di costruzione, le
tempistiche del cronoprogramma generale dovranno
essere revisionate in funzione di tale proroga.

Su base bimestrale inoltre dovra essere redatto un
cronoprogramma particolareggiato che tenga conto
del progredire dei lavori con indicazione delle
interdipendenze.

| cronoprogrammi dovranno essere revisionati in
caso di variazioni dei lavori.

cronoprogramma contrattuale

Presentazione della relazione finale sui
monitoraggi ante operam

30 gg. lavorativi dopo l'ultimazione dei monitoraggi
ante operam, [laffidatario dovra consegnare al
Responsabile Ambientale e al committente una
Relazione sui monitoraggi eseguiti. La relazione
finale dovra contenere tutti i dati di monitoraggio e
una sintesi ragionata dei risultati ottenuti.
Presentazione della relazione finale sui
monitoraggi in corso d’opera

30 gg. lavorativi dopo l'ultimazione dei monitoraggi
durante opera, laffidatario dovra consegnare al
Responsabile Ambientale e al committente una
Relazione sui monitoraggi eseguiti. La relazione
finale dovra contenere tutti i dati di monitoraggio e
una sintesi ragionata dei risultati ottenuti.
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Abschluss der Leistungserbringung

Die durchgefiihrten Leistungen werden dem
Umweltbeauftragten  zur  Genehmigung  und
Validierung vorgelegt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, binnen der von
dem Umweltbeauftragten gesetzten Frist die
Erganzungen einzuarbeiten und/oder die Mangel
bzw. Unzulanglichkeiten zu beheben; fur diese
Tatigkeiten hat er keinerlei Anspruch auf Vergitung.
Der Abschluss der Leistungserbringung erfolgt nach
Ubergabe und Freigabe der Schlussberichte und
aller Daten der Ergebnisse der Beweissicherungen
seitens des Umweltbeauftragten und der BBT SE.

Periodische Leistungstermine (2)

Die mit der Umweltbeweissicherung fur das Sub-
Baulos Neue Zufahrtsstrasse Riol verbundenen
Fristen (2) sind nachfolgend aufgelistet:

Wochentliche Abgabe der Monitoringdaten an
den Umweltbeauftragten

Die Messdaten sind taglich zu prifen und mussen in
Form eines Prifprotokolls zusammengefasst
werden.

Die Protokolle mit den Daten aus dem
Umweltmonitoring sind dem Umweltbeauftragten
wochentlich, jeweils bis zum Mittwoch der
nachfolgenden Woche, vorzulegen.

Bei Uberschreitung der jeweils anwendbaren
Grenzwerte sind der Umweltbeauftragte und der AG
umgehend in Kenntnis zu setzen:

v" bei Messungen bei denen die Datenauswertung
unmittelbar ist, innerhalb von 24 Stunden nach
der Messung;

v' Dbei Laboranalysen innerhalb  von 10
Kalendertagen nach Probeentnahme auf der
Grundlage der provisorischen Ergebnisse.

Wochentliche Einspeisung der Daten in die
Software 2 doc

Die Aktualisierung der Daten
wochentlich erfolgen.

Der Auftragnehmer muss innerhalb der 7
nachfolgenden Kalendertage ab Validierung alle vom
Umweltbeauftragten validierten Daten aus den
Umweltmonitorings in die Software 2doc einspeisen.
Periodische monatliche Zusammenfassung der
Ergebnisse der Monitoringaktivitaten

im 2doc muss

Fine dell’esecuzione delle prestazioni
Le prestazioni eseguite saranno
all'approvazione e validazione
Ambientale.

L’affidatario ha I'obbligo di introdurre le integrazioni
elo di sanare i difetti o le incompletezze entro il
termine disposto dal Responsabile Ambientale; per
tali attivita non sara dovuto alcun compenso.

sottoposte
del Responsabile

La fine dell’esecuzione delle prestazioni avviene una
volta consegnati e approvati dal Responsabile
Ambientale e da BBT SE le relazioni finali e tutti i dati
risultanti dalle attivita di monitoraggio eseguite.

Scadenze periodiche (2)

Le scadenze periodiche (2) connesse ai monitoraggi
ambientali per il sublotto Nuova viabilita di accesso
Riol sono di seguito elencate:

Presentazione settimanale dei dati di
monitoraggio al Responsabile Ambientale

| dati di misurazione devono essere controllati
quotidianamente e riassunti in forma di protocollo di
rapporto.

| protocolli dati risultanti dai monitoraggi ambientali
dovranno essere presentati su base settimanale,
entro ciascun mercoledi della settimana successiva,
al Responsabile Ambientale.

In caso di superamenti di valori limite applicabili, il
Responsabile Ambientale e la committenza dovranno
essere immediatamente informati:

v" nel caso di misure la cui restituzione del dato &
immediata, entro le 24 ore successive alla
misura;

v" nel caso di analisi di laboratorio, entro 10 giorni
naturali consecutivi dal campionamento sulla
base dei risultati preliminari.

Caricamento settimanale dei dati nel software 2
doc

L’aggiornamento dei dati misurati nel sistema 2doc
dovra avere cadenza settimanale.

Entro i 7 giorni naturali consecutivi successivi dalla
validazione, I'affidatario dovra caricare nel software
2doc tutti i dati dei monitoraggi ambientali validati dal
Responsabile Ambientale.

Sommari mensili periodici sui
monitoraggi

risultati dei
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Am Ende jedes Monats, in dem Beweissicherungen
durchgefiihrt wurden, ist der AN innerhalb der
nachsten 10 (zehn) Werktage dazu verpflichtet, dem
Umweltbeauftragten und dem AG eine periodische
Zusammenfassung der Ergebnisse der
Beweissicherungen vorzulegen, die nach den
einzelnen Bereichen gegliedert anzufiihren sind.

Diese = Zusammenfassung muss eine kurze
Beschreibung der Leistungen enthalten, die im
Bezugszeitraum (im  vorhergehenden  Monat)
durchgefihrt wurden, eine zusammenfassende
Aufzahlung der Ergebnisse der durchgefiihrten
Beweissicherungen sowie die Unterlagen aller
durchgefuhrten Messungen und der jeweiligen

Ergebnisse.
Abgabe der halbjahrlichen Zwischenberichte und
der Zwischenergebnisse der

Monitoringaktivitaten
Nach jedem Halbjahr hat der AN innerhalb einer Frist
von 20 Werktagen dem Umweltbeauftragten und

dem AG einen Zwischenbericht (ber die
Beweissicherungen der letzten sechs Monate
vorzulegen

Art. 6

Auftragssumme und Zahlung
(1) Die Gesamtsumme des ggst. Auftrags betragt:

e S exkl. MWSt.

gemall dem bei der Ausschreibung vorgelegten
Angebot.

(2) Dieser Betrag beinhaltet alle zur genauen
Durchfuhrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen durch den AN notwendigen
Aufwendungen und Kosten und deckt weiters alle
zusatzlichen Leistungen ab, die fir die genaue
Leistungserbringung durch den AN notwendig sind
(auch wenn diese nicht explizit im
Leistungsverzeichnis und in den anderen
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind).

(3) Die Bezahlung dieser Vergltungen erfolgt
quartalsweise, nach Aufmal® unter Anwendung der
im Rahmen der Vertraglichen Preise.

Allo scadere di ogni mese di attivitd di monitoraggio,
entro i 10 (dieci) giorni lavorativi successivi,
I'affidatario dovra consegnare al Responsabile
Ambientale e al committente un sommario periodico
sui risultati dei monitoraggi strutturati in base ai
singoli settori.

Tale sommario dovra contenere una breve
descrizione delle prestazioni svolte nel periodo di
riferimento (mese precedente), la sintesi ragionata
dei risultati dei monitoraggi effettuati e la
documentazione di tutte le misurazioni eseguite e dei
relativi risultati.

Presentazione  delle relazioni intermedie
semestrali e consegne intermedie dei dati di
monitoraggio

Allo scadere di ogni semestre di attivitd di
monitoraggio, entro i 20 giorni lavorativi successivi,
I'affidatario dovra consegnare al Responsabile
Ambientale e al committente una Relazione
intermedia relativa alle attivitd di monitoraggio svolte
nei sei mesi precedenti.

Art. 6
Importo di contratto
e liquidazione del corrispettivo
(1) L'importo complessivo del presente contratto &
stabilito:
€ iva esclusa
come da offerta presentata in sede di gara.

(2) Tale importo & comprensivo di tutti gli oneri e/o
costi necessari allesatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto da parte
dell’appaltatore e remunerativo, altresi, di tutte le
prestazioni accessorie (anche se non descritte
esplicitamente nel capitolato delle prestazioni e negli
altri atti di gara) necessarie per I'esatto adempimento
dei servizi da parte dell’appaltatore.

(3) Tali corrispettivi verranno liquidati a misura su
base trimestrale applicando i prezzi unitari offerti in
sede di gara.
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Art. 7
Vertragsstrafen

7.1 Vertragsstrafen
(1) Unbeschadet aller anderen in diesem
Schriftstick bzw. in den Vertragsunterlagen
vorgesehenen Vertragsstrafen kommt bei Verzug
des AN eine Vertragsstrafe von  0,1%o
(nullkommaeinpromille) der Gesamtauftragssumme
netto fir jeden Tag Verzug in allen Fallen einer
verspateten Erflllung der im vorliegenden Vertrag
oder im  Leistungsverzeichnis  vorgesehenen
Leistungen oder der vom AN selbst mit dem
technischen Angebot angebotenen Leistungen oder
der vom Verfahrensverantwortlichen oder der BBT
SE im Rahmen der Durchfiihrung gemachten
Vorschriften zur Anwendung.

(2) Alle sonstigen gesetzlich vorgesehenen Falle von
Verzug des Auftragnehmers bleiben davon
unberuhrt.

(3) Das Recht der BBT SE, fir den erlittenen
héheren Schaden Ersatz zu fordern, bleibt jedenfalls
unbeschadet.

7.2 Vertragsstrafen in Bezug auf das

Schliisselpersonal
Siehe Art. 4.

7.3. Anwendung der Vertragstrafen
(1) Die Poénalen finden bis zu einem kumulierten

Gesamtwert von maximal 20% des Netto-
Auftragswerts Anwendung.
(2) Die Bestimmungen betreffend den Ersatz

etwaiger weiterer Schaden, die dem Auftraggeber
entstanden sind, sowie jene betreffend die
Vertragsauflésung bleiben davon unberihrt.

(3) Der Betrag der Vertragsstrafen wird im Ermessen
der BBT SE durch Einbehalt der Kaution auf
Vertragsdauer  (mit der  Verpflichtung  zur
unverziglichen Wiederaufstockung derselben) oder
durch Einbehalt der unmittelbar auf die vertragliche
Nichterfiillung folgenden Abschlagszahlung
eingehoben.

Art. 8
Zahlung der Vergitung

(1) Die Zahlung der Vergitung erfolgt, nach den im
Art. 36 der Allgemeinen Vertragsbestimmungen fir
Dienstleistungsauftrdge angefihrten Modalitaten,
quartalsweise Uber Zahlungen aufgrund der vom

Art. 7

Penali
7.1 Penali per ritardo
(1) Ferme restando le eventuali penalita
ulteriormente stabilite in altre sezioni e/o documenti
contrattuali, 'appaltatore sara considerato in mora,
con applicazione di una penale pari allo 0,1%o
(zerovirgolaunopermille)  dell’importo  netto  del
contratto per ogni giorno di ritardo in tutti i casi di
ritardato adempimento rispetto a quanto fissato dal
presente contratto, dal capitolato delle prestazioni, o
a quanto offerto dall’appaltatore stesso in sede di
offerta tecnica ovvero alle prescrizioni che dovessero
essere fissate dal Responsabile del Procedimento o
comunque da BBT SE in corso di esecuzione.

(2) Sono fatti salvi gli ulteriori casi in cui 'appaltatore
possa essere considerato in mora a termini di legge.

(3) Resta in ogni caso salvo il diritto di BBT SE di
agire per il risarcimento dell’eventuale maggior
danno subito.

7.2 Penali in materia di personale chiave

Vedasi quanto previsto all’art. 4.

7.3 Applicazione penali

(1) Limporto massimo cumulativo delle penalita
contrattuali ammonta al 20% del’importo netto
contrattuale.

(2) L’'applicazione delle penali non pregiudica il
risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla
committente nonché [l'applicazione delle norme in
materia di risoluzione del contratto.

(3) L’importo delle penalita contrattuali verra
riscosso, a discrezione di BBT SE, mediante
escussione della cauzione definitiva (con obbligo di
immediato reintegro della stessa cauzione) oppure
mediante trattenuta in sede di liquidazione del
pagamento dell’acconto immediatamente successivo
al verificarsi dell'inadempimento.

Art. 8
Pagamento del corrispettivo

(1) I pagamento del corrispettivo avviene, nei modi
indicati nellart. 36 delle C.G.C.S., attraverso
pagamenti effettuati in base agli importi verificati dal
Responsabile  del Procedimento nel corso
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Verfahrensverantwortlichen wahrend der
Leistungserbringung gepriiften Betrage.

(2) Die Rechnungen werden quartalsweise fallig.

(3) Die Rechnungen sind bei:

Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bahnhofplatz, 1
[-39100 BOZEN

Mw St.-Nr. 02431150214

im Original und in Kopie einzureichen.

(4) Die  Anerkennung von  Teilzahlungen
(Akontozahlungen) stellt keinesfalls eine Ubernahme
der Leistung dar.

(5) Der AN kann in keinem Fall die Durchfihrung der
vertragsgegenstandlichen  Leistungen  ablehnen,
einstellen oder verzégern, indem er eventuelle
Abweichungen bzw. Beanstandungen Uber das
Zustehen oder die Hohe der Zahlungen geltend
macht.

(6) Die Schlussrechnung (Saldo) folgt auf die
Endabrechnung.

(7) (Wenn die Vergabe an eine Bietergemeinschaft
erfolgte, deren Mitglieder ihren Firmensitz in Italien
haben) In Hinblick auf die Verpflichtung, die
Uberweisung der Vergiitungen nur zugunsten des

federfihrenden Unternehmens der
Bietergemeinschaft durchzufiihren, missen die
einzelnen Mitglieder, unbeschadet und ohne

Beeintrachtigung  ihrer  solidarischen  Haftung
gegenuber dem Auftraggeber inkl. der
Bestimmungen gem. Art. 48, Abs. 5, G.v.D. 50/2016
ihre tatsachlich durchgefiihrten Leistungen
anteilsmaRig abrechnen. Die Mitglieder der
Bietergemeinschaft kénnen nur die tatsachlich
durchgeflhrten Leistungen abrechnen, die mit den in
der Ausschreibungsphase angegebenen Leistungen
Ubereinstimmen und aus dem Grindungsakt der
Bietergemeinschaft hervorgehen. Das federfuhrende
Unternehmen der Bietergemeinschaft ist verpflichtet,
die Rechnungen der von den
zusammengeschlossenen Unternehmen
durchgefihrten Leistungen einheitlich und unter
vorheriger  Erstellung einer  entsprechenden
Zusammenstellung der Leistungen und des
entstandenen Aufwands zu Ubermitteln.

(8) Vor der Zahlung jeder einzelnen Rechnung fuhrt
die BBT-SE die Feststellung der ordnungsgemalien
Entrichtung der Steuern und

dell’esecuzione delle cadenza
trimestrale.

(2) Le fatture si intendono con scadenza trimestrale.
(3) Le fatture devono essere presentate a:

Galleria di Base del Brennero

prestazioni con

Brenner Basistunnel BBT SE

Piazza Stazione 1

I-39100 BOLZANO

partitaiva 02431150214

in originale e in semplice copia.

(4) I riconoscimento di pagamenti parziali
(pagamenti di rate di acconto) non costituisce in
alcun modo accettazione della prestazione.

(5) L’appaltatore non potra in nessun caso rifiutare,
sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali divergenze
elo contestazioni sulla spettanza dei pagamenti o
sull’entita dei medesimi.

(6) La fattura finale (saldo) seguira la contabilita
finale.

(7) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
da operatori economici aventi sede in Italia) Con
riguardo all’obbligatorietd del versamento dei
corrispettivi da effettuarsi esclusivamente nelle mani
della societd mandataria del Raggruppamento, i
singoli operatori €Cconomici costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la
responsabilita solidale degli operatori economici
raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso
quanto stabilito allart. 48, comma 5, D.Lgs. n.
50/2016, dovranno provvedere ciascuno alla
fatturazione “pro quota” delle attivita effettivamente
prestate. Gli operatori economici componenti il
Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita
effettivamente svolte, corrispondenti alle attivita
dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La
societa mandataria del Raggruppamento medesimo
€ obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e
previa predisposizione di apposito prospetto
riepilogativo delle attivita e delle competenze
maturate, le fatture relative all’attivita svolta dagli
operatori economici raggruppati.

(8) Prima del pagamento di ogni fattura BBT SE
eseguira I'accertamento della regolarita contributiva,
assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i
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Sozialversicherungsbeitrage sowie der Loéhne und
Gehalter, auch in Bezug auf alle zur Baustellenarbeit
befugten Subunternehmer, sowie die Zahlung dieser
Subunternehmer durch.
Zwecks  Uberpriifung der  ordnungsgemafen
Abfihrung der Léhne missen der Auftragnehmer
und die Subunternehmer den "Zusammenfassenden
Lohnzettel" Gbergeben, in dem alle in den einzelnen
Lohnzetteln der Arbeitnehmer enthaltenen Summen,
in Gesamtwerten - in Bezug auf das
Baustellenpersonal - sowie die entsprechenden
Bankbelege zusammengefasst sind.
Zwecks Nachweis der ordnungsgemalfen
Beitragslage werden, zusatzlich zu den oben
genannten Unterlagen, die Entlastungserklarungen
von etwaigen im Team mitwirkenden Beratern bzw.
des angegebenen Schlisselpersonals (wenn nicht
im  Angestelltenverhaltnis  beschaftigt) verlangt
werden.
Art. 9
Zinsen flr verspéatete Zahlungen

(1) Im Sinne und mit den Auswirkungen von Art. 5
des G.v.D. 231 vom 9. Oktober 2002 und
nachfolgende Anderungen und Integrierungen zahlt
BBT SE bei verspateter Zahlung der Anzahlungen
oder der abschlieBenden Zahlung Verzugszinsen
zum gesetzlichen Zinssatz, der zum Zeitpunkt gultig
war, als die Zahlung ausgefihrt werden sollte.

2. In Bezug auf die im obigen Absatz 1
vorgesehenen Ausflhrungen, unter ausdricklicher
Bezugnahme auf die Fristen in den vorhergehenden
Artikel 8, und - letztlich - in Bezug auf alle Zahlungs-
oder Rickerstattungsfristen von Geldbetragen an
den Auftragnehmer, da die Finanzierung des
vertragsgegenstandlichen Bauwerks durch Dritte
gewahrleistet wird, werden fir die Berechnung
allfélliger Zinsen infolge eines Zahlungsverzuges die
Tage zwischen dem vorgesehenen Lieferdatum und
dem tatsachlichen Lieferdatum an die BBT SE durch
Dritte nicht berlcksichtigt; deshalb gilt fir die
Berechnung von eventuell anfallenden Zinsen
aufgrund einer verspateten Zahlung der aufgrund der
ausgestellten  Zahlungszertifikate = geschuldeten
Betrage ausschlieRlich das Datum des tatsachlichen
Zahlungseingangs der erforderlichen Zahlungen von
Seiten Dritter bei der BBT SE. Dabei ist
vertragsgemald zu berlcksichtigen, dass die

subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere e del
pagamento dei medesimi subappaltatori.

Ai fini della verifica retributiva, I'appaltatore ed i
subappaltatori dovranno fornire il “Cedolone
Riepilogativo”, in cui sono aggregati tutti i valori
contenuti nei singoli cedolini dei dipendenti,
mostrandoli per totali, relativo la personale impiegato
sul cantiere e le relative contabili bancarie.

Ai fini della regolarita retributiva, oltre a quanto
sopra, verranno richieste le dichiarazioni liberatorie di
eventuali consulenti che facciano parte del gruppo di
lavoro e del personale chiave indicato (se personale
non dipendente).

Art. 9
Interessi per ritardato pagamento

(1) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d. Igs. n. 231
del 9 ottobre 2002 e successive modifiche ed
integrazioni, in caso di ritardo nella corresponsione
sia degli acconti che della rata di saldo, BBT SE
corrispondera all’Appaltatore interessi di mora pari al
tasso legale in vigore al momento in cui il pagamento
doveva essere effettuato.

2. In relazione a quanto previsto nel precedente
comma 1, con espresso riferimento ai termini di cui al
precedente art. 8 ed — infine — a tutti i termini di
pagamento o di erogazione all’Appaltatore di somme
di danaro, poiché il finanziamento del’Opera oggetto
del presente contratto & assicurato da Soggetti terzi,
ai fini del calcolo degli eventuali interessi di ritardato
pagamento, non si terra conto dei giorni intercorrenti
tra la data di richiesta della somministrazione e
quella della effettiva somministrazione da parte dei
Soggetti terzi alla BBT SE; pertanto, ai fini del calcolo
degli eventuali interessi per il ritardato pagamento
dei certificati di pagamento fara fede solo ed
esclusivamente la data di effettivo accredito alla BBT
SE dei necessari finanziamenti da parte dei Soggetti
terzi, dovendosi convenzionalmente considerare che
il termine per il pagamento decorra solo ed
esclusivamente dalla indicata data di effettivo
accredito alla BBT SE.
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Zahlungsfrist ausschlieRlich ab dem Datum des
tatsachlichen Zahlungseingangs bei der BBT SE zu
laufen beginnt.

Art. 10
Nachvollziehbarkeit der Geldflisse

Um die Nachvollziehbarkeit der Geldflisse
gewahrleisten zu kbénnen, kommen auf den
gegenstandlichen Vertrag die Bestimmungen des
CIPE-Beschlusses Nr.15/2015, verdffentlicht im
Amtsblatt der Republik Italien Nr. 155 vom
07.07.2015, sowie die dem gegenstandlichen
Vertrag beiliegenden Bestimmungen der
Gemeinsamen Vorgehensweise betreffend die
Nachvollziehbarkeit der Finanzflisse zur
Anwendung. Ferner findet das Gesetz Nr. 136/2010
sowie die Bestimmungen des Protokolls zur Legalitat
Anwendung, das zwischen der BBT-SE und der
Prafektur Bozen unterfertigt wurde.

Art. 11
Einheitliche Projekthummer (CUP) und
Aktenzeichen (CIG)
In Bezug auf den gegenstandlichen Auftrag werden
die Einheitliche Projektnummer (CUP):

Art. 10
Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilita dei flussi finanziari, al
presente contratto, si applica quanto previsto dalla
delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in GURI n. 155
del 07.07.2015 e quanto previsto dal Protocollo
Operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato al
presente contratto. Si applica altresi la legge
136/2010 e le disposizioni contenute nel protocollo di
legalita sottoscritto tra BBT-SE e la Prefettura di
Bolzano.

Art. 11
Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice
Identificativo Gara (CIG)
In relazione al presente contratto si comunicano il
Codice Unico di Progetto (CUP):

141305000020005
sowie das Aktenzeichen (CIG) mitgeteilt: nonché il Codice Identificativo Gara (CIG):
6876014A3F
Der Auftragnehmer muss die Einheitliche L’affidatario € tenuto a riportare il CUP sulla
Projektnummer (CUP) auf den documentazione riferita al presente contratto , ed in

vertragsgegenstandlichen Unterlagen, insbesondere
auf den Rechnungen, angeben.

Die Einheitliche Projekthummer  und das
Aktenzeichen sind vom Auftragnehmer ferner im
Sinne des Gesetzes Nr. 136/2010 idgF und fur die
darin vorgesehenen Zwecke zu verwenden.

Art. 12
Geforderte Sicherstellungsmittel und
Versicherungsdeckungen

12.1 Kaution auf Vertragsdauer

Der Auftragnehmer muss, gemal® Art. 13 der
Allgemeinem Vertragsbestimmungen nach
italienischem Recht far offentliche
Dienstleistungsauftrage der Galleria di Base del
Brennero, bei Unterzeichnung des Vertrags eine
Kaution auf Vertragsdauer im Wert von 10 % (zehn
Prozent) der Auftragssumme stellen.

particolare sulle fatture.

CUP e CIG dovranno inoltre essere utilizzati
dall’affidatario ai sensi e per gli scopi di cui alla legge
n. 136/2010 ss.mm.ii.

Art. 12
Garanzie e coperture assicurative richieste

12.1 Cauzione definitiva

L’affidatario produce all’atto della stipula del presente
contratto una cauzione definitiva pari al 10% (dieci
per cento) dell’importo del Contratto, secondo quanto
previsto dall’art. 13 delle Condizioni generali di
contratto secondo il diritto italiano per gli appalti
pubblici di servizi della Galleria di Base del Brennero
(C.G.C.S)).
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12.2 Versicherungen

In Bezug auf den ggst. Vertrag werden, abgesehen
von den Bestimmungen der Allgemeinen
Vertragsbestimmungen fiir Dienstleistungsauftrage,
folgende Versicherungen gefordert:

v Haftpflichtversicherung gegen Schaden Dritter
bei der Leistungserbringung (R.C.T.);
v’ Betriebshaftpflichtversicherung (R.C.O).

(1) Es steht dem Auftragnehmer frei, unter
Einhaltung der Rechts- und Vertragsbestimmungen
mehrere Versicherungen in eine einzige Polizze
aufzunehmen.

(2) Der Abschluss der im ggst. Artikel genannten

Versicherungspolizzen beschrankt keinesfalls die

Haftung des Auftragnehmers im Sinne der

vertraglichen sowie der gesetzlichen Pflichten. Daher

haftet dieser fur Schaden, die zur Ganze oder
teilweise nicht durch die genannten Polizzen ersetzt
werden, einschliellich der Mdoglichkeit, die oben
genannten Versicherungsgarantien aus beliebigen

Grinden auszusetzen.

(3) Vor Abschluss der Versicherungen hat der AN

der BBT SE, zur Genehmigung derselbigen, einen

Abzug der Polizzen zu Ubermitteln.

(4) Die Originale oder die beglaubigten Abschriften

der unterfertigten Polizzen muissen, nachdem die

BBT SE ihre Zustimmung geaullert hat, vor

Vertragsabschluss an die BBT SE ubermittelt

werden.

(5) Die Versicherung beginnt mit Vertragsabschluss

und endet mit der Genehmigung des

Schlussberichtes zum Monitoring durch die BBT SE

und jedenfalls innerhalb von zwolf Monaten ab

Validierung dieses Berichtes  durch  den

Umweltverantwortlichen.

(6) Diese Polizzen missen klare, spezifische

Klauseln beinhalten, die Folgendes vorsehen:

a. Verzicht der Versicherungsgesellschaft auf das
Eintrittsrecht gegeniiber der BBT SE und ihren
Dienstnehmern und/oder sonstigen Mitarbeitern;

b. Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft, der
BBT SE oder Dritten Schadenersatz abzuglich
etwaiger Selbstbehalte und Gebiihren zu leisten;

c. Erklarung der Versicherungsgesellschaft, dass

12.2 Coperture assicurative

In relazione al presente contratto, oltre a quanto
previsto nel documento C.G.C.S., sono richieste le
seguenti coperture assicurative:

v' polizza per responsabilita civile per danni a terzi
nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.);

v' polizza per responsabilita civile verso prestatori
di lavoro (R.C.O.).

(1) E facolta dellappaltatore includere, nel rispetto
delle norme di legge e di contratto, piu assicurazioni
in un’unica polizza.

(2) La stipulazione delle polizze di assicurazione di
cui al presente articolo non limitera in alcun modo la
responsabilita dellappaltatore a norma delle
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, questi
rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti
dalle menzionate polizze, comprese le ipotesi di
sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette
garanzie assicurative.

(3) L'appaltatore € tenuto a trasmettere a BBT SE,
per la preventiva approvazione, un esemplare delle
stipulande polizze.

(4) L'originale o copia autentica delle polizze
sottoscritte a seguito del gradimento manifestato da
BBT SE, dovranno essere trasmesse a BBT SE
medesima prima della stipula del contratto.

(5) La copertura assicurativa decorre dalla data di
stipulazione del contratto e cessa alla data di
approvazione della relazione finale dei monitoraggi
da parte di BBT SE, e comunque entro dodici mesi
dalla validazione di tale relazione da parte del
Responsabile Ambientale.

(6) Dette polizze dovranno contenere chiare e
specifiche clausole con le quali siano previsti:

a. la rinuncia della compagnia assicuratrice al
diritto di surrogazione nei confronti di BBT SE e
dei suoi dipendenti e/o collaboratori;

b. l'obbligo per la compagnia assicuratrice di
risarcire a BBT SE o a terzi qualsiasi sinistro
verificatosi al lordo di eventuali franchigie e
scoperti;

c. la dichiarazione della compagnia assicuratrice
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der Auftragnehmer den Nachweis, auch in
Dokumentform, erbracht hat, dass samitliche
Bedingungen, die von den einschlagigen
Vorschriften fur die sofortige Wirksamkeit der
Versicherung als notwendig erachtet werden,
erfullt sind;

d. Zahlung, als Einmalbetrag, bei Abschluss der
urspringlichen Versicherung, der fir jeden
Abschnitt der Polizze geschuldeten Pramie,
vorbehaltlich einer vereinbarten Ratenzahlung;

e. Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft die
BBT SE mittels Einschreiben mit Rickschein
oder Uber einen anderen Weg, mit dem die
Versendung nachgewiesen werden kann, Uber
jeden Aspekt zu informieren, der die Giiltigkeit
und Wirksamkeit der Garantie beeintrachtigen
kann, einschlieflich der nicht erfolgten bzw.
verspateten Zahlung der Versicherungspramie.
In diesem Fall muss die Versicherung um 60
Tage ab Benachrichtigung Uber die nicht erfolgte
oder die verspatete Zahlung verlangert werden,
um dem Auftraggeber zu erméglichen an Stelle
des Auftragnehmers die Zahlung der Pramie zu
tatigen (in diesem Fall wird die BBT SE den
bezahlten Betrag vom Auftragnehmer
einfordern).

(7) Jegliche Folgen aus der Nichteinhaltung der

Bestimmungen aus Gesetzen, Verordnungen oder

Vertragen zum Zeitpunkt des Schadensfalls gehen

ausschlie3lich zu Lasten des Auftragnehmers.

(8) Der Auftragnehmer ermachtigt die BBT SE mit

Unterzeichnung des ggst. Vertrags zur Durchfiihrung

der Ersatzmalnahmen, die zur vollstdndigen

Aufrechterhaltung der in diesem Artikel genannten

Versicherungen geeignet sind; dies wird mit den

Verbindlichkeiten vergitet, die gegenuber dem

Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrags

oder aus anderen Titeln bestehen.

(9) Bei der Haftpflichtpolizze gegen Schaden Dritter

bei der Leistungserbringung sind:

v" ein Deckungsbetrag von € 2.000.000,00 (Euro
zwei Millionen) (Deckungsbetrag pro
Schadensfall ohne Einschrankung pro
Versicherungsjahr) pro geschadigter Person
sowie die gleiche Mindestgrenze fiir Schaden an
Gegenstanden und Tieren ohne Einschrankung
der Anzahl vorzusehen;

che Il'appaltatore ha fornito la dimostrazione,
anche documentale, che ricorrono tutte le

condizioni che la normativa in materia
considera necessarie per loperativita
immediata dell’assicurazione;

d. il pagamento, in unica soluzione, contestuale

alla stipula della copertura assicurativa iniziale,
del premio dovuto per ogni sezione della
polizza, salva rateizzazione convenzionale;

e. l'obbligo per la compagnia assicuratrice di
avvisare BBT SE, con raccomandata a.r. o altro
mezzo di cui sia possibile documentare la
spedizione, di qualsiasi elemento che possa
inficiare la validita e I'efficacia della garanzia, ivi
compreso il caso di omesso e/o ritardato
pagamento del premio. In tale ipotesi la
copertura assicurativa dovra essere comunque
prolungata per 60 giorni dalla notifica
dellomesso o ritardato pagamento, onde
consentire al committente di subentrare
all’appaltatore nel pagamento del premio (in tal
caso BBT SE si rivarra sull'appaltatore per
l'importo pagato).

(7) Resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario
qualsiasi conseguenza derivante dall'inottemperanza
a disposizioni di legge o regolamentari o di contratto
al momento del sinistro.

(8) L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, autorizza BBT SE a procedere agli
interventi sostitutivi atti a mantenere integre le
coperture assicurative di cui al presente articolo,
mediante compensazione con quanto ad esso
dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

(9) La polizza per responsabilita civile per danni a

terzi nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.) dovra:

v' prevedere un massimale pari a € 2.000.000,00
(euro due milioni) (massimale/sinistro senza
limite per anno assicurativo) per persona
danneggiata e con pari limite minimo per danni a
cose ed animali senza limitazioni di numero;
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v die Verpflichtung seitens der v' prevedere I'obbligo della compagnia
Versicherungsgesellschaft  vorzusehen, den assicuratrice di reintegrare il massimale in caso
Deckungsbetrag im Falle eines erfolgten di avvenuto indennizzo di un sinistro;

Schadenersatzes beizubehalten;

v' abgesehen vom Auftragnehmer, gegebenenfalls
auch an den Orten der Bauausfihrung
anwesende Subauftragnehmer oder Lieferanten
sowie die BBT SE als Versicherungsnehmer
anzufihren;

v eine ,Klausel der kombinierten Haftpflicht
vorzusehen, womit die BBT SE und jeder
einzelne Versicherte zwecks Gewahrleistung
den anderen Versicherten gegenuber als Dritter
gilt, so als ob eine gesonderte Versicherung
abgeschlossen worden ware (als Dritte
gegenlber den anderen Versicherten werden
weiters all jene Personen betrachtet, die in
einem, wenn auch nur  funktionellen
Dienstverhaltnis mit einem der anderen
Versicherungsnehmer stehen);

v Risiken/Schaden, die durch vorsatzliche
Handlung von  Dienstnehmern  und/oder
Mitarbeitern der Versicherten verursacht wurden,
zu enthalten

(10) Bei der Betriebshaftpflichtversicherung ist ein

Deckungsbetrag von € 2.500.000,00 pro

geschadigter Person ohne Einschrankung der

Anzahl vorzusehen. Die Versicherungsgesellschaft

hat sich, im Falle eines erfolgten Schadenersatzes,

zur  Beibehaltung des Deckungsbetrags zu
verpflichten.

Art. 13
Uberprufung der Durchfiihrung der Tatigkeiten

(1) Die BBT SE hat das Recht, sowohl direkt als
auch Uber von ihr beauftragte Dritte alle
umfangreichen Prif- und Kontrolltatigkeiten tber die
Tatigkeit des Auftragnehmers u/o séamtlicher mit der
Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen beauftragten Subjekte durchzufihren,
ohne dass der Auftragnehmer aufgrund dieses
Umstandes Anspriche jeglicher Art der BBT SE
gegenuber geltend machen kann.

(2) Der positive Ausgang der eventuell von der
BBT SE durchgefilhrten Uberpriifungen u/o
Kontrollen bedeutet keinesfalls eine Entbindung bzw.
eine Beschrankung der Pflichten und
Verantwortlichkeiten flir den Auftragnehmer. Sollte

v' indicare, quali assicurati, oltre all'appaltatore,
anche eventuali subaffidatari o subappaltatori o
fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei
lavori, nonché BBT SE;

v' prevedere, con una clausola di “responsabilita
civile incrociata”, che BBT SE e ciascuno degli
assicurati, ai fini della garanzia, sia considerato
terzo rispetto agli altri assicurati, come se avesse
stipulato una separata assicurazione (saranno
inoltre considerati terzi, relativamente a ciascun
assicurato, le persone che siano in rapporto di
dipendenza, anche solo funzionale, con uno
degli altri assicurati);

v' contenere la copertura dei rischi/danni dovuti a
dolo di dipendenti e/o collaboratori degli
assicurati.

(10) La polizza per la copertura della responsabilita
civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) dovra
prevedere un massimale pari a € 2.500.000,00 per
persona danneggiata senza limitazioni di numero, e
I'obbligo della compagnia assicuratrice di reintegrare
il massimale in caso di avvenuto indennizzo di un
sinistro.

Art. 13

Verifiche sullo svolgimento delle attivita
(1) BBT SE ha facolta di esercitare, sia direttamente
sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati,
ogni piu ampia attivita di verifica e controllo
sulloperato dell’appaltatore e/o di tutti i soggetti
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto
del contratto, senza che in conseguenza di tale
circostanza l'appaltatore possa avanzare pretese di
sorta, a qualunque titolo, nei confronti di BBT SE.

(2) L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli
eventualmente effettuati da BBT SE non esonera né
limita in ogni caso I'appaltatore dai propri obblighi e
dalle proprie responsabilita; qualora, pertanto, anche
successivamente all'effettuazione delle verifiche
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daher, auch nach der Durchfihrung der
Uberpriifungen, die Nichtkonformitat der vom
Auftragnehmer ausgeilbten Tatigkeit mit den
Vertragsbestimmungen festgestellt werden, so muss
dieser jedenfalls auf eigene Kosten samtliche
eventuell vom Auftraggeber verlangten oder die
ansonsten notwendigen Mafinahmen durchfiihren,
um die Tatigkeit wieder mit den oben genannten
Vertragsbestimmungen in Einklang zu bringen.
(3) Die BBT SE ist befugt, jederzeit und in
Bezug auf die Art der durchgefiihrten Tatigkeit die
Eignung des Schlusselpersonals und jedenfalls der
Mitglieder der Arbeitsgruppe, welche die Erhebungen
zum Umweltmonitoring durchfihrt, zu dberprifen
und im Falle einer Nichteignung alle entsprechenden
MaBnahmen zu treffen; zu diesem Zweck ist der
Auftragnehmer verpflichtet, der BBT SE die
Durchfilhrung von Uberpriifungen und Inspektionen
zu gewdhren und ihr samtliche Unterlagen und
Informationen bereit zu stellen, die eventuell verlangt
werden und notwendig sind, um die Eignung dieser
Subjekte zur Durchfihrung der Tatigkeiten zu
bewerten, die ihnen unter Einhaltung der geltenden
Bestimmungen zur Kontrolle der Arbeit sowie des
Schutzes und der Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zugewiesen wurden.
4) Die eventuelle Durchfiihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen durch weitere
u/o andere Subjekte ohne die vorherige
Genehmigung der BBT SE stellt eine schwere
vertragliche Nichterfiillung des Auftragnehmers dar
und muss unverzlglich und ganzlich zu Lasten des
Auftragnehmers selbst eingestellt werden, ohne dass
der Auftragnehmer infolge dieses Umstandes
Anspriche jeglicher Art geltend machen kann. Das
Recht des Auftraggebers, den Vertrag gemafR
nachfolgendem Artikel 14 aufzulésen, bleibt
jedenfalls aufrecht.
(5) Die vollstandige  Verantwortung des
Auftragnehmers fir die perfekte und punktliche
Erflllung der vertragsgegenstandlichen Leistungen
sowie fur die Erflllung sémtlicher vertragsgemaf auf
dem Auftragnehmer lastenden Pflichten bleibt
jedenfalls unberthrt.
Art. 14

Vertragsauflésung
(1) Neben den weiteren, im
Vertragsschema und in den

vorliegenden
Allgemeinen

stesse, venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali della attivita esercitata
dall'appaltatore, il medesimo dovra in ogni caso
provvedere a sua cura e spese al tempestivo
adempimento di tutto quanto eventualmente richiesto
dal Committente o, comunque, occorrente al fine di
ricondurre lattivita alle suddette prescrizioni
contrattuali.

(3) E in facolta di BBT SE di accertare in ogni tempo,
ed in relazione alla natura dell’attivita svolta, la
idoneita del personale chiave e comunque dei
componenti del gruppo di lavoro che eseguono i
rilevamenti connessi al monitoraggio ambientale e di
assumere, in caso di inidoneita, tutti i conseguenti
provvedimenti; a tal fine, 'appaltatore sara tenuto a
consentire a BBT SE [l'effettuazione di verifiche ed
ispezioni nonché a fornire al medesimo tutta la
documentazione e le informazioni eventualmente
richieste ed occorrenti ai fini della valutazione della
idoneita di tali soggetti al’espletamento delle attivita
ai medesimi attribuite nel rispetto delle vigenti norme
in materia di controllo dell’attivita lavorativa nonché di
tutela e trattamento dei dati personali.

(4) L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto
del contratto da parte di soggetti ulteriori e/o diversi
senza la preventiva autorizzazione di BBT SE
costituira  grave  inadempimento  contrattuale
dellAppaltatore e dovra essere immediatamente
sospeso a totale carico dell’appaltatore medesimo,
senza che in conseguenza di tale circostanza
'appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a
qualunque titolo, nei confronti di BBT SE. Resta in
ogni caso ferma la facoltda del Committente di
procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del
successivo articolo 14.

(5) Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata
lintegrale responsabilita dell’appaltatore per il
perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto nonché per 'adempimento di
tutti gli obblighi gravanti sull’appaltatore a termini di
contratto.

Art. 14
Risoluzione del contratto

(1) Oltre a tutte le ulteriori ipotesi e previste nel
presente schema di contratto e nel documento
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Vertragsbestimmungen fiir Dienstleistungsauftrage
vorgesehenen Moglichkeiten und vorbehaltlich
Schadenersatz wird die Vertragsaufldésung in den
folgenden Fallen rechtswirksam:

a. Nichterfillung der Leistungen, was die
Anwendung von Vertragsstrafen in einem
Ausmall von mehr als 20% (zwanzig Prozent)
des vertraglichen Entgelts nach sich ziehen
wurde;

b. bei Verstok gegen die Grenzen zur
Weitervergabe der vertragsgegenstandlichen
Leistungen oder bei Abtretung des Vertrags
oder bei fehlender vorheriger Mitteilung der
Abtretung von aus diesem  Vertrag
stammenden Forderungen;

c. Missachtung der Pflichten gemal Gesetz Nr.
136/2010i.d. g. F.

d. Missachtung der Bestimmungen des von der
BBT SE und dem Regierungskommissariat fir
die Provinz Bozen unterfertigten Ethischen
Protokolls  zur Legalitdt seitens des
Auftragnehmers.

(2) Bei Eintritt eines der im vorhergehenden Absatz
genannten Ereignisse gilt der Vertrag von Rechts
wegen als aufgeldst, sobald die BBT SE dem
Auftragnehmer mit gesonderter, mit Einschreiben mit
Ruckantwort zu versendender Ankindigung des
Rucktritts, ihre Absicht mitgeteilt hat, die
ausdriickliche, zum ausschlielllichen Vorteil des
Auftraggebers festgelegte Aufhebungsklausel
anzuwenden.
(8) Zusatzlich zu den ausdricklich im Vertrag
vorgesehenen Mdglichkeiten behalt sich die BBT SE
ferner das Recht vor, den Vertrag gemafR Artikel
1454 des ital. Zivilgesetzbuchs (“Aufforderung zur
Vertragserfillung”), vorbehaltlich Schadenersatz, in
den folgenden Fallen aufzulésen
a. aufgrund von 3 Beanstandungen in Bezug auf
einen, wenn auch leichten Versto? gegen die
Bestimmungen der Ausschreibungs- und der
Vertragsunterlagen (einschlieBlich der vom
Auftragnehmer selbst bei Erstellung des
technischen Angebotes gemachten Angaben)
bzw. gegen die Vorschriften, die ggf. vom
Verfahrensverantwortlichen oder von der BBT
SE im Zuge der Leistungserbringung festgelegt
werden;
b. fehlende Erneuerung oder Wiederherstellung der

C.G.C.S,, e fatto salvo il risarcimento del danno, la
risoluzione del contratto operera di diritto nei
seguenti casi:

a. inadempimento delle prestazioni che
comporterebbe l'applicazione di penali di
ammontare superiore al 20% (venti per cento)
del corrispettivo contrattuale

b. in caso di violazione dei limiti di affidamento in
subappalto dei servizi oggetto del contratto o di
cessione del contratto o di mancata
comunicazione preventiva della cessione dei
crediti derivanti dallo stesso;

c. inadempimento agli obblighi di cui alla Legge
136/2010 e ss.mm.ii.;

d. inosservanza da parte dell’appaltatore di
quanto previsto a suo carico dal Protocollo di
legalita sottoscrito da BBT SE e dal
Commissariato del Governo per la Provincia di
Bolzano.

(2) Al verificarsi di uno degli eventi di cui al

precedente comma il contratto s’intendera risolto di

diritto non appena BBT SE avra dichiarato
al’appaltatore, mediante apposito avviso di

risoluzione da inviarsi con raccomandata a.r.,

lintenzione di avvalersi della clausola risolutiva

espressa che e stabilita ad esclusivo beneficio del
committente.

(3) Oltre alle ipotesi espressamente previste nel
contratto, BBT SE si riserva, altresi, il diritto di
risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 1454 del Codice Civile (“Diffida ad
adempiere”), fatto salvo il risarcimento del danno, in
ciascuno dei seguenti casi:

a. a seguito di n. 3 contestazioni di
inadempimento anche di lieve gravita alle
prescrizioni della documentazione di gara e di
contratto (compreso quanto indicato
dall'appaltatore stesso in sede di offerta
tecnica) o a quelle che dovessero essere
fissate dal Responsabile del Procedimento o
comunque da BBT SE nel corso
dell’esecuzione della prestazione;

b. mancato rinnovo o reintegro della cauzione
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Kaution auf Vertragsdauer;
c. fehlender Austausch einer Schlilisselperson

innerhalb der im Art. 4 angefiihrten Frist.
(4) In den im vorhergehenden Absatz genannten
Fallen wird die BBT SE dem Auftragnehmer per
Einschreiben mit Rickschein eine Aufforderung zur
Vertragserfillung mit einer Mindestfrist von 15
(finfzehn)  aufeinanderfolgenden  Kalendertagen
senden. Fur den Fall, dass der Auftragnehmer dieser
nicht innerhalb der genannten Frist nachkommt, wird
der Vertrag automatisch aufgelost.
(5) Im Fall einer Vertragsauflosung aufgrund einer
Nichterfillung des Auftragnehmers wird diesem das
Recht nur auf Zahlung der ordnungsgemaf
durchgefiihrten und von der BBT SE akzeptierten
Leistungen anerkannt, geklrzt um die Zusatzkosten,
die der BBT SE aus der Auflosung des Vertrages
entstehen (einschliellich der Mehrausgaben fir die
Vergabe der verbleibenden Vertragsleistungen an

einen Dritten) sowie um die der BBT SE
erwachsenen Schaden.
(6) Innerhalb einer Frist von 30 (dreilig)

aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab Erhalt des
Einschreibens bzw. ab Ablauf der Frist der
Aufforderung zur Vertragserfillung muss der
Auftragnehmer der BBT SE samtliche Plane und
sonstigen Unterlagen aushandigen, welche die
Ausflihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen  betreffen oder mit dieser in
Zusammenhang stehen, aus welchem Grund auch
immer er Uber diese verfigt.

(7) Jegliche Beanstandung bezlglich der formellen
bzw. der materiellen Ordnungsgemaliheit des
Rucktritts kann vom Auftragnehmer nicht dazu
verwendet werden, um die Erfillung der im
vorhergehenden Absatz genannten Pflicht zu
verweigern oder hinauszuzogern.

(8) Zum Zeitpunkt des Ricktritts wird die BBT SE
jedenfalls einzige Inhaberin des ausschlieRlichen
Eigentums an samtlichen Dokumenten und
Planungsunterlagen, die der Auftragnehmer, seine
Gehilfen und die von ihm beauftragten Subjekte ggf.
infolge oder in Zusammenhang mit der Ausflihrung
der vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten erstellt
haben sowie aller sonstigen Rechte auf diese
Unterlagen, ohne dass der Auftragnehmer
Anspriche jeglicher Art auch in Bezug auf
Anerkennungen, Vergltungen oder

definitiva;
c. mancata sostituzione di una persona chiave nel
termine indicato nell’art. 4.
(4) Nelle ipotesi indicate al precedente comma BBT
SE inviera all'Appaltatore, a mezzo di lettera
raccomandata a.r., diffida ad adempiere con un
termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e
consecutivi e qualora I'Appaltatore non adempia
entro il termine indicato, il contratto sara
automaticamente risolto.

(5) Nel caso di risoluzione del contratto per
inadempimento dell’appaltatore, gli verra riconosciuto
il diritto al solo pagamento dei servizi regolarmente
eseguiti ed accettati da BBT SE, decurtato degli
oneri aggiuntivi derivanti in capo a BBT SE dallo
scioglimento del contratto (ivi comprese le maggiori
spese per affidare ad altro soggetto le rimanenti
prestazioni contrattuali) e dellammontare dei danni
subiti da BBT SE.

(6) Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi  decorrenti dal ricevimento della
raccomandata o dalla scadenza del termine di diffida
I'appaltatore dovra procedere a consegnare a BBT
SE tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque
connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, a qualunque titolo detenuti.

(7) Qualunque contestazione sulla regolarita formale
o sostanziale della risoluzione del contratto non potra
essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o
ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al
precedente comma.

(8) Al momento della risoluzione BBT SE diviene in
ogni caso unico titolare della proprieta esclusiva di
tutti i documenti e gli elaborati eventualmente
prodotti dall’'appaltatore, dai suoi ausiliari e dai
soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o
in connessione con l'espletamento delle attivita
oggetto del contratto nonché di ogni altro diritto sui
medesimi, senza che possano essere fatte valere
dall'appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta
anche in ordine a riconoscimenti, compensi,
indennizzi o risarcimenti comunque denominati.



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE
Fachbereich: Beschaffung
Betreff: AP253 - UMWELTMONITORING NEUE
ZUFAHRTSSTRASSE RIOL
Leistungsvertrag

Seite/pagina 24 von/di 26

Area: Approvvigionamenti
Oggetto: AP253 - MONITORAGGIO AMBIENTALE
NUOVA VIABILITA’ DI ACCESSO RIOL
Contratto d’appalto

Entschadigungen jedweder Art, geltend machen
kann.
(9) Der Auftragnehmer ist jedenfalls verpflichtet, die
zum Datum der Vertragsauflésung laufenden
Leistungen fertig zu stellen.
(10) Die BBT SE behalt sich ferner das Recht vor,
den Zuschlag der Ausschreibung nicht zu erteilen
und/oder den Vertrag im Falle einer zukunftigen
fehlenden und/oder verzogerten Finanzierung des
Bauwerks oder eines Teils davon und/oder im Falle
einer zukunftigen Definanzierung des Bauwerks oder
eines Teils davon nicht abzuschlie3en und/oder den
Vertrag aufgrund der eingetretenen Verhinderung
aufzulésen oder das Programm zur Errichtung der
Bauarbeiten und der vorgesehenen Tatigkeiten,
sofern dieses bereits aufgesetzt wurde, neu zu
definieren.
Art. 15

Ethikkodex der BBT SE
(1) Mit Unterzeichnung des Vertrags erklart der
Auftragnehmer, den Ethikkodex der BBT SE zu
kennen, und verpflichtet sich und seine Mitarbeiter,
Angestellten, Berater sowie all jene, deren Tatigkeit
er fur die Leistungserbringung in Anspruch zu
nehmen gedenkt, ausdrucklich zu deren Einhaltung.

(2) Sollten Mitarbeiter, Angestellte oder Berater
des Auftragnehmers gegen die im Ethikkodex der
BBT SE festgelegten Verpflichtungen verstoRen oder
ein unangebrachtes und unangemessenes Verhalten
an den Tag legen, behalt sich die BBT SE das Recht
vor, die entsprechenden MalRnahmen, von der
Aufforderung, Kontakte mit der BBT SE oder deren
Bevollmachtigten zu unterlassen, bis hin zur
Vertragsauflésung durch Verschulden des
Auftragnehmers, zu setzen.

(3) Die BBT SE ist zur Vertragsauflosung
berechtigt, wenn gegen den Auftragnehmer eine
Verbotsstrafe gemall dem anzuwendenden Recht
Uber die Amtshaftung von juristischen Personen
verhangt wurde.

(4) In den oben angefuhrten Fallen erfolgt die
Vertragsaufldsung durch einseitige Erklarung der
BBT SE.
Art. 16
Erklarung zur Preistransparenz
(1) Mit der Unterfertigung des gegenstandlichen

(9) L'appaltatore €, comunque, obbligato a portare a
compimento i servizi in corso alla data di risoluzione
del contratto.

(10) BBT SE si riserva di procedere alla risoluzione
del contratto per impossibilita sopravvenuta o di
ridefinire il programma di realizzazione delle attivita
previste qualora lo stesso sia gia stato stipulato, in
caso di futuro mancato e/o ritardato finanziamento
dellopera o di parte di essa e/o in caso di futuro
definanziamento dell’opera o di parte di essa.

Art. 15
Codice etico di BBT SE

(1) Con la sottoscrizione del contratto
I'appaltatore dichiara di conoscere il Codice etico di
BBT SE, e si impegna espressamente ad osservarne
il contenuto, nonché a farlo osservare ai propri
collaboratori, dipendenti, consulenti, e a qualsiasi
altro soggetto, della cui attivita intenda avvalersi
nell’esecuzione del contratto.
(2) Qualora collaboratori, dipendenti o consulenti
dell'appaltatore dovessero contravvenire ai doveri
stabiliti dal Codice etico di BBT SE, o comunque
porre in essere comportamenti indecorosi o
inopportuni, BBT SE si riserva il diritto di prendere i
necessari provvedimenti del caso, dalla diffida
dall'intrattenere contatti con la stessa BBT SE o con i
soggetti che operano per suo conto, fino alla
risoluzione in danno del contratto.

(3) BBT SE ha facolta inoltre di procedere alla
risoluzione del contratto qualora nei confronti
dellappaltatore sia stata emessa una misura
interdittiva ai sensi della normativa di riferimento
sulla responsabilita amministrativa delle persone

giuridiche.
(4) Nelle ipotesi di cui al presente articolo la
risoluzione avviene mediante dichiarazione
unilaterale di BBT SE.

Art. 16

Dichiarazione di trasparenza dei prezzi
(1) Con la sottoscrizione del presente contratto
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Vertrags erklart der Auftragnehmer ausdrucklich:

a. dass die Vergabe des gegenstandlichen
Vertrags nicht durch Vermittiung oder andere
Aktivitaten Dritter zustande kam;

b. dass er an niemanden direkt oder Uber beteiligte
Unternehmen oder Tochtergesellschaften
Geldbetrage oder andere Vergltungen fir die
Vermittlung oder &hnliche Aktivitdten zur
Erleichterung der Vergabe des Vertrags selbst
Uberwiesen oder versprochen hat;

c. dass er sich verpflichtet, niemandem, aus
keinem Grund, Geldbetrage zu Uberweisen, um
die Durchfihrung bzw. die Abwicklung des
gegenstandlichen Vertrags in Hinblick auf die
damit  verbundenen Verpflichtungen zu
erleichtern bzw. kostenglnstiger zu gestalten

und keine Aktivitaten durchzufiihren, die
demselben Zweck dienen.
Art. 17

Anzuwendendes Recht
Die Vertragsparteien nehmen zu Kenntnis, dass in
Hinblick auf den gegenstandlichen Vertrag folgende
Bestimmungen Anwendung finden:
e Bestimmungen gem. Art. 114, Absatz 8, des
G.v.D. 50/2016 fur Auftrage im Sektorenbereich
laut Art. 100, 105, 106 und 108;

o alle Bestimmungen der ~LAllgemeinen
Vertragsbestimmungen nach italienischem Recht
fur die offentlichen Dienstleistungsauftrage der
Brenner Basistunnel-Gesellschaft”.

I'appaltatore espressamente dichiara:
a. che non vi & stata mediazione o altra opera di
terzi per I'affidamento del presente contratto;

b. di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno, direttamente o
attraverso societa collegate o controllate,
somme e/o altri corrispettivi a titolo di
intermediazione o simili, e comunque volte a
facilitare I'affidamento del contratto stesso;

c. diobbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun
titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a
rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la
gestione del presente contratto rispetto agli
obblighi con esso assunti, né a compiere azioni
comungque volte agli stessi fini.

Art. 17
Normativa applicabile
Le parti prendono atto che all’esecuzione del
presente contratto si applica:

e la normativa prevista dall’'art. 114, comma 8 del
D. Lgs. 50/2016 per la esecuzione dei contratti
nei settori speciali, vale a dire le norme di cui agli
artt. 100, 105, 106 e 108 dello stesso testo
normativo;

e tutto quanto previsto nel documento “condizioni
generali di contratto secondo il diritto italiano per
gli appalti pubblici di servizi della galleria di base
del Brennero Brenner basistunnel BBT SE”.

Fir Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero
der Vorstand / il Consiglio di gestione

Fur den Auftragnehmer / per I’Appaltatore

Ort, Datum / Luogo, Data

Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma
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Erklarung im Sinne der Art. 1341 und 1342 des
italienischen ZGB

Hiermit wird bestéatigt, die im gegenstandlichen
Leistungsvertrag enthaltenen Klauseln zur Ganze
und angemessen zur Kenntnis genommen zu haben,
und diesen insbesondere geman Art. 1341 und 1342
des italienischen Zivilgesetzbuches zugestimmt zu
haben. Insbesondere wird den Klauseln zugestimmt,
welche in den folgenden Artikeln enthalten sind:

4 ,Schlisselpersonal’,

7 ,Vertragsstrafen®,

8 ,Zahlung der Vergutung®,

9 ,Zinsen fur verspatete Zahlungen®,

10 ,Nachvollziehbarkeit der Geldflliisse®,

12 ,Geforderte Sicherstellungsmittel und
Versicherungsdeckungen®,

13 ,Uberpriifung der Durchfiihrung der Tatigkeiten”,
14 ,Vertragsauflosung®,

15 ,Ethikkodex",

16 ,Erklarung zur Preistransparenz”.

Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 del
codice civile italiano

Si dichiara di aver preso piena ed adeguata cono-
scenza delle clausole di cui al presente contratto di
appalto, e di approvarle specificamente ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano. In
particolare si approvano le clausole di cui agli articoli

4 “Personale chiave®,

7 “Penali,

8 “Pagamento del corrispettivo®,

9 ,Interessi per ritardato pagamento®,

10 “Tracciabilita dei flussi finanziari®,

12 “Garanzie e coperture assicurative richieste”,

13 “Verifiche sullo svolgimento delle attivita®,
14 “Risoluzione del contratto®,

15 “Codice etico di BBT-SE*,

16 “Dichiarazione di trasparenza dei prezzi*“.

Fur den Auftragnehmer / per I'affidatario

Ort, Datum / Luogo, Data

Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma



