



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona **BRENNER BASISTUNNEL**

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona **GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

TEIL F

TERMINE UND FRISTEN

AP250 IMMISSIONSMESSUNGEN ÖSTERREICH II

SEZIONE F

TERMINI UTILI

AP250 MISURAZIONI DELLE IMMISSIONI AUSTRIA II



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID Nr.: ATU 61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com

1	Dienstleistungszeitraum	
1	Periodo di esecuzione delle prestazioni	3
1.1	Leistungsbeginn	
1.1	Inizio prestazione.....	3
1.2	Genereller Dienstleistungszeitraum	
1.2	Periodo generale delle prestazioni	3
2	Leistungstermine	
2	Termini utili.....	3
2.1	Einarbeitung in die bestehenden Messdaten und Berichte/Grundlagensammlung	
2.1	Studio dei dati di misurazione esistenti e delle relazioni / raccolta documentazione di base	3

1 DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM

1.1 LEISTUNGSBEGINN

Der Beginn der Leistungserbringung hat unmittelbar nach Zuschlagserteilung (voraussichtlich Oktober 2016) zu erfolgen.

1.2 GENERELLER DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM

Der Dienstleistungszeitraum umfasst folgenden Zeitraum:

Beginn: sofort nach Zuschlagserteilung, voraussichtlich Oktober 2016

Ende: voraussichtlich 2. Jahreshälfte 2022

1 PERIODO DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

1.1 INIZIO PRESTAZIONE

L'inizio delle prestazioni deve avvenire immediatamente dopo l'aggiudicazione (presumibilmente a ottobre 2016).

1.2 PERIODO GENERALE DELLE PRESTAZIONI

Per quel che attiene all'esecuzione della prestazione di servizi, sono previste le seguenti scadenze:

Inizio: subito dopo l'aggiudicazione, presumibilmente nel mese di ottobre 2016

Fine: Presumibilmente nella seconda metà del 2022

2 LEISTUNGSTERMINE

2.1 EINARBEITUNG IN DIE BESTEHENDEN MESSDATEN UND BERICHTE/GRUNDLAGENSAMMLUNG

Die Arbeiten zur „Einarbeitung in die bestehenden Messdaten und Berichte/Grundlagensammlung“ sind spätestens **einen Monat** nach Auftragsvergabe abzuschließen..

2 TERMINI UTILI

2.1 STUDIO DEI DATI DI MISURAZIONE ESISTENTI E DELLE RELAZIONI / RACCOLTA DOCUMENTAZIONE DI BASE

Le attività relative allo “Studio dei dati di misurazione esistenti e delle relazioni / raccolta documentazione di base” devono essere ultimate entro massimo **un mese** dall'affidamento dell'incarico.