Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 2254

1. Beantragende Stelle

Bauausfuhrung Eisackunterquerung

2. Auftragsbezeichnung

Laborversuche an Baustoffen - voriibergehend

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand des Auftrags ist
Laborversuchen an Baustoffen

die Durchfihrung von
im Rahmen des Sub-
Bauloses "Hauptbauwerke* des Bauloses
Eisackunterquerung zur Gewahrleistung der zwingend
erforderlichen technischen Uberpriifung der Baustoffe und
Lieferungen gemaR den Standardvorschriften der geltenden

gesetzlichen Bestimmungen.

4. Begriindung des Auftrages

Die besonderen technischen Bestimmungen des Auftrags
Eisackunterquerung sehen vor, dass alle an den Baustoffen
und Lieferungen,
geltenden Bestimmungen durchzufiihrenden obligatorischen
Versuche bzw. Tests und technischen Uberprifungen zu
Lasten des Auftraggebers gehen.

nach den Standardvorschriften der

Zur Auswahl des Auftragnehmers der technischen Versuche
und Tests wird derzeit eine Ausschreibung durchgefiihrt.

Die Bauarbeiten des Sub-Bauloses "Hauptbauwerke® des
+Eisackunterquerung® am 04.08.2016
Ubergeben.

Loses wurden

Deshalb ist es
vorlibergehend,
angefiihrten Ausschreibung durchzufiihren.

notwendig die Versuche und Test
also bis zum Abschluss der oben

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Spezialisierungsgrades der Leistung sowie
der geschatzten Auftragssumme wird vorgeschlagen, den
Auftrag fiir die Durchfiihrung der ggst. Leistungen im Wege
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Determina a contrarre n. 2254

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Isarco

2. Denominazione dell’incarico

Prove di laboratorio sui materiali da costruzione - transitorio

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

L’oggetto dell'incarico & la prestazione di servizi relativa
all'esecuzione di prove di laboratorio sui materiali da
costruzione del sublotto "Opere Principali" del lotto di
costruzione Sottoattraversamento Isarco, ai fini di effettuare
le verifiche tecniche obbligatorie sui materiali e sulle forniture
secondo le prescrizioni standard delle normative vigenti.

4. Giustificazione dell'affidamento

Le disposizioni tecniche particolari del contratto
Sottoattraversamento Isarco prevedono che siano a carico
della Committenza tutte le prove e le verifiche tecniche
obbligatorie che dovranno essere eseguite sui materiali e
forniture, secondo le prescrizioni standard delle normative

vigenti.

Al fine di selezionare l'affidatario incaricato delle prove e
verifiche tecniche di cui sopra € stata esperita un'apposita
gara d'appalto, la quale risulta attualmente in corso.

| lavori del sublotto "Opere principali" del lotto
"Sottoattraversamento Isarco" sono stati consegnati in data

04.08.2016.

Risulta pertanto necessario garantire il servizio di prove e
verifiche temporaneamente, nelle more della conclusione
della gara d'appalto sopra citata.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto della natura specialistica dell'incarico, nonché
dellimporto contrattuale presunto, si propone di aggiudicare
il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in oggetto
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einer Direktvergabe gem.Art. 36 Abs. 2 Pkt. a) des G.v.D.
50/2016 zu vergeben.

6. Vorgeschlagene Kriterien fiir die Auswahl der
Wirtschaftsteilnehmer

Es wird vorgeschlagen, den Auftrag an das Materialprtflabor
der Autonomen Provinz Bozen zu vergeben, da dieses Uber
die erforderlichen technischen Kapazitaten verfiigt.

7. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Autonome Provinz Bozen

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

September-November 2016

9. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 5.000,00 (funftausend /00)

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Vertragssumme und der
Durchfiihrungsmodalitdten der Leistungen sowie der fir die
geforderte Leistung gebotenen Vertrauenswirdigkeit ist hier
kein Sicherstellungsmittel erforderlich.

11. Finanzmittel

Die zur Durchfiihrung der gegenstandlichen Leistungen
erforderlichen Finanzmittel 2016 sind im Beschaffungsplan
veranschlagt mit P.K. 2H71MPQ01.

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter fir die
Vertragsabwicklung

Michele laneselli

13. Als Verfahrensverantwortlicher fiir die
Ausfiihrungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter

Angelo Lombardi
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attraverso affidamento diretto ai sensi del art. 36, comma 2
lettera a) del d.lgs 50/2016.

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori
economici

Si propone di affidare lincarico al laboratorio prove e
materiali della Provincia Autonoma di Bolzano in quanto ente
dotato delle necessarie capacita tecniche.

7. Luogo di esecuzione della prestazione

Provincia Autonoma di Bolzano

8. Periodo / termine di esecuzione della prestazione

settembre-novembre 2016

9. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 5.000,00 (cinquemila/00)

10. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione dell'importo del contratto, delle modalita di
esecuzione del servizio, nonché del carattere fiduciario della
prestazione, non si ritiene necessaria la prestazione di mezzi
di garanzia.

11. Risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie all'esecuzione delle
prestazioni in oggetto sono previste nel
approvvigionamenti 2016 al CP 2H71MP001.

piano degli

12. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto

Michele laneselli

13. Collaboratore proposto per la funzione di
Responsabile del procedimento per la fase
esecutiva.

Angelo Lombardi
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Verfahrensverantwortlicher fir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: RA Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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