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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1 ALLGEMEINES

11 UBERSICHT

Gegenstand dieser Ausschreibung ist die Dienstleistung
zur Erstellung der Ausschreibungs- und
Ausflihrungsplanung fur die Errichtung der
Anschlussbahn Wolf gemaf} dem Leistungsbild folgender
Richtlinien:

e Honorarleitlinie fur die Planung und statisch-
konstruktive Bearbeitung von
Briickenbauten und Uberbauungen (HOB-B)
(Gemal der 101. Verordnung in der Fassung
der 167. Verordnung, gultig ab 01.05.2002, mit
den Anderungen der 180. Verordnung der
Bundeskammer der Architekten und
Ingenieurkonsulenten, ZI. 325/04, glltig ab

01.12.2004

e Besonderer Teil der Honorarleitlinie
Bauwesen Ingenieurbauwerke, Planung und
ortliche Bauaufsicht (HOB-I)

(Wiederverlautbarung der GOB-1 1991 in der
Fassung der der 132. Verordnung mit den
Anderungen der 134., 162., 174. und 180.
Verordnung der Bundeskammer der Architekten
und Ingenieurkonsulenten, ZI. 325/04, gultig ab
01.12.2004)

e Besonderer Teil der Honorarleitlinie
Bauwesen fir die statische und konstruktive
Bearbeitung von Hoch-, Industrie-, Wasser-
und Sonderbauten (HOB-S)
(Wiederverlautbarung der GOB-S 1991 in der
Fassung der der 128. Verordnung mit den
Anderungen der 134., 162., und 180.
Verordnung der Bundeskammer der Architekten
und Ingenieurkonsulenten, ZI. 325/04, giiltig ab
01.12.2004

e SVE, Sondervereinbarung Eisenbahnwesen
fur die Honorierung von Einreich- und
Detailprojekten in der Streckenplanung (Stand
01.Oktober 2002 der Bundeskammer der
Architekten und Ingenieurkonsulenten)

Die Aufgabenstellung der gegenstandlichen
Dienstleistung gliedert sich im Wesentlichen in die
Leistungsbereiche:

1 ASPETTI GENERALI

1.1 QUADRO GENERALE

L'oggetto della presente gara d'appalto € la prestazione
di servizi relativa all'elaborazione della progettazione
d'appalto ed esecutiva per la realizzazione del raccordo
ferroviario a Wolf, come definita dalle Direttive:

e Linea guida sugli onorari per la
progettazione e Il'elaborazione statico-
costruttiva  di ponti e opere di
sopraelevazione  (HOB-B) (secondo |l
regolamento n. 101 nella versione del
regolamento n. 167 valido dal 01/05/2002 con le
modifiche apportate dal regolamento n. 180
della Camera Austriaca degli architetti e
ingegneri consulenti  rif. 325/04, valido dal
01/12/2004)

e Parte speciale della Linea guida edilizia per
opere civili, progettazione e Direzione Lavori
(HOB-I) (Nuova pubblicazione della GOB-I 1991
nella versione del regolamento n. 132 con le
modifiche apportate dai regolamenti n. 134, 162,
174 e 180 della Camera Austriaca degli architetti
e ingegneri consulenti rif. 325/04 valido dal
01/12/2004)

e Parte speciale della Linea guida edilizia per
elaborazioni statiche e costruttive di opere
edili, industriali, idrauliche e speciali (HOB-S)
(Nuova pubblicazione della GOB-I 1991 nella
versione del regolamento n. 128 con le
modifiche apportate dai regolamenti n. 134, 162
e 180 della Camera Austriaca degli architetti e
ingegneri consulenti rif. 325/04 valido dal
01/12/2004).

e SVE, accordo speciale settore ferroviario per
la corresponsione di onorari per progetti definitivi
e dettagliati nell'ambito della progettazione della
linea (stato al 1 ottobre 2002 dell'Ordine
federale degli architetti e degli ingegneri)
L’attivita della prestazione in oggetto essenzialmente si
suddivide nei seguenti gruppi di prestazioni:
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e  Einarbeitung,

e Leistungen der Ausschreibungsphase,

e Leistungen der Ausfihrungsphase

Die Planungsleistung umfasst nachfolgende
Bauschwerpunkte:

e Ober- und Unterbau fur den Gleiskdrper, inkl.
Weichen und Gleisbremsprellbécke, ab der im
Hauptgleis liegenden Abzweigweiche.

e  Errichtung konstruktiver Bauwerke:
Steinschlichtungen, Stitzmauer, Schittbunker,
Verlegung der Larmschutzwand, sonstige
Entladevorrichtungen

e Verlegung des Padastertalweges, inkl.
Eisenbahnkreuzung des Weges mit der
Anschlussbahn

e  Entwasserungsmalinahmen

e Ladestrasse

e Beleuchtung

e  Sillbricke

Eine detaillierte Baulosbeschreibung findet sich im Teil D
dieser Ausschreibung.

Alle Planungen haben gemafl dem aktuellen Stand der
Technik, nach den jeweils geltenden Gesetzen, Normen
und Richtlinien zu erfolgen.

Die Planungs- und Beratungstatigkeiten bauen auf den
bereits vorliegenden Unterlagen des
eisenbahnrechtlichen Genehmigungsoperates auf und
umfassen samtliche Teilleistungen, wie sie unter Pkt. 1.4
dieser Leistungsbeschreibung angefuhrt sind.

1.2 LEISTUNGSZIELE

Das Leistungsziel ist erreicht, wenn nachfolgende
Bedingungen erfiillt sind:
Fur die Ausschreibungsplanung:

e die Ausschreibungsunterlagen sach- und
fachgerecht, nach dem Stand der Technik und
gemal der Leistungsbeschreibung der unter
Punkt 1.1 angefihrten Richtlinien erstellt
wurden;

e die Angebotsprifung, Zuschlagserteilung und
Beauftragung der Bauleistungen durchgefiihrt
und von der BBT SE genehmigt wurde,

Fur die Ausfihrungsplanung:

e alle fur die Ausfuhrung der Bauleistungen
erforderlichen Ausfiihrungsunterlagen sach- und
fachgerecht, nach dem Stand der Technik und

e Inserimento,
e Prestazioni durante la fase d’appalto,
e Prestazioni durante la fase esecutiva
Le progettazioni riguardano le seguenti opere costruttive
principali:
e sovra- e sottostruttura del binario, compresi gli
scambi e respingenti fissi a partire dallo scambio
di deviazione facente parte del binario principale.
e realizzazione di opere darte minori: finiture in
pietra, muro di sostegno, container di carico,
spostamento della barriera antirumore, altre
attrezzature di scarico
e spostamento della strada Val Padastertal,
compreso l'incrocio della strada con il raccordo
ferroviario
e misure di drenaggio
e piano di caricamento
e illuminazione
e Ponte Sill
La descrizione dettagliata del lotto costruttivo € riportata
nel sezione D del presente appalto.
Tutte le progettazioni devono essere conformi allo stato
dell'arte e delle rispettive leggi, direttive e norme vigenti.

Le attivita progettuali e costruttive si basano sulla
documentazione gia disponibile nell'ambito del processo
autorizzativo ai sensi del diritto ferroviario austriaco e
comprendono tutte le prestazioni parziali come elencate
al p.to 1.4 del presente documento.

1.2 OBIETTIVI DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni si ritengono rese nel momento in cui:

per la progettazione d’appalto:

e la documentazione d'appalto & stata elaborata a
regola d'arte, secondo lo stato della tecnica e ai
sensi della descrizione delle prestazioni delle
Direttive indicate al punto 1.1;

e ¢ stata eseguita ed € stata approvata da BBT
SE la verifica delle offerte, I'aggiudicazione e
I'incarico delle prestazioni di costruzione,

per la progettazione esecutiva:
e tutta la documentazione necessaria per
I'esecuzione delle prestazioni costruttive € stata
elaborata e fornita a regola d’arte e secondo lo
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der Leistungsbeschreibung der unter Pkt. 1.1
angefuhrten Richtlinien, sowie gemaR den von
der BBT SE vorgegebenen Leitlinien erstellt
und geliefert wurden,

e die ordnungsgemafRe Bauabnahme durch die
BBT SE stattfinden konnte,

e die notwendigen Abnahmeverfahren seitens des
Eisenbahninfrastrukturbetreibers erfolgreich
durchgefihrt wurden,

e die Bestandsunterlagen (As-built-Unterlagen)
vollstandig ubergeben wurden.

1.3 KALKULATION / ZIELORIENTIERTE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Mit den vertraglich vereinbarten Einheits- und/oder
Pauschalpreisen ist eine vertragsgemaie
Leistungserbringung nach dem Stand der Technik unter
Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden
Planungsgrundsétze, -grundlagen,
internationalen NORMEN, Vorschriften, Verordnungen
und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und
sozialrechtliche Vorschriften
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger
behdrdlicher Auflagen abgegolten.

nationalen  und

einschlielich des
Gesetze und

Anzahl und generelles Ausmald der zu planenden
Bauwerke sind aus der Baulosbeschreibung, Teil D zu
entnehmen.

1.4 LEISTUNGSINHALTE

Der Auftrag umfasst folgende Teilleistungen:

1.4.1 Einarbeitung

[1] Einarbeitung

1.4.2 Ausschreibungsplanung

[2] Ausschreibungsplanung der Eisenbahnanlagen

[3] Ausschreibungsplanung Steinsatz 1

[4] Ausschreibungsplanung Steinsatz 2

[5] Ausschreibungsplanung Stiitzmauer

[6] Ausschreibungsplanung Schittbunker

[7] Ausschreibungsplanung Sillbriicke

[8] Ausschreibungsplanung Larmschutzwand

[9] Ausschreibungsplanung Verlegung Padastertalweg
LadestralRe und Zufahrtsstrale

stato della tecnica e ai sensi della descrizione
delle prestazioni delle Direttive indicate al punto
1.1 nonché secondo le linee guida dettata da
BBT SE.

e il collaudo delle opere da parte di BBT SE sia
avvenuto in maniera regolare,

e le procedure di collaudo da parte dell’ente
gestore dell'infrastruttura ferroviaria siano state
eseguite con successo,

e ¢ stata consegnata la completa documentazione
sullo stato di fatto (as built).

1.3 CALCOLO / DESCRIZIONE MIRATA DELLE
PRESTAZIONI

Con la corresponsione dei prezzi unitari e/o forfetari
concordati contrattualmente, viene compensata una
fornitura di prestazioni conforme alle disposizioni
contrattuali nonché agli standard tecnici. L'esecuzione
delle prestazioni deve avvenire nel rispetto di tutti i
principi e fondamenti progettuali vigenti e da applicare,
delle Norme, disposizioni, ordinanze e direttive nazionali
e internazionali e in particolare anche delle disposizioni in
materia di diritto del lavoro, salariale e sociale inclusa la
tutela del lavoratore, di ogni altra legge o indicazione
prescritta dalle autorita.

Il numero e le dimensioni generali delle opere costruttive
da progettare si dovranno desumere dalla sezione D —
descrizione del lotto di costruzione.

1.4 CONTENUTI DELLE PRESTAZIONI

L’incarico comprende le seguenti prestazioni parziali:

1.4.1 Inserimento

[1] Inserimento

1.4.2 Progettazione d'appalto

[2] Progettazione d’appalto impianti ferroviari

[3] Progettazione d’appalto rivestimento in riprap 1

[4] Progettazione d’appalto rivestimento in riprap 2

[5] Progettazione d’appalto muro di sostegno

[6] Progettazione di appalto bacino di scarico materiale
[7] Progettazione d’appalto ponte sul Sill

[8] Progettazione d’appalto barriera antirumore

[9] Progettazione d’'appalto spostamento strada Val
Padaster, piano di caricamento, via di accesso al cantiere
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[10] Planungskoordinator gem. BauKG

[11] Projekteinheitsbezogene Massenermittiung und
Auspreisung des Leistungsverzeichnisses

[12] Mitarbeit bei der technischen und wirtschaftlichen
Prifung der Angebote zur Bauausschreibung

1.4.3 Ausfuhrungsplanung

[13] Ausfuhrungsplanung der Eisenbahnanlagen

[14] Ausfuhrungsplanung Steinsatz 1

[15] Ausfuhrungsplanung Steinsatz 2

[16] Ausflihrungsplanung Stitzmauer

[17] Ausfuhrungsplanung Schuttbunker

[18] Ausfuhrungsplanung Sillbriicke

[19] Ausfuhrungsplanung Larmschutzwand

[20] Ausfiihrungsplanung Verlegung Padastertalweg
LadestralRe und Zufahrtsstrae

[21] Bestandsplanung

1.4.4  Sonstige Leistungen

[22] Beratung des Bauherren, Bearbeitung im Biiro
[23] Zusatzliche Ausfertigung von Unterlagen
[24] Regieleistungen

1.45 Erflllungsort

Der Erfullungsort der Leistungserbringung st
Innsbruck, Tirol.

2 BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

Bei der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter
nachfolgenden besonderen Umsténden zZu
berlicksichtigen.

Aufwande, Erschwernisse und Behinderungen, die durch
die nachfolgend beschriebenen besonderen Umsténde
der Leistungserbringung, sowie die damit verbundenen
Anderungen, Erganzungen und Einarbeitungen
erforderlich werden, werden nicht gesondert vergutet und
sind mit den angebotenen Preisen abgegolten, sofern
nicht im Einzelfall eine gesonderte Vergitung mit
Positionen des Leistungsverzeichnisses vorgesehen,
oder eine Kostenlibernahme durch die BBT SE angefihrt

[10] Coordinamento di progetto ai sensi della legge
austriaca sul coordinamento delle attivita in cantiere —
BauKg

[11] Computo metrico con riferimento alle singole unita di
progetto e calcolo dei prezzi dell’elenco prestazioni/prezzi
[12] Assistenza nella verifica tecnica ed economica delle
offerte riguardanti I'appalto di lavori

1.4.3 Progettazione esecutiva

[13] Progettazione esecutiva impianti ferroviari

[14] Progettazione esecutiva rivestimento in riprap 1

[15] Progettazione esecutiva rivestimento in riprap 2

[16] Progettazione esecutiva muro di sostegno

[17] Progettazione esecutiva bacino di scarico materiale
[18] Progettazione esecutiva ponte sul torrente Sill

[19] Progettazione esecutiva barriera antirumore

[20] Progettazione esecutiva spostamento strada Val
Padaster, piano di caricamento, via di accesso al cantiere
[21] Progettazione dello stato attuale

1.4.4  Altre prestazioni

[22] Consulenza al committente, elaborazioni in ufficio
[23] Stesura di copie aggiuntive di documenti
[24] Prestazioni in economia

1.4.5 Luogo di adempimento

Il luogo di adempimento delle prestazioni € Innsbruck nel
Tirolo.

2 CONDIZIONI PARTICOLARI
CONCERNENTI L’ESECUZIONE
DELLE PRESTAZIONI

Al momento della determinazione del prezzo &
necessario tenere conto dell’esecuzione delle prestazioni
nelle seguenti condizioni particolari.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista una
compensazione a parte attraverso le voci di tariffa
dell’elenco prezzi o un’assunzione dei costi da parte di
BBT SE, non & previsto alcun compenso separato per
spese, aggravi ed impedimenti resisi necessari in seguito
alle circostanze particolari nell'esecuzione della
prestazione di seguito descritte e alle modifiche,
integrazioni ed inserimenti ad esse connesse e si
intendono compresi e compensati con i prezzi offerti.
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2.1 GESETZE, NORMEN, RICHTLINIEN UND

REGELWERKE
Die geltenden Gesetze, Verordnungen,
Planungsgrundséatze, -grundlagen, nationalen und

internationalen NORMEN, Vorschriften und Richtlinien
sind bei der Planung zu bertiicksichtigen.
Mit den vertraglich vereinbarten Einheits- und/oder
Pauschalpreisen ist eine vertragsgemaie
Leistungserbringung nach dem Stand der Technik unter
Einhaltung aller geltenden und anzuwendenden
Planungsgrundsatze, -grundlagen, nationalen und
internationalen NORMEN, Vorschriften, Verordnungen
und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-, lohn- und
sozialrechtliche Vorschriften einschlief3lich des
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und
behordlicher Auflagen abgegolten.
Insbesonders wird auch darauf hingewiesen, dass es sich
um ein landertbergreifendes européisches Projekt
handelt und die Baumassnahme nach italienischem
Vergaberecht ausgeschrieben wird. Der Vorrang
europdischer Gesetze, Normen und Regelwerke vor
nationalem Recht und Normenwerk ist besonders zu
beachten.

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen gemaR den
Angaben der BBT SE auszufuhren.
Insbesondere ist eine enge Koordination der
Planungsleistungen mit den zustandigen Stellen der OBB
erforderlich.

2.2 ZWEISPRACHIGKEIT

Bei der Preishildung ist zu beriicksichtigen, dass
vertragsrelevante Berichte und Unterlagen (Prufberichte,
Ausschreibungs- und Vergabeunterlagen, Ubernahme-
protokolle, Schlussberichte und sonstige dokumentations-
und abrechnungsrelevante Unterlagen) zweisprachig
(deutsch und italienisch) zu erstellen sind.

Dabei ist der deutsche Text in der linken Spalte
einzufugen, der italienische rechts.

Ebenso sind alle Planunterlagen zweisprachig zu
erstellen.
Die Ubersetzung samtlicher Planungsunterlagen, sowie

21 LEGGI, NORME, DIRETTIVE E REGOLAMENTI

Nell'ambito della progettazione devono essere rispettate
tutte le leggi, i decreti, le prescrizioni, i principi e le basi
progettuali, le NORME nazionali ed internazionali, i
vincoli e le disposizioni vigenti.

Con i prezzi unitari e/o forfetari concordati
contrattualmente €& compensata una fornitura di
prestazioni conforme alle disposizioni contrattuali nonché
agli standard tecnici e nel rispetto di tutti i principi e
fondamenti progettuali vigenti e da applicare, delle
NORME, disposizioni, ordinanze e direttive nazionali e
internazionali e in particolare anche delle disposizioni in
materia di diritto del lavoro, salariale e sociale, inclusa la
tutela del lavoratore, di ogni altra legge o indicazione
prescritta dalle autorita.

Si fa notare in particolare che si tratta di un progetto
europeo transfrontaliero e che le opere saranno appaltate
secondo il diritto degli appalti italiano. Si dovra tenere in
particolare considerazione la prevalenza delle leggi, delle
norme e dei regolamenti europei rispetto alle legislazioni
e normative nazionali.

L’affidatario ha I'obbligo di eseguire le proprie prestazioni
secondo le indicazioni di BBT SE.

In particolare & necessario il coordinamento delle
prestazioni di progettazione con gli enti preposti della
OBB.

2.2 BILINGUISMO

Per quanto concerne la determinazione del prezzo, e
necessario tener conto del fatto che tutte le relazioni e gli
altri documenti indicati nella descrizione della prestazione
(relazioni di ispezioni e prove, documentazione di
affidamento, verbali di accettazione, relazioni finali e altro
materiale rilevante per la documentazione e per la
contabilita) devono essere redatti in forma bilingue
(tedesco e italiano).

A tal proposito il testo in lingua tedesca va inserito nella
colonna sinistra, il testo italiano nella colonna destra.
Anche la documentazione progettuale dovra essere
redatta in due lingue.

La traduzione di tutta la documentazione progettuale, di
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der vertragsrelevante Berichte und Unterlagen wird nicht
gesondert vergutet und ist mit den Positionen des
Leistungsverzeichnisses abgegolten.

2.3 DATENORGANISATION, DATENAUSTAUSCH

2.3.1 Digitale Unterlagenbearbeitung

Samtliche Unterlagen (Plane, Schriftstiicke, Berichte
etc.), die im Rahmen der gegenstandlichen
Dienstleistung be- und erarbeitet werden, sind digital zu
bearbeiten. Plane, Abbildungen, Zeichnungen und
Schriftstiickbeilagen sind in Farbe zu gestalten.

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der AN
ausschliellich an die von BBT SE festgelegte
Dokumenten-, Layer- und Datenstruktur zur halten.

Im Rahmen der Bearbeitung und Leistungserbringung ist

eine einheitliche Strukturierung der
Konstruktionsrichtlinien, der Formatvorlagen und der
Datenformate erforderlich. Die bestehenden
Formatvorlagen und die Datenformate sind zu
verwenden.

Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung die Lieferung
einer anderen Anzahl an Ausfertigungen vorgesehen ist,
sind eventuelle Arbeitsunterlagen (Vorabzuge) digital, ein
Exemplar zur Einholung aller Freigabevermerke in Papier
und die Unterlagen nach Freigabe (Endausgabe) in
Papierform 5-fach, sowie zusétzlich auch digital im
vereinbarten Datenformat zu Ubergeben. Die Kosten flr
die Ausfertigung der Unterlagen sind in die
entsprechenden Positionen einzukalkulieren.

Die Vergitung weiterer Ausfertigungen erfolgt Uber die
Position "Zuséatzliche Ausfertigung von Unterlagen".

Planunterlagen sind auch als dwg-files zu ubergeben,
Berichte sind auch im word Format zu Ubergeben.

Die Massenberechnung, die Leistungsverzeichnis-
erstellung, die Angebotspriifung und der Datentrager-
austausch im Rahmen der Ausschreibung hat unter
Berilicksichtigung automationsunterstiitzter Verfahren
gem. der ONORM Gruppe B 2062, B 2063 und B 2114 zu
erfolgen. Es ist ausschlieR3lich das Softwarepaket ABK zu
verwenden. Diese Software wird nicht von der BBT SE
zur Verfligung gestellt.

tutte le relazioni e altri documenti indicati nella
descrizione della prestazione viene compensata con le
voci dell’elenco prestazioni/prezzi e non separatamente..

2.3 ORGANIZZAZIONE E SCAMBIO DI DATI

2.3.1 Elaborazione digitale dei documenti

Tutta la documentazione (planimetrie, elaborati scritti,
relazioni etc.) che viene elaborata nellambito della
presente prestazione di servizi dovra essere realizzata in
formato digitale. Gli elaborati grafici, le illustrazioni, i
disegni e gli allegati agli atti scritti sono da realizzarsi a
colori.

In riferimento all’elaborazione digitale, I'affidatario dovra
attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e
dati concordata con BBT SE.

Nell'ambito della rielaborazione e dello svolgimento delle
prestazioni & necessaria la strutturazione unitaria delle
direttive di costruzione, i modelli di formato e i formati per
i dati. Vanno utilizzati esclusivamente i modelli di formato
e di dati esistenti.

Se non e prevista nella descrizione della prestazione la
fornitura di un diverso numero di copie, I'eventuale
documentazione di lavoro dovra essere consegnata in
formato digitale, con una copia cartacea per I'ottenimento
di tutti i nulla osta e la documentazione, una volta
approvata, in cinque copie cartacee e inoltre nel
formato digitale concordato. | costi per le copie dei
documenti devono essere considerate nelle rispettive
voci di tariffa.

Le ulteriori copie saranno compensate in base ai relativi
prezzi stabiliti alla voce “Stesura di copie aggiuntive di
documenti”.

Gli elaborati grafici devono essere consegnati in formato
dwg mentre le relazioni vanno consegnate anche in
formato word.

Il computo metrico-estimativo, I'elaborazione dell’elenco
prestazioni/prezzi, la verifica delle offerte e lo scambio di
supporti dati nellambito dell’'appalto devono essere
espletati nel rispetto delle procedure informatizzate ai
sensi della norma austriaca ONORM gruppo B 2063, B
2063 e B 2114. Deve essere utilizzato esclusivamente il
pacchetto software ABK. Il software non viene messo a
disposizione da BBT SE.
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2.3.2 Elektronisches Plan- und
Dokumentenverwaltungssystem

Der digitale Datenaustausch allgemeiner Unterlagen
zwischen dem AN einerseits und der BBT SE
andererseits sowie zwischen den Projektteammitgliedern
untereinander findet Gber den bei der BBT SE
installierten zentralen Datenserver (ftp-Server) statt, der
Uber Internet erreichbar ist.
Der Datenaustausch von  Ausschreibungs- und
Ausfuhrungsplanen und Berichten findet Uber das
Planverwaltungsmodul Syneris der BBT statt.

Der Zugang zum Planverwaltungsmodul erfolgt Uber
einen Webbrowser, eine zusatzliche Software ist hierflr
nicht erforderlich.

Der zusatzliche Zeitaufwand fur das Herunterladen von
Dokumentvorlagen, das Eingeben der Metadaten des
Dokumentes (Baustelle, Titel, Controllingnummer des
Objektes, Dokumentenart, als drop-down-felder sowie
MafRstab, Kilometer, Dokumentennummer) das
Hochladen auf den fileserver und sonstige Vorgange wird
nicht gesondert vergitet und ist mit den angebotenen
Preisen abgegolten.

Um die installierte Software professionell, erfolgreich und
zeitsparend einsetzen zu kdnnen, ist eine entsprechende
Einschulung nach erstmaliger Implementierung und
allfélligen Updates notwendig. Die Schulung wird
entweder vom EDV-Mitarbeiter/innen der BBT SE oder
von einem anderen AN der BBT SE durchgefiihrt. Diese
Schulung wird ausschlie3lich fur die seitens der AN
genannten Kontaktperson und dessen Stellvertreter/in
durchgefihrt.

Nur im Ausnahmefall kann der Datenaustausch iber E-
Mail-Attachement bzw. CD oder DVD erfolgen. Fur die
Ubergebenen digitalen Daten (im Programmformat und
Druckformat pdf bzw. plt) ist eine detaillierte
Beschreibung (ber den Bearbeitungsstand und die
Inhalte der Dateien zu erstellen und ebenfalls gleichzeitig
zu Ubergeben.

2.3.3 Hard- und Softwarevoraussetzungen

Um eine problemlose und sichere Durchfiihrung des
Datenaustausches unter samtlichen
Projektteammitgliedern zu gewahrleisten, um allenfalls
notwendige Nachbearbeitungen auf ein Minimum zu
reduzieren, ist es erforderlich, dass alle

2.3.2 Sistema elettronico per la gestione dei
documenti nonché di gestione progettuale

Lo scambio digitale di dati generici tra I'affidatario da un
lato e la BBT SE dall'altro nonché tra i membri del gruppo
di progetto avviene per mezzo del server centrale FTP
installato presso la BBT SE, raggiungibile via Internet.

Lo scambio di dati concernenti la progettazione d’appalto
ed esecutiva e le relazioni va eseguito utilizzando |l
modulo di gestione dei dati Syneris di BBT.

L'accesso al modulo di gestione dei dati & possibile
attraverso il webbrowser; non & necessario l'utilizzo di
alcuno software aggiuntivo.

Il dispendio di tempo aggiuntivo per il download di modelli
per documenti, l'inserimento di metadati nei documenti
(cantiere, titolo, numero di controlling dell'oggetto, il tipo
di documento per mezzo di campi a tendina, la scala, i
chilometri o il numero di documento), l'upload sul
fileserver e tutti gli altri processi analoghi non vengono
compensati separatamente bensi saranno compensati
con i prezzi offerti.

Al fine dellimpiego professionale, tempestivo ed efficace
del software installato € necessaria la formazione degli
utenti dopo la prima installazione e dopo eventuali
aggiornamenti. Il corso di formazione sara tenuto da un
collaboratore EDP di BBT SE oppure da un altro
affidatario di BBT SE. Tali corsi di formazione vengono
eseguiti esclusivamente per la persona di riferimento
designata da parte dell’affidatario e il suo vice.

Solo in casi eccezionali lo scambio dei dati potra essere
effettuato tramite posta elettronica, CD-Rom o DVD. Per i
dati digitali consegnati (in formato del programma e
formato stampa pdf / plt) dovra essere realizzata una
descrizione dettagliata sullo stato della lavorazione e sul
contenuto dei file. Questa descrizione dovra essere
consegnata contemporaneamente.

2.3.3 Requisiti hardware e software

Per garantire lo svolgimento facile e sicuro dello scambio
dati tra tutti membri del gruppo di progetto e per ridurre al
minimo I'eventuale necessita di apportare delle correzioni
€ necessario che tutti i membri del gruppo di progetto
utilizzino il medesimo software nei singoli settori, dei
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Projektteammitglieder die gleiche Software in den
jeweiligen  Anwendungsgebieten verwenden, dass
einheitliche Datenformate verwendet werden und
einheitlich strukturierte Unterlagen erstellt werden.

Im  Softwarebereich sind grundsétzlich folgende
Standardisierungen vorgesehen:

FUr Texte, Tabellen, Graphiken, Bilder, usw.:
Programmpaket MS-Office 2007 und Adobe Acrobat
Professional 8.0 oder Nachfolgeversionen

FUr Terminplane:

MS-Projekt 2007 oder Nachfolgeversion

Fir Planunterlagen und sonstige georeferenzierte
Unterlagen:

AutoCAD 2007 oder Nachfolgeversion, Ausgabe im pdf-
Format

Fir Fotodokumentationen:

JPEG Format, mind. 6 Megapixel Auflésung

Eine davon abweichende Verwendung von
Softwareanwendungen zur Dokumentenerstellung ist in
Ausnahmeféllen nur nach vorheriger schriftlicher
Zustimmung durch die Planungsabteilung der BBT SE,
zuléssig.

Die Konstruktionsrichtlinien, die Formatvorlagen und die
Datenformate werden von BBT SE zur Verfligung
gestellt.

Der AN muss sicherstellen, dass die digitalen Daten und
die jeweiligen Datentrager virenfrei sind.

2.4 BEISTELLUNG VON UNTERLAGEN

Von der BBT SE werden dem AN nur jene digitalen und
analogen Daten und Unterlagen fir seine
Leistungserbringung beigestellt, die im Teil M der
vorliegenden Ausschreibung ausdriicklich angefihrt sind.
Daruber hinaus erhélt der AN die Mdglichkeit in sémtliche
Unterlagen der Genehmigungsverfahren (Einreichoperate
und weiterfiihrenden Unterlagen, Gutachten der
Sachversténdigen, Bescheide, etc.) im Zuge der
Leistungsabwicklung Einsicht zu nehmen und daraus
bendtigte Unterlagen schriftlich anzufordern.

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur vertraglichen
Leistungserbringung benétigt, hat der AN selbst
rechtzeitig zu beschaffen. Dartber hinaus hat er die zur
Leistungserbringung erforderlichen sonstigen
Beistellungen (Blroraumlichkeiten, Biroausstattungen,
Biromaterial, etc.) selbst zu beschaffen. Die Kosten der

formati dati uniformi e che si elaborino documenti che
presentino una struttura unitaria.

Nellambito del software, fondamentalmente sono
previste le seguenti standardizzazioni:

Per testi, tabelle, illustrazioni, immagini ecc.:

Pacchetto di software MS-Office 2007 Adobe Acrobat
Professional 8.0 o versione successiva

Per scadenzari:

MS-Project 2007 o versione successiva

Per documentazione progettuale e altri documenti
georeferenziati:

AutoCAD 2007 o versione successiva con emissione in
formato pdf

Per documentazioni fotografiche:

Formato JPEG, risoluzione min. 6 megapixel

Un eventuale utilizzo di software diversi per la
realizzazione di documenti & ammesso soltanto in casi
eccezionali e dopo aver ottenuto il consenso scritto del
reparto progettazione di BBT SE.

Le direttive di costruzione, i modelli di formato e i formati
per i dati saranno messi a disposizione da BBT SE.

L'affidatario dovra garantire che i dati digitali e i rispettivi
supporti digitali siano privi di virus.

2.4 MESSA A DISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE

La BBT SE mettera a disposizione dell'affidatario per lo
svolgimento delle proprie prestazioni soltanto quei dati in
forma analogica e digitale che sono indicati nella sezione
M del presente appalto.

L’affidatario potra inoltre prendere visione di tutta la
documentazione delle procedure autorizzative (elaborati
definitivi e ulteriore documentazione, perizie dei relativi
consulenti tecnici, decreti etc.) nel corso dello
svolgimento delle prestazioni e richiedere per iscritto
estratti di documentazione necessaria.

Qualsiasi ulteriore documento di cui [Iaffidatario
necessitasse per Il'esecuzione delle prestazioni
contrattuali dovra essere acquisito tempestivamente dallo
stesso. Inoltre  dovra provvedere egli stesso
all'organizzazione di quanto si rendesse ulteriormente
necessario per l'esecuzione della prestazione (locali di
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Beschaffung der Unterlagen und sonstigen Beistellungen
sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten, sofern
dafur nicht eine gesonderte Vergutung vorgesehen ist.

Bauwerksunterlagen werden dem AN als pdf-files zur
Verfigung gestellt, Planungsgrundlagen werden auch als
dwg zur Verfligung gestellt.

Von der BBT SE werden beigestellt:

- topographische Grundlagenplane im dwg-format

- Die Unterlagen zur UVE und  zur
eisenbahnrechtlichen Einreichung des BBT
soweit erforderlich

- eisenbahnrechtliches Einreichoperat der AB-
Wolf

- naturschutzrechtliches Einreichoperat der AB-
Wolf

- 83la-Gutachten zum EB-Operat der AB Wolf

Samtliche Bescheide stehen unter www.bbt-se.com unter
Genehmigungen zum Download zur Verfligung.

Die Planung fir die vertragsgegenstandlichen Bauwerke
hat unter unbedingter Berucksichtigung der
diesbezuglichen Auflagen zu erfolgen. Die beigestellten
Unterlagen aus der Einreichplanung sind auf
Ubereinstimmung mit diesen Auflagen zu priifen bevor
sie der Ausschreibungs- und Ausfiihrungsplanung
zugrunde gelegt werden.

2.5 PROJEKTCONTROLLING

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung der Projektstruktur und der Erfordernisse
des bei der BBT SE eingesetzten Projektcontrolling zu
erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellen-gerecht
zu erfolgen. Die Projektstruktur wird von der BBT SE
festgelegt.

2.6 ALLGEMEINE NEBENKOSTEN

Samtliche Aufwendungen und Kosten, welche durch die
oben beschriebenen besonderen Umstdnde der
Leistungserbringung und die allgemeinen Nebenkosten
entstehen werden nicht gesondert vergitet und sind mit
den angebotenen Einheitspreisen abgegolten.

ufficio, attrezzatura, materiali da ufficio etc.). | costi per
I'acquisizione della documentazione nonché di quanto si
renda ulteriormente necessario sono compensati con i
prezzi concordati, qualora non sia prevista una
compensazione a parte.
Anche la documentazione riguardante le opere costruttive
sara messa a disposizione dell’'affidatario sotto forma di
file pdf; la documentazione progettuale sara fornita anche
in formato dwg.
La BBT SE mette a disposizione la seguente
documentazione:
- planimetrie di base topografiche in formato dwg
- La documentazione DCA e quella relativa alla
presentazione ai sensi del diritto ferroviario di
BBT, nella misura necessaria
- elaborato definitivo del raccordo ferroviario Wolf
ai sensi del diritto ferroviario
- elaborato definitivo del raccordo ferroviario Wolf
ai sensi del diritto sulla tutela della natura
- perizia ai sensi del 831a della legge ferroviaria
sul raccordo ferroviario Wolf
Tutti i decreti sono a disposizione per il download sul sito
www.bbt-se.com al punto “Autorizzazioni”.
La progettazione delle opere contrattualmente previste
dovra assolutamente tenere conto delle relative
prescrizioni. Si dovra verificare la conformita della
progettazione definitiva messa a disposizione con tali
prescrizioni , prima che questa venga impiegata come
base per la progettazione d’appalto ed esecutiva.

2.5 PROJECT CONTROLLING

L’affidatario ha I'obbligo di svolgere le proprie prestazioni
tenendo in considerazione la struttura e le richieste
dellorgano di controllo (Controlling) di progetto
implementato da BBT SE.

La fatturazione da parte dell’affidatario deve avvenire con
la corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri di
costo. La struttura di progetto & determinata da BBT SE.

2.6 COSTI SECONDARI GENERALI

Tutte le spese e tutti i costi che derivino dalle succitate
condizioni particolari d'esecuzione delle prestazioni e i
costi accessori generali si considerano compensati con i
prezzi unitari offerti e non saranno compensati a parte.
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Insbesondere sind folgende Leistungen mit den
Einheitspreisen abgegolten:

e samtliche Leistungen, Kosten und sonstigen
Aufwandungen, die durch die besonderen
Umstdnde der Leistungserbringung geman
Kapitel 2 entstehen

o die laufenden Einarbeitungen und
Aktualisierungen der Unterlagen und
Uberarbeitungen von Unterlagen im Rahmen der
Abstimmung innerhalb des interdisziplinaren
Projektteams,

o die Vorbereitung und nachtragliche
Protokollerstellung  s&mtlicher  Abstimmungs-,
Koordinations- und Planungsbesprechungen, die
zur Abstimmung und Erbringung der Leistung
erforderlich sind,

e die allgemeinen Nebenkosten wie:

» Kosten der Zentralregie
Burokosten
Telefonie
Soft- und Hardware
Papier und Kopierkosten fir den internen
Gebrauch
Porto
Internetanschluss
Handy
Beistellung von Planungsgrundlagen
Spesen fir Transporte, Dienstreisen
usw.

YV V V V

vV V V V VYV V

3 EINARBEITUNG

3.1 EINARBEITUNG

Mit der Teilleistung [1] ,Einarbeitung” sind alle Leistungen
und Aufwénde fur die vor Baubeginn erforderliche
Erhebung und Beschaffung der Arbeitsgrundlagen, sowie
fur die Einarbeitung in die Unterlagen (Studium der
Einreichunterlagen und Bescheide)
abgegolten.

Insbesondere umfasst die Teilleistung nachfolgende
Leistungsinhalte:

e  Erhebung, Studium der
vorliegenden Einreichunterlagen  zu  den
Genehmigungsverfahren der AB Wolf (EB, NR)
inklusive der hierzu verfassten 8§31 Gutachten;

entstehen,

Sichtung  und

Le “prestazioni quadro generali” comprendono in
particolar modo:

e tutte le prestazioni, tutti i costi e altre spese
derivanti dalle condizioni particolari dello
svolgimento delle prestazioni ai sensi del capitolo
2

e le integrazioni e gli aggiornamenti costanti della
documentazione e la rielaborazione di documenti
nellambito della concertazione del gruppo di
progetto interdisciplinare,

e la preparazione e la successiva verbalizzazione
di tutte le  riunioni di
coordinamento e progettazione necessarie per
concordare o effettuare le prestazioni,

concertazione,

e i costi secondari generali, come :
» Costi di amministrazione
Spese di ufficio
Telefonia
Software e hardware
Spese per carta e fotocopie ad uso interno
Affrancatura
Collegamento internet
Cellulari

YV V VYV Y V VY

Messa a
progettazione
Spese per trasporto, viaggi

disposizione di basi di

Y

eccC.

3 INSERIMENTO

3.1 INSERIMENTO LAVORATIVO

Con la prestazione parziale [1] "Inserimento" si
compensano tutte le prestazioni e gli oneri necessari per
il rilevamento e la fornitura delle basi progettuali nonché
l'inserimento dei documenti che si rendessero necessari
prima dell'avvio dei lavori (studio della documentazione
definitiva e dei decreti).

La prestazione parziale comprende in particolar modo i
seguenti contenuti:

e Reperimento, esame e studio della
documentazione definitiva inerente le procedure
autorizzative per il raccordo ferroviario Wolf
(diritto ferroviario, legge sulla tutela ambientale),
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e Erhebung, Sichtung und Studium der fur dieses
Projekt relevanten Einreichunterlagen zu den
Genehmigungsverfahren (UVE, EB, WR, FR,
AWG usw.) inklusive der erlassenen Bescheide
und Auflagen;

e Erhebung von Einbauten, Leitungen usw. im
Projektgebiet, sofern diese nicht bereits in den
Unterlagen der Einreichplanung vorhanden sind,;

o allfallige weitere spezielle

Grundlagenerhebungen, die im Rahmen der

Projektbearbeitung zu Spezialthemen erforderlich

werden.

4 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG

Neben den besonderen Umstéanden der
Leistungserbringung gem. Pkt. 2 sind bei allen
Teilleistungen der Ausschreibungsphase insbesondere
auch die nachfolgenden Bestimmungen und Umstande
zu bertcksichtigen:

Die Leistungen der Ausschreibungsphase bauen
grundsétzlich auf der Einreichplanung auf. Die einzelnen
Bearbeitungsergebnisse und Unterlagen dieser Phasen
sind soweit zu vertiefen, zu prazisieren und zu erganzen,
dass auf dieser Grundlage Ausschreibungsunterlagen
erstellt werden kénnen, anhand derer die
Bauausschreibung fur die Errichtung des Bauwerks
durchgefiihrt werden kann. Bei der Festlegung der
Planungskriterien (Statik- und Konstruktionsplane etc.)
sowie der Dimensionierung des Bauwerks ist auf die
Aspekte der Wirtschaftlichkeit, Dauerhaftigkeit und
Erhaltungsarmut besonderes Augenmerk zu legen.

Die Leistungen der Ausschreibungsphase sind
abgeschlossen, wenn die Leistungsziele gemafl Pkt 1.2
erreicht sind.

Vorgegebene Texte oder Texte von Standard-
leistungsbeschreibungen sind auf deren Anwendbarkeit
zu Uberprifen und falls erforderlich entsprechend zu
erganzen. Die Anwendung solcher Texte entbindet den
AN nicht von seiner Verantwortlichkeit.

Basis der  Ausschreibungsbearbeitung ist das
Standardleistungsverzeichnis Verkehrsinfrastruktur (FSV-

VI Version: 002, Stand 01.10.2010) des FSV-Wien.

comprese le perizie elaborate in tal contesto ai
sensi del §31.

e Rilevamento, presa in visione e studio della
documentazione definitiva inerente le procedure
autorizzative rilevanti per il progetto in questione
(DCA, di diritto ferroviario, delle acque, del
demanio forestale, della gestione dei rifiuti ecc.),
compresi i relativi decredi e le prescrizioni.

e Rilevamento delle installazioni, delle condutture
ecc. nell'area di progetto nel caso in queste non
fossero ancora contenute nella progettazione
definitiva.

e Eventuali ulteriori rilevamenti specifici di basi
progettuali che possono risultare necessari
nellambito  dell'elaborazione del progetto
relativamente a tematiche specifiche.

4 PROGETTAZIONE D’APPALTO

Oltre alle condizioni particolari per I'esecuzione delle
prestazioni ai sensi del punto 2, in riferimento a tutte le
prestazioni parziali della fase dappalto vanno
considerate anche le disposizioni e le seguenti
circostanze:

Le prestazioni della fase d’appalto, in linea di massima, si
basano sulla progettazione definitiva. | singoli risultati
delle elaborazioni e la documentazione di questa fase
vanno approfonditi, precisati e integrati in modo tale da
poterli utilizzare ai fini dellelaborazione di una
documentazione idonea allo svolgimento della gara
d'appalto dei lavori per la realizzazione dell'opera. Nella
definizione dei criteri di progettazione (schemi statici e
costruttivi ecc.) nonché del dimensionamento dell’'opera
vanno tenuti in particolare considerazione gli aspetti
dell'’economicita, della durabilita e del minimo fabbisogno
di manutenzione.

Le prestazioni della fase d’appalto terminano con il
raggiungimento degli obiettivi delle prestazioni della fase
d’'appalto ai sensi del p.tol.2.

| testi previsti dal committente o i testi di descrizioni
standard devono essere verificati circa la loro adottabilita
e, se necessario, essere corrispondentemente integrati.
L'impiego di tali testi non esonera I'affidatario dalla sua
responsabilita.

La base per l'elaborazione degli appalti € I'elenco
prezzi/prestazioni standard per le infrastrutture dei
trasporti (FSV-VI versione: 002, stato 01.10.2010)
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Die standardisierten Leistungsbeschreibungen in der
aktuellen Fassung missen vom Planer zur Verfugung
gestellt werden und werden nicht gesondert abgegolten.
Die Ausschreibungsunterlagen (einschlie3lich Plane,
Berichte, Gutachten etc.) sind so umfangreich und
detailliert auszuarbeiten, sowie die Leistungen und die
Umstande der Leistungserbringung so klar, liickenlos und
umfassend zu beschreiben, dass eine eindeutige,
vollstandige und unmissverstandliche Kalkulation der
Bauleistungen fur die Bieter der Bauausfiihrung mdglich
ist. Die Verwendung von
Standardleistungsverzeichnissen entlastet den AN nicht
von seiner Verantwortung und Sorgfaltspflicht.

Die Ausschreibungs- und Leistungsverzeichniserstellung
hat unter Beriicksichtigung automationsunterstitzter
Verfahren gem. ONORM B 2063 zu erfolgen. Als
Softwarepaket ist ABK zu verwenden. Das Softwarepaket
wird nicht von der BBT SE zur Verfligung gestellt.
Wesentliche Bestandteile der
Ausschreibungsplanung sind dabei:

Teilleistungen

e Einarbeitung aller Anderungen, Auflagen,
Maflnahmen aus den verschiedenen
Genehmigungsverfahren beim BMVIT,

Landeshauptmann und Land Tirol. Diese mussen
in der Planung aufgenommen und umgesetzt
werden;

e Uberpriifung und gegebenenfalls Uberarbeitung
der fur den Bauvertrag relevanten Gutachten und
Plane aus der Genehmigungsplanung,
bestehend aus den Teilen Geologie,
Hydrogeologie, und Geotechnik sowie etwaiger
weiterer Gutachten;

e Erstellung aller fir die Bauausschreibung
erforderlicher Plan- und Absteckunterlagen,
sowie  Bauwerksplane fur alle Bauteile
(Lageplane, Langenschnitte, Querprofile,
mafgebende Schnitte, Regelquerschnitte, Detail-
und  Konstruktionsplane, Schemaplane  fur
betriebliche, sicherheitstechnische Einrichtungen
und Entwéasserungen);

e Erstellen von Detailplanen far:
Entwasserung, Abdichtung, Fugen, Einbauten,
Fahrbahn, Kabelfuhrungen, Absturzsicherungen

dell'ente FSV a Vienna.

Le descrizioni prestazionali standardizzate, nella versione
aggiornata, devono essere messe a disposizione dal
progettista e non vengono contabilizzate separatamente.

| documenti di gara (inclusi progetti, relazioni, perizie
ecc.) devono essere elaborati in modo cosi articolato e
dettagliato, e le prestazioni e le circostanze
dell'espletamento prestazionale descritte in modo cosi
chiaro e completo da rendere possibile un calcolo chiaro,
completo ed inequivocabile delle prestazioni edilizie per
gli offerenti dell’esecuzione della costruzione. L'utilizzo di
elenchi delle prestazioni standard non esonera
I'affidatario dalla sua responsabilita e dal suo obbligo di
diligenza.

La predisposizione del bando di gara e dell’elenco delle
prestazioni deve essere eseguita in considerazione delle
procedure informatizzate di cui alla ONORM B 2063.
Come pacchetto software si deve utilizzare ABK. I
pacchetto software non viene messo a disposizione dalla
BBT SE.

Sono parte integrante delle prestazioni parziali di
progettazione d’appalto:

e Inserimento di tutte le modifiche, le prescrizioni e
i provvedimenti derivanti dalle varie procedure
autorizzative di competenza del Ministero
Federale dei Trasporti, dellInnovazione e della
Tecnologia e del Presidente del Land e del Land
Tirolo. Questi dovranno essere inclusi nella
progettazione d’appalto ed implementati.

e Verifica ed eventualmente rielaborazione delle
perizie e progetti autorizzativi pertinenti al
contratto dei lavori per i settori geologia,
idrogeologia e geotecnica nonché eventuali altre
perizie

e Elaborazione di tutta la documentazione
progettuale e di picchettamento nonché le
planimetrie di tutti gli elementi costruttivi
(planimetrie, profili longitudinali, sezioni
determinanti, sezioni tipo, elaborati di dettaglio e
di costruzione, piani schematici per impianti
d’'esercizio, di sicurezza e per drenaggi);

e Redazione degli elaborati di dettaglio per:
drenaggio, impermeabilizzazione, fughe,
installazioni, sovrastruttura, cablaggi, corrimani e
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und dgl.;

e Planung aller fiir die Erstellung der Bauwerke
erforderlichen BauhilfsmaBhahmen, wie z.B.
Baugrubenverbau, Béschungssicherungen usw.;

e FErarbeitung eines Priifbuches fur die bei der
Bauausfihrung durchzufihrenden Eignungs-,
Gite- und Abnahmeprifungen einschlieB3lich
Zustandigkeits- und Haufigkeitsmatrix, gegliedert
nach den Leistungsgruppen;

e Festlegen von Bau- und Vermessungstoleranzen;

e Beschreiben des Bauablaufs und Aufstellen
eines Bauzeitplanes. Das Bauprogramm und der
prognostizierte Bauzeitplan hat alle Bauablaufe
und Meilensteine zu bericksichtigen, die
Auswirkungen  auf die
Bauleistungen haben kdnnen.

Kalkulation der

e Ausarbeiten  der
bestehend aus:

- Angebotsbedingungen, Eignungs- und
Zuschlagskriterien (nur Mitarbeit),

- Rechtliche Vertragsbestimmungen auf Basis der
Vorgaben des Auftraggebers (nur Mitarbeit),

Ausschreibungsunterlagen

- projektspezifische technische
Vertragsbestimmungen,

- Technische
Prufbuch

- Baubeschreibung inklusive Beschreibung der
Materialbewirtschaftung,

- Baugrundgutachten,

- Bauzeit, Termine und Fristen,

Vertragsbestimmungen inklusive

- Leistungsheschreibung (Lang- und Kurztexte),
- Erklarungen des Bieters (nur Mitarbeit),
- Planteil.

e Beantwortung von Bieterfragen
Die objektspezifischen Teilleistungen der
Ausschreibungsplanung enthalten auch soweit
erforderlich die Leistungen der statisch konstruktiven
Planung. Diese beinhaltet im Wesentlichen folgende
Leistungen:

e Festlegung der charakteristischen

simili.

e Progettazione di tutte i provvedimenti costruttivi
ausiliari necessari per la costruzione delle opere,
ad es. installazioni di scavo, consolidamento
delle scarpate ecc.;

e Redazione di un libretto di verifica per i controlli
di idoneita, di qualita e collaudo, da eseguirsi nel
corso dell’esecuzione della costruzione, incluse
le matrici di competenza e frequenza, articolato
per i gruppi di prestazioni.

e Definizione delle tolleranze di costruzione e
rilevamento

e Descrizione dello svolgimento della costruzione
ed elaborazione di un programma lavori. |l
programma e il previsto cronoprogramma dei
lavori di costruzione devono tenere conto di tutti
gli svolgimenti della costruzione e delle fasi, che
possono avere ripercussioni sul calcolo delle
prestazioni edilizie.

e Elaborazione della documentazione di gara
composta da:

- Condizioni di offerta, criteri di idoneita e di
aggiudicazione (solo collaborazione)

- Disposizioni contrattuali di carattere giuridico
sulla base delle indicazioni del committente (solo
collaborazione)

- Disposizioni tecniche contrattuali specifiche di
progetto

- Disposizioni tecniche del contratto, incluso il
libretto di verifica

- Descrizione della costruzione inclusa la
descrizione della gestione del materiale di scavo

- Perizia relativa al sottosuolo

- Periodo di costruzione, scadenze e termini utili

- Descrizione della prestazione (sia il testo lungo
che quello corto)

- Dichiarazioni del
collaborazione)

- Parte progettuale

¢ Riposta alle domande poste dagli offerenti.

Le prestazioni parziali della progettazione d'appalto
specifiche di progetto comprendono anche le prestazioni
della progettazione statico-costruttiva, qualora queste
fossero L'attivita comprende,
essenzialmente, le seguenti prestazioni:

e Definizione dei parametri del suolo caratteristici e

Partecipante (solo

necessarie.
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Bodenkennwerte und ihrer fir die Bemessung
relevanten Bandbreite  (oberer / unterer
Grenzwert);

e Festlegung der Lasten, Lastfallkombinationen
und Sicherheiten; in Abstimmung mit dem AG;

e Berlcksichtigung und Dimensionierung von
Befestigungselementen  fur  Anlagen  der
Ausrustung;

e Berlcksichtigung von
Bauzustanden;

e Aufstellen der statischen Berechnung und
Bemessung nach dem Stand der Technik fiir die
Bauwerke;

Bauprovisorien  und

e Aufstellen der statischen Berechnung und
Bemessung nach dem Stand der Technik fir die
Boschungssicherungen und Baugruben;

e Ausarbeitung von Detailplanen und
Bewehrungskonzepten fir die konstruktiven
Bauwerke, einschlie3lich Bauprovisorien,

Bauzustande, Baugrubensicherungen etc.;

e Ausarbeitung allenfalls zusatzlicher fur die
Bauausfihrung relevanter Angaben wie z.B.
einzuhaltende Bauzusténde und
Betonierabschnitte, Ausschalfristen,
Fugenausbildungen etc.

Die abgestimmten Ausschreibungsunterlagen sind in 3-
facher Ausfertigung analog sowie in digitaler Form zu
liefern.

4.1 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG DER
EISENBAHNANLAGEN

Mit der Teilleistung [2] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Planung der Eisenbahnanlage der Anschlussbahn Wolf
gemal Teil D, Pkt. 3 und Teil M stehen
Die  Planungsleistungen  umfassen
nachfolgende Elemente:

e  Eisenbahnober- und Unterbau

e Einschnitte, Béschungen und Dammschittungen

e Entwasserungsmalinahmen

e Gleisbau

e Weichen

insbesondere

dei loro margini di rilevanza per la
determinazione del dimensionamento (valore
limite superiore / inferiore);

e Definizione, di concerto con il committente, dei
carichi, delle combinazione di carichi e dei
coefficienti di sicurezza

e Considerazione e dimensionamento degli
elementi di fissaggio per gli impianti
dell’attrezzaggio

e Considerazione di opere provvisorie e di stati di
costruzione

e Elaborazione del calcolo statico e della

determinazione del dimensionamento
conformemente allo stato della tecnica per tutte
le opere

e Elaborazione del calcolo statico e della
determinazione del dimensionamento

conformemente allo stato della tecnica per il
consolidamento delle scarpate e degli scavi;

e Elaborazione degli elaborati di dettaglio e di
armatura per la realizzazione delle opere
costruttive, inclusi le opere provvisorie, gli stati di
costruzione, il consolidamento degli scavi ecc.;

e Elaborazioni di eventuali indicazioni aggiuntive
rilevanti per I'esecuzione dei lavori quali ad es. gli
stati costruttivi e i tratti di betonaggio da
rispettare, i termini relativi al disarmo, la struttura
dei giunti ecc.

Tutti i documenti approvati devono essere consegnati in
triplice copia cartacea e in formato digitale.

4.1 PROGETTAZIONE D’APPALTO

Con la prestazione parziale [2] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati all'affidamento del raccordo
ferroviario Wolf come previsto al p.to 3 della sezione D e
nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e sovra- e sottostruttura

e trincee, scarpate e arginature

e provvedimenti di drenaggio

e realizzazione dei binari

e deviatoi
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e  Gleisbremsprellbécke

e Kabel- und Kabelwege

e Beleuchtung

e Bedienwege

e Kabelquerung im Bereich Gleis 1B km 0,078

e SondermalRnahmen im Bereich der
Eisenbahnkreuzung mit dem Padastertalweg und
dem Schittbunker

4.2 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG STEINSATZ 1

Mit der Teilleistung [3] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Planung des Steinsatzes gemaR Teil D, Pkt. 4.6.1 und
Teil M stehen
Die  Planungsleistungen  umfassen insbesondere
nachfolgende Elemente:

e Steinsatz, inkl. Fundament und Randbalken

e  Absturzsicherung

e Entwasserungsmalinahmen

4.3 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG STEINSATZ 2

Mit der Teilleistung [4] werden alle Leistungen und
Aufwénde abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Planung des Steinsatzes gemaR Teil D, Pkt. 4.6.2 und
Teil M stehen.
Die  Planungsleistungen  umfassen insbesondere
nachfolgende Elemente:

e Steinsatz, inkl. Fundament

e Entwasserungsmalinahmen

4.4 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG STUTZMAUER

Mit der Teilleistung [5] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Planung der Stiitzmauer gemafl Teil D, Pkt. 4.6.3 und
Teil M stehen
Die  Planungsleistungen  umfassen insbesondere
nachfolgende Elemente:

e  Winkelstutzmauer inkl. Fundament

e  Steinwurf

e  Absturzsicherung

e Entwasserung

e respingenti fissi

e cavi e cavidotti

e illuminazione

e piani di manovra

e [attraversamento dei cavi nella zona del binario
1B al km 0,078

e provvedimenti straordinari nell'area dell'incrocio
ferroviario con la Strada Val Padaster

4.2 PROGETTAZIONE D’APPALTO
RIVESTIMENTO IN RIPRAP 1

Con la prestazione parziale [3] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri connessi alla progettazione delle
opere di rivestimento in riprap come previsto al p.to 4.6.1
della sezione D e nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e rivestimento in riprap, compreso il

e dispositivi anticaduta

e provvedimenti di drenaggio

4.3 PROGETTAZIONE D’APPALTO
RIVESTIMENTO IN RIPRAP 2

Con la prestazione parziale [4] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri connessi alla progettazione delle
opere di rivestimento in riprap, come previsto al p.to 4.6.2
della sezione D e nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e rivestimento in riprap, compreso il basamento

e provvedimenti di drenaggio

4.4 PROGETTAZIONE D’APPALTO MURO DI
SOSTEGNO

Con la prestazione parziale [5] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri connessi alla progettazione del
muro di sostegno come previsto al p.to 4.6.3 della
sezione D e nella sezione M.

Le prestazioni di progettazione comprendono in

particolare:
e muro di sostegno angolare compreso il
basamento

e sistemazione argini con gettate in pietrame
e dispositivi anticaduta
e drenaggio
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4.5 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG
SCHUTTBUNKER

Mit der Teilleistung [6] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Planung des Schittbunkers gemaf Teil D, Pkt. 4.4 und
Teil M stehen
Die  Planungsleistungen
nachfolgende Elemente:

e  Schuttbunker, inkl. Betonbalken fiir die Gleise

umfassen insbesondere

e Gitterroste

e Entwasserung

e  Forderband zur Entleerung des Bunkers
e ggf. Absturzsicherung

4.6 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG SILLBRUCKE

Mit der Teilleistung [7] werden alle Leistungen und
Aufwénde abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Planung der Briicke Uber die Sill gemaR Teil D, Pkt. 4.5
und Teil M stehen
Die  Planungsleistungen
nachfolgende Elemente:

e  Briuckenbauwerk, inkl. Widerlager, Fundierung

und ggf. erforderlichem Kolkschutz zur Sill

umfassen insbesondere

e Entwasserungsmalinahmen

Die Art der Fundierung ist im Zuge der Planung noch
abzustimmen.

Die Fahrbahnbreite ist auf LKW-Gegenverkehr
auszulegen, mit einer Fahrbahnbreite von 2 x 2,75 m,
zuzuglich  eines mit einem  Abkommensschutz
abgetrennten, ein Meter breiten Randweges fir
FuRganger, Die lichte Weiter der Briicke betragt ca. 15
m. Die Briicke ist nach Lastmodell 1 der EN 1991-2

auszulegen.

4.7 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG
LARMSCHUTZWAND

Mit der Teilleistung [8] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausschreibung der Verlegung und Erganzung der

4.5 PROGETTAZIONE DI APPALTO BACINO DI
SCARICO MATERIALE

Con la prestazione parziale [6] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri connessi alla progettazione del
bacino di scarico del materiale previsto al p.to 4.4 della
sezione D e nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:
e bacino di scarico materiale, compresa la trave di
cemento per i binari
e grigliato
e drenaggio
e nastro trasportatore per il bacino di scarico del
materiale
e ev. dispositivi anticaduta

4.6 PROGETTAZIONE D’APPALTO PONTE SUL
SILL

Con la prestazione parziale [7] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri connessi alla progettazione del
ponte sul torrente Sill come previsto al p.to 4.5 della
sezione D e nella sezione M.

Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e opera di ponte, comprese le spalle e le
fondamenta ed eventualmente misure
antisprofondamento verso il torrente Sill, ove
necessario.

e provvedimenti di drenaggio

Il tipo di fondamenta va definito nel corso della
progettazione.

La larghezza della carreggiata dovra essere tale da
permettere il traffico di camion a doppio senso di marcia;
la larghezza della carreggiata dovra essere pari a 2 x ,75
m piu un marciapiede per pedoni separato con guardrail;
la luce del ponte & pari a ca. 15 m. Per il ponte va
prevista il modello di carico 1 secondo la norma EN 1991-
2.

4.7 PROGETTAZIONE D’APPALTO BARRIERA
ANTIRUMORE

Con la prestazione parziale [8] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri | connessi alla progettazione delle
opere di spostamento e I'estensione della barriera
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Larmschutzwand, sowie dem in diesem Bereich zu
verlegenden Kabeltrog und Kabelschacht gemafR Teil D,
Pkt. 4.6 und Teil M stehen
Die  Planungsleistungen
nachfolgende Elemente:

e Verlegung der Léarmschutzwand, Teilbereich
sudlich Gleis 1B, ca. 25 m Lange und Teilbereich
ndrdlich Gleis 1B, ca. 12m Lange

e Neubau des Kabeltroges und der Kabelschachte
im Bereich der Larmschutzwand

umfassen insbesondere

4.8 AUSSCHREIBUNGSPLANUNG VERLEGUNG
PADASTERTALWEG, LADESTRASSE UND
ZUFAHRTSSTRASSE

Mit der Teilleistung [9] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausschreibung der Verlegung des Padastertalweges
gemal Teil D, Pkt. 5.1, der LadestralBe gem Teil D Pkt.
5.2 und der ZufahrtsstraRe Uber die Sill gem. Teil D Pkt.
2.1.4 und gemafR Teil M stehen

Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:
Padastertalstralle:
e Verlegung der Padastertalstralle
e stralBenbautechnische Belange im Bereich der
Eisenbahnkreuzung
e Entwasserungsmalinahmen
LadestralRe
e StralRenbau
e Entwasserung
e Kabelwege
Zufahrtsstralle:
e StralBenbau ab der Landesstrasse bis zur
LadestralRe
e Entwasserung
e ggf. erforderliche Kabelwege

4.9 PLANUNGSKOORDINATOR GEM. BAUKG

Mit der Teilleistung [10] “Planungskoordinator gem.

antirumore nonché del cunicolo cavi e del canaletto
portacavi situati in questa area come previsto al p.to 4.6
della sezione D e nella sezione M.

Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e Spostamento della barriera antirumore, sezione
parziale a sud del binario 1B, ca. 25 m di
lunghezza e nell'area a valle a nord del binario
1B, ca. 12m di lunghezza.

e Nuova costruzione del cunciolo cavi e di canaline
nell'area della barriera antirumore.

4.8 PROGETTAZIONE D’APPALTO
SPOSTAMENTO STRADA VAL PADASTER,
PIANO DI CARICAMENTO, VIA DI ACCESSO
AL CANTIERE

Con la prestazione parziale [9] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati all'affidamento dei lavori per
lo spostamento della strada Val Padaster come previsto
al p.to 5.1, sezione D, del piano di caricamento come
previsto al p.to 5.2 sezione D e della strada di accesso
che attraversa il torrente Sill come previsto al p.to 2.1.4
sezione D e nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:
strada Val Padaster

e spostamento della strada Val Padaster

e questioni inerenti all'edilizia stradale vicino

all'incrocio ferroviario

e provvedimenti di drenaggio
piano di caricamento

e edilizia stradale

e drenaggio

e cavidotti
Vie di accesso

e costruzione di strada a partire dalla strada

provinciale fino al piano di caricamento
e drenaggio
e eventualmente cavidotti necessari

4.9 COORDINATORE DI PROGETTAZIONE
SECONDO QUANTO DISPOSTO DALLA
LEGGE AUSTRIACA DI COORDINAMENTO DEI
LAVORI EDILI BAUKG

Con la prestazione parziale [10] “Coordinatore di
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BauKG” gemaR Punkt 1.4.2 sind alle Leistungen und
Aufwande, die durch die Ubernahme der Aufgaben des
Planungskoordinators gemafl Baustellenkoordinations-
gesetz entstehen, abgegolten. GemanR dem
Bundesgesetz Uber die Koordination bei Bauarbeiten
(Bauarbeitenkoordinationsgesetz - BauKG) hat der
Planungskoordinator in  der  Vorbereitung des
Bauprojektes nachfolgende Aufgaben zu erfillen:

e die Umsetzung der allgemeinen Grundsatze der
Gefahrenverhitung gemal § 7 ASchG bei
Entwurf, Ausfiihrungsplanung und Vorbereitung
des Bauprojekts zu koordinieren,

e einen Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
gemal § 7 BauKG auszuarbeiten,

e darauf zu achten, dass der Bauherr oder der
Projektleiter, wenn ein solcher eingesetzt ist, den
Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan
berlicksichtigt,

e eine Unterlage fiir spatere Arbeiten gemaRR § 8
BauKG zusammenzustellen,

e darauf zu achten, dass der Bauherr oder der
Projektleiter die Unterlage gemaR § 8 BauKG
berlicksichtigt.

Die Aufgaben des Planungskoordinators sind durch den
Auftragnehmer zu erfillen. Der SiGe-Plan und die
Unterlagen fur spatere Arbeiten sind zu Baubeginn an
den  Baustellenkoordinator zu  (bergeben  und
entsprechend zu erlautern.

4.10 PROJEKTEINHEITSBEZOGENE
MASSENERMITTLUNG UND AUSPREISUNG
DES LEISTUNGSVERZEICHNISSES

Mit der Teilleistung [11] ,Projekteinheitsbezogene
Massenermittlung und Auspreisung des Leistungs-
verzeichnisses” sind alle Leistungen und Aufwande
abgegolten, die fir eine nachvollziehbare, durchgéangig
dokumentierte, Ubersichtliche, leicht prifbare und nach
den Positionen des Leistungsverzeichnisses sowie den
definierten Projekteinheiten gegliederte
Massenermittlung, sowie fur die Auspreisung des
Leistungsverzeichnisses entstehen.

Von der BBT SE werden die Projekteinheiten (wbs) zur
Verfiigung gestellt. Der Anhang G/I enthalt die Definition
der Projekteinheiten fir das gegensténdliche Baulos.

progettazione secondo quanto disposto dalla legge
austriaca di coordinamento dei lavori edili (BauKG)”
vengono compensate tutte le prestazioni e costi che
derivano dall’assunzione dei compiti del coordinatore di
progetto in conformita alla BauKG. Secondo la BauKG,
nella preparazione del progetto edilizio, il coordinatore di
progettazione deve assolvere i compiti seguenti:

e coordinare l'attuazione dei principi generali della
prevenzione dei rischi in conformita all’art. 7 della
ASchG durante [I'elaborazione della bozza,la
progettazione esecutiva e la preparazione del
progetto edilizio,

e elaborare un piano di sicurezza e di tutela della
salute secondo l'art. 7 della BauKG,

e prestare attenzione affinché il committente o il
direttore di progetto, se presente, rispetti il piano
di tutela della salute,

e compilare un documento per i lavori successivi
secondo I'art.9 della BauKG,

o verificare che il committente o il direttore di
progetto rispetti il documento conforme all’art 8
della BauKG.

| compiti del coordinatore di progetto devono essere
adempiuti dall’affidatario. Il piano SiGe e i documenti per i
lavori successivi devono essere consegnati all'inizio dei
lavori di costruzione al coordinatore di cantiere ed essere
corrispondentemente illustrati.

410 COMPUTO METRICO RIFERITO ALLE
SINGOLE UNITA DI PROGETTO E CALCOLO
DEI PREZZ| DELL’ELENCO
PRESTAZIONI/PREZZI

Con la prestazione parziale [11] “Computo metrico riferito
alle unitd di progetto e calcolo dei prezzi dell’elenco
prestazioni/prezzi” vengono compensate tutte le
prestazioni e i costi che insorgono per il computo metrico
tracciabile, integralmente documentato, chiaro,
agevolmente controllabile e articolato nelle voci
dell’elenco prestazioni/prezzi, nonché secondo le unita di
progetto definite, come anche per il calcolo dei prezzi
dell’elenco prestazioni/prezzi.

Le unita di progetto (wbs) vengono messe a disposizione
da BBT SE. L'allegato G/I contiene la definizione delle
unita progettuali per il lotto costruttivo di cui all’oggetto.
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Bei der Massenermittlung sind Querverweise zu den als
Grundlage dienenden Ausschreibungsplanen anzugeben
und dort wo notwendig mit Detailskizzen zu prazisieren.

Samtliche Massen, welche im Rahmen der
Ausschreibungsplanung ermittelt werden, sind den
definierten Projekteinheiten (Untergruppen im ABK)

zuzuordnen.

Die Massen sind auf Positionsebene mit einer Zuordnung
zu den Projekteinheiten als Liste zu Ubergeben.

Fir eine Kostenberechnung ist das Leistungsverzeichnis
bis spatestens 14 Tage vor Bekanntmachung der
Bauausschreibung auszupreisen. Die Kosten der
einzelnen Positionen des Leistungsverzeichnisses sind
auch anteilig auf die Projekteinheiten (siehe Anhang G/I)
aufzuteilen (UGN im ABK).

Die Leistung schliet mit der Ubergabe der abgestimmten
Massenermittlung und des ausgepreisten
Leistungsverzeichnisses.

4.11 MITARBEIT BEI DER TECHNISCHEN UND
WIRTSCHAFTLICHEN PRUFUNG DER
ANGEBOTE ZUR BAUAUSSCHREIBUNG

Mit der Teilleistung [12] sind alle Leistung und Aufwénde,
die durch die Unterstltzung bei der Angebotspriifung
entstehen, abgegolten. Die Durchfihrung der Angebots-
prufung erfolgt gemaR G.V.D 163/2006 und nach den
Richtlinien der BBT SE.

Insbesondere umfasst die Teilleistung nachfolgende

Tatigkeiten:
e Technische Prifung und Beurteilung der
Angebote (technische Leistungsfahigkeit,

Bauablaufkonzepte,
Geratekonzepte, etc.)
e Erstellen des Preisspiegels
e  Graphische Vergleichsdarstellung der
Terminangebote aller Bieter einschlie3lich
allfalliger Alternativangebote
e Mitarbeit bei der detailkalkulatorischen Priifung
(vertiefte Angebotsprifung)
Der Bauvertrag ist auf Basis des Angebotes
auszuarbeiten und analog 5-fach, sowie digital zu
Ubergeben.
Die Leistung schlie3t mit dem Zustandekommen und der

Termingestaltung,

Nel computo metrico si dovranno includere i riferimenti
agli elaborati d’'appalto che fungono da base e ove
necessario i medesimi dovranno essere precisati
mediante schemi di dettaglio.

Tutte le quantita rilevate nel quadro della progettazione
d’appalto devono essere assegnate alle unita di progetto
definite (sottogruppi nell’elenco delle prestazioni edilizie
ABK).

Va consegnato un elenco in cui, al livello delle singole
voci, le quantita vengono assegnate alle unita di progetto.
Per effettuare un calcolo dei costi si deve prezzare
I'elenco prestazioni/prezzi entro al massimo 14 giorni
prima della pubblicazione del bando riguardante
I'affidamento dell’appalto di lavori. | costi delle singole
voci dell'elenco prestazioni/prezzi devono essere
suddivisi proporzionalmente nelle singole wunita di
progetto di cui all’allegato G/I. (sottogruppi nel’ABK) .

La prestazione termina con la consegna del computo
metrico concertato e dell’elenco prestazioni/prezzi
prezzato.

4.11 ASSISTENZA NELLA VERIFICA TECNICA ED
ECONOMICA DELLE OFFERTE RIGUARDANTI
L’APPALTO DI LAVORI

Con la prestazione parziale [12] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri derivanti dalla prestazione del
supporto durante la verifica delle offerte. La verifica delle
offerte si svolgera ai sensi del d.lgs. 163/2006 e dei
regolamenti della BBT SE.

In particolare, la prestazione parziale comprende le
seguenti attivita:

e [Esame tecnico e valutazione delle offerte
(idoneita tecnica, concetti di svolgimento della
costruzione, configurazione delle scadenze,
concetti sulle attrezzature ecc.)

e Quadro riassuntivo dei prezzi offerti

e Rappresentazione grafica comparativa delle
offerte con relative scadenze di tutti gli offerenti,
incluse eventuali offerte alternative

e Collaborazione nellambito della verifica di
dettaglio (verifica approfondita delle offerte)

Il contratto di lavori va elaborato sulla base dell'offerta e
va consegnato su supporto digitale in 5 copie cartacee.

La prestazione termina con la stipula del contratto di
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Ubergabe des Bauvertrages fir die Bauausfithrung.

5 AUSFUHRUNGSPLANUNG

Neben den besonderen Umstanden der
Leistungserbringung gem. Pkt. 2 sind bei allen
Teilleistungen der Ausfiihrungsphase insbesondere auch
die nachfolgenden Bestimmungen und Umstéande zu
bertcksichtigen:

Die  Leistungen der Ausfuhrungsphase bauen
grundsatzlich auf den Ergebnissen der Einreich- und
Ausschreibungsphase auf. Die Ergebnisse und
Unterlagen der Einreich- und Ausschreibungsphase sind
zu Uberprifen und ggf. so zu ergénzen, dass eine
wirtschaftiche und dem  Stand der Technik
entsprechende Ausfuhrung der Bauleistungen
gewabhrleistet ist.

Die Leistungen der Ausfuhrungsphase sind
abgeschlossen, wenn die Leistungsziele gemafR Pkt 1.2
erreicht sind.
Wesentliche
Ausfuhrungsplanung sind dabei:

e Ausarbeitung und laufende Aktualisierung eines
Planlieferkataloges Uber alle voraussichtlich zu
erstellende Planunterlagen und Berichte, sowie
Abstimmung der Planliefertermine mit der OBA
und dem Bau-AN.

Bestandteile der Teilleistungen

e Erstellung aller fur die Bauausfiihrung
erforderlichen Plan- und Absteckunterlagen,
sowie  Bauwerksplane fir alle Bauteile
(Lageplane, Langenschnitte, Querprofile,
mafgebende Schnitte, Regelquerschnitte, Detail-
und  Konstruktionsplane, Schemaplane  flr
betriebliche, sicherheitstechnische Einrichtungen
und Entwéasserungen)

e Erstellen von Detailplanen far:
Entwasserung, Abdichtung, Fugen, Einbauten,
Fahrbahn, Kabelfuhrungen, Absturzsicherungen
und dgl.

e Detailplanung aller fur die Erstellung der
Bauwerke erforderlichen BauhilfsmaRnahmen,

wie z.B. Baugrubenverbau,
Bodschungssicherungen usw.
Die objektspezifischen Teilleistungen der

Ausfuhrungsplanung enthalten auch soweit erforderlich
die Leistungen der statisch konstruktiven Planung. Diese

costruzione e l'affidamento dei lavori.

5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Oltre alle circostanze particolari dell’espletamento delle
prestazioni di cui al punto 2, in tutte le prestazioni parziali
della fase esecutiva si devono considerare anche le
disposizioni e le circostanze seguenti:

Le prestazioni della fase esecutiva si strutturano
fondamentalmente sui risultati della fase d’appalto e della
fase definitiva. | risultati e i documenti della fase definitiva
ed esecutiva devono essere controllati ed eventualmente
integrati in modo tale da garantire un’esecuzione
economica, conforme allo stato dell’'arte, delle prestazioni
di costruzione.

Le prestazioni della fase esecutiva si intendono concluse
al raggiungimento degli obbiettivi delle prestazioni come
previsto al p.to 1.2.

Sono parte integrante delle prestazioni parziali di
progettazione d’appalto:

e |'elaborazione e l'aggiornamento continuo del
catalogo di consegna degli elaborati su tutti gli
elaborati progettuali e le relazioni da stilare
nonché accordo sui termini di consegna dei
documenti con la DL e l'affidatario esecutore dei
lavori.

e Elaborazione di tutta la documentazione
progettuale e di picchettamento nonché le
planimetrie di tutti gli elementi costruttivi
(planimetrie, profili longitudinali,
determinanti, sezioni tipo, elaborati di dettaglio e
di costruzione, piani schematici per impianti
d’'esercizio, di sicurezza e per drenaggi)
necessari per I'esecuzione dei lavori;

e Redazione degli elaborati di dettaglio per:
Drenaggio, impermeabilizzazione, fughe,
installazioni, sovrastruttura, cablaggi, dispositivi
anticaduta e simili.

e Progettazione di dettaglio di tutte i provvedimenti
costruttivi ausiliari necessari per la costruzione
delle opere, ad es. installazioni di scavo,
consolidamento delle scarpate ecc.;

Le prestazioni parziali della progettazione esecutiva
comprendono anche le prestazioni della progettazione
statico-costruttiva, qualora queste fossero necessarie.

sezioni
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beinhaltet im Wesentlichen folgende Leistungen:

e Uberpriifung der charakteristischen
Bodenkennwerte und ihrer fiir die Bemessung
relevanten Bandbreite  (oberer / unterer
Grenzwert);

e Uberpriffung der Lasten, Lastfallkombinationen
und Sicherheiten; in Abstimmung mit dem AG

¢ Dimensionierung von Befestigungselementen fur
Anlagen der Ausrustung;

e Berechnung und Bemessung von Bauprovisorien
und Bauzusténden

e Aufstellen der pruffahigen detaillierten statischen
Berechnung und Bemessung nach dem Stand
der Technik fur die Bauwerke;

e Aufstellen der pruffahigen detaillierten statischen
Berechnung und Bemessung nach dem Stand
der Technik fur die Bdschungssicherungen und
Baugruben;

e Ausarbeitung von ausfuhrungsreifen Detail- und
Bewehrungspldnen  fur  die  konstruktiven
Bauwerke, einschlieB3lich Bauprovisorien,
Bauzusténde, Baugrubensicherungen etc.;

e Ausarbeitung allenfalls zusatzlicher fir die
Bauausfiuhrung relevanter Angaben wie z.B.
einzuhaltende Bauzusténde und
Betonierabschnitte, Ausschalfristen,
Fugenausbildungen etc.

Die abgestimmten Ausflhrungsunterlagen sind in 3-
facher Ausfertigung analog sowie in digitaler Form zu
liefern.

5.1 AUSFUHRUNGSPLANUNG DER
EISENBAHNANLAGEN

Mit der Teilleistung [13] werden alle Leistungen und
Aufwénde abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausflihrungsplanung der Eisenbahnanlage der
Anschlussbahn Wolf gemaR Teil D, Pkt. 3 und Teil M
stehen.
Die  Planungsleistungen  umfassen insbesondere
nachfolgende Elemente:

e  Eisenbahnober- und Unterbau

e Einschnitte, B6schungen und Dammschuttungen

L'attivita comprende, essenzialmente, le seguenti
prestazioni:

e Verifica dei parametri del suolo caratteristici e dei
loro margini di rilevanza per la determinazione
del dimensionamento (valore limite superiore /
inferiore);

e Verifica dei carichi, di concerto con Il
committente, delle combinazione di carichi e dei
coefficienti di sicurezza;

e Dimensionamento degli elementi di fissaggio per
gli impianti dell'attrezzaggio;

e Computo e dimensionamento delle opere
provvisorie e degli stati di costruzione;

e Elaborazione del calcolo statico e della
determinazione del dimensionamento dettagliati
e verificabili conformemente allo stato della
tecnica per tutte le opere;

e Elaborazione del calcolo statico e della
determinazione del dimensionamento dettagliati
e verificabili conformemente allo stato della
tecnica per il consolidamento delle scarpate e
degli scavi;

e Elaborazione di elaborati di dettaglio e di
armatura, idonei all'esecuzione, per le opere,
inclusi le opere provvisorie, gli stati di
costruzione, il consolidamento degli scavi ecc.;

e Elaborazioni di eventuali indicazioni aggiuntive
rilevanti per I'esecuzione dei lavori quali ad es. gli
stati costruttivi e i tratti di betonaggio da
rispettare, i termini relativi al disarmo, la struttura
dei giunti ecc.

Tutta la documentazione esecutiva concertata dovra
essere trasmessa in triplice copia cartacea e in formato
digitale.

5.1 PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTI
FERROVIARI

Con la prestazione parziale [13] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati alla progettazione esecutiva
del raccordo ferroviario Wolf come previsto al p.to 3 della
sezione D e nella sezione M.

Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e  sovra- e sottostruttura

e trincee, scarpate e arginature
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e  Entwasserungsmalinahmen

e Gleisbau

e Weichen

e  Gleisbremsprellbécke

e Kabel- und Kabelwege

e Beleuchtung

e Bedienwege

e Kabelquerung im Bereich Gleis 1B km 0,078
Bereich der
Eisenbahnkreuzung mit dem Padastertalweg und
dem Schuttbunker

e Sondermaflinahmen im

5.2 AUSFUHRUNGSPLANUNG STEINSATZ 1

Mit der Teilleistung [14] werden alle Leistungen und
Aufwénde abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausfuhrungsplanung des Steinsatzes gemaf Teil D, Pkt.
4.6.1 und Teil M stehen.
Die  Planungsleistungen
nachfolgende Elemente:

e Steinsatz, inkl. Fundament und Randbalken

e  Absturzsicherung

e Entwasserungsmalinahmen

umfassen insbesondere

5.3 AUSFUHRUNGSPLANUNG STEINSATZ 2

Mit der Teilleistung [15] werden alle Leistungen und
Aufwénde abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausfuhrungsplanung des Steinsatzes gemaf Teil D, Pkt.
4.6.2 und Teil M stehen.
Die  Planungsleistungen
nachfolgende Elemente:

e Steinsatz, inkl. Fundament

e Entwasserungsmalinahmen

umfassen insbesondere

5.4 AUSFUHRUNGSPLANUNG STUTZMAUER

Mit der Teilleistung [16] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausfuhrungsplanung der Stitzmauer gemafR Teil D, Pkt.
4.6.3 und Teil M stehen.
Die  Planungsleistungen
nachfolgende Elemente:

e  Winkelstutzmauer inkl. Fundament

umfassen insbesondere

e provvedimenti di drenaggio

e realizzazione dei binari

e deviatoi

e respingenti fissi

e cavi e cavidotti

e illuminazione

e piani di manovra

e |attraversamento dei cavi nella zona del binario
1B al km 0,078

e provvedimenti straordinari nell'area dell'incrocio
ferroviario con la Strada Val Padaster

5.2 PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIVESTIMENTO
IN RIPRAP 1

Con la prestazione parziale [14] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati alla progettazione esecutiva
del rivestimento in riprap come previsto al p.to 4.6.1 della
sezione D e nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e rivestimento in riprap, compreso il basamento e

fasce laterali
e dispositivi anticaduta
e provvedimenti di drenaggio

5.3 PROGETTAZIONE ESECUTIVA RIVESTIMENTO
IN RIPRAP 2

Con la prestazione parziale [15] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati alla progettazione esecutiva
dei lavori per il rivestimento in riprap come previsto al p.to
4.6.2 della sezione D e nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e rivestimento in riprap, compreso il basamento

e provvedimenti di drenaggio

5.4 PROGETTAZIONE ESECUTIVA MURO DI
SOSTEGNO

Con la prestazione parziale [16] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati alla progettazione esecutiva
dei lavori per il muro di sostegno come previsto al p.to
4.6.3 della sezione D e nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e muro di sostegno angolare compreso il
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e  Steinwurf
e Absturzsicherung
e Entwasserung

5.5 AUSFUHRUNGSPLANUNG SCHUTTBUNKER

Mit der Teilleistung [17] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausfuhrungsplanung des Schittbunkers gemaR Teil D,
Pkt. 4.4 und Teil M stehen.
Die  Planungsleistungen
nachfolgende Elemente:

e  Schuttbunker, inkl. Betonbalken fiir die Gleise

e Gitterroste

e Entwésserung

e Forderband zur Entleerung des Bunkers

e ggf. Absturzsicherung

umfassen insbesondere

5.6 AUSFUHRUNGSPLANUNG SILLBRUCKE

Mit der Teilleistung [18] werden alle Leistungen und
Aufwénde abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausfuhrungsplanung der Briicke Uber die Sill gemaR Teil
D, Pkt. 4.5 und Teil M stehen.
Die  Planungsleistungen
nachfolgende Elemente:

e  Briuckenbauwerk, inkl. Widerlager, Fundierung

und ggf. erforderlichem Kolkschutz zur Sill
e Entwasserungsmalinahmen

umfassen insbesondere

5.7 AUSFUHRUNGSPLANUNG
LARMSCHUTZWAND

Mit der Teilleistung [19] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausfuhrungsplanung der Verlegung und Ergéanzung der
Larmschutzwand, sowie dem in diesem Bereich zu
verlegenden Kabeltrog und Kabelschacht gemafR Teil D,
Pkt. 4.6 und Teil M stehen.
Die  Planungsleistungen
nachfolgende Elemente:

umfassen insbesondere

basamento
e lavorazione di tipo Steinwurf
e dispositivi anticaduta
e drenaggio

5.5 PROGETTAZIONE ESECUTIVA BACINO DI
SCARICO MATERIALE

Con la prestazione parziale [17] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati alla progettazione esecutiva
dei lavori per il bacino di scarico del materiale previsto al
p.to 4.4 della sezione D e nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:
e bacino di scarico materiale, compresa la trave di
cemento per i binari
e grigliato
e drenaggio
e nastro trasportatore per il bacino di scarico del
materiale
e ev. dispositivi anticaduta

5.6 PROGETTAZIONE ESECUTIVA PONTE SUL
TORRENTE SILL

Con la prestazione parziale [18] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati alla progettazione esecutiva
del ponte sul torrente Sill come previsto al p.to 4.5 della
sezione D e nella sezione M.

Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:

e opera di ponte, comprese le spalle e le
fondamenta ed eventualmente misure
antisprofondamento verso il torrente Sill, ove
necessario.

e provvedimenti di drenaggio

5.7 PROGETTAZIONE ESECUTIVA BARRIERA
ANTIRUMORE

Con la prestazione parziale [19] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati alla progettazione esecutiva
dello spostamento e [I'estensione della barriera
antirumore nonché del cunicolo cavi e del canaletto
portacavi situati in questa area come previsto al p.to 4.6
della sezione D e nella sezione M.

Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:
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e Verlegung der Lé&rmschutzwand, Teilbereich
sudlich Gleis 1B, ca. 25 m Lange und Teilbereich
ndrdlich Gleis 1B, ca. 12m Lange

e Neubau des Kabeltroges und der Kabelschachte
im Bereich der Larmschutzwand

5.8 AUSFUHRUNGSPLANUNG VERLEGUNG
PADASTERTALWEG, LADESTRASSE UND
ZUFAHRTSSTRASSE

Mit der Teilleistung [20] werden alle Leistungen und
Aufwande abgegolten, die im Zusammenhang mit der
Ausfuhrungsplanung der Verlegung des
Padastertalweges gemalf Teil D, Pkt. 5.1, der Ladestral3e
gem. Teil D Pkt. 5.2 und der ZufahrtsstraRe Uber die Sill
gem. Teil D Pkt. 2.1.4 und gemaR Teil M stehen.

Die  Planungsleistungen  umfassen insbesondere
nachfolgende Elemente:
Padastertalstrale:
e Verlegung der Padastertalstralle
e stralBenbautechnische Belange im Bereich der
Eisenbahnkreuzung
e Entwasserungsmalinahmen
LadestralRe
e StralRenbau
e Entwasserung
e Kabelwege
Zufahrtsstral3e:
e StralBenbau ab der Landesstrasse bis zur
LadestralRe
e Entwasserung
e ggf. erforderliche Kabelwege

5.9 BESTANDSPLANUNG

Mit der Teilleistung [21] "Bestandsplanung" sind alle
Leistungen und Aufwénde, die fur die Erstellung der
Endbestandsplane und -berichte (As-built-Unterlagen)
erforderlich sind, abgegolten.
Die Teilleistung "Bestandsplanung” umfasst
insbesondere folgende Leistungsinhalte:
e Erstellung der Endbestandsplane (As-built-
Unterlagen) aller errichteten Bauwerke (z. B.
Kabelkanale, Leerverrohrungen, Nischen, techn.

e Spostamento della barriera antirumore, sezione
parziale a sud del binario 1B, ca. 25 m di
lunghezza e nell'area a valle a nord del binario
1B, ca. 12m di lunghezza.

e Nuova costruzione del cunciolo cavi e di canaline
nell'area della barriera antirumore.

5.8 PROGETTAZIONE ESECUTIVA
SPOSTAMENTO STRADA VAL PADASTER,
PIANO DI CARICAMENTO, VIA DI ACCESSO
AL CANTIERE

Con la prestazione parziale [20] si compensano tutte le
prestazioni e gli oneri legati alla progettazione esecutiva
relativa allo spostamento della strada Val Padaster come
previsto al p.to 5.1, sezione D, del piano di caricamento
come previsto al p.to 5.2 sezione D e della strada di
accesso che attraversa il torrente Sill come previsto al
p.to 2.1.4 sezione D e nella sezione M.
Le prestazioni di progettazione comprendono in
particolare:
strada Val Padaster:

e spostamento della strada Val Padaster

e questioni inerenti all'edilizia stradale vicino

all'incrocio ferroviario

e provvedimenti di drenaggio
piano di caricamento

e edilizia stradale

e drenaggio

e cavidotti
Vie di accesso

e costruzione di strada a partire dalla strada

provinciale fino al piano di caricamento
e drenaggio
e eventualmente cavidotti necessari

5.9 PROGETTAZIONE DELLO STATO DI FATTO

Con la prestazione parziale [21] “Progettazione dello
stato di fatto” vengono compensate tutte le prestazioni e i
costi necessari per la stesura degli elaborati e delle
relazioni definitivi dello stato di fatto (as built).
La prestazione parziale “Progettazione dello stato di fatto”
comprende particolarmente le prestazioni seguenti:
e  Stesura di tutti i progetti “as built” di tutte le opere
realizzate (ad es. canaline dei cavi, intubazioni
vuote, nicchie, locali tecnici, pozzi, impianti di
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Raume, Schachte,
Auffangbecken,
Revisionsanlagen, Handlaufe, prov. Turen,
Schleusenwande, Befestigungseinbauten,
Stiegenhauser, Treppenléaufe etc.),

e Die gesamte Ausfihrungsplanung wie auch die
statische Dimensionierung und Bemessung sind
in die Bestandsplanung zu tibernehmen,

e  Einholen sdmtlicher im Zuge der Bauausfuhrung
angefallenen Anderungen und Einarbeitung in die
Plane und Berichte. Ausfuhrungsanderungen,
welche der Bau-AN veranlasst hat werden durch
diesen eingearbeitet. Diese Einarbeitungen sind
zu Ubernehmen,

e Erstellen von Ubersichtsplanen mit Darstellung
aller fir die spatere Wartung und Instandhaltung
wesentlichen Merkmale des Bauwerkes,

e Einholung aller Fertigungen durch OBA, der BBT
SE und der bauausfuhrenden Firmen,

Entwasserungsanlagen,
Pumpstationen,

e Erstellung und Ubermittlung der
Endbestandsoperate analog und unterfertigt in 2-

facher Ausfertigung sowie digital (dwg und pdf).

6 SONSTIGE LEISTUNGEN

6.1 BERATUNG DES BAUHERREN

Die Leistung zur “Beratung des Bauherren“ umfasst
samtliche Beratungsleistungen, die auf Abruf durch die
BBT SE erforderlich werden.

Die Beratungsleistungen sind durch die Teilnahme an
Besprechungen im Projektgebiet  oder  durch
Bearbeitungen im Biro des AN zu erbringen.

Die Teilleistung [22], Beratung des Bauherrn auf
Anordnung des AG wird auf Basis der
Stundenaufwendungen mit den Stundensatzen gemal
Teil H2-2 abgerechnet.

Folgende Stundenséatze kommen zur Anwendung:
Stundensatz A: Konzeptive und strategische Aufgaben,
Senior Experts, Experts

Stundensatz B: Technische und wirtschaftliche Aufgaben,
Experts, Junior Experts

Stundensatz C: Zeichenarbeit, administrative Aufgaben

drenaggio, bacini di raccolta, stazioni di
pompaggio, impianti di revisione, corrimano,
porte  provvisorie, chiuse, infrastrutture di
consolidamento, vani scale, rampe di scale ecc.),

e Inserimento della progettazione esecutiva e dei
calcoli e dimensionamenti statici nella
progettazione dell esistente.,

e Raccolta di tutte le modifiche avvenute nel corso
dell'esecuzione dei lavori e inserimento negli
elaborati e nelle relazioni. Le modifiche
all’esecuzione ordinate dall'affidatario esecutore
dei lavori vengono inserite dallo stesso. Tali
inserimenti devono essere presi in consegna,

e Elaborazione di corografie con rappresentazione
di tutte le caratteristiche dell'opera fondamentali
per la sua futura manutenzione e riparazione,

e Raccolta di tutte le firme da parte della direzione
lavori, della BBT SE e delle ditte incaricate della
costruzione,

e Approntamento e trasmissione degli elaborati
definitivi in formato cartaceo in duplice copia
nonché in formato digitale (dwg e pdf).

6 ALTRE PRESTAZIONI

6.1 CONSULENZA DEL COMMITTENTE

La prestazione relativa alla “consulenza del committente”
comprende tutte le prestazioni di consulenza che si
rendono necessarie su richiesta da parte di BBT SE.

Le prestazioni di consulenza vengono fornite o
partecipando alle riunioni nell’area di progetto o
eseguendo delle elaborazioni nell’ufficio dell’affidatario.
La prestazione parziale [22] relativa alla consulenza del
committente su incarico del committente vengono
fatturate su base oraria con le tariffe orarie di cui alla
sezione H2-2.

Vengono applicate le seguenti tariffe orarie:

Tariffa oraria A: Compiti di concetto e strategici — senior
experts, experts

Tariffa oraria B: Compiti tecnici ed economici — experts,
junior experts

Tariffa oraria C: Elaborazione di disegni tecnici, mansioni
amministrative,
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In die Stundenséatze sind samtliche personenbezogenen
Kosten des AN einzurechnen, wie Lohnkosten und
Lohnnebenkosten, Wagnis und Gewinn, Burokosten,
allgemeine Nebenkosten usw.

Die Stundenaufwendungen sind genau zZu
dokumentieren, mit Name des Bearbeiters, Zuordnung
der Stundensatze, Beschreibung des
Bearbeitungsgegenstandes und des bearbeiteten
Dokuments, Zuordnung zur Teilleistung, Ort, Datum und
Zeitraum der Bearbeitung.

6.2 ZUSATZLICHE AUSFERTIGUNG VON
UNTERLAGEN

Mit der Teilleistung [23] sind alle Leistungen und
Aufwendungen, die in der Ausschreibungsphase und
Ausfihrungsphase im  Zusammenhang mit der
zusétzlichen Ausfertigung von Unterlagen entstehen,
abgegolten.
Werden

Leistungsbeschreibung nicht gesondert vergitbaren
Unterlagen von der BBT SE zusatzliche Ausfertigungen
von Unterlagen (Plane, Berichte, Ausschreibungen etc.)

erganzend zZu den gem. dieser

bestellt, so erfolgt deren Vergitung nach den
diesbezliglichen Einheitspreisen des Leistungsverzeich-
nisses. In diesen Einheitspreisen sind samtliche
Aufwendungen zu berticksichtigen, die fir das Herstellen,
Sortieren, Binden, Falten, Adaptieren, Zusammenstellen
etc. erforderlich werden, einzurechnen.
Die Leistungsabrechnung beziiglich
Ausfertigung von Unterlagen erfolgt:
e auf Basis der m2 fir die Farbplane
e A4 Seiten fir Berichte und Dokumente in DIN A4
Format
e A3 Seiten fur Unterlagen und Dokumente in DIN
A3 Format

zusatzliche

6.3 REGIELEISTUNGEN

Mit der Teilleistung [24], ,Regieleistungen“ sind
Regieleistungen und die damit in Verbindung stehenden
Aufwendungen abgegolten.

Die BBT SE ist berechtigt Leistungen, die durch das
Leistungsverzeichnis nicht umfasst  sind, als
Regieleistung zu beauftragen. Eine Beauftragung durch
die BBT SE erfolgt jeweils gesondert und schriftlich.

Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine
diesbezligliche Leistungsabschatzung mit Angabe der

Nelle tariffe orarie vanno comprese tutte le spese riferite
al personale dell'affidatario, come costo del lavoro e costi
indiretti del lavoro, rischio e utile, spese d'ufficio, costi
accessori generali ecc.

Le ore effettivamente impiegate vanno documentate in
modo preciso riportando il nominativo del collaboratore
addetto, I'attribuzione delle tariffe orarie, la descrizione
dell'oggetto di lavorazione e del documento elaborato,
I'attribuzione alla prestazione parziale, il luogo, la data e il
periodo della lavorazione.

6.2 SUPPLEMENTARE STESURA DI DOCUMENTI

Con la prestazione parziale [23] vengono contabilizzati
tutte le prestazioni e i costi che insorgono nella fase di
appalto ed esecutiva in relazione alle supplementari
stesure di documenti.

Se ad integrazione di questi documenti hon compensabili
separatamente secondo questa descrizione delle
prestazioni, BBT SE richiede copie supplementari di
documenti (progetti, relazioni, aggiudicazioni ecc.), la
relativa compensazione avviene secondo i prezzi unitari
dell’elenco prezzi. In questi prezzi unitari devono essere
considerati tutti i costi necessari per la stesura, la
classificazione, la rilegatura, la piegatura, I'adattamento, il
raggruppamento ecc.

La contabilizzazione delle prestazioni in riferimento alla
stesura supplementare di documenti avviene:
e sulla base di m2 per i progetti a colori
o fogli A4 per relazioni e documenti in formato DIN
A4
o fogli A3 per atti e documenti in formato DIN A3

6.3 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Con la prestazione parziale [24] “Prestazioni in
economia” vengono contabilizzate le prestazioni in
economia e i costi ad esse connessi.

BBT SE & autorizzata a ordinare prestazioni non
comprese nell’'elenco delle prestazioni contrattuali. |l
conferimento di un incarico da parte della BBT SE
avviene di volta in volta separatamente e per iscritto.
Prima del conferimento di un incarico, I'affidatario dovra
presentare una stima della prestazione, indicare le ore
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geschatzten Stundenaufwendungen getrennt nach
Leistungskategorien vorzunehmen und eine
voraussichtliche Abrechnungssumme bekanntzugeben.

Die Vergitung der Teilleistung [24] ,Regiearbeiten”
erfolgt nach den angebotenen Preisen der jeweiligen
Leistungskategorie nach Genehmigung durch die BBT
SE.
Es werden folgende drei Leistungskategorien
unterschieden:
e Leistungskategorie A: Konzeptive und
strategische Aufgaben - Senior Experts, Experts
e Leistungskategorie B: Technische und
wirtschaftliche Aufgaben - Experts, Junior
Experts
e Leistungskategorie C: Administrative Aufgaben
Mit der Teilleistung [24] ,Regieleistungen* sind
angeordnete  Regieleistungen und die damit in
Verbindung stehenden  Aufwendungen inkl.  der
allgemeinen Nebenkosten in der Ausschreibungsphase

und Ausfuhrungsphase abgegolten.

presumibilmente necessarie per la fornitura della
prestazione, suddividendole in base alle categorie di
prestazione e comunicare [limporto di liquidazione
previsto.

La compensazione della prestazione parziale [24] “Lavori
in economia” awviene secondo i prezzi offerti della
rispettiva categoria di prestazioni previa approvazione di
BBT SE.

Si distinguono le tre seguenti categorie di prestazioni:

e Categoria prestazionale A: compiti concettuali e
strategici — esperti senior, esperti

e Categoria prestazionale B: compiti tecnici ed
economici — esperti, esperti junior

e Categoria prestazionale C: compiti amministrativi
Con la prestazione parziale [24] "Prestazioni in
economia” vengono compensate tutte le prestazioni in
economia incaricate e gli oneri ad esse connessi, inclusi i
costi accessori generali relativi alla fase di appalto ed
esecutiva.
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