



**Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL**

**Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO**

TEIL F-III

SPRENGFENSTER UND FREIGABEPROZEDERE

AP164 BAULOS TULFES PFONS

SEZIONE F-III

**FINESTRA ESPLOSIVA E PROCEDERE DI
AUTORIZZAZIONE**

AP164 LOTTO PRINCIPALE TULFES PFONS



Mit Beteiligung der Europäischen Union aus dem Haushalt
der Transeuropäischen Verkehrsnetze finanziertes Vorhaben

*Opera finanziata con la partecipazione dell'Unione Europea
attraverso il bilancio delle reti di trasporto transeuropee*

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO - BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Piazza Stazione 1 • I-39100 Bolzano
Tel.: +39 0471 0622-10 • Fax: +39 0471 0622-11
Part. IVA IT02431150214 • Registro delle Imprese Bolzano 02431150214
Cap. sociale / Ges.-Kap. € 10.240.000 v.e. / i.v

Amraser Str. 8 • A-6020 Innsbruck
Tel.: +43 512 4030 • Fax: +43 512 4030-110
UID Nr.: ATU 61270868 • FN 367729d • Landesgericht Innsbruck • DVR Nr.: 1034707
E-mail: bbt@bbt-se.com • www.bbt-se.com



Sprengfenster	06.30 bis 07.15	Anpassungen an Baubetrieb sind möglich
	10.30 bis 11.15	
	15:30 bis 16:15	
	19:45 bis 20:30	

Procedura di concertazione e autorizzazione d'esplosione tra cantiere e ÖBB

minuti fino all'esplosione	
-30	-29
-28	-27
-26	-25
-24	-23
-22	-21
-20	-19
-18	-17
-16	-15
-14	-13
-12	-11
-10	-9
-8	-7
-6	-5
-4	-3
-2	-1
0	1
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17

minuti dopo l'esplosione progettata/reale	
0	1
2	3
4	5
6	7
8	9
10	11
12	13
14	15
16	17

Cantiere	INFO - annuncio d'esplosione presso ÖBK	ÖBB-FDL -verifica dell'orario, feedback dell'orario d'esplosione a ÖBK	ÖBB - annuncio l'orario d'esplosione a INFO	INFO - annuncio dell'orario d'esplosione a AN/avanzamento	ulteriori preparazioni esplosione Attivazione di DB vibrazione da parte INFO	AN/avanzamento - annuncio dell'esplosione disponibile a INFO	INFO - annuncio dell'esplosione disponibile a ÖBK	ÖBK - annuncio al ÖBB-FDL	ÖBB-FDL - verifica dell'orario e autorizzazione d'esplosione = "chiusura della galleria " a ÖBK	ÖBK - autorizzazione d'esplosione a INFO	INFO - autorizzazione d'esplosione a AN/avnazamento; denotazione	AN/avanzamento - annuncio dell'esecuzione d'esplosione a	Lettura delle misure di vibrazione da INFO	s < 18mm/s => INFO - annuncio "delibera galleria" a ÖBK s > 18mm/s => INFO - annuncio "galleria rimane chiusa " a ÖBK; SMS a Bauwerks-BWS di BBT	ÖBK - annuncio a ÖBB-FDL	SE "galleria rimane chiusa" - ÖBB-FDL mette in funzione una corsa di controllo di ÖBB; partecipazione di Bauwerks-BWS di
AN/avanzamento - annuncio d'esplosione presso INFO	annuncio d'esplosione presso ÖBK	ÖBB-FDL -verifica dell'orario, feedback dell'orario d'esplosione a ÖBK	ÖBK - annuncio l'orario d'esplosione a INFO	INFO - annuncio dell'orario d'esplosione a AN/avanzamento	ulteriori preparazioni esplosione Attivazione di DB vibrazione da parte INFO	AN/avanzamento - annuncio dell'esplosione disponibile a INFO	INFO - annuncio dell'esplosione disponibile a ÖBK	ÖBK - annuncio al ÖBB-FDL	ÖBB-FDL - verifica dell'orario e autorizzazione d'esplosione = "chiusura della galleria " a ÖBK	ÖBK - autorizzazione d'esplosione a INFO	INFO - autorizzazione d'esplosione a AN/avnazamento; denotazione	AN/avanzamento - annuncio dell'esecuzione d'esplosione a	Lettura delle misure di vibrazione da INFO	s < 18mm/s => INFO - annuncio "delibera galleria" a ÖBK s > 18mm/s => INFO - annuncio "galleria rimane chiusa " a ÖBK; SMS a Bauwerks-BWS di BBT	ÖBK - annuncio a ÖBB-FDL	SE "galleria rimane chiusa" - ÖBB-FDL mette in funzione una corsa di controllo di ÖBB; partecipazione di Bauwerks-BWS di

	Telefonat Tunneltelefon / telefono telefono di galleria
	Telefonat Handy / telefono cellulare
	Telefonat GSM-R / telefono GSM-R

INFO = collaboratore AN	TelNr
Bauwerks-BWS di BBT	TelNr
ÖBK	TelNr

finestra esplosione	06.30 bis 07.15	adattamenti all'esercizio costruzione sono possibili
	10.30 bis 11.15	
	15.30 bis 16:15	
	19:45 bis 20:30	