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1 VORTRIEBSBEZEICHNUNGEN  1 DENOMINAZIONE DI AVANZAMENTO 

Dieser Teil beschreibt die Vortriebsbezeichnungen im 

Baulos AP164 Tulfes Pfons. Die Vortriebsbezeichnungen 

und Abkürzungen finden sich im LV und der 

Bauzeitermittlung wieder.  

 Questa parte descrive la denominazione di avanzamento 

presso il lotto AP 164 Tulfes Pfons. Le denominazioni di 

avanzamento e le abbreviazioni si trovano anche nel 

elenco prezzi e nel calcolo tempi di costruzione.  

Die Vortriebe sind in den Übersichtslageplänen @-

10015-00, 10016-00 und @-10017-00 dargestellt. 

 Gli avanzamenti si trovano nelle planimetrie @-10015-00, 

10016-00 e @-10017-00. 

Die herzustellenden Bauwerke werden in 

Vortriebsbereiche unterteilt.  

 Gli edifici da costruire saranno suddivisi nelle zone di 

avanzamento.  

Die Nomenklatur der Vortriebsbezeichnung wird wie folgt 

durchgeführt: 

 La nomenclatura delle denominazioni di avanzamento si 

effettueranno nel seguente modo:  

AA-BB-CC-D  AA-BB-CC-D 

AA … Ortsbezeichnung bezogen auf den Portalstandort  AA … denominazione del luogo in riferimento al luogo del 

portale 

BB … Tunnelbezeichnung  BB … denominazione della galleria  

CC … Regelquerschnittbezeichnung. Sollten in einem 

Vortriebsabschnitt mehre Regelquerschnitte vorkommen, 

ist die Bezeichnung „xx“ dargestellt. 

 CC … denominazione di sezione tipo. Se ci fossero più 

sezioni tipi in un tratto di avanzamento, la denominazione 

avrà il segno “xx”.  

D … Zusätzliche Unterscheidung in Abschnitt Ost und 

West. Falls diese zusätzliche Unterscheidung nicht 

erforderlich ist, wird die Bezeichnung weggelassen. 

 D … ulteriore suddivisione in un tratto est e ovest. Se non 

è necessario quest’ulteriore suddivisione, la 

denominazione non verrà utilizzata.  

Zusätzlich wird jedem Vortrieb eine zweistellige Nummer 

zugewiesen. 

 Inoltre a ogni avanzamento sarà assegnato un numero a 

due cifre.  

Vortriebsabschnitt Tulfes und Ampass:  Tratto di avanzamento Tulfes e Ampass:  

1.x … beziehen sich auf den Vortriebsabschnitt Tulfes 

und Ampass 

 1.x … si riferisce sul tratto di avanzamento Tulfes e 

Ampass 

Vortriebsabschnitte Bereich Ahrental:  Tratto di avanzamento nella zona Ahrental: 

2.x … kontinuierlicher Vortrieb Erkundungsstollen 

Ahrental EKS 

 2.x … avanzamento continuo del cunicolo esplorativo 

Ahrental EKS 

3.x … Zugangstunnel Nothaltestelle und 

Querverbindungskaveren 

 3.x … galleria d’accesso fermata d’emergenza e 

camerone di collegamento trasversale  

4.x … Vortriebe Haupt- und Verbindungstunnel  4.x … avanzamenti delle gallerie principali e di 

collegamento  

5.x … Vortriebe Nothaltestelle Innsbruck  5.x …avanzamenti fermata di emergenza di Innsbruck 
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Verwendete Abkürzungen:
Tunnelname: Ort:

RS Rettungstollen TU Tulfes

VT Verbindungstunnel AM Ampass

HT Haupttunnel AT Ahrental

ES Erkundungsstollen SL Sillschlucht

MS Mittelstollen der Nothaltestelle (Innsbruck) NH Nothaltestelle (Innsbruck)

NB Nothaltestellenbereich

AS Abluftquerstollen

EL Entlastungsstollen

IBK Innsbruck

QS Querschläge zum IT - Typ_1 

QW Querschlag_West

VS Verbindungstollen Sonstige Bezeichnungen:

VR Verbindungsrampe BE Baustelleneinrichtungsfläche

GSA GSA für den Baubetrieb

ZN Zugangstunnel Nothaltestelle Innsbruck LÖWA Löschwasser

QV Querverbindungstunnel_BBT ASB Absetzbecken

APB Absetz-Pumpbecken

FS Fensterstollen Ampass

ZT Zufahrtstunnel Ahrental

ZS Zugangstunnel Sillschlucht

IT Inntaltunnel_Bestand

ZB Zielbohrung (falls erforderlich)

Regelqrofile - Tunnel und Stollen: Teilquerschnitt:

RR Regelquerschnitt Rettungstunnel K Kalotte

RQ Regelquerschnitt Querschlag_QS Typ 1 St Strosse

RV Regelquerschnitt Verbindungstunnel_VT (mit Trennwand) So Sohle

RH Regelquerschnitt Haupttunnel

RE Regelquerschnitt Erkundungsstollen (TBM) Lösemethode:

RZ Regelquerschnitt Zugangstunnel Nothaltestelle IBK L Mechanischen Lösen - (Lockermaterial)

RT Regelquerschnitt Querverbindungstunnel_BBT F Lösen mit Sprengen - (Fels)

AW Aufweitungsquerschnitt (AW1, AW2, AW3)

AW1 entspricht dem RV Vortrieb - Steigend oder Fallend:

AW2 entspricht dem AV stei Steigender Vortrieb

AW3 eingenes Profil im breitesten Bereich der AW fall Fallender Vortrieb

AR Ausweichnische bei Rettungstollen

WR Wendenische bei Rettungstollen

AV Ausweichnische bei Verbindungstunnel

WV Wendenische bei Verbindungstunnel im Regelquerschnitt AR

UN Umkehrnische im Bereich der VT im Querschnitt AV

RN Revisionsnische (Spühlnische)

QAL Nische für die spätere Querausleitung der Entwässerung der Verbindungstunnel zu den Haupttunnel

Regelqrofile - Tunnel und Stollen der Nothaltestelle:

RH Regelprofil Haupttunnel

AH Regelprofil Nothaltebereich Haupttunnel (Aufweitungsquerschnitt)

RM Regelprofil Mittelstollen und Entlastungstollen Nothaltestelle

RB Regelprofil Verbindungsstollen Nothaltestelle 

RA Regelprofil Abluftstollen Nothaltestelle 

AA Regelprofil Aufweitung Abluftstollen Nothaltestelle 

RW Regelprofil Wendensiche Nothaltestelle

2 VERWENDETE ABKÜRZUNGEN 
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Abbreviazioni usate:
Nome di galleria: Luogo:

RS Cunicolo di soccorso TU Tulfes

VT Galleria di collegamento AM Ampass

HT Galleria principale AT Ahrental

ES Cunicolo di drenaggio SL Sillschlucht

MS Cunicolo centrale della fermata d´emergenza (Innsbruck) NH fermata d'emergenza (Innsbruck)

NB Area di emergenza

AS Cunicolo di aspirazione aria viziata

EL Cunicolo di scarico

QS Cunicoli trasversali di collegamento IT - Typ_1 

QW Cunicoli trasversali di collegamento _Ovest

VS Cunicolo di collegamento Altre nomenclature:

VR Rampa di collegamento BE cantierizzazione

GSA Impianti di depurazione per l'esercizio costruttivo

ZN Galleria d'accesso fermata d'emergenza Innsbruck LÖWA acqua antincendio

QV Galleria di collegamento trasversale_BBT ASB bacino di separazione

APB bacino di separazione e pompaggio

FS Finestra Ampass

ZT Galleri a d'accesso  Ahrental

ZS Galleria d'accesso  Sillschlucht

IT Galleria Inntaltunnel_Bestand

ZB sondaggio (se necessario)

sezioni tipi - gallerie e cunicoli Sezioni parziali:

RR Sezione tipo galleri di soccoros K calotta

RQ Sezione tipo cunicolo trasversale di collegamento_QS Typ 1 St strozzo 

RV Sezione tipo galleria di collegamento_VT (con parete divisoria) So suola/fondo

RH Sezione tipo galleria principale

RE Sezione tipo cunicolo di drenaggio (TBM) Abbattimento:

RZ Sezione tipo galleria d'accesso fermata d'emergenza IBK L abbattimento meccanico (materiale sciolto)

RT Sezione tipo galleria di collegamento trasversale_BBT F abbattimento esplosivo - (roccia)

AW sezione di allargamento (AW1, AW2, AW3)

AW1 corrisponde a VT-RV Avanzamento - salita o scosceso

AW2 corrisponde a VT-AV stei avanzamento in salita

AW3 un proprio profile nella larghezza più larga di AW, circa 90,0m fall avanzamento scosceso

AR camerone/nicchia di precedenza presso il cunicolo di soccorso con sezione tipo proprio RS-AR

WR camerone/nicchia di manovra presso il cunicolo di soccorso con sezione tipo RS-AR

AV camerone/nicchia di precedenza presso galleria di collegamento con sezione tipo proprio VT-AV

WV camerone/nicchia di manovra  presso galleria di collegamento con sezione tipo proprio VT-AV

UN nicchia di manovra nella zona di VT con sezione VT-AV

RN nicchia di revisione  (Spühlnische)

QAL nicchia per la seguente deviazione trasversale del drenaggio di galleria di collegamento verso la galleria principale

Sezioni tipo - Galleria e cunicoli fermata d'emergenza:

RH Sezione tipo canne principali

AH Sezione tipo area di emergenza canne principali (Sezione di allargamento)

RM Sezione tipo cunicolo centrale e cunicolo di scarico fermta di emergenza

RB Sezione tipo cunicolo di raccordo fermata di emergenza 

RA Sezione tipo cunicolo di aspirazione fermata di emergenza

AA Sezione tipo allargamento per cunicolo di aspirazione fermata di emergenza

RW Sezione tipo nicchia di inversione per la fermata di emergenza

2 ABBREVIAZIONI USATE 
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Vortriebsabschnitte im Bereich Tulfes und Ampass:

Vortrieb 1.1 TU-RS-xx  - TU RS xx Vortrieb des Rettungstollen von Tulfes aus -               3.707,15     3.708,0           

Vortrieb 1.2 AM-RS-xx  -O AM RS xx O Vortrieb des Rettungstollen vom Ende des FS_Ampass aus  nach Osten 7.034,87       3.707,15     3.328,0           

Vortrieb 1.3 AM-RS-xx  -W AM RS xx W Vortrieb des Rettungstollen vom Ende des FS_Ampass aus nach Westen 7.055,87       9.132,99     2.078,0           

Vortrieb 1.4 AM-VT-AV  -O AM VT AV O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ampass aus, im Querschnitt_VT-AV vom Ende des RS aus 11.342,57     11.389,02    47,0               

Vortrieb 1.5 AM-VT-xx  -O AM VT xx O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ampass aus, im Anschluss an den Vortrieb 1.4 11.342,57     10.964,97    378,0             

Vortrieb 1.6 AM-VT-RH  -O AM VT RH O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ampass aus, im Querschnitt des VT-RH 10.964,97     10.867,80    98,0               

Vortrieb 1.7 AM-VT-AW  - AM VT AW Vortrieb des VT_Aufweitungsbauwerk_Ampass von Ampass aus, im Anschluss an den Vortrieb 1.6 10.867,80     10.579,54    289,0             

Vortrieb 1.8 AM-VT-xx  -W AM VT xx W Vortrieb des Verbindungstunnel_West von Ampass aus, vom VT-AW_Ampass aus 10.868,34     10.960,73    93,0               

Vortrieb 1.9 AM-VS-xx  - AM VS xx Vortrieb des Verbindungstollen_West von Ampass aus, vom Rettungsstollen aus 387,19          5,80            382,0             

Vortrieb 1.10 AM-QW-RQ  - AM QW RQ Vortrieb des Querschlag_West von Ampass aus, vom VT-AW_Ampass aus 205,53          3,30            203,0             

Bestand AM-FS-xx  - AM FS xx Bestehender Ausbruch des Fenterstollen Ampass -               1.369,95     

Vortriebsabschnitte im Bereich Ahrental:

Vortrieb 2.1 AT-ES-RE  - AT ES RE Vortrieb des Entwässerungstollen von Ahrental aus, Richtung Süden --- TBM_Vortrieb 6.922,69       22.000,00    15.077,3         

Vortrieb 3.1 AT-ZN-RZ  - AT ZN RZ Vortrieb des Zugangstunnel_ZN zur  NHS_IBK von Ahrental aus, vom Zufahrtstunnel_ZT Ahrental aus 6,47             298,37        292,0             

Vortrieb 3.2 AT-QV-RT  - AT QV RT Vortrieb des Querverbindungstunnel_BBT_QV von Ahrental aus, über den Zugangstunnel_ZN (0,73)            139,98        141,0             

Vortrieb 4.1 AT-HT-RH  -O AT HT RH O Vortrieb des Haupttunnel_Ost von Ahrental aus, aus dem Querverbindungstunnel_BBT heraus 5.971,50       4.839,91     1.132,0           

Vortrieb 4.2 AT-HT-AW  -O AT HT AW O Vortrieb des HT_Aufweitungsbauw._Ost von Arental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.1 4.839,91       4.628,203    212,0             

Vortrieb 4.3 AT-VT-RH  -O AT VT RH O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ahrental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.2 13.538,985    13.244,01    295,0             

Vortrieb 4.4 AT-VT-xx  -O AT VT xx O Vortrieb des Verbindungstunnel_Ost von Ahrental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.3 13.244,01     11.389,02    1.855,0           

Vortrieb 4.5 AT-VR-xx  -O AT VR xx O Vortrieb der Verbindungsrampe_Ost von Ahrental aus, Abzweigend aus dem VT_Ost - Vortrieb 4.4 10,77            237,09        227,0             

Vortrieb 4.6 AT-HT-AW  -W AT HT AW W Vortrieb des HT_Aufweitungsbauwerk._West von Arental aus, aus dem Querverbindungstunnel_BBT 5.998,64       5.776,23     223,0             

Vortrieb 4.7 AT-VT-RH  -W AT VT RH W Vortrieb des Verbindungstunnel_West von Ahrental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.6 14.744,58     14.520,03    225,0             

Vortrieb 4.8 AT-VT-xx  -W AT VT xx W Vortrieb des Verbindungstunnel_West von Ahrental aus, im Anschluss an den Vortrieb 4.7 14.520,03     10.960,73    3.560,0           

Vortrieb 4.9 AT-VR-xx  -W AT VR xx W Vortrieb der Verbindungsrampe_West von Ahrental aus, Abzweigend aus dem VT_West - Vortrieb 4.8 10,77            250,40        240,0             

Ausbruch AT-VT-QAL  -O AT VT QAL O Ausbruch der Nische für die spätere QAL der Entwässerung des Verbindungstunnel_Ost zum Haupttunnel 13.460,10    

Ausbruch AT-VT-QAL  -W AT VT QAL W Ausbruch der Nische für die spätere QAL der Entwässerung des Verbindungstunnel_West zum Haupttunnel 14.657,85    -                 

Vortriebsabschnitte im Bereich Ahrental - Nothaltestelle:

Vortrieb 5.1 NH-MS-xx  - NH MS xx Vortrieb des Mittelstollen von Ahrental aus, aus dem QV_BBT heraus 8,50             840,76        833,0             

Vortrieb 5.2 NH-AS-xx  - NH AS xx Vortrieb der Abluftquerstollen von Ahrental aus, vom Mittelstollen zum NB_West und NB_Ost 6,00             Stück 70,0               

Vortrieb 5.3 NH-EL-RM  - NH EL RM Vortrieb der Entlastungstollen von Ahrental aus, vom Mittelstollen zum NB_West und NB_Ost 1,00             Stück 70,0               

Vortrieb 5.4 NH-NB-xx  -O NH NB xx O Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle_Ost von Ahrental aus, aus dem QV_BBT heraus 5.988,50       6.800,20     812,0             

Vortrieb 5.5 NH-NB-xx  -W NH NB xx W Vortrieb des Haupttunnel/Nothaltestelle_West von Ahrental aus, aus dem QV_BBT heraus 6.015,63       6.827,52     812,0             

Vortrieb 5.6 NH-QS-RB  - NH QS RB Vortrieb des Querschlag von Ahrental aus 1,00             Stück 70,0               

Vortrieb 5.7 NH-VS-RB  - NH VS RB Vortrieb der Verbindungstollen von Ahrental aus, vom Mittelstollen zum NB_West und NB_Ost 6,00             Stück 70,0               

3 VORTRIEBSABSCHNITTE 
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Tratti di avanzamento nella zona Tulfes e Ampass:

Avanzamento 1.1 TU-RS-xx  - TU RS xx Avanzamento del cunicolo di soccorso partendo da Tulfes -             3.707,15     3.708,00         

Avanzamento 1.2 AM-RS-xx  -O AM RS xx O avanzamento del cunicolo di soccorso dal fine della finestra FS_Ampass verso est 7.034,87     3.707,15     3.328,00         

Avanzamento 1.3 AM-RS-xx  -W AM RS xx W avanzamento del cunicolo di soccorso dal fine della finestra FS_Ampass versto ovest 7.055,87     9.132,99     2.078,00         

Avanzamento 1.4 AM-VT-AV  -O AM VT AV O avanzamento della galleria di collegamento_Est da Ampass, nel sezione_VT-AV dal fine di RS 11.342,57    11.389,02    47,00             

Avanzamento 1.5 AM-VT-xx  -O AM VT xx O avanzamento della galleria di collegamento_Est da Ampass, in seguito all'avanzamento 1.4 11.342,57    10.964,97    378,00            

Avanzamento 1.6 AM-VT-RH  -O AM VT RH O avanzamento della galleria di collegamento_Est da Ampass, con sezione VT-RH 10.964,97    10.867,80    98,00             

Avanzamento 1.7 AM-VT-AW  - AM VT AW avanzamento VT_edificio di allargament_Aldran da Ampass, in seguito all'avanzamento 1.6 10.867,80    10.579,54    289,00            

Avanzamento 1.8 AM-VT-xx  -W AM VT xx W avanzemento della galleria di collegamento_Ovest da Ampass, da VT-AW_Ampass 10.868,34    10.960,73    93,00             

Avanzamento 1.9 AM-VS-xx  - AM VS xx avanzamento del cunicolo di collegamento_ovest da Ampass, dalla galleria di collegamento_ovest 387,19        5,80            382,00            

Avanzamento 1.10 AM-QW-RQ  - AM QW RQ avanzamento del cunicolo trasversale di collegamento_Ovest da Ampass, da VT-AW_Ampass 205,53        3,30            203,00            

Esistente AM-FS-xx  - AM FS xx Esistente scavo della finestra Ampass -             1.369,95     

Tratti di avanzamento nella zona Ahrental:

Avanzamento 2.1 AT-ES-RE  - AT ES RE avanzamento del cunicolo di drenaggio da Ahrental, verso Sud_scavo TBM 6.922,69     22.000,00    1.577,30         

Avanzamento 3.1 AT-ZN-RZ  - AT ZN RZ Avanzamento della galleria d'accesso_ZN verso fermata d'emergenza IBK da Ahrental, dalla galleria d'accesso_ZT Ahrental 6,47            298,37        292,00            

Avanzamento 3.2 AT-QV-RT  - AT QV RT avanzamento della galleria di collegamento trasverake_BBT_QV da Ahrental, attraverso la galleria d'accesso_ZN (0,73)           139,98        141,00            

Avanzamento 4.1 AT-HT-RH  -O AT HT RH O Avanzamento di galleria principale_Est da Ahrental , dalla galleria di collegamento trasversale_BBT 5.971,50     4.839,91     1.132,00         

Avanzamento 4.2 AT-HT-AW  -O AT HT AW O Avanzamento di HT edifico allargamento_Est da Arental, in seguito all'avanzamento 4.1 4.839,913    4.628,203    212,00            

Avanzamento 4.3 AT-VT-RH  -O AT VT RH O avanzamento di galleria di collegamento_Est da Ahrental, in seguito all'avanzamento 4.2 13.538,99    13.244,01    295,00            

Avanzamento 4.4 AT-VT-xx  -O AT VT xx O avanzamento di galleria di collegamento_Est da Ahrental, in seguito all'avanzamento 4.3 13.244,01    11.389,02    1.855,00         

Avanzamento 4.5 AT-VR-xx  -O AT VR xx O avanzamento della rampa di collegamento_est da Ahrental, diramazione da VT_Est - avanzamento 4.4 10,77          237,09        227,00            

Avanzamento 4.6 AT-HT-AW  -W AT HT AW W Avanzamento di HT edifico allargamento_Ovst da Arental, aus dem Querverbindungstunnel_BBT 5.998,64     5.776,23     223,00            

Avanzamento 4.7 AT-VT-RH  -W AT VT RH W Avanzamento della galleria di collegamento_ovest da Ahrental, in seguito all'avanzamento 4.6 14.744,58    14.520,03    225,00            

Avanzamento 4.8 AT-VT-xx  -W AT VT xx W Avanzamento della galleria di collegamento_Ovest da Ahrental, in seguito all'avanzamento 4.7 14.520,03    10.960,73    3.560,00         

Avanzamento 4.9 AT-VR-xx  -W AT VR xx W Avanzamento della rampa di collegamento_ovest da Ahrental, diramaziona da VT_Ovest - avanzamento 4.8 10,77          250,40        240,00            

Scavo AT-VT-QAL  -O AT VT QAL O Scavo di nicchie per QAL del drenaggio della galleria di collegamento_Est verso galleria principale 13.460,10    

Scavo AT-VT-QAL  -W AT VT QAL W Scavo di nicchie per QAL del drenaggio della galleria di collegamento_Ovest verso galleria principale 14.657,85    -                 

Tratti di avanzamento nella zona Ahrental - Fermata di emergenza:

Avanzamento 5.1 NH-MS-xx  - NH MS xx Avanzamento del cunicolo centrale da Ahrental, dalla galleria di collegamento trasversale_BBT 8,50            840,76        833,0             

Avanzamento 5.2 NH-AS-xx  - NH AS xx Avanzamento del cunicolo di aspirazione aria viziata da Ahrental, dal cunicolo centrale fino a NB_ovest 6,00            Stück 70,0               

Avanzamento 5.3 NH-EL-RM  - NH EL RM Avanzamento del cunicolo di scarico da Ahrental, dal cunicolo centrale fino a NB_ovest 1,00            Stück 70,0               

Avanzamento 5.4 NH-NB-xx  -O NH NB xx O Avanzamento della galleria principale/fermata di emergenza_est da Ahrental, dalla galleria di collegamento trasversale_BBT 5.988,50     6.800,20     812,0             

Avanzamento 5.5 NH-NB-xx  -W NH NB xx W Avanzamento della galleria principale/fermata di emergenza_ovest da Ahrental, dalla galleria di collegamento trasversale_BBT 6.015,63     6.827,52     812,0             

Avanzamento 5.6 NH-QS-RB  - NH QS RB Avanzamento del cunicolo trasversale di collegamento da Ahrental 1,00            Stück 70,0               

Avanzamento 5.7 NH-VS-RB  - NH VS RB Avanzamento dei cunicoli di raccordo da Ahrental, dal cunicolo centrale fino a NB_ovest e NB_est 6,00            Stück 70,0               

3 TRATTI DI AVANZAMENTO 

 

 


