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Langsschnitt D-D Haupttunnelbereich_HT

Sezione longitudinale D-D Area galleria principale HT

M 1:100 / Scala 1:100
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Anbindungsbereich RMxRH (mind. 25cm SpC) / Zona d'innesto RMxRH (min. 25cm SpC)

Langsschnitt C-C Entlastungsstollen_EL /
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Sezione longitudinale C-C cunicolo di scarico_EL
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Anbindungsbereich RHxRM / Zona d'innesto RHxRM

Sohle nach Erfordernis
| Fondo se necessario

"Sonstiges" Herstellung Bombierung Ortsbrust RM
"Altro" Realizzazione bombatura fronte di scavo RM

Phase B:
B1) Anschlag des Entlastungsstollen_EL aus dem Mittelstollen_MS
1la) Anschlag RM_Kalotte
1b) Anschlag RM_Strosse
1c) Auffahren Sohle nach Erfordernis
B2) Vortrieb des Entlastungsstollen EL
2a) Vortrieb RM_Kalotte
2b) Vortrieb RM_Strosse
2c) Vortrieb RM_Sohle nach Erfordernis
B3) Vortrieb des Anbindungsbreich ELXHT mit 30 cm Spritzbeton, 2 Lagen AQ50,
Gitterbogen - Alle Gitterbogen sind zu stellen!
3a) Die 1. Bewehrungslage des NB_Profil ist mit der ausgesparten 1. Lage des
AS_Profil zu verbinden --> Einbau der 1. Lage Spritzbeton
3b) Einbau von zusatzlichen Stutzmittel im Anbindungsbereich
3c) Die 2. Bewehrungslage des NB_Profil ist mit der ausgesparten 2. Lage des
AS_Profil zu verbinden --> Einbau der 2. Lage Spritzbeton
B4) Strossenvortrieb
B5) Sohleinbau nach Erfordernis

Phasenplane B
siehe Plan 14123

Stutzmittelplan des
Anbindungsbereich

RMxRH siehe Plan 14962
Fase B:

B1) Attacco del cunicolo di scarico_EL dal cunicolo centrale MS
la) Attacco RM_Calotta
1b) Attacco RM_Strozzo
1c) Attacco Fondo se necessario
B2) Scavo del cunicolo di scarico_EL
2a) Scavo RM_Calotta
2b) Scavo RM_Strozzo
2c) Scavo RM_Fondo se necessario
B3) Scavo zona di innesto ELXHT con 30 cm spritzbeton, 2 strati AQ50,
centine reticolari - Tutte le centine reticolari devono essere posizionate!
3a) Il 1° strato di armatura del profilo_NB deve essere collegato con il 1° strato di
aramtura del profilo_AS lasciata libera -->Realizzazione del 1° strato spritzbeton
3b) Realizzazione delle opere di sostegno aggiuntive nella zona di innesto
3c) Il 2° strato di armatura del profilo_NB deve essere collegato con il 2° strato di
armatura del profilo_AS lasciata libera -->Realizzazione del 2° strato spritzbetonB4)
B4) Scavo strozzo
B5) Realizzazione del fondo se necessario

Elaborati fase B
vedi elaborato 14123

Elaborato opere di
sostegno della zona di
innesto RMxRH vedi
elaborato 14962
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Schnitt B-B / Sezione B-B

M 1:100 / Scala 1:100

"Sonstiges" Herstellung Bombierung Ortsbrust RM
"Altro" Realizzazione bombatura fronte di scavo RM

Regelprofil RH / Profilo tipo RH
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SIEHE PLAN 14962 / VEDI ELABORATO 14962
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Anbindungsbereich RMxRH (mind. 25¢m SpC) / Zona d'innesto RMxRH (min. 25¢m SpC)
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SIEHE PLAN 14960 / VEDI ELABORATO 14960
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Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B3,B4
Passaggio attraverso RM relativo concetto di avanzamento fasi B3,B4

Durchfahren RM entsprechend Auffahrkonzept Phase B5

Passaggio attraverso RM relativo concetto di avanzamento fase B5
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