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Längsschnitt C-C Abluftquerstollen_AS /

Sezione longitudinale C- C cunicolo di aspirazione aria viziata AS

M 1:100 / Scala 1:100

Regelprofil RM / Profilo tipo RM

Kalotte /

Strosse

Calotta /

Strozzo

Sohle

Fondo

Kalotte / Strosse

Calotta / Strozzo

Regelprofil RA/Profilo tipo RA

Kalotte /

Strosse

Calotta /

Strozzo

Sohle

Fondo

Sohle (nach Erfordernis)

Fondo (se necessario)

Schnitt B-B / Sezione B-B

M 1:100 / Scala 1:100

Mittelstollen Regelprofil_RM

Cunicolo centrale profilo tipo_RM

Kalotte / Calotta

Strosse / Strozzo

Längsschnitt A-A Mittelstollen_MS

Sezione longitudinale A-A Cunicolo centrale MS

M 1:100 / Scala 1:100

1-Lage Spritzbeton

nur Vorgespritzt

1 strato spritzbeton

solo preproiettato

A1

A2

A2A2

A1

A3

A1

A3

A6
A6

Regelprofil AH

Profilo tipo AH

Längsschnitt D-D Nothaltestellenbereich_NB

M 1:100

[5.4] [5.1]

[5.2]

Sohle / Fondo (nach Erfordernis/se necessario)

A4

A6 A6

A4

Phase_A_2:

A4) Aufahren der Sohle im Aufweitungsbereich_AA des AS nach Osten und Westen

- 1. Lage Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte AQ50,

A5) Vortrieb der MS_Kalotte auf den nächsten 3 Abschlägen Auffahren  - 1. Lage 

Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte AQ50, Gittebögen

A6) Vortrieb der AS_Kalotte auf den nächsten 2 Abschlägen Auffahren  - 1. Lage 

Spritzbeton 15cm, Bewehrungsmatte AQ50, Gittebögen; Vortrieb der Sohle nach 

Erfordernis.

A7

A9

A5

A2

A9

A9

A10

Phase_A_3:

A7) Einbau der 2. Lage Spritzbeton im Gesamten Anbindungsbereich der 

Abfluftquerstollen_AS - 2. Lage Spritzbeton 10cm, Bewehrungsmatte AQ50 - 1. Lage

Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte A50,

7a) Verlegung der Bewehrungsmatten AQ50 sowie der zusätzlichen 

Randbewehrungen bei den Profilübergängen

7b) Reinigung der Spritzbetonoberfläche der 1. Lage - staubfrei

7c) Aufbringen der 2. Lage Spritzbeton 10cm

A9) Nach dem Auffahren der Abluftquerstollen_AS sind vor dem Strossenvortrieb die

Profilübergänge AA zu RA mit Spritzbeton und erforderlicher Bewehrung 

anzugleichen.

A10) Vor dem Auffahren der MS_Strosse ist der  Profilübergang MS auf Erhöhrung MS mit

Spritzbeton und der erforderlichen Bewehrung anzugleichen

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Störungszone

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A1 bis A7 (ohne A4)

Realizzazione dell'opera d'intersezione MS/AS

relativo al concetto di avanzamento fasi A1 fino A7 (senza A4)

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Störungszone

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A1 bis A7 (ohne A4)

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A1 bis A7 (ohne A4)

Realizzazione opera d'intersezione MS/AS - Zona di faglia

relativo al concetto di avanzamento fasi A1 fino A7 (senza A4)

Realizzazione opera d'intersezione MS/AS

relativo al concetto di avanzamento fasi A1 fino A7 (senza A4)

Herstellen Profilübergänge

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A9 bis A10

Realizzaione profilo di passaggio

relativo al concetto di avanzamento fasi A9 fino A10

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS -  Störungszone - Sohle AS

entsprechend Auffahrkonzept Phase A4

Realizzazione opera d'intersezione MS/AS - Zona di faglia - Fondo AS

relativo al concetto di avanzamento fase A4

"Sonstiges" Herstellung Bombierung Ortsbrust RA

"Altro" Realizzazione della bombatura fronte di scavo RA

"Sonstiges" Herstellung Bombierung Ortsbrust RA

"Altro" Realizzazione bombatura fronte di scavo RA

siehe Plan 14054

vedi elaborato 14054

Herstellen Profilübergänge

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A9 bis A10

Realizzazione profilo di passaggio

relativo concetto di avanzamento fasi A9 fino A10

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS - Störungszone

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A1 bis A7 (ohne A4)

Herstellen Kreuzungsbauwerk MS/AS

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A1 bis A7 (ohne A4)

Realizzazione opera d'intersezione MS/AS - Zona di faglia

relativo al concetto di avanzamento fasi A1 fino  A7 (senza A4)

Realizzazione opera d'intersezione MS/AS

relativo al concetto di avanzamento fasi A1 fino  A7 (senza A4)

siehe Plan 14054

vedi elaborato 14054

Herstellen Profilübergänge

entsprechend Auffahrkonzept Phasen A9 bis A10

Rrealizzazione profilo di passaggio

relativo al concetto di avanzamento fasi A9 fino A10

Phasenpläne A_1,

A_2, A_3 siehe Plan

14120 bis14122

Stützmittelpläne der

Kreuzung MSxAS

siehe Plan 14961

Elaborato fase A_1,

A_2, A_3 vedi

elaborato da 14120

a14122

Elaborati opere di

sostegno dell'incrocio

MSxAS vedi

elaborato 14961

Sezione longitudinale D-D Fermata emergenza NB

Scala 1:100

Phase_A_1:

A1) Aufweitung der MS_Kalotte nach oben - 1. Lage Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte 

AQ50, Gitterbogen

1a) Im späteren Anbindungsbereich des Aufweitungsprofil_AA ist die 1. Lage 

Spritzbeton auszusparen (Bereich nur Vorgespritzt  mind. 0,8m (1. Lage der 

Bewehrung liegt frei)

A2) Auffahren des Aufweitungsbereich_AA des AS nach Osten und Westen -  

Kalotte/Strosse -1. Lage Spritzbeton 20cm, Bewehrungsmatte AQ50, Gitterbogen

A3) Abtrag der Kalottenerhöhung im Mittelstollen_MS und Verlängerung der Gitterbögen 

auf das MS_Kalottenniveau

Fase_A_1:

A1) Allargamento della MS_calotta verso l'alto - 1°strato di spritzbeton 20cm, rete

 elettrosaldata AQ50, centine reticolari

1a) Nella futura zona di innesto del profilo di allargamento_AA si deve 

tralasciare il 1° strato di spritzbeton (area preparata solo con cls proiettato min.

0,8m (1° strato dell'armatura poi applicato è libero)

A2) Avanzamento dell'area di allargamento_AA del AS verso est e ovest - Calotta/Strozzo 

-1° strato di spritzbeton 20cm, rete elettrosaldata AQ50, centine reticolari

A3) Asporto dell'innalzamento della calotta nel cunicolo centrale_MS e prolungamento delle

centine reticolari al livello della calotta_MS

Fase_A_2:

A4) Avanzamento del fondo nell'area di allargamento_AA del AS verso est e ovest

- 1° strato spritzbeton 20cm, rete elettrosaldata AQ50

A5) Scavo della MS_Calotta per le 3 unità di avanzamento successive avanzamento  -1° 

strato spritzbeton 20cm, rete elettrosaldata AQ50, centine reticolari

A6) Scavo della AS_calotta per le 2 unità di avanzamento successive avanzamento  - 1° 

strato spritzbeton 15cm, rete elettrosaldata AQ50, centine reticolari; Scavo del fondo

se necessario.

Fase_A_3:

A7) Costruzione der 2° strato spritzbeton nell'intera zona di innesto del cunicolo di 

aspirazione aria viziata_AS  - 2° strato spritzbeton 10cm, rete elettrosaldata AQ50 - 

1° strato spritzbeton 20cm, rete elettrosaldata A50,

7a) Prolungamento della rete elettrosaldata AQ50 nonché dell'armatura di bordo 

aggiuntiva per il profilo di passaggio

7b) Pulizia della superficie di spritzbeton del 1° strato - privo di polvere

7c) Apporto del 2° strato di spritzbeton 10cm

A9) Dopo l'avanzamento del cunicolo di aspirazione aria viziat_AS devono essere livellati i

profili di passaggio AA a RA con spritzbeton e l'armatura necessaria prima dello 

scavo dello strozzo.

A10) Prima dell'avanzamento dello strozzo_MS deve essere livellato il profilo di passaggio

MS all'innalzamento MS con spritzbeton e l'armatura necessaria
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