



Ausbau Eisenbahnachse München-Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

INHALTSVERZEICHNIS

TECHNISCHE UNTERLAGEN

**AP167 ÖRTLICHE BAUAUFSICHT UND BAUSTELLENKOORDINATION FÜR DAS
BAULOS TULFES-PFONS**

INDICE

DOCUMENTAZIONE TECNICA

**AP167 DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DEL CANTIERE NEL LOTTO DI
COSTRUZIONE TULFES-PFONS**

1 TEIL D

Baulosbeschreibung

2 ANHANG D-I

Vortriebsbezeichnungen

3 ANHANG D-II

Fotodokumentation

4 TEIL F

Termine und Fristen

5 ANHANG FI

Ausschreibungsbauzeitplan

6 ANHANG FIII

Einsatzplan

7 TEIL H

Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis

8 ANHANG HI

Organigramm Baustelle

9 ANHANG HII

Rechnungslauf

10 ANHANG HIII

Planlauf

11 TEIL M

Planbeilagen

1 SEZIONE D

Descrizione del lotto di lavori

2 ALLEGATO D-I

Denominazioni di avanzamento

3 ALLEGATO D-II

Denominazioni fotografica

4 SEZIONE F

Termini utili

5 ALLEGATO FI

Programma lavori

6 ALLEGATO FIII

Piano di impiego

7 SEZIONE H

Descrizione della prestazione ed elenco
prezzi/prestazioni

8 ALLEGATO HI

Organigramma cantiere

9 ALLEGATO HII

Fatturazione

10 ALLEGATO HIII

Gestione elaborati

11 SEZIONE M

Elaborati grafici attinenti

TECHNISCHE UNTERLAGEN GEPRÜFT:
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Dipl.-Ing. Walter Pointner
Bauwirtschaftliche Kontrolle
Controllo tecnico-legale

TECHNISCHE UNTERLAGEN GEPRÜFT:
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Dr. Stefano Affolati
Controllo tecnico-legale referente lato Italia
Begl.bauwirtsch.Kontr. Referent für Italien bestimmt