Ausbau Eisenbahnachse Minchen-Verona

BRENNER BASISTUNNEL

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
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1 TEILD

Baulosbeschreibung

2 ANHANG D-I

Vortriebsbezeichnungen

3 ANHANG D-II

Fotodokumentation

4 TEILF

Termine und Fristen

5 ANHANG FI

Ausschreibungsbauzeitplan

6 ANHANG FIlI

Einsatzplan

7 TEILH

Leistungsbeschreibung und Leistungsverzeichnis

8 ANHANG HI

Organigramm Baustelle

9 ANHANG HII

Rechnungslauf

10 ANHANG HllI

Planlauf

11 TEIL M

Planbeilagen
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1 SEZIONE D

Descrizione del lotto di lavori

2 ALLEGATO D-I

Denominazioni di avazamento

3 ALLEGATO D-lI

Denominazioni fotografica

4 SEZIONE F

Termini utili

5 ALLEGATO FI

Programma lavori

6 ALLEGATO FllI

Piano di impiego

7 SEZIONE H

Descrizione della elenco

prezzi/prestazioni

prestazione ed

8 ALLEGATO HI

Organigramma cantiere

9 ALLEGATO HII

Fatturazione

10 ALLEGATO HlI

Gestione elaborati

11 SEZIONE M

Elaborati grafici attinenti
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TECHNISCHE UNTERLAGEN GEPRUFT:
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Dipl.-Ing. Walter Pointner
Bauwirtschaftliche Kontrolle

Controllo tecnico-legale

TECHNISCHE UNTERLAGEN GEPRUFT:
CONTROLLO DOCUMENTAZIONE TECNICA:

Dr. Stefano Affolati
Controllo tecnico-legale referente lato Italia

Begl.bauwirtsch.Kontr. Referent fur Italien bestimmt
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