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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

1 ALLGEMEIN

11 AUFGABENSTELLUNG

Die Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, im Folgenden kurz BBT SE
genannt, realisiert im Rahmen des Vorloses V41 —
.LUftungsschacht und Kaverne Ahrental* den
Luftungsschacht, die Kaverne als Aufweitung des
bestehenden Zugangstunnels sowie die
Mafnahmen fur die zugehdérige Deponie Ahrental.

Auf die detaillierte Beschreibung der Bauvorhaben
im Kapitel D ,Baulosbeschreibung” wird verwiesen.

Die Dienstleistungen der ortlichen Bauaufsicht
(OBA) und des Geotechnikers Vorort (GT)
betreffend das Vorlos V41 sind Leistungsinhalt des
ggst. Dienstleistungsvertrages.

BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

1.2

Bei der Preisbildung ist die Leistungserbringung
unter nachfolgenden besonderen Umstdnden zu
bertcksichtigen.

Aufwande, Erschwernisse und Behinderungen, die
durch die nachfolgend beschriebenen besonderen
Umstande der Leistungserbringung, sowie die
damit verbundenen Anderungen, Ergdnzungen
und Einarbeitungen erforderlich werden, werden
nicht gesondert vergutet, sofern nicht im Einzelfall
eine gesonderte Vergitung mit Positionen des
Leistungsverzeichnisses vorgesehen, oder eine
Kostentbernahme durch die BBT SE angefihrt ist.
Zusatzforderungen des Auftragnehmers unter
diesem Titel sind auch dann ausgeschlossen,
wenn allfallige Behinderungsgriinde bei anderen
Projektteammitgliedern liegen.

1.2.1 Grenzlberschreitendes Vorhaben

1 ASPETTI GENERALI

1.1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO

Nell'ambito del lotto preliminare V41 - "Pozzo di
ventilazione e camerone Ahrental" la Galleria di
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBTSE, di

seguito denominata brevemente BBT SE,
realizzera il pozzo di ventilazione, il camerone
come allargamento della galleria di accesso
esistente nonché gli interventi per il relativo

deposito Ahrental.

Si rimanda alla descrizione dettagliata delle opere
di costruzione nella sezione D “Descrizione del
lotto dei lavori”.

Oggetto del presente contratto di servizi sono le
prestazioni di servizio inerenti la Direzione Lavori
(D.L.) e il geotecnico in cantiere (GT) relative al
lotto preliminare V41.

1.2 CONDIZIONI PARTICOLARI

CONCERNENTI L'ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

Al momento della formulazione del prezzo é
necessario tenere conto dell’esecuzione delle
prestazioni nelle seguenti condizioni particolari.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente
prevista una compensazione a parte attraverso le
voci di tariffa dell’'elenco prezzi o un’assunzione dei
costi da parte di BBT SE, non & previsto alcun
compenso Sseparato per spese, aggravi ed
impedimenti resisi necessari in seguito alle
circostanze particolari  nell'esecuzione della
prestazione di seguito descritte e alle modifiche,
integrazioni ed inserimenti ad esse connesse. Le
richieste aggiuntive avanzate dall'affidatario a
guesto titolo sono escluse anche nel caso in cui
'eventuale impedimento sia attribuibile ad altri
membri del gruppo di progetto.

1.2.1 Progetto transfrontaliero
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

Beim vorliegenden Projekt handelt es sich um ein
grenziberschreitendes Vorhaben zwischen
Osterreich und Italien.

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist
eine vertragsgemafe Leistungserbringung nach
dem Stand der Technik unter Einhaltung aller
geltenden und anzuwendenden
Planungsgrundsatze, -grundlagen, von jeweiligen

nationalen und internationalen Normen,
Vorschriften, Verordnungen und Richtlinien,
insbesondere auch arbeits-, lohn- und

sozialrechtliche Vorschriften einschlie3lich des
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und
behordlicher Auflagen abgegolten.

1.2.2 Interdisziplindres Projektteam,

vernetzte Arbeitsweise
Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb
eines interdisziplinaren Projektteams zu erbringen
und mit der BBT SE zu koordinieren. Mitglieder
des interdisziplindren Projektteams sind alle Bau-

und Dienstleistungserbringer die mit der
Bauausfuhrung, den Planungsaufgaben und der
Begleitung und Dokumentation der

Bauausfuhrungen und Erkundungen betraut sind.
Zur Erreichung des Leistungszieles ist eine
vernetzte Arbeitsweise unabdingbar.

Dieses interdisziplindre Projektteam bzw. dessen
Mitglieder (AN der BBT SE) hat/haben sich
grundsétzlich unter Aufsicht der BBT SE selbst zu
organisieren.

Auf der Baustelle hat die OBA dieses Projektteam
gem. Anhang G / | zu Kkoordinieren und
organisieren.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die
erarbeiteten (Zwischen-) Ergebnisse als
Vorleistung oder Grundlage fur die Tatigkeit
eines/mehrerer anderen/anderer AN der BBT SE

Il progetto in oggetto & un progetto transfrontaliero
tra I'’Austria e I'ltalia.

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente &
compensata una fornitura di prestazioni conforme
alle disposizioni contrattuali nonché agli standard
tecnici e nel rispetto di tutti i principi e fondamenti
progettuali vigenti e da applicare, delle norme,

disposizioni, ordinanze e direttive nazionali e
internazionali e in particolare anche delle
disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale

e sociale, inclusa la tutela del lavoratore, di ogni
altra legge o indicazione prescritta dalle autorita.

1.2.2 Gruppo di progetto interdisciplinare,

metodo di lavoro congiunto
L’affidatario ha I'obbligo di coordinare le proprie
prestazioni nellambito di un gruppo di progetto
interdisciplinare e con BBT SE. Sono membri del
gruppo di progetto interdisciplinare tutti i fornitori di
prestazioni di lavori e di servizio relativi all'opera a
cui sono affidati compiti di realizzazione delle
opere, compiti di  progettazione nonché
laccompagnamento e la redazione della
documentazione relativa alla realizzazione

dellopera. Il conseguimento dell'obiettivo della
prestazione richiede un metodo di lavoro
congiunto.

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i
loro membri (affidatari di BBT SE) deve
organizzarsi autonomamente e comunque sotto il
controllo di BBT SE.

In cantiere, la DL dovra coordinare ed organizzare
il suddetto gruppo di progetto secondo quanto
stabilito nell’'allegato | della sezione G.

In tale contesto &€ necessario che le prestazioni,
qualora i relativi risultati (anche parziali) debbano
fungere da prestazione preliminare o da base per
le attivita di uno o piu affidatari della BBT SE
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLA PRESTAZIONE

erforderlich sind, innerhalb des Projektteams
jeweils so rechtzeitig und dergestalt zu erbringen,
dass keines der anderen Mitglieder des
Projektteams/AN der BBT SE in seiner
vertragsgemafien Leistungserbringung inhaltlich,
zeitlich oder sonst behindert ist.

Im Rahmen der Durchfiihrung besteht neben den
zustandigen Vertretern der Bau-Auftragnehmer
und des genannten Projektleiters der BBT SE, in
erster Linie aus folgenden weiteren
Projektteammitgliedern (PTM):

Ortliche Bauaufsicht (OBA)
e Ausfuhrungsplaner
e Geologenteam

e Vermessungsteam

(Tunnelbauwerkskontrollvermessung  und
geodatische Verformungsmessungen,
Laserscan)

e Geotechniker vor Ort

e Baustellenkoordinator gemafl BauKG

e Beweissicherungsteam (Objekte, Larm,
Luft; Erschitterungen, Wasser,

Deponierung)

e Diversen behdordlich vorgeschriebenen
Bauaufsichten (6kologische, forstrechtliche,
limnologischer, landwirtschattliche,

geologisch — hydrogeologische,
wasserrechtliche, geotechnische und
Aufsicht zur geodatischen

Verformungsmessung der Deponien sowie
Aufsicht zur Koordinierung der

vengano effettuate dal gruppo di progetto
tempestivamente e in tal modo da non ostacolare
dal punto di vista contenutistico, temporale o da un
altro punto di vista gli altri membri del gruppo di

progetto/affidatari della BBT SE nel proprio
svolgimento delle prestazioni contrattualmente
previste.

Nellambito dell’esecuzione, oltre che con i
rappresentanti degli affidatari incaricati della
realizzazione e del direttore di progetto nominato
dalla BBT SE, il lavoro avverra di concerto prima di
tutto con i seguenti membri del gruppo di progetto
(PTM):

e Direzione Lavori (DL)
e Progettista esecutivo
e Team di geologi

e |l gruppo che si occupa dei rilevamenti
topografici (rilevamenti di controllo per i
lavori di costruzione della galleria e
rilevamenti delle deformazioni geodetiche,
laser scan)

e Geotecnico in cantiere

e Coordinatore di cantiere ai sensi della
legge austriaca sul coordinamento dei
lavori edili (BauKG)

e Gruppo di monitoraggio (immobili, rumore,
aria, vibrazioni, acqua, deposito)

o Diversi organi di sorveglianza prescritti
dalle autorita (per I'ecologia, la silvicoltura,
la limnologia, [l'agricoltura, la geologia-
idrogeologia, il diritto delle acque, le
geotecnica e la sorveglianza per i
rilevamenti delle deformazioni geodetiche
nei depositi nonché la sorveglianza di
coordinazione per la realizzazione dei
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Deponieerrichtung, etc.)

1.2.3 Zweisprachigkeit

Das Zuschlagsverfahren der Leistungen dieser
Ausschreibung ist durch Teil A geregelt. Das
Vergabeverfahren unterliegt dem italienischen
Recht.

Die ganze Vertragsabwicklung (von der Ubergabe
der Arbeiten bis hin zur Abnahme, einschlief3lich
eventueller Streitigkeiten wahrend der
Vertragsabwicklung) wird nach dsterreichischem
Recht geregelt und die rechtlich gultige Sprache ist
Deutsch. Eventuelle Widersprichlichkeiten in der
italienischen Version sind von jeglichen rechtlichen
Auswirkungen enthoben.

Bei der Preishildung ist jedoch zu berticksichtigen,
dass vertragsrelevante Berichte und Unterlagen
sowie der gesamte vertragsrelevante
Schriftverkehr zweisprachig zu erstellen sind, auch
wenn dafir in den Ausschreibungsunterlagen
keine gesonderten Positionen vorgesehen sind.

Samtliche Personen der OBA muissen der
deutschen Sprache in Wort und Schrift machtig
sein.

Im Verkehr mit den Behdrden, mit der Verwaltung
und mit Dritten muss der AN sowohl schriftlich als
auch mindlich eine angemessene Kommunikation
in der Sprache des Landes, in welchem die
Leistungserbringung erfolgt, gewéhrleisten.

1.24 Dokumentenmamagementsystem

(DMS) und Planlauf
BBT SE verfugt uber ein DMS, wo samtliche
Dokumente, die vom Projektteam erzeugt werden,
eingepflegt werden muissen.

Die Verantwortung fur das Einstellen der
Unterlagen in das DMS obliegt dem jeweiligen
Vertragsverantwortlichen, im Fall der OBA dem

depositi ecc.)

1.2.3 Bilinguismo

La procedura di aggiudicazione delle prestazioni
oggetto del presente bando di gara e disciplinata
alla sezione A. La procedura di affidamento &
regolata dal diritto italiano.

L’intero sviluppo del contratto (dalla consegna dei
lavori al collaudo, comprese le eventuali
controversie insorte durante lo svolgimento del
contratto) avverra secondo il diritto austriaco e la
lingua giuridicamente valida durante tale fasesara
quella tedesca. Eventuali contraddizioni rilevabili
nella versione italiana sono prive di effetto
giuridico.

Tuttavia per cid che attiene la formulazione dei
prezzi bisogna tenere presente che tutti gli
elaborati, le relazioni ed i documenti nonché
l'intera corrispondenza di rilevanza contrattuale
devono essere redatti in lingua italiana e tedesca,
anche se nei documenti del bando non sono
previste delle voci specifiche che compensano tali
prestazioni.

Tutti i membri della Direzione Lavori devono avere
padronanza della lingua tedesca sia scritta che
parlata.

Nei rapporti con le autorita, con I'amministrazione
e con terzi [I'Affidatario dovra garantire
'adeguatezza delle comunicazioni sia verbali che
scritte nella lingua del Paese in cui svolge la
prestazione.

1.2.4 Sistema di gestione dati (DMS) e

gestione elaborati
BBT SE dispone di un sistema gestione documenti
nel quale vanno inseriti tutti i documenti redatti dal
gruppo di progetto.

L'inserimento della documentazione nel sistema
gestione documenti & in capo al rispettivo
responsabile di contratto, nel caso della DL Il
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OBA Leiter bzw. einer

Vertrauensperson.

von ihm genannten

Die Ortliche Bauaufsicht hat zudem dafiir Sorge zu
tragen, dass alle anderen Projektteammitglieder
auf der Baustelle die vorgeschriebenen Termine
fir das Einstellen der Dokumente einhalten, bzw.
dass die Priffristen fur den Planlauf nicht
Uberschritten werden.

Die Zugriffslizenzen fir das DMS und der Planlauf
werden von BBT SE zur Verfugung gestellt. Bei

den Lizenzen wird unterschieden zwischen
Volllizenzen und web-basierten Lizenzen.
Wahrend alle anderen Baustellenbeteiligten

(Planer, Geologenteam, Vermesser) jeweils eine
Web Lizenz erhalten, wird der AN dieses Auftrages

insbesondere die OBA aufgrund der
Uberwachungsfunktion  mit  einer  Vollizenz
ausgestattet.

Die OBA st auch verantwortlich dass die

Unterlagen des BauKO und des Geotechnikers ins
DMS eingepflegt werden.

Die Installation des Programmes und die Vergabe
der Lizenz erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der
Leistungserbringung.

Eine kurze Einschulung (ca. 2h) durch Mitarbeiter
der BBT SE erfolgt ebenfalls zu Beginn der
Leistungserbringung.

Bezuglich Planlauf und Prifzeiten wird auf den
Anhang GIll verwiesen, wo die fur das Los
mafgebenden Planlaufe grafisch dargestellt sind.

BBT SE behalt sich vor, die Planlaufe wahrend der
Bauzeit zu &andern. Dabei werden die neuen
Planlaufe zentral bei der BBT SE umprogrammiert.
Die neuen Planldufe sind zu Ubernehmen und
umzusetzen.

Direttore Lavori oppure una persona di fiducia da
lui indicata.

La Direzione Lavori deve inoltre far si che tutti gli
altri membri del team di progetto in cantiere
rispettino i termini stabiliti per linserimento dei
documenti e/o che non vengano superati termini
per la verifica del flusso degli elaborati grafici.

Le licenze d'accesso per il sistema gestione
documenti (DMS) e gestione elaborati vengono
messi a disposizione da BBT SE. Per quanto
riguarda le licenze, viene fatta una distinzione tra
licenze complete e licenze web-based. Mentre tutti
gli interessati al progetto (progettisti, team geologi,
topografo) ricevono rispettivamente una licenza
web-based, la DL, che & responsabile del
monitoraggio, dispone di una licenza completa.

E anche cura della Direzione Lavori provvedere
allinserimento nel DMS dei dati forniti dal
coordinatore del cantiere e dal geotecnico.

L'installazione del programma e l'assegnazione
della licenza vengono eseguite da BBT SE all'inizio
dell’esecuzione delle prestazioni.

All'inizio dell’esecuzione delle prestazioni € inoltre
previsto un breve corso di formazione (ca. 2 ore)
che sara svolto da collaboratori di BBT SE.

Per quanto riguarda il flusso degli elaborati grafici
e i termini di verifica, si rimanda all'allegato GlII
che contiene la rappresentazione grafica di tutti gli
elaborati determinanti per il lotto in oggetto.

BBT SE si riserva di modificare gli elaborati
durante la fase di costruzione. Cid comporta che il
nuovo flusso degli elaborati grafici viene
riprogrammato da BBT SE. Il nuovo flusso degli
elaborati grafici dovra essere recepito e
implementato.
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1.25 Beistellen von Unterlagen
Grundsatzlich werden von der BBT dem AN nur
jene digitalen Daten und Unterlagen fir seine
Leistungserbringung beigestellt, die in dieser
.Leistungsbeschreibung” ausdricklich angefihrt
sind und die er im Zuge der Leistungsabwicklung
schriftlich anfordert.

Die Ubernahme der beigestellten Unterlagen ist
vom AN schriftlich zu bestatigen.

Werden  fir die  Dienstleistungserbringung
zusatzliche Unterlagen erforderlich, die in dieser
.Leistungsbeschreibung® nicht ausdruicklich
angefiihrt sind und ausschlie8lich von der BBT
beigestellt werden koénnen, sind diese zum
Zeitpunkt der Erkennbarkeit ihrer Erforderlichkeit
vom AN unverziglich schriftlich anzufordern und
von dieser ehestmoglich zu beschaffen und zu
Ubergeben.

Alle sonstigen Unterlagen, die der AN zur
vertraglichen Leistungserbringung benétigt, hat der
AN rechtzeitig zu beschaffen. Daruiber hinaus hat
er die zur Leistungserbringung erforderlichen
sonstigen Beistellungen (Blromaterial, etc.) selbst
zu beschaffen.

Von der BBT SE werden digital beigestellt:

e UVE und eisenbahnrechtliches
Genehmigungsoperat inkl. der zugehdérigen
Bescheide

e Einreichoperate gem. AWG (Deponie) WR
Genehmigungsoperat inkl. der zugehdérigen
Bescheide

1.25 Messa a disposizione della

documentazione

Sostanzialmente la BBT SE mette a disposizione
dell'affidatario solo i dati e documenti digitali
necessari per [l'esecuzione della prestazione
riportata esplicitamente nella presente
“Descrizione della prestazione” e che l'affidatario
richiede per iscritto nel corso dell’esecuzione delle
prestazioni.

La presa in consegna della documentazione
messa a disposizione dovra essere confermata per
iscritto dall'affidatario.

Se per I'esecuzione delle prestazioni di servizio si
rendessero necessari ulteriori documenti che non
sono riportati espressamente nella presente
“Descrizione della prestazione” e possono essere
messi a disposizione esclusivamente da BBT,
questi dovranno essere richiesti per iscritto non
appena l'affidatario ne riconosce l'esigenza e la
BBT SE dovra procurarli e trasmetterli quanto
prima.

Qualsiasi ulteriore documento che [l'affidatario
necessitasse per l'esecuzione delle prestazioni
contrattuali dovra essere acquisito
tempestivamente dallo stesso. Inoltre dovra
provvedere  egli  stesso  all’organizzazione
dell'ulteriore materiale necessario per I'esecuzione
della prestazione (materiali da ufficio etc.).

La BBT SE mette a disposizione la seguente
documentazione in formato digitale:

e |a DCA e l'elaborato autorizzativo ai sensi
della legge ferroviaria compresi i relativi
decreti autorizzativi

o (gli elaborati definitivi ai sensi della legge
sulla gestione dei rifiuti (deposito) e del
diritto sulle acque compresi i relativi decreti
autorizzativi
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e Daten und Unterlagen die im Zuge der
Ausschreibungsplanung erstellt wurden.

e Geologische Grundlagen des
Projektraumes (geologische Karte und
geologische Profile)

e Standardisierte Vorlagen, die fur die

Leistungserbringung notwendig sind

(Quartalsberichte, Wochenberichte, diverse

Protokolle, Berichte, Aufmal3blatter,

Ausbaufestlegungen, Stellungnahmen,

Diagramme Priufungen usw.)

Die erarbeiteten  Unterlagen der  (brigen
Projektteammitglieder werden in digitaler Form im
Rahmen der Planungsabstimmung innerhalb des
interdisziplindren  Projektteams in das DMS
gestellt, wo sie fur alle sichtbar und verfugbar sind.

Samtliche Vorlagen in beschreibbarem Format
kdnnen aus dem Dokumentenmanagementsystem
heruntergeladen werden.

1.2.6 Digitale Unterlagenbearbeitung

Samtliche Unterlagen (Plane, Schriftstiicke,
Berichte etc.), die im Rahmen gegenstandlichen
Auftrages be- und erarbeitet werden, sind digital zu
bearbeiten.

Die Form der digitalen Bearbeitung hat der AN mit
der BBT-SE abzustimmen und nach Festlegung
entsprechend auszufuhren.

Die Lieferung der Unterlagen hat in Papierform
gem. der in der Leistungsbeschreibung geforderten
Anzahl zu erfolgen. Zuséatzlich sind die digitalen
Unterlagen im vereinbarten Datenformat und als
pdf, dwg bzw. plt — Datei in das DMS der BBT SE
zu stellen (im Ausnahmefall mittels CD oder DVD
zu Ubergeben).

1.2.7 Digitaler Datenaustausch

e i dati e la documentazione che sono stati
redatti nel corso della progettazione
d'appalto

e basi di riferimento geologici dell'area di
progetto (carta geologica e profili geologici)

e schemi standardizzati necessari per
I'esecuzione della prestazione (relazioni
trimestrali, rapporti settimanali, vari verbali,
relazioni, fogli di computo metrico,
definizioni del rivestimento, pareri,
diagrammi di verifiche, ecc.).

I documenti elaborati dagli altri membri del gruppo
saranno inseriti nel sistema DMS in formato
digitale nell'ambito della concertazione all'interno
del gruppo di progetto interdisciplinare; in questo
modo saranno resi disponibili per tutti.

Tutti i moduli in formato modificabile possono
essere scaricati dal sistema di gestione documenti.

1.2.6 Elaborazione digitale dei documenti
Tutta la documentazione (planimetrie, elaborati
scritti, relazioni etc.) che viene elaborata

nellambito del presente incarico dovra essere
realizzata in formato digitale.

La forma dell’elaborazione digitale dovra essere
concordata tra l'affidatario e BBT SE e applicata di
conseguenza.

La documentazione dovra essere consegnata in
formato cartaceo in base al numero richiesto nella
descrizione della  prestazione. Inoltre, la
documentazione digitale va inserita nel sistema
DMS della BBT SE nel formato dei dati richiesto
nonché in formato pdf, dwg e/o plt (in casi
eccezionali potra essere consegnata in formato CD
o DVD).

1.2.7 Scambio dati in formato digitale
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Der digitale Datenaustausch zwischen dem AN
einerseits und der BBT SE andererseits sowie
zwischen den Projektteammitgliedern
untereinander findet Uber das bei der BBT SE
installierte zentralen
Dokumentenmanagementsystem (DMS) statt, das
Uber Internet erreichbar ist.

Nur im Ausnahmefall kann der Datenaustausch
Uber E-Mail-Attachement bzw. CD oder DVD
erfolgen. Fur die Ubergebenen digitalen Daten (im
Programmformat und Druckformat pdf bzw. plt) ist
eine  detaillierte  Beschreibung Uber den
Bearbeitungsstand und die Inhalte der Dateien zu
erstellen und ebenfalls gleichzeitig zu Gibergeben.

Lo scambio digitale di dati tra I'affidatario da un
lato e BBT SE dall'altro nonché tra i membri del
gruppo di progetto avviene per mezzo del sistema
centrale di gestione dati (DMS) installato presso la
BBT SE, raggiungibile via Internet.

Solo in casi eccezionali lo scambio dei dati potra
essere effettuato tramite posta elettronica, CD-
Rom o DVD. Per i dati digitali consegnati (in
formato del programma e formato stampa pdf / plt)
dovra essere realizzata una descrizione dettagliata
sullo stato della lavorazione e sul contenuto dei
file. Anche questa descrizione dovra essere
consegnata.
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2 PERSONALEINSATZ

2.0.1

Allgemeines

Fur die nachfolgend genannten Zeitrdume hat die
BBT SE vorgesehen, dass der Auftragnehmer ein
Team einsetzt, das mindestens die folgenden
Personen umfasst:

Vom Baubeginn bis zum Vortriebsbeginn:

OBA-Leiter (eine Person, deren Name
bereits im Zuge der Ausschreibung
angegeben werden muss)

Stellvertreter des OBA-Leiters (eine
Person, deren Name bereits im Zuge der
Ausschreibung angegeben werden muss)

Vom Vortriebsbeginn bis zum Vortriebsende:

OBA-Leiter (eine Person, deren Name
bereits im Zuge der Ausschreibung
angegeben werden muss)

Stellvertreter des OBA-Leiters (eine
Person, deren Name bereits im Zuge der
Ausschreibung angegeben werden muss)

Geotechniker vor Ort (eine Person, deren
Name bereits im Zuge der Ausschreibung
angegeben werden muss)

Bauwarte-Team (mindestens 3 Personen)

Vom Vortriebsende bis zum Bauende:

OBA-Leiter (eine Person, deren Name
bereits im Zuge der Ausschreibung
angegeben werden muss)

Stellvertreter des OBA-Leiters (eine
Person, deren Name bereits im Zuge der
Ausschreibung angegeben werden muss)

2 IMPIEGO DEL PERSONALE

211 Aspetti generali

Per i periodi di seguito indicati, BBT SE prevede
che l'affidatario impieghi un team comprendente
almeno le persone seguenti:

dall'avvio dei lavori fino all'avvio dello scavo:

e responsabile della D.L. (persona il cui
nome deve gia essere indicato in sede di
offerta)

e sostituto del responsabile della D.L.
(persona il cui nome deve gia essere
indicato in sede di offerta)

dallavvio dello scavo fino all'ultimazione dello
scavo:

e responsabile della D.L. (persona il cui
nome deve gia essere indicato in sede di
offerta)

e sostituto del responsabile della D.L.
(persona il cui nome deve gia essere
indicato in sede di offerta)

e geotecnico in cantiere (persona il cui nome
deve gia essere indicato in sede di offerta)

e team di custodi (almeno 3 persone)

dall'ultimazione dello scavo fino all'ultimazione dei
lavori:

e responsabile della D.L. (persona il cui
nome deve gia essere indicato in sede di
offerta)

e sostituto del responsabile della D.L.
(persona il cui nome deve gia essere
indicato in sede di offerta)
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Vom Bauende bis zum Vertragsende:

e OBA-Leiter (eine Person, deren Name
bereits im Zuge der Ausschreibung
angegeben werden muss; mindestens eine
Person)

Im Rahmen seiner Mdglichkeit zur freien
Arbeitsorganisation steht es dem Auftragnehmer
frei, eine hohere als die oben angeflhrte
Mindestanzahl an Mitarbeitern einzusetzen bzw.
eine im Vergleich zu der nachstehend angefiihrten
Mindestanzahl héhere Anzahl an
Anwesenheitsstunden des Personals vorzusehen.

Sollte der Auftragnehmer im Vergleich zu der
verlangten Mindestanzahl eine hoéhere Anzahl an
Mitarbeitern oder Stunden vorsehen, gehen die
daraus entstehenden Mehrkosten zu Lasten des
Auftragnehmers und sind im Preis inbegriffen.

Die im Zuge der Ausschreibung angebotenen
Einheitspreise gelten als fix und unverdnderlich
und missen die vorgesehenen Mindestléhne fir
die Arbeiter einhalten.

Sollten  aufgrund von Leistungsanderungen
zuséatzliche Tatigkeiten / Einsatze erforderlich
werden (Anderung des Einsatzplanes), so werden
diese nach Zustimmung der BBT SE gesondert
vergutet

Das Personal (OBA-Leiter, Stellvertreter des OBA-
Leiters, Geotechniker und Bauwarte-Team) ist
ausschlie3lich fur die gegensténdlichen, in den
Vertragsunterlagen  beschriebenen Leistungen
einzusetzen und muss wahrend der im Einsatzplan
vorgesehenen Bauzeit vollzeitig zur Verfligung
stehen.

Fur jene Personen (Bauwarteteam), die bei der
Angebotslegung nicht namentlich genannt werden
mussen, sind die verlangten beruflichen

e dall'ultimazione dei lavori fino al termine del
contratto:

e responsabile della D.L. (persona il cui
nome deve gia essere indicato in sede di
offerta; almeno una persona)

Nellambito della propria liberta di organizzazione
del lavoro, I'appaltatore e libero di impiegare un
numero di persone maggiore del minimo sopra
richiesto o una quantita di ore di presenza del
personale superiore rispetto ai minimi indicati di
seguito.

Se l'affidatario dovesse impiegare piu personale o
pit ore di lavoro rispetto al minimo richiesto, i
maggiori oneri che ne risultano vanno a carico
dell’affidatario e devono essere inclusi nel prezzo.

| prezzi unitari offerti in sede di gara saranno fissi
ed immutabili e dovranno rispettare i minimi
salariali previsti per i lavoratori.

Se a causa di modifiche delle prestazioni

contrattuali saranno necessarie maggiori attivita
da parte dell'affidatario (modifiche del piano
operativo), gueste saranno retribuite

separatamente e soltanto dopo una delibera di
BBT SE.

Il personale (responsabile, sostituto, geotecnico,
team di custodi) dovra essere impiegato
esclusivamente per le prestazioni descritte nella
presente documentazione contrattuale e dovra
essere a disposizione durante l'intero periodo di
realizzazione previsto nel piano operativo.

Per quelle persone (team di custodi) che non
devono essere indicate in sede di offerta, in caso
di aggiudicazione le qualifiche professionali
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Qualifikationen im Fall einer Zuschlagserteilung vor
dem Einsatz nachzuweisen. Die Zustimmung zum
Einsatz ist rechtzeitig von der BBT SE einzuholen.

Wahrend der Urlaubszeit des Personals der OBA
ist vom AN grundsatzlich, unter Bericksichtigung
einer entsprechenden Einarbeitungszeit, ein
gleichwertig qualifiziertes Vertretungspersonal zu
stellen.

Bei Krankenstand des Personals der OBA ist vom
AN nach Mdglichkeit sofort, spatestens jedoch
innerhalb einer Frist von 2 Tagen, gleichwertig
qualifiziertes Vertretungspersonal zu stellen,
jedenfalls ist die Funktionstiichtigkeit der ,Ortlichen
Bauaufsicht (OBA)" sicherzustellen.

Fur den Leiter der OBA gilt dies erst ab einer
Dauer des Krankenstandes von 1 Woche,
vorausgesetzt die  gegenseitige  Vertretung
wahrend dieser Woche ist gegeben.

Der OBA Leiter und der OBA Leiter Stellvertreter
arbeiten von Baubeginn bis Vortriebsbeginn in
Wochenbetrieb.

Von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende arbeiten
der OBA Leiter und der OBA Leiter Stellvertreter
so, dass mindestens einer von beiden immer vor
Ort sein muss. Innerhalb einer Dekade missen
beide Personen mindestens 6 Tage gemeinsam
anwesend sein um die Ubergabe der
Informationen zu gewahrleisten.

Die Arbeitszeit betragt mindestens 8 Stunden/Tag
und ist dem Baugeschehen anzupassen, liegt aber
primar in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr.

Ein ausserhalb der Zeitspanne von 7:00 — 19:00
Uhr fallweise erforderlicher Einsatz des OBA-
Leiters beziehungsweise Stellvertreters oder des
Geotechnikers wird gesondert vergutet. Der
Einsatz erfolgt unter Einhaltung des in Osterreich
geltenden Arbeitszeitgesetzes.

richieste dovranno essere presentate prima del
loro impiego. L’approvazione all'impiego da parte
della BBT SE dovra essere richiesta per tempo.

In periodo di ferie del personale della D.L.,

l'affidatario dovra assolutamente mettere a
disposizione del personale sostitutivo con
gualificazioni equivalenti, tenendo presente |l

necessario periodo di inserimento.

In caso di malattia del personale della D.L.,
l'affidatario dovra mettere a disposizione del
personale sostitutivo equivalente, possibilmente
immediatamente, al piu tardi pero entro 2 giorni. In
ogni caso si dovra garantire la funzionalita della
DL.

Per il responsabile della D.L. tale disposizione si
applica a partire da una durata della malattia di 1
settimana, purché la sostituzione reciproca sia
garantita durante questa settimana.

Il responsabile della D.L. ed il suo sostituto
lavoreranno in turni settimanali dall'avvio dei lavori
fino all'avvio dello scavo.

Dall'avvio dello scavo fino all'ultimazione dello
scavo, il responsabile della D.L. ed il suo sostituto
lavoreranno in modo da garantire la presenza in
loco di almeno uno dei due. Nell'ambito di una
decade i due soggetti devono essere presenti
contemporaneamente per almeno 6 giorni per il
passaggio delle informazioni.

L'orario lavorativo € di almeno 8 ore/giorno e si
adeguera alle attivitd costruttive, ma si svolgera
prevalentemente dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Sara compensato separatamente l'impiego del
responsabile della D.L., del suo sostituto o del
geotecnico che si dovesse rendere necessario al di
fuori del periodo compreso tra le ore 7:00 e le ore
19:00. Gli interventi saranno effettuati secondo
qguanto disciplinato dalla legge sull’orario di lavoro
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Auch bei seitens des AN flr Bauleistungen (auch
kurzfristig) angesetzten Arbeiten an Wochenenden
und/oder Feiertagen, muss in dieser Phase die
Bauaufsicht gewahrleistet werden kénnen.

Das Bauwarteteam arbeitet von Montag bis
Sonntag und an -Feiertagen von 6:00 Uhr bis
24:00 Uhr. Ein Bauwart muss im Zeitraum von
06:00 Uhr bis 24:00 Uhr auf der Baustelle
anwesend sein.

Von Vortriebsbeginn bis Vortriebsende ist durch
die OBA das Vortriebsgeschehen von Montag bis
Sonntag und an -Feiertagen von 06:00 bis 24:00
Uhr mindestens durch 1 Bauwart zu Uberwachen.

Es muss mindestens eine Aufsichtsperson der
OBA von 06:00 bis 2400 Uhr vor Ort anwesend
sein. Der Leiter der ortlichen Bauaufsicht (OBA)
oder sein Stellvertreter— missen mindestens
telefonisch — sténdig erreichbar sein.

Ort arbeitet von
Vortriebsende im

Der Geotechniker
Vortriebsbeginn
Wochenbetrieb.

vor
bis

Die Arbeitszeit betragt mindestens 8 Stunden/Tag
und ist dem Baugeschehen anzupassen, liegt aber
primar in der Zeit von 7:00 bis 19:00 Uhr.

Fur die Bauwarte ist vor Baubeginn die ihren
Einsatz entsprechende berufliche Qualifikation
nachzuweisen und zur Zustimmung durch den AG
vorzulegen.

Fir die Bauwarte ist der Nachweis einer
mindestens zweijahrigen Erfahrung im Tunnelbau
(Planungs- und Bauleistungen oder
Uberwachungsleistungen) oder der Abschluss
einer technischen Oberschule, HTL, FH oder
Universitat oder Gleichwertiges erforderlich.

vigente in Austria.

Anche in caso di attivita relative a lavori disposte
dall'affidatario (e da eseguire a breve scadenza), i
fine settimana, nelle giornate festive e/o nelle ore
notturne, la sorveglianza dei lavori dovra essere
garantita per intero.

Il team di custodi lavorera da lunedi a domenica e
nei giorni festivi dalle ore 06:00 alle ore 24:00. Nel
periodo compreso tra le ore 06:00 e le ore 24:00,
un custode deve essere presente in cantiere.

Dall'avvio dello scavo fino alla sua ultimazione,
esso deve essere sorvegliato a cura della D.L. da
lunedi a domenica e nei giorni festivi dalle ore
06:00 alle ore 24:00 da almeno 1 custode.

Almeno una persona della DL dovra essere
presente in loco dalle ore 06:00 alle ore 24:00. |
responsabile della Direzione Lavori (DL) oppure il
Suo sostituto - dovranno essere sempre reperibili —
almeno telefonicamente.

Il geotecnico in cantiere lavorera dall'avvio dello
scavo fino alla sua ultimazione in turni settimanali.

L'orario lavorativo € di almeno 8 ore/giorno e si
adeguera alle attivitd costruttive, ma si svolgera
prevalentemente dalle ore 7.00 alle ore 19.00.

Per quanto concerne i custodi, prima dell'avvio dei

lavori deve essere attestata la loro qualifica
professionale, presentando la relativa
documentazione al committente per

l'approvazione.

Ai custodi e richiesto di attestare un'esperienza
professionale almeno biennale nel settore
dell'edilizia in sotterraneo (progettazione,
esecuzione 0 supervisione) oppure un diploma
tecnico di scuola media superiore, istituto tecnico
superiore, universita o istituto di pari livello.
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2.0.2
Hinsichtlich des Personaleinsatzes wird auf die im
Anhang F / Il beiliegenden ,Ubersicht der
Vergltung"“ verwiesen.

Ubersicht der Vergiitung

2.0.3 Einsatzarten und Arbeitszeiten

Die Einsatzzeiten der ,Ortlichen Bauaufsicht
(OBA)* sind grundsatzlich vom tatséchlichen
Bauablauf abhangig. Die Personaleinsatzplane
beziehen sich auf den prognostizierten Bauablauf
und die prognostizierten Baudauern des
ausschreibungsgemaflien Bauzeitenplans gemafl
Anlage F /.

Eine Anderung bzw. Fortschreibung der
Einsatzpléane vor Ort erfolgt durch die BBT-SE auf
Basis der tatsachlichen Baudauer und des
tatsachlichen  Bauablaufes  sowie  sonstiger
Erfordernisse im Zuge der Vertragsabwicklung.
Von der BBT-SE angeordnete Anderungen der
Einsatzplane sind verbindlich und berechtigen

nicht zu Anderungen der angebotenen
Einheitspreise.
Insbesonders in der Phase des

Vertragsabschlusses kann die Leistungserbringung
durch die BBT-SE voribergehend unterbrochen
werden, falls zum Beispiel der Bau-AN seine
Schlussrechnung nicht termingerecht einreicht.

3 ORTLICHE BAUAUFSICHT

3.1 AUFGABENSTELLUNG

3.1.1

Das Leistungsziel fir die OBA ist erreicht, wenn
nachfolgende Bedingungen erfillt sind:

Leistungsziel

e Samtliche Bauleistungen der
BaumalRnahme V41 .LUftungsschacht
und Kaverne Ahrental® plan- und

2.1.2
Per quel che riguarda l'impiego del personale si
rimanda al “Riepilogo di compensazione”
nell'allegato F/ IlI.

Riepilogo di compensazione

2.1.3

| tempi di impiego della DL sono principalmente
dipendenti dall'effettivo svolgimento dei lavori. |
piani d’impiego del personale si riferiscono allo
svolgimento dei lavori previsto nonché alla durata
di costruzione prevista risultante dal programma
lavori come previsto nel bando, di cui nell'allegato
F/.

Tipologie d'impiego e orari di lavoro

Una modifica o una revisione dei piani operativi in
loco viene eseguita da parte di BBT SE in base
all'effettiva  durata dei lavori, all'effettivo
svolgimento dei lavori nonché ad altre necessita
che si verificheranno nel corso della gestione del
contratto. Le modifiche del piano operativo
disposte dalla committenza sono vincolanti e non
costituiscono titolo valido per una modifica dei
prezzi unitari offerti.

In particolare, nella fase del termine del contratto,
BBT SE pud sospendere temporaneamente
'esecuzione della prestazione, nel caso in cui ad
esempio [l'affidatario esecutore dei lavori non
dovesse presentare la sua fattura finale entro i
termini stabiliti.

3 DIREZIONE LAVORI

3.1 IMPOSTAZIONE DEL LAVORO

3.11

L'obiettivo della Direzione Lavori e raggiunto se
vengono soddisfatte le condizioni seguenti:

Obiettivo della prestazione

e Esecuzione in conformita al progetto e al
contratto di appalto nonché allo stato
dell’arte di tutti i lavori inerenti l'intervento
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vertragsgemal nach den Regeln und dem
Stand der Technik ausgefuhrt wurden.

e Die Bauleistungen vom Auftraggeber (AG)
Ubernommen sind.

e Die Bestandsplanung geprtft worden ist

e Die Schlussrechnung der Bauleistung
gepruft und vom Auftraggeber und dem
Auftragnehmer anerkannt ist.

e Die Bauakte vom AG mangelfrei
Ubernommen wurde.
3.1.2 Leistungsbeschreibung

Die Leistungen der ortlichen Bauaufsicht (OBA)
umfassen die eigenverantwortliche Vertretung der
Bauherreninteressen auf der Baustelle,
insbesondere in den Punkten:

Technische Bauaufsicht

Uberwachung auf vertragsméaRige Herstellung des
Werkes in Bezug auf die Ubereinstimmung mit den

Ausfihrungsunterlagen und den  sonstigen
Festlegungen der Planung, Einhaltung der
allgemeinen  gesetzlichen und besonderen

behordlichen Vorschriften, der technischen Regeln
und der Terminpléne; die ortliche Koordinierung
aller Lieferungen und Leistungen, Fuhrung bzw.

Prifung des Baubuches, @ Abnahme von
Teilleistungen, Mitwirkung an der Schlussabnahme
des Werkes unmittelbar nach dessen

Fertigstellung sowie die dafir erforderlichen
direkten Verhandlungen mit den ausfiihrenden
Unternehmungen.

Die technische Bauaufsicht beinhaltet auch die
Praf- und Warnpflicht hinsichtlich technischer
Mangel oder Fehler bei der Durchsicht und
Freigabe der Ausfihrungsplane.

costruttivo V41 - "Pozzo di ventilazione e
camerone Ahrental"

e Accettazione dei lavori

committente.

da parte del

o Verifica avvenuta della progettazione dello
stato di fatto.

e Verifica ed accettazione della fattura finale
dei lavori da parte del committente e
dell’affidatario.

e Accettazione del giornale lavori, privo di
vizi, da parte del committente.
3.1.2 Descrizione della prestazione

Le prestazioni della Direzione Lavori (DL)
comprendono la rappresentanza autonoma degli
interessi della committenza in cantiere, di cui in
particolare ai seguenti punti:

Sorveglianza tecnica di cantiere

Sorveglianza della realizzazione dell'opera in
conformita al contratto per quel che attiene alla
coerenza con la documentazione esecutiva e con
le altre specifiche relative alla progettazione, al
rispetto delle disposizioni generali e particolari
impartite dalle autorita, ai regolamenti tecnici e alle
tempistiche; il coordinamento in loco di tutte le
forniture e prestazioni, la redazione ovvero la
verifica del giornale lavori, il collaudo delle
prestazioni parziali, la collaborazione al collaudo
finale dell’'opera immediatamente dopo
l'ultimazione della medesima nonché le necessarie
trattative dirette con le imprese esecutrici.

La Sorveglianza tecnica di cantiere é tra laltro
soggetta all'obbligo di controllo e notifica in caso di
difetti o errori tecnici durante la presa in visione e
all'autorizzazione delle planimetrie di progettazione
esecutiva.
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Kaufmannische Bauaufsicht

Kontrolle der fir die Abrechnung erforderlichen
Aufmasse, Prufung der Abrechnungen sowie dafur
erforderlichen Verhandlungen mit den
ausfiihrenden Unternehmungen.

Die Aufgaben der ortlichen Bauaufsicht erstrecken
sich auf samtliche Bauleistungen, die mit der
Realisierung der unter Kapitel D beschriebenen
Bauvorhaben in Zusammenhang stehen.

Vor Baubeginn sind samtliche Vertragsunterlagen,
Bescheide und Projektgrundlagen einem
intensiven Studium zu unterziehen und die
erforderlichen Abstimmungen und Erlauterungen
mit der BBT SE vorzunehmen.

Daruber hinaus ist das, den Bauvertragen
zugrunde liegende Vortriebs- und
Sicherheitskonzept, = sowie  die  erwarteten

geologisch-geotechnischen Verhéltnisse mit den
an der Planung beteiligten Fachleuten eingehend
Zu erortern.

Teil der Leistung der OBA im Rahmen des
Bauarbeitenkoordinationsgesetzes laut ONORM-B
2107-1 2007 ist jedenfalls, den Bauherrn zu
unterstitzen und dafur zu sorgen,

e dass zusatzliche MaRBnahmen oder
Einrichtungen, die auf Grund der vom
Baustellenkoordinator durchgefihrten
Anderungen des SIGE-Plans oder der
Unterlagen fir spéatere Arbeiten erforderlich
sind, zur Anwendung kommen,

e dass die vom BaustellenkoordiUnator
mitgeteilten Gefahren von den zustandigen
ausfuihrenden Unternehmen beseitigt
werden und die Mangelbehebung
kontrolliert und dokumentiert wird,

e die auf der Baustelle ausgehéngte

Sorveglianza contabilita di cantiere

Controllo dei computi necessari per la fatturazione,
verifica della fatturazione nonché trattative
necessarie con le imprese esecutrici.

I compiti della Direzione Lavori si estendono a tutte
le  prestazioni  costruttive  collegate  alla
realizzazione delle opere di cui nella sez. D.

Prima dell’avvio dei lavori tutta la documentazione
contrattuale, gli atti autorizzativi e le basi
progettuali dovranno essere soggetti ad un esame
dettagliato. Inoltre si dovra procedere alle
necessarie concertazioni e delucidazioni con BBT
SE.

Inoltre la D.L. deve studiare il programma di
avanzamento , il concetto di sicurezza e le
condizioni geologico-geotecniche insieme con gl

esperti coinvolti nella progettazione.

Fa comunque parte della prestazione della DL,
come previsto dalla legge austriaca sulla tutela dei
lavoratori edili ai sensi della ONORM-B 2107-1
2007, supportare il committente e garantire

e che vengano implementate misure o
allestimenti supplementari che si rendano
necessari per futuri lavori, in seguito alle
modifiche apportate dal coordinatore di
cantiere al piano di sicurezza e di tutela
della salute o alla documentazione,

e che i pericoli comunicati dal coordinatore di
cantiere vengano eliminati dalle imprese
esecutrici competenti e che la sanatoria dei
vizi venga controllata e documentata,

e che gli avvisi affissi in cantiere vengano
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Vorankindigung laufend aktualisiert wird,;
insbesondere, dass die auf der Baustelle

aktuell tatigen Unternehmen und
Subunternehmen bzw. deren
Aufsichtspersonen und Stellvertreter

genannt sind,

e der SiGe-Plan und die Unterlagen auf der
Baustelle aufliegen.

e die betreffenden Unternehmen, deren
Aufsichtspersonen, Praventivkrafte und
Arbeitnehmer sowie die auf der Baustelle

tatigen  Selbstidndigen  Zugang zum
SiGePlan haben
3.13 Organisatorische Abgrenzung

Die ,Ortliche Bauaufsicht (OBA)“ ist die Vertretung
der Projektleitung der BBT SE gegeniiber den
bauausfuhrenden Unternehmen und gegenlber
dem Baustellenkoordinator unmittelbar auf der
Baustelle.

Die Ortliche Bauaufsicht (OBA) ist direkter
Ansprechpartner der Bauleitungen der von der
BBT SE beauftragten Bauunternehmen und auch
direkter Ansprechpartner des
Baustellenkoordinators.

Die OBA koordiniert alle an der BaumaRnahme
tatigen Projektteammitglieder sowie die bestellten
behoérdlichen Bauaufsichten.

Die OBA hat fur die  unmittelbare
Leistungsiiberwachung sowie die Einhaltung
samtlicher Bestimmungen des Bauvertrages und
der Behordenauflagen auf der Baustelle zu sorgen
und hat samtliche im  gegenstandlichen
Leistungsbild angefiihrte Leistungen zu erbringen.

Hinsichtlich des Zusammenwirkens der jeweiligen
Dienstleister und der (bau)ausfiihrenden
Unternehmen  (interdisziplindres  Projektteam)

continuamente aggiornati; € di particolare
importanza che vengano nominate le

imprese e i subappaltatori attualmente
operanti in cantiere e/o le relative persone
addette alla sorveglianza e i loro
rappresentanti.

o che il piano di sicurezza e di tutela della

salute e la documentazione siano
disponibili in cantiere
e che le imprese operanti, il relativo

personale addetto alla sorveglianza, gli
ausiliari, i dipendenti e i liberi professionisti
operanti in cantiere abbiano accesso al
piano di sicurezza e di tutela della salute.

3.1.3 Delimitazione organizzativa

La "Direzione Lavori (DL)" agisce in
rappresentanza della direzione progettuale di BBT
SE nei confronti delle imprese esecutrici e del
coordinatore di cantiere direttamente in cantiere.

La Direzione Lavori (DL) € il punto di riferimento
delle direzioni lavori delle imprese incaricate da
BBT SE e anche interlocutore diretto del
coordinatore di cantiere.

La DL coordina le attivita di tutti i membri del team
di progetto coinvolti nell'intervento costruttivo
nonché quelle delle sorveglianze nominate dalle
autorita.

Essa deve provvedere alla sorveglianza immediata
delle prestazioni nonché al rispetto di tutte le
specifiche del contratto di costruzione e degli
obblighi ufficiali in cantiere e deve fornire tutte le
prestazioni menzionate nella configurazione della
prestazione in oggetto.

In riferimento alla cooperazione dei rispettivi
prestatori di servizi e delle societa esecutrici (dei
lavori) (team interdisciplinare di  progetto)
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unmittelbar auf der Baustelle wird auf das
~O0rganigramm® zur Organisation im Anhang G |

verwiesen. Hier sind auch die Schnittstellen
definiert.
3.14 Kompetenzabgrenzung

Vereinbarungen und Festlegungen im Rahmen des
Bauvertrages sind seitens der OBA grundsétzlich
schriftlich festzuhalten. Vertragsanderungen
jeglicher Art kénnen ausschlief3lich von der BBT-
SE vorgenommen werden.

Kann in Vertragsangelegenheiten keine
vertragskonforme Einigung zwischen der OBA und
den Bauleitungen der Unternehmen erzielt werden,
ist die BBT-SE zur Klarung der strittigen Punkte
einzuschalten.

Den ausfuhrenden Unternehmen sind
ausschlieBlich von der BBT SE freigegebene
Planunterlagen zur Bauausfuhrung zu ubergeben.
Bei der Planubermittlung ist der ,Planlauf‘ gemali
Anhang G Illl, gemall Planverwaltungs- und —
Koordinationssystem einzuhalten.

Anordnungen, welche Uber  freigegebene
Ausfuihrungsunterlagen (Pléane etc.) bzw. Uber
vertraglich geregelte Ausfiihrungsfestlegungen vor
Ort hinausgehen und Mehrkosten verursachen,
sowie Vertragsauslegungen betreffend
Vergutungs- oder Abrechnungsvereinbarungen,
darfen nur im Einvernehmen mit der BBT-SE
getroffen werden.

Bei Gefahr im Verzug oder bei aul3ergewdhnlichen
Ereignissen sind Anordnungen sofort, auch ohne
vorherige Zustimmung der BBT-SE, zu treffen. In
solchen Fallen ist ehestens die nachtragliche
Genehmigung der BBT-SE einzuholen.

Die OBA hat die erforderlichen Festlegungen ber
samtliche Vortriebs- und Stutzmalinahmen unter
Bedachtnahme der Vorgaben der freigegebenen
Ausfiihrungsplane mit der Zielsetzung der

direttamente in cantiere Si rimanda
all’”Organigramma” relativo all’'organizzazione di
cui all'allegato G / I. Esso definisce anche le
interfacce.

3.14 Delimitazione delle competenze

In linea di principio gli accordi e le determinazioni
prese nell'ambito del contratto di realizzazione dei
lavori dovranno essere fissati per iscritto. Modifiche
contrattuali di qualsiasi tipo potranno essere
apportate esclusivamente da BBT SE.

Qualora in riferimento a questioni contrattuali non
sia possibile raggiungere un accordo tra la DL e la
direzione lavori delle imprese, dovra intervenire la
BBT SE per chiarire i punti controversi.

Alle ditte esecutrici devono essere consegnati
esclusivamente i documenti progettuali approvati
da BBT SE. Nella consegna degli elaborati grafici
va rispettata la "gestione elaborat® di cui
nellAllegato G Ill secondo il sistema di gestione
elaborati e di coordinamento.

Le disposizioni che vanno oltre la documentazione
esecutiva approvata (elaborati etc.) ossia oltre le
determinazioni  sull'esecuzione regolate da
contratto fissate in loco che comportano costi
aggiuntivi o riguardano interpretazioni contrattuali o
accordi sulla contabilizzazione possono essere
fissate solo in accordo con la BBT SE.

In caso di pericolo imminente o eventi straordinari,
le indicazioni dovranno essere fornite
tempestivamente, anche senza previo assenso
della BBT SE. In questi casi l'autorizzazione da
parte di BBT SE dovra essere richiesta quanto
prima.

La DL dovra prendere in autonomia tutte le
determinazioni necessarie relative alle misure di
avanzamento e di sostegno, prendendo in

considerazione le indicazioni contenute negli
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Gewadbhrleistung sowohl der Standsicherheit des
aufzufahrenden Hohlraumes, der Stabilisierung
des Hohlraumrandes als auch der wirtschaftlichen
Optimierung der hierzu erforderlichen Malinahmen
zu treffen. Hierbei ist gemald den einschlagigen
Bestimmungen und Regelungen des Bauvertrages
vorzugehen.

Die Grundsatze der ONORM B 2203-1 und der
.Richtlinie fir die geotechnische Planung von
Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb
(Ausgabe 2008)“ sind einzuhalten.

Bei einer etwaig notwendigen Fortschreibung der
Planung hat die OBA - als Vertretung der BBT-SE -
nach vorheriger Rucksprache mit dieser, die
Abstimmungen mit dem ortlichen Geologen und
dem Planer zu fuhren.

Regieleistungen und Zusatzleistungen sowie
geadnderte Leistungen dirfen nur mit Zustimmung
der BBT-SE angeordnet werden.

Samtliche fur die BBT SE tatigen Dienstleister
haben vor der Verwendung und Weitergabe von
Informationen  und  Unterlagen Uber das
Baugeschehen (Vortrage, Veroffentlichungen,
Medienberichte etc.) die Zustimmung der BBT-SE
einzuholen.

elaborati esecutivi approvati con ['obiettivo di
garantire sia la stabilitd della cavita da scavare e
del bordo della stessa che [ottimizzazione
economica delle misure necessarie a questo fine.
In tal caso occorre procedere secondo le relative
prescrizioni ed il regolamento del contratto di
costruzione.

| principi della normativa austriaca ONORM B
2203-1 e della direttiva per la progettazione
geotecnica di lavori in  sotterraneo con
avanzamento in tradizionale (edizione del 2008)
dovranno essere rispettati.

In caso di una necessaria revisione della
progettazione, la Direzione Lavori — come
rappresentante di BBT SE — dovra provvedere,
sentita quest'ultima, alle concertazioni con il
geologo ed il progettista in loco.

Le prestazioni in economia e aggiuntive nonché le
prestazioni modificate possono essere ordinate
solo previa approvazione di BBT SE.

Prima di utilizzare ed inoltrare informazioni e
documenti sui lavori (presentazioni, pubblicazioni,
relazioni per la stampa etc.) dovra essere richiesta
la preventiva approvazione da parte di BBT SE.
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3.15 Controlling der BBT SE

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung der Struktur und der Erfordernisse
des bei der BBT SE eingesetzten Projekt- und
bauwirtschaftlichen  Controlling zu erbringen.
Insbesondere betrifft dies:

Projektcontrolling

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellen-
und kostenartengerecht (Projekteinheiten) zu
erfolgen. Sowohl in den Abschlagsrechnungen als
auch in der (Teil-) Schlussrechnung sind die
Kostenanteile entsprechend den Kostenstellen
(Projekteinheiten) gesondert zu berechnen und die
Teilbetrage gesondert auszuweisen. Sinngemalf
sind auch die Nachweise flir die Rechnungslegung
zu strukturieren.

Fir  sadmtliche  Rechnungen sowohl den
Abschlagsrechnungen als auch der (Teil-)
Schlussrechnung sind die von BBT SE zur
Verfugung gestellten Rechnungsdeckblatter zu
verwenden.

Kostenstellenschlissel (Projekteinheiten) werden
von der BBT SE zur Verfiigung gestellt. Ebenso
erfolgt die Erstaufteilung der Auftragssumme durch
die BBT SE.

Quartalsweise sind Quartalsberichte zu erstellen.
Diese muissen mindestens folgende Angaben
beinhalten:

e Soll/ist Vergleiche mit Bauendprognose,

e Monatliche Abflisse bis Bauende

e Nachtragsmanagement + Kostenschétzung

e Mehrkostenanmeldungen +
Kostenschatzung,

3.1.5 Controlling da parte di BBT SE
L'affidatario ha l'obbligo di svolgere le proprie
prestazioni tenendo in considerazione la struttura e
le richieste dell’organo di controllo (Controlling) di
progetto e dei lavori di costruzione implementato
dalla BBT SE. Ciod riguarda soprattutto:

Project controlling

La fatturazione da parte dell’affidatario deve
avvenire con la corretta attribuzione degli importi ai
rispettivi centri e alle tipologie di costo (unita di
progetto). Sia per le SAL che per la fattura
(parziale) finale, le quote di onorario vanno
calcolate a parte secondo i rispettivi centri di costo
(unitd di progetto) e gli importi parziali vanno
indicati separatamente. In tal senso va strutturata
anche la documentazione giustificativa per la
fatturazione.

Per tutte le fatture, sia SAL che fattura finale
(parziale), dovranno essere utilizzate le copertine
delle fatture messe a disposizione da BBT SE.

La ripartizione dei centri di costo (unita di progetto)
sara messa a disposizione da BBT SE. Anche la
prima suddivisone dell'importo contrattuale sara
effettuata a cura della BBT SE.

Devono essere redatte delle relazioni trimestrali.
Esse devono contenere almeno le seguenti
informazioni:

e confronto dati reali e previsionali
previsione dell'ultimazione dei lavori

con

e flussi mensili fino alla fine dei lavori

e claim management compresa stima dei
costi

e istanze di revisione presentate compresa
stima dei costi
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e Terminkontrollen
e Einhaltung der Bescheidsauflagen
e Massenbilanz

Samtliche Angaben missen nachvollziehbar

hinterlegt sein.

Werden Zusatzauftrage erforderlich, so sind auch
diese in Abstimmung mit BBT SE bestehenden
Projekteinheiten zuzuordnen. Sind Leistungen zu
erbringen, die nicht bestehenden Projekteinheiten
zuzuordnen sind, dann missen in Absprachen
BBT SE neue Projekteinheiten angelegt werden.

Bauwirtschatftliches Controlling

Die Datensatze fir die positions- bzw.
vorgangsbezogene Mengenliste haben jedenfalls,
und zwar unabhangig ob eine Softwarebeistellung
durch die BBT SE erfolgt oder nicht, den
Anforderungen des bauwirtschaftlichen
Controllings bei der BBT SE zu entsprechen.

3.2 LEISTUNGSBILD DER ORTLICHEN
BAUAUFSICHT

3.2.1 Allgemeine Aufgaben

Uberwachung aller, fur die Realisierung der

Bauvorhaben, notwendigen Bauleistungen,

insbesondere im Hinblick auf:

e Einhaltung der allgemeinen gesetzlichen
Regelungen und der projektbezogenen

behordlichen Vorschreibungen und
Auflagen
e Uberwachung auf plangemaRe und

vertragsgemale Herstellung des Werkes

e Uberwachung auf Einhaltung der Regeln
und des Standes der Technik

e Koordination zwischen den

o controllo delle scadenze
e rispetto delle prescrizioni dei decreti
¢ bilancio delle quantita

Tutti i dati devono essere corredati della rispettiva
documentazione tracciabile.

Nel caso dovessero rendersi necessari contratti
aggiuntivi, anch'essi devono essere assegnati,
d'intesa con BBT SE, alle unitd di progetto
esistenti. Se devono essere eseguite delle
prestazioni non assegnabili a unita di progetto
esistenti, in accordo con BBT SE vanno create
nuove unita di progetto.

Controlling dei lavori di costruzione

| set di dati per I'elenco delle quantita relativo alle
voci ossia alle attivita devono in ogni caso
corrispondere ai requisiti del controlling dei lavori di
costruzione di BBT SE, indipendentemente dalla
messa a disposizione del software da parte di BBT
SE.

3.2 QUADRO DELLE PRESTAZIONI DELLA
DIREZIONE LAVORI

3.2.1 Mansioni di natura generale

Controllo di tutti i lavori necessari per la

realizzazione del lotto, in particolare in riferimento
a:

¢ Rispetto delle disposizioni di legge generali
e delle prescrizioni e condizioni progettuali
imposte dalle autorita.

e Controllo della
come da contratto

realizzazione dell'opera

e Controllo del rispetto delle regole e dello
stato della tecnica

e Coordinazione delle singole sorveglianze di
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Fachbauaufsichten und den eingesetzten
Prufern sowie Veranlassung der Prifungen
gemalR Prifouch bzw. der normativen
Regelungen.

Mitwirkung bei der Vertretung der
Interessen der BBT SE gegenuber
Behorden, Gemeinden, Grundanrainern u.
Einbautentragern im Einvernehmen mit der
BBT-SE

Mitwirkung bei Vorstellungen fur die
Einsatzkrafte bzw. bei Notfallibungen auf
der Baustelle.

Mitwirkung bei der baustellenbezogenen
Offentlichkeitsarbeit der BBT-SE.

Mitwirkung bei der Organisation und
Durchflihrung von Baustellenfiihrungen

Seitens der BBT SE wird ein Besucherbuch
geftuhrt, in das samtliche
Baustellenbesuche mit Namen und Anzahl
der Teilnehmer sowie Zeitpunkt des
Besuches einzutragen sind. Die dafur
bendtigten Informationen sind von der OBA
zu liefern.

cantiere e gli addetti ai controlli nonché
awio delle verifiche in base a quanto
disposto dal libretto di verifica ossia dalle
normative in materia.

Collaborazione alla rappresentanza degli
interessi di BBT SE nei confronti delle
autorita, dei comuni, dei confinanti e dei
proprietari delle utenze, in accordo con
BBT SE

Collaborazione alle presentazioni per le
squadre di intervento ossia a esercitazioni
di emergenza nel cantiere

Collaborazione alle pubbliche relazioni di
BBT SE relative al cantiere in oggetto

Partecipazione all'organizzazione e allo
svolgimento di visite guidate dei cantieri

BBT SE tiene un registro dei visitatori in cui
dovranno essere indicate tutte le visite in
cantiere con il nome e il numero dei
partecipanti nonché l'ora della visita. Le
informazioni in merito dovranno essere
fornite dalla DL.

e Mitwirkung bei samtlichen Partecipazione a tutti i processi di
Koordinierungsablaufen  mit  sonstigen coordinamento con altri proprietari  di
Leitungs- und Verkehrstragern. utenze.

3.2.2 Informationsaufgaben 3.2.2 Obblighi di informazione

3.2.2.1 3.2.2.1
Die Projektleitung ist von allen wichtigen La direzione di progetto dovra essere informata
Vorgangen, vertragsrelevanter oder terminlicher tempestivamente di tutti gli accadimenti importanti
Natur sowie von unvorhergesehenen Ereignissen, e rilevanti a fini contrattuali, riguardanti scadenze o
die wesentliche Mehrkosten nach sich ziehen, relativi ad eventi straordinari che comportano
umgehend zu informieren. spese aggiuntive ingenti.

Grundsatze Principi

Berichte, Besprechungsunterlagen etc. sind Relazioni, verbali etc. dovranno essere strutturati
themenbezogen zu gliedern und in entsprechender per tematica ed essere redatti per iscritto e
schrifticher Form zeitnah abzufassen und consegnati tempestivamente.
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vorzulegen.

3.22.2

Aufgaben

Einberufen, Vorbereitung, FUhrung und
Protokollierung von Besprechungen, wie
z.B. geotechnische Besprechungen,
Baubesprechungen, Vertrags- und
Nachtragsbesprechungen usw.

Verfassen von Niederschriften, Protokollen
und Aktenvermerken.

Mitwirkung und Protokollierung an von der
BBT SE nach Erfordernis einberufenen
Projektbesprechungen, an denen alle
Mitglieder des Planungsteams teilnehmen.
Sie dienen dem Informationsaustausch
innerhalb des Planungsteams und der
Information der BBT SE.

Erstellen von periodischen Berichten (alle 3
Monate) Uber Baufortschritt, Massenbilanz,

wesentliche Termin- und
Kostenabweichungen samt deren
Begriindung, Bearbeitungsstand der
Mehrkostenforderungen sowie sonstige
wesentliche  Informationen  aus  der
Bauabwicklung (Grundlage fir einen
Quartalsbericht).

Bei Tunnelbaustellen ist zusatzlich eine

tabellarische  Ermittlung
Gegenuberstellung der prognostizierten,
vertraglichen und tatsachlichen
Vortriebssituation monatlich zu Ubermitteln.

und grafische

Abfassung von wochentlichen
Kurzberichten an die BBT-SE Uber den
Stand der Vortriebsarbeiten und
Ubermittlung der Kurzberichte per e-Mail an
die zustandige PL der BBT SE

Information der behdrdlichen Bauaufsichten
Uber alle relevanten Angelegenheiten.

3.2.2.2

Mansioni

Convocazione, predisposizione,
conduzione e verbalizzazione di riunioni,
guali ad es. riunioni geotecniche, riunioni di
cantiere, riunioni su contenuti contrattuali e
di claim management, ecc.

Redazione di resoconti, verbali e note

informative.

Partecipazione e verbalizzazione delle
riunioni di progetto convocate da BBT SE
alloccorrenza, a cui partecipano tutti i
membri del team di progettazione. Servono
allo scambio delle informazioni all’interno
del gruppo di progettazione e
all'informazione della BBT SE.

Redazione di rapporti periodici (almeno
trimestrali) su: avanzamento dei lavori,
computo delle quantita, scostamenti
rilevanti da scadenze e costi definiti incl.
una giustificazione per gli stessi nonché
informazioni rilevanti sullo svolgimento dei
lavori (base di partenza per le relazioni
trimestrali).

In caso di cantieri di gallerie dovranno

inoltre essere trasmessi una
rappresentazione tabellare ed una
comparazione grafica dello sviluppo
dell'avanzamento previsto, stabilito

contrattualmente ed effettivo.

Redazione di brevi relazioni settimanali per
BBT SE sullo stato dei lavori di scavo e
trasmissione di queste relazioni sintetiche
via e-mail al responsabile di progetto di
competenza presso BBT SE.

Informazioni alla sorveglianza degli enti su

tutte le guestioni di rilevanza.
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Abstimmung und Gewahrleistung der
Umsetzung der von den behordlichen
Bauaufsichten auferlegten Mal3hahmen

3.2.3 Administrative und koordinative
Aufgaben
3.231 Planprafung/Planlauf

Hinsichtlich der Planprifung und des Planlaufs
wird auch auf den im Anhang G / Il beiliegenden
LPlanlauf* verwiesen. Der Planlauf ist durch die
OBA zu organisieren und zu dokumentieren.

Die Planprifung und Dokumentation erfolgt Uber

das von BBT SE zur Verfigung gestellte
elektronische Planverwaltungs- und
Koordinierungssystems (DMS).

e Bearbeitung und Fortschreibung des

Planlieferterminkatalogs in Abstimmung mit
den bauausfihrenden Unternehmen und
dem Planer unter Bedachtnahme auf den
notwendigen Planvorlauf

e Prufung der Plan-Vorabzlge auf
Vertragskonformitéat sowie technische
Plausibilitatsprifung. Technisch/inhaltliche
Abstimmung mit den bauausfiihrenden
Unternehmen und Bestéatigung der Prifung
mittels Prufvermerk in dem vorgesehenen
Feld auf dem jeweiligen Plan

e Einscannen der Planktpfe samt allen
Unterschriften und dem Freigabevermerk
und Einstellen dieser samt der Pléane in das
DMS der BBT SE

e Terminkontrolle aller fur die
vertragskonforme Erstellung des
Bauwerkes erforderlichen

Planungsleistungen

e Dokumentation aller Abweichungen der
Bauausfuhrung vom  Planwerk, als
Grundlage fur die Erstellung der

Concertazione e garanzia dell'attuazione
delle prescrizioni fatte dalle DL delle

autorita.
3.2.3 Compiti amministrativi e di
coordinamento
3.23.1 Verifica e gestione elaborati

Per quanto concerne la verifica e la gestione degli
elaborati, si rimanda al documento "gestione
elaborati" nell'Allegato G / Ill. La gestione degli
elaborati va organizzata e documentata a cura
dellaD.L..

La verifica e la documentazione degli elaborati
avviene tramite il sistema elettronico di gestione e
coordinamento  elaborati (DMS) messo a
disposizione da BBT SE.

o Elaborazione e revisione del catalogo di
consegna degli elaborati in accordo con le
imprese esecutrici e con il progettista, in
considerazione dei tempi di verifica
necessari.

e Verifica della conformita contrattuale delle
bozze di elaborati nonché verifica della
plausibilita tecnica. Concertazione tecnica e
di contenuto con le imprese esecutrici e
conferma dell'avvenuta verifica apportando
il visto di verifica nel relativo campo
sull'elaborato in oggetto.

e Scansione delle intestazioni degli elaborati
comprese tutte le firme e il nulla osta ed
inserimento di esse comprensivo degli
elaborati nel sistema DMS di BBT SE.

e Controllo delle scadenze di tutte le
prestazioni di progettazione necessarie per
la realizzazione contrattualmente conforme
dell'opera.

e Documentazione di tutti gli scostamenti
nell'esecuzione dei lavori rispetto al

programma, quale  base per la
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Bestandsplane.

e Uberwachung der Planlaufe im DMS und
Uberwachung der definierten Termine fiir
die Planprifungen und Freigaben.

e Ablage samtlicher unterschriebenen
Unterlagen analog wie digital

3.2.3.2 Verwaltung des Baubuches

Samtliche  rechts- und  vertragsrelevanten
Angelegenheiten sind im Baubuch, dessen
Verwaltung und  Aufbewahrung der OBA

federfuhrend obliegt, zu vermerken. Die BBT-SE

ist Uber wichtige Eintragungen, insbesondere
seitens der bauausfiihrenden Unternehmen,
umgehend zu informieren. Die Zweiwochenfrist
gem. ONORM B 2118 fur allfallige
Beeinspruchungen ist von der OBA zu
Uberwachen.

Das Baubuch ist digital zu fihren. Fir die BBT-SE
sowie fur die bauausfihrenden Unternehmen sind
jeweils Kopien zu erstellen.

Inhalt des Baubuches sind:

e Eintragungen des Auftragnehmers (AN)
(z.B. Mehrkostenforderungen, schriftlich zu
dokumentierende Mitteilungen an die BBT-
SE)

e Eintragungen des Auftraggebers (z.B.
Aufforderung zur Einhaltung von Terminen;
allgemeine Hinweise sowie Hinweise gem.
SiGe-Plan; durchgefuihrte Prifungen und
Freigabe zur Weiterarbeit; schriftlich zu
dokumentierende Mitteilungen an den AN)

e Ausfihrungs- und vertragsrelevante
Eintragungen des Baustellenkoordinators,
des Geotechnikers, der eingesetzten

realizzazione delle planimetrie relative allo
stato di fatto.

e Controllo degli elaborati nel sistema
gestione documenti e controllo delle date
fissate per le verifiche delle progettazioni e
delle autorizzazioni.

e Archiviazione sia analoga che digitale di
tutti i documenti firmati.

3.2.3.2 Gestione del giornale lavori
Tutte le questioni di rilevanza giuridica e
contrattuale dovranno essere registrate nel

giornale lavori, la cui gestione e archiviazione € in
capo alla DL. BBT SE dovra essere informata
tempestivamente di qualsiasi registrazione di
rilevanza, in particolare da parte delle imprese
esecutrici. Il termine di due settimane previsto dalla
ONORM B 2118 per eventuali ricorsi dovra essere
monitorato dalla DL.

La redazione del giornale lavori deve avvenire in
digitale. Per BBT SE nonché per le imprese
esecutrici dovranno essere prodotte delle copie.

Il giornale lavori si compone di:

e Le registrazioni dell'affidatario (p.es.
richieste riconoscimento maggiori oneri,
comunicazioni a BBT SE da documentare
per iscritto)

o Registrazioni della committenza (ad es.
esortazioni a rispettare scadenze;
indicazioni generali e indicazioni secondo il
piano sulla sicurezza e di tutela della
salute; verifiche eseguite ed approvazioni
all'ulteriore elaborazione; comunicazioni
all'affidatario da documentare per iscritto)

o Registrazioni rilevanti per I'esecuzione dei
lavori e per la gestione contrattuale, fatte
dal coordinatore di cantiere, dal geotecnico,
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behordlichen Bauaufsichten oder eines
weiteren Projektteammitglieds in
Abstimmung mit der OBA

3.2.3.3 Wadchentliche Einforderung und
inhaltliche Kontrolle der
Bautagesberichte

Die Ubergabe derselben ist mit datiertem

Eingangsstempel zu bestatigen.

Angaben bezuglich der Art und Anzahl der
eingesetzten Arbeitskrafte sowie Art und Anzahl
der eingesetzten GroRRgerate sind auf Plausibilitat
zu Uberprifen. Unrichtige, unvollstandige bzw.
nicht auf Plausibilitat prifbare Angaben sind
innerhalb  von 2  Wochen mit  einem
entsprechenden Vorbehalt zu versehen und dem
bauausfihrenden Unternehmen zur Kenntnis zu
bringen.

3.2.34

Die OBA ist verpflichtet, eine Fotodokumentation
Uber den Baufortschritt und sonstige
dokumentationswirdige Geschehnisse Zu
erstellen. Die angefertigten Bilder sind jeweils zu
betiteln, mit Datum zu versehen, fortlaufend zu
nummerieren und nach Bauteilen zu sortieren.
Einmal monatlich ist eine CD-ROM an die BBT-SE
zu Ubergeben bzw. in die Dokumentenablage
(DMS) des Projektes einzupflegen (Bericht
Fotodokumentation).

Fotodokumentation

3.2.35 BeweissicherungsmalRnahmen
e Koordination und Mitwirkung bei der
Uberwachung der laufenden
Beweissicherungsmalnahmen in
Abstimmung mit dem Bauablauf
e Rechtzeitige Information der BBT-SE
hinsichtlich zusatzlich erforderlicher

Beweissicherungsmaflinahmen

3.2.3.6 Grund- und Anrainerangelegenheiten

sowie Angelegenheiten Dritter

dalle sorveglianze nominate dalle autorita
oppure da un altro membro del team di
progetto, di comune intesa con la DL.

3.2.3.3 Consegne settimanali e controllo del
contenuto dei rapportini di cantiere
La consegna dei rapportini dovra essere

confermata con timbro di protocollo in entrata.

Le indicazioni relative alla tipologia e al humero di
personale impiegato nonché alla tipologia e al
numero dei mezzi di grossa taglia dovranno
solamente essere verificate in riferimento alla loro
plausibilita. Entro 2 settimane le indicazioni non
corrette, incomplete e non verificabili in riferimento
alla loro plausibilita dovranno essere corredate di
una rispettiva riserva e portate a conoscenza
dell'impresa esecutrice.

3.2.34 Documentazione fotografica

La D.L.. ha Tlobbligo di elaborare una
documentazione fotografica sull'avanzamento dei
lavori e su tutti gli altri eventi degni di
documentazione. Le fotografie prodotte dovranno
essere provviste di titolo e data, essere numerate
in modo progressivo e ordinate per opera. Una
volta al mese si dovra consegnare un CD-ROM a
BBT SE ed inserirlo al contempo nel sistema di
gestione del progetto (DMS) (relazione
documentazione fotografica)..

3.2.3.5
e Coordinamento e collaborazione al
controllo delle attivita di monitoraggio in

corso in base all'avanzamento dei lavori.

Attivita di monitoraggio

e Inoltro tempestivo a BBT SE di informazioni
in riferimento ad ulteriori attivita di
monitoraggio che si rendono necessarie.

3.2.3.6 Questioni legate ad aree, confinanti e

terzi
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e Uberwachung der  Einhaltung  der
genehmigten Projektsinhalte sowie
samtlicher zwischen der BBT-SE und

Dritten (Grundeigentimer bzw. -anrainer,
Gemeinden, Genossenschaften etc.)
getroffenen Vereinbarungen in Abstimmung
mit der BBT-SE

3.2.3.7

e Mitwirkung an der Koordination des
Baugeschehens mit den Planern und
Gutachtern sowie mit den einzelnen sonst

Koordination der Baustellen allgemein

beauftragten Unternehmungen im
Einvernehmen mit befassten Stellen der
BBT-SE

e Koordination und Information der

beauftragten Sonderfachleute,
Prifingenieure und behordlichen
Bauaufsichten (die OBA ist Anlauf- und
Weiterleitungsstelle)

3.2.3.8 Bestatigung Anwesenheit anderer

Dienstleister

Andere Dienstleister, die auf der Baustelle tatig
sind, haben sich bei der OBA an- und abzumelden.
Hierfur ist von der OBA ein An- und Abmeldebuch
zu fihren. Andere Dienstleister in diesem Sinne
sind jene, die nur fallweise auf der Baustelle sind
und Uberwachungsfunktionen fiir die BBT SE bzw.
die Behorde zu erflillen haben.

3.2.3.9 Koordination der Sicherheit auf der

Baustelle

e Unterstitzung der Tatigkeit des

Baustellenkoordinators gem. BauKG

e Rechtzeitige Einleitung und Veranlassung
aller notwendigen Malinahmen, die fur die
Sicherheit des Baubetriebes erforderlich
sind. Dies gilt insbesondere auch fir die
Beantragung und Aufstellung von

o Controllo del rispetto dei contenuti
progettuali approvati nonché di tutti gli
accordi tra BBT SE e terzi (proprietari di
terreni, confinanti, comuni, consorzi etc.) di
concerto con BBT SE.

3.2.3.7

e Collaborazione al coordinamento dei lavori
con i progettisti e i periti nonché con le altre
imprese incaricate in accordo con il reparto
competente della BBT SE.

Coordinamento generale dei cantieri

e Coordinamento delle informazioni agli
esperti e agli ingegneri di statica incaricati
(la DL ¢ il punto di riferimento e di inoltro)

3.2.3.8 Conferma presenza di altri prestatori

di servizi

Tutti gli altri prestatori di servizi attivi in cantiere
devono farsi registrare presso la D.L., la quale, a
tal fine, gestisce un libro delle presenze. Altri
prestatori di servizi ai sensi di quanto sopra sono
persone presenti in cantiere solo occasionalmente
e aventi funzioni di sorveglianza per BBT SE ossia
per le autorita.

3.2.3.9 Coordinamento della sicurezza in

cantiere
e Supporto delle attivita del coordinatore di
cantiere ai sensi della legge austriaca sul
coordinamento delle attivita in cantiere
(BauKG).

e Tempestiva implementazione di tutti i
provvedimenti necessari per garantire
I'esecuzione dei lavori in sicurezza. Cio
vale soprattutto anche per la richiesta e
limpiego di addetti alla sicurezza per
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gegebenenfalls erforderlichen

Sicherungsposten bei Bauarbeiten im
Bahnbereich
e Mitwirkung bei der Umsetzung des

Geotechnischen
Sicherheitsmanagementplans durch
Teilnahme an den geot. Besprechungen,
Koordinationstétigkeiten,

Uberwachungstatigkeit im Vortrieb und
Mitarbeit bei der Leitung des
Krisenmanagements.
3.2.3.10 Betreuung der behdrdlichen
Aufsichten
Die  Genehmigungsbescheide zum  Brenner

Basistunnel schreiben vor, dass fir die Einhaltung
der Bescheidsauflagen Behérdliche Bauaufsichten
ernannt werden, die die Baustelle jederzeit
Uberprifen kénnen.

Die genannten Bauaufsichten sind im Allgemeinen:

e Geologische Bauaufsicht Deponien

e Geotechnische Bauaufsicht Deponien
e Okologische Bauaufsicht

e Limnologische Bauaufsicht

e Landwirtschaftliche Bauaufsicht

e Wasserrechtliche Bauaufsicht

Hinzu kommen noch behordliche Besuche der
Sachverstandigen bzw. des Arbeitsinspektors.

Es kann davon ausgegangen werden dass, einmal
wochentlich eine Uberpriifung erfolgt.

Wahrend des Baustellenbesuches muss ein
qualifizierter Mitarbeiter der OBA die Bauaufsicht

'esecuzione di lavori in prossimita della
linea ferroviaria.

e Collaborazione all'implementazione del
piano di gestione della sicurezza
geotecnica mediante partecipazione alle
riunioni geotecniche, attivita di
coordinamento e di sorveglianza durante lo
scavo e collaborazione alla gestione degli
eventi critici.

3.2.3.10 Assistenza all'Autorita di Sorveglianza
| decreti autorizzativi per la Galleria di Base del
Brennero stabiliscono che, al fine del rispetto delle
prescrizioni dei decreti, vengano nominate delle
Autorita di Sorveglianza dei lavori che possono
controllare il cantiere in ogni momento.

In linea di massima, si tratta delle seguenti Autorita
di Sorveglianza:

o Direzione lavori geologica depositi

¢ Direzione lavori geotecnica depositi
e Sorveglianza di cantiere ecologica

e Sorveglianza di cantiere limnologica
e Sorveglianza di cantiere agricola

e Sorveglianza di cantiere ai sensi del diritto
delle acque

A cid si aggiungono delle visite in situ delle
autorita, condotte da periti e/o dall'ispettorato del
lavoro.

Presumibilmente, la verifica sara effettuata una
volta a settimana per ogni servizio di sorveglianza.

Durante la visita di cantiere, un collaboratore
gualificato della DL dovra accompagnare la
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begleiten, Fragen beantworten und die

Anmerkungen der Bauaufsicht dokumentieren.

Fur jede der Bauaufsichten ist ein
Bauaufsichtenbuch zu fihren, in dem die Besuche
und die Anmerkungen der Aufsichten dokumentiert
sind.

Die Anmerkungen /Aufforderungen der Aufsichten
sind mit dem Bauloskoordinator der BBT SE
abzustimmen. Abgestimmte  Anmerkungen /
Aufforderungen mussen dem Projekteam
umgehend Ubermittelt werden. Die Umsetzung
durch den AN-Bau ist zu tberwachen.

3.2.3.11 Bauakte
Aufbereitung und Zusammenstellung der
erforderlichen technischen Unterlagen fir die

Ubergabe an die BBT SE (Bauakte) nach
Vorgaben der BBT-SE.

Uberprifung und Bestatigung der
Bestandsplanung.
3.2.4 Terminverfolgung
e Zzeitgerechte Anforderung von
Detailterminplanen bei den
bauausfiuhrenden  Unternehmen  sowie
Uberprifung derselben auf
Vertragskonformitat und Wirtschaftlichkeit
e Terminkoordination mit schriftlicher
Fristsetzung fur wichtige Ecktermine

gemeinsam mit der BBT-SE

e Uberwachung der Ecktermine und der
ponalisierten Zwischen- und Endtermine.
Wahrnehmung der Terminfortschreibung fur
bescheidmalRige Auflagen etc. und damit
zusammenhdngend Meldepflicht an die
BBT-SE

e Erstellen von Soll-Ist-Vergleichen sowie

Sorveglianza di cantiere, rispondere ad eventuali
domande e documentare le osservazioni fatte dalla
Direzione/Sorveglianza dei Lavori.

Per ogni tipo di Sorveglianza di cantiere si dovra
tenere un registro nel quale documentare le visite
e le osservazioni fatte dalla Direzione/Sorveglianza
dei lavori.

Le osservazioni/le indicazioni delle Sorveglianze
dovranno essere concertate con il coordinatore di

lotto di BBT SE. Le osservazioni/le indicazioni
concertate dovranno essere comunicate
tempestivamente al team di progetto.

L'implementazione da parte dell'affidatario dei
lavori dovra essere controllata.

3.2.3.11 Giornale dei lavori
Elaborazione e compilazione della
documentazione tecnica necessaria per la

consegna a BBT SE (giornale dei lavori) secondo
le indicazioni della BBT SE.

Verifica e conferma della progettazione dello stato
attuale.

3.24

e Tempestiva richiesta di tempistiche di
dettaglio alle imprese esecutrici nonché
verifica delle stesse in riferimento alla loro

Gestione delle tempistiche

conformita contrattuale e alla loro
economicita
e Coordinamento delle scadenze con

definizione scritta delle scadenze piu
importanti di concerto con BBT SE

e Controllo delle scadenze principali nonché
delle scadenze intermedie e finali. Revisioni
delle scadenze per prescrizioni derivanti da
decreti ecc. e conseguente obbligo di
denuncia a BBT SE

e Elaborazione di confronti tra dati reali e
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3.2.5
3.251

3.25.2

Ermittlung der Ursachen und Begriindung
der Terminabweichungen. Laufende
Verfolgung  der  Terminsituation — mit
Vergleich der prognostizierten, vertraglich
festgelegten, bzw. vertraglich
fortgeschriebenen und tatsachlichen (lst)
Terminen (bei Tunnelbaustellen zusatzlich
Ermittlung und Darstellung der
Vortriebsentwicklung samt Vorausschau)

Aufmalf und Abrechnung
Grundsatze

Die Abrechnung erfolgt gemal3 den

Bestimmungen des Bauvertrages. Die

Einhaltung dieser Bestimmungen ist durch
die OBA zu gewabhrleisten

Die  Abrechnungskompetenz  und -
verantwortung liegt zur Ganze bei der OBA

Ein EDV-maRiges Eingreifen in
abgeschlossene Teil- bzw.
Abschlagsrechnungen ist  unzulassig.

Etwaige Korrekturen sind bei der jeweiligen
Teilrechnung in den Beilagen
handschriftlich durchzufiihren und diese
sind bei der gegenstandlichen Rechnung

im Ausmal} der Fehlerhdhe zZu
beriicksichtigen. Die EDV-malige Korrektur
erfolgt erst im Nachlauf in der
nachstfolgenden Rechnung mittels
gesondertem ,Korrektureingabeblatt"

Die BBT-SE st Uuber alle strittigen
Abrechnungsfragen umgehend Zu
informieren

Die Ermittlung des Anweisungsbetrages
und die Anweisung erfolgt durch die BBT
SE

Aufgaben

3.25
3.25.1

3.25.2

previsionali nonché determinazione delle
cause e motivazioni del mancato rispetto
delle scadenze. Verifica continua delle
tempistiche e confronto delle date previste,
stabilite oppure revisionate
contrattualmente con le date effettive (in
caso di cantieri di gallerie €& anche
necessario individuare e rappresentare lo
sviluppo delllavanzamento comprensivo
della previsione).

Computo e contabilizzazione
Principi
La contabilizzazione viene eseguita in
conformita con le disposizioni del contratto
lavori. Il rispetto di queste disposizioni
dovra essere garantito dalla DL.

Le competenze e le responsabilita per la
contabilizzazione sono interamente in capo
alla DL.

Non e lecito intervenire in modo digitale su
fatture parziali o SAL chiusi. Eventuali
correzioni dovranno essere apportate a
mano negli allegati delle rispettive fatture
parziali. Nella fattura in questione, esse
saranno considerate nell'entita dellimporto
errato. La correzione digitale avverra solo
con la fattura successiva tramite apposito
“foglio delle correzioni”.

La BBT SE dovra essere tempestivamente
informata di tutte le questioni di
contabilizzazione oggetto di discussione.

L'individuazione dell'importo dell'ordine di
pagamento e la registrazione contabile
vengono eseguite da BBT SE.

Mansioni
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Ausmalfifeststellung und
Ausmal3protokollierung gemeinsam mit den
Vertretern der bauausfuihrenden
Unternehmen

Priufung von Leistungsnhachweisen,
Regieberichten, Lieferscheinen sowie von
sonstigen  Abrechnungsgrund- bzw. -
unterlagen auf formale und inhaltliche
Richtigkeit

Einlesen der von den bauausfihrenden
Unternehmen  erstellten und  mittels
Datentrager gem. ONORM  A2063
Ubergebenen Aufmal3-/Ausmaldbatter in ein
ONORM konformes
Abrechnungsprogramm (z.B. ABK 7 oder
gleichwertig) - fortlaufend mit dem
Baufortschritt

Im Zuge der Schlussabstimmung am Ende
des Abrechnungszeitraumes sind evtl.
Korrekturen von der 6rtlichen Bauaufsicht
in ihre EDV zu Ubertragen. Alle Aufmal3-
/Ausmal3batter werden mit der Software der
ortlichen Bauaufsicht (z.B ABK 7 oder
gleichwertig) ausgedruckt und vom AN und
der Ortlichen Bauaufsicht des AG
rechtsverbindlich gefertigt. Die Originale der
Aufmal3-/Ausmalbatter bleiben bei der
ortlichen Bauaufsicht des AG, der AN erhalt
Kopien davon.

Laufende Durchfiihrung der
Prifmengenberechnung aufgrund der vom
AN Ubergebenen Datentrager (It. ONORM
A2063)

Laufende Abstimmung der
Mengenberechnungen mit dem AN

Uberprifung der in den

Definizione e verbalizzazione del computo
delle quantita in collaborazione con i
rappresentanti delle imprese esecutrici.

Verifica della correttezza formale e nei
contenuti delle attestazioni di avvenuta
esecuzione, dei rapporti sui lavori in
economia e delle bolle di consegna nonché
delle altre basi e documentazioni per la
contabilizzazione.

Inserimento delle schede di computo
metrico e delle somme elaborate dalle
imprese esecutrici e consegnate mediante
supporto digitale ai sensi della ONORM
A2063 in un programma di
contabilizzazione conforme alla ONORM
(ad es. ABK 7 o equivalente) di pari passo
con l'avanzamento dei lavori.

Nelllambito della concertazione finale al
termine del periodo di contabilizzazione, la
D.L. dovra eventualmente trasmettere le
correzioni nel suo sistema informatico.
Tutte le schede di computo metrico e delle
somme saranno stampate con il software
della D.L. (ad es. ABK 7 o equivalente) e
firmate dal legale rappresentante
dell'affidatario e della Direzione Lavori del
committente. L'originale delle schede di
computo metrico e delle somme rimane
dalla Direzione Lavori del committente,
I'affidatario ne riceve una copia.

Esecuzione continua del computo delle
quantitd da verificare in base al supporto
dati consegnati dall'affidatario (in
conformita alla ONORM A2063).

Concertazione continua del computo delle
quantita con I'affidatario.

Verifica delle quantita indicate nei SAL e
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3.2.6

Abschlagsrechnungen und der
Schlussrechnung angefuhrten  Mengen
sowie deren sachliche und rechnerische

Bestatigung unter Einhaltung des
Rechnungslaufes
Uberprifung der Einhaltung von

Abrechnungsbestimmungen und Vorlage
an die BBT-SE

Prifung, gegebenenfalls auch Erarbeiten
von Vergutungsregelungen und Vorlage bei
der BBT-SE zur Freigabe

Umrechnung veréanderlicher Preise gemali
ONORM B2111

Zusammenstellung und Archivierung der
Abrechnungsgrund- bzw. - unterlagen und
Ubergabe an die BBT-SE mit der gepriiften

Schlussrechnung des bauausfiihrenden
Unternehmens

Erstellung eines Schlussberichtes zur

jeweiligen Bauendabrechnung.
Rechnungslegung und
Rechnungslauf

Der Bau-AN erstellt die

Abschlagsrechnungen und die

Schlussrechnung gemafl Bauvertrag und
reicht diese mit allen dazugehorigen
Beilagen bei der OBA als Arbeitsexemplar
ein (Abschlagsrechnungen nach
Vorabstimmung der
Mengenberechnungsergebnisse)

Die OBA priift die Rechnungen auf formale,
sachliche wund rechnerische Richtigkeit
sowie auf Vertragskonformitat und erstellt
die Prufrechnung.

Die Rechnungsprifung hat auch das

3.2.6

nella fattura finale nonché conferma
oggettiva e di calcolo delle stesse,
rispettando liter per la gestione delle
fatture.

Verifica del rispetto delle disposizioni di
contabilizzazione e presentazione a BBT
SE.

Verifica, eventualmente anche
elaborazione di regolamenti di
compensazione e presentazione a BBT SE
per l'approvazione.

adeguamento dei prezzi variabili secondo
ONORM B2111.

Compilazione ed archiviazione delle basi e
documenti di contabilizzazione e consegna
a BBT SE insieme alla fattura finale
verificata dell'impresa esecutrice.

Redazione di una relazione finale inerente
la contabilizzazione finale dei rispettivi
lavori.

Fatturazione e gestione delle fatture

L'affidatario incaricato dei lavori elabora i
SAL e la fattura finale conformi al contratto
di lavori e li consegna con tutti i relativi
allegati alla D.L. come copia di lavoro (SAL
dopo concertazione preliminare dei risultati
di calcolo delle quantita).

La D.L. verifica la correttezza sia tecnica
che di calcolo nonché la conformita
contrattuale delle fatture ed elabora il
calcolo di verifica.

La verifica delle fatture dovra comprendere
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3.2.7

Rechnungsdeckblatt und alle Beilagen zur
Rechnung zu umfassen. Die Prifung
samtlicher Berechnungsansatze,
Ergebnisse und Kommentare sowie aller
Beilagen ist durch Prufhaken oder
Korrekturvermerke  zu  dokumentieren.
Sowohl jede Rechnungsseite als auch alle
Seiten von Rechnungsbeilagen sind
zusatzlich mit einem Prufvermerk der OBA
zu  versehen. Nicht  entsprechende
Rechnungen werden mit allen
Konsequenzen zur Verbesserung an die
OBA zuriickgestellt

Die Prufzeit der OBA betragt fur
Abschlagsrechnungen 20 Kalendertage
und far Schlussrechnungen 40
Kalendertage ab Rechnungseingang bei
der BBT SE

Die OBA ibergibt die gepriften
Rechnungsunterlagen inkl. Prifrechnung
(samt Prifmengenberechnung bei der SR),
Datentrdger und  Prifprotokoll  bzw.
Prufbericht (SR) an die BBT SE. Die BBT
SE pruft die Rechnungsunterlagen in
formaler Hinsicht auf Vollstandigkeit und

Plausibilitat, fuhrt stichprobenweise
Gegenkontrollen durch und weist die
Zahlung an den AN an

Der Rechnungslauf und die jeweils
vertraglich zugewiesenen

Aufgabenbereiche sind im Anhang G / |l
"Rechnungslauf" dargestellt.

Kostenverfolgung
Uberprifen der richtigen Zuordnung der

Abrechnungsmengen Zu den
Vorgangsnummern im Zuge der
Abrechnung

Darstellung der Abweichungen zwischen

3.2.7

anche la copertina della fattura e tutti gli
allegati. La verifica di tutti gli approcci di
calcolo, risultati e commenti nonché di tutti

gli allegati va documentata mediante
marchi di controllo oppure note di
correzione. Su ciascuna pagina della

fattura e ciascuna pagina degli allegati va
apportato inoltre il visto di verifica della
D.L.. Fatture non conformi saranno
restituite alla D.L. per la correzione con
tutte le conseguenze che cid comporta.

Il tempo di verifica della D.L. & di 20 giorni
n. c. per SAL e di 40 giorni n. c. per fatture
finali dalla data di ricevimento della fattura
da parte di BBT SE.

La D.L. trasmette la documentazione
verificata della fattura comprensivo del
calcolo di verifica (calcolo verificato delle
guantita in caso di fattura finale), supporto
dati e verbale di verifica ossia relazione di
verifica (fattura finale) a BBT SE. BBT SE
verifica la completezza e la plausibilita della
documentazione di fattura sotto l'aspetto
formale, esegue controlli incrociati a
campione e provvede al pagamento
dell'affidatario.

L'iter di gestione delle fatture e le relative
competenze assegnate dal contratto sono
illustrati nell'Allegato G / Il "Gestione delle
fatture”.

Monitoraggio dei costi

Verifica della corretta assegnazione delle
quantitd di contabilizzazione ai numeri di
operazione nel Corso della
contabilizzazione

lllustrazione degli scostamenti tra quantita
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3.2.8

den Ist-mengen und Sollmengen

Uberarbeitung und Aktualisierung  der
Massenbilanz und der prognostizierten
Abrechnungsmengen fir jede Position des
Leistungsverzeichnisses nach Erfordernis
des Baufortschritts sowie in Abstimmung
mit der BBT-SE (jedenfalls vierteljahrlich
bzw. nach Aufforderung monatlich)

Soll-Ist-Vergleich der fortgeschriebenen

Prognosemengen mit den
Abrechnungs(teil)mengen bei jeder
Teilrechnung

Schriftliche Begriindung  wesentlicher

Mengenanderungen auf Anforderung durch
die BBT-SE (je nach Bedarf)

Uberarbeitung der aktuellen
Kostensituation und Erstellung einer
Kostenprognose in Abstimmung mit der
BBT-SE , mindestens monatlich

Laufende vorgangsbezogene
Kostenverfolgung der Leistungen der
Bauvertrage und Information an die BBT-

SE im Zuge des periodischen
Berichtswesens
Termingerechte Aufbereitung der

Unterlagen fir den vierteljahrlichen Bericht
an den Vorstand mit Kurzbegrindung und

detaillierter Kostendarstellung der
einzelnen Zusatzauftrage und
Nachtragsangebote

Qualitatstiberwachung und
Abnahmen
Uberprufung der Bauausfiihrung auf die
plan- und vertragsgemafRe Ausfihrung,
sowie Einhaltung des Standes und der

3.2.8

reali e di previsione

Rielaborazione e aggiornamento del
computo delle quantita e delle quantita di
contabilizzazione previste per ciascuna
voce dell'elenco prezzi, secondo le
esigenze dell'avanzamento dei lavori e di
concerto con BBT SE (in ogni caso a
cadenza trimestrale ossia, dietro richiesta,
a cadenza mensile).

Confronto tra le quantita di previsione e le
quantita (parziali) di contabilizzazione per
ogni fattura parziale

Su richiesta di BBT SE, presentazione di

una giustificazione scritta di eventuali
variazioni delle guantita (secondo
necessita)

Revisione della situazione dei costi attuale
ed elaborazione di una previsione dei costi
di concerto con BBT SE, a cadenza almeno
mensile

Monitoraggio continuo dei costi relativi alle
attivita in merito alle prestazioni dei contratti
di lavori e informazione a BBT SE
nell’ambito della rapportistica periodica

Elaborazione della documentazione entro i
termini previsti per la relazione trimestrale
allOrgano di  Gestione con una
giustificazione sintetica ed una dettagliata
rappresentazione dei costi in merito ai
singoli contratti aggiuntivi e alle offerte
aggiuntive

Controllo qualita e collaudi

Controllo dell’esecuzione dei lavori per quel
che riguarda l'esecuzione in conformita al
progetto e al contratto nonché il rispetto
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Regeln der Technik.

Feststellung von Priferfordernissen und
der  Prufloseinteilung  aufgrund  der
vertraglichen und normativen
Bestimmungen.

Stichprobenartige Kontrolle der Eigen- und
Fremdiberwachung des Bau-AN.

Durchfihrung bzw. Veranlassung von
Qualitatskontrollen, welche durch den AG
vorzunehmen sind. Dazu zéhlen
insbesondere die Veranlassung und
Uberwachung der Identitatsprifungen fur
Beton gem. ONORM B 4710-1, Anhang B.

Anforderung, Sammlung und Archivierung

samtlicher Prifprotokolle und
Prifzeugnisse.
Gegenuberstellung der vertraglich

geforderten und tatsachlich ausgefihrten
Quialitatskontrollen im Prifbuch (Prifungen
durch AG und AN).

Technische Abnahme samtlicher Bauteile,
sowie Protokollierung der Abnahme.

Kontrollen der Funktionstiichtigkeit der
Gewasserschutzanlagen

Technische Uberpriifung samtlicher GSA
Bauteile, sowie  Protokollierung der
Abnahme.

Kontrolle der Funktionstiichtigkeit aller
Anlagenteile der Gewasserschutzanlage

Uberwachung und tagliche Kontrolle der
GSA Messdaten aller Messsonden

Anfallende Betriebsstérungen und
Grenzwertliberschreitungen bei der GSA

delle regole e dello stato della tecnica.

Determinazione di esigenze di verifica e
ripartizione dei lotti di verifica sulla base
delle disposizioni contrattuali e normative.

Verifica a campione del controllo interno ed
esterno dell'affidatario incaricato dei lavori.

Esecuzione ossia disposizione di controlli di
gualita da eseguire a cura del committente.
Vi rientra in particolare la disposizione ed il
controllo delle verifiche del calcestruzzo
secondo le disposizioni della ONORM
B4710-1, allegato B.

Richiesta, raccolta e archiviazione di tutti i
verbali e i certificati di verifica.

Raffronto tra i controlli di qualita richiesti da
contratto e quelli effettivamente eseguiti nel
libretto di verifica (controlli effettuati dal
committente e dall'affidatario).

Collaudo tecnico di tutti i componenti
costruttivi nonché verbalizzazione del
collaudo.

Verifica della funzionalita degli impianti di
trattamento delle acque

Verifica tecnica di tutti i componenti
costruttivi dell'impianto di trattamento delle
acque nonché verbalizzazione del collaudo.

Verifica della funzionalita di tutti gli elementi
dell'impianto di trattamento delle acque

Sorveglianza e controllo giornaliero dei dati
di misurazione di tutte le sonde
nell'impianto di trattamento delle acque

Gli eventuali guasti e superamenti dei valori
limite presso l'impianto di trattamento delle
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sind dem AG umgehend mitzuteilen (z.B.
via e-mail).

Kontrolle der fachgerechten GSA
Schlammentsorgung durchgefiihrt vom Bau
AN und Aufbewahrung aller
Entsorgungsnachweise.

Kontrolle der periodischen GSA-
Uberwachungsberichte und Ubergabe an
den AG

Anfallende Betriebsstérungen und
Grenzwertliberschreitungen bei der GSA
sind dem AG umgehend mitzuteilen (z.B.
via e-mail).

Anforderung, Sammlung und Archivierung
samtlicher Gesamtbeurteilungen des
Aushub- und Ausbruchmaterials, welche
seitens eines vom AN zu beauftragenden
Sachverstandigen entsprechend der
Deponieverordnung etc.  durchzufiihren
sind.

Prufdokumente:

Fur Prifdokumente der Baustoff-, und
Bauwerksprifungen (Erstprifung,
Produktdatenblatt, Eingangsprufung,
Konformitatsprifung, Identitatsprifung,

Abnahmeprifung, Installationsprifung,
Funktionsprifung u.d.) ist zusatzlich ein
Deckblatt mit Angaben zu nachstehenden
Attributen zu erstellen:

Baulos, Auftragshnummer,
Dokumentnummer, Leistungsgruppe,
Hauptgruppe, Objekttyp, Objekt, Bauteil,
Blocknummer, Tunnelstation, Gleismeter,
Prifungsart, Baustoffgruppe, Baustofftyp,
Protokollbezeichnung,
Qualitatsabweichung, Prufdatum.

Es ist zu bericksichtigen, dass wéahrend
des Bauablaufes eine Anpassung bzw.

acque vanno comunicati immediatamente
al committente (ad es. via e-mail)

Controllo dello smaltimento a regola d'arte
dei fanghi dell'impianto di trattamento delle
acque a cura dell'affidatario incaricato dei
lavori ed archiviazione di tutti gli attestati di
smaltimento.

Verifica delle relazioni periodiche di
controllo dell'impianto di trattamento delle
acque e consegna al committente.

Gli eventuali guasti e superamenti dei valori
limite presso l'impianto di trattamento delle
acque vanno comunicati immediatamente
al committente (ad es. via e-mail)

Richiesta, raccolta e archiviazione di tutte le
valutazioni complessive del materiale di
scavo e dello smarino da eseguire da parte
di un esperto incaricato dall'affidatario in
conformita al decreto sui depositi.

Documenti di verifica:
Per i documenti di verifica dei materiali di
costruzione e dellopera (prima verifica,
scheda tecnica del prodotto, verifica di
ricezione, verifica della conformita, della
qualita, collaudo, verifica dell'installazione e
della funzione, ecc.) va elaborata una
copertina aggiuntiva contenente indicazioni
relative agli attributi seguenti:

lotto lavori, numero contratto, numero
documento, gruppo di prestazioni, gruppo
principale, tipo di opera, opera, elemento
costruttivo, numero blocco, progressiva
chilometrica, progressiva binario, tipo di
verifica, gruppo del materiale, tipo del
materiale, denominazione documento,
scostamento della qualita, data della
verifica.
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Erganzung der Attribute notwendig sein

kann.
Beispiel

Deckblatt

(Bauwerksdokumentation)

Va considerato il

fatto che durante lo

r

Attribut Inhalt (Beispiel)
Baulos H31 Ampass
Auftragsnummer B101
Dokumentenumme | B101-LG43-BW1-

AP-1

svolgimento dei lavori possa rendersi

necessario un adeguamento  ossia

un'integrazione degli attributi.

Campione copertina  (documentazione

opera)

Attributo Contenuto
(esempio)

Lotto di costruzione | H31 Ampass

Numero contratto B101

Numero B101-LG43-BW1-
documento AP-1

Gruppo di LG43 Misure di
prestazioni sostegno

Gruppo principale

BW Ispezione opere

Leistungsgruppe LG43
Stutzmaflinahmen

Hauptgruppe BW
Bauwerksprifung

Prufungsart AP Abnahmeprifung

Protokollbezeichnu
ng

BW1 Spritzbeton-
starke

Tipologia di
ispezione

AP collaudo

Denominazione
verbale

BW1 spessore
calcestruzzo
proiettato

Gruppo del
materiale

BS23 calcestruzzo
proiettato

Tipo del materiale

001 impresa xy: SpC

Baustoffgruppe BS23 Spritzbeton

Baustofftyp 001 Firma xy: SpC
20/25/J2/F59/GK8

Objekttyp Haupttunnel

Objekt Nordréhre

Bauteil SpB-Aussenschale

Tunnelstation [m] 222,3

Gleismeter [m] 33222,3

Qualitatsabweichu
ng

nicht vorhanden

Priufdatum

20.03.2013

20/25/J2/F59/GK8
Tipo di opera Galleria principale
Opera Canna settentrionale
Elemento Rivestimento
costruttivo esterno in

calcestruzzo

proiettato
Progressiva 222,3
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Plane H31_DA-AF01_U23

Das Deckblatt ist zusammen mit dem
Prufdokument abzuspeichern und mit den
o.a. Attributen in der Datenbank am ftp-
Server der BBT-SE zu verschlagworten.

Die Unterlagen/Dokumente sind, sofern
diese nicht digital vorhanden sind, mit mind.
300dpi  mdglichst in  originalgetreuer
Wiedergabe (Farbdokumente somit in
Farbe) im Format .pdf einzuscannen. Die
Dateien sind anschlie@Rend mit OCR zu
Uberarbeiten, so dass eine inhaltliche
Recherche in den Dokumenten mdglich
wird.

Koordinierung von Kontrollvermessungen
zur  rechtzeitigen Uberprifung der
Bauvermessung (gesonderter Auftrag an
einen Vermessungstechniker durch den
AG).

Mitwirkung an (Teil-) Ubernahmen von
fertig gestellten  Anlagenteilen sowie
Mitwirkung beim Verfassen von (Teil-)
Ubernahmeprotokollen.

Mitwirkung an der Ubernahme des
gesamten Werkes oder von Teilen des
Werkes und Verfassen von
Ubernahmeprotokollen.

Uberwachung der Méangelbehebungs- und
Instandsetzungsarbeiten

chilometrica [m]

Progressiva binario | 33222,3
[m]

Scostamento della | Non presente
qualita

Data della verifica 20/03/2013

Planimetrie H31 DA-AF01_U23

La copertina va salvata insieme al
documento di verifica e indicizzata con gli
attributi di cui sopra nella banca data
presso il server ftp di BBT SE.

Qualora non disponibili in formato digitale, i
documenti devono essere scansionati con
almeno 300dpi nel formato pdf, facendo
attenzione ad una restituzione
possibilmente originale (documenti a colori
quindi a colori). Successivamente, i file
devono essere rielaborati con OCR, di
modo da permettere una ricerca di
contenuti nei documenti.

Coordinamento di misurazioni di controllo
per la verifica in tempo del rilevamento in
corso d'opera (affidamento separato ad un
geometra a cura del committente).

Supporto nellambito delle accettazioni
(parziali) di parti di impianto ultimate
nonché alla redazione di verbali di
accettazione (parziali).

Supporto  nellambito  dell'accettazione
dell'intera opera o di parti dell'opera nonché
alla stesura dei verbali di accettazione.

Sorveglianza delle attivitd a sanamento dei
vizi e dei lavori di manutenzione.
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e Anlegen von Mangelubersichten samt
Beschreibung der getroffenen MalRnahmen
(Sanierungskartei)

e Ermittlung von  Vertragsstrafen  und
Qualitatsabziigen bei nicht behebbaren
Méngeln und Vorschlag an die BBT-SE

3.3 NACHTRAGSMANAGEMENT UND

FORTSCHREIBUNG DES
BAUVERTRAGES

Das Nachtragsmanagement obliegt zur Ganze der
OBA.

3.3.1

Generelles Bestreben der BBT SE ist die
bestmogliche Vermeidung und Hintanhaltung von
Mehrkostenforderungen der Auftragnehmer im
Zuge der Vertragserfullung. Daruber hinaus ist die
Zielsetzung bei der Umsetzung des
Nachtragsmanagements eine vertragsgemale,
nachvollziehbare, wirtschaftlich angemessene und
moglichst  einvernehmliche  Abwicklung  von
Mehrkostenforderungen.

Grundsatze

Dazu sind wahrend der Bauausfiihrung:

eine detaillierte Baustellendokumentation

e ein sofortiges Erkennen von Ereignissen
die zu Mehrkosten fuhren kénnen

e baubetriebs- und bauwirtschaftliches

Verstandnis

e sowie diesbezlglich entsprechende
Qualifikation der handelnden Personen
erforderlich.

Die Leistungen der OBA umfassen insbesondere
die im Folgenden angefiihrten Leistungen.

3.3.2 Aufgaben

e Compilazione di elenchi dei vizi riscontrati
incl. la descrizione dei provvedimenti presi
(scheda di sanamento)

o Definizione di penali e detrazioni qualitative
nel caso di vizi non sanabili nonché
presentazione di una proposta a BBT SE

3.3 CLAIM MANAGEMENT E REVISIONE

DEL CONTRATTO LAVORI

Il claim management spetta interamente alla DL

3.3.1 Principi

L'obiettivo generale della BBT SE € quello di
evitare e minimizzare il piu possibile le richieste di

maggiori oneri da parte degli affidatari
nelladempimento del contratto. Oltre a cio, per
guanto riguarda  l'attuazione del claim

management, si mira ad una gestione delle
richieste di oneri aggiuntivi conforme al contratto,
comprensibile, congrua dal punto di Vvista
economico e possibilmente di comune accordo.

A gquesto fine, nel corso dell’esecuzione dei lavori,
Servono:

una documentazione di cantiere dettagliata

o [identificazione immediata di eventi che
possono dar adito a rivendicazioni
e nozioni della gestione e degli aspetti

economici dei lavori

e personale che disponga delle qualifiche
necessarie.

L'attivita della DL comprende in particolare le
seguenti prestazioni.

3.3.2 Mansioni
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Erkennen von Mehrkostenanspriichen

Erstellung einer Kurzstellungnahme zu den
Mehrkostenforderungen  inklusive einer
Einschatzung der Kosten-
(Kostenkalkulation) und der
Terminauswirkungen innerhalb von 7KT.

Erarbeitung und Vorlage von Vorschlagen
Uber MalBnahmen zur Verhinderung von
Mehrkostenforderungen

Erarbeitung und Vorlage von Vorschldagen
Uber MalBnahmen zur kostenmafligen
Begrenzung von Mehrkostenforderungen

Feststellung und Protokollierung des
technischen Erfordernisses von
Leistungsanderungen bzw. Stérungen der
Leistungserbringung.

Dokumentation und Nachweisfiihrung der
tatsdchlich  erbrachten  Leistung  Dbei
Zusatzleistungen und Anderungen der Art
der Leistungen sowie Dokumentation und
Nachweisfiihrung bei Anderungen von
Umstanden  der  Leistungserbringung,
sobald diese vom AN dem Grunde nach
angemeldet wurden

Prifung der Mehrkostenforderungen
hinsichtlich der technischen und
vertragsrechtlichen  Berechtigung  dem
Grunde nach. Verfassen einer
Stellungnahme zur Berechtigung dem
Grunde nach im Einvernehmen mit der
BBT-SE

Prifung der Mehrkostenforderungen der
Hohe nach. Die Kalkulationsansatze der
Positionen der Zusatzauftrage sind direkt
und vollstandig aus der Urkalkulation
abzuleiten. Ist dies nur beschrankt oder

Individuazione del diritto di rivendicare
oneri aggiuntivi

Redazione di una breve presa di posizione
relativa alle richieste di maggiori oneri,
compresa la stima degli effetti sui costi
(calcolo dei costi) e sulle tempistiche entro
7 giorni naturali e consecutivi.

Elaborazione e presentazione di proposte
di provvedimenti per evitare richieste di
oneri aggiuntivi

Elaborazione e presentazione di proposte
di provvedimenti per limitare le richieste di
oneri aggiuntivi

Individuazione e verbalizzazione
dell'esigenza tecnica di modificare la
prestazione ossia di impedimenti nello
svolgimento della prestazione.

Documentazione e attestazione delle
prestazioni effettivamente eseguite
nellambito di prestazioni aggiuntive, delle
modifiche della tipologia di prestazione
apportate e documentazione e attestazione
dei cambiamenti delle circostanze per
'esecuzione della prestazione, non appena
gueste siano state comunicate nel merito
all'affidatario.

Verifica delle richieste di oneri aggiuntivi in
riferimento della loro fondatezza tecnica e
contrattuale nel merito. Redazione di una
presa di posizione nel merito in accordo
con BBT SE.

Verifica delle richieste di oneri aggiuntivi
per importo. Gli approcci di calcolo delle
voci dei contratti aggiuntivi possono essere
derivati in modo diretto ed esaustivo dal
calcolo originario. Se questo non dovesse
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Uberhaupt nicht mdglich, sind diese von der
OBA auf Basis der Dokumentation und

Nachweisfiihrung vor Ort unter
Berticksichtigung der Urkalkulation
aufzubereiten. Verfassen einer

Stellungnahme zur Berechtigung der Hohe
nach in Abstimmung mit der BBT-SE

Fihrung und Protokollierung von
Aufklarungs-, Abstimmungs- und
Bauvertragsbesprechungen

Ausarbeitung der erforderlichen
Vergabeunterlagen samt Beilagen gemaf
Angaben der BBT SE

SICHERHEITSMANAGEMENT UND
KRISENMANAGEMENT

Anordnung und  Uberwachung  von
MaRnahmen im Sinne des geotechnischen
Sicherheitsmanagementplans
entsprechend der OGG-Richtline 2008
unter Bedachtnahme auf die Empfehlungen
des Geotechnikers

Beratung der BBT-SE und Umsetzung der
erforderlichen MalRnahmen bei
unvorhergesehenen Ereignissen und
Vorfallen sowie Mitwirkung bei der
Ausarbeitung von  MalBhahmen  zur
Beherrschung der Situation

Beratung der BBT-SE und Umsetzung der
erforderlichen MalRhahmen mit dem Ziel,
auch in Krisensituationen MalRnahmen, die
zZu Mehrkostenforderungen und
Zusatzauftrdgen  fuhren kdnnen, Zu
vermeiden bzw. zu minimieren

Uberprufung des Storfallkonzeptes des
Bauauftragnehmers. Dieses soll sich auf
die vorgangige Beurteilung von maoglichen
Storfallen, d.h. Vorkommnisse, die den

3.4

essere possibile o comunque solo
limitatamente, la D.L. dovra elaborarli sulla
base della documentazione e le attestazioni
presentate in loco in considerazione del
calcolo originario. Redazione di una presa
di posizione per giustificare I'importo
concordata con BBT SE.

Svolgimento e verbalizzazione di riunioni di
delucidazione, di concertazione e relative al
contratto di lavori

Elaborazione della necessaria
documentazione d'appalto compresi gli
allegati secondo le indicazioni di BBT SE

GESTIONE SICUREZZA E CRISI

Disposizione e controllo dei provvedimenti
come previsto dal piano geotecnico di
gestione della sicurezza ai sensi della
direttiva OGG 2008 in considerazione delle
raccomandazioni del geotecnico

Consulenza di BBT SE ed implementazione
dei provvedimenti necessari in caso di
eventi ed accadimenti imprevisti nonché
collaborazione alla definizione di
provvedimenti per gestire la situazione

Supporto alla committenza e
implementazione dei provvedimenti
necessari con [lobiettivo di evitare e/o

minimizzare, anche in situazioni di crisi,
quei provvedimenti che possono
comportare richieste di oneri e incarichi
aggiuntivi.

Verifica  del piano i intervento
dell'affidatario incaricato dei lavori. Questo
piano dovrebbe fare riferimento alla
preventiva valutazione di possibili eventi,
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geregelten Ablauf der Arbeiten storen, aber
nicht zwingend ein  Sicherheitsrisiko
beinhalten, beziehen. Der BAU-AN hat aus
diesem Storfallkonzept die zweckdienlichen
Mafinahmen abzuleiten.

ERGANZENDE FACHSPEZIFISCHE
AUFGABENBESCHREIBUNG FUR
TUNNELBAU UND SCHACHTBAU

Laufende Beobachtung und Beurteilung der
Vortriebsarbeiten in Abstimmung mit den
Sonderfachleuten vor Ort gem. ,Richtlinie
fur die geotechnische Planung von
Untertagebauarbeiten  mit  zyklischem
Vortrieb - Ausgabe 2008“ , Punkt 5 ,Phase
2-Bauausfiihrung” und ONORM 2203-1

Wéhrend des Wochenendes ist seitens des
anwesenden OBA Leitungspersonals das
Leistungsbild des Geotechnikers, gemal
Pkt.4 zu Gbernehmen.

Festlegung von Ausbruch und Sicherung
sowie Erstellung der Ausbaufestlegung fur
den Tunnelvortrieb.

Ggf. Veranlassung zur Uberarbeitung der
geotechnischen Rahmenplanung

Mitwirkung bei der Umsetzung und
gegebenenfalls bei der (Weiter)Entwicklung
eines vortriebsbegleitenden geotechnisch/
geologischen Informationssystems

Vortriebsdokumentation, insbesonders der
eingebauten Stutzmittel mit Hilfe des
Programmes ,2doc"“,das von BBT SE zu
Verflgung gestellt wird.

Entnahme von Rickstellproben aus dem
Tunnelausbruch  fir die grundlegende
Charakterisierung gem.

3.5

ovvero accadimenti che possono disturbare
il regolare svolgimento dei lavori ma non
comprendono per forza un rischio per la
sicurezza. Da questo piano di intervento
'affidatario dovra derivare i rispettivi
provvedimenti da attuare.

DESCRIZIONE DEI COMPITI SPECIFICI
AGGIUNTIVI PER LA COSTRUZIONE DI
GALLERIE E POZZ|

Monitoraggio continuo e valutazione dei
lavori di scavo di concerto con gli esperti in
loco ai sensi della “Direttiva per la
Progettazione Geotecnica per Lavori in
Sotterranea con Avanzamento Ciclico -
edizione 2008", punto 5 "Fase 2-
Realizzazione" e della ONORM 2203-1.

Durante il fine settimana il personale della
DL (responsabile DL o sostituto DL) deve
assumersi i compiti previsti nel quadro delle
prestazioni del geotecnico di cui al p. 4

Determinazione di scavo e messa in

sicurezza nonché definizione di
rivestimento per [l'avanzamento della
galleria.

Eventualmente disposizione di rielaborare
la progettazione geotecnica di quadro

Collaborazione nell'attuazione ed
eventualmente nell'(ulteriore) sviluppo di un
sistema d'informazione geotecnico-
geologico durante lo scavo

Documentazione di scavo, in particolare
delle misure di sostegno installate,
mediante il programma "2doc” messo a
disposizione dalla BBT SE.

Prelievo di campioni di riserva dal materiale
di scavo per la relativa caratterizzazione
basilare ai sensi del decreto sui depositi di
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3.5.1

Deponieverordnung in Abstimmung mit
dem hierfir zustéandigen AN, alle 50 m.

im Bedarfsfall Veranlassung und
Uberwachung von MaRnahmen im Rahmen
des vom AN-Bau auszuarbeitenden
Storfallkonzept

Erganzende fachspezifische
Aufgabenbeschreibung fir
Deponiebau
Begleitung und Teilnahme an den
Uberprifungsverhandlungen, die vor dem
Schuittbeginn erforderlich sind, sowie an
der Kollaudierung nach Bauende

Uberwachung und Protokollierung der
Versuche zur Abnahme der
Aufstandsflachen (Lastplatten).

Uberwachung und Protokollierung der
auszufihrenden bodenmechanischen
Versuche (Scherversuch, Proctorversuch,
Sieblinienanalyse).

Uberwachung und Protokollierung der
dynamischen Lastplattenversuche wéhrend
der  Schittphasen.  Archivierung der
Versuchsergebnisse.

Uberwachung und Protokollierung der
flachendeckenden Verdichtungskontrollen
(FDVK) wahrend der Schittphasen.
Archivierung der Versuchsergebnisse.

Uberwachung der von einem 3. AN der
BBT SE durchgefuihrten Setzungs- und
Verformungsmessungen auf dem
Deponiekorper sowie Archivierung der
Ergebnisse.

Uberwachung der
Genehmigungsverfahren
Deponie.

Auflagen aus den
betreffend die

3.5.1

concerto con l'affidatario responsabile, ogni
50 m.

All'occorrenza, disposizione e controllo di
misure nell'ambito del piano d'intervento da
elaborare dall'affidatario incaricato dei
lavori.

Descrizione dei compiti specifici
aggiuntivi per la realizzazione dei
depositi
Assistenza e partecipazione alle trattative
di verifica, necessarie prima dell'avvio dei
lavori di conferimento, e al collaudo alla fine
dei lavori

Verifica e verbalizzazione delle prove per |l
collaudo delle superfici di base (piastre
statiche).

Verifica e verbalizzazione delle prove
geomeccaniche da eseguire (prova di
taglio, prova Proctor, analisi
granulometrica).

Verifica e verbalizzazione delle prove di

carico su piastra durante le fasi di
conferimento. Archiviazione dei risultati
delle prove.

Verifica e verbalizzazione dei controlli della
compressione su tutta l'area durante le fasi
di conferimento. Archiviazione dei risultati
delle prove.

Verifica dei rilievi dei cedimenti e dei
fenomeni deformativi eseguiti da un terzo
affidatario di BBT SE sul corpo del deposito
e archiviazione dei risultati.

Verifica delle prescrizioni derivanti dalle
procedure autorizzative riguardanti il
deposito.
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der
der

e Betreuung und
Deponieaufsichten
Begehungen

Begleitung
wéhrend

e Begleitung der Materialprobenahmen im
Tunnelvortrieb (alle 200m ca), die von
einem 3. AN der BBT SE durchgefuhrt
werden. Durchsicht und Archivierung der
Ergebnisse der Materialproben des 3. AN.

Im Rahmen der technischen Bauaufsicht besteht
auch die Priaf- und Warnpflicht hinsichtlich
technischer Méangel oder Fehler im Rahmen der
Deponieschuittung.

e Uberwachung und Dokumentation der

Verdichtungsprufungen

3.5.2 Aufzeichnungen zur Dokumentation

des Baugeschehens
Das Baugeschehen ist nachvollziehbar llickenlos
zu  dokumentieren, wobei die Art der
Aufzeichnungen im Detail vor Baubeginn mit dem
AG abzustimmen wund an die einzelnen
Baubereiche spezifisch anzupassen ist.

Insbesondere ist eine ltckenlose
Fotodokumentation der Baugeschehnisse zu
erstellen, zu archivieren und am Ende des
Vertrages an BBT SE zu ubergeben.

3.6 QUALITATSMANAGEMENT
3.6.1 Tatigkeiten der drtlichen Bauleitung
Nachfolgende Vorschriften gelten far alle

Tatigkeitsbereiche der ortlichen Bauleitung, die
Gegenstand der Vertragsleistung sind.

3.6.2 Qualitatssicherungssystem

Die ortliche Bauleitung muss die
vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten auf Basis

situ e assistenza alla
dei depositi durante i

e Presenza in
sorveglianza
sopralluoghi

e Presenza in situ durante la campionatura
eseguita da un terzo affidatario di BBT SE
nellambito delle attivita di scavo (ogni
200m ca.). Lettura e archiviazione dei
risultati della campionatura del materiale
del terzo affidatario.

La Sorveglianza tecnica di cantiere é tra l'altro
soggetta all'obbligo di controllo e notifica in caso di
difetti o errori tecnici nell'ambito del conferimento in
deposito.

e Supervisione e documentazione delle prove
di compattazione

3.5.2 Registrazioni per la documentazione
dei lavori
| lavori devono essere documentati in modo

completo, il tipo di registrazione va concertato con
il committente prima dell'avvio dei lavori e
adeguato specificamente alle singole aree di
cantiere.

In particolare deve essere elaborata una completa
documentazione fotografica dei lavori, la quale va
archiviata e consegnata a BBT SE al termine del
contratto.

3.6 SISTEMA QUALITA

3.6.1 Attivita di Direzione Lavori

Le prescrizioni seguenti si intendono valide per la
totalita degli ambiti di attivita del servizio di
Direzione Lavori oggetto della prestazione in
contratto.

3.6.2

Per I'esecuzione delle attivita oggetto del presente
contratto, I'Affidatario DL deve operare con un

Sistema qualita
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eines Qualitditsmanagementsystems durchfihren,
welches der Norm UNI EN ISO 9001:2008 und den
Vertragsbestimmungen entspricht.

Der Auftragnehmer (OBA) muss die fiur die
Ausfihrung des Vertrags notwendigen Téatigkeiten
auf geplante, kontrollierte und dokumentierte Art
und Weise, gemall den Angaben des
Qualitatsplans (QP) und der weiteren von der
Norm und vom Vertrag verlangten Unterlagen
organisieren.

Die Unterlagen, die das Qualitatssicherheitssystem
bestimmen, sind insgesamt nachfolgende:

. Qualitatshandbuch

. Qualitatsplan

. Prozessanweisungen des
Qualitditsmanagementsystems;

. Technische Anweisungen und operative
Bestimmungen;

. Qualitatserfassungen (Versuchsnachweise,

Nichtkonformitaten, usw.).

Alle Unterlagen (Prozessanweisungen,
Planunterlagen, Berichte, Fax-Nachrichten,
Dateien, usw.) mussen zur schnellen Ermittlung,
Archivierung und Nachverfolgbarkeit codiert
werden.

Der Auftragnehmer (OBA) muss (iber geeignete
Formulare verfigen, mit welchen dieser die
Anwendung des eigenen
Qualitatssicherheitssystems dokumentiert.

Der Auftraggeber (BBT) kann Ergdnzungen bzw.
Anderungen am Inhalt der oben genannten
Unterlagen verlangen. Der Auftragnehmer (OBA)
hat diese innerhalb der darauffolgenden 15
(finfzehn) Tagen umzusetzen.

Die betreffend

Unterlagen das

sistema di gestione della qualita conforme alla
norma UNI EN ISO 9001:2008 coerente con le
prescrizioni di contratto.

L'Affidatario DL é tenuto ad organizzare le attivita
necessarie all’esecuzione del contratto in modo
pianificato, controllato, documentato, secondo
guanto indicato dal piano della qualita (PdQ) e
dagli altri documenti richiesti dalla normativa e
dalle specifiche di capitolato.

| documenti che disciplinano il sistema di qualita
sono:

. Manuale della Qualita;

. Piano della Qualita;

. Procedure del sistema di gestione qualita;

. Istruzioni tecniche e disposizioni operative;
. Registrazioni della qualita (certificati di

prova, non conformita, ecc.).

Tutti i documenti (procedure, elaborati grafici,
relazioni, fax, file informatici, ecc) vanno codificati
al fine di una loro rapida identificazione,
archiviazione e rintracciabilita.

L'Affidatario DL dovra disporre di adeguata
modulistica per la documentazione degli atti
connessi all'applicazione del proprio sistema
qualita.

Tutta la documentazione dovra essere inviata al
Committente per approvazione.

I Committente potra richiedere integrazioni o
modifiche che I'Affidatario DL dovra recepire entro i
successivi 15 (quindici) giorni.

La documentazione del sistema qualita dovra
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Qualitatssicherungssystem miissen laufend und
rechtzeitig aktualisiert und nach jeder Anderung
bzw. Ergéanzung als Fortschreibung
gekennzeichnet werden.

Verzégerungen gegeniber den vom Auftraggeber
vorgeschriebenen bzw. mitgeteilten Fristen bei der
Erstellung der Unterlagen oder dem Erhalt der
Zertifizierung fuhren zu einer Geldstrafe von 500
Euro pro Tag.

3.6.3 Qualitatsplan

Der Auftragnehmer (OBA) muss im Qualitatsplan
die eigene Organisation, die zu befolgenden
Regeln sowie die Tatigkeiten, die er zur Einhaltung
der Fristen, Kosten und erwarteten Leistungen
durchfuhren will, beschreiben.

Im Qualitatsplan (QP) mussen insbesondere die
Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten
der betroffenen  Personen innerhalb des
Unternehmens sowie die internen und externen
Schnittstellen, der Tatigkeitsplan, die Prozesse, die
geplanten Qualitatskontrollen, die zur Erreichung
der ausschreibungs- und gesetzesmaligen
Leistungsanforderungen  der  herzustellenden
Bauten, das Management allfalliger
Nichtkonformitaten und deren Behebung sowie die
zum Nachweis der Anforderungsentsprechung
notwendigen Erfassungen beschrieben werden.

Der QP muss dem Auftraggeber innerhalb von 30
Tagen ab Vertragsabschluss, samt
entsprechenden Prozessanweisungen und/oder
Arbeitsanweisungen, vorgelegt werden.

essere progressivamente e tempestivamente
aggiornata, emessa in successiva revisione ad
ogni modifica e/o integrazione apportata.

Il ritardo nella redazione della documentazione
rispetto alle tempistiche prescritte/comunicate dal
Committente o nell'acquisizione della certificazione
comportera I'apertura di una non conformita.

3.6.3

L’Affidatario DL deve descrivere nel piano della
gualita la propria organizzazione, le regole da
seguire, le attivita che intende mettere in atto per
garantire il rispetto di tempi, costi e prestazioni
attese.

Piano della qualita

Il Piano della Qualita (PdQ) dovra specificare in
particolare compiti, ruoli, responsabilita delle figure
aziendali coinvolte, le interfacce interne/esterne, la
pianificazione delle attivita, le procedure, i controlli
di qualita previsti, le risorse necessarie per
garantire il  conseguimento  dei  requisiti
prestazionali di capitolato e di legge delle opere da
realizzare, la gestione delle non conformita e loro
risoluzione, le registrazioni necessarie a fornire
evidenza della conformita ai requisiti richiesti.

I PdQ dovra essere presentato al Committente
entro 30 gg dalla data di stipulazione del contratto,
corredato dalle relative procedure e/o istruzioni di
lavoro.
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4 GEOTECHNIKER VOR ORT

Die ,Geotechnische Vortriebsbetreuung” beinhaltet
alle Leistungen und Aufwande fir die
geotechnische Betreuung des Vortriebes gem. der
.Richtlinie fir die Geotechnische Planung von
Untertagebauarbeiten mit zyklischem Vortrieb®, fur
Auswertung und Interpretation der geotechnischen
Messungen und fir das  geotechnische
Berichtswesen wahrend der Vortriebsarbeiten..

4.1 LEISTUNGSZIELE

Das Leistungsziel des Geotechniker vor Ort ist
erreicht, wenn nachfolgende Bedingungen erfillt
sind:

e Die Vortriebsarbeiten konnten auf Basis der
Prognosen des Geotechnikers sicher
durchgefihrt werden.

e Die Vortriebsarbeiten konnten durch eine
geeignete Wahl der Stutzmittel
wirtschaftlich abgeschlossen werden.

e Der geotechnische Schlussbericht als
Grundlage fir die weitere Bearbeitung ist in
abgestimmter Form Ubergeben.

4.2 GRUNDLAGENERHEBUNG UND

EINARBEITUNG

Fur die vor Baubeginn erforderliche Erhebung und
Beschaffung der Arbeitsgrundlagen, sowie fiir die
Einarbeitung in die Unterlagen (Studium der
Einreichunterlagen und Bescheide) wird eine
Pauschale vergutet. Mit der Pauschale der
Teilleistung [1] sind neben den Personalkosten
auch samtliche Aufwendungen und Nebenkosten
(z.B. Burokosten, Biromitteleinsatz, alle sonstigen
Sachaufwendungen, etc.) die far die
Grundlagenerhebung und Einarbeitung erforderlich
werden, abgegolten.

4 GEOTECNICO IN CANTIERE

La prestazione "Assistenza geotecnica durante lo
scavo" comprende tutte le prestazioni e le spese
per l'assistenza geotecnica allo scavo ai sensi
della "Direttiva per la progettazione geotecnica di
lavori in sotterraneo con scavo tradizionale" per la
valutazione e linterpretazione delle misurazioni
geotecniche e per le relazioni geotecniche durante
i lavori di scavo.

4.1 OBIETTIVI DELLE PRESTAZIONI

L'obiettivo della prestazione del geotecnico in loco
eé conseguito nel momento in cui vengono
soddisfatte le condizioni seguenti:

e ¢ stato possibile eseguire i lavori di scavo
in sicurezza sulla base delle previsioni del

geotecnico,
o ¢ stato possibile concludere
economicamente i lavori di scavo con

un‘adeguata scelta delle opere di sostegno

e la relazione geotecnica conclusiva e stata
trasmessa nel formato idoneo come base
per la successiva elaborazione.

4.2 INDIVIDUAZIONE DEI DATI DI

RIFERIMENTO E FAMILIARIZZAZIONE

Il rilevamento e l'ottenimento delle basi progettuali
nonché la familiarizzazione con i documenti che si
rendessero necessari prima dell'avvio dei lavori
(studio della documentazione definitiva e dei
decreti) sard compensato con un importo
forfettario. Con questimporto forfettario della
prestazione parziale [1] s'intendono compensati,
oltre ai costi relativi al personale, anche gli oneri e i
costi accessori (ad es. spese di ufficio, impiego di
materiale da ufficio, tutti gli ulteriori costi ausiliari
ecc.) necessari per il rilevamento dei dati basilari e
la familiarizzazione.
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4.3 GEOTECHNISCHE BETREUUNG DES
VORTRIEBES

4.3.1 1. SCHRITT: BESTIMMUNG DER
AKTUELLEN GEBIRGSART UND
PROGNOSE DER
GEBIRGSVERHALTNISSE

Durch die geologische Dokumentation

(Vorleistung) werden die angetroffenen

Gebirgsarten erfasst. Zusatzliche Beobachtungen
im bereits ausgebrochenen Bereich, wie Zeichen
von Uberbeanspruchung, Verformungs- und
Bruchmechanismen sowie eventuelle
Vorauserkundungsmafinahmen und Auswertungen
der geotechnischen Messungen werden bentzt,

um das Baugrundmodell standig zu aktualisieren
und eine kurzfristige Prognose der
Gebirgsverhaltnisse im anstehenden

Ausbruchsbereich zu erstellen.

Der Geotechniker vor Ort erhalt alle relevanten
Informationen vom Ortlichen Geologen und der
ortlichen Vermessung. Die Informationen werden
durch eigene Beobachtungen ergénzt.

Die grafischen Standardauswertungen werden als
Vorleistungen durch das Vermessungsteam bzw.
das geotechnische Messteam erbracht.

Insbesonders sind durch den Geotechniker dabei
nachfolgende Leistungen zu erbringen:

e Auswertung dieser Daten und Interpretation

e Information des Ortlichen Geologen
hinsichtlich jener Aspekte, auf welche in der
jeweiligen Situation aus geotechnischer
Sicht besonderes Augenmerk zu legen ist.

e Diskussion der Ergebnisse der
geotechnischen Messungen mit dem
ortlichen Geologen zum Zwecke des
besseren Verstandnisses der aktuellen

4.3 ASSISTENZA GEOTECNICA DURANTE

LO SCAVO

43.1 1. FASE: DETERMINAZIONE

DELL'ATTUALE TIPOLOGIA DI
ROCCA E PREVISIONE DELLE
CONDIZIONI DELL'AMMASSO
ROCCIOSO
La documentazione geologica (prestazione
preliminare) registra le tipologie riscontrate
dellammasso roccioso. Allo scopo di aggiornare di
continuo il modello del sottosuolo e di elaborare
una previsione a breve termini delle condizioni
dellammasso roccioso nel settore di scavo
previsto, si utilizzano le osservazioni integrative
nella zona gia scavata, come ad es. segni di
eccessiva sollecitazione, meccanismi di
deformazione e frattura nonché le eventuali misure
di prospezione preliminare e le valutazioni delle
misurazioni geotecniche.

Il geotecnico in cantiere riceve tutte le informazioni
di rilevanza dal geologo in cantiere e dalla squadra
di rilevamento topografico. Tali informazioni
saranno integrate dalle proprie osservazioni.

Le analisi grafiche standard vengono fornite come
prestazioni preliminari da parte del gruppo di
rlevamento o dal gruppo di misurazione
geotecnica.

In particolare, il geotecnico deve realizzare le
prestazioni seguenti:

e Analisi e interpretazione dei dati suddetti

¢ Informazioni del geologo in loco relative agli
aspetti ai quali occorre prestare particolare
attenzione nelle rispettive situazioni

o Discussione dei risultati delle misurazioni
geotecniche con il geologo in loco al fine di
una migliore comprensione dell'attuale
situazione geologico-geotecnica
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geologisch - geotechnischen Situation.

e Erlauterung der aktuellen geotechnischen

Beurteilung  sowie der  graphischen
Detailauswertung.
e ggf. Anfordern von zusatzlichen
Parametern
4.3.2 2. SCHRITT: ABSCHATZUNG DES

SYSTEMVERHALTENS IM

AUSBRUCHSBEREICH
Auf Basis der prognostizierten Gebirgsverhaltnisse
ist unter Berlcksichtigung der Einflussfaktoren im
nachsten Ausbruchsabschnitt das Systemverhalten
zu analysieren und mit den Angaben im
tunnelbautechnischen Rahmenplan zu vergleichen.
Dabei ist insbesondere auf potenzielle
Versagensmechanismen zu achten.

Insbesondere sind durch den Geotechniker dabei
nachfolgende Leistungen zu erbringen:

e Uberpriifung bzw. Festlegung des
angetroffenen Gebirgsverhaltens
e Laufende Uberprifung des

Systemverhaltens und Prognose fir die
nachsten Vortriebsabschnitte.

e Eigenstandige Erstellung von speziellen

Auswertungen bei besonderen
Vortriebssituationen.
e Situationsorientierte Steuerung der

grafischen Detailauswertung einschlieflich
Auswahl  geeigneter, aussagekratftiger
Darstellungsformen.

e Detailvorgaben fur die Durchfihrung der
geotechnischen Messungen und Versuche

e Erlauterung jener geomechanischen
Szenarien, auf welche bei der aktuellen
Festlegung der AusbaumalRnahmen

e Spiegazione dell'analisi geotecnica attuale
e dell'analisi grafica dettagliata

e Eventuale richiesta di parametri aggiuntivi.

4.3.2 2. FASE: STIMA DEL

COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

NEL SETTORE DI SCAVO
I comportamento del sistema deve essere
analizzato e confrontato con i dati indicati nel
programma quadro per la realizzazione delle opere
in sotterraneo, in base alle condizioni previste
dellammasso roccioso e in considerazione dei
fattori d’influenza nel successivo tratto di scavo.
Particolare attenzione va posta sui possibili
meccanismi di crollo.

In particolare, il geotecnico deve realizzare le
prestazioni seguenti:

o Verifica o definizione del comportamento
delle rocce rilevato

e Controllo costante del comportamento
sistemico e previsioni per i tratti di scavo
successivi

o Elaborazione propria di analisi specifiche in
situazioni di scavo particolari

e Guida orientata alla situazione dell'analisi
grafica dettagliata, compresa la scelta di
formati di rappresentazione adeguati e
significativi

o Direttive dettagliate per I'esecuzione delle
misurazioni e delle prove geotecniche

e Spiegazione degli scenari geomeccanici di
cui, nella determinazione corrente degli
interventi di ampliamento, occorre tenere
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Rucksicht zu nehmen ist.

e Unverzigliche Information aller
Projektteammitglieder bei Erreichen von

Warnstufen gemal festgelegtem
Sicherheitsmanagementplan  bzw.  bei
akuten Standsicherheitsproblemen.

4.3.3 3. SCHRITT: FESTLEGUNG VON

AUSBRUCH UND STUTZUNG UND
PROGNOSE DES
SYSTEMVERHALTENS IM
GESICHERTEN BEREICH
Die Festlegung von Ausbruch und Stitzung hat
nach den im tunnelbautechnischen Rahmenplan
definierten Kriterien zu erfolgen. Es ist daher
vorerst zu Uberprufen, inwieweit die angetroffenen
Gebirgsverhéltnisse (Gebirgsart, Systemverhalten)
den darin zu Grunde gelegten Annahmen
entsprechen. Auf Basis samtlicher vor Ort
gewonnener Erkenntnisse sind die bautechnischen
MalRnahmen schlieBlich mit der MaRgabe
festzulegen, dass in jeder Phase sowohl ein
wirtschaftlicher als auch ein sicherer Vortrieb
gewabhrleistet ist.

Insbesonders sind durch den Geotechniker dabei
nachfolgende Leistungen zu erbringen:

e Vergleich des beobachteten
Gebirgsverhaltens mit den der Planung
zugrunde liegenden Annahmen. Liegt das
Systemverhalten  aufl’erhalb der im
Rahmenplan prognostizierten Verhaltnisse,
so hat der Geotechniker vor Ort die
Uberarbeitung des Rahmenplanes zu
veranlassen und bei der Uberarbeitung in
Abstimmung mit dem Planer mitzuwirken.

des
von

e Beurteilung der Standsicherheit
Hohlraumes und Beurteilung
Auswirkungen auf die Oberflache.

e Erlauterung der aktuellen geotechnischen

conto
e Immediata informazione di tutti i
componenti del gruppo di progetto al

raggiungimento dei livelli soglia ai sensi del
piano di gestione della sicurezza stabilito o
in caso di gravi problemi di stabilita.

4.3.3 3. FASE: DEFINIZIONE DELLO

SCAVO E DEL SOSTEGNO E
PREVISIONE DEL COMPORTAMENTO
DEL SISTEMA NEL SETTORE MESSO
IN SICUREZZA
La definizione dello scavo e del sostegno deve
essere eseguita in considerazione dei criteri definiti
nel programma quadro per la realizzazione delle
opere in sotterraneo. Prima di tutto va quindi
verificato in quale misura le condizioni riscontrate
dell'ammasso roccioso (tipologia di ammasso
roccioso, comportamento del sistema)
corrispondano alle ipotesi ivi contenute. Sulla base
di tutte le conoscenze ottenute in sito devono
quindi essere determinate le misure tecnico-
costruttive con lindicazione che va garantita, per
ciascuna fase, I'esecuzione dello scavo in maniera
sia economica che sicura.

In particolare, il geotecnico deve realizzare le
prestazioni seguenti:

e Confronto del comportamento
dellammasso roccioso osservato con le
ipotesi poste a base della progettazione.
Qualora il comportamento del sistema risulti
essere al di fuori delle condizioni previste
nel programma quadro, il geotecnico in
cantiere deve richiedere la rielaborazione
del programma quadro, partecipando alla
medesima di concerto con il progettista.

e Valutazione della stabilita del cavo e delle
ripercussioni sulla superficie

o lllustrazione della situazione geotecnica
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Situation  sowie des  beobachteten
Systemverhaltens im Rahmen von in
regelmafigen Abstanden (vorr.

wochentlichen) stattfindenden
.Geotechnischen Besprechungen®. Hierbei
ist inshesondere auf die Messergebnisse
Bezug zu nehmen.

Mitarbeit bei der Festlegung der Stitzmittel
(Ausbaufestlegung), der Abschlagsldngen sowie
der Vortriebsabfolgen (z. B. Ringschluss) und dem
Bauauftragnehmer.

4.3.4 4. SCHRITT: UBERPRUFUNG DES
SYSTEMVERHALTENS
Die Uberprifung, ob das prognostizierte

Systemverhalten den definierten Anforderungen
und den  Kriterien des  geotechnischen
Sicherheitsmanagementplanes entspricht, erfolgt
durch Beobachtung wahrend und nach dem
Ausbruch des betreffenden Bereiches (visuell und
messtechnisch). Sind z.B. die Deformationen oder
Beanspruchungen im Ausbau wesentlich grol3er
oder kleiner als die jeweils erwarteten, sind die fir
die Beurteilung verwendeten Parameter und
Annahmen zur Bestimmung von Gebirgsart und
das angenommene Verhalten des ungestitzten
Bereiches und der Ortsbrust sowie die Kriterien fur
die Zuordnung der Baumal3nahmen zu Uberprifen.

Falls die Verschiebungen oder Beanspruchungen
héher sind, als sie dem erwarteten
Systemverhalten zugrunde gelegt wurden, ist eine
zusatzliche Analyse vorzunehmen und sind
gegebenenfalls entsprechende Mallnahmen zu
ergreifen (z. B. Verstarkung des Ausbaues).

Bei Unterschreitung sind die verwendeten
Parameter und Annahmen ebenfalls zu
Uberprifen, und bei Bedarf zu modifizieren. Damit
wird eine laufende Verbesserung und Verfeinerung
der Ausbau- bzw. Vortriebsfestlegung erzielt.

attuale nonché del comportamento del
sistema osservato nell'ambito di “Riunioni
geotecniche” che Si terranno
periodicamente (presumibilmente ad
intervalli settimanali). In tale contesto si
dovra fare particolare riferimento ai risultati
delle misurazioni.

Collaborazione nella definizione dei mezzi di
sostegno (determinazione del consolidamento),
delle lunghezze di avanzamento, nonché delle
sequenze di scavo (ad es. schema ad anello) in
accordo con l'affidatario dei lavori.

4.3.4 4. FASE: VERIFICA DEL

COMPORTAMENTO DEL SISTEMA

Al fine di verificare se il previsto comportamento
del sistema corrisponde alle esigenze definite e ai
criteri del piano di gestione della sicurezza in
materia geotecnica, la zona interessata sara
osservata durante e dopo lo scavo (a vista e
mediante misurazioni). Se ad esempio le
deformazioni oppure i carichi nel rivestimento
dovessero essere sostanzialmente superiori 0
inferiori a quanto previsto, si dovrebbe verificare
sia i parametri utilizzati per la valutazione e le
ipotesi per determinare il tipo di roccia e il previsto
comportamento della zona senza sostegno e del
fronte di scavo sia i criteri per I'assegnhazione dei
provvedimenti costruttivi.

Qualora gli spostamenti o le sollecitazioni siano
superiori rispetto a quelle poste alla base del
comportamento sistemico atteso, deve essere
effettuata un'analisi aggiuntiva ed eventualmente
devono essere adottati interventi adeguati (ad es.
rinforzo del consolidamento).

Anche se le deformazioni risultino inferiori a quanto
previsto, vanno verificati e in caso modificati i
parametri utilizzati e le ipotesi. In questo modo, la
determinazione del rivestimento ossia dello scavo
sara di continuo migliorata ed approfondita.
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Insbesonders sind durch den Geotechniker dabei
nachfolgende Leistungen zu erbringen:

e Auswertung und Analyse samtlicher
Messergebnisse  und  Beobachtungen
wahrend und nach den Vortriebsarbeiten
und Vergleich mit den Prognosen und
Annahmen des Rahmenplanes

e Darstellung der Ursachen far
Abweichungen
e Veranlassung und Mitarbeit bei der

Fortschreibung der Vortriebsplanung und
der Vorgaben fir die Planung des
Innenausbaues.

4.4 AUSWERTUNG UND INTERPRETATION

DER GEOTECHNISCHEN MESSUNGEN

Vom geotechnischen Messteam (Vorleistung)
werden die Ergebnisse der geotechnischen
Messungen digital erfasst und mit Hilfe geeigneter
Software ausgewertet und grafisch dargestellt. Des
Weiteren werden die Daten in das
Datenmanagementsystem 2DOC eingepflegt. Die
Auswahl der zu erstellenden Grafiken erfolgt
vorrangig durch den Geotechniker vor Ort in
Abstimmung mit der Ausfiihrungsplanung und dem
ortlichen Geologen.

Messteam
folgende

Vom geotechnischen
werden zumindest
Darstellungen geliefert:

(Vorleistung)
graphische

e Zeit — Weg — Diagramme mit Darstellung
des jeweiligen Vortriebsstandes der
verschiedenen Bauphasen (z.B. Kalotte,
Strosse, etc.) zur Erfassung der Ergebnisse
beziglich ihrer zeitlichen Entwicklung.

e Querschnittsorientierte  Darstellung
Verschiebungen (Vektordarstellung).

von

e Setzungsmulden obertage mit zeitlichem

In particolare, il geotecnico deve realizzare le
prestazioni seguenti:

e Valutazione ed analisi di tutti i risultati di
misurazione e delle osservazioni fatte
durante e dopo i lavori di scavo e confronto
con le previsioni e le ipotesi del programma
quadro;

o Rappresentazione delle

scostamenti

cause degli

o Predisposizione e collaborazione durante
l'aggiornamento della progettazione di
scavo e delle direttive di progettazione del
rivestimento definitivo.

4.4 VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE

DEI RILEVAMENTI GEOTECNICI

| risultati dei rilevamenti geotecnici saranno
registrati dalla squadra di misurazione geotecnica
(prestazione preliminare), la quale valuta i dati con
l'ausilio di un software idoneo e li visualizza. | dati
vengono inoltre inseriti nel sistema di gestione dati
2DOC. La scelta delle rappresentazioni grafiche da
preparare viene effettuata prevalentemente dal
geotecnico in cantiere, di concerto con la
progettazione esecutiva e il geologo in situ.

Il gruppo geotecnico di misurazione (prestazione
anticipata) deve fornire almeno le rappresentazioni
grafiche seguenti:

o Diagrammi del percorso in funzione del
tempo con rappresentazione del rispettivo
stato di scavo delle diverse fasi della
costruzione (ad es. calotta, strozzo, ecc.)
per l'acquisizione dei risultati in funzione
della loro evoluzione temporale

o Rappresentazione per sezioni degli
spostamenti (rappresentazione vettoriale)

e Conche di subsidenza in superficie con
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Verlauf
e Auswertung von geotechnischen
Messeinrichtungen, wie Extensometer,
Druckmessdosen, Dehnungsmessgebern
USW.
Die Art der grafischen Darstellung ist den

projektspezifischen Randbedingungen sowie dem
aktuellen Stand der Technik abzustimmen und
anzupassen.

Die weitere Auswertung durch den Geotechniker
ist so auszurichten, dass das Systemverhalten
umfassend und vorausschauend erfasst werden
kann.

Als  Mindestanforderung fur die grafische
Darstellungsformen sind insbesondere
anzuwenden:
e Querschnittsdiagramme mit
Gesamtverschiebung und

Verschiebungsverlauf im achsbezogenen
System.

e Vortriebsorientierte Darstellung von
Verschiebungen in den 3 Raumrichtungen
(X, vy, z) beziuglich aller relevanten
Bauphasen (z.B. Kalotte, Strosse, etc.).

e Insbesondere umfassen diese die
Darstellung  von Einflusslinien  und
Tendenzlinien unter Bericksichtigung von
Vorverformungen sowie die Darstellung von
Differenzen und VerhéltnisgrofRen
gleichartiger Verschiebungskomponenten

¢ Querschnittsweise Lagekugelauswertung

e Oberflachenprofile als Setzungslinien und
Gesamtsetzungen von Oberflachen-
messpunkten. (Setzungsmulden von

andamento cronologico

e Valutazione di dati registrati da strumenti di
misurazione geotechica quali estensimetri,
celle di carico, ecc.

La modalita di rappresentazione grafica deve
essere conciliata e adattata alle condizioni quadro
specifiche del progetto e allo stato attuale della
tecnica.

La successiva valutazione da parte dal geotecnico
deve essere orientata in modo tale da poter
acquisire il comportamento sistemico per intero e
in modo oculato.

Come esigenza minima per la rappresentazione
grafica vanno forniti in particolare:

e Diagrammi di sezione con spostamento
complessivo e tracciato dello spostamento
nel sistema relativo all'asse

e Rappresentazione degli spostamenti
orientata all’avanzamento nelle tre direzioni
(x,y,z) relativa a tutte le fasi di costruzione
pertinenti (ad. es. calotta, strozzo, ecc.).

e Tali rappresentazioni comprendono in
particolare  [lillustrazione di linee di
influenza e tendenza tenendo in
considerazione le deformazioni preliminari
nonché Tlillustrazione di differenze e
grandezze proporzionali di componenti
analoghi degli spostamenti;

o Valutazione della sfera di posizione in
sezione

o Profili di superficie come linee di cedimento
e cedimenti complessivi di punti di
misurazione in superficie (conche di
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Obertagenivellements)

Die weitere Auswertung der geotechnischen
Messeinrichtungen in geeigneter Darstellungsform.

4.5 VORTRIEBSBEGLEITENDES
BERICHTSWESEN
451 GRAFIKEN FUR DEN TAGLICHEN

GEBRAUCH

Die Grafiken fur den taglichen Gebrauch sind in
digitaler Form zu erstellen und dem AN am Tag
der Messung auf deren Rechner in aufbereiteter
Form zur Verfigung zu stellen. Zeit-Weg-
Diagramme sind ebenso am Tag der Messung zur
Verfligung zu stellen.

WOCHENTLICHER
GEOTECHNISCHER KURZBERICHT
Erstellung eines woéchentlichen geotechnischen
Kurzberichtes mit ausgewahlten Darstellungen der
Verformungen und der Beurteilung des
Systemverhaltens. Bei  Abweichungen  vom
Normalverhalten ist eine geotechnische Analyse
durchzufiihren und ein Vorschlag fir zusatzlich
erforderliche MaRnahmen auszuarbeiten. Der
geotechnische Kurzbericht ist der OBA und dem
AN als Grundlage fir die geotechnischen
Besprechungen jeweils rechtzeitig vorab dreifach
analog und digital zu Gbermitteln.

4.5.2

4.5.3 GEOTECHNISCHER

SCHLUSSBERICHT
Nach Abschluss der Vortriebsarbeiten ist die
geotechnische Dokumentation gema’ ONORM B
2203-1 Pkt. 4.6.2 zu erstellen.

Der geotechnische Schlussbericht fasst die
Ergebnisse  der  geotechnischen  Vortriebs-
betreuung zusammen. Er enthalt die fur die weitere
Planung  wesentlichen  Erkenntnissen,  wie
beispielsweise zu erwartende Restverformungen
USW.

cedimento di livellazioni in superficie).

L'ulteriore valutazione dei dati forniti da strumenti
di misurazione geotecnica nella forma di
rappresentazione piu idonea.

4.5 REPORTISTICA DI
ACCOMPAGNAMENTO ALLO SCAVO
451 RAPPRESENTAZONI GRAFICHE PER

L'USO QUOTIDIANO

Le rappresentazioni grafiche per l'uso quotidiano
vanno elaborate in forma digitale e messe a
disposizione dell'affidatario sul suo computer nel
formato elaborato al giorno della misurazione.
Anche i diagrammi tempo-spazio vanno messi a
disposizione al giorno della misurazione.

45.2 RELAZIONE DI SINTESI GEOTECNICA

SETTIMANALE

Elaborazione di una relazione di sintesi geotecnica
settimanale comprensiva di rappresentazioni scelte
relative alle deformazioni e della valutazione
relativa al comportamento del sistema. In caso di
scostamenti dal comportamento normale si dovra
effettuare un’analisi geotecnica ed elaborare una
proposta in merito ad ulteriori misure necessarie.
La relazione di sintesi geotecnica, considerata la
base per le riunioni geotecniche, va trasmessa alla
DL e all'affidatario con adeguato anticipo in tre
copie, in formato digitale e cartaceo.

4.5.3 RELAZIONE GEOTECNICA FINALE

Al termine dei lavori di scavo, deve essere redatta
la documentazione geotecnica in conformita alla
norma ONORM B 2203-1 punto 4.6.2.

La relazione geotecnica finale riassume i risultati
relativi all'assistenza geotecnica durante lo scavo e
comprende le conoscenze essenziali per la
successiva progettazione, come ad es. le
deformazioni residue attese, ecc.
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Es ist ein geotechnischer L&ngenschnitt mit

zumindest nachfolgenden Inhalten zu liefern:

e Langsschnittdarstellung der angetroffenen
Geologie

e Kilometrierungsband
e Gebirgsart

e Gebirgsverhaltenstyp

Sondermessquerschnitte mit Ergebnissen
Sowie getrennt nach Teilvortrieben:

e Verformungen: Firstsetzungen,
Langsverformungen, Konvergenzen

e Abschlagslangen

e verwendete Stutzmittel

e Vortriebsklassenverteilung
e Wasserzutritte

Der Schlussbericht inkl. Anlagen ist in dreifacher
Ausfertigung analog sowie digital zu liefern.

Die fir die Erstellung des geotechnischen
Schlussberichtes ggf. notwendig zuséatzliche Zeit
wird nicht gesondert vergitet und ist mit der
Position 01.10.106 abgegolten.

Mit der vereinbarten Pauschale ,Geotechnischer
Schlussbericht* sind alle Leistungen,
Aufwendungen und Nebenkosten abgegolten, die
fur die Bearbeitung, die Erstellung und Lieferung
anfallen.

Deve essere fornita una sezione longitudinale
geotecnica che abbia almeno i contenuti seguenti:

e Rappresentazione della sezione

longitudinale della geologia rilevata
e Nastro di chilometraggio
e Tipo di ammasso roccioso

e Tipo di dell'ammasso

roccioso

comportamento

Sezioni strumentate specifiche con risultati
nonché distinti in base a scavi parziali:

e Deformazioni: Cedimenti della corona,
deformazioni longitudinali, convergenze

e Lunghezze di volata
e Mezzi di sostegno utilizzati
e Suddivisione delle classi di scavo

¢ Venute d'acqua

La relazione finale, allegati compresi, deve essere
consegnata in triplice copia in formato cartaceo e
digitale.

Le ore supplementari eventualmente necessarie
per la redazione della relazione geotecnica
definitiva non vengono compensate a parte, ma
con la voce 01.10.106.

Con il compenso forfettario accordato per la
prestazione "Relazione geotecnica  finale",
vengono compensati tutte le prestazioni, le spese
e i costi accessori derivanti dall'elaborazione, la
stesura e la consegna.
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5 POSITIONSBEZOGENE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

5.1 EINARBEITUNG VOR BAUBEGINN

Fir die vor Baubeginn erforderliche Einarbeitung in
die Unterlagen (Vorbereitung zur Vertragserfillung,
Studium der Einreichunterlagen und Bescheide,
sowie des Bauvertrages) wird fir das dafir
erforderliche Personal (OBA und GT) eine
Pauschale vergutet Pos. 01 10 101.

5.2 LEISTUNGEN DER ORTLICHEN
BAUAUFSICHT (OBA) UND
GEOTECHNIKER VOR ORT

Die allgemeinen Leistungen der 0Ortlichen

Bauaufsicht sind unter Kap.3 dieses Dokumentes
beschrieben und beinhalten die Bereitstellung von

geeigneten PKW'’'s, abgestimmt auf den
Personaleinsatz, in jener Anzahl, welche fir die
ordnungsgemaliie und vertragskonforme

Erbringung der Leistungen erforderlich ist. Dies
umfasst auch die Bereitstellung geléandegangiger
Fahrzeuge. Die Kosten beinhalten Beistellung,
Vorhalten, Betrieb und Wartung. Die Vergitung
erfolgt in Monatspauschalen von Baubeginn bis
zum Vertragsabschluss..

Mit der Position sind auch die Fahrtkosten
innerhalb des gesamten Projektgebiets
Fahrtkilometer unabhangig, pauschal mittels
Verrechnungsmonaten abgegolten.

Mit ggst. Position sind auch samtliche Kosten fir
die erforderlichen Reisen zZu den
Abschnittsprojektleitungen und Zu der
Geschéftsleitung der BBT SE zwischen Innsbruck
und Bozen abgegolten.

Die Abrechnung erfolgt mit den Positionen Pos.

5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI IN
BASE ALLE SINGOLE VOCI

5.1 FAMILIARIZZAZIONE DELLA DL PRIMA

DELL’AVVIO DEI LAVORI

la necessaria familiarita con la
documentazione prima dellavvio dei lavori
(preparazione alladempimento del contratto,
esame della documentazione definitiva e delle
notifiche nonché del contratto lavori), il personale a
ci0 necessario (D.L. e geotecnico) verra
compensato con un importo forfetario di cui alla
voce 0110 101.

Per ottenere

5.2 PRESTAZIONI DELLA DIREZIONE

LAVORI (D.L.) E DEL GEOTECNICO IN
CANTIERE

Le prestazioni generali della D.L. sono descritte al
cap. 3 del presente documento e comprendono
anche la messa a disposizione degli automezzi
adatti, in funzione del numero di persone impiegate
e in numero sufficiente a garantire lo svolgimento
delle prestazioni in modo regolare e conforme alle
disposizioni contrattuali. Questo comprende anche
la disponibilita di mezzi fuoristrada. | costi
comprendono la disponibilita iniziale e duratura,
I'operazione e la manutenzione.

Il compenso avviene sulla base di importi forfetari
mensili per il periodo compreso tra l'avvio dei lavori
ed il termine del contratto.

Con questa voce vengono compensati i costi di
viaggio nell'area dell'intera zona di progetto con un
importo forfetario per i mesi-unita,
indipendentemente dai chilometri di percorrenza.

Con la voce in oggetto si ritengono compensati
anche tutti i costi relativi ai viaggi necessari per
raggiungere i coordinatori dei singoli tratti del
progetto e gli amministratori di BBT SE tra
Innsbruck e Bolzano.

La contabilizzazione avviene con le voci di tariffa
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01.10.102, Pos. 01.10.103, Pos. 01.10.104 des
Teils H2.2.

ABSCHLUSS OBA LEISTUNG NACH
BAUENDE

5.3

Die Pauschale Abschluss der OBA Leistungen
nach Bauende beinhaltet samtliche Leistungen, die
nach Abschluss der Bauleistung noch von der OBA
durchzufihren sind, um das Leistungziel nach
Punkt. 3.1.1 zu erfillen.

Die Abrechnung erfolgt mit der Position 01.10.105

5.4 GEOTECHNISCHER SCHLUSSBERICHT

Die Pauschale Geotechnischer Schlussbericht
beinhaltet samtliche Leistungen, die nach
Abschluss der Bauleistung noch vom Geotechniker
vor Ort zu erbringen sind, um das Leistungziel
nach Punkt. 4.1.1 zu erflllen.

Die Abrechnung erfolgt mit der Position 01.10.106

5.5 NEBENKOSTEN
55.1 Buromitteleinsatz Einrichten /
Raumen

Die Position 01.20.101 Biromitteleinsatz
Einrichten/Raumen beinhaltet, das Beistellen und
den Betrieb der fur die vertragsgeméalie
Leistungserbringung erforderlichen Birogeréte und
aller sonstigen, fir die ordnungsgemafie

Durchfiihrung der in der Leistungsbeschreibung
angefuhrten Leistungen bendétigten Materialien und
Gerate, soweit diese nicht von der Baufirma
beigestellt oder betrieben werden.

Das Baubdiro fir das eingesetzte Personal und die
Ubrigen Dienstleister der BBT SE ist vor Ort
untergebracht. Das Baubiro wird im

01.10.102, 01.10.103, 01.10.104 della sez. H2.2.

5.3 ULTIMAZIONE PRESTAZIONE D.L.

DOPO L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Il compenso forfettario per la prestazione " Fine del
periodo di servizio della DL dopo l'ultimazione dei
lavori" comprende tutte le prestazioni che la D.L.
deve eseguire dopo l'ultimazione dei lavori per
raggiungere l'obiettivo della prestazione di cui al
punto 3.1.1.

La prestazione verra compensata con la voce
01.10.105.

5.4 RELAZIONE GEOTECNICA FINALE

I compenso forfettario per la prestazione
"Relazione geotecnica finale" comprende tutte le
prestazioni che il geotecnico in cantiere deve
eseguire dopo l'ultimazione dei lavori per
raggiungere l'obiettivo della prestazione di cui al
punto 4.1.1.

La prestazione verra compensata con la voce
01.10.106.

5.5 COSTI ACCESSORI

55.1 Impiego di materiale da ufficio

allestimento / sgombero

La Voce 01.20.101 - impiego di materiale da ufficio
allestimento / sgombero comprende la messa a
disposizione e l'esercizio delle apparecchiature
d’ufficio necessarie per le prestazioni
contrattualmente concordate e di tutto quanto
richiesto in termini di materiale e attrezzatura per
'esecuzione regolare delle prestazioni descritte,
gualora questo non venga messo a disposizione
dall'impresa costruttrice.

L’'ufficio cantiere per il personale impiegato e gli
altri prestatori di servizi di BBT SE é ubicato in
loco. L'ufficio cantiere sara ubicato nell'area di
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Baustellenbereich situiert.

Seitens des bauausfiihrenden Unternehmens
werden zur Unterbringung auf der Baustelle
moblierte Arbeitsplatze zur Verfliigung gestellt.

Samtliche Gerate stehen im Eigentum der
Baufirma. Dartber hinausgehende Ausstattungen,
die fur die Durchfuihrung erforderlich sind, sind vom
AN beizustellen und die Kosten hierflr in den
Positionspreis zu beriicksichtigen.

Die Anschaffung eines ONORM A 2063 konformen
Abrechnungsprogramms (z.B. ABK 7 oder
gleichwertig) mit Lizenzen fur die Bauabrechnung,
Erstellung der Leistungsverzeichnisse sowie des
verwendeten Leistungsbuches VIO2 obliegt dem
AN und ist in die Positionspreise einzurechnen.

Das Beiziehen der beigestellten Raume auf der
Baustelle kann mit Baubeginn erfolgen.Die
R&aumlichkeiten stehen fur die Baudauer zur
Verfuigung.

Dem AG ist zu den R&aumlichkeiten des AN
jederzeit der Zutritt zu gewéahren.

Parkplatze werden im Bereich des Baubiros in
entsprechender Anzahl bereitgestellt.

5.5.2 Laufenden Nebenkosten

Die Position 01.20.102 - Biromitteleinsatz
laufende Kosten beinhaltet die Betriebskosten, die
fur die Durchfuhrung der Aufgaben anfallen und
nicht durch die Baufirma tbernommen werden sind
vom AN zu Ubernehmen. Dazu zahlen Telefon-,
Internet und Telefaxgebihren (Grund- und
Gesprachsgebihren), Kosten fiir den Betrieb des
Kopierers und fir die Lieferung des erforderlichen
Buroverbrauchsmaterials (inkl. Datentrager,
Fotomaterial und sonstiges auch (ber den

cantiere.

In cantiere limpresa costruttrice mettera a
disposizione delle postazioni di lavoro attrezzate.

Tutte le apparecchiature sono di proprieta
dellimpresa costruttrice. Altre apparecchiature
necessarie per l'esecuzione della prestazione
dovranno essere messe a disposizione
dall'appaltatore e i rispettivi costi dovranno essere
considerati nei prezzi per voce.

L'acquisizione di un programma di
contabilizzazione conforme alla ONORM A 2063
(ad es. programma ABK 70 equivalente) con le
licenze per la contabilita lavori, la redazione degli
elenchi prestazioni/prezzi e del capitolato VIO2 in
uso € in capo all'affidatario e va incluso nei prezzi
delle voci.

Gli uffici in cantiere messi a disposizione potranno
essere utlizzati a partire dall'avvio dei lavori. |
locali sono a disposizione per la durata dei lavori.

I committente dovra poter accedere sempre e
comunque ai locali dell'affidatario.

Vengono messi a disposizione posti macchina in
numero sufficiente in prossimita dell'ufficio di
cantiere.

5.5.2 Costi accessori continui
La Voce 01.20.102 — Impiego di materiale da

ufficio costi continui comprende le spese
d'esercizio per l'esecuzione delle attivita non
sostenute  dall'impresa  costruttrice  dovranno

essere assunte dall’affidatario. Sono considerate
tali le spese telefoniche, per internet e il fax
(canone mensile e scatti), le spese per 'esercizio
della fotocopiatrice e per la fornitura della
cancelleria necessaria (incl. i supporti digitali, il
materiale fotografico e altro materiale d’ufficio che
vada oltre quello necessario per l'attivita quotidiana
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taglichen Bedarf hinausgehendes Biromaterial).

Blrogerate (EDV-Zusatzausstattung inkl. Software,
Kleinrechner etc.), Datentrager,
Vermessungsgerate, inshesondere auch ein Geréat

zur Prufung der Betondeckung, Mobiltelefone,
Kameras und alle sonstigen, fur die
ordnungsgemafe Durchfiihrung der im
Leistungsumfang beschriebenen Leistungen

benttigten Materialien sind, soweit diese nicht von
der Baufirma zur Verflgung gestellt werden,
beizustellen und zu betreiben. Fur die Abrechnung
ist ein ONORM A 2063 konformes
Abrechnungsprogramm zu verwenden.

Jeder auf der Baustelle anwesende Mitarbeiter
muss Uber ein Mobiltelefon, zumindest im Netz von
Telekom Austria, verfigen und erreichbar sein. Die
Kosten daflr tragt der AN (Beschaffung und
Grund-, Sprech- und Datengebuhren)

Das bauausfihrende Unternehmen stellt die EDV-
Anlagen (Hardware) inkl. Telefonanlage, Kopierer
und Fax zur Verfugung und ist fur die Betreuung
verantwortlich. Vom AN ist laufend fir eine
geeignete Sicherung der fir die Abwicklung ihrer
Dienstleistung erforderlichen Daten zu sorgen.

Die fur die baubegleitenden Dienstleister
anfallenden Betriebskosten fur Heizung,
Beleuchtung und die tagliche Reinigung der
Burordumlichkeiten werden vertragsgemafl vom
bauausfuhrenden Unternehmen bzw. der BBT SE
fur die vertragliche Bauzeit ibernommen.

Die Beistellung und das Vorhalten dieser
Sachleistung erstreckt  sich tber  jene
Verrechnungsmonate, in denen der AN auf der
Baustelle tétig ist. Das ist der Zeitraum ab Bezug
des Baubiiros bis zum Vertragsabschluss.

5.5.3 Sonstige Sachkosten
Position 01.20.103 — Sonstige Sachkosten

d’ufficio).

Le macchine da ufficio (attrezzatura informatica
aggiuntiva incl. software, calcolatrici etc.), supporto
dati, strumenti per rilievi topografici, in particolare
anche uno strumento per verificare la copertura del
cls, telefonini, macchine fotografiche e tutti gli altri
materiali necessari per la regolare esecuzione
delle prestazioni descritte dovranno essere messe
a disposizione e approntate dall'affidatario qualora
non messi a disposizione dall'impresa costruttrice.
Per la contabilizzazione deve essere impiegato un
programma di contabilizzazione conforme alla
ONORM A 2063.

Ogni collaboratore presente in cantiere dovra
disporre di un telefono cellulare ed essere
raggiungibile almeno all’interno della rete Telekom
Austria. Le spese sono a carico dell'affidatario
(acquisizione e canone, spese telefoniche e spese
dati).

L'impresa costruttrice mette a disposizione dli
impianti informatici (hardware) compreso l'impianto
telefonico, fotocopiatrice e fax e fornisce la relativa
assistenza. L'affidatario dovra garantire un
salvataggio continuo dei dati necessari per
I'esecuzione delle prestazioni.

Durante il periodo di costruzione contrattualmente
previsto saranno a carico dell'impresa costruttrice
ossia di BBT SE i costi operativi dei prestatori di
servizi a supporto dei lavori per riscaldamento,
illuminazione e la pulizia giornaliera degli uffici.

Tali beni dovranno essere resi disponibili e
mantenuti a disposizione durante quei mesi in cui
I'affidatario & attivo in cantiere. Tale periodo va
dall'inizio dell'utilizzo dell’'ufficio di cantiere fino al
termine del contratto.

5.5.3
Voce 01.20.103 - altri costi materiali

Altri costi materiali
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Fir auRergewohnliche Vervielfaltigungen auf
Anordnung, fir Sonderausarbeitungen von Fotos
und fur sonstige, auf Anordnung der BBT SE
durchzufiihrende Sachleistungen die nicht im
Kapitel ,Laufende Nebenkosten® 5.4.2 angefihrt
sind, werden die Kosten mit dieser Position
vergutet.

554 Regieleistungen
Position 01.20.104, 01.20.105, 01.20.106::

FUr Einsatze des Personals auferhalb der im
Anhang FIlIl definierten Leistungszeitraume (
Nachteinsatze des Leiters [Stellvertreters,
Wochenend-, Feiertags- oder Nachteinsatze des
GT) sind im Vertrag Regiestunden vorgesehen,
die bei Bedarf ausschlie3lich von der Projektleitung
der BBT SE (z.B. Stdrzone usw.) angeordnet
werden kbénnen.

| costi per copie straordinarie su richiesta, per
elaborazioni speciali di foto e per altre prestazioni
in natura da effettuare su richiesta di BBT non
indicate nel cap. "costi accessori continui” di cui al
punto 5.4.2 si considerano compensati con la
presente voce di tariffa.

554 Prestazioni in economia
Voci 01.20.104, 01.20.105, 01.20.106:

Per interventi del personale al di fuori dei periodi
contrattuali definiti nell'allegato FIIl (interventi
notturni del Direttore Lavori o del suo sostituto
oppure interventi notturni, durante il fine settimana
o durante i giorni festivi del geotecnico), il contratto
prevede delle ore in economia che, in caso di
necessita (in presenza di faglia ecc.), potranno
essere disposte esclusivamente dalla Direzione del
progetto di BBT SE.
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6 ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN

6.1 ALLGEMEIN
Mit den vereinbarten Einheits- und
Pauschalpreisen ist die vertragsgemalie

Leistungserbringung nach dem Stand der Technik
bis zur Erreichung des definierten Leistungszieles
unter Einhaltung aller geltenden und
anzuwendenden nationalen Normen, Vorschriften,
Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch
arbeits-, lohn- und sozialrechtlichen Vorschriften
einschlieflich des Arbeitnehmerschutzes,
sonstiger Gesetze und behdrdlicher Auflagen
abgegolten.

6.1.1

Zur Vergutung aller beschriebenen, vertraglichen
Leistungen und Aufgaben kommen ausschlief3lich
die im Leistungsverzeichnis H2.2 angefiihrten
Positionen zur Anwendung.

Preisbildung

Alle nicht in eigenen Leistungspositionen
angefuhrten Aufwendungen und Zentralregien
sowie sonstige Umlagen, werden nicht gesondert
vergutet.

6.1.2 Festpreise

Fur die gegenstandlichen Leistungen werden
Festpreise vereinbart.

6.1.3

Die im Leistungsverzeichnis H2.2 angegebenen
Positionsmengen ergeben sich in Abhangigkeit des
ausschreibungsgemafen Bauzeitplans. Die BBT
SE behalt sich vor, die Einsatzzeiten und die
Aufsichtserfordernisse an das aktuelle
Baugeschehen anzupassen, ohne dass dadurch
dem AN ein Anrecht auf Anderung der
Einheitspreise erwachst.

Positionsmengen

6.1.4 Zuschlage

Die aus dem
Personaleinsatzplanen

Personaleinsatz gem.
resultierenden Zuschlage

6 DISPOSIZIONI DI CONTABILIZZAZIONE

6.1 ASPETTI GENERALI

Con i prezzi unitari e forfetari viene contabilizzata
I'esecuzione della prestazione conforme allo stato
dell’arte fino al raggiungimento dell’obiettivo della
prestazione definito, nel rispetto di tutte le NORME
nazionali, delle disposizioni di legge, dei decreti e
delle direttive vigenti ed applicabili, in particolar
modo delle prescrizioni di legge sul lavoro, sulla
retribuzione e sulla previdenza sociale incl. le
prescrizioni sulla tutela dei lavoratori e altre leggi e
prescrizioni emanate da autorita amministrative.

6.1.1 Formazione dei prezzi

Alla compensazione di tutte le prestazioni e delle
mansioni contrattuali descritte si applicano
esclusivamente le voci indicate nell'elenco

prestazioni/prezzi H2.2.

Non saranno compensate separatamente tutte le
spese e le spese in economia centrali non indicate
nelle proprie voci di prestazione, cosi come gli altri
contributi.

6.1.2

Per le prestazioni in oggetto si stabiliscono prezzi
fissi.

Prezzi fissi

6.1.3 Quantita delle voci
Le quantita delle voci indicate nell'elenco
prestazioni/prezzi H2.2 dipendono dal

cronoprogramma dei lavori conforme all'appalto.
BBT SE si riserva il diritto di adattare i tempi di
impiego e le esigenze di vigilanza allo stato
corrente della costruzione, senza che per tale
ragione maturi il diritto di modifica dei prezzi unitari
da parte dell'affidatario.

6.1.4
Gli importi aggiuntivi che risultano dall'impiego del
personale, come da relativo piano, per le ore di

Maggiorazioni
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fir Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige
Zahlungen, Ausl6sen, Trennungsgeld,
Heimfahrten, Personalkosten fir Krankenstands-
und Urlaubsvertretungen, Pramien etc. sind mit
den jeweiligen Positionspreisen abgegolten.

Ist aus Grunden, die nicht vom AN zu vertreten
sind, eine wesentliche Uberschreitung der
angefuhrten Arbeitszeiten notwendig, so ist die
BBT SE davon umgehend, spatestens aber zu
Beginn dieser Mehrleistungen bei sonstigem
Anspruchverlust zu informieren und die
Zustimmung hierfur einzuholen.

Bei Gefahr in Verzug sind erforderliche
Mehrleistungen in jedem Fall zu erbringen und der
BBT SE spatestens innerhalb von 2 Tagen
anzuzeigen.

6.1.5

Die Zeiten wéhrend Vortriebsunterbrechungen und
Vortriebs-Stilliegezeiten  von  Baubeginn  bis
Bauende werden Dbei der Ermittlung der
Verrechnungsmonate zur Vergltung grundsatzlich
nicht in Abzug gebracht.

Arbeitsunterbrechungen

Das vornehmlich im Innendienst eingesetzte
Personal wie die Leiter und deren Stellvertreter
sowie der Geotechniker sind wahrend dieser Zeit
jedenfalls zur Disposition der BBT SE vorzuhalten.

Bei vorhersehbaren Arbeitsunterbrechungen
wahrend Vortriebs-Stilliegezeiten bei Weihnachts-
und  Osterabgdngen oder bei geplanten
Winterpausen werden die in diesem Zeitraum
liegenden Arbeitstage, an welchen seitens des
Dienstleiters keine Leistungen erbracht werden,
nicht vergitet d.h. 1/30 der Monatspauschale wird
pro Tag der Arbeitsunterbrechung in Abzug
gebracht.

Vortriebsunterbrechungen, in  denen andere
Tatigkeiten (z.B. Bohrarbeiten, Messungen,

lavoro straordinario, le indennita di cantiere e altri
pagamenti, compensi, indennita per
allontanamento dalla residenza/famiglia, viaggi a
casa, costi per il personale per sostituzioni in caso
di malattia o ferie, premi ecc, sono da considerarsi
compensati con le voci di tariffa.

Qualora si rendesse necessario e non per motivi
imputabili all'affidatario un sostanziale
superamento dei periodi lavorativi indicati, la BBT
SE dovra riceverne comunicazione immediata con
richiesta di approvazione, al piu tardi al momento
dell'inizio di queste prestazioni aggiuntive, pena la
perdita del diritto all’indennizzo.

In caso di imminente pericolo, le prestazioni
maggiorate necessarie devono essere in ogni caso
realizzate e comunicate a BBT SE entro e non
oltre 2 giorni.

6.1.5 Interruzione dell’attivita lavorativa

| tempi durante le interruzioni degli scavi e i tempi
di inattivita dall'inizio al termine dei lavori non
vengono detratti nel calcolo dei mesi di
fatturazione ai fini della compensazione.

Il personale principalmente utilizzato nel servizio
interno come il Direttore dei Lavori, il sostituto e il
geotecnico dovranno essere comunque a
disposizione di BBT SE durante questo lasso di
tempo.

Per quel che riguarda le interruzioni dell’attivita
lavorativa prevedibili durante i tempi morti dello
scavo relativi alle pause natalizie e pasquali ovvero
alle pause invernali previste, i giorni lavorativi in
guesto arco di tempo, in cui non vengono eseguite
delle prestazioni da parte del prestatore di servizi,
non vengono remunerati, cioé 1/30 dell'importo
forfetario mensile viene detratto per ogni giorno di
interruzione dell’attivita lavorativa.

Le interruzioni dello scavo durante le quali

vengono effettuate altre attivita (ad esempio attivita
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Erkundungen, Versuche, etc.) durchgefihrt werden
und welche zu beaufsichtigen sind, gelten
jedenfalls nicht als Arbeitsunterbrechungen.

Sonstige Einsatzzeiten, die nicht in vollen Monaten
anfallen, werden tageweise mit 1/30n der
jeweiligen Monatspauschale vergutet.

Die 1/30 tel Regelung gilt nicht fir Nebenkosten
und Sachleistungen, die von Baubeginn bis
Bauende durchlaufen.

ABRECHNUNGSBESTIMMUNGEN OBA /
GT

6.2

So im Einzelnen nicht anders geregelt, erfolgt die
Vergltung der Leistungen grundsatzlich von
Baubeginn bis zum Vertragsabschluss.

Der Personaleinsatz hat sicher zu stellen, dass
unter Berlcksichtigung der gesetzlichen und
arbeitsrechtlichen Bedingungen das Leistungsziel
erreicht werden kann.

Der AN hat sich bei der Abwicklung des
Dienstleistungsauftrages an den angebotenen
Personaleinsatz zu halten.

6.2.1 Grundlagenerhebung und

Einarbeitung vor Baubeginn

Position 01.10.101 — Einarbeitung vor Baubeginn.

Die Abrechnung der Position erfolgt nach
Erbringung der geforderten Leistungen am Ende
des Monats, an dem der offizielle Baubeginn

erfolgt ist. Verrechnet wird die angebotene
Pauschale.
6.2.2 Abrechnung OBA und GT

Position 01.10.102, 01.10.103, 01.10.104;

Die Abrechnung der Dienstleistungen erfolgt nach

di perforazione), misurazioni, prospezioni, prove
ecc. che devono essere sorvegliate non vengono
considerati come interruzioni dell'attivita lavorativa.

Altri tempi di impiego che non ricadono in mensilita
piene vengono compensati giornalmente con 1/30
dei rispettivi forfettari mensili.

Il regolamento 1/30 non vale per i costi accessori e
per le prestazioni materiali dall'inizio fino alla fine
dei lavori.

6.2 DISPOSIZIONI DI CONTABILIZZAZIONE

D.L./GT

Laddove non & regolato
compensazione delle prestazioni e
sostanzialmente prevista per larco di tempo
dall'avvio dei lavori di costruzione fino al termine
del contratto.

diversamente, la

L'impiego del personale dovra garantire di poter
raggiungere l'obiettivo della prestazione in
considerazione delle condizioni legali e in materia
di diritto del lavoro.

Nello svolgimento del contratto di servizi,
I'affidatario dovra attenersi al piano d'impiego del
personale offerto.

6.2.1 Individuazione dati di riferimento e
familiarizzazione prima dell'avvio dei
lavori

Voce 01.10.101 - Familiarizzazione prima

dell'avvio dei lavori

La voce di tariffa viene contabilizzata dopo
I'esecuzione delle prestazioni richieste, alla fine del
mese in cui sono ufficialmente iniziati i lavori.
Viene contabilizzato il prezzo forfettario offerto.

6.2.2 Contabilizzazione D.L. e GT
Voci 01.10.102, 01.10.103, 01.10.104;

Il compenso per i servizi del personale impiegato
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Verrechnungsmonaten entsprechend den
Positionen des Leistungsverzeichnisses, wobei die
Verrechnungsmonate wie folgt abgerechnet
werden:

Beginnt, endet oder wechselt die
Bauaufsichtstatigkeit wahrend eines
Kalendermonates, so finden nur die jeweils
anteiligen Kosten Berticksichtigung. Die
Abrechnung erfolgt nach Kalendertagen, als
Stichtag gilt der Tag, an dem eine neue

Tatigkeit/Einsatzart  beginnt (1  Kalendertag
entspricht 1/30 Kalendermonat, unabhangig der
Anzahl der Kalendertage im betreffenden Monat).

6.2.3 Buromitteleinsatz Einrichten /
Raumen
Position 01.20.101 - Blromitteleinsatz

Einrichten/Raumen

Die Vergutung der Pos. 01.20.101 erfolgt zu 80 %
nach Baubeginn und zu 20 % nach
Leistungsabschluss.

6.2.4 Biuromitteleinsatz Laufenden

Nebenkosten

Position 01.20.102 — Bilromitteleinsatz laufende
Kosten

Die Vergutung erfolgt mit Monatspauschalen.

Die Abrechnung erfolgt bis

Bauende.

von Baubeginn

Die Positionen werden Uber die gesamte Bauzeit
vergutet. Die 1/30stel Regelung qilt fiur diese
Positionen nicht.

6.2.5 Sonstige Sachkosten
Position 01.20.103 — Sonstige Sachkosten

Die Leistungen fur sonstige Sachkosten werden
mit dieser Position vergitet. 1 VE entspricht dem
Rechnungsbetrag (ohne Ust.) von 1,00 Euro. Die

avviene su base mensile, in conformita alle voci
dell'elenco delle prestazioni, laddove i mesi di
fatturazione vengono compensati cosi come
segue:

Se lattivita di direzione lavori inizia, termina o
cambia nel corso di un mese di calendario, si
considera soltanto la quota di costi pertinente. Il
conteggio avviene per giorni n. c., si considera il
giorno in cui inizia una nuova attivita o un nuovo
tipo di intervento (1 giorno n. c. corrisponde ad
1/30 di un mese di calendario, a prescindere dal
numero di giorni n. c. nel mese relativo).

6.2.3 Impiego di materiale da ufficio

allestimento / sgombero
Voce 01.20.101 - impiego di materiale da ufficio
allestimento / sgombero

Le prestazioni di cui alla voce 01.20.101 saranno
compensate al 80 % dopo l'avvio dei lavori e al 20
% dopo l'ultimazione delle medesime.

6.2.4 Impiego di materiale da ufficio costi

accessori

Voce 01.20.102 - Impiego di materiale da ufficio
costi

Le voci di tariffa in oggetto vengono compensate
sulla base di importi forfetari mensili.

La contabilizzazione avviene per il periodo
compreso tra I'avvio e l'ultimazione dei lavori.

Le voci di tariffa vengono compensate per l'intero
periodo di costruzione. Il regolamento 1/30 non
vale per tali voci di tariffa.

6.2.5
Voce 01.20.103 - altri costi materiali

Altri costi materiali

Le prestazioni inerenti gli altri costi materiali
saranno compensate con questa voce di tariffa.
Un'unita di conteggio corrisponde all'importo
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Sachkosten sind mit entsprechenden Belegen und
Aufzeichnungen sowie zugehorigen Unterlagen
nachzuweisen (mit Buchungsvermerk versehene
Rechnungen, etc.).

6.2.6 Abrechnung Regiestungen

Position 01.20.104, 01.20.105, 01.20.106:

Die Vergutung erfolgt Stundenweise am Ende des
Monats der Leistungserbringung nach Freigabe
der Regiestundenlisten / Belege und
Aufzeichnungen durch den Bauloskoordinator der
BBT SE.

Der Nachweis der angeordneten Regiestunden
erfolgt auf Basis einer Regiestundenliste, aus der
zumindest das Datum, die Dauer, die betroffenen
Personen und der Grund des Einsatzes
hervorgehen missen.

fatturato (al netto di IVA) di 1 EURO. Per i costi
materiali si dovranno presentare le rispettive
giustificative e i relativi documenti giustificativi
(fatture provviste di registrazione contabile).

6.2.6 Contabilizzazione prestazioni in

economia
Voce 01.20.104, 01.20.105, 01.20.106:

Le voci di tariffa vengono compensate in base a
tariffe orarie alla fine del mese dell'esecuzione
delle prestazioni, a seguito dell'approvazione
dell'elenco delle ore di economia / ricevute e
registrazioni da parte del coordinatore di lotto di
BBT SE.

L'attestazione delle ore in economia richieste
avviene sulla base di un elenco delle ore in
economia dal quale si dovranno evincere almeno
la data, la durata, le persone coinvolte e il motivo
dell'intervento.
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