
 

 

TEIL F_ANHANG FIII 

PERSONALEINSATZ 
AP168 D ÖRTLICHE BAUAUFSICHT / GEOTECHNIKER  
VORLOS V41 – LÜFTUNGSSCHACHT UND KAVERNE AHRENTAL 

 

SEZIONE F_ALLEGATO FIII  

SCHEMA SULL'IMPIEGO DI PERSONALE 
AP168 DIREZIONE LAVORI / GEOTECNICO IN CANTIERE 
LOTTO PRELIMINARE V41 - POZZO DI VENTILAZIONE E CAMERONE AHRENTAL 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ausbau Eisenbahnachse München-Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Potenziamento asse ferroviario Monaco-Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 



AP168 – ÖBA/GT – Vorlos V41 
AP168 – DL/GT –Lotto Preliminare V41   Anhang/Allegato:  F / III

Jahr / anno
Bauzeit [Monate] - tempi di costruzione  [mesi] 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
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Lüftungsschacht und Kaverne Ahrental
Lotto preliminare E41 - pozzo di ventilazione 
e camerone Ahrental B
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Vortriebsbeginn / inizio scavo

ENDE VORTRIEBSARBEITEN / ULTIMAZIONE SCAVO

vergütbare Position (ohne Regieleistungen und 
sonstige Sachkosten) / voce da contabilizzare 
(senza prestazioni in economia ed altri costi 
strumentali)

Pos.
01.10.102
01.20.101
01.20.102

Legende / leggenda:

Übersicht der Vergütung ÖBA, GT  Vorlos E41 Lüftungsschacht und Kaverne Ahrental
RIEPILOGO DI  COMPENSAZIONE DELLA DL Lotto preliminare E41 Pozzo di ventilazione e camerone Ahrental

Vorbereitung, Restarbeit /
Preparazione, lavori residui

Vortrieb / scavo

Einsatz
Impiego

Pos. 
01.10.101

Pos.
01.10.103
01.20.102

2013 2014
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Pos.
01.10.104
01.20.101
01.20.102

Pos.
01.10.105
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