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1 DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM

11 LEISTUNGSBEGINN

Der Beginn der Leistungserbringung hat
unmittelbar nach Zuschlagserteilung zu erfolgen.

Leistungsbeginn: unmittelbar nach

Zuschlagserteilung

1.2 GENERELLER

DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM

Der Dienstleistungszeitraum umfasst folgenden
Zeitraum:

Beginn: sofort nach Zuschlagserteilung

Ende: 31.12.2025 gemal Bauzeitplan der BBT

Das Ende der Leistungserbringung ist mit der
Ubergabe aller, von den Eigentimern vollstandig
unterzeichneten, Berichte der Schlussaufnahmen
der Gebéaudebeweissicherung und der
geodatischen Hohenliberwachung an AG erreicht.

Die voraussichtlichen Bauzeiten sind im
Ubersichtbauzeitplan ~ BBT_DE, sowie im
Bauprogramm BBT 2013 (Vorabzug) ersichtlich
(siehe Teil M).

Néaher eingegangen wird auf die beiden zunachst
anstehenden Baulose Tulfes - Pfons und
Zugangstunnel Wolf Sud.

1.2.1 Baulos Tules - Pfons

Die Bauzeiten des Bauloses Tulfes - Pfons sind in
AP164 Ausschreibungsbauzeitplan_DE (siehe Teil
M) dargestellt.

Der Baubeginn des Bauloses Tulfes-Pfons ist mit
Mai 2014 festgelegt. Das Baulos Tulfes - Pfons

1 DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM

11 INIZIO PRESTAZIONE

L'inizio  delle  prestazioni deve  avvenire

immediatamente dopo l'aggiudicazione.

Inizio delle prestazioni: immediatamente dopo
l'aggiudicazione

1.2 PERIODO GENERALE DELLE
PRESTAZIONI
Per quel che attiene all’esecuzione della

prestazione di servizi, sono previste le seguenti
scadenze:

Inizio: subito dopo I'aggiudicazione

Termine:
lavori di BBT

31.12.2025 secondo il programma

Il termine dell'esecuzione della prestazione viene
raggiunto con la consegna al committente di tutte
le relazioni dei rilevamenti finali del rilevamento
degli edifici e il monitoraggio altimetrico geodetico,
firmate il modo completo dai proprietari.

| tempi di costruzione previsti risultano chiari nel
Programma lavori generale BBT_IT, nonché nel
Programma lavori BBT 2013 (bozza) (vedi sezione
M).

Si approfondiscono entrambi i prossimi lotti di
costruzione considerati Tulfes - Pfons e galleria di
accesso Wolf sud.

1.2.1 Lotto di costruzione Tulfes - Pfons

| programmi lavori del lotto di costruzione Tulfes-
Pfons sono rappresentati nel Programma lavori
d'appalto_IT AP164 (vedi sezione M).

L'avvio dei lavori per il lotto costruttivo di Tulfes-
Pfons e previsto nel mese di maggio 2014. Il lotto

costruttivo Tulfes-Pfons & suddiviso nelle seguenti
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gliedert sich in folgende Abschnitte:

122

Die Bauzeiten des Bauloses Zugangstunnel Wolf

Rettungsstollen - Umfahrungstunnel
Innsbruck — Vortrieb vom Fensterstollen
Ampass in Richtung Westen und Osten
(Sprengvortrieb): Vortriebsbeginn
voraussichtlich Juli 2014

BE Flache Tulfes: Einrichtung der BE-
Flache Tulfes voraussichtlich Mai 2014

Rettungsstollen— Umfahrungstunnel
Innsbruck — Vortrieb von der BE Flache
Tulfes (Sprengvortrieb):Beginn
voraussichtlich Juli 2014

Haupttunnel OST- und
Verbindungstunnel Umfahrung
Innsbruck mit Einbindung in den
bestehenden Umfahrungstunnel
Innsbruck (Sprengvortrieb):
Vortriebsbeginn Haupt- und

Verbindungstunnel  voraussichtlich  Juli
2014

Erkundungsstollen Richtung Norden
(Maschinenvortrieb): Vortriebsbeginn
Erkundungsstollen Richtung Pfons
voraussichtlich Mai 2015

Baulos Zugangstunnel Wolf Sid

Sid sind in AP140 Bauzeitplan (siehe Teil M)
dargestellt.

2 LEISTUNGSTERMINE

2.1

OFFENTLICHKEITSVERANSTALTUNGE
N

Vom AN sind zwei Monate vor jeder geplanten

sezioni:

e Cunicolo di soccorso - Circonvallazione
Innsbruck — Avanzamento della galleria
finestra di Ampass verso ovest ed est (in
convenzionale): L'inizio dello scavo é
previsto per luglio 2014

e Area di cantierizzazione di Tulfes:
L'allestimento dell'area di cantierizzazione
di Tulfes é previsto per Maggio 2014

e Cunicolo di soccorso - Circonvallazione
Innsbruck — Avanzamento partendo
dall'area di cantierizzazione di Tulfes (in

convenzionale):l'inizio & previsto per
luglio 2014

e Canna principale EST e galleria di
collegamento della circonvallazione di
Innsbruck con allacciamento alla gia
esistente galleria di circonvallazione di
Innsbruck (in convenzionale): L'inizio
degli scavi per le gallerie principali e di
collegamento € previsto per luglio 2014

e Cunicolo esplorativo in direzione nord
(avanzamento meccanizzato): L'inizio
degli scavi per il cunicolo esplorativo in
direzione di Pfons & previsto per maggio
2015

1.2.2 Lotto di costruzione galleria di
accesso Wolf sud

| programmi lavori del lotto di costruzione galleria

di accesso Wolf Sud sono rappresentati nel

programma lavori AP140 (vedi sezione M).

2 TERMINI'UTILI

2.1 EVENTI INFORMATIVI PER LA
POPOLAZIONE

L’affidatario dovra, due mesi prima di ogni evento
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Offentlichkeitsveranstaltung  die  Kontaktdaten
(Eigentimer, Wohnsitzadresse, Adresse des
Gebaude/Objektes, Telefonnummer ect.) der
jeweiligen Anrainer/Eigentimer von betroffenen
Objekten und Gebduden pro Gemeinde zu
eruieren und dem AG zu Ubermitteln (geman 3.3.
Teil G).

2.2 GEBAUDEBEWEISICHERUNG

2.2.1 Programmfestlegung

Die Programmfestlegung durch den AN erfolgt
nach Freigabe durch den AG (gemal 4.2. Teil G).
Die vom AN erstellten Plane und Objektlisten sind
jeweils 1 Monat nach erfolgter Anordnung durch
den AG auszuarbeiten und zu Gbermitteln.

2 Wochen nach Auftragsvergabe sind die
Objektplane und Objektlisten fur folgende Bereiche
vom AN zu erstellen und dem AG zu lbergeben:

e Rettungsstollen- Umfahrungstunnel
Innsbruck — Vortrieb vom Fensterstollen
Ampass in Richtung Westen und Osten
(Sprengvortrieb): +/-250m
Abstandsstreifen Achse Rettungsstollen mit
Querschlagen  zum  Umfahrungstunnel
Innsbruck - Gemeindegebiet Aldrans.

4 Wochen nach Auftragsvergabe sind vom AN die
Objektplane und Objektlisten fur folgende Bereiche
zu erstellen und dem AG zu ubergeben:

e Rettungsstollen- Umfahrungstunnel -
Vortrieb von der BE Flache Tulfes
(Sprengvortrieb): +/-250m
Abstandsstreifen Achse Rettungsstollen mit
Querschlagen zum  Umfahrungstunnel

Innsbruck- Gemeindegebiet Tulfes und

informativo programmato, raccogliere le
informazioni per contattare (nomi proprietari,
residenze con indirizzo, indirizzo

dell'edificio/dell'immobile, numeri di telefoni etc.) i
confinanti/proprietari degli immobili e degli edifici
interessati, in ogni Comune e comunicare tali dati
al Committente (ai sensi del p. 3.3. Sez. G).

2.2 MONITORAGGIO DELLO STATO DI
FATTO DEGLI EDIFICI

2.2.1 Definizione del programma

La definizione del programma da parte

dell'affidatario avverra una volta ottenuto il nulla
osta del Committente (ai sensi del p. 4.2. Sez. G). |
progetti e le liste di immobili redatti dall'affidatario
dovranno essere elaborati e trasmessi entro 1
mese dalla relativa richiesta da parte del
Committente.

| progetti e le liste di immobili per le seguenti aree
dovranno essere redatti dall'affidatario e trasmessi
al Committente entro 2 settimane dal
conferimento dell'incarico:

e Cunicolo esplorativo - Circonvallazione
Innsbruck — Avanzamento della galleria
finestra di Ampass verso ovest ed est (in
convenzionale): Fascia di rispetto di +/-
250m lungo l'asse del cunicolo di soccorso
con cunicoli trasversali di collegamento alla
circonvallazione di Innsbruck nel territorio
comunale di Aldrans.

| progetti e le liste di immobili per le seguenti aree
dovranno essere redatti dall'affidatario e trasmessi
al Committente entro 4 settimane dal
conferimento dell'incarico:

e Cunicolo di soccorso - Galleria della
circonvallazione - Avanzamento
partendo dall'area di cantierizzazione di
Tulfes (in convenzionale): Fascia di
rispetto di +/-250m lungo l'asse del cunicolo

di soccorso con cunicoli trasversali di
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Rinn

e BE Flache Tulfes: 50 m Abstandsstreifen
um die BE Flache Tulfes (offene Bauweise)

e Haupttunnel OST- und
Verbindungstunnel Umfahrungstunnel
Innsbruck (Sprengvortrieb): +/-250 m

Abstandsstreifen - Gemeinde Patsch und

Igls
e Erkundungsstollen Richtung Norden
(Maschinenvortrieb): +/-250m

Abstandsstreifen bis Km 22,0- Gemeinde
Patsch und Ellbdgen

2.2.2 Durchfuhrung der
Gebaudebeweissicherung
Der AN hat den zeitlichen Ablauf der

Beweissicherung selbst so zu organisieren (nach
Freigabe eines Bereichs durch den AG), sodass

die vorgeschriecbenen Fristen und Termine
eingehalten werden. Die jeweils aktuellen
Vortriebsstande sind im

Tunneldokumentationsprogramm 2 doc ersichtlich.

Die Beweisscherungsberichte (bei Spreng- bzw.
maschinellem Vortrieb) missen spatestens zum
Zeitpunkt, an dem der Vortriebstand mindestens
250m vor der Unterfahrung der betroffenen
Gebaude und Objekte ist, von den Eigentimern
unterschrieben bzw. nach Fristablauf von 2
Wochen (ab freigegebener Berichtstibermittlung)
bei der BBT-SE vorliegen.

In Bereichen mit offener Bauweise (z.B. Einrichten
der BE Flache Tulfes, Baulos Sillschlucht) missen
die Beweissicherungsberichte mindestens 1 Monat
vor Beginn der Baumalnahme bzw. einer
maglichen Beeinflussung des Urzustandes durch
das Baugeschehen von den Eigentimern

collegamento alla circonvallazione di
Innsbruck nel territorio comunale di Tulfes e
Rinn

e Area di cantierizzazione di Tulfes: Fascia
di rispetto di 50 m attorno all'area di
cantierizzazione di Tulfes (in artificiale)

e Galleria principale EST - e gallerie di
collegamento alla circonvallazione di
Innsbruck (in convenzionale): Fascia di
rispetto di +/-250m nel territorio comunale
di Patsch e Igls

e Cunicolo esplorativo in direzione nord
(avanzamento meccanizzato): Fascia di
rispetto di +/-250m fino alla progr. km 22,0-
nel territorio comunale di Patsch ed
Ellbogen

2.2.2 Esecuzione del rilevamento dello

stato degli edifici
L'affidatario deve organizzare autonomamente i
tempi di svolgimento del rilevamento dello stato di
fatto (previa autorizzazione di un’area da parte del
committente) in modo tale da rispettare le
scadenze e i termini previsti. Lo stato corrente dei

rispettivi scavi € consultabile nel software per la
documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc.

Le relazioni sul monitoraggio (nel caso di scavi
meccanizzati e in tradizionale) devono essere
controfirmate dai proprietari al piu tardi quando lo
scavo sara arrivato a max. 250 m prima
dell'edificio o dallimmobile interessato ed essere
consegnate a BBT SE dopo 2 settimane dal nulla
osta all'invio della relazione

Nelle aree di scavo a cielo aperto (ad es.
allestimenti dell’area di cantierizzazione di Tulfes,
lotto Gola del Sill), le relazioni sul rilevamento dello
stato di fatto devono essere controfirmate dai
proprietari almeno 1 mese prima dellinizio

dell'intervento di costruzione o di un eventuale
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unterschrieben bzw. nach Fristablauf von 2
Wochen (ab freigegebener Berichtstibermittlung)
bei der BBT-SE vorliegen.

2.2.3 Schadensgutachten

Auf Anweisung des AG sind vom
Sachverstandigen Schadensgutachten, binnen 1
Monat nach Anordnung durch den AG,
anzufertigen.

2.2.4 Ergebniszusammenstellung

Von jeder durchgefiihrten Objektaufnahme (Erst-,
Zwischen-und Schlussaufnahme) ist der
vollstandige Originalbericht vom Gesamtleiter
(jeder Bericht ist vom Gesamtleiter auf seine
Richtigkeit zu prufen) an den AG innerhalb von 4
Wochen nach Aufnahmetag zur Prufung und
Freigabe zu Ubermitteln.

Nach erfolgter Freigabe durch den AG ist der
Bericht vom AN binnen 3 Werktagen an alle
betroffen Objekteigentiimern zu Ubermitteln.

2.3 BEWEISSICHERUNG SONSTIGER
ANLAGEN
231 Programmfestlegung

Der Umfang der zu beweissichernden sonstigen
Anlagen ist in einem in Abh&ngigkeit von den
durchzufihrenden Bauarbeiten festzulegenden
Bereich zu erheben und in Lageplanen mit
geeignetem Malflistab darzustellen sowie einzeln zu
kennzeichnen. Die Plane sind binnen zwei
Wochen nach Auftragsvergabe zumindest fur den
Portalbereich Tulfes und fir das Gemeindegebiet
Tulfes (Ortsteil Sauruggen) zu erstellen. Die
komplette Plansammlung ist binnen vier Wochen
nach Auftragsvergabe dem AG zu tUbermitteln.

influsso sullo stato originario dovuto ai lavori o
essere consegnate a BBT-SE alla scadenza del
termine di 2 settimane (dall'approvazione all'invio
della relazione).

2.2.3

Su disposizione del committente, il perito deve
effettuare le perizie di valutazione dei danni, entro
1 mese dalla richiesta del committente.

Perizia di valutazione dei danni

2.2.4 Raccolta dei dati risultanti

La relazione originale completa per ogni
rilevamento dello stato di fatto (primo rilevamento,
controllo intermedio e rilevamento finale) va inviata
dal direttore (la correttezza di ogni relazione va
verificata dal direttore) al Committente entro 4
settimane dalla data del rilevamento per la verifica
e il nulla osta.

Una volta ottenuto il nulla osta del Committente,
l'affidatario dovra inviare la relazione a tutti i
proprietari interessati entro 3 giorni lavorativi.

2.3 MONITORAGGI DI ALTRI IMPIANTI

2.3.1

L'entita degli altri impianti da monitorare va rilevata
in un‘area da definire in base alle opere costruttive
da eseguire e rappresentata in planimetrie in scala
appropriata contrassegnate individualmente. Tali
planimetrie dovranno essere redatte almeno per
l'area di portale di Tulfes e per il territorio del
Comune di Tulfes (localita Sauruggen) entro due
settimane dal conferimento dell'incarico. L'intera
raccolta di planimetrie dovra essere inviata al
Committente entro quattro settimane dal
conferimento dell'incarico.

Definizione del programma
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2.3.2 Durchfihrung der Beweissicherung

sonstiger Anlagen

Die Beweisscherungsberichte (bei Spreng- bzw.
maschinellem Vortrieb) missen spatestens zum
Zeitpunkt, an dem der Vortriebstand mindestens
250m vor der Unterfahrung der betroffenen
Anlagen (Kanéle, Verkehrsflachen etc.) ist, von
den Eigentimern unterschriecben bzw. nach
Fristablauf von 2 Wochen (ab freigegebener
Berichtstibermittlung) bei der BBT-SE vorliegen.

In Bereichen mit offener Bauweise (z.B. Einrichten
der BE Flache Tulfes, Baulos Sillschlucht) missen
die Beweissicherungsberichte mindestens 1 Monat
vor Beginn der BaumalRnahme bzw. einer
mdoglichen Beeinflussung des Urzustandes durch
das Baugeschehens von den Eigentumern
unterschrieben bzw. nach Fristablauf von 2
Wochen (ab freigegebener Berichtstibermittlung)
bei der BBT-SE vorliegen.

2.3.3

Von jeder durchgefuhrten Objektaufnahme ist der
vollstandige  Bericht (Erst-, Zwischen- und
Schlussaufnahme), Prifprotokolle, Videos (auf
DVD) vom Gesamtleiter (jeder Bericht ist vom
Gesamtleiter auf seine Qualitdt und Vollstandigkeit
zu prufen) dem AG in einfacher Ausfiihrung der
BBT SE an dem der innerhalb von 4 Wochen nach
Aufnahmetag zur Prifung und Freigabe zu
tbermitteln

Ergebniszusammenstellung

Jeder Bericht ist nach erfolgter Freigabe durch den
AG vom AN binnen 3 Werktagen an alle
Eigentimern zu versenden. Der Versandnachweis
ist dem AG zu Ubermitteln.

2.3.2 Esecuzione del rilevamento dello

stato di fatto di altri impianti

Le relazioni sul rilevamento dello stato di fatto (nel
caso di scavi meccanizzati e in tradizionale)
devono essere controfirmate dai proprietari al piu
tardi quando lo scavo sara arrivato a max. 250 m
prima dell'impianto interessato (canali, aree viabili,
ecc.) ed essere conseghate a BBT SE alla
scadenza del termine di 2 settimane
(dall'approvazione all'invio della relazione).

Nelle aree di scavo a cielo aperto (ad es.
allestimenti dell'area di cantierizzazione di Tulfes,
lotto Gola del Sill), le relazioni sul rilevamento dello
stato di fatto devono essere controfirmate dai
proprietari almeno 1 mese prima dellinizio
dell'intervento di costruzione o di un eventuale
influsso sullo stato originario dovuto ai lavori o
essere consegnate a BBT-SE alla scadenza del
termine di 2 settimane (dall’approvazione all’invio
della relazione).

2.3.3

Per ciascun rilevamento rilievo effettuato
dellimmobile (rilievo iniziale, intermedio e finale), il
responsabile  generale  (quest'ultimo  deve
controllare la qualita e la completezza di ogni
relazione) deve trasmettere al committente la
relazione originale completa entro 4 settimane
dalla data del rilievo per il relativo controllo e il
nulla osta.

Raccolta dei dati risultanti

Ciascuna relazione deve essere inviata
dall’affidatario previa autorizzazione rilasciata dal
committente entro 3 giorni lavorativi a tutti i
proprietari. La ricevuta di consegna deve essere
trasmessa al committente.
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24  GEODATISCHE
UBERWACHUNGSMESSUNG

24.1 Programmfestlegung

Der Bericht ist binnen 1 Monat nach Abruf durch
den AG fur einen Bereich (Tulfes und Igls/Lans) zu
erstellen.

N F

2.4 MISURAZIONI DI CONTROLLO
GEODETICO

24.1 Definizione del programma

La relazione dovra essere prodotta entro un mese
dal richiamo della prestazione da parte del
Committtente per un'area (Tulfes e Igls/Lans).
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