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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1 VORBEMERKUNGEN

11 ALLGEMEINES

Der Brenner Basistunnel ist mit einer Ldnge von knapp
Uber 55km das Kernelement des Eisenbahnkorridors
Miinchen-Verona. Dieser ist gemafl der Entscheidung Nr.
884/2004/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 als TEN — Achse Nummer 1 Berlin-

Verona / Mailand-Bologna-Neapel-Messina-Palermo
Bestandteil der Eisenbahnverbindungen fir Nord-Sid-
Verkehr.

Die zu erbringenden Leistungen beschrénken sich auf das
Osterreichische Projektgebiet, namlich vom am 6&stlichsten
liegenden Tunnelportal Tulfes bis zum sidlichen Ende des
Bauloses Wolf Il im Bereich der Staatsgrenze.

Die fur die Gebaudebeweissicherung wesentlichen

Projektbereiche sind:
[1] Baulos Tulfes-Pfons

Der zweigleisige Umfahrungstunnel Innsbruck entspricht
den heute glltigen Sicherheitsstandards nicht mehr,
deshalb wird ein parallel verlaufender Rettungsstollen zum
Umfahrungstunnel errichtet, der alle 333m die beiden
Tunnel Uber Fluchtquerschléage verbindet.

Der Rettungsstollen beginnt beim Portal in Tulfes und endet
im Bereich der Gemeinden Aldrans-Lans. Der Tunnel wird
vom Portal Tulfes sowie vom Fensterstollen Ampass aus in
beiden Richtungen gleichzeitig (Richtung Tulfes und
Richtung Lans) vorgetrieben.

Im Gemeindegebiet von Aldrans zweigen die beiden
Verbindungsréhren zu den Haupttunneln im Bereich
Ahrental bzw. der Nothaltestelle ab. Dabei werden die
Innsbruck-lgls unterfahren. Der
Vortrieb erfolgt konventionell (Sprengvortrieb) vom bereits
bestehenden Zugangstunnel Ahrental aus Richtung Osten
bis zum Knoten Aldrans.

Gemeinden Lans und

Von der Nothaltestelle Innsbruck wird Richtung Siiden ein
Erkundungsstollen bis zum Gemeindegebiet von Pfons
(Tunnelkilometer 22,0) vorgetrieben. Dieser Vortrieb wird
maschinell durchgefihrt.

Dabei werden die Gemeindegebiete von Patsch, Ellbégen
und Pfons unterfahren.

1 PREMESSE

11 ASPETTI GENERALI

La Galleria di base del Brennero s i sviluppa per una
lunghezza poco superiore ai 55 km e costituisce la parte
centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera —
Verona. Tale tratta € inserita nel collegamento ferroviario
Nord-Sud denominato TEN — Asse n. 1 Berlino-Verona /
Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo, previsto dalla
decisione n. 0884/2004/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004.

Le prestazioni da eseguire si limitano all’area di progetto
situata in territorio austriaco, cioé dal portale della galleria
di Tulfes situata ad est verso il confine a sud del lotto di
costruzione Wolf Il sul confine di Stato.

Le aree di progetto rilevanti per il rilevamento dello stato di
fatto degli edifici sono:

[1] Lotto Tulfes-Pfons

La galleria della circonvallazione di Innsbruck a doppio
binario non soddisfa piu gli standard di sicurezza in vigore;
per questa ragione viene costruito un cunicolo di soccorso
parallelo alla galleria di circonvallazione che ogni 333 m
collega le gallerie attraverso cunicoli trasversali di fuga.

Il cunicolo di soccorso inizia dal portale di Tulfes e termina
nellarea del comune di Aldrans-Lans. La galleria sara
scavata in due direzioni contemporaneamente partendo da
una parte da Tulfes e dall'altra dalla finestra di Ampass (in
direzione di Tulfes e in direzione di Lans).

Nellarea comunale di Aldrans le due canne di
collegamento si diramano verso le canne principali nell'area
di Ahrental ossia della fermata di emergenza
sottoattraversando i comuni di Lans e di Innsbruck-Igls.
L’avanzamento viene eseguito in tradizionale (brillamenti)
dalla galleria di accesso di Ahrental verso est fino al nodo
di Aldrans.

Viene scavato un cunicolo esplorativo dalla fermata di
emergenza di Innsbruck fino al comune di Pfons
(progressiva km 22,0). Tale avanzamento sara svolto col
metodo di scavo meccanizzato

passando sotto all'area comunale di Patsch, Ellbdgen e
Pfons.
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Der Baubeginn des Bauloses Tulfes - Pfons (Einrichten der
BE- Flache Tulfes) ist mit Mai 2014 festgelegt (siehe auch
Teil M AP164 Ausschreibungsbauzeitplan_DE und
Lageplan DO0642-10001-00, D0642-10002-00, DO0642-
10003-00, D0642-10004-00 D0642-10015-00 und D0642-
10016-00).

[2] Baulos Zugangstunnel Wolf Sid

Dieses Baulos beinhaltet die Herstellung des

Zugangstunnels Wolf mit einer Lange von 4,10km.

Der Baubeginn des Bauloses ist mit Oktober 2013
festgelegt. Dabei werden die Gemeindegebiete Schmirn
und Vals (siehe Teil M AP140 Bauzeitplan und Lageplan
D0583-01101_50 und D0583-01102_50) unterfahren.

[3] Baulos Pfons-Brenner

Vom Zugangstunnel Wolf aus wird der Erkundungsstollen
in Richtung Stden (bis zur Staatsgrenze) und Norden (bis
zum Gemeindegebiet Pfons) vorgetrieben.

Zudem werden die beiden Hauptréhren in Richtung Norden
bis km 16,00 und in Richtung Siiden bis zur Staatsgrenze
hergestellt.

[4] Baulos Ahrental

Vom Zugangstunnel Ahrental aus werden die beiden
Hauptréhren Richtung Siden bis km 16,00 und in Richtung
Norden bis zum Bereich Sillschlucht vorgetrieben.

[5] Baulos Sillschlucht

Dieses Baulos beinhaltet die Herstellung des BBT von den
Portalen in der Sillschlucht bis zur Einfahrt Innsbruck
Hauptbahnhof.

Die voraussichtlichen Bauzeiten sind im

Ubersichtbauzeitplan BBT_DE, sowie im Bauprogramm

L'inizio dei lavori del lotto di costruzione Tulfes - Pfons
(allestimento dell'area di cantierizzazione di Tulfes) &
previsto per maggio 2014 (vedi anche la sezione M AP164
Programma lavori d'appalto_IT e la planimetrie D0642-
10001-00, D0642-10002-00, D0642-10003-00, D0642-
10004-00 D0642-10015-00 e D0642-10016-00).

[2] Lotto galleria di accesso di Wolf sud

Questo lotto di costruzione comprende la costruzione della
galleria di accesso di Wolf lunga 4,10 km.

L'inizio dei lavori del lotto di costruzione e fissato per
ottobre 2013. Con questo le aree dei comuni di Schmirn e
Vals vengono sottoattraversate (vedi la sezione M AP140
Programma dei lavori e planimetrie D0583-01101_50 und
D0583-01102_50).

[3] Lotto Pfons-Brenner

Il cunicolo esplorativo viene scavato partendo dalla galleria
di accesso di Wolf verso sud (fino al confine di Stato) e
verso nord (fino al comune di Pfons).

Inoltre, vengono scavate le due canne principali verso nord
fino alla progressiva km 16,00 e verso sud fino al confine di
Stato.

[4] Lotto Ahrental

Le due canne principali vengono scavate partendo dalla
galleria di accesso di Ahrental verso sud fino alla
progressiva km 16,00 e verso nord fino alla gola del
torrente Sill.

[5] Lotto di costruzione gola del torrente Sill

Questo lotto di costruzione prevede la costruzione della
Galleria di base del Brennero dai portali nella gola del
torrente Sill fino allingresso alla stazione centrale di
Innsbruck.

| tempi di
Programma

costruzione previsti risultano chiari nel

lavori generale BBT_IT, nonché nel
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BBT 2013 ersichtlich (siehe Teil M).

1.2 GLIEDERUNG DES LEISTUNGSUMFANGS

Die Leistungsbeschreibung gilt grundséatzlich fur alle
kiinftigen Baulose des Brenner Basistunnels auf
Osterreichischem Projektgebiet zwischen Tulfes und
Brenner, wobei aber der Umfang der Leistung in den
einzelnen Abschnitten unterschiedlich ist.

Die zu erbringenden Leistungen lassen sich im
Wesentlichen in folgende Tatigkeitsfelder gliedern:

e Allgemeine Aufgaben

o Gebaudebeweissicherungen

e Beweissicherungen sonstiger Anlagen
¢  Geodatische Bewegungstuberwachung

e Berichterstellung, Aufbereitung und Einstellen der
Ergebnisse in das von der BBT bereitgestellte
Dokumentenmanagementsystem (DMS).

1.3 PLANUNGSPHASEN

Die Phasen kdnnen sich teilweise uberschneiden (siehe
Teil M, Ubersichtbauzeitplan BBT_DE bzw. Bauprogramm
BBT 2013), d.h. es gibt mehrere Gebiete die gleichzeitig
bearbeitet werden mussen (d.h. gleichzeitige Erst- und
gleichzeitige  Erst- und

Schlussaufnahmen oder

Zwischenaufnahmen etc.).

Die durchzufihrenden Leistungen sind vom Bauzeitplan
der jeweiligen Baulose abhangig und sind
dementsprechend vom AN anzupassen.

Die Bauzeitplane (Ubersichtbauzeitplan BBT_DE und
Bauprogramm BBT 2013) im Teil M geben einen zeitlichen
Uberblick uiber die kiinftigen Bauabschnitte. Anderungen im
Bauzeitenplan werden dem AN rechtzeitig mitgeteilt.

Programma lavori BBT 2013 (vedi sezione M).

1.2 STRUTTURA DEL CAPITOLATO

La descrizione delle prestazioni, di massima, vale per tutti i
futuri lotti di costruzione della Galleria di base del Brennero
su territorio austriaco tra Tulfes e il Brennero; tuttavia il
volume delle prestazioni varia di tratto in tratto.

Le prestazioni previste possono sostanzialmente essere
articolate nelle categorie seguenti:

e Mansioni di natura generale

e Rilevamento dello stato di fatto degli edifici
e Monitoraggi di altri impianti

e controllo geodetico di movimento

e Redazione di relazioni, elaborazione ed
inserimento dei risultati nel sistema di gestione
documentale (DMS) messo a disposizione da BBT

SE.

1.3 FASI DI PROGETTAZIONE

Le fasi possono sovrapporsi parzialmente (vedi sezione M,
Programma lavori generale BBT_IT e/o Programma lavori
BBT 2013), cioé ci sono diverse aree che devono essere
trattate contemporaneamente (cioé contemporaneamente
rilievi iniziali e finali o contemporaneamente rilievi iniziali e
intermedi ecc.).

Le prestazioni da eseguire dipendono dal programma lavori
del rispettivo lotto di costruzione e devono essere adattate
di conseguenza da parte dell'affidatario.

| programmi lavori (Programma lavori generale BBT_IT e
Programma lavori BBT 2013) di cui alla sezione M
forniscono una panoramica della successione cronologica
dei futuri lotti. Le variazioni del programma lavori vengono
tempestivamente comunicate all'affidatario.
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Der Auftrag gliedert sich in folgende Planungsphasen:
Phase 1:

Leistungen vor Beginn der Bauarbeiten bzw. vor Beginn
der mdglichen Einflussnahmen auf Geb&dude und Objekte:

e Durchfihrung allgemeiner Leistungen (vgl. Pkt.
3.1)

e Festlegung des Beweissicherungsprogrammes
und -umfanges, sowie Studium und Sichtung der
vorliegenden UVE-Unterlagen (Umweltvertréaglich-
keitserklarung), Plane und Berichte

e Teilnahme an Besprechungen und Begehungen

e  Durchfiihrung von Vorerhebungen fur
Gebaudebeweissicherungen, Beweissicherungen
sonstiger Anlagen und geodatischen
Héhenuberwachungen

e Durchfihrung von Gebdudebeweissicherungen
(Erst- und Zwischenaufnahmen)

e Durchfilhrung von Beweissicherungen sonstiger
Anlagen

e  Durchfiihrung von geodéatischen
Bewegungsiiberwachungen

e Ausarbeitung von periodischen Berichten iber das
durchgefihrte und zZu erwartende
Beweissicherungsprogramm

e Vorbereitung und  Einarbeitung in  das
Tunneldokumentationsprogramm 2doc und in das
Dokumentenmanagementsystem (DMS) Syneris.

e Sichtung und Verarbeiten der bereits vorhandenen
Beweisscherungsberichte und Messdaten zu
Verfligung gestellt im
Tunneldokumentationsprogramm 2doc

e Einstellen und Verarbeiten der erhobenen
Ergebnisse und Daten in das
Dokumentenmanagementsystem DMS

L'appalto & suddiviso nelle seguenti fasi di progettazione:
Fase 1:

Prestazioni da svolgere prima dell'avvio dei lavori di
costruzione ossia prima degli eventuali impatti su edifici e
oggetti:

e  Svolgimento di prestazioni generali (cfr. punto 3.1)

e Definizione del programma e del volume di
monitoraggi nonché studio e visione della
documentazione della DCA (dichiarazione di
compatibilita ambientale), degli elaborati e delle
relazioni.

e Partecipazione a riunioni e sopralluoghi

e Svolgimento di indagini preliminari per il
rilevamento dello stato di fatto degli edifici, il
monitoraggio di altri impianti e il monitoraggio
geodetico altimetrico

e Esecuzione dei rilevamenti dello stato di fatto degli
edifici (rilievi iniziali e intermedi)

e Esecuzione di monitoraggi su altri impianti

e  Monitoraggio geodetico dei movimenti
delllammasso roccioso

e Elaborazione di relazioni periodiche sulle attivita
del programma di monitoraggio gia svolte e quelle
previste

e Di preparazione e di familiarizzazione con il
software per la documentazione dei lavori in
sotterraneo (2doc) e il sistema di gestione
documentale DMS.

e Visione ed elaborazione delle relazioni dei
monitoraggi e dei rilevamenti gia disponibili nel
software per la documentazione dei lavori in
sotterraneo 2doc.

e Impostazione ed elaborazione dei risultati e dei
dati rilevati nel sistema di gestione documentale
DMS
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Phase 2:
Leistungen wéhrend und nach den Bauarbeiten.

e Durchfiihrung allgemeiner Leistungen (vgl. Pkt.
3.1)

e Teilnahme an Besprechungen und Begehungen

e Durchfihrung von Gebdudebeweissicherungen
(Erst-, Zwischen- und Schlussaufnahmen)

e Durchfilhrung von Beweissicherungen sonstiger
Anlagen

e  Durchfiihrung von
Hohenlberwachungen

geodéatischen

e Erstellung von Schadensgutachten

e Ausarbeitung von periodischen Berichten Uber das
durchgefihrte und zu
Beweissicherungsprogramm

erwartende

e Sichtung und Verarbeiten der bereits vorhandenen

Beweisscherungsberichte und Messdaten zu

Verfligung gestellt im
Tunneldokumentationsprogramm 2doc

e Einstellen und Verarbeiten der erhobenen
Ergebnisse und Daten in das

Dokumentenmanagementsystem DMS

Teilangebote fiir einzelne Leistungsgruppen des
Leistungsverzeichnisses gemag Teil H2.2 werden nicht

zugelassen. Werden von Bietern bzw.
Bietergemeinschaften  Teilangebote fir einzelne
Leistungsgruppen eingereicht, so werden diese

Angebote ausgeschieden.

1.4 KALKULATION / ZIELORIENTIERTE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine
vertragsgemale Leistungserbringung nach dem Stand der
Technik unter Einhaltung aller geltenden und
anzuwendenden Planungsgrundsatze, -grundlagen,
internationalen  NORMEN, Vorschriften,
Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-,
lohn- und sozialrechtliche Vorschriften einschlieRlich des

nationalen und

Fase 2:
Prestazioni durante e dopo i lavori di costruzione.

e Svolgimento di prestazioni generali (cfr. punto 3.1)

e Partecipazione a riunioni e sopralluoghi

e Esecuzione dei rilevamento dello stato di fatto
degli edifici (rilievi iniziali, intermedi e finali)

e  Esecuzione di monitoraggi su altri impianti

e Monitoraggio geodetico altimetrico

e Redazione di perizie sui danni rilevati

e Elaborazione di relazioni periodiche sulle attivita
del programma di monitoraggio gia svolte e quelle
previste

e Visione ed elaborazione delle relazioni dei
monitoraggi e dei rilevamenti gia disponibili nel
software per la documentazione dei lavori in
sotterraneo 2doc.

e Impostazione ed elaborazione dei risultati e dei
dati rilevati nel sistema di gestione documentale
DMS

Non sono ammissibili offerte parziali per singole aree
di prestazione dell’elenco prezzi di cui alla sezione
H2.2. Se i partecipanti o le associazioni di partecipanti
presentano offerte parziali non ammissibili per singole
parti di prestazioni, dette offerte saranno escluse.

1.4 CALCOLO / DESCRIZIONE MIRATA DELLE
PRESTAZIONI

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente €
compensata una fornitura di prestazioni conforme alle
disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici e nel
rispetto di tutti i principi e fondamenti progettuali vigenti e
da applicare, delle NORME, disposizioni, ordinanze e
direttive nazionali e internazionali e in particolare anche

delle disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e
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Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behdrdlicher
Auflagen abgegolten.

In der Preisbildung ist dabei weiters zu bericksichtigen,
dass die Leistungserbringung auf Grundlage der
Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter Einhaltung
aller sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen
hat und zuséatzlich Nebenleistungen erforderlich werden,
die nicht gesondert vergitet Diese
Nebenleistungen, die zur Erreichung des vollstédndigen
Leistungsumfanges erforderlich sind, sind in der
Leistungsbeschreibung und in den sonstigen
Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert beschrieben.

werden.

Die zu liefernden Unterlagen sind so detailliert
auszuarbeiten, dass mit ihnen der ihnen zugedachte Zweck
leicht erreicht werden kann. Die Unterlagen sind so zu
gestalten, dass einerseits die jeweils geltenden
Vorschriften, Planungsrichtlinien und Regeln der Technik
eingehalten sind, und andererseits die Ubersichtlichkeit und

leichte Prifbarkeit gewahrt bleibt.

Weiters ist in der Preishildung zu beriicksichtigen, dass
eine laufende Anpassung der Messinstrumente und der
eingesetzten EDV — Hard- und Software an den Stand der
Technik zu erfolgen hat.

2 BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

2.1 ALLGEMEIN

In der Preisbildung ist die Leistungserbringung unter
nachfolgenden besonderen Umsténden zu bertcksichtigen.

Mehrkosten, Erschwernisse und Mehraufwendungen, die

durch die nachfolgend beschriebenen besonderen
Umstande der Leistungserbringung, sowie die damit
verbundenen Anderungen, Erganzungen und
Einarbeitungen  erforderlich  werden, werden nicht
gesondert vergltet, sofern nicht im Einzelfall eine
gesonderte Vergiitung mit Positionen des

sociale, inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge o
indicazione prescritta dalle autorita.

Per la formazione del prezzo bisogna inoltre considerare
che l'esecuzione della prestazione dovra avvenire sulla
base della descrizione delle prestazioni del presente capo
nel rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali e che ci
saranno delle prestazioni aggiuntive che non verranno
compensate a parte. Queste prestazioni aggiuntive
necessarie per il completo raggiungimento dell’'obiettivo
delle prestazioni non sono descritte a parte né nella
descrizione della prestazione né negli altri documenti di
gara.

La documentazione da consegnare € da elaborare con un
grado di dettaglio tale da permettere il facile
raggiungimento dello scopo attribuitole. | documenti devono
essere realizzati in maniera tale da rispettare, da un lato, le
disposizioni, le direttive di progettazione e i regolamenti
tecnici in vigore e, dall'altro, garantire la chiarezza, la
semplicita e la verificabilita.

La formazione del prezzo dovra inoltre tenere conto del
fatto che gli strumenti di misurazione nonché I'hardware e il
software impiegati dovranno essere continuamente
adeguati allo stato dell’arte.

2 CONDIZIONI PARTICOLARI
CONCERNENTI L’ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

2.1 ASPETTI GENERALI

Nella formazione del prezzo si deve tener conto delle
seguenti circostanze particolari in cui la prestazione viene
svolta.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista una
compensazione a parte attraverso le voci di tariffa
dell’elenco prezzi o un'assunzione dei costi da parte di BBT
SE, non & previsto alcun compenso separato per maggiori
costi, aggravi ed maggiori oneri resisi necessari in seguito
alle circostanze particolari nell'esecuzione della prestazione
di seguito descritte e alle modifiche, integrazioni ed
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Leistungsverzeichnisses vorgesehen oder eine

Kostenubernahme durch die BBT SE angefiihrt ist.

2.2 INTERDISZIPLINARE- VERNETZTE
ARBEITSWEISE

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
interdisziplindren Projektteams und mit der BBT SE zu
koordinieren. Mitglieder des interdisziplindren Projektteams
sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer die mit der
Bauausfiihrung, den Planungsaufgaben und der Begleitung
und Dokumentation der Bauausfiihrungen betraut sind. Zur
Erreichung des Leistungszieles ist eine vernetzte
Arbeitsweise unabdingbar.

Dieses interdisziplindre Projektteam bzw. dessen Mitglieder
(AN der BBT SE) hat/haben sich grundsétzlich unter
Aufsicht der BBT SE selbst zu organisieren.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die
erarbeiteten (Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder
Grundlage fiir die Tétigkeit eines/mehrerer anderen/anderer
AN der BBT SE erforderlich sind, innerhalb des
Projektteams jeweils so rechtzeitig und dergestalt zu
erbringen, dass keines der anderen Mitglieder des
Projektteams/AN der BBT SE in seiner vertragsgemafen
Leistungserbringung inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert

ist.

Der AN hat jene Leistungen, die er als Vorleistung,
Grundlage oder sonst fir seine vertragsgeméafe
Leistungserbringung bendtigt, so rechtzeitig von den
anderen Mitgliedern des Projektteams einzufordern, dass
diesen ein angemessener Zeitraum zur Erbringung der
erforderlichen Leistungen zur Verfigung steht und weder
die eigene Leistung, noch die Ubrigen Mitglieder des
Projektteams in der vertragsgemafen Leistungserbringung
inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert sind.

Im Rahmen der Durchfuhrung der Beweissicherung und
geodatischen Uberwachungsmessung ist, neben den
zustandigen Vertretern des Bau-Auftragnehmers und des
genannten Projektkoordinators der BBT SE, in erster Linie
mit folgenden Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu

inserimenti ad esse connesse.

2.2 GRUPPO DI PROGETTO INTERDISCIPLINARE

L’affidatario ha 'obbligo di coordinare le proprie prestazioni
nelllambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e con
BBT SE. gruppo di progetto
interdisciplinare tutti i fornitori di prestazioni di lavori e di
servizio relativi allopera a cui sono affidati compiti di
realizzazione delle opere, compiti di progettazione nonché
'accompagnamento e la redazione della documentazione
relativa alla realizzazione dell'opera. Il conseguimento
dell'obiettivo della prestazione richiede un metodo di lavoro
congiunto.

Sono membri del

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro
(affidatari di BBT SE) deve organizzarsi
autonomamente e comunque sotto il controllo di BBT SE.

membri

In tale contesto &€ necessario che le prestazioni, qualora i
(anche parziali) debbano fungere da
prestazione preliminare o da base per le attivita di uno o piu
affidatari della BBT SE vengano effettuate dal gruppo di
progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare
dal punto di vista contenutistico, temporale o da un altro
punto di vista gli alti membri del gruppo di
progetto/affidatari della BBT SE nel proprio svolgimento
delle prestazioni contrattualmente previste.

relativi risultati

L'affidatario deve richiedere dagli altri membri del gruppo di
progetto le prestazioni preliminari, prestazioni di base o di
altro genere di cui necessita per poter svolgere le proprie
prestazioni contrattuali, con preavviso tale perché abbiano
a disposizione tempo sufficiente per eseguire la
prestazione richiesta e non venga ostacolato, in termini
contenutistici, temporali o altrimenti, né I'esecuzione
contrattualmente prevista delle proprie prestazioni né quella
degli ulteriori membri del gruppo di progetto.

Nellambito dell’esecuzione del monitoraggio e delle
misurazioni di controllo geodetiche , oltre che con i
rappresentanti dell’affidatario incaricato della realizzazione
e del coordinatore di progetto nominato dalla BBT SE, il
lavoro avverra di concerto prima di tutto con i seguenti
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arbeiten:

e Ortlicher Geologe (geologisch - hydrogeologische
Dokumentation)

e Ausflhrungsplaner und Geotechniker vor Ort

e  Ortliche Bauaufsicht (OBA)

e Baustellenkoordinator gem. BauKG

e Vermessungsteam
(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und
geodatische Verformungsmessungen)

e Beweissicherungsteam
Erschiitterungen)

(L&rm, Luft;

2.3 AKTUALISIERUNG VON UNTERLAGEN

Es ist eine laufende Aktualisierung der erarbeiteten
Unterlagen (Beweissicherungspléane, Berichte,
Berechnungen etc.) des AN aufgrund des

Projektfortschrittes erforderlich.

Weiters sind Uber Aufforderung der BBT SE auch vor
Abschluss des Abstimmungsprozesses und vor Abschluss
einzelner Teilleistungen oder Planungsphasen der BBT SE
jederzeit Unterlagen zur Verflgung zu stellen, die dem
letzten Abstimmungsergebnis entsprechen.

Es ist eine wesentliche Forderung der BBT SE, dass die
Unterlagen dem aktuellen
Abstimmungsstand gehalten werden.

erarbeiteten sténdig auf

2.4 DIGITALE UNTERLAGENBEARBEITUNG

Samtliche Unterlagen (Schriftstlicke, Berichte, Plane etc.),
die im Rahmen gegenstandlichen Auftrages be- und
erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten, es sei denn,
dass vom AG nach ausdrucklicher Anfrage des AN einem

membri del gruppo di progetto (PTM):

e il geologo locale (documentazione di geologia-
idrogeologia)

e  Progettisti per
geotecnici in loco

la progettazione esecutiva e

e Direzione Lavori (DL)

e Coordinatore di cantiere secondo quanto disposto
dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori
edili

e Gruppo che si occupa dei rilevamenti topografici
(rilevamenti di controllo per i lavori di costruzione
della galleria e rilevamenti delle deformazioni
geodetiche)

e gruppo di monitoraggio (rumore, aria, vibrazioni)

2.3 AGGIORNAMENTO DELLA
DOCUMENTAZIONE

E necessario
documentazione

I'aggiornamento continuo della
elaborata (programma monitoraggi,
relazioni, calcoli, ecc) da parte dell'affidatario a causa
dell'avanzamento del progetto.

A richiesta della BBT SE, inoltre, devono essere forniti in
qualsiasi momento, anche prima della conclusione del
processo di coordinamento e di singole prestazioni parziali
o fasi di progettazione della BBT SE, documenti che
corrispondono all’ultimo risultato di coordinamento.

Tra gli obblighi fondamentali imposti dalla BBT SE figura |l
continuo aggiornamento dei documenti elaborati secondo
lo stato di coordinamento.

2.4 ELABORAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti (atti, relazioni, elaborati grafici, ecc.)
realizzati ed elaborati nellambito della presente fornitura
dovranno essere disponibili su supporto informatico,
eccetto casi eccezionali per i quali, su espressa richiesta
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Abweichen schriftlich zugestimmt wird.

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der AN
ausschlieBBlich an die einvernehmlich mit der BBT SE
festgelegte Dokumenten- und Datenstruktur zur halten.
Berichte, Abbildungen, Zeichnungen, Plane, etc. sind
ausschlie@Blich in Farbe =zu gestalten. Lediglich im
Ausnahmefall sind nach Genehmigung des Antrags des AN
durch die BBT SE auch SW-Ausfertigungen herzustellen.

Die gesamte endgiltige Dokumentation muss in einer
analogen Ausfertigung und in digitaler Form vor-gelegt
werden. Die genauen Inhalte der wesentlichen
Dokumentation missen mit der BBT SE im Laufe der
Vertragsabwicklung abgestimmt werden.

Die Datentrager mussen immer beschriftet sein und
kenntlich gemacht werden (Auftraggeber, Projekt, laufende
Nummer des Datentragers, Datum, Gegenstand der Daten,
Firmenlogo des AN, weitere wesentliche Informationen).

Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung die Lieferung
einer anderen Anzahl an Ausfertigungen vorgesehen ist,
sind die Unterlagen nach Freigabe in Papierform 1-fach
und digital im vereinbarten Daten- bzw. Datentragerformat
(im Regelfall DVD-ROM) zu Ubergeben.

Die Vermessungsdaten, das Vermessungsprogramm und
eventuell andere georeferenzierbare Daten, die bei der
Ausfiihrung des Vertrages erstellt wurden, sind der BBT SE
in vektoriell digitalisierter Form zu Ubermitteln. Das von
BBT SE verwendete Bezugssystem st fir die
Beweissicherung das UTM 32N-WGS84 mit Européischer
Definition ITRF94. Das Hohenbezugssystem ist das UELN.

Fur die Bauphase kommt im Tunnel ein neues
Koordinatensystem zur Anwendung, namlich das BBT_TM-
WGS84 mit Hohensystem UELN.

Der fiur die Beweissicherung notwendige Parameter
Vortriebsstand ist Uber das
Tunneldokumentationsprogramm 2doc ersichtlich. Es
erfolgt keine gesondert Information Uber die jeweiligen
Vortriebsstande seitens des AG's.

Die Transformationsparameter zwischen den Systemen
UTM und dem amtlichen System Gaul3-Kriiger und eine
Beschreibung des Koordinatensystems UTM werden zur

dell'affidatario, sia concessa da parte della BBT SE una
deroga a tale principio.

Nell'elaborazione su supporto informatico I'affidatario dovra
attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e di
dati indicati e/o concordati con la BBT SE. Relazioni,
schemi, elaborati grafici, ecc. dovranno essere realizzati
esclusivamente a colori. Copie in bianco e nero possono
essere realizzate unicamente su espressa richiesta
dell’affidatario e su deroga concessa dalla BBT SE.

Tutta la documentazione finale dovra essere consegnata
sia in forma cartacea che su supporto digitale. | contenuti
esatti della documentazione finale dovranno essere stabiliti
d’intesa con la BBT SE durante la gestione contrattuale.

| supporti dati dovranno essere sempre etichettati e
contrassegnati (committente, progetto, numero corrente del
supporto dati, data, oggetto dei dati, logo dell'affidatario,
ulteriori informazioni rilevanti).

Salvo nella descrizione delle prestazioni sia prevista la
trasmissione di un diverso numero di copie, i documenti
devono essere consegnati, dopo il loro rilascio, in un'unica
copia cartacea e su supporto informatico nel formato di dati
o di supporto dati concordato (di norma DVD-ROM).

| dati dei rilievi topografici, il programma dei rilievi e gli
eventuali ulteriori dati georeferenziati elaborati nel corso del
contratto devono essere inoltrati alla BBT SE in forma
digitale vettoriale. Il sistema di riferimento utilizzato da BBT
SE per i monitoraggi & il UTM 32N-WGS84 con definizione
europea ITRF94. Il sistema di riferimento altimetrico e
'UELN.

Nella fase costruttiva in galleria si impiegherd un nuovo
sistema di coordinate, cioé il BBT_TM-WGS84 con sistema
altimetrico UELN.

Lo stato di avanzamento dello scavo & un parametro
necessario per i monitoraggi ed & visionabile
attraverso il software per la documentazione dei lavori
in sotterraneo 2doc. La committenza fornira tale dato
esclusivamente attraverso questo sistema e in nessun
altro modo alternativo.

| parametri di trasformazione tra i sistemi UTM e il sistema
ufficiale Gauf3-Kriiger e una descrizione del sistema di
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Verfligung gestellt.

Samtliche Fotodokumentationen, die im Zuge der
Leistungserbringung vom AN angelegt werden, sind mit
einer Digitalkamera (JPEG-Format) anzufertigen.

Der AN muss folgende Software beniitzen:

e Betriebssystem: Windows 7 oder
Nachfolgeversion, einschl. Internet Explorer 9.*
oder Nachfolgeversion.*

e im Office-Bereich: OFFICE 2010 Professional,
oder Nachfolgeversion, MS Project 2010, WinZip
7.0 oder Nachfolgeversion

e Pdf fir Berichte Adobe Acrobat 11 oder
Nachfolgeversion
e im CAD-Bereich:  AutoCAD 2013  oder

Nachfolgeversion
e  ABK fur Windows Version 7

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-Format
durchzuftihren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN
entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und
den eingesetzten Software-Produkten (Releasewechsel,
etc.) nach dem Stand der Technik vorzunehmen.

Zur Gewabhrleistung entsprechender Qualitéat der farbigen
Plane und Dokumente hat der AN eine Auflésung von
mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen
Unterlagen bzw. der zugehorigen Reproduktionsdateien
(pdf, hpgl/2-plt-Format) bis zur H6he AO - durchgehende
Rolle - zu gewahrleisten.

Fir im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit dem AG  hinsichtlich der standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die
Basis- und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten)
aller im Rahmen der Leistungserbringung in
Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls
in einem vom AG genehmigten standardisierten
Datenaustauschformat zu Ubergeben.

relevanten

coordinate UTM saranno messi a disposizione.

Tutta la  documentazione  fotografica  elaborata
dall’affidatario durante I'esecuzione delle prestazioni dovra
essere prodotta con una macchina fotografica digitale

(formato JPEG).
L’affidatario deve utilizzare i seguenti software:

e Sistema operativo: Windows 7 0 successivo,
compreso Internet Explorer 9.*
successiva*

0 versione

e in ambito Office: OFFICE 2010 Professional o
versione successiva, MS Project 2010, WinZip 7.0
0 versione successiva

e Adobe Acrobat 11 o successivo

e in ambito CAD: AutoCAD 2013 o versione
successiva

e  ABK per Windows 7

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei
formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf.

Durante lo svolgimento del progetto ['affidatario deve
provwedere all'aggiornamento per quanto riguarda
l'organizzazione dei dati e dei prodotti software utilizzati
(versioni di release ecc.) conformemente allo stato dell'arte.

Per garantire la qualita degli schemi e documenti a colori,
I'Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600
dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o per
i relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 —ptl) fino ad
un formato AO — rullo continuo.

Qualora nellambito dell’esecuzione della prestazione in
oggetto fosse necessario I'impiego di software speciali,
I'affidatario dovra trovare un'intesa con il committente
relativamente allo scambio di dati in formati standardizzati.
| dati di base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati
di dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti
software nell’ambito della prestazione devono essere
consegnati al Committente nel formato di scambio standard
autorizzato.
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25 DATENVERWALTUNG UND —~AUSTAUSCH

251 Allgemeines

Die BBT besitzt, zur Sicherstellung einer transparenten
Durchfihrung aller erforderlichen  Planungs- und
Berichtsablaufe im Gesamtprojekt ein EDV-unterstitztes
zentrales elektronisches
Dokumentenverwaltungsprogramm DMS.

25.2 Digitaler Datenaustausch:

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

BBT SE verfugt (ber ein DMS, indem samtliche
Dokumente, Berichte, Ergebnisse und Plane, die vom AN
erzeugt werden, eingepflegt und laufend aktualisiert
werden mussen.

Einstellen der
obliegt dem
einer von ihm

e Die Verantwortung fur das
Unterlagen in das DMS
Gesamtverantwortlichen bzw.
genannten Vertrauensperson.

e Samtlicher Berichtverlauf ist Uber das DMS

abgebildet und verwaltet.

e Der AN hat zudem dafir Sorge zu tragen, dass
alle vorgeschriebenen Termine und Fristen fiir das
Einstellen der von lhm ersteliten Dokumente,
Berichte und Plane eingehalten werden.

e Die Zugriffslizenzen fir das DMS werden von BBT
SE zur Verfugung gestellt. Der AN erhalt von der
BBT eine Web basierte Lizenz.

Die Installation des Programmes und die Vergabe der
Lizenz erfolgt durch die BBT SE =zu Beginn der
Leistungserbringung.

Eine kurze Einschulung (ca 2h) durch Mitarbeiter der BBT
SE erfolgt ebenfalls zu Beginn der Leistungserbringung in
den Raumlichkeiten der BBT. Zudem erhélt der AN von der
BBT eine ,Schritt fir Schritt Anleitung“ zur Bedienung des
DMS.

BBT SE behalt sich vor, den Workflow wahrend der Bauzeit

2.5 GESTIONE E SCAMBIO DEI DATI

251 Aspetti generali

La BBT dispone di un sistema digitale centralizzato per la
gestione dei documenti (DMS) al fine di garantire la
trasparenza di tutti i processi di progettazione e di
rendicontazione dell'intero progetto necessari.

252 Scambio dati in formato digitale: Sistema di

gestione documentale (DMS)

La BBT SE dispone di un sistema di gestione documentale,
nel quale devono essere inseriti e correntemente tutti i
documenti, le relazioni, i risultati e gli elaborati che vengono
elaborati dall'affidatario.

della
gestione
documentale & in capo al responsabile generale o
a una persona di fiducia da esso indicata.

dell'inserimento
sistema

e la responsabilita

documentazione nel

e Tutto lo storico delle relazioni & rappresentato e
gestito attraverso il DMS.

e Anche il rispetto delle tempistiche e delle
scadenze per l'inserimento dei documenti, delle
relazioni e degli elaborati grafici da esso prodotti

sono in capo allo stesso affidatario.

e Le licenze di accesso al DMS sono fornite da BBT
SE. BBT SE fornisce all'affidatario una licenza
web based.

L'installazione del
licenza

programma e
eseguite da
dell’esecuzione delle prestazioni.

'assegnazione della

vengono BBT SE all'inizio

All'inizio del periodo di prestazioni un collaboratore di BBT
SE terra un breve corso di formazione (ca. 2 ore) presso gli
uffici di BBT SE. Inoltre, BBT SE fornisce all'affidatario una
"guida passo-passo" per l'utilizzo del DMS.

BBT SE si riserva di modificare il workflow in corso d'opera
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zu andern. Dabei werden die neuen Workflow's zentral bei
BBT SE umprogrammiert. Diese sind zu Ubernehmen und
umzusetzen.

Der Datenaustausch innerhalb einer Bietergemeinschaft
oder mit dem Burositz des AN erfolgt nicht tber das DMS
sondern ist alleine Angelegenheit des AN.

Der Mehraufwand, der durch das Einpflegen,
Aktualisieren und Verwalten der Dokumente und
Berichte im Dokumentenmanagementsystem (DMS)
muss in der Preisbildung berlcksichtigt
werden, und wird nicht gesondert vergltet.

entsteht

2.6 PROJEKTCONTROLLING

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter
Einbeziehung der Projektstruktur und der Erfordernisse des
bei der BBT SE eingesetzten Projektcontrollings zu

erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu
erfolgen. Die Kostenstellen sind in der Projektstruktur
festgelegt. Die Projektstruktur wird von der BBT SE
festgelegt.

Die fur die gegenstandliche Dienstleistung relevanten

Kostenstellen sind in folgender Tabelle dargestellt:

modificandolo in modo centralizzato direttamente presso la
sede di BBT SE. | rispettivi workflows devono essere
adottati ed implementati.

Lo scambio dei dati all'interno di una RTP o con la sede
dell'affidatario non avviene attraverso il DMS bensi € in
capo esclusivamente all'affidatario.

| maggiori oneri derivanti dall'inserimento,
dall'aggiornamento e dalla gestione dei documenti e
delle relazioni nel sistema di gestione documentale
(DMS) devono essere tenuti in considerazione nella

formulazione dei prezzi e non saranno pagati
separatamente.
2.6 PROJECT CONTROLLING

L'affidatario e tenuto a espletare le proprie prestazioni
considerando la struttura di progetto e i requisiti del
controllo progettuale (project controlling) impiegato da BBT
SE.

La fatturazione da parte dell’affidatario deve avvenire con
la corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri di
costo. | centri di costo sono definiti nella struttura di
progetto. La struttura di progetto viene definita da BBT SE.

| centri di costo rilevanti per i servizi in oggetto sono indicati
nella tabella seguente;

Code /Codice Projekteinheit / Unita di Progetto
S1 S2 S3 S4 S5

Bereich Ubergreifend / Area
1 BW 0 GB 001 .

interprogettuale

Bereich Umfahrung Innsbruck / Area
1 BW 3 GB 001 . . .

Circonvallazione di Innsbruck
1 BW 4 GB 001 Bereich Ahrental / Area Ahrental
1 BW 5 GB 001 Bereich Wolf / Area di Wolf

Bereich Ubergreifend / Area
1 BW 0 GH 001 .

interprogettuale
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Bereich Umfahrung Innsbruck / Area
1 BW 3 GH 001 . . .

Circonvallazione di Innsbruck
1 BW 4 GH 001 Bereich Ahrental / Area Ahrental
1 BW 5 GH 001 Bereich Wolf /Area di Wolf

Legende / Leggenda:

Spalte / Colonna: S1 Land / Pease (1 - Osterreich / Austria)

S2 Fachbereich und Baubereich / Settore specialistico e area di lavoro (BW — Beweissicherung / BW - monitoraggio )

S3 Projekteinheit, Projektvorgang / Unita di progetto, Avanzamento del progetto (GB — Gebaude und Objektbeweissicherung;

GH — Geodatische Uberwachungsmessung / GB - Monitoraggio di edifici e strutture; GH - Misurazioni di controllo geodetico)

S4 fortlaufende Nummer / Numero progressivo

S5 Beschreibung / Descrizione

Sowohl in den Teilrechnungen als auch in der (Teil-)
Schlussrechnung sind die Honoraranteile entsprechend
des Kostenstellenschlissels zu berechnen und die
Teilbetrdge gesondert auszuweisen (siehe Teil M
"Rechnungsdeckblatt"). SinngemaR sind auch die
Nachweise flr die Rechnungslegung zu strukturieren.

Die Bereichsabgrenzung fur die Einordnung der
Honoraranteile gemafl den Kostenschlisseln wird dem
AN nach erfolgter Auftragserteilung vom AG mitgeteilt.

Die Abrechnung erfolgt nach tatséchlich erbrachten
Leistungen.

Fur erbrachte Leistungen konnen vierteljahrliche
Teilrechnungen des Honorars das sich aufgrund der
erbrachten Leistungen geman dieser
Leistungsbeschreibung und des Leistungsverzeichnisses
ergibt, gelegt werden.

2.6.1 Preisgleitung:

Es werden veranderliche Preise vereinbart.

Die Preisgleitung erfolgt auf Basis des Européischen

Sia nelle fatture parziali che nella fattura finale (parziale),
le quote di onorario vanno calcolate a parte secondo i
rispettivi centri di costo e gli importi parziali vanno indicati
separatamente (vedi Sezione M "Frontespizio della
fattura”). In tal senso va strutturata anche la
documentazione giustificativa per la fatturazione.

| criteri da adottare per la classificazione delle quote
d'onorario secondo le tipologie di costo saranno
comunicati dal committente  all'affidatario  dopo
l'assegnazione dell'incarico.

La contabilizzazione si basa sulle prestazioni
effettivamente eseguite.

Per le prestazioni eseguite & possibile presentare, a
cadenza trimestrale, delle fatture parziali dell'onorario
calcolato in base all'esecuzione delle prestazioni di cui
alla presente descrizione delle prestazioni e dell’elenco
prezzi.

2.6.1 Variazione dei prezzi:

| prezzi offerti saranno da considerarsi variabili.

La variazione dei prezzi avviene in base allindice
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harmonisierten  Verbraucherindex (HVPI) fur die
Eurozone, wobei der Basiswert, welcher verlautbart wird,
heranzuziehen ist.

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist, die
Ermittlung der Preisgleitung erfolgt jahrlich.

2.7 ZWEISPRACHIGE DOKUMENTE

Der Schriftverkehr und die Unterlagen sind unter anderem
zweisprachig (deutsch und italienisch) zu erstellen
insbesondere werden fir die Leistungsabwicklung
nachfolgende Regelungen getroffen:

e Vertragssprache: deutsch
e Allgemeiner Schriftverkehr: deutsch

e Vertraglicher Schriftverkehr: deutsch/
Italienisch

e  Abstimmungs- und Arbeitsunterlagen: deutsch

e  Ergebnisberichte,
Gebaudebeweissicherungsberichte,
Planunterlagen: deutsch

e Prasentationsunterlagen und Présentation bei
Offentlichkeitsveranstaltungen: deutsch

e  Durchfiihrung der Gebaude und
Objektbeweissicherung  durch  sachkundige
Mitarbeiter des AN bei Anrainern vor Ort und
Dritten: deutsch

e Besprechungen: deutsch

e Texte in Abrechnungsunterlagen:
deutsch/italienisch

Verwendet werden grundsatzlich abgestimmte
Formatunterlagen.

Alle 3 Verantwortlichen (Gesamtleiter, Sachverstéandige
fur Schadensgutachten, Leiter des Vermessungsteams)
mussen der deutschen Sprache in Wort und Schrift
méchtig sein.

Der Mehraufwand durch die zweisprachige

europeo dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per la
zona euro utilizzando il valore di base indicato.

Come base dei prezzi s’intende la fine del termine per la
presentazione delle offerte, la determinazione della
variazione dei prezzi viene svolta annualmente.

2.7 DOCUMENTI BILINGUI

Tutta la corrispondenza e i documenti devono essere
redatti in due lingue (tedesco e italiano); in particolare, si
introduce il seguente regolamento per lo svolgimento
delle prestazioni:

e Lingua del contratto: tedesco
e Corrispondenza generale: tedesco

e Corrispondenza contrattuale: tedescolitaliano

e Documenti su accordi e inerenti ai lavori:
tedesco

e Rapporti su eventi, relazioni sui rilevamento
dello stato di fatto degli edifici ,elaborati grafici:
tedesco

e Materiale e documenti per le presentazioni in
occasione di eventi pubblici: tedesco

e Esecuzione dei monitoraggi di edifici e strutture
da parte di collaboratori esperti dell'affidatario
presso i confinanti e da parte di terzi: tedesco

e Riunioni: tedesco

e Testi nei documenti contabili: tedesco/ltaliano

Di massima vengono utilizzati moduli concordati
precedentemente.

Tutti questi 3 responsabili (responsabile, perito per le
perizie sui danni, responsabile di squadra di rilevamento
topografico ) generale devono avere la padronanza della
lingua tedesca sia scritta che parlata.

I maggiori oneri per la produzione dei documenti
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Ausfuhrung muss in der Preisbildung bertcksichtigt
werden, und wird nicht gesondert vergutet.

3 ALLGEMEINE AUFGABEN

3.1 ALLGEMEINE LEISTUNGEN

Ohne Anspruch auf Vollstandigkeit z&éhlen dazu
insbesondere nachfolgend angefiihrte Tatigkeiten
des AN, welche nicht gesondert vergitet werden und
daher in der Preisbildung (gem&R Positionen Teil
H2.2) berucksichtigt werden mussen.

e Teilnahme an Besprechungen in den Biros des
Auftraggebers oder des Auftragnehmers vor Ort,
bei Behdrden, Anrainern und sonstigen Dritten
soweit Leistungen des Auftragnehmers betroffen
sind

e Die Abstimmung bzw. Besprechungen kénnen
zum Teil auch in den Raumlichkeiten der BBT
SE in Bozen und im gesamten osterreichischen
Projektgebiet stattfinden.

e Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit
dem Auftraggeber und weiteren
Auftragnehmern, die an der Planung und am
Bau des Brennerbasistunnels mitarbeiten

e Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit
Fachbehorden, Gutachtern, etc.

e Anpassung der Mess- bzw.
Beweissicherungsprogramme an die geplante
Durchfiihrung von Bauarbeiten.

e Ubermittlung von Arbeitsunterlagen (Planen,
Berichten) an den Auftraggeber sowie an andere
Auftragnehmer, soweit dies im Zuge der
Planungsabstimmung und Auftragsabwicklung
erforderlich ist

e Erstellung eines Operats aller vom
Auftragnehmer erstellten
Berichtsausfertigungen, Plane,

bilingui devono essere considerati nella definizione
dei prezzi e non saranno rimborsati a parte.

3 MANSIONI DI NATURA GENERALE

3.1 PRESTAZIONI GENERALI

Sono incluse, in particolare, le seguenti attivita, senza
alcuna pretesa di esaustivita, in capo all'affidatario e
non compensate separatamente che vanno quindi
considerate nella formazione dei prezzi (posizioni
secondo Parte H2.2).

e partecipazione a riunioni negli uffici del
committente o dell'affidatario in loco, presso
autorita, confinanti e terzi, a condizione che
queste vertano su prestazioni dell’affidatario

e le concertazioni ovvero le riunioni possono in
parte anche avere luogo negli uffici di BBT SE a
Bolzano e in tutta l'area di progetto austriaca.

e sintonizzazione dei lavori e dei risultati con il
committente e con gli altri affidatari che
collaborano nell'ambito della progettazione e
della costruzione della Galleria di base del
Brennero

e coordinamento dei lavori e dei risultati con
autoritd competenti, periti, ecc.

e adeguamento dei programmi di monitoraggio
all'esecuzione dei lavori di costruzione come da
progetto.

e trasmissione della documentazione di lavoro
(elaborati grafici, relazioni) al committente e agli
altri affidatari, nella misura in cui cio si riveli
necessario nell'ambito del coordinamento della
progettazione e dello svolgimento degli incarichi

e preparazione di un riepilogo di tutte le copie di
relazioni redatte dall'affidatario, planimetrie,
documentazioni e simili, come copia
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Dokumentationen, u.dgl. als Belegexemplar fur
den Auftraggeber

Organisation von Besprechungen, Anfertigen
eines Protokolls dariiber und Ubermittlung der
Niederschriften innerhalb von drei
Kalendertagen an den Auftraggeber bzw. an die
Teilnehmer und/oder auf besondere Weisung
des Auftraggebers an Dritte

Unterstitzung des Auftraggebers bei der
Offentlichkeitsarbeit und  der  Betreuung
Betroffener

Rechtzeitiges Anfordern der zur
Auftragsabwicklung erforderlichen Unterlagen

Dokumentation der gelieferten Berichte, Plane
und sonstigen Unterlagen

Ubermittlung von periodischen Tatigkeitsberich-
ten (quartalsweise mit der Teilrechnungslegung)
mit allen zur Abrechnung notwendigen
Unterlagen an den AG.

Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen und
Vorschlagen von MalRnahmen zwecks
Realisierung  vorgegebener  Ziele  sowie
Durchsetzung der erforderlichen MaflZnahmen

Teilnahme an Begehungen mit dem AG im
Projektgebiet zur Abstimmung der
Beweissicherungsmafinahmen bzw. -umfang

Rechtzeitige Abstimmung aller MaZnahmen und
Termine mit dem Auftraggeber

Teilnahme an Abstimmungsgesprachen mit
Gemeinden, Anrainern, Geb&aude- und sonstigen
Anlagenbesitzern, etc. und bei Bedarf
Ausarbeitung von Sachverhaltsdarstellungen mit
Abschéatzung des Gefahrdungspotentials fur
einzelne Anlagenobjekte

Samtliche Leistungen die im Zusammenhang mit
der von der BBT zur Verfligung gestellten
Tunneldokumentationssoftware 2doc und
Datenmanagementsystem (DMS) stehen, wie
unter anderem die  Einschulung, die
Einarbeitung, Verarbeitung, Einpflegen und
Darstellen der Ergebnisse, Berichte und Plane,

giustificativa per il committente

organizzazione di riunioni, stesura dei relativi
verbali e trasmissione delle trascrizioni entro tre
giorni naturali consecutivi al committente ovvero
ai partecipanti e/o, su specifica richiesta del
committente, a terzi

supporto al committente nelle pubbliche relazioni
e nell'assistenza degli interessati

richiesta tempestiva della documentazione
necessaria allo svolgimento dell'incarico

documentazione delle relazioni, elaborati grafici
ed degli altri documenti forniti

presentazione di relazioni periodiche sulle
attivita svolte al committente (dati trimestrali con
la fatturazione parziale) comprensive di tutti i
documenti necessari per la fatturazione.

elaborazione di basi decisionali e di proposte
inerenti ai provvedimenti atti al raggiungimento
degli obiettivi prescritti nonché a mettere in atto i
provvedimenti necessari

partecipazione ai sopralluoghi nellarea di
progetto con il committente per definire le misure
di monitoraggio e la loro entita

concertazione tempestiva di tutti gli interventi e
dei termini con il committente

partecipazione a riunioni di coordinamento con
comuni, residenti, proprietari di edifici e di altri
impianti, ecc. e, se del caso, predisposizione di
resoconti sullo stato dei fatti con stima del
potenziale di rischio per singole strutture

Tutte le prestazioni collegate al software per la
documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc e
il sistema di gestione documentale (DMS) quali
la formazione, la familiarizzazione,
I'elaborazione, l'inserimento dei dati e la
rappresentazione dei risultati, le relazioni e gli
elaborati, la messa a disposizione di hardware e
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Bereitstellen der Hardware und
Softwarevoraussetzungen etc.

3.2 ANGEORDNETE
UBERSETZUNGSLEISTUNGEN FUR
BEWEISSICHERUNGSAUFNAHMEN UND
SACHVERSTANDIGENGUTACHTEN DER
GEBAUDEBEWEISSICHERUNG

siehe TeilH 2.2 / Pos. 01 01 101

Die Beweissicherungsaufnahmen und
Sachverstéandigengutachten der
Gebaudebeweissicherung mussen im Normalfall nur
einsprachig, in Deutsch, verfasst werden.

Auf schriftliche Anordnung des AG miissen diese aber
auch zweisprachig geliefert werden. Die zweisprachige
Ausfuhrung kann auch im Nachhinein bestellt werden.

Die Abrechnung erfolgt pro Ubersetzte Zeile von deutsch
ins Italienische. Eine Zeile entspricht 55 Anschléage (inkl.
Leerzeichen).

3.3 OFFENTLICHKEITSVERANSTALTUNGEN

siehe Teil H2.2, Pos. 01 01 102

Die Teilnahme an Offentlichkeitsveranstaltungen in
Innsbruck oder im &sterreichischen Projektgebiet wird mit
einer Pauschale vergutet.

Die Offentlichkeitsveranstaltungen finden in der Regel
abends statt und konnen eine Dauer von bis zu 6h
erreichen.

In die diesbezuglichen Positionen des
Leistungsverzeichnisses sind alle anfallenden
Nebenkosten (Reisekosten, Aufenthaltskosten,

Ubernachtungskosten, Taggelder etc.) einzurechnen.

software necessari ecc.

3.2 PRESTAZIONI DI TRADUZIONE PER | DATI
DEI RILEVAMENTI DELLO STATO DI FATTO
E PER LE PERIZIE IN MERITO AL
RILEVAMENTO DELLO STATO DI FATTO
DEGLI EDIFICI

Vedi Sezione H 2.2 / voce 01 01 101

Le registrazioni e le perizie relative al rilevamento dello
stato di fatto degli edifici di regola dovranno essere
redatte soltanto in una lingua, cioé in tedesco.

Su specifica richiesta scritta di BBT SE, tuttavia,
dovranno essere fornite anche in forma bilingue. La
versione bilingue potra essere richiesta anche in un
secondo momento.

Il conteggio avviene sulla base delle righe tradotte dal
tedesco all'italiano. Una riga si compone di 55 caratteri
(spazi inclusi).

3.3 EVENTI INFORMATIVI PER LA
POPOLAZIONE

vedi Sezione H 2.2, voce 01 01 102

La partecipazione a eventi pubblici a Innsbruck o nell’area
di progetto in territorio austriaco sard compensata a
forfait.

Gli eventi pubblici di regola si tengono la sera e possono
durare fino a 6h.

Tutti i costi accessori maturati (spese di viaggio, di
soggiorno e di pernottamento, diarie, ecc.) devono essere
considerati nelle rispettive voci di tariffa dell’elenco prezzi.
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Weiters sind alle Leistungen und Aufwende, die im Zuge
der Vorbereitung und Durchfiihrung von
Offentlichkeitsveranstaltungen und Projektprasentationen
entstehen (z.B. Erstellung, Zusammenstellung und
digitale Aufbereitung von Prasentationsmaterial und
Présentationsunterlagen, Ausfertigung von
Planunterlagen, etc.) in der entsprechenden Position des
Leistungsverzeichnisses zu beriicksichtigen. Fir allenfalls
anfallende Uberstunden wird keine zusétzliche Vergiitung
geleistet.

Die Termine der Offentlichkeitveranstaltungen sind nach
Abruf von der BBT SE fiir ein abgegrenztes Gebiet vom
AN zu planen.

Vom AN sind fir die Offentlichkeitsveranstaltung die
Kontaktdaten (Eigentimer, Kontaktadresse, Adresse des
Gebaude/Objektes, Telefonnummer etc.) der jeweiligen
Anrainer/Eigentumer von betroffenen Objekten und
Gebauden pro Gemeinde zu eruieren und dem AG zwei
Monate vor jeder geplanten Veranstaltung strukturiert als
xls- File zu liefern (vgl. Pkt. 4.2., Programmfestlegung).

Bei den Offentlichkeitsveranstaltungen miissen alle
Bearbeiter des AN, die die Gebaudebeweissicherungen
fr einen bestimmten Bauabschnitt oder Baulos
durchfiihren sollen, teilnehmen.

Samtliche vom AN erarbeiteten Unterlagen (PowerPoint
Prasentation, Plane etc.) sind in deutscher Sprache zu
erstellen und ebenso in deutscher Sprache vom
Gesamtleiter oder dessen Stellvertreter dem Publikum zu
prasentieren.

In dem Vortrag sind den anwesenden Eigentimern der
Ablauf der Beweissicherung detailliert zu erlautern, der
Beweissicherungsbereich zu erklaren und Fragen zu
beantworten.

In folgenden Gemeinden ist eine
Offentlichkeitsveranstaltung geplant:

e Gemeinde Tulfes
e Gemeinde Rinn
e Gemeinde Aldrans und Gemeinde Ampass

e Gemeinde Lans

Inoltre, tutte le prestazioni e le spese risultanti durante la
preparazione e la realizzazione di eventi pubblici e
presentazioni di progetti (ad es. creazione, raccolta ed
elaborazione digitale di materiale e documenti di
presentazione, stesura di planimetrie, ecc.) devono
essere considerate nelle voci di tariffa corrispondenti
dell’elenco prezzi. Le ore straordinarie eventualmente
maturate non verranno ulteriormente compensate.

Le date degli eventi pubblici devono essere pianificate
dall'affidatario dopo la richiesta da parte di BBT SE per
un’area definita.

L’affidatario dovra raccogliere le informazioni per
contattare (nomi proprietari, residenze con indirizzo,
indirizzo dell'edificio/dell'immobile, numeri di telefoni etc.)
i confinanti/proprietari degli oggetti e degli edifici
interessati in ogni Comune due mesi prima di ogni
evento informativo pubblico e mettere tali dati a
disposizione del Committente in maniera strutturata in file
xls (cfr. p. 4.2, definizione del programma).

Tutti gli addetti dell'affidatario che devono eseguire il
rilevamento dello stato di fatto degli edifici per una
determinata fase o lotto di
partecipare agli eventi pubblici.

costruzione devono

Tutta la documentazione elaborata dall'affidatario
(presentazioni in PowerPoint, planimetrie, ecc.) deve
essere redatta nonché presentata al pubblico in lingua

tedesca dal responsabile generale o da un suo sostituto.

Nell'ambito della presentazione, ai proprietari presenti si

dovra illustrare dettagliatamente lo svolgimento del
rilevamento, dello stato di fatto e rispondere alle
domande.

Sono previsti eventi pubblici nei Comuni seguenti:

e Comune di Tulfes
e Comune di Rinn
e  Comuni di Aldrans e Ampass

e Comune diLans
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e  Ortschaft Igls und Gemeinde Patsch
e Gemeinde Ellbdégen und Gemeinde Pfons
e Gemeinde Navis

e  Gemeinde Schmirn und Vals

Uber jede Teilnahme an Offentlichkeitsveranstaltungen ist
ein  Protokoll anzufertigen, in dem zumindest
Nachfolgendes festgehalten ist:

e Datum

o Ort

e Teilnehmer

e Prasentationsthemen

e Diskussionsergebnisse
e Besonderheiten

e weitere Termine

e etc.

Samtliche Teilnahmen sind festzuhalten und im

periodischen Tatigkeitsbericht mit Querverweis zu den
diesbeziglichen Protokollen zu dokumentieren.

In der Dokumentation ist mindestens anzugeben:

e Datum der Veranstaltung

e Beginn und Ende der Besprechung

e  Kurzbeschreibung der Veranstaltung

anderen

o ev. Querverweise zu

Besprechungsprotokollen

Die Vergiutung erfolgt entsprechend pro Stick

durchgefiihrter Offentlichkeitsveranstaltung.

4 GEBAUDEBEWEISSICHERUNG

siehe Teil H2.2, OG 02

e Localita Igls e Comune di Patsch
e  Comuni di Ellbégen e Pfons
e Comune Navis

e  Comuni di Schmirn e Vals

In occasione di ogni partecipazione a eventi pubblici deve
essere redatto un verbale, in cui va riportato perlomeno
guanto segue:

e Data

e Luogo

e Partecipanti

e temi della presentazione

e risultati della discussione

e Particolarita

e altri appuntamenti

e ecc.

documentare tutte le

E necessario annotare e

partecipazioni in una relazione periodica sulle attivita con
un rimando ai relativi verbali.

La documentazione dovra comprendere almeno le
seguenti informazioni:

e data dell’evento
e inizio e fine della riunione
e breve descrizione dell’evento

e eventuali rimandi ad altri verbali di riunione

Il compenso viene corrisposto a misura secondo |l
numero di eventi informativi pubblici organizzati.

4 RILEVAMENTO DELLO STATO Dl
FATTO DEGLI EDIFICI

vedi Sezione H2.2, OG 02
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4.1 ALLGEMEINES

Die Gebaudebeweissicherung erfasst sémtliche Geb&ude
und Objekte und damit in Zusammenhang stehende
Anlagen.

Die  Abrechnung nach den

Objektkategorien:

erfolgt folgenden

e  Kulturguter, denkmalgeschiitzte Gebaude;

e  Einfamilienhauser mit bis zu zwei Wohneinheiten
(einzeln stehendes Wohnhaus);

e Reihenh&user: Abrechnung pro
zusammengebautem Haus mit bis zu zwei
Wohneinheiten pro Reihenhaus. D.h. zum
Beispiel, dass bei einer Reihenhausanlage
bestehend aus 6 Hausern, 6 Hauser vergitet

werden.

e Wohneinheit in Mehrparteienhaus: Abrechnung
pro Wohneinheit in einem Gebaude mit mehr als
2 Wohneinheiten.

e  Bauernhofe: Wohn-, Wirtschaftsgeb&aude
(Stallungen) und Nebengebaude (Garagen etc.);

e Landwirtschaftlich genutzte Gebaude: Gebaude,
die mehr als 100 m getrennt zum Bauernhof
stehen;

e Landwirtschaftlich genutzte Gebaude in der

Almregion: Geb&ude in der Almregion
e  Gebaude mit dffentlicher Nutzung;
e Gast- und Beherbergungsbetriebe;

e  Gebaude mit Nutzungen im Bereich Handel und
Dienstleistungen;

e Gebaude mit
Vereinsnutzung

Freizeitnutzung- bzw.

e Sonstige Gebaude: Objekte die auf Grund Ihrer
besonderen Beschaffenheit mit einer eigenen
Position abgerechnet werden

4.1 ASPETTI GENERALI

Il rilevamento dello stato di fatto degli edifici riguarda tutti
gli edifici e le strutture nonché tutti gli impianti ad essi
collegati.

La contabilizzazione avviene sulla base delle seguenti
categorie di strutture:

e Beni culturali, edifici posti sotto tutela storico-
artistica;

e Case unifamiliari con un massimo di due unita
abitative (abitazione indipendente);

e Case a schiera: Contabilizzazione per blocco di
case con un massimo di due unita abitative per
casa a schiera. Vale a dire, ad esempio, che per
un blocco di case a schiera costituito da 6 case,
vengono compensate 6 case.

e Unita abitative in condominio: Contabilizzazione
per unita abitativa in un edificio con piu di 2 unita
abitative.

e Aziende agricole: Abitazioni, fabbricati agricoli
(stalle) ed edifici secondari (garage, ecc.);

e Campi adibiti ad uso agricolo: Edifici staccati
dall'azienda agricola e situati a una distanza
maggiore di 100 m dalla stessa;

e Fabbricati agricoli in zona di alpeggi: Edifici in
zona di alpeggi

e Edifici ad uso pubblico;
e  Strutture gastronomiche e ricettive;

e Fabbricati adibiti ad attivita commerciali e di
Servizi;
e Fabbricati ad uso ricreativo e ad uso da parte di

associazioni

e Altri edificii Oggetti che a causa delle loro
peculiarita vengono contabilizzati con una voce
a parte
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Die Festlegung der Nutzungsart der jeweiligen Geb&dude
und Objekte ist in der Objektliste und den beiliegenden
Planen ersichtlich (vgl. Teil M, Gebaude/Objektliste Tulfes
- Brenner und Ubersichtsplane Tulfes-Brenner Nr.1-
Nr.6_DE) bzw. hat in Abstimmung mit der BBT SE zu
erfolgen.

Die Menge bezieht sich auf Gebaude in einem 250m
Abstandsstreifen  links und rechts entlang der
Tunneltrasse im Sprengvortrieb und Maschinenvortrieb

und in einem Streifen von 50m Breite um
Baustelleneinrichtungsflachen und Zu- und
Abfahrtswegen.

Mit den jeweiligen Gebduden sind auch samtliche
AuR3enanlagen (Garagen, Mauern, Terrassen,
Schwimmbader, AuRentreppen, Asphaltflachen usw.), die
sich auf derselben Parzelle befinden, zu erheben, einer
Beweissicherung zu unterziehen und zu dokumentieren.

Den Mengenansatzen des Leistungsverzeichnisses
wurden folgende geschatzte Mengen zu Grunde gelegt
(vgl. Teil M, Gebaude/Objektliste Tulfes - Brenner und
Ubersichtsplane Tulfes-Brenner Nr.1-Nr.6_DE), welche
jedoch keinen Anspruch auf Vollstandigkeit haben:

39 Kulturguter, denkmalgeschiitzte  Gebé&aude:
Kulturgliter wie Kapellen, Kirchen, Museen, Bildstocke;
Ansitz Oellacher etc.

618 Einfamilienhauser: Allein stehende Gebaude bis zu
zwei Wohnparteien im Gebaude

256 Reihenh&user: Zwei (und mehr) zusammengebaute
Wohngebdude mit bis zu zwei Wohneinheiten pro
zusammengebautem Haus

91 Mehrparteienhduser mit 537 Wohneinheiten:
Gebaude mit mehr als zwei Wohneinheiten in einem
Gebaude

83 Bauernhofe: Wohn-, Wirtschaftsgebaude (Stallungen)
und Nebengebaude (Garagen etc.) in einem Umkreis von
100m

74 Landwirtschaftlich genutzte Gebaude: Gebaude,
die getrennt zum Bauernhof stehen

46 Landwirtschaftlich genutzte Gebaude- Almregion:

La definizione della tipologia d’uso dei rispettivi edifici e
oggetti si desume dalla lista d'oggetti e dalle planimetrie
in allegato (cfr. parte M, lista edifici/oggetti Tulfes-
Brennero e corografie Tulfes-Brennero n. 1-6_IT) o se
non gia ivi indicato deve avvenire di concerto con BBT
SE.

Le quantita si riferiscono a edifici che insistono su una
fascia di terreno di 250 metri su entrambi i lati del
tracciato della galleria nel caso di avanzamento in
tradizionale e meccanizzati e di 50 metri attorno alle aree
di cantierizzazione e alle vie di accesso e di uscita.

Oltre agli edifici sono soggetti a rilievo, monitoraggio e
documentazione anche tutti gli impianti esterni (garage,
muri, terrazze, piscine, scale esterne, superfici asfaltate
ecc.) che insistono sulla stessa particella.

Alla base dei computi estimativi dell’elenco prezzi sono
state poste le seguenti quantita stimate (cfr. parte M, lista
edifici/oggetti Tulfes-Brennero e corografie Tulfes-
Brennero n. 1-6_IT), che, tuttavia, non hanno alcuna
pretesa di completezza:

39 Beni culturali, edifici posti sotto tutela storico-
artistica: Beni culturali quali cappelle, chiese, musei,
piloni votivi; residenza di Oellacher, ecc.

618 case unifamiliari: Edifici indipendenti
massimo di due appartamenti per edificio

con un

256 case a schiera: Due (e piu) abitazioni in blocco con
un massimo di due unita abitative per blocco

91 condomini con 537 unita abitative: Edifici con piu di
due unita abitative per edificio

83 aziende agricole: Abitazioni, fabbricati agricoli (stalle)
ed edifici secondari (garage, ecc.) in un raggio di 100 m

74 fabbricati
agricola

agricoli: Edifici staccati dall’'azienda

46 fabbricati agricoli in zona di alpeggi: Edifici in zona
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Gebaude in der Almregion die nur erschwert erreichbar
sind (Forststrasse bzw. teilweise nur zu Ful3)

22 Gebaude mit offentlicher Nutzung: Volksschule,
Gemeindeamt Vals Betriebsgebaude Kraftwerk Untere
Sill, Portalgeb&aude Tulfes, etc.)

16 Gast- und Beherbergungsbetriebe: Campingplatze,
Hotels, Pension, Apartmentvermietung, Restaurants, ect

11 Gebaude mit Nutzungen im Bereich Handel und
Dienstleistungen: Gutmann  Tankstelle, KFzZ -
Werkstatte, Tischlereien, Firma Techem, etc.)

9 Gebaude mit Freizeitnutzung- bzw. Vereinsnutzung:
Sportplatz Igls, Reitsportzentrum Igls, Golfplatz Lans,
Golfplatz Igls, etc.

15 Sonstige Gebaude: BFST (Betonfertigteilstation)
Tulfes Gleins 25 KV, Trafohaus St. Kreuzhéusl, UST
(Umspannstation) Judenstein Station 8, Hochbehalter
Muhltal, Wasserh&usl| Aldrans, Gebaude Hohenburg etc.

411 Nummerierung der zu beweissichernden

Objekte

Vor  Beginn der  Beweissicherung  wird ein
Nummerierungsschliissel vom AG bereitgestellt.

Nach diesem Schliissel sind alle zu beweissichernden
Gebéude und sonstige Anlagen (vgl. Pkt. 4 und Pkt. 5)
vom AN zu bezeichnen.

4.2 PROGRAMMFESTLEGUNG

siehe Teil H 2.2 / Pos. 02 01 101

Das Beweissicherungsprogramm fir jeden von den
BaumaRnahmen betroffenen Bereich ist vom AN nach
Anordnung durch die BBT SE festzulegen.

Diese beinhaltet mit Stichtag der Freigabe durch den AG
die Erhebung der Katasterplane und Grundbuchsausziige
des freigegebenen Gebietes (nur fir das jeweilig
freigegebene Gebiet). Dadurch ist ein mdglichst aktueller

di alpeggi solo difficilmente raggiungibili (strada forestale
0 in parte solo a piedi)

22 edifici ad uso pubblico: Scuola elementare, ufficio
comunale di Vals, fabbricato centrale idroelettrica Untere
Sill, edificio di portale Tulfes, ecc.)

16 Strutture gastronomiche e ricettive: Campeggi,
hotel, pensioni, appartamenti, ristoranti, ecc.

11 Fabbricati adibiti ad attivita commerciali e di
servizi: Stazione di rifornimento Gutmann, autofficina,
falegnamerie, ditta Techem, ecc.)

9 Fabbricati ad uso ricreativo e ad uso da parte di
associazioni: Campo sportivo Igls, centro di equitazione
Igls, campo da golf Lans, campo da golf Igls, ecc.

15 fabbricati agricoli: Centro prefabbricati in cls Tulfes
Gleins 25 KV, trasformatore St. Kreuzhé&usl, cabina
primaria Judenstein Station 8, serbatoi Mihltal,
Wasserhausl Aldrans, edificio Hohenburg, ecc.

41.1 Numerazione degli immobili oggetto di

monitoraggio

Prima dell'inizio del monitoraggio, il committente
provvedera a predisporre una chiave per la numerazione.

L’affidatario deve denominare tutti gli edifici oggetto del
rilevamento dello stato di fatto e gli altri impianti (cfr. p.ti 4
e 5) in base a tale chiave.

4.2 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Vedi Sezione H 2.2 / voce 02 01 101

I programma di monitoraggio per ciascun'area
interessata dai lavori costruttivi deve essere definito
dall'affiatario previa richiesta da parte di BBT SE.

Cio include, alla data dell'autorizzazione da parte del
committente, il rilevamento delle mappe catastali e degli
estratti del tavolare dell’area autorizzata (soltanto per la
rispettiva area autorizzata). In tal modo viene garantito
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Stand gewahrleistet.

Bestandteil der Programmfestlegung sind digitale Pléne
des Bereiches im Maf3stab 1:10.000 oder groRer mit der
Tunnelachse, Beweissicherungsstreifen, hervorgehobene
und mit der offiziellen Bezeichnung versehenen Objekte
aus der DKM und den Erhebungen. Als Hintergrund ist
das entsprechende Orthofoto zu hinterlegen.

Die BBT-Tunnelachse wird vom AG als dwg bereitgestellt
und das Orthofoto als georeferenziertes jpg oder ecw-
File.

Die Vollstandigkeit, der in den vorhandenen Lageplanen
dargestellten Gebaude, ist vom AN durch eine
Gebietsbegehung zu uberprufen und erforderlichenfalls
Zu erganzen.

In Abstimmung mit der BBT SE ist der Umfang der zu
beweissichernden Gebaude und zugehorigen Anlagen,
jeweils pro kunftiges Baulos, festzulegen.

Die Menge der betroffenen Gebdude und Objekte ist
abhéngig vom jeweiligen Baugeschehen und ist vom AN
laufend an das jeweilige Baulos anzupassen. Eine
Ubersicht tiber die kiinftig geplanten Baulose liefern die
Bauzeitplane  (Ubersichtbauzeitplan BBT_DE  und
Bauprogramm BBT 2013) im Teil M.

Viele Beweissicherungsbereiche werden durch zeitlich
unterschiedliche Vortriebe 6fter beeinflusst und sind
daher auch ofters zu bearbeiten. Durch den
verantwortlichen Bearbeiter ist hierzu ein Vorschlag

auszuarbeiten.

Dem AN werden hierfir jeweils die entsprechenden
Planungsunterlagen der jeweiligen Baulose rechtzeitig
vom AG zu Verfiigung gestellt.

Die Objekte sind in Lageplanen mit geeignetem Mal3stab
(1:10.000 oder groRer) darzustellen und einzeln zu
kennzeichnen. Die Plane und Objektlisten sind jeweils 1
Monat nach erfolgter Anordnung durch den AG
auszuarbeiten und zu Ubermitteln.

Ergdnzungen bzw. Abanderungen des Gebé&ude- und
Objektbestandes (z.B. Neubau oder Abbruch von
Gebauden und Objekten etc.) sind im Laufe der Beweissi-
cherung in den Planen und Listen nachzufiihren.

Wird ein Bereich zeitlich getrennt 6fters durch Arbeiten

uno stato di fatto piu aggiornato possibile.

Costituiscono parte integrante della definizione del
programma le planimetrie digitali dellarea in scala
1:10.000 o superiore, inclusi asse della galleria, fasce di
rilevamento dello stato di fatto immobili evidenziati e
prowvisti della denominazione ufficiale del catasto digitale
e rilievi. Sullo sfondo va inserita la relativa ortofotografia.

L'asse della galleria BBT viene messo a disposizione dal
committente in formato dwg e l'ortofotografia in formato
jpg 0 ecw georeferenziato.

L’affidatario deve controllare la completezza degli edifici
rappresentati nelle planimetrie esistenti mediante
sopralluogo ed eventualmente apportare le necessarie
integrazioni.

D’intesa con la BBT SE va determinata I'entita degli edifici
e impianti pertinenti, rispettivamente per futuro lotto, da
sottoporre a monitoraggio.

La quantita degli edifici e degli oggetti interessati dipende
dal rispettivo intervento di costruzione e deve essere
continuamente adattata dall’affidatario al rispettivo lotto.
Una panoramica dei lotti previsti in futuro e fornita dai
programmi lavori (Programma lavori generale BBT_IT e
Programma lavori BBT 2013) alla sezione M.

Molte aree di rilevamento dello stato di fatto sono piu
frequentemente influenzate da scavi effettuati in tempi

diversi e vanno pertanto spesso rielaborate. |l
responsabile incaricato & tenuto a formulare una
proposta.

A tale scopo, il committente mettera di volta in volta
tempestivamente a disposizione dell’affidatario i relativi
documenti di pianificazione del rispettivo lotto.

Tali strutture devono essere rappresentate in planimetrie
su scala idonea (1:10.000 o piu) e vanno contrassegnate
singolarmente. | progetti e le liste di oggetti dovranno
essere elaborati e trasmessi entro 1 mese dalla relativa
richiesta da parte del Committente.

Eventuali integrazioni o modifiche dello stato degli edifici
e degli oggetti (ad es. nuove costruzioni o demolizioni di
edifici e oggetti, ecc.) devono essere inserite nelle
planimetrie e nelle liste durante il rilevamento.

Qualora un’area venga frequentemente influenzata da
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beeinflusst, so sind die Eigentimerdaten fir jede
Bearbeitung zu aktualisieren.

Zusétzlich zu Planen ist vom AN eine Liste (xIs) aller
grundbiicherlichen Eigentiimer aller Objekte zu erstellen
und Uber den Zeitraum der Bearbeitung aktuell zu halten.

In dieser Liste sind auch der aktuelle Wohnort und
Telefonnummer der Eigentumer aufzunehmen. Eine
Erhebung dieser Daten alleine aus dem Grundbuch
ist nicht ausreichend! Daher sind die Grundbuchdaten
mit Daten aus dem Telefonbuch oder aus dem

Melderegister vom AN zu verifizieren.

Auch die Telefonbuchangaben sind zu verifizieren und bei
Nichtiibereinstimmung sind {iber Meldeamtauskiinfte u.A.
die Kontaktadressen der Eigentiimer zu erheben.

Die digitalen
Grundbuchsausziige)  sind
Originalformat zu Gbermitteln.

Abfrageergebnisse (dwg und
auch der BBT im

In dieser Liste sind auch alle Termine der
Beweissicherung und Bearbeitungsschritte einzutragen
und laufend aktuell zu halten.(z.B. vereinbarte Termine,
Ubergabe der analogen Exemplare etc.).

Bei Objekten im Eigentum der o6ffentlichen Hand ist ein
zeichnungsberechtigter ~ Ansprechpartner  fir die
Beweissicherung zu eruieren.

2 Wochen nach Auftragsvergabe sind vom AN die
Objektplane und Objektlisten fiir folgende Bereiche vom
AN zu erstellen und dem AG zu tUbergeben:

e Rettungsstollen - Umfahrungstunnel
Innsbruck — Vortrieb vom Fensterstollen
Ampass in Richtung Westen und Osten
(Sprengvortrieb): +/-250m  Abstandsstreifen
Achse Rettungsstollen mit Querschlagen zum
Umfahrungstunnel Innsbruck - Gemeindegebiet
Aldrans

4 Wochen nach Auftragsvergabe sind vom AN die
Objektplane und Objektlisten fiir folgende Bereiche zu

lavori in tempi diversi, i dati dei proprietari devono essere
aggiornati per ciascuna modifica.

Oltre alle planimetrie, I'affidatario deve redigere un elenco
(xIs) di tutti i proprietari registrati al tavolare di tutti gli
immobili e aggiornarlo per I'intero periodo dei lavori.

In tale elenco vanno indicati anche rispettivamente la
residenza e il numero telefonico dei proprietari. Non &
sufficiente reperire questi dati semplicemente dal
tavolare! Pertanto, I'affidatario deve confrontare i dati del
tavolare con quelli dell’elenco telefonico o dell'anagrafe.

Anche i dati indicati nell'elenco telefonico dovranno
essere verificati e, qualora non dovessero corrispondere,
gli indirizzi dei proprietari vanno richiesti a enti pubblici
quali 'anagrafe e simili.

| risultati dell'interrogazione digitale (dwg ed estratti del
tavolare) devono essere trasmessi in formato originale
anche a BBT.

Tale elenco deve contenere anche tutte le date del
rilevamento dello stato di fatto e le fasi di rielaborazione e
deve essere costantemente aggiornato (ad es. date
concordate, consegna delle copie cartacee, ecc.).

Nel caso in cui si trattasse di immobili di proprieta
pubblica si dovra individuare per il monitoraggio un
interlocutore avente potere di firma.

| progetti e le liste di immobili per le seguenti aree
dovranno essere redatti dall'affidatario e trasmessi al
Committente entro 2 settimane dal il conferimento
dell'incarico:

e Cunicolo esplorativo - Circonvallazione
Innsbruck - Avanzamento della galleria
finestra di Ampass verso ovest ed est (in
convenzionale): Fascia di rispetto di +/-250m
lungo l'asse del cunicolo di soccorso con cunicoli
trasversali di collegamento alla circonvallazione
di Innsbruck nel territorio comunale di Aldrans

| progetti e le liste di immobili per le seguenti aree
dovranno essere redatti dall'affidatario e trasmessi al
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erstellen und dem AG zu Ubergeben:

BE Flache Tulfes: 50 m Abstandsstreifen um
die BE Flache Tulfes (offene Bauweise)

Rettungsstollen - Umfahrungstunnel
Innsbruck — Vortrieb von der BE Flache
Tulfes Richtung Westen (Sprengvortrieb):
250m Abstandsstreifen Achse Rettungsstollen
mit  Querschlagen zum  Umfahrungstunnel
Innsbruck- Gemeindegebiet Tulfes und Rinn

Haupttunnel OST- und Verbindungstunnel
Umfahrung Innsbruck mit Einbindung in den
bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck
(Sprengvortrieb): +/-250 m Abstandsstreifen

Committente entro 4 settimane dal |l

conferimento

dell'incarico:

Area di cantierizzazione di Tulfes: Fascia di
rispetto di 50 m attorno allarea di
cantierizzazione di Tulfes (in artificiale)

Cunicolo di soccorso - Circonvallazione di
Innsbruck — Avanzamento dal cantiere di
Tulfes verso ovest (in convenzionale): Fascia
di rispetto di 250m lungo l'asse del cunicolo di
soccorso con cunicoli trasversali di collegamento
alla circonvallazione di Innsbruck nel territorio
comunale di Tulfes e Rinn

Canna principale
collegamento  della
Innsbruck con allacciamento alla gia

esistente galleria di

EST e galleria di
circonvallazione di

circonvallazione di

Verbindungstunnel- Gemeinde Patsch und Igls Innsbruck (in convenzionale): Fascia di
rispetto di  +/-250m dalla galleria  di
interconnessione nel territorio comunale di

Patsch e Igls
e Erkundungsstollen Richtung Norden e Cunicolo esplorativo in direzione nord
(Maschinenvortrieb): +/-250m Abstandsstreifen (avanzamento meccanizzato): Fascia di

bis Km 22,0- Gemeinde Patsch und Ellbégen

Dem AN wird im Rahmen seiner Programmfestlegung
vom AG folgendes Datenmaterial zur Verfligung gestellt:

Gebaude/Objektliste Tulfes - Brenner

Ubersichtsplane Tulfes - Brenner Nr. 1-Nr.

6_DE
Ubersichtbauzeitplan_DE
Bauprogramm_BBT 2013

Beweissicherungsberichte von Geb&auden und
Objekten im Einflussbereich des Vortriebes
Erkundungsstollen  Sillschlucht - Ahrental
(Berichte der Erst- bzw. Schlussaufnahme)

Beweissicherungsberichte von Gebauden und
Objekten im Einflussbereich des Vortriebes
Zugangsstollen Ahrental (Berichte der Erst- bzw.
Schlussaufnahme )

rispetto di +/-250m fino alla progr. km 22,0- nel
territorio comunale di Patsch ed Ellbdgen

Il committente mettera a disposizione dell’affidatario, nel
quadro della definizione del progamma, i dati seguenti:

Lista edifici/ogetti Tulfes - Brennero

Corografie Tulfes - Brenneron. 1-6_IT

Programma lavori generale_IT
Programma lavori_BBT 2013

Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di
edifici e oggetti nella zona d'influsso dello scavo
del cunicolo esplorativo Gola del Sill-Ahrental
(relazioni sul rilievo iniziale o finale)

Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di
edifici e oggetti nella zona d'influsso dello scavo
del cunicolo di accesso Ahrental (relazioni sul
rilievo iniziale o finale)
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e Beweissicherungsberichte von Geb&uden und
Objekten im Einflussbereich des Vortriebes des
Fensterstollen Ampass (Berichte der Erst- bzw.
Schlussaufnahme)

e Beweissicherungsberichte von Geb&uden und
Objekten im Einflussbereich der Baumal3Bhahme
"Temporarer Autobahnanschluss Tulfes"

e Beweissicherungsberichte von Geb&uden und

Objekten im Einflussbereich des Vortriebes
Padastertunnel (Berichte  der Erst-bzw.
Schlussaufnahme)

Die bereits vorhandenen

Gebaudebeweissicherungsberichte stehen dem AN im
Tunneldokumentationsprogramm 2 doc (als Download in
Form von pdf. Berichten) sowie als Wordfile (einspaltig)
zur Verfigung.

Dazu sind vom AN unmittelbar nach Auftragserteilung
samtliche Unterlagen der UVE (einschlie3lich der
weiterfihrenden Unterlagen), Plane und Berichte zu
sichten und jene Unterlagen, die er flr seine Bearbeitung
benotigt, dem AG mitzuteilen.

Um eine optimale Auswertung und Nutzung der bereits
vorliegenden Primérdaten sicherzustellen bzw. um eine
optimale Planung der  erforderlichen Beweis-
sicherungsmafRnahmen zu erreichen, ist durch den AN
nachweislich eine vertiefte Auswertung der Ergebnisse
vorzunehmen. Diese umfasst im Einzelnen:

e das Studium und die Sichtung der vorliegenden
Unterlagen (UVE Unterlagen, Plane und
Berichte)

e Auswertung und Prufung auf Plausibilitdt der
vorliegenden Unterlagen und Ergebnisse

Der AN hat daflr Sorge zu tragen, dass samtliche von
Ihm erarbeiteten Unterlagen, Planen etc. laufend
aktualisiert werden.

Mit der Programmfestlegung sind alle Leistungen und
Aufwende, die durch die Erhebung, Beschaffung,
Aktualisierung und Weitergabe von Planungs- und

e Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di
edifici e oggetti nella zona d'influsso dello scavo
della finestra di Ampass (relazioni sul rilievo
iniziale o finale)

e Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di
oggetti  nella
dellintervento  di  costruzione
autostradale prowvisorio di Tulfes”

d'influsso
“Raccordo

edifici e zona

e Relazioni sul rilevamento dello stato di fatto di
edifici e oggetti nella zona d'influsso dello scavo
della galleria Padaster (relazioni sul rilievo
iniziale o finale)

Le relazioni gia esistenti sul rilevamento dello stato di
fatto degli edifici sono a disposizione dell’affidatario nel
software per la documentazione dei lavori in sotterraneo
2doc (relazioni in formato pdf per il download) e in
formato Word (a una colonna).

Subito dopo I'aggiudicazione dell'appalto, I'affidatario e
tenuto altresi a prendere visione di tutti i documenti della
DCA (compresi gli ulteriori elaborati), degli elaborati
grafici e delle relazioni e a indicare al committente la
documentazione di cui necessita per lo svolgimento della
sua attivita.

Per garantire una valutazione e un utilizzo ottimali dei dati
primari gia esistenti ovvero per una progettazione ottimale
dei necessari interventi di monitoraggio, l'affidatario &
tenuto a procedere a un esame critico approfondito dei
risultati, di cui deve poter dare prova. Questa riguarda
nello specifico:

visione della

(documentazione

e Ilo studio e la presa in
documentazione esistente

DCA, planimetrie e relazioni)

e valutazione e verifica della plausibilita della
documentazione esistente e dei risultati

L’affidatario deve assicurarsi che tutta la
documentazione, le planimetrie, ecc. da lui elaborate
vengano continuamente aggiornate.

Con la definizione del programma sono compensate tutte
le prestazioni e gli oneri derivanti dal reperimento, dalla
raccolta, dallaggiornamento e dalla trasmissione delle

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.130.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 31/93



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Arbeitsgrundlagen uber die gesamte Vertragslaufzeit
entstehen, abgegolten.

Die Vergltung der Pauschale erfolgt in jahlichen
Teilbetragen, die sich durch die Division des angebotenen
Positionspreises durch die Anzahl der Jahre der
Verdtragsdauer ergeben.

4.3 DURCHFUHRUNG DER
GEBAUDEBEWEISSICHERUNG

siehe TeilH 2.2/ OG 02 LG 02 und OG 02 LG 03

4.3.1 Allgemein

Vor Baubeginn bzw. vor Einflussnahme jeglicher
BaumafRnahmen (Haupt- und Erkundungsstollen), welche
den Urzustand einzelner Gebaude oder Anlagen
moglicherweise beeinflussen, ist eine Bestandsaufnahme
durchzufiihren, welche alle Informationen zu enthalten
hat, die fur eine spatere Beweisfiihrung in Schadensfallen

notwendig sind.

Diese hat unter Verwendung aller erforderlichen
Hilfsmittel, welche spéater einen bestmdglichen ,VORHER

— NACHHER*" Vergleich ermdglichen, zu erfolgen.

Der AN hat den zeitlichen Ablauf der Beweissicherung
selbst so zu organisieren (nach Freigabe eines Bereichs
durch den AG), sodass die vorgeschriebenen Fristen und
Termine eingehalten werden. Die jeweils aktuellen
Vortriebsstande sind im Tunneldokumentationsprogramm
2 doc ersichtlich.

Die Beweissicherungsberichte (bei Spreng- bzw.
maschinellem Vortrieb) muissen spéatestens zu dem
Zeitpunkt, an dem der Vortriebstand mindestens 250m
vor der Unterfahrung der betroffenen Geb&ude und
Objekte ist, von den Eigentimern unterschrieben bzw.
nach Fristablauf von 2 Wochen (ab freigegebener
Berichtsubermittlung) bei der BBT-SE vorliegen.

In Bereichen mit offener Bauweise (z.B. Einrichten der BE
Flache Tulfes, Baulos Sillschlucht) missen die

informazioni su cui poggiano [lattivita progettuale e i
lavori.

La compensazione delle somme forfettarie avviene con
importi parziali annuali suddividendo il prezzo offerto per il
nummero degli anni di durata del contratto.

4.3 ESECUZIONE DEL RILEVAMENTO DELLO
STATO DEGLI EDIFICI

vedi sezione H 2.2/ OG 02 LG 02 e OG 02 LG 03

4.3.1 Aspetti generali

Prima dell’avvio dei lavori ovvero dell'impatto di qualsiasi
intervento costruttivo (cunicolo esplorativo e gallerie
principali) che possa ripercuotersi sullo stato originario di
singoli edifici o impianti, € necessario svolgere una
rilevazione che deve contenere tutte le informazioni
necessarie per una successiva adduzione di prove in
ipotesi di danno.

Tale operazione deve essere effettuata mediante ricorso
a tutti gli strumenti necessari che in un secondo momento
consentono un confronto ottimale del “PRIMA - DOPO*.

L’affidatario deve organizzare autonomamente i tempi di
svolgimento del rilevamento dello stato di fatto (previa
autorizzazione di un’area da parte del committente) in
modo tale da rispettare le scadenze e i termini previsti. Lo
stato corrente dei rispettivi scavi € consultabile nel
software per la documentazione dei lavori in sotterraneo
2doc.

Le relazioni sul
meccanizzati e in

monitoraggio (nel caso di scavi
tradizionale) devono essere
controfirmate dai proprietari al piu tardi quando lo scavo
sara arrivato a max. 250 m prima dell'edificio o
dallimmobile interessato ed essere consegnate a BBT SE
entro 2 settimane dal nulla osta all'invio della relazione.

Nelle aree di scavo a cielo aperto (ad es. allestimenti
dell’area di cantierizzazione di Tulfes, lotto Gola del Sill),
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Beweissicherungsberichte mindestens 1 Monat vor
Beginn der mdglichen
Beeinflussung des Urzustandes durch das Baugeschehen
von den Eigentimern unterschrieben bzw. nach
Fristablauf von 2 Wochen (ab freigegebener
Berichtstuibermittlung) bei der BBT-SE vorliegen.

Baumallinahme bzw. einer

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen
Eigentimern der Objekte erfolgt nach Freigabe eines
Gebietes durch den AG.

Der AN muss damit rechnen, dass fur die vollstandige
Beweissicherungsaufnahmen eines Objektes auch
eine mehrmalige Anfahrt erforderlich sein kann und
auch durchgefihrt werden muss!

Die gefertigten Berichte sind vom AN in das DMS
einzuspielen (siehe Pkt.2.5.2.).

43.2 Erstaufnahme

siehe TeilH 2.2/ 0G 02 LG 02

Die Erstaufnahme hat den Zweck den IST-Zustand von
Gebauden und Objekten zu dokumentieren. Sie ist
Grundlage der Schadensdokumentation und beschreibt
den Zustand des Objektes vor der Beeinflussung.

Die genaue bildhafte Darstellung in Form einer
Fotodokumentation sowie die aussagekréaftige
Beschreibung des Zustands eines Gebaudes oder einer
Anlage sind Kernpunkt dieser Beweissicherung.

Zur Charakterisierung der Gebaude bzw. Anlagen ist
jedenfalls eine Dokumentation von Rissen (Rissléange,
Rissbreite), Abplatzungen, Hohllagen (durch Abklopfen),
Feuchtigkeitsflecken, Ausblihungen aller mit vertretbaren
Mitteln einsehbaren Innenwénde (einschlieRlich
FuRb6éden und Decken) und AuRenwéande durchzufihren.

Dartiber hinaus sind die Griundungsverhéltnisse (soweit
bekannt), das Umfeld (Hangneigung, Topographie, evtl.
Geologie usw.), die Art der Entwasserung fur
Dachabwasser, Oberflachenwasser und hausliche
Abwasser (Versickerung, Kanalisierung) sowie Bauart

le relazioni sul rilevamento dello stato di fatto devono
essere controfirmate dai proprietari almeno 1 mese prima
dellinizio dell'intervento di costruzione o di un eventuale
influsso sullo stato originario dovuto ai lavori o essere
consegnate a BBT-SE alla scadenza del termine di 2
settimane (dall’approvazione all'invio della relazione).

Il primo contatto con i rispettivi proprietari degli immobili
avviene previa approvazione di un’area da parte del
committente.

L’'affidatario deve prevedere che per il completo
rilevamento dello stato di fatto di un immobile,
potrebbero essere necessarie anche piu visite, che
devono anche essere effettuate!

L'affidatario deve inserire le relazioni redatte nel sistema
di gestione documentale (vedi punto 2.5.2.).

4.3.2 Primo rilevamento

Vedi Sezione H2.2/0G 02 LG 02

Il primo rilevamento ha come scopo la documentazione
dello stato effettivo di edifici e oggetti. ESso rappresenta
la base per la documentazione dei danni e descrive lo
stato dell'immobile prima dell'influsso.

Questo monitoraggio mira alla rappresentazione
dettagliata attraverso documentazioni fotografiche e alla
descrizione precisa e dettagliata dello stato di un edificio
0 impianto.

Per la caratterizzazione degli edifici o impianti vanno
documentati in ogni caso il quadro fessurativo (lunghezza
e larghezza delle fessure), i distacchi a placche, le cavita
(localizzabili con colpi in superficie), le macchie di
umidita, le efflorescenze su tutte le pareti interne visibili
con mezzi ragionevolmente disponibili (inclusi pavimenti e
soffitti) e pareti esterne.

E opportuno altresi indicare le fondazioni (se ed in quanto
conosciute), 'ambiente circostante (pendenza del pendio,
caratteristiche topografiche ed eventualmente geologiche,
ecc.), il tipo di sistema di drenaggio per acque di scolo dal
tetto, superficiali e reflue domestiche (infiltrazione,
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und statische Charakterisierung anzugeben und das
generelle Gefahrdungspotential anzugeben.

Weiters sind Erhaltungsgrad und Verschmutzungsgrad
der AuRenfassaden zu dokumentieren.

In den Berichten sind zusétzlich folgende Angaben in den
jeweiligen Kapiteln anzufiihren:

e Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw.
Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse
bzw. Baustelle, und Angabe der Uberdeckung
zum jeweiligen Tunnelbauwerk

o Gebaudeabmessungen mit GeschoRanzahl

e Aufnahmedaten (Objektbezeichnung mit

Adresse, Besitzer, Aufnahmetag und Zeit)

e Beschreibung der Baukonstruktion

e Dokumentation der an den Fassadenflachen
vorhandenen Schaden

e Feststellungen von GescholRen, Treppenhaus
und AuRenanlagen (z.B. Garagen,
Gartenmauern etc.)

e Uberprifung der Funktionsfahigkeit von Tiren
und Fenstern (durch Offnen und SchlieRen)

e Ubersichten und Schemagrundrisse von Anzahl
und Lage der Geb&ude, Anlagen und Raume
(Abfotografieren von Planen bzw. CAD
Zeichnung oder saubere Handskizze mit
entsprechender Raumbezeichnung; vgl. Abb. 1
bis Abb. 3)

canalizzazione) nonché il modello e la caratterizzazione
statica ed infine il generale potenziale di rischio.

Inoltre, vanno documentati lo stato di conservazione e il
livello di sporco sulle facciate esterne.

Nelle relazioni & necessario annotare anche i seguenti
dati in diversi capitoli:

e planimetria con riferimento al tracciato della
galleria ovvero al cantiere, con indicazione della
distanza dall'asse ossia dal cantiere e della
copertura rispetto alla rispettiva galleria

e dimensioni dell'edificio con indicazione del

numero di piani

e dati della rilevazione (definizione della struttura
con indirizzo, proprietario, giorno e ora della
rilevazione)

e descrizione dell’'opera di costruzione

e documentazione dei danni sulle

superfici delle facciate

presenti

e Accertamenti di piani di edifici, scale e fabbricati
esterni (ad es. garage, muriccioli, ecc.)

e Verifica del funzionamento di porte e finestre
(mediante apertura e chiusura)

e Prospetti e schemi di numero e posizione di
edifici, impianti e locali (rilevamenti fotografici di
piante o disegni CAD o accurati schizzi a mano
con relativa denominazione dei locali; cfr. figg.
dala3)
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Abbildung 1: Beispiel einer CAD mafigen Aufbereitung eines Grundrissplanes

lllustrazione 1: Esempio di una elaborazione in CAD di una planimetria
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Abbildung 2 :Beispiel einer CAD mafigigen Aufbereitung des Objektes mit Standortangabe der Schadensaufnahme bzw.-
Ubersichtfotoaufnahme mit jeweiliger Blickrichtungsangabe

lllustrazione 2: Esempio di una elaborazione in CAD del oggetto con indicazione del luogo di rilevamento dei danni e delle
panoramiche con relativa indicazione della direzione di visuale
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Abbildung 3: Beispiel einer CAD mafige Aufbereitung des Schemagrundrisses des ,Schlafzimmer 2“ mit fortlaufender
Nummerierung und Blickrichtung der Ubersicht- und Schadensfotos fiir das Schadensprotokoll (vgl. auch Abb. 4)

lllustrazione 3: Esempio di una elaborazione in CAD dello schema della “camera da letto 2” con numerazione progressiva e
direzione di visuale delle immagini panoramiche e dei danni per il verbale di rilevamento dei danni (cfr. anche fig. 4)

¢ Raume Fassaden etc., die Schaden aufweisen, e Locali, facciate, ecc. che presentano danni
sind in eigenen Schadensprotokollen detailliert devono essere dettagliatamente registrati in un
zu verzeichnen (vgl. Abb.2, Abb. 3 und Abb. 4). verbale di rilevamento dei danni (cfr. figg. 2, 3 e
Schaden sind in einer Form darzustellen, sodass 4). | danni devono essere rappresentanti in
ein zweifelsfreies Wiederauffinden mdéglich ist. modo tale da poterli rintracciare univocamente.
Die Schemagrundrisse sind sowohl am Ende Gli schemi devono essere inseriti sia alla fine del
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des jeweiligen Kapitels als auch im Kapitel
~Skizzen" einzufiigen.

Allgemeine Beschreibung (mit Ubersichtsfotos
aus  verschiedenen  Blickrichtungen  und
Standorten, vgl. Abb. 2 und 3) der
aufgenommenen Objektteile je Fassade, je
Geschoss, je Innenraum, je AuBenanlagen etc.)

Fotodokumentation der Objektteile mit
festgestellten  Vorschéaden sowie mogliche
geféhrdete Bereiche mit fortlaufender
Nummerierung der Fotos (vgl. Abb. 3)

Um eine nachvollziehbare Dokumentation des
jeweiligen Schadbildes zu erhalten, sind Risse,
Abplatzungen Feuchteschaden etc. in ihrer
Gesamtheit entsprechend zu fotografieren
(Beginn, Verlauf und Ende) und zu
dokumentieren. Die Dokumentation bezieht sich
auf die Beschreibung des jeweiligen Schadbildes
mit folgender Angabe (vgl. Beispiel einer
Schadensdokumentation Abb. 4 und Skizze Abb.
3):

rispettivo capitolo sia nel capitolo denominato
“Schizzi”.

Descrizione generale (con foto panoramiche
scattate da luoghi e direzioni di visuale diversi,
cfr. figg. 2 e 3) delle sezioni degli immobili rilevati
per facciata, piano, ambiente interno e fabbricato
esterno, ecc.)

documentazione fotografica delle parti strutturali
con riscontro dei primi segni di danno nonché
possibili aree esposte a rischio con numerazione
progressiva delle fotografie (cfr. fig. 3)

Per ottenere una documentazione esauriente del
rispettivo danno, devono essere fotografati
(allinizio, durante e alla fine) e documentati
integralmente crepe, spaccature, danni dovuti
all'umidita, ecc. La documentazione concerne la
descrizione del rispettivo danno con la seguente
indicazione (cfr. esempio di una documentazione
dei danni fig. 4 e schizzo fig. 3):
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Beispiel einer Schadensdokumentation:

Schaden 06. Ausgefranster DeckenanschluR und Riss in der Deckenichse unter dem Anschluss

Der Anschluss der Gipskartondecke an Stahlbetonteil und Wandelement in der westlichen Ecke fallt aufgrund eines
ausgefransten Schnittes auf. Unmittelbar unter dieser Schnittstelle befindet sich in der Ichse des Stahlbetonteils ein
horizontaler Riss. Art: ausgefranster Deckenanschluss, horizontaler Riss.

e Bauteil: Gipskartondecke, Stahlbetonwand
e begehbarer Schrank
e Lange: 80 cm Schnitt, 50 cm Riss

e Breite:-/0,1 mm

e Flache: -

Abbildung 71 ausgefranster Schnitt der Decke und horizontaler Riss in Ichse STB-Teil, Schlafzimmer 2, Blickrichtung West

Abbildung 4: Beispiel einer Schadensdokumentation
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Esempio di documentazione dei danni:

Danno 06. Collegamento a soffitto sfaldato e crepa nella nicchia del soffitto al di sotto del collegamento

Il collegamento del soffitto in cartongesso all’elemento in cemento armato e alla parete dell’angolo ovest si nota a causa di un
profilo sfaldato. Direttamente sotto questo profilo si riscontra una crepa orizzontale nella conversa dell’elemento in cemento
armato. Tipo: collegamento a soffitto sfaldato, crepa orizzontale.

e Elemento strutturale: Soffitto in cartongesso, parete in cemento armato
e Armadio accessibile
e Lunghezza: Taglio di 80 cm, crepa di 50 cm

e Larghezza:-/0,1 mm

e  Superficie: -

Figura 71 profilo sfaldato del soffitto e crepa orizzontale in conversa di elemento in ca., camera da letto 2, direzione di visuale
ovest

lllustrazione 5: Esempio di documentazione dei danni
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Breiten-, und Flachen sind
anzugeben. Die
Schadbilder sind in den jeweiligen Abbildungen
nachzuzeichnen bzw. zu kennzeichnen (siehe

Beispiel einer Schadensdokumentation)

e Risslangen,

nachvollziehbar jeweiligen

e R&aume, die nicht beweisgesichert werden
konnten, sind jeweils im entsprechenden Kapitel
anzufuhren

e Festlegung der Gebaudeklasse gema? ONORM
S9020

den verantwortlichen Bearbeitern
erstellten Berichte sind vom Gesamtleiter auf
Qualitat und Vollstéandigkeit zu prifen und dem
AG zur Freigabe zu Ubermitteln.

e Die von

e  Zustimmungsvermerk der
grundbiicherlichen Eigentiimer. Die Ubergabe
des Berichtes an jeden Eigentimer ist durch
eine  Einschreibebestatigung oder  einen
unterzeichneten Lieferschein nachzuweisen.

jeweiligen

Mit Lieferung der unterfertigten Berichte ist dem AG
gleichzeitig die geordnete Fotodokumentationen (digital,
geordnet gemafl den jeweiligen Berichtskapiteln und
Raumen) sowie die Wordfile's zu Ubergeben.

Gebdude und Objekte die bereits durch die
durchgefiihrten  Baumalnahmen  betroffen  waren,
bedurfen keiner Erstaufnahme (vgl. Kapitel M,

Gebaude/Objektliste Tulfes - Brenner und
Ubersichtsplane Tulfes - Brenner Nr. 1 -Nr. 6_DE).

Dem AN werden hierflr die bereits vorhandenen Berichte
fur die Zwischen- und Schlussbeweissicherung (vgl.
Pkt.4.2.) zur Verfugung gestellt (als pdf. Download im
Tunneldokumentationsprogramm 2 doc).

Aus Datenschutzgriinden kdnnen wéhrend der
Angebotsfrist vorhandene vollstandige
Beweissicherungsberichte, nach schriftlicher

Terminvereinbarung, nur in den Raumlichkeiten der
BBT-SE, AmraserstraBe 8, 6020 Innsbruck,
eingesehen werden.

e Lunghezze delle crepe, larghezze e superfici
devono essere indicate in modo documentabile.
Le rispettive immagini dei danni devono essere
riprodotte e contrassegnate nelle rispettive
illustrazioni (vedi esempio di documentazione
dei danni)

o | locali che non possono essere
monitorati/verificati devono essere di volta in

volta indicati nel relativo capitolo

e Determinazione della categoria d’edificio ai sensi
del’lONORM S9020

e La qualita e la completezza delle relazioni
redatte dagli addetti competenti devono essere
verificate dal responsabile generale e trasmesse
al committente per il nulla osta.

e Nota di approvazione dei rispettivi proprietari
registrati al tavolare. La consegna della
relazione a ciascun proprietario deve essere
comprovata da una certificazione o da una bolla
di consegna controfirmata.

Con la consegna delle relazioni sottoscritte, al
committente  deve  essere  contemporaneamente
consegnata la documentazione fotografica (digitale,
ordinata secondo i rispettivi locali e capitoli della

relazione) e i file in formato Word.

Gli edifici e gli oggetti gia interessati dagli interventi
eseguiti non necessitano del primo rilievo (cfr. capitolo M,
lista edifici/oggetti Tulfes-Brennero e corografie Tulfes-
Brennero n.1-6_1IT)

A tale scopo, all'affidatario saranno messe a disposizione
le relazioni esistenti per il rilevamento intermedio e finale
(cfr. punto 4.2) (in formato pdf da scaricare dal software
per la documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc).

Per motivi di protezione dei dati, durante il termine
per la presentazione dell’'offerta possono essere
prese in esame le relazioni complete sul rilevamento
dello stato di fatto esistenti, previo accordo scritto
per appuntamento presso gli uffici di BBT-SE siti in
Amraserstralie 8, 6020 Innsbruck.
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4.3.3 Zwischenaufnahmen

siehe TeilH 2.2/ 0OG 02 LG 03

Die Zwischenaufnahme hat den Zweck den Zustand von
Gebaude und Objekte vor erneuter bzw. nach erfolgter
Beeinflussung durch den Bau des BBT zu dokumentieren.
Diese baut auf der Erstbeweissicherung auf und
beschreibt etwaige Veranderungen oder Schaden.

Das bedeutet, dass Gebaude und Objekte auch
mehrmals durch die geplanten Baumalnahmen zur
Fertigstellung des BBT von der Objektbeweissicherung
betroffen sein kénnen (vgl. Kapitel M:
Gebaude/Objektliste Tulfes - Brenner, Bauzeitplan und
Ubersichtsplane Tulfes- Brenner Nr. 1-Nr. 6_DE). Daher
sind jeweils VOR und NACH erfolgter Beeinflussung
Zwischenaufnahmen durchzufiihren und die jeweiligen
Veranderungen entsprechend zu dokumentieren.

Gebaude und Objekte, die bereits durch die
durchgefiihrten BaumaRBnahmen betroffen waren und
dadurch schon zu einem friheren  Zeitpunkt
beweisgesichert wurden, werden nur mehr mittels einer
Zwischenaufnahme beweisgesichert (vgl. Pkt. 4.2. und
Kapitel M, Gebaude/Objektliste Tulfes - Brenner und
Ubersichtsplane Tulfes - Brenner Nr. 1 -Nr. 6_DE).

Dem AN werden hierfiir die bereits vorhandenen Berichte
zur Verfugung gestellt.

Zwischenaufnahmen sind Teil der
Schadensdokumentation und beschreiben den Zustand
des Objektes vor und nach der erneuten Beeinflussung
des Gebaude bzw. des Objektes.

Fur die Zwischenbeweissicherung eines Gebaudes oder
Objektes sind von AN jeweils dieselben Sachbearbeiter,
die die Erstaufnahme durchgefiihrt haben, einzusetzen.

Anderungen im Personaleinsatz auf Grund hoherer
Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kiindigung etc.) sind dem
AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen.

4.3.3 Rilievi intermedi

Vedi Sezione H2.2/0G 02 LG 03

Il rilievo intermedio ha come scopo la documentazione
dello stato di edifici e oggetti rispettivamente prima e
dopo un influsso causato dai lavori eseguiti da BBT. Il
rilievo intermedio si basa sul rilevamento iniziale dello
stato di fatto e descrive eventuali variazioni o danni.

Cio significa che per edifici e oggetti possono essere
interessati anche piu volte dal rilevamento dello stato di
fatto mediante interventi previsti per il completamento
della Galleria di Base del Brennero, (cfr. capitolo M: Lista
degli edifici/oggetti Tulfes-Brennero, cronoprogramma dei
lavori e corografie Tulfes-Brennero n. 1-6_IT). Pertanto,
rispettivamente  PRIMA e DOPO il verificarsi di un
influsso, devono essere effettuati rilievi intermedi e le
relative variazioni devono essere documentate in modo
conforme.

Gli edifici e gli oggetti interessati da interventi antecedenti
e quindi gia rilevati in precedenza, vanno monitorati
soltanto tramite un rilievo intermedio (cfr. punto 4.2 e
capitolo M, lista edifici/oggetti

corografie Tulfes Brennero n. 1-6_IT).

Tulfes-Brennero e

A tale scopo, all'affidatario saranno messe a disposizione
le relazioni gia esistenti.

| rilievi intermedi sono parte della documentazione dei
danni e descrivono lo stato dellimmobile prima e dopo il
verificarsi di un influsso sull’edificio o sull'immobile.

Per il rilevamento intermedio dello stato di fatto di un
edificio o di un immobile, l'affidatario deve impiegare
rispettivamente le  stesse persone incaricate
dell'effettuazione del primo rilievo.

Eventuali modifiche dellimpiego del personale dovute a
cause di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento,
ecc.) devono essere comunicate al committente in
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Fur die Zwischenaufnahmen sind vom AN die jeweils
vorhandenen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und
Veranderungen in den jeweiligen Berichten zu
dokumentieren (textlich als auch fotografisch).

In den Berichten sind nur folgende Angaben anzufuhren:

e Eventuelle Feststellungen bzw. Veradnderungen
die im Vergleich zur letzten Aufnahme
festgestellt werden, sind in den
Schemazeichnungen farbig darzustellen, zu
fotografieren und zu dokumentieren. Die
Schaden bzw. Veranderungen sind in einer
Form darzustellen und zu dokumentieren,
sodass ein zweifelsfreies Wiederauffinden
maoglich ist.

e Neue Schadbilder (Risse, Abplatzungen etc.)
sind nachvollziehbar anzugeben. Die neuen
Schadbilder sind in den jeweiligen Abbildungen
nachzuzeichnen bzw. zu kennzeichnen

e Alle zum Zeitpunkt der letzten Begehung
zuganglichen und einsehbaren Bereiche des
Gebaudes missen auf baulich relevante
Veranderungen hin Uberpruft werden.

e Raume ohne Auffalligkeiten oder Veranderungen
sind entsprechend im Bericht in den jeweiligen
Kapiteln zu vermerken.

e R&aume, die nicht beweisgesichert werden
konnten, sind jeweils im entsprechenden Kapitel
anzufuhren

e Die von den verantwortlichen Bearbeitern
erstellten Berichte sind vom Gesamtleiter auf
Ihre Qualitat und Vollstandigkeit zu prifen und
dem AG zur Freigabe zu Ubermitteln.

e  Zustimmungsvermerk der jeweiligen
grundbiicherlichen Eigentiimer. Die Ubergabe
des Berichtes an jeden Eigentimer ist durch
eine  Einschreibebestatigung oder  einen
unterzeichneten Lieferschein nachzuweisen.

e Zusammenfassung der Veranderungen
(Schadensprotokoll)

anticipo per iscritto (tramite posta elettronica).

Per i rilievi intermedi, I'affidatario deve di volta in volta
confrontare i rilievi gia effettuati e documentare le
variazioni nelle rispettive relazioni (sia per iscritto sia
mediante fotografie).

Nelle relazioni & necessario annotare solo i seguenti dati:

e Eventuali accertamenti o modifiche riscontrati
rispetto all'ultimo rilevamento devono essere
evidenziati a colori nelle rappresentazioni
schematiche, fotografate e documentate; | danni
o0 le variazioni devono essere illustrati e
documentati in modo tale da poterli rintracciare
univocamente.

e Le nuove immagini dei danni (crepe, spaccature,
ecc.) devono essere indicate in modo
documentabile e riprodotte e contrassegnate
nelle rispettive illustrazioni.

e & necessario verificare la presenza di modifiche
rilevanti da un punto di vista costruttivo in tutte le
aree accessibili e visibili al momento dell’ultima
ispezione;

e | locali senza anomalie o variazioni devono
essere annotati in modo conforme nella
relazione all'interno dei rispettivi capitoli.

o | locali che non possono essere
monitorati/verificati devono essere di volta in
volta indicati nel relativo capitolo

e La qualita e la completezza delle relazioni
redatte dagli addetti responsabili devono essere
verificate e trasmesse al committente per il nulla
osta.

e Nota di approvazione dei rispettivi proprietari
registrati al tavolare. La consegna della
relazione a ciascun proprietario deve essere
comprovata da una certificazione o da una bolla
di consegna controfirmata.

e Sintesi delle variazioni (verbale di rilevamento
dei danni)

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.130.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 43/93



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Mit Lieferung der unterfertigten Berichte ist dem AG
gleichzeitig die geordnete Fotodokumentation (digital,
geordnet gemafl den jeweiligen Berichtskapiteln und
Raumen) zu Gibergeben.

Bei fachlich begriindeter Notwendigkeit oder Forderungen
von Infrastrukturbetreibern sind auch wahrend der
laufenden BaumafRnahmen bei diversen Gebauden oder
Anlagen zusétzliche Zwischenaufnahmen durchzufiihren.
Diese zusétzlichen Zwischenaufnahmen sind vom AN
nach Anordnung durch den AG durchzufiihren (siehe Teil
H2.2/0G 02 LG 03)

Im Schadensfalle sind, nach Beauftragung durch den AG,
durch den Sachverstandigen Schadensgutachten zu
erstellen (vgl. Pkt. 4.3.5.).

4.3.4 Schlussaufnahmen

siehe TeilH 2.2/ OG 02 LG 03

Alle Gebdude und Anlagen sind nach Beendigung der
Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit
den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und
allfallige Veranderungen zu dokumentieren.

Fur die Schlussbeweissicherung eines Gebdudes oder
Objektes sind von AN jeweils dieselben Sachbearbeiter,
die die Erst- und Zwischenaufnahmen durchgefiihrt
haben, einzusetzen.

Anderungen im Personaleinsatz auf Grund hoherer
Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kiindigung etc.) sind dem
AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen.

In den Berichten sind nur folgende Angaben anzufuhren.

e Eventuelle Feststellungen bzw. Veranderungen
die im Vergleich zur letzten Aufnahme
festgestellt werden, sind in den
Schemazeichnungen farbig darzustellen. Die

Con la consegna delle relazioni sottoscritte, al
committente  deve  essere  contemporaneamente
consegnata la documentazione fotografica (digitale,
ordinata secondo i rispettivi locali e capitoli della
relazione).

In caso di necessitd adeguatamente motivata o di

richieste avanzate da gestori di infrastrutture, anche
durante gli interventi di costruzione in corso devono
essere svolti ulteriori rilievi intermedi su diversi edifici o
impianti. | rilievi intermedi aggiuntivi devono essere
effettuati dall’affidatario previo accordo con il committente
(vedi sezione H 2.2 / OG 02 LG 03)

In caso di danni, il perito deve redigere le perizie di
valutazione dei danni su incarico del committente (cfr.
punto 4.3.5.).

4.3.4 Rilievi finali

Vedi Sezione H 2.2/ OG 02 LG 03

Finiti i lavori, tutti gli edifici e le strutture devono essere
soggetti a un rilevamento dello stato finale che verra
confrontato con i rilevamenti ante operam per
documentare eventuali cambiamenti sopravvenuti in
corso d'opera.

Per il rilevamento finale dello stato di fatto di un edificio o
di  un immobile, [laffidatario deve impiegare
rispettivamente le stesse persone incaricate del rilievo
iniziale e intermedio.

Eventuali modifiche dell'impiego del personale dovute a
cause di forza maggiore(ad es. malattia, licenziamento,
ecc.) devono essere comunicate al committente in
anticipo per iscritto (tramite posta elettronica).

Nelle relazioni € necessario annotare anche i seguenti
dati:

e Eventuali accertamenti o variazioni riscontrati

rispetto all'ultimo rilevamento devono essere
nelle rappresentazioni
schematiche. | danni o le variazioni devono

evidenziati a colori
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Schaden bzw. Veradnderungen sind in einer

Form darzustellen und zu dokumentieren,
sodass ein zweifelsfreies Wiederauffinden
moglich ist.

e Neue Schadbilder (Risse, Abplatzungen etc.)
sind nachvollziehbar anzugeben. Die neuen
Schadbilder sind in den jeweiligen Abbildungen
nachzuzeichnen bzw. zu kennzeichnen

e Alle zum Zeitpunkt der letzten Begehung
zuganglichen und einsehbaren Bereiche des
Gebéudes mussen auf baulich relevante
Veranderungen hin Uberpriift werden.

e Raume ohne Auffalligkeiten oder Veréanderungen

sind in den entsprechenden Kapiteln zu
vermerken.
e  Zusammenfassung der Veranderungen

(Schadensprotokoll)

e Die von den verantwortlichen Bearbeitern
erstellten Berichte sind vom Gesamtleiter auf
Ihre Qualitat und Vollstandigkeit zu prifen und

dem AG zur Freigabe zu Ubermitteln.

e  Zustimmungsvermerk der jeweiligen
grundbiicherlichen Eigentiimer. Die Ubergabe
des Berichtes an jeden Eigentiimer ist durch
eine  Einschreibebestatigung oder  einen
unterzeichneten Lieferschein nachzuweisen.

Mit Lieferung der unterfertigten Berichte ist dem AG
gleichzeitig die geordnete Fotodokumentation (digital,
geordnet gemdal den jeweiligen Berichtskapitel und
Ré&aumen) zu Uibergeben.

Im Schadensfalle sind, nach Beauftragung durch den AG,
durch Sachverstandige Schadensgutachten zu erstellen
(vgl. Pkt. 4.3.5.).

4.35 Schadensgutachten

Siehe TeilH 2.2/ 0G 02 LG 04

essere illustrati e documentati in modo tale da
poterli rintracciare univocamente.

e Le nuove immagini dei danni (crepe, spaccature,
ecc.) devono essere indicate in modo
documentabile e riprodotte e contrassegnate
nelle rispettive illustrazioni.

e ¢ necessario verificare la presenza di modifiche
rilevanti da un punto di vista costruttivo in tutte le
aree accessibili e visibili al momento dell’ultima
ispezione;

e | locali senza anomalie o variazioni devono
essere annotati nei rispettivi capitoli.

e Sintesi delle variazioni (verbale di rilevamento
dei danni)

e La qualita e la completezza delle relazioni
redatte dagli addetti responsabili devono essere
verificate e trasmesse al committente per il nulla
osta.

e Nota di approvazione dei rispettivi proprietari
registrati al tavolare. La consegna della
relazione a ciascun proprietario deve essere
comprovata da una certificazione o da una bolla
di consegna controfirmata.

Con la consegna delle relazioni sottoscritte, al
committente  deve  essere  contemporaneamente
consegnata la documentazione fotografica (digitale,
ordinata secondo i rispettivi locali e capitoli della
relazione).

In caso di danni, periti devono redigere perizie di
valutazione dei danni su incarico del committente (cfr.
punto 4.3.5.).

435 Perizia di valutazione dei danni

Vedi Sezione H2.2/0G 02 LG 04
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Auf Anweisung des AG sind vom Sachverstéandigen
Schadensgutachten, binnen 1 Monat nach Anordnung
durch den AG, anzufertigen.

Aufbauend auf die
Beweissicherungsberichte (Erst-,
Schlussaufnahmen), Erschitterungsmessdaten,
geologische Situation, Entfernung des Objektes zur
jeweiligen Baumaflnahme etc. sind Gutachten zu
erstellen.

vorhergehenden
Zwischen und

Die Schadensgutachten muissen befunden, ob die
Veranderung am  betroffenen  Gebaude/Objekt
urséchlich durch Bautatigkeiten des BBT
hervorgerufen wurden oder nicht.

Die Schadensberichte sind in zweifacher Ausfertigung
dem AG zu Ubermitteln.

Mit den OG 02 LG 04 Teil H2.2 ist die Erstellung des
ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen,
allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei
Gerichtsverfahren, werden gesondert beauftragt -
(Regieleistung)

4.3.6 Ergebniszusammenstellung

Von jeder durchgefiihrten Objektaufnahme (Erst-,
Zwischen- und Schlussaufnahme) ist der vollstandige
Originalbericht vom Gesamtleiter (jeder Bericht ist vom
Gesamtleiter auf seine Qualitat und Vollstandigkeit zu
prifen) dem AG innerhalb von 4 Wochen nach
Aufnahmetag zur Prufung und Freigabe zu Ubermitteln
(DMS, vgl. Pkt. 2.5.2.).

Jeder Bericht ist vom Bearbeiter, der die Beweissicherung
durchgefiihrt hat, vom Gesamtleiter zum Zwecke der
Bestatigung der durchgefiihrten Priiffung und vom
Schadensgutachter zum Zwecke der Zustimmung zu
unterzeichnen.

Jeder Bericht ist nach erfolgter Freigabe durch den AG
vom AN binnen 3 Werktagen an allen Eigentimern zu
versenden. Der Versandnachweis ist dem AG zu

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare
le perizie di valutazione dei danni, entro 1 mese dalla
richiesta del committente.

Le perizie devono essere redatte sulla base di precedenti
relazioni sul rilevamento dello stato di fatto (rilievi iniziali,
intermedi e finali), misurazioni delle vibrazioni, situazione
geologica, distanza dell'immobile dal rispettivo intervento
di costruzione, ecc.

Le perizie di valutazione dei danni devono provare se
tra la subita dall’edificio/fimmobile
interessato e i lavori di costruzione della Galleria di
Base del Brennero vi sia o meno un rapporto di
causalita.

variazione

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al
committente in duplice copia.

La redazione della prima perizia viene conteggiata in
ipotesi di danno con la OG 02 LG 04 sezione H2.2,
mentre eventuali ulteriori elaborati peritali, per esempio
nellambito di un procedimento giudiziale, vengono
incaricati a parte (prestazione in economia)

4.3.6 Raccolta dei dati risultanti

Per ciascun rilevamento rilievo effettuato dell'immobile
(rilievo iniziale, intermedio e finale), il responsabile
generale (quest'ultimo deve controllare la qualita e la
completezza di ogni relazione) deve trasmettere al
committente la relazione originale completa entro 4
settimane dalla data del rilievo per il relativo controllo e il
nulla osta (DMS, cfr. punto 2.5.2.).

Ogni relazione deve essere firmata dalla persona
incaricata che ha fatto la visita, dal responsabile generale
per presa visione e dal perito per approvazione.

Ciascuna relazione deve essere inviata dall’affidatario
previa autorizzazione rilasciata dal committente entro 3
giorni lavorativi a tutti i proprietari. La ricevuta di
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Ubermitteln.

Allen Eigentimern ist vorab ein vollstandiger Bericht zur
Voransicht zu Ubermitteln, und Gelegenheit zu geben
Einwéande vorzubringen, die bei Berechtigung in den
Bericht einzuarbeiten sind.

e Sowohl die Eigentumer als auch der AG erhalt
jeweils ein vollstandig unterzeichnetes Exemplar
in Papierform (spiralisiert). Berichte, welche von
den Eigentimern nicht innerhalb von 2 Wochen
an den AN unterschrieben retourniert werden,
gelten als vom Eigentimer unterfertigt. Jede
Kontaktaufnahme mit dem Eigentimer durch
den AN ist zu dokumentieren.

Das vollstandig unterzeichnete Berichtexemplar ist
dem AG zu einem Zeitpunkt bevor der Abstand des
Objektes zum Vortrieb 250m betrdgt zu Ubergeben.
Die aktuellen Vortriebsstande sind vom AN jederzeit im
Tunneldokumentationsprogramm 2doc ersichtlich.

Der unterzeichnete Bericht ist vom AN sowohl ins DMS
einzuspielen.

Als  Teilrechnungsgrundlage ist quartalsweise ein
zusammenfassender Bericht mit allen zur Abrechnung
notwendigen Unterlagen zu erstellen.

4.3.7 Abrechnungsbestimmungen

im Teill H 22
verschiedenen

Die Abrechnung erfolgt Uber die
angebotenen  Positionen  fur  die

Objektkategorien.

Die Dokumentation der auf dem Grundstick befindlichen
Mauern, Spielplatze, Schwimmbad, Nebengebdude (wie
Schuppen und Garagen), befestigte Fahrwege, sonstige
Aussenanlagen u.&. ist in den Einheitspreisen geman Teil
H2.2 einzukalkulieren.

Die Einteilung der Objekte in die jeweilige Kategorie wird
grofitenteils in den nachfolgenden Kapiteln und im

consegna deve essere trasmessa al committente.

A tutti i proprietari deve essere inviata una relazione
completa in anteprima e data loro la possibilita di
sollevare obiezioni, che devono essere inserite nella
relazione previo consenso.

e Sia i proprietari sia il committente devono
ricevere rispettivamente una copia cartacea
sottoscritta in tutte le sue parti (rilegata ad
anelli). Le relazioni firmate che non saranno
rispedite dal proprietario all’affidatario entro 2
settimane, saranno ritenute sottoscritte dal
proprietario. Ogni contatto preso con il
proprietario da parte dell’affidatario deve essere

documentato.

La copia della relazione sottoscritta in tutte le sue
parti deve essere trasmessa al committente prima
che lo scavo raggiunga una distanza di 250 m
dall'immobile. Lo stato corrente degli scavi deve essere
consultabile dall’affidatario in qualsiasi momento nel
software per la documentazione dei lavori in sotterraneo
2doc.

La relazione sottoscritta deve inserita

dall’affidatario nel DMS.

essere

Come base per la fatturazione parziale, ogni tre mesi
deve essere redatta una relazione riepilogativa con tutta
la documentazione necessaria alla contabilizzazione.

4.3.7 Condizioni di contabilizzazione

La contabilizzazione avviene tramite le voci di cui alla
sezione H 2.2 proposte per le differenti categorie di
oggetti.

La documentazione di mura, parchi giochi, piscine, edifici
secondari (quali rimesse e garage) situati sul terreno, vie
carrabili, altri impianti esterni e simili deve essere
calcolata nei prezzi unitari in conformita alla sezione
H2.2.

La suddivisione degli immobili nelle rispettive categorie
viene stabilita principalmente nei capitoli seguenti e nella
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Gebaudeuibersichtsplan (Teil M, Ubersichtsplane Tulfes-
Brenner Nr. 1- Nr. 6_DE) bzw. in der Gebaude/Objektliste
Tulfes - Brenner (Teil M) vorgegeben.

Die Geb&ude/Objekiliste dient nur zur Ubersicht und zur
Einteilung der Objekte in Kategorien und erhebt keinen
Anspruch auf Vollstandigkeit.

Fur Objekte, die damit nicht erfasst sind, ist in
Abstimmung mit dem AG die Objektkategorie festzulegen.

4371 Kulturgtiter, denkmalgeschitzte Gebaude

Siehe TeilH 2.2/

e Erstaufnahme: Pos. 02 02 101 bis Pos. 02 02
110

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03
101 bis Pos. 02 03 113

Gesamtanzahl: 39 Objekte
e Erstaufnahme: 34 Objekte
e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 89 Objekte

Anzubieten ist jeweils ein Stickpreis fir die
nachstehenden Geb&ude (mit allen dort befindlichen
Objekten wie Nebengebaude bzw. AuRenanlagen,
Garagen, Mauern, Parkflachen u.&.).

Folgende Gebaude werden in diese Kategorien eingeteilt:

e Kapellen:

» Borgiaskapelle- Gemeinde Tulfes

» Schutzenkapelle- Gemeinde Aldrans

» Prockenhofkapelle/
Gemeinde Aldrans

Mariahilfkapelle-

» Hofkapelle —Rinnerstrasse 5- Gemeinde
Aldrans (Erstaufnahme und
Schlussaufnahme vorhanden)

» Kapelle Huisen- Gemeinde Lans

corografie Tulfes-
lista degli

corografia degli edifici (parte M,
Brennero n. 1-6_IT) o nel documento
edifici/oggetti Tulfes-Brennero (parte M).

Il documento lista degli edifici/oggetti ha mera funzione
riepilogativa, serve per la suddivisione degli oggetti in
categorie e non ha pretese di completezza.

Per gli immobili non rilevati, I'inserimento nella categoria
deve essere stabilito di concerto con il committente.

43.7.1 Beni culturali, edifici soggetti a tutela

artistica

Vedi sezione H 2.2/

e  Primo rilievo: Dalla voce 02 02 101 alla voce 02
02 110

e Rilievo intermedio e finale: Dalla voce 02 03 101
alla voce 02 03 113

Numero totale: 39 oggetti
e  Primo rilievo: 34 oggetti
e Rilievo intermedio e finale: 89 oggetti

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario
per gli edifici esistenti (comprensivo di tutti gli oggetti ivi
esistenti quali edifici secondari o fabbricati esterni,
garage, mura, aree di parcheggio e simili).

| seguenti edifici vengono assegnati a tale categorie:

e Cappelle:

» Cappella Borgiaskapelle - Comune di Tulfes
» Cappella Schiitzenkapelle - Comune di
Aldrans

» Cappelle Prockenhofkapelle/ Mariahilfkapelle
- Comune di Aldrans

» Cappella Hofkapelle — Rinnerstrasse 5 —
Comune di Aldrans (rilievo iniziale e finale
disponibili)

» Cappella Huisen - Comune di Lans

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.130.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 48/93



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

» Gedachtniskapelle fur 1809- Bergisel - Stadt
Innsbruck

»  Schwellerkapelle-Ortschaft Igls

» 5 Wegstationen zur Wallfahrtskirche Maria
Schnee (hl. Ottilie)- Ortschaft Igls

» Viggarer Lourdeskapelle- Gemeinde
Ellbégen

» Kapelle Maria Hilf-Gemeinde Schmirn

» Fidlerkapelle- Gemeinde Vals

» Lenzenkapelle- Gemeinde Vals

»  Grillerkapelle- Gemeinde Vals

» Jagerhofkapelle- Gemeinde Gries am
Brenner

Wallfahrtskirche Marid Heimsuchung, mit allen
dort befindlichen Objekten wie Denkméler,
Kapellen u.a. - Gemeinde Rinn

Ansitz Schrattenburg (Schullern Schldssl), mit
allen dort befindlichen  Objekten  und
AuRenanlagen u.&.--Gemeinde Aldrans

Ansitz Oellacher mit allen dort befindlichen
Objekten und AuRenanlagen wie
Garteneinfriedung, Hausbrunnen, Hauskapelle
u.é&.-Gemeinde Lans

Kulturgasthaus Bierstindl -Stadt Innsbruck

Wallfahrtsgasthaus Heiligwasser und
Wallfahrtskirche Maria Schnee (HI. Ottilie) in
Heiligwasser — Ortschaft Igls

Kath. Pfarrkirche hl. Jodok mit Pfarrfriedhof und
Gemeindefriedhof sowie allen dort befindlichen
Objekten wie Denkmaéler, Kapellen u.a.-

» Cappella Gedachtniskapelle fur 1809 -
Bergisel — citta di Innsbruck

» Cappella Schwellerkapelle — localita Igls

» 5 stazioni della via crucis al Santuario
Wallfahrtskirche Maria Schnee (S. Ottilie) —
localita Igls

» Cappella Viggarer Lourdeskapelle - Comune
di Ellbdgen

» Cappella Maria Hilf — Comune di Schmirn

» Cappella Fidlerkapelle — Comune di Vals

» Cappella Lenzenkapelle — Comune di Vals

» Cappella Grillerkapelle — Comune di Vals

» Cappella Jagerhofkapelle — Comune di Gries
am Brenner
>

Santuario Maria Heimsuchung, inclusi tutti gli
oggetti ivi situati quali beni culturali, cappelle e
simili — Comune di Rinn

Residenza Schrattenburg (castello Schullern),
inclusi tutti gli oggetti e fabbricati esterni ivi
situati e simili — Comune di Aldrans

Residenza Oellacher, inclusi tutti gli oggetti e
fabbricati esterni ivi situati quali recinzione del
giardino, pozzo, cappella e simili — Comune di
Lans

Trattoria Kulturgasthaus Bierstindl - Citta di
Innsbruck

Trattoria Heiligwasser e santuario
Wallfahrtskirche Maria Schnee (S. Ottilie) in
Heiligwasser — localita Igls

Chiesa parrocchiale di S. Jodok con cimitero
parrocchiale e comunale, inclusi tutti gli oggetti
ivi situati quali monumenti, cappelle e simili —
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4.3.7.2

Gemeinde Vals

Widum  St.
Gemeinde Vals

Jodok mit Nebengebaude -

Fidlermiihle- Gemeinde Vals

Prockenhof/Prantlhof: Wirtschaftsgebaude,
Stallungen, Aussenanlagen und Nebengebdude
d.h. Schuppen und Garage -Gemeinde Aldrans

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme
vorhanden)
Bergisel Museum samt Parkplatz, und WC

Anlagen- Stadt Innsbruck

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme

vorhanden) — Stadt Innsbruck

Das Riesenrundgemdlde im Bergiselmuseum
muss nicht beweisgesichert werden, von den
restlichen Ausstellungsstiicken sind in
Absprache mit der BBT und dem Eigentimer
circa 10 Objekte zu dokumentieren

Kaiserjagermuseum und
Aussichtspavillon/Gloriette- Bergisel - Stadt
Innsbruck

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme
vorhanden)

Von den Ausstellungsstiicken sind in Absprache
mit der BBT und dem Eigentumer circa 10
Objekte zu dokumentieren

Sonstige Kulturgiter:

» Wegkreuz mit Marterl — Gemeinde Rinn

» Bildstock, Steinsaule- Gemeinde Rinn

» 5 SchieRstande-Bergisel — Stadt Innsbruck

»  Erinnerungstafel- Bergisel Stadt Innsbruck

» 2 Obelisken-Bergisel, Stadt Innsbruck

Einfamilienhaus

4.3.7.2

Comune di Vals

Canonica S. Jodok con edifici secondari —
Comune di Vals

Mulino Fidler - Comune di Vals
Prockenhof/Prantlhof / Masi

Prockenhof/Prantlhof: Fabbricati agricoli, stalle,
fabbricati esterni ed edifici secondari, vale a dire
rimesse e garage — Comune di Aldrans

(rilievo iniziale e finale disponibili)

Museo Bergisel inclusi parcheggio e servizi
igienici — citta di Innsbruck

(rilievo iniziale e finale disponibili) — citta di
Innsbruck

Non e necessario sottoporre il
“Riesenrundgemalde” nel museo di Bergisel al
rilevamento; degli altri pezzi in esposizione
devono essere documentati, di concerto con

BBT e il proprietario, circa 10 oggetti.

Museo Kaiserjager e padiglione panoramico /
Gloriette — Bergisel — citta di Innsbruck

(rilievo iniziale e finale disponibili)

Dei pezzi in esposizione devono essere
documentati, di concerto con BBT e |l
proprietario, circa 10 oggetti.

Altri beni culturali:

» Crocefisso posto al margine della strada con
pilone votivo — Comune di Rinn

» Pilone votivo, colonna di pietra - Comune di
Rinn

» 5 poligoni di tiro - Bergisel — citta di Innsbruck

» Targa commemorativa - Bergisel- citta di
Innsbruck

» 2 obelischi - Bergisel — ctta di Innsbruck

Einfamilienhaus / Casa unifamiliare
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siehe TeilH 2.2/
e Erstaufnahme: Pos. 02 02 220

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 02 03
220

Gesamtanzahl: 618 Einfamilienhauser
e  Erstaufnahme: 572 Einfamilienhduser

e Zwischen- und  Schlussaufnahme: 1.245

Einfamilienhauser

Anzubieten ist ein Stlckpreis fur ein Einfamilienhaus (mit
allen dort befindlichen Objekten wie Nebengebaude,
Garagen, Hausmauern, Parkflachen, allgemein genitzte
Réaumlichkeiten, Aussenanlagen u.d.) mit bis zu zwei
Wohneinheiten im Haus, unabhéngig von der Anzahl der
GeschoRe.

Doppelhduser werden als Reihenhauser bzw. mit der
Anzahl der aneinandergebauten Hauser abgerechnet
(vgl. Pkt. 4.3.7.3.).

4.3.7.3 Reihenhaus

siehe TeilH 2.2/
e Erstaufnahme: Pos. 02 02 221

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 02 03
221

Gesamtanzahl: 256 Reihenhauser
e Erstaufnahme: 220 Reihenhauser

e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 575

Reihenhauser

Anzubieten ist ein Stuckpreis fur ein Reihenhaus (mit
allen dort befindlichen Objekten wie Nebengebaude,
Garagen, Hausmauern, Parkflachen, allgemein genitzte
Réaumlichkeiten, Aussenanlagen u.d.) mit bis zu zwei
Wohneinheiten pro Reihenhaus.

Vedi sezione H 2.2/
e  Primo rilievo: Voce 02 02 220

¢ Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 220

Numero totale: 618 case unifamiliari
e  Primo rilievo: 572 case unifamiliari

e Rilievo intermedio e finale: 1.245 case

unifamiliari

Deve essere offerto un prezzo unitario per una casa
unifamiliare (comprensiva di tutti gli oggetti ivi edificati
quali edifici secondari, garage, mura, aree di parcheggio,
locali a uso comune, altri impianti esterni e simili) con un
massimo di due unita abitative per casa,
indipendentemente dal numero di piani.

Le case bifamiliari vengono contabilizzate come case a
schiera o con il numero di case contigue (cfr. punto
4.3.7.3)).

4.3.7.3 Casa a schiera

Vedi sezione H 2.2/
e  Primo rilievo: Voce 02 02 221

¢ Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 221

Numero totale: 256 case a schiera
e  Primorilievo: 220 case a schiera

e Rilievo intermedio e finale: 575 case a schiera

Deve essere offerto un prezzo unitario per una casa a
schiera (comprensiva di tutti gli oggetti ivi edificati quali
edifici secondari, garage, mura, aree di parcheggio, locali
in generale utilizzati, impianti esterni e simili) con un
massimo di due unita abitative per casa a schiera.
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werden mit der Anzahl der

aneinandergebauten Hauser abgerechnet.

Reihenhauser

Ein Reihenhaus mit mehr als zwei Wohneinheiten wird
mit der Anzahl der Wohneinheiten, Objektkategorie
"Wohneinheit in Mehrparteienhaus" (vgl. Pkt. 4.3.7.4.),
abgerechnet.

43.7.4 Wohneinheit in Mehrparteienhaus

siehe TeilH 2.2/
e  Erstaufnahme: Pos. 02 02 222

e Zwischen- und Schlussaufnahme Pos. 02 03
222

Gesamtanzahl: 91 Gebaude mit 545 Wohneinheiten
e Erstaufnahme: 531 Wohneinheiten

e Zwischen- und  Schlussaufnahme: 1.351

Wohneinheiten

Anzubieten ist ein Stickpreis fur eine Wohneinheit in
einem Mehrparteienhaus (mit allen dort befindlichen
Objekten wie Nebengeb&ude, Garagen, Hausmauern,
Parkflachen, genltzte Raumlichkeiten,
Treppenhaus, Aussenanlagen u.d.) mit mehr als zwei
Wohneinheiten in einem Gebaude.

allgemein

Zwei oder mehr aneinandergebaute Mehrparteienhduser
sind mit der Anzahl der Wohneinheiten abzurechnen.

Fir z.B. 2 aneinandergebaute Mehrparteienhduser mit
jeweils 4 Wohneinheiten werden somit 8 Wohneinheiten
vergutet.

4.3.7.5 Bauernhof

Siehe TeilH 2.2/
e  Erstaufnahme: Pos. 02 02 223

e Zwischen- Und Schlussaufnahme: Pos. 02 03

Le case a schiera vengono contabilizzate con il numero di
case contigue.

Una casa a schiera con piu di due unita abitative viene
contabilizzata con il numero di unita abitative, categoria di

immobile "unita abitativa in condominio” (cfr. punto

4.3.7.4).

4.3.7.4 Unita abitativa in condominio

Vedi sezione H 2.2/
e  Primo rilievo: Voce 02 02 222

¢ Rilievo intermedio e finale voce 02 03 222

Numero totale: 91 edifici con 545 unita abitative
e  Primo rilievo: 531 unita abitative

¢ Rilievo intermedio e finale: 1.351 unita abitative

Deve essere offerto un prezzo unitario per un’unita
abitativa in un condominio (comprensiva di tutti gli oggetti
ivi edificati quali edifici secondari, garage, mura, aree di
parcheggio, locali a uso comune, scale, impianti esterni e
simili) con piu di due unita abitative per edificio.

Due o piu condomini contigui devono essere contabilizzati
con il numero di unita abitative.

Ad es. per 2 condomini contigui con rispettivamente 4
unita abitative vengono compensate 8 unita abitative.

4.3.7.5 Azienda agricola

Vedi sezione H 2.2 /
e  Primo rilievo: Voce 02 02 223

e Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 223
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223

Gesamtanzahl: 83 Bauernhofe

e Erstaufnahme: 80 Bauernhofe

e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 192
Bauernhofe
Anzubieten ist ein Stlckpreis fur einen Bauernhof,

bestehend aus einem Wohnhaus (unabhangig von der
Anzahl der Wohneinheiten) samt Wirtschaftsgeb&dude/n
und Nebengebduden (z.B. Aussenanlagen, Garagen,
Scheunen etc.), unabhéngig von der Gro3e des Hofes.
Fur Nebengebdude (z.B. Heustadel), die sich nicht in
unmittelbarer Néahe des Bauernhofes (Umkreis von 100
Meter) befinden bzw. die nur unter erschwerten
Bedingungen erreichbar sind, werden unter der Position
.Landwirtschaftiche = Gebaude“ abgerechnet (z.B.
Erreichbarkeit nur zu Ful3, vgl. Pkt. 4.3.7.6.)

4.3.7.6 Landwirtschaftliches Gebaude

Siehe TeilH 2.2/
e Erstaufnahme: Pos. 02 02 224

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03
224

Gesamtanzahl: 74 landwirtschaftliche Gebaude
e  Erstaufnahme: 74 landwirtschaftliche Gebaude

e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 172
landwirtschaftliche Gebaude

Anzubieten ist ein Stickpreis fUr ein landwirtschaftliches
Gebaude (z.B. Heustadel, sonstige Gebaude), welches
sich nicht in unmittelbarer Nahe des Bauernhofes (mehr
als 100 Meter entfernt vom Bauernhof) befindet bzw. das
nur unter erschwerten Bedingungen erreichbar ist
(Forststrae bzw. Erreichbarkeit nur Uber einen Ful3weg).

Numero totale: 83 aziende agricole
e  Primo rilievo: 80 aziende agricole

¢ Rilievo intermedio e finale: 192 aziende agricole

Deve essere offerto un prezzo unitario per un'azienda
agricola costituita da un’abitazione (indipendentemente
dal numero di unita abitative) piu edificio/i a uso agricolo
ed edifici secondari (ad es. impianti esterni, garage, fienili,
ecc.) indipendentemente dalla grandezza del podere. Per
edifici secondari (ad es. granai) non situati nelle dirette
vicinanze dell’azienda agricola (raggio di 100 metri) o solo
difficlmente  raggiungibili, si procede a una
contabilizzazione con la voce “Fabbricato agricolo” (ad
es. fabbricati raggiungibili soltanto a piedi, cfr. punto
4.3.7.6.)

4.3.7.6 Fabbricato agricolo

Vedi sezione H 2.2 /
e Primo rilievo: Voce 02 02 224

e Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 224

Numero totale: 74 fabbricati agricoli
e  Primo rilievo: 74 fabbricati agricoli

¢ Rilievo intermedio e finale: 172 fabbricati agricoli

Deve essere offerto un prezzo unitario per un fabbricato
agricolo (ad es. fienile, altri fabbricati) non situati nelle
immediate vicinanze dell’azienda agricola (piu di 100
metri di distanza da quest'ultima) o solo difficilmente
raggiungibili (strada forestale o fabbricati raggiungibili
soltanto attraverso un sentiero).
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4.3.7.7 Landwirtschaftliches Gebaude-Almregion

Siehe TeilH 2.2/
e  Erstaufnahme: Pos. 02 02 225

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03
225

Gesamtanzahl: 46 Gebaude

e Erstaufnahme: 46 landwirtschaftliche Gebaude-
in der Almregion

e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 133 Gebaude-
in der Almregion

Anzubieten ist ein Stickpreis fur ein landwirtschaftliches
Gebaude in der Almregion z.B. Heustadel, Stallungen,
Almen, (mit Wohn- und Stallgebaude, siehe auch
Ubersichtsplane Tulfes - Brenner Nr. 1 - Nr. 6_DE, Teil
M). Diese Gebdude sind nur unter erschwerten
Bedingungen zu erreichen (Forststraen, Wanderwege).
Zudem ist eine Beweissicherung dieser Gebaude in den
Wintermonaten nicht moglich. Daher hat der AN die
Aufnahme dieser Objekte aufgrund der
Vortriebsgeschwindigkeit des jeweiligen Bauabschnittes

zeitgerecht zu planen und die Beweissicherung
durchzufuhren.
4.3.7.8 Gebéaude mit 6ffentlicher Nutzung

siehe TeilH 2.2/

e Erstaufnahme: Pos. 02 02 230 bis Pos. 02 02
240

e Zwischen- und Schlussaufnahme Pos. 02 03
230 bis Pos. 02 03 244 _D:

Gesamtanzahl: 22 Gebaude
e Erstaufnahme: 13 Gebaude

e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 56 Gebaude

4.3.7.7 Landwirtschaftliches Gebaude-Almregion

/ Fabbricato agricolo - zona di alpeggi

Vedi sezione H 2.2/
e  Primo rilievo: Voce 02 02 225

¢ Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 225

Numero totale: 46 edifici

e Primo rilievo: 46 fabbricati agricoli in zona di
alpeggi

¢ Rilievo intermedio e finale: 133 edifici in zona di
alpeggi

Deve essere offerto un prezzo unitario per un fabbricato
agricolo in zona di alpeggi, ad es. fienile, stalle, alpeggi
(con abitazione e stalla, vedi anche corografie Tulfes —
Brennero n. 1 - 6_IT, parte M). Questi fabbricati devono
essere solo difficilmente raggiungibili (strade forestali,
sentieri). Inoltre, durante i mesi invernali non & possibile
effettuare il rilevamento dello stato di fatto di questi edifici.
Pertanto, l'affidatario deve pianificare in tempo utile il
rilevievo di tali oggetti sulla base della velocitad di scavo
dei rispettivi lotti ed effettuare il rilevamento dello stato di
fatto.

4.3.7.8 Edifici ad uso pubblico

Vedi sezione H 2.2/

e  Primo rilievo: Dalla voce 02 02 230 alla voce 02
02 240

e Rilievo intermedio e dalla voce 02 03 230 alla
voce 02 03 244 _D:

Numero totale: 22 edifici
e  Primo rilievo: 13 edifici

e Rilievo intermedio e finale: 56 edifici
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Anzubieten ist jeweils ein Stickpreis fir jedes der
nachstehenden Gebaude und Objekte. Der Positionspreis
bezieht sich jeweils auf die vollstdandige Aufnahme des
Gebaudes bzw. des Objektes mit allen dort befindlichen
Nebengeb&duden wie Garagen, Hausmauern,
Parkflachen, Holzhutten, Spielplatze, Aussenanlagen u.&.

(unabhéngig von der Anzahl der Eigentiimer).

Folgende Gebaude bzw. Objekte werden dieser

Objektkategorie zugeteilt:

e Portalgebaude Tulfes-Gemeinde Tulfes (Erst-
und Schlussaufnahme vorhanden)

e Volksschule, Kindergarten- Volderwald -

Gemeinde Tulfes

e Feuerwehrzentrale - Gemeinde Aldrans

e Recyclinghof — Gemeinde Aldrans

o Kompostieranlage Aldrans — Gemeinde Aldrans

e Volksschule- Dorf 33- Gemeinde Aldrans

e Bauhof Lans- Gemeinde Lans

e Sonnenpark Lans Zentrum fur psychosoziale
Gesundheit- Gemeinde Lans

e Betriebsgebaude Kraftwerk Untere Sill — Stadt
Innsbruck  (Erst- und  Schlussaufnahme
vorhanden)

e Tiroler Bildungsheim Grillhof - Stadt Innsbruck

e  Olympiabobbahn Igls (vgl. Teil M,

M_Ubersichtsplan Tulfes-Brenner Nr. 2_DE)
gesamter Bobkanal mit allen zugehérigen
Gebauden und Objekten (Erst- und

Schlussaufnahme vorhanden) — Ortschaft Igls

e  Skigebiet Patscherkofelbahn — Tal — Ortschaft
Igls (Erst- und Schlussaufnahme vorhanden)

a) Olex Restaurant, Intersport Patscherkofel mit
Skiverleih (mit Nebenrdumen und Garagen)

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario
per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di
prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo
dell'edificio o dellimmobile, inclusi tutti gli edifici
secondari ivi quali garage, mura, aree di
parcheggio, capanne in legno, parchi giochi, impianti
esterni e simili (indipendentemente dal numero dei
proprietari).

edificati

| seguenti edifici e oggetti vengono assegnati a questa
categoria di oggetti:

e Edificio di portale Tulfes — Comune di Tulfes
(rilievo iniziale e finale disponibili)

e Scuola elementare, asilo Volderwald — Comune
di Tulfes

e Centrale dei Vigili del Fuoco - Comune di
Aldrans

e Centro di riciclaggio di rifiuti - Comune di Aldrans

e Impianto di compostaggio Aldrans - Comune di
Aldrans

e Scuola elementare - Dorf 33 - Comune di
Aldrans

e Centro di deposito di materiale edile - Comune di
Lans

e Sonnenpark Lans Centro per la salute

psicosociale - Comune di Lans

e Fabbricato centrale idroelettrica Untere Sill —

citta di Innsbruck (rilievo iniziale e finale
disponibili)

e Centro di formazione Tiroler Bildungsheim
Grillhof - Citta di Innsbruck

e Pista olimpica di bob Igls (cfr. parte M,

corografia_M Tulfes-Brennero n. 2_IT) lintero
canale della pista di bob con tutti gli edifici e

oggetti connessi (rilievo iniziale e finale
disponibili) — localita Igls
e Comprensorio sciistico funivia

Patscherkofelbahn — valle — localita Igls (rilievo
iniziale e finale disponibili)

a) Ristorante Olex, Intersport Patscherkofel con
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b) Talstation Olympiaexpress (mit
Nebenrdumenund Garagen)

c) Pumpstation beim Speicherbecken
Patscherkofelbahn- Ortschatft Igls

d) 3 Stitzen der Patscherkofelbahn - Ortschaft Igls

e  Skigebiet Patscherkofel -Berg

a) Tiefgarage

b) Einstieg Skilift Ochsenalm

c) Einstieg Sesselbahn Panoramabahn
Schmirnbach- Gemeinde

e Tiwag Kraftwerk

Schmirn

e Gemeindeamt — Gemeinde Vals

4.3.7.9 Gast- und Beherbergungsbetriebe

siehe TeilH 2.2/

e Erstaufnahme: Pos. 02 02 250 bis Pos. 02 02
260

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03
250 bis Pos. 02 03 265

Gesamtanzahl: 16 Gebaude
e Erstaufnahme: 11 Gebaude

e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 45 Gebaude

Anzubieten ist jeweils ein Stuckpreis fir jedes der
nachstehenden Gebéude und Objekte. Der Positionspreis
bezieht sich jeweils auf die vollstdandige Aufnahme des
Gebaudes bzw. des Objektes mit samt allen dort
befindlichen Nebengeb&uden wie Garagen, Hausmauern,
Parkflachen Holzhutten Spielplatze, sonstige
Aussenanlagen u.d. (unabhéngig von der Anzahl der

noleggio sci (con locali annessi e garage)

b) Stazione a valle Olympiaexpress (con locali
annessi e garage)

c) Stazione di pompaggio presso il bacino di
accumulo funivia Patscherkofelbahn — localita
Igls

d) 3 pilastri della funivia Patscherkofelbahn —

localita Igls

e Comprensorio sciistico Patscherkofel - monte
a) Tiefgarage / Parcheggio sotterraneo
b) Accesso allo skilift Ochsenalm
c) Accesso alla seggiovia Panoramabahn

e Centrale idroelettrica Schmirnbach dell'ente

Tiwag - Comune di Schmirn

e  Municipio - Comune di Vals

4.3.7.9 Strutture gastronomiche e ricettive

Vedi sezione H 2.2/

e  Primo rilievo: Dalla voce 02 02 250 alla voce 02
02 260

e Rilievo intermedio e finale: Dalla voce 02 03 250
alla voce 02 03 265

Numero totale: 16 edifici
e  Primo rilievo: 11 edifici

¢ Rilievo intermedio e finale: 45 edifici

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario
per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di
prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo
dell'edificio o dellimmobile, inclusi tutti gli edifici
edificati quali mura, aree di
parcheggio, capanne in legno, parchi giochi, altri impianti
esterni e simili (indipendentemente dal numero dei

secondari ivi garage,
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Eigenttuimer).

Folgende

Gebaude bzw. Objekte werden dieser

Objektkategorie zugeteilt:

Die 2

Patscher

Hotel Geisler- Gemeinde Rinn

Campingplatz Judenstein und Kiosk - Gemeinde
Rinn

Gasthaus Hubertus — Gemeinde Aldrans

Gemeinde Aldrans
Schlussaufnahme

Kiosk beim Herzsee—
(Erstaufnahme
vorhanden)

und

Pension Heidegger- Gemeinde Aldrans
Appartments Wesely- Gemeinde Lans
Jausestation Voglhitte- Gemeinde Lans

Golfalm mit Minigolfanlage - Gemeinde Lans
(Erst- und Schlussaufnahme vorhanden)

Pension  Leitgebhof - Gemeinde Lans
(Erstaufnahme und Schlussaufnahme
vorhanden)

Waldhaus Appartements - Ortschaft Igls

Hotel R6merhof - Ortschaft Igls

Frihstuckspension-Badhausstrasse 64 -
Ortschaft Igls
Teehutte—Heiligwasserweg — Ortschaft Igls

(Erstaufnahme und Schlussaufnahme

vorhanden)
Patscheralm (Gastbetrieb und Stall).

Gebaude oberhalb der
der Position

landwirtschaftlichen

Alm werden unter

.Landwirtschaftliches Geb&aude- Almregion“ kategorisiert

4.3.7.10

Berggasthof Steckholzer (Gastbetrieb-
Bauernhof) mit dazugehérigen Stallungen und
Nebengebduden — Gemeinde Vals

Ferienheim Steckholzer- Gemeinde Vals

Gebaude mit Nutzungen im Bereich

proprietari).

| seguenti edifici e oggetti vengono assegnati a questa
categoria di oggetti:

Hotel Geisler- Comune di Rinn

Campeggio Judenstein e chiosco - Comune di
Rinn

Gasthaus Hubertus — Comune di Aldrans

Chiosco presso il lago Herzsee — Comune di
Aldrans (rilievo iniziale e finale disponibili)

Pension Heidegger - Comune di Aldrans
Appartamenti Wesely- Comune di Lans
Snack bar Voglhitte - Comune di Lans

Golfalm con impianto minigolf — Comune di Lans
(rilievo iniziale e finale disponibili)

Pensione Leitgebhof — Comune di Lans (rilievo
iniziale e finale disponibili)

Appartamenti Waldhaus — localita Igls
Hotel Romerhof — localita Igls

Frihstuckspension-Badhausstrasse 64 -

frazione di Igls

Baita Teehutte — Heiligwasserweg — localita Igls
(rilievo iniziale e finale disponibili)

Malga Patscheralm (struttura gastronomica e
stalla).

| 2 fabbricati agricoli al di sopra della malga Patscheralm
vengono assegnati alla voce “Fabbricati agricoli in zona
d’'alpeggi”

4.3.7.10

Berggasthof Steckholzer (esercizio
gastronomico - azienda agricola) con relative
stalle ed edifici secondari — Comune di Vals

Ferienheim Steckholzer- Comune di Vals

Fabbricati adibiti al commercio e ai servizi

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.130.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 57/93



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Handel und Dienstleistungen

siehe TeilH 2.2/

e Erstaufnahme: Pos. 02 02 270 bis. Pos. 02 02
276

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03

270 bis Pos. 02 03 280

Gesamtanzahl: 11 Gebaude
e Erstaufnahme: 7 Gebaude

e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 25 Gebaude

Anzubieten ist jeweils ein Stickpreis fir jedes der
nachstehenden Gebaude und Objekte. Der Positionspreis
bezieht sich jeweils auf die vollstdndige Aufnahme des
Gebaudes bzw. des Objektes mit samt allen dort
befindlichen Nebengebduden wie Garagen, Hausmauern,
Parkflachen Holzhitten, sonstigen Aussenanlagen u.&.
(unabhéngig von der Anzahl der Eigentiimer).

Folgende Gebaude bzw. Objekte werden dieser
Objektkategorie zugeteilt (vgl. Ubersichtsplane Tulfes -

Brenner Nr. 1-Nr. 6_DE):
e Sagewerk KoRler - GemeideTulfes

o  KFZ-Fachwerkstatte mit Garage und
Betriebszentrale- Gemeinde Aldrans

e Gutmann Tankstelle mit Shop - Gemeinde

Aldrans
e Tischlerei Kirchmair - Gemeinde Aldrans

e Apotheke mit 2 Wohneinheiten — Gemeinde
Aldrans

e Sagewerk- Rinnerstrasse 13- Gemeinde Aldrans

Gemeinde Steinach am

e Tischlerei Schuler-

Brenner

e Firma Airliquide- Stadt Innsbruck (Erst- und
Schlussaufnahme vorhanden)

e Firma Techem - Stadt Innsbruck (Erst- und

Vedi sezione H 2.2/

e  Primo rilievo: Dalla voce 02 02 270 alla Voce 02
02 276

¢ Rilievo intermedio e finale: Dalla voce 02 03 270
alla voce 02 03 280

Numero totale: 11 edifici
e  Primorilievo: 7 edifici

¢ Rilievo intermedio e finale: 25 edifici

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario
per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di
prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo
dell'edificio o dellimmobile, inclusi tutti gli edifici
secondari ivi edificati quali garage, mura, aree di
parcheggio, capanne in legno, altri impianti esterni e simili

(indipendentemente dal numero dei proprietari).

| seguenti edifici e oggetti vengono assegnati a questa
categoria di oggetti (cfr. corografie Tulfes-Brenner n.1-
n.6_IT):

e Segheria K6Rler - Comune di Tulfes

e Autofficina con autorimessa e centro di gestione
- Comune di Aldrans

e Stazione di rifornimento Gutmann con negozio -
comune Aldrans

e Falegnameria Kirchmair - Comune di Aldrans

e Farmacia con 2 unita abitative - Comune die
Aldrans

e Segheria - Rinnerstrasse 13- Comune di Aldrans

e Falegnameria Schuler - Comune di Steinach am
Brenner

e Ditta Airliquide- citta di Innsbruck (rilievo iniziale
e finale disponibili)

e Ditta Techem - citta di Innsbruck (rilievo iniziale
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Schlussaufnahme vorhanden)

e Firmengebdude REGRO Klostergasse 11- Stadt
Innsbruck  (Erst- und  Schlussaufnahme
vorhanden)

e Firma Schlepp und Berge GmbH- Stadt
Innsbruck  (Erst- und Schlussaufnahme
vorhanden)

4.3.7.11 Gebaude mit Freizeit- bzw.

Vereinsnutzung

siehe TeilH 2.2/

e Erstaufnahme: Pos. 02 02 290 bis Pos. 02 02
296

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03
290 bis Pos. 02 03 298

Gesamtanzahl: 9 Gebaude
e Erstaufnahme: 7 Gebaude
e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 25 Gebaude

Anzubieten ist jeweils ein Stickpreis fir jedes der
nachstehenden Gebaude und Objekte. Der Positionspreis
bezieht sich jeweils auf die vollstdndige Aufnahme des
Gebaudes bzw. des Objektes mit samt allen dort
befindlichen Nebengebduden wie Garagen, Hausmauern,
Parkflachen, Holzhitten, Spielplatze, sonstige
Aussenanlagen u.d. (unabhéangig von der Anzahl der
Eigentiimer). Die Objekte sind in den Ubersichtsplanen
Tulfes- Brenner Nr. 1-Nr. 6_DE (Kapitel M) eingezeichnet
und zeigen den jeweiligen Beweissicherungsumfang auf.

e Eisstockanlage Aldrans - Gemeinde Aldrans

e Tenniscenter Aldrans mit Schwimmbecken und
Clubhaus sowie Nebengebdude- Gemeinde
Aldrans

e Golfanlage Lans (Golfrestaurant und Clubhaus
samt allen Nebengebauden und Objekten) -
Gemeinde Lans

e Reitsportzentrum Igls- Ortschaft Igls

e finale disponibili)

e Edificio della ditta REGRO Klostergasse 11 -
citta di Innsbruck (rilievo iniziale e finale
disponibili)

e Ditta Schlepp und Berge GmbH- citta di
Innsbruck (rilievo iniziale e finale disponibili)

4.3.7.11 Fabbricati ad uso ricreativo e ad uso da

parte di associazioni

Vedi sezione H 2.2/

e  Primo rilievo: Dalla voce 02 02 290 alla voce 02
02 296

e Rilievo intermedio e finale: Dalla voce 02 03 290
alla voce 02 03 298

Numero totale: 9 edifici
e  Primo rilievo: 7 edifici
e Rilievo intermedio e finale: 25 edifici

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario
per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di
prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo
dell'edificio o dellimmobile, inclusi tutti gli edifici
secondari ivi edificati quali garage, mura, aree di
parcheggio, capanne in legno, parchi giochi, altri impianti
esterni e simili (indipendentemente dal numero dei
proprietari). Gli oggetti sono disegnati nelle corografie
Tulfes-Brennero n. 1-6_IT (capitolo M) e mostrano I'entita
dei rispettivi rilevamenti dello stato di fatto.

e Piste di curling Aldrans - Comune di Aldrans

e Centro tennis di Aldrans con piscina e club
nonché edifici secondari - Comune di Aldrans

e Campo da golf di Lans (ristorante e club inclusi
tutti edifici secondari e oggetti) - Comune di Lans

e Centro di equitazione Igls — localita Igls
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e Sportplatz Igls - Ortschatft Igls

e Golfanlage Igls mit Clubhaus/Restaurant und
Abschlags-Trainingscenter samt allen
Nebengebauden und Objekten — Ortschaft Igls

e Vereinshaus Eisschiitzen - Gemeinde Schmirn

e  Fischerhitte Vereinshaus (Erst- und
Schlussaufnahme vorhanden) - Gemeinde
Aldrans (Herzsee)

e Zielhaus, Scip Skiclub Patscherkofel - Ortschaft
Igls (Erst- und Schlussaufnahme vorhanden)

4.3.7.12 Sonstige Gebaude (Haltestellen,

Quellfassung, Umspannwerke etc.)

siehe TeilH 2.2/

e  Erstaufnahme: Pos. 02 02 300 bis Pos. 02 02
310

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03
300 bis Pos. 02 03 314

Gesamtanzahl: 15 Gebaude/Objekte
e Erstaufnahme: 11 Geb&ude/Objekte

e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 55

Gebaude/Objekte

Anzubieten ist jeweils ein Stiickpreis fir jedes der
nachstehenden Gebéude und Objekte. Der Positionspreis
bezieht sich jeweils auf die vollstdndige Aufnahme des
Gebaudes bzw. des Objektes mit samt allen dort

befindlichen Nebengebduden und Anlagenteile wie
Hausmauern, Parkflachen u.d4. (unabhangig von der
Anzahl der Eigentimer). Die Objekte sind in den

Ubersichtsplanen Tulfes - Brenner Nr. 1 - Nr. 6_DE(Teil
M) eingezeichnet.

e BFST (Betonfertigteilstation) Tulfes Gleins 25
KV-Gemeinde Tulfes

e Trafohaus St. Kreuzhausl-Gemeinde Tulfes

e Campo sportivo Igls — localita Igls

e Campo da golf Igls con club housefristorante e
centro esercitazione “tee shot” inclusi tutti edifici
secondari e oggetti — localita Igls

e Sede dell'associazione curling — Comune di
Schmirn

e Sede dell'associazione Fischerhitte (rilievo
iniziale e finale disponibili) - Comune di Aldrans
(lago Herzsee)

e Punto di arrivo Scip Skiclub Patscherkofel —
localita Igls (rilievo iniziale e finale disponibili)

4.3.7.12 Altri fabbricati (fermate, opere di

captazione, sottostazioni elettriche ecc.)

Vedi sezione H 2.2/

e  Primo rilievo: Dalla voce 02 02 300 alla voce 02
02 310

¢ Rilievo intermedio e finale: Dalla voce 02 03 300
alla voce 02 03 314

Numero totale: 15 edifici/oggetti
e Primo rilievo: 11 edifici/oggetti

¢ Rilievo intermedio e finale: 55 edifici/oggetti

Deve essere offerto rispettivamente un prezzo unitario
per ciascun edificio e immobile seguente. La voce di
prezzo si riferisce rispettivamente al rilievo completo
dell’edificio o dellimmobile, inclusi tutti gli edifici
secondari e gli impianti ivi edificati quali mura, aree di
parcheggio e simili (indipendentemente dal numero dei
proprietari). Gli oggetti sono disegnati nelle corografie
Tulfes-Brennero n. 1- 6_IT (parte M).

e BFST (centro prefabbricati in cls) Tulfes Gleins
25 KV — Comune di Tulfes

e Trasformatore St. Kreuzhausl - Comune di

Tulfes
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e Umspannstation L,Judenstein, Station 8,
Kommunalbetriebe Rinn“- Gemeinde Rinn

¢ Hochbehalter Mihltal (halbjahrliche
Beweissicherung im Bereich von +/- 250m zum
Vortriebsabstand) -Gemeinde Aldrans

e Haltestelle und UST (Umspannstation) Bahnhof
Aldrans-Gemeinde Aldrans

e  Wasserhausl- Gemeinde Aldrans

e Haltestelle Lans - Sistrans und UST Lans-
Gemeinde Lans

e Haltestelle Lanser See und UST Lans-

Gemeinde Lans

e Haltestelle Igls Bahnhof mit Kaffeegasthaus und
UST - Ortschaft Igls

e Beweissicherung Briickenpfeiler -
Bergiselbriicke A13 Brennerautobahn (2 Pfeiler
soweit einsehbar)- Stadt Innsbruck

e Hochbehdlter Hinterlarcher- Gemeinde Ellb6gen

e |IKB Hochbehélter Igls: 2 Kammern zu je 900m3
und Betriebsrdume— Ortschaft Igls (Erst- und
Schlussaufnahme vorhanden)

Innerhalb von +/- 250m eines Vortriebsabstandes zum
Hochbehélter ist vom AN eine halbjahrliche
Beweissicherung durchzufihren.

e |IKB Tiefquelle Igls: Schiebekammer mit den
RaummaRen 6,6m*1,8m*5,5m - Ortschaft Igls
(Erst- und Schlussaufnahme vorhanden)

Innerhalb von +/- 250m eines Vortriebsabstandes zur
Tiefquelle ist vom AN eine halbjahrliche Beweissicherung
durchzuftihren.

Der Zugang zur Schiebekammer erfolgt Uber einen 70m
langen Tunnel (Querschnitt=2,05m*1,2m), der unter Pos.
03 03 104 Teil H2.2. abzurechnen ist.

e Hochbehélter bei der Teehitte mit den
Raummalen 7,5*3,3*3,4m) - Ortschatft Igls (Erst-
und Schlussaufnahme vorhanden

Innerhalb von +/- 250m eines Vortriebsabstandes zum

e Cabina primaria “Judenstein, Station 8,

Kommunalbetriebe Rinn” — Comune di Rinn

e Serbatoio Muhltal (rilevamento semestrale in
un'area distante dallo scavo +/- 250 m) —
Comune di Aldrans

e Fermata e cabina primaria stazione ferroviaria di
Aldrans — Comune di Aldrans

e Wasserhausl - Comune di Aldrans

e Fermata di Lans - Sistrans e cabina primaria
Lans - Comune di Lans

e Fermata di Lanser See e cabina primaria Lans-
Comune di Lans

e Fermata stazione Igls con bar e cabina primaria
— localita Igls

¢ Rilevamento dello stato di fatto pilastri del ponte
e ponte Bergisel A13 Autostrada del Brennero (2
pilastri per quanto visibile) - Citta di Innsbruck

e Serbatoio Hinterlarcher - Comune di Ellbégen

e Serbatoio IKB Igls: 2 camere di 900 m3 ciascuna
e sale operative — localita Igls (rilievo iniziale e
finale disponibili)

L'affidatario deve effettuare un rilevamento semestrale
dello stato di fatto entro una distanza dello scavo dal
serbatoio pari a +/- 250 m.

e Sorgente Tiefquelle IKB Igls: Camera di
manovra con locali di dimensioni 6,6 m* 1,8 m *
55 m — localitd Igls (rilievo iniziale e finale
disponibili)

L’affidatario deve effettuare un rilevamento semestrale

dello stato di fatto entro una distanza dello scavo dalla

sorgente pari a +/- 250 m.

L’'accesso alla camera di manovra avviene attraverso una
galleria lunga 70 m (sezione = 2,05 m* 1,2 m), che deve
essere contabilizzato con la voce 03 03 104, sezione
H2.2.

e Serbatoio presso la baita Teehitte di dimensioni
7,5 * 3,3 *3,4 m) — localita Igls (rilievo iniziale e
finale disponibili)

L'affidatario deve effettuare un rilevamento semestrale
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Hochbehéalter ist vom AN eine
Beweissicherung durchzufiihren.

halbjahrliche

o Heiligwasserquellen: 8 Quellsammelstuben mit
den MafRen 1,5m*1,5m*1,5m - Ortschaft Igls
(Erst- und Schlussaufnahme vorhanden)

Innerhalb von +/- 250m eines Vortriebsabstandes zu den
Heiligwasserquellen ist vom AN eine halbjahrliche
Beweissicherung durchzufihren.

Der Zugang zur Quellsammelstuben erfolgt Gber einen
80m langen Tunnel, der unter Pos. 03 03 104 Teil H2.2.
abzurechnen ist.

4.3.7.13 Sonstige Gebaude — Gebaude

Hohenburg

siehe TeilH 2.2/
e  Erstaufnahme: Pos. . 02 02 340

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos. 02 03
340

Gesamtanzahl: 1 Gebaude
e Erstaufnahme: 1 Gebaude
e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 1 Gebaude

Anzubieten ist ein Stickpreis fur das Gebdude
.Hohenburg“- Lanserstrasse-Hohenburg 26 - Ortschaft

Igls- (mit allen dort befindlichen Objekten wie
Nebengebauden, Garagen, Hausmauern, Parkflachen
u.a.).

dello stato di fatto entro una distanza dello scavo dal
serbatoio pari a +/- 250 m.

e Sorgenti Heiligwasserquellen: 8 camere di
raccolta di dimensioni 1,5 m*15m* 15 m —
localita Igls (rilievo iniziale e finale disponibili)

L'affidatario deve effettuare un rilevamento semestrale
dello stato di fatto entro una distanza dello scavo dalle
sorgenti Heiligwasserquellen pari a +/- 250 m .

L'accesso alle camere di raccolta avviene attraverso una
galleria lunga 80 m, che deve essere contabilizzato con la
voce 03 03 104, sezione H2.2.

4.3.7.13 Altri edifici — edificio Hohenburg

Vedi sezione H 2.2/
e  Primo rilievo: Voce 02 02 340

e Rilievo intermedio e finale: Voce 02 03 340

Numero totale: 1 edifici
e  Primo rilievo: 1 edifici
e Rilievo intermedio e finale: 1 edifici

Deve essere offerto un prezzo unitario per [l'edificio
“Hohenburg™ Lanserstrasse-Hohenburg 26 — localita Igls
(comprensivo degli oggetti ivi edificati quali edifici
secondari, garage, mura, aree di parcheggio e simili).
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5 BEWEISSICHERUNG SONSTIGER
ANLAGEN

siehe Teil H2.2, OG 03

5.1 ALLGEMEINES

Die Beweissicherung sonstiger Anlagen erfasst
grundsatzlich alle kunstlich errichteten Anlagen welche
nicht der Kategorie Gebaudebeweissicherung
zuzurechnen sind.

Darunter fallen zum Beispiel Kanalisationen,
Wasserleitungen, OI- und Gasleitungen (nur Erhebung),
Verkehrsflachen und Wege etc.

Den Mengenansatzen des Leistungsverzeichnisses
wurden folgende geschéatzte Mengen zu Grunde gelegt
(vgl. Teil M, Gebaude/Objektliste Tulfes - Brenner und
Ubersichtsplane Tulfes - Brenner Nr.1-Nr.6_DE), welche
jedoch keinen Anspruch auf Vollstandigkeit haben:

e Wasserleitungen: 1.250 m

Kanal: 3.719 m

e  Verkehrsflachen: 6.260 m

e Tunnels (Eisenbahntunnel, Stralentunnel,
Unterfuhrungen und Autobahntunnel etc.):
1.965m

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen

Eigentimern der Anlagen erfolgt durch den AG.

5.2 PROGRAMMFESTLEGUNG

siehe TeilH 2.2 / Pos. 03 01 101

Der Umfang der zu beweissichernden sonstigen Anlagen
ist in einem in Abhé&ngigkeit von den durchzufihrenden
Bauarbeiten festzulegenden Bereich zu erheben und in
Lageplanen mit geeignetem Malfistab darzustellen sowie

5 RILEVAMENTO DELLO STATO DI
FATTO DI ALTRI IMPIANTI

vedi Sezione H2.2, OG 03

5.1 ASPETTI GENERALI

In linea di principio il monitoraggio di altri impianti riguarda
tutti gli impianti costruiti artificialmente che non rientrano
nella categoria del rilevamento dello stato di fatto degli
edifici.

Tra questi si annoverano, per esempio, fognature,
acquedotti, condotte per petrolio e gas (solo sondaggi),
aree per la viabilita e strade, ecc.

Alla base dei computi estimativi dell’elenco prezzi
vengono poste le seguenti quantita stimate (cfr. parte M,
Elenco degli edifici/ogetti Tulfes-Brennero e corografie
Tulfes-Brennero n. 1-nr. 6_IT), che tuttavia non hanno

alcuna pretesa di completezza:
e Condotte dell'acqua: 1.250 m
e Canale:3.719m
e Aree viabili: 6.260 m

e Gallerie (gallerie ferroviarie, gallerie stradali,
sottopassaggi e gallerie autostradali, ecc.):
1.965m

Il primo contatto con i rispettivi proprietari degli impianti
avviene da parte del committente.

5.2 DEFINIZIONE DEL PROGRAMMA

Vedi Sezione H 2.2 / voce 03 01 101

L'entita degli altri impianti da monitorare va rilevata in
un‘area da definire in base alle opere costruttive da
eseguire e rappresentata in planimetrie di scala
appropriata, contrassegnate individualmente.
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einzeln zu kennzeichnen.

In Abstimmung mit der BBT SE ist der Umfang der zu
beweissichernden sonstigen Anlagen festzulegen.

Durch den verantwortlichen Sachverstandigen ist hierzu
ein Vorschlag auszuarbeiten.

Die Plane sind binnen zwei Wochen nach
Auftragsvergabe zumindest fur den Portalbereich Tulfes
und fiir das Gemeindegebiet Tulfes (Ortsteil Sauruggen)
zu erstellen. Die komplette Plansammlung ist binnen vier

Wochen nach Auftragsvergabe dem AG zu tbermitteln.

Weiters sind die Anlagen planlich festzuhalten und
einzeln zu kennzeichnen.

Unterlagen von letztmaligen Prifungsdurchfihrungen,
z.B. Dichtheitsprufungen etc. sind erheben.

5.3 DURCHFUHRUNG DER BEWISSICHERUNG
SONSTIGER ANLAGEN

siehe Teil H 2.2/ OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

Vor Baubeginn bzw. vor Einflussnahme jeglicher
MaRnahmen (Erkundungs- und Hauptbauphase), welche
den Urzustand Anlagen mdéglicherweise
beeinflussen, ist eine Bestandsaufnahme durchzufiihren,
welche alle Informationen zu enthalten hat, die fiir eine

spatere Beweisfiihrung in Schadensféallen notwendig sind.

einzelner

Darunter verstehen sich im Bereich Beweissicherung
sonstiger Anlagen die Verwendung samtlicher
erforderlicher technischer Hilfsmittel, welche spéter einen
bestméglichen ,VORHER - NACHHER" Vergleich
ermdglichen, abschnittsweise Druckprufungen im Zuge
von Wasserleitungen etc.

Der AN hat den zeitlichen Ablauf der Beweissicherung
selbst so zu organisieren (nach Freigabe eines Bereichs
durch den AG), sodass die vorgeschriebenen Fristen und
Termine eingehalten werden. Die jeweils aktuellen
Vortriebsstande sind im Tunneldokumentationsprogramm

D'intesa con la BBT SE va determinata I'entita degli altri
impianti da sottoporre a monitoraggio.

Il responsabile incaricato €& tenuto a formulare una
proposta.

Tali planimetrie dovranno essere redatte almeno per
l'area di portale di Tulfes e per il territorio del Comune di
Tulfes (localita Sauruggen) entro due settimane dal
conferimento dell'incarico. L'intera raccolta di planimetrie
dovra essere inviata al Committente entro quattro
settimane dal conferimento dell'incarico.

Gli impianti vanno altresi rappresentati planimetricamente
e contrassegnati individualmente.

La documentazione dell’esecuzione degli ultimi controlli,
ad es. prove di tenuta, ecc., & raccolta.

5.3 ESECUZIONE DEL RILEVAMENTO DELLO
STATO DI FATTI DI ALTRI IMPIANTI

vedi sezione H 2.2/ OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03

Prima dell’avvio dei lavori ovvero dell'influsso di qualsiasi
intervento (fase di costruzione principale e di
prosepzione) che possa ripercuotersi sullo stato originario
di singoli impianti, & necessario svolgere un rilevamento
fatto, che deve contenere tutte le
informazioni necessarie per una successiva adduzione di
prove in ipotesi di danno.

dello stato di

Nellambito del monitoraggio di altri impianti, tale
procedura comprende [lutilizzo di tutti gli strumenti
necessari che in un secondo momento consentono di
effettuare un confronto ottimale del “PRIMA - DOPO",
prove statiche su alcuni tratti delle condutture dell’acqua,
ecc..

L’affidatario deve organizzare autonomamente i tempi di
svolgimento del rilevamento dello stato di fatto (previa
autorizzazione di un’area da parte del committente) in
modo tale da rispettare le scadenze e i termini previsti. Lo
stato corrente dei rispettivi scavi € consultabile nel
software per la documentazione dei lavori in sotterraneo
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2 doc ersichtlich.

Die Beweissicherungsberichte (bei Spreng- bzw.
maschinellem  Vortrieb) mussen spatestens zum
Zeitpunkt, an dem der Vortriebstand mindestens 250m
vor der Unterfahrung der betroffenen Anlagen (Kanéle,
Verkehrsflachen etc.) ist, von den Eigentimern
unterschrieben bzw. nach Fristablauf von 2 Wochen (ab
freigegebener Berichtsibermittiung) bei der BBT-SE
vorliegen.

In Bereichen mit offener Bauweise (z.B. Einrichten der BE
Flache Tulfes, Baulos Sillschlucht) missen die
Beweissicherungsberichte mindestens 1 Monat vor
Beginn der Baumafnahme bzw. einer mdglichen
Beeinflussung des durch das
Baugeschehens von den Eigentimern unterschrieben
bzw. nach Fristablauf von 2 Wochen (ab freigegebener
Berichtstuibermittlung) bei der BBT-SE vorliegen.

Urzustandes

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen
Eigentumern der Objekte erfolgt nach Freigabe eines

Gebietes durch den AG.

Die gefertigten Berichte sind vom AN in das DMS
einzuspielen.

Bei  folgenden  sonstigen  Anlagen ist eine
Beweissicherung durchzufiihren, die jeweils so zu
erfolgen hat, dass bei einer spateren Beweisfiihrung im
Schadensfall samtliche erforderlichen Informationen zur
Verfligung stehen.

5.3.1 Beweissicherung von Wasserleitungen

siehe TeilH 2.2/ 0OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

Abschnittsweise Druckprifungen der Wasserleitung (incl.
Erhebung von Unterlagen, Lageplane, durchgefihrte
Uberprifungen, Eigentiimer oder Betreiber,...)

In den Berichten sind zumindest folgende Angaben
anzufihren:

e Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw.
Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse

2doc.

Le relazioni sul rilevamento dello stato di fatto (nel caso di
scavi meccanizzati e in tradizionale) devono essere
controfirmate dai proprietari al piu tardi quando lo scavo
sara arrivato a max. 250 m prima dellimpianto
interessato (canali, aree viabili, ecc.) ed essere
consegnate a BBT SE alla scadenza del termine di 2
settimane (dall’approvazione all'invio della relazione).

Nelle aree di scavo a cielo aperto (ad es. allestimenti
dell’area di cantierizzazione di Tulfes, lotto Gola del Sill),
le relazioni sul rilevamento dello stato di fatto devono
essere controfirmate dai proprietari almeno 1 mese prima
dell'inizio dell'intervento di costruzione o di un eventuale
influsso sullo stato originario dovuto ai lavori o essere
consegnate a BBT-SE alla scadenza del termine di 2
settimane (dall’approvazione all'invio della relazione).

Il primo contatto con i rispettivi proprietari degli immobili
avviene previa approvazione di un’area da parte del
committente.

L'affidatario deve inserire le relazioni redatte nel sistema
di gestione documentale (DMS).

Nei seguenti altri impianti deve essere svolto un
monitoraggio tale da fornire tutte le
necessarie per una successiva adduzione di prove in
ipotesi di danno.

informazioni

531 Rilevamento dello stato di fatto delle

condotte idriche

vedi sezione H2.2/ OG 03 LG 02e OG 03 LG 03

Prove statiche su alcuni tratti della condotta idrica (inclusi
raccolta di documentazione, planimetrie, verifiche
effettuate, proprietari o gestori, ...)

Nelle relazioni & necessario annotare anche i dati
seguenti:

e Planimetria con riferimento al tracciato della
galleria ovvero al cantiere, con indicazione della
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bzw. Baustelle, und Angabe der Uberdeckung
zum Tunnel

e Lange der untersuchten Abschnitte

e Aufnahmedaten (Objektbezeichnung, Besitzer,

Aufnahmetag und Zeit)

e  Beschreibung der Anlage und der
durchgefithrten Uberprifung mit Ergebnissen
und Schadensbeschreibung etc.

e Liuckenlose Dokumentation der durchgefiihrten
Uberprifungen (Videoaufnahme,
Druckprotokolle, Fotodokumentation etc.)

e  Zustimmungsvermerk des
Eigentumers bzw. Betreibers

jeweiligen

Bei fachlicher Begriindung vom Gesamtleiter und nach
Abstimmung mit der BBT SE sind auch wahrend der
laufenden BaumaBnahmen bei Anlagen
zusétzlich zu den in der Gebaude/Objektliste Tulfes-
Brenner angefihrten Aufnahmen Zwischenaufnahmen
durchzufuhren.

einzelnen

Die Zwischenaufnahmen werden jedoch nur nach
Abstimmung mit bzw. auf ausdriickliche Anordnung durch
die BBT SE ausgefiihrt.

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der
Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit
den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und
allféllige Veranderungen zu dokumentieren.

Fir die Zwischen- und Schlussbeweissicherung sind von
AN jeweils dieselben Sachbearbeiter, die die
Erstaufnahme durchgefiihrt haben, einzusetzen.

Anderungen im Personaleinsatz aufgrund héherer Gewalt
(z.B. im Krankheitsfall, Kiundigung etc.) sind dem AG
vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen.

Auf Anweisung des AG sind vom Sachverstéandigen
Schadensgutachten anzufertigen. Aufbauend auf den
vorhergehenden Beweissicherungsberichten (Erst-, evt.
Zwischen und Schlussaufnahmen), geologische Situation,
Entfernung des Objektes zur jeweiligen Baumalnahme
etc. sind Gutachten zZu erstellen. Die

Schadensgutachten missen befunden, ob die

distanza dall'asse ossia dal cantiere e della
copertura rispetto alla galleria

e lunghezza delle tratte ispezionate

e Dati del rilievo (denominazione della struttura,
proprietario, giorno e ora del rilievo)

e Descrizione dellimpianto e del controllo
effettuato con risultati e descrizione dei danni,

ecc.

e Documentazione completa dei controlli effettuati

(registrazioni  video, protocolli di stampa,
documentazione fotografica, ecc.)
e dichiarazione di consenso del rispettivo

proprietario o gestore

In caso di necessita adeguatamente motivata dal
responsabile generale e d'intesa con la BBT SE, anche
durante gli interventi di costruzione in corso devono
essere svolti, rispetto a quelli previsti nella lista
edifici/oggetti Tulfes- Brennero, ulteriori rilievi intermedi su
singoli edifici o impianti.

I rilievi intermedi, tuttavia, sono svolti solo d’intesa con la
BBT SE e su sua espressa richiesta.

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli
impianti devono essere sottoposti a un rilievo finale,
comparati con i dati dell'ispezione iniziale e le eventuali
modifiche devono essere documentate.

Per il rilevamento intermedio e finale dello stato di fatto,
I'affidatario deve impiegare rispettivamente le stesse
persone incaricate del primo rilievo.

Eventuali modifiche dell'impiego del personale dovute a
cause di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento,
ecc.) devono essere comunicate al committente in
anticipo per iscritto (tramite posta elettronica).

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare
le perizie di valutazione dei danni. Sulla base di
precedenti relazioni sul rilevamento dello stato di fatto
(rilievo iniziale, eventualmente intermedio e finale),
situazione geologica, distanza dell'immobile dal rispettivo
intervento di costruzione, ecc., devono essere redatte
perizie. Le perizie di valutazione dei danni devono
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Verédnderung am betroffenen Objekt ursachlich durch
Bautatigkeiten des BBT hervorgerufen wurden oder
nicht.

Die Schadensberichte sind dem AG
Ausfertigung zu Ubermitteln.

in zweifacher

Mit den Pos. 03 04 101 Teil H2.2 ist die Erstellung des
ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen,
allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei
Gerichtsverfahren, werden gesondert
Regieleistung

beauftragt —

5.3.2 Kanalbeweissicherung

siehe TeilH 2.2/ 0OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

Bei jeder Kanalbefahrung sind folgende Grundsatze zu
beachten:

e Kamerabefahrung gemal dem "ISYBAU -
Arbeitshilfen Abwasser” Version 15.06.2011 -
Anpassungen an die DIN EN 13508-2"

Programm

e Spillen und Befahren von Kanédlen mit
Videokameras  unter  Einblendung  einer
Stationierung (incl. Aushebung von Unterlagen,
Lageplanen, durchgefilhrte  Uberpriifungen,

Eigentiimer oder Betreiber,...)

e Die Befahrung hat vor Rohranfang und nach
Rohrende mit einem Blick zum Schachtdeckel zu
beginnen bzw. zu enden.

e Der Schachtdeckel bzw. die Schmutztasse muss
einwandfrei erkennbar sein.

e Die Sohle und alle Anschliisse miussen jederzeit
erkennbar sein.

e Fir jeden Schaden bzw. Vorkommnis ist
mindestens ein Bild im JPG-Format zu
digitalisieren.

o Die Aufnahmeposition sowie der Abstand sind

provare se tra la variazione subita dall'immobile
interessato e i lavori di costruzione della Galleria di
Base del Brennero vi sia o meno un rapporto di
causalita.

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al
committente in duplice copia.

La redazione della prima perizia in ipotesi di danno &
compensata con la voce 03 04 101 Sezione H2.2, mentre
eventuali ulteriori elaborati peritali, per esempio
nellambito di un procedimento giudiziale, sono ordinati
separatamente — prestazione a regia

5.3.2 Rilevamento dello stato di fatto di canali

vedi sezione H2.2/ OG 03 LG 02e OG 03 LG 03

Durante l'ispezione dei canali occorre attenersi ai principi
seguenti:

e Videoispezione conforme al programma ISYBAU
— Arbeitshilfen Abwasser" Version 15.06.2011 -
Anpassungen an die DIN EN 13508-2"

e Spurgo e ispezione di canali mediante
videocamera  con visualizzazione della
progressiva chilometrica (inclusi raccolta di

documentazione, planimetrie, controlli effettuati,
proprietari o gestori ...)

e L'ispezione con sonda deve iniziare / finire
davanti all'inizio del tubo e dopo la fine del tubo
dedicando uno sguardo al coperchio del pozzo.

e Il coperchio del pozzo ovvero il contenitore di
ritenuta  delle  sporcizie devono essere
perfettamente visibili.

e La soletta e tutti gli allacciamenti devono essere
visibili in qualsiasi momento.

e Per ciascun danno o evento deve essere
digitalizzata almeno un'immagine in formato jpg.

e La posizione di ripresa e la distanza devono
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so zu wahlen, dass der aufgenommene Mangel
in seiner Gesamtheit im Bild bzw. auf dem Video
fur den AG erkennbar, d.h. klassifizierbar und
bewertbar ist.

Bei Muffen Kamera um 360°abschwenken

Bei Abzweigungen Aufnahme in die jeweilige
abzweigende Leitung

Systematische bzw. sich wiederholende Mangel
oder Schaden missen jeweils einzeln erfasst
und dokumentiert werden (Beispiel: undichte
Rohrverbindungen oder Inkrustationen in der
ganzen Haltung).

Zentrische Platzierung der Kamera im Kanal

Wahrend der Befahrung ist die optische Achse
der Kamera parallel zur Rohrachse und in
Horizontalbildlage auszurichten.

Die Befahrungsgeschwindigkeit darf zu keinem
Zeitpunkt der Inspektion 0,10m/sec
Uberschreiten.

Inspektionsablauf fir Schadensereignisse:

» Befahrung bis zur Schadstelle mit parallel zur
Rohrachse ausgerichteter Kamera

» 90°in Richtung des Schadens schwenken

» Schaden langsam und vollstéandig
abschwenken

» digitale Fotos erfassen

» Schadensposition muss geloggt werden
(Stationierung, Timecode und die Lage am
Umfang mittels Ziffernblatt-Notation)

» Kamera parallel zur Rohrachse schwenken,
dann horizontale Bildlage herstellen

» 1 m zuruck fahren

» Codierung und ev. Zusatzbemerkung
erfassen

» Codierung mind. 3 sec einblenden

» Befahrung fortsetzen

essere scelte in modo da rendere riconoscibile al
committente l'intero vizio fotografato o filmato,
quindi da renderlo classificabile e valutabile.

Nei raccordi, ruotare la telecamera di 360°

Nelle diramazioni, effettuare la registrazione
nella rispettiva condotta di diramazione

Vizi e danni sistematici e ripetitivi devono essere
rilevati e documentati singolarmente (esempio:
collegamenti di tubi non stagni o incrostazioni
lungo tutto il tratto tra due pozzi)

Collocare la videocamera centralmente nel
canale

Durante lispezione l'asse ottico della sonda
deve essere orientata in modo parallelo rispetto
all'asse del tubo e in modo da fare delle riprese
orizzontali.

In nessun momento dell'ispezione, la velocita di
ispezione deve superare 0,10m/sec

Iter dell'ispezione in caso di danni:

» Ispezione con sonda fino al punto dove si &
verificato il danno con camera orientata in
modo parallelo rispetto all'asse del tubo

» Rotazione di 90° in direzione del danno

» Ripresa video lenta e completa del danno

» Ripresa fotografica digitale

» Log della posizione del danno

(posizionamento, time code e la posizione sul
perimetro tramite annotazione sul quadrante)
» Rotazione della camera in parallelo rispetto
all'asse del tubo per poter fare delle riprese
verticali
» Retromarcia per 1 m

» Codificazione e registrazione di eventuali
annotazioni aggiuntive

» \Visualizzazione della codificazione per
almeno 3 secondi
» Proseguimento dell'ispezione con sonda
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Zusatzlich ist jeweils von den Kanalschéchten
des zu beweissichernden Kanalstranges eine
Rissdokumentation  (Fotodokumentation und
Textbeschreibung) zu erstellen.

Von jeder Befahrung ist vom AN ein detailliert
ausgearbeiteter Plan zu erstellen, mit Angabe
der Schachtbezeichnung, Schadbildposition,
Stranglange und Rohrabmessungen etc.

Alle  erforderlichen  Fremdleistungen (z.B.
Kanalreinigung, Kamerabefahrungen,
Ausfiihrung von Druckprifungen, Hilfsleistungen
vom Betreiber, etc.) sind vom AN beizustellen
und in die Positionspreise mit einzurechnen.

Vor Beginn der Kanalbefahrung: euvtl.
erforderliche StralRenverkehrsverhandlungen mit
den zusténdigen Behodrden

Beriicksichtigung der Auflagen
(Verkehrsregelungen: .Baustelle®,
~Geschwindigkeitsbegrenzung*, ,Wartepflicht bei
Gegenverkehr)

Der FlieRverkehr ist durch unterwiesene Posten
zu sichern

Hilfsleistungen (z.B. Mitarbeiter der IKB zum
Absperren  der  Leitung) wéhrend der
Kanalbefahrung

Vorgaben beziglich Kamera: Die Durchflihrung
der optischen Kanalinspektion mittels TV-
Befahrung entsprechend JSYBAU -
Arbeitshilfen Abwasser” Version 15.06.2011, hat
mit einer dreh- und schwenkbaren CCD-
Farbkamera zu erfolgen. Die Farbkamera muss
der PAL Fernsehnorm entsprechen und eine
Bildauflosung von mindestens 720 x 576
Bildpunkte liefern. Die Kameraeinheit muss 360°
axial dreh- und mind.180° (je 90°) radial
schwenkbar sein und uber einen optischen
Zoom verfugen.

Vorgaben bezuglich Video: MP-Format (mp2 u.
mpg), Auflésung mindestens 720 x 576 Pixel,

Inoltre, deve essere redatta una
documentazione delle crepe ai pozzetti dei tratti
di canale da rilevare (documentazione
fotografica e descrizione scritta).

L’affidatario deve redigere un piano elaborato in
modo dettagliato per ciascuna ispezione,
indicando la definizione del pozzetto, la
posizione del danno, la lunghezza del tratto, le
misure della tubazione, ecc.

Tutte le prestazioni aggiuntive necessarie (ad
es. pulizia del canale, videoispezione,
esecuzione di prove statiche, prestazioni
ausiliarie del gestore, ecc.) devono essere
predisposte dall'affidatario e incluse nelle voci di
prezzo.

Prima di iniziare [Iispezione del canale:
eventualmente consultare le autorita competenti
per la viabilita

Considerare le direttive (regolamenti del traffico:
“cantiere”, “limite di velocita’, “diritto di
precedenza nei sensi unici alternati”)

Il flusso del traffico deve essere garantito da
addetti addestrati

Prestazioni ausialiarie (ad es. personale dell'lKB
per la chiusura della condotta) durante
l'ispezione del canale

Requisiti camera: L'esecuzione delliispezione
ottica del canale mediante sonda televisiva deve
avvenire in conformita alla scheda di lavoro
JSYBAU — Arbeitshilfen Abwasser® Versione
15.06.2011 (ausili per acque di scarico)
mediante una camera a colori CCD con testa
girante e rotante. La camera a colori deve
corrispondere alla norma televisiva PAL e fornire
una risoluzione grafica pari ad un minimo di 720
x 576 pixel. La camera deve essere dotata di
una testa girante in asse di 360° e rotante nel
raggio di minimo 180° (rispettivamente 90°)
nonché di un zoom ottico.

Requisiti video: Formato MP (mp2 e mpg),
risoluzione minima 720 x 576 Pixel, standard
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europdischer PAL-Standard (1/1), Bitrate 4000
kBit/s. Die digitalen Videos missen mit dem
herkdbmmlichen Windows-Media Player
abgespielt werden kénnen.

e Die Datenlieferung an Dritte (z.B. IKB) muss die
gesamten Ordnungs-, Stamm- und
Zustandsdaten entsprechend Arbeitsblatt
JSYBAU — Arbeitshilfen Abwasser* Version
15.06.2011 - Anpassungen an die DIN EN
13508-2, umfassen

Bei der digitalen Dokumentation bzw. Schadensaufnahme
ist auf eine qualitativ hochwertige, verwertbare
Bildqualitdt zu achten. Dies gilt vor allem fir Schérfe,
Farbtreue und Belichtung.

Vor jeder Kanalbeweissicherung sind vom AN die
geforderten Aufnahme- bzw. Beweissicherungsstandards
des jeweiligen Anlagenbetreiber (z.B. der IKB) zu
eruieren. Diese sind bei der Kanalbeweissicherung
entsprechend umzusetzen.

Fir die Zwischen- und Schlussbeweissicherung sind von
AN jeweils dieselben Sachbearbeiter, die die
Erstaufnahme durchgefiihrt haben, einzusetzen.

Anderungen im Personaleinsatz auf Grund hoherer
Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kiindigung etc.) sind dem
AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen.

Anlagen die bereits durch die durchgefiihrten
BaumafRnahmen betroffen waren, bedurfen keiner
Erstaufnahme (vgl. Kapitel M, Gebaude/Objektliste Tulfes
— Brenner und Ubersichtsplane Tulfes-Brenner Nr. 1-
Nr.6_DE) mehr. Dem AN werden hierfir die bereits
vorhandenen Berichte und Daten fur  die
Zwischenbeweissicherung zur Verfligung gestellt (als
Download im Tunneldokumentationsprogramm 2doc in
Form von pdf. Berichten, als auch als einspaltig verfasste
Wordfile's). Zudem werden dem AN vom AG die
vorhanden Berichte als Wordfile's (einspaltig) Gibergeben.

Die vom AG bereitgestellten Berichte und Ergebnisse
sind vom AN zu sichten und auf ihre Plausibilitdt zu

europeo PAL (1/1), bitrate 4000 kBit/s. Deve
essere garantita la visualizzazione dei video
digitali con Windows-Media Player.

e La fornitura dei dati a terzi (ad es. IKB) deve
comprendere tutti i dati d'ordine, di base e dello
stato in conformita alla scheda di lavoro
JSYBAU - Arbeitshilfen Abwasser” versione
15.06.2011 - Anpassungen an die DIN EN
13508-2 (ausili per acque di
adattamenti a DIN EN 13508-2)

scarico -

Nell'eseguire la documentazione digitale e il rilevamento
dei danni deve essere attribuita particolare attenzione a
una qualita dimmagine altamente qualitativa e
riutilizzabile. Cio vale in particolare per la nitidezza, la
fedelta colori e I'esposizione.

Preliminarmente a ciascun rilevamento di un canale
rivolgersi al rispettivo  gestore
dell'impianto (ad es. IKB) per conoscere gli standard
richiesti in termini di rilevamento e di monitoraggio. Questi
standard devono essere adottati nel corso del rilevamento

l'affidatario  deve

dello stato di fatto del canale.

Per il rilevamento intermedio e finale dello stato di fatto,
I'affidatario deve impiegare rispettivamente le stesse
persone incaricate del primo rilievo.

Eventuali modifiche dell'impiego del personale dovute a
cause di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento,
ecc.) devono essere comunicate al committente in
anticipo per iscritto (tramite posta elettronica).

Gli impianti precedentemente interessati da interventi di
costruzione non necessitano piu di un primo rilievo (cfr.
capitolo M, lista degli edifici/oggetti Tulfes — Brennero e
corografie Tulfes-Brennero- n. 1-6_IT). A tale scopo,
all'affidatario saranno messi a disposizione le relazioni e i
dati esistenti per il rilevamento intermedio dello stato di
fatto (relazione in formato pdf da scaricare dal
programma per la documentazione dei lavori in
sotterraneo 2doc e in formato Word a una colonna).
Inoltre, il committente trasmetterd all’affidatario le
relazioni esistenti in formato Word (a una colonna).

Le relazioni e i risultati messi a disposizione dal

committente devono essere visionati dall’affidatario, il
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prufen.
In den Berichten sind folgende Angaben anzufihren:

e Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw.
Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse
bzw. Baustelle, und Angabe der Uberdeckung
zum Tunnel

e Lange der untersuchten Abschnitte

e Aufnahmedaten (Objektbezeichnung, Besitzer,

Aufnahmetag und Zeit)

e Beschreibung der Anlage und der
durchgefiihrten Uberprifung mit Ergebnissen
und Schadensbeschreibung etc.

e Lickenlose Dokumentation der durchgefiihrten
Uberprifungen (Videoaufnahme,
Druckprotokolle, Fotodokumentation etc.)

e  Zustimmungsvermerk des
Eigentumers bzw. Betreibers

jeweiligen

Bei fachlicher Begriindung vom Gesamtleiter und nach
Abstimmung mit der BBT SE sind auch waéhrend der

laufenden BaumaBnahmen bei einzelnen Anlagen
zusatzliche Zwischenaufnahmen durchzufihren.
Die Zwischenaufnahmen werden jedoch nur nach

Abstimmung mit, bzw. auf ausdrickliche Anordnung
durch die BBT SE ausgefiihrt.

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der
Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit
den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und
allféllige Veranderungen zu dokumentieren.

Auf Anweisung des AG sind vom Sachverstandigen
Schadensgutachten anzufertigen. Aufbauend auf die
vorhergehenden Beweissicherungsberichte (Erst-, ev.
Zwischen und Schlussaufnahmen), geologische Situation,
Entfernung des Objektes zur jeweiligen Baumafnahme
etc. sind Gutachten zu erstellen. Die
Schadensgutachten missen befunden, ob die
Veranderung am betroffenen Objekt ursachlich durch
Bautéatigkeiten des BBT hervorgerufen wurden oder
nicht.

guale deve valutarne la plausibilita.
Nelle relazioni & necessario annotare i dati seguenti:

e Planimetria con riferimento al tracciato della
galleria ovvero al cantiere, con indicazione della
distanza dall’asse ossia dal cantiere e della
copertura rispetto alla galleria

e lunghezza delle tratte ispezionate

e Dati del rilievo (denominazione della struttura,
proprietario, giorno e ora del rilievo)

e Descrizione controllo
effettuato con risultati e descrizione dei danni,

ecc.

dellimpianto e del

e Documentazione completa dei controlli effettuati

(registrazioni  video, protocolli di stampa,
documentazione fotografica, ecc.)
e dichiarazione di consenso del rispettivo

proprietario o gestore

In caso di
responsabile generale e d'intesa con la BBT SE, anche
durante gli interventi di costruzione in corso devono
essere svolti ulteriori rilievi intermedi su singoli edifici o
impianti.

necessita adeguatamente motivata dal

| rilievi intermedi, tuttavia, sono svolti solo d’'intesa con la
BBT SE e su sua espressa richiesta.

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli
impianti devono essere sottoposti a un rilievo finale,
comparati con i dati dell'ispezione iniziale e le eventuali
modifiche devono essere documentate.

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare
le perizie di valutazione dei danni. Le perizie devono
essere redatte sulla base di precedenti relazioni sul
rilevamento stato di fatto (rilievi iniziali,
eventualmente intermedi e finali), situazione geologica,
distanza dellimmobile dal rispettivo intervento di
costruzione, ecc. Le perizie di valutazione dei danni
provare se tra la variazione subita
dall'immobile interessato e i lavori di costruzione
della Galleria di Base del Brennero vi sia 0 meno un

dello

devono
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Die Schadensberichte sind dem AG
Ausfertigung zu Ubermitteln.

in zweifacher

Mit den Pos. 03 04 102 Teil H2.2 ist die Erstellung des

ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen,
allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei
Gerichtsverfahren, werden gesondert beauftragt -

Regieleistung

5.3.3 Beweissicherung von Verkehrsflachen

und Eisenbahnanlagen

siehe Teil H 2.2/ OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

Beschreibung und Dokumentation der Verkehrsflachen
und Eisenbahnanlagen (Oberleitung und Gleisanlage)
samt allen Begrenzungsbauwerken (Stitzmauern, u.d.)
mit  Fotos unter  besonderer  Beriicksichtigung
Beschadigungen  durch  Senkungen,
Rutschungen, Verschmutzungen, Schwerlastverkehr,...

vorhandener

Die Kosten der Unterstiitzungsleistungen der OBB oder
ASFINAG (notwendige Gleis- und Autobahnspursperren,
Sicherungspersonal etc.) werden von der BBT
Ubernommen.

durch die
betroffen

Anlagen die Dbereits

Baumafinahmen

durchgefihrten
waren, bedirfen keiner
Erstaufnahme (vgl. Kapitel M, Geb&ude/Objektliste Tulfes
— Brenner und Ubersichtsplane Tulfes- Brenner Nr.1-
Nr.6_DE) mehr. Dem AN werden hierfir die bereits
vorhandenen Berichte und Daten far die
Zwischenbeweissicherung zur Verfligung gestellt (als pdf.
Download im Tunneldokumentationsprogramm 2doc).
Zudem werden dem AN vom AG die vorhanden Berichte

als Wordfile's (einspaltig) Gibergeben

Die vom AG bereitgestellten Berichte und Ergebnisse
sind vom AN zu sichten und auf lhre Plausibilitat zu
prufen.

In den Berichten sind jedenfalls folgende Angaben

rapporto di causalita.

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al
committente in duplice copia.

La redazione della prima perizia in ipotesi di danno &
compensata con la voce 03 04 102 Sezione H2.2, mentre
eventuali ulteriori elaborati peritali, per esempio
nellambito di un procedimento giudiziale, sono ordinati
separatamente — prestazione a regia

5.3.3 Rilevamento stato di fatto di aree

destinate al traffico e di impianti ferroviari

vedi sezione H 2.2/ OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03

Descrizione e documentazione delle aree viabili e degli
impianti ferroviari (linea di contatto e sistema di binari) piu
tutte le strutture confinanti (muri di contenimento e simili)
e fotografie, con specifico riferimento a danni esistenti
dovuti a cedimenti, soliflussi, inquinamento, traffico
pesante ...

| costi delle prestazioni di supporto dellOBB (Ferrovie
Austriache) o dellASFINAG (Societa austriaca autostrade
e strade a scorrimento veloce) (blocco necessario di tratti
ferroviari e corsie autostradali, personale di sicurezza,
ecc.) saranno a carico di BBT.

Gli impianti precedentemente interessati da interventi di
costruzione non necessitano piu di un primo rilievo (cfr.
cfr. capitolo M, lista edifici/oggetti Tulfes-Brennero e
corografie Tulfes-Brennero n. 1-6_IT). A tale scopo,
all'affidatario saranno messi a disposizione le relazioni e i
dati esistenti per il rilevamento intermedio dello stato di
fatto (in formato pdf da scaricare dal software per la
documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc). Inoltre, il
committente trasmettera all’affidatario le relazioni esistenti
in formato Word (a una colonna)

Le relazioni e i risultati messi a disposizione dal
committente devono essere visionati dall’affidatario, il
guale deve valutarne la plausibilita.

Nelle relazioni € necessario annotare almeno i dati
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anzufihren:

e Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw.
Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse
bzw. Baustelle, und Angabe der Uberdeckung
zum Zugangstunnel

e Lange der untersuchten Abschnitte

o Aufnahmedaten (Objektbezeichnung, Besitzer,

Aufnahmetag und Zeit)

e Beschreibung der Anlage und der
durchgefiihrten Uberpriifung mit Ergebnissen
und Schadensbeschreibung etc.

e Lickenlose Dokumentation der durchgefiihrten
Uberpriifungen (Film, Druckprotokolle,
Fotodokumentation etc.)

e  Zustimmungsvermerk des
Eigentiimers bzw. Betreibers

jeweiligen

Bei fachlicher Begriindung vom Gesamtleiter und nach
Abstimmung mit der BBT SE sind auch wahrend der

laufenden Baumafnahmen bei einzelnen Anlagen
zusétzliche Zwischenaufnahmen durchzufuhren.
Die Zwischenaufnahmen werden jedoch nur nach

Abstimmung mit bzw. auf ausdriickliche Anordnung durch
die BBT SE ausgefiihrt.

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der
Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit
den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und
allfallige Veranderungen zu dokumentieren.

Fur die Zwischen- und Schlussbeweissicherung sind von
AN jeweils dieselben Sachbearbeiter, die die
Erstaufnahme durchgefiihrt haben, einzusetzen.

Anderungen im Personaleinsatz auf Grund hoherer
Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kiindigung etc.) sind dem
AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen.

Auf Anweisung des AG sind vom Sachverstandigen
Schadensgutachten anzufertigen. Aufbauend auf die
vorhergehenden Beweissicherungsberichte (Erst-, evt.
Zwischen und Schlussaufnahmen), geologische Situation,
Entfernung des Objektes zur jeweiligen BaumalRnahme

seguenti:

e planimetria con riferimento al tracciato della
galleria ovvero al cantiere, con indicazione della
distanza dall’asse ossia dal cantiere e della
copertura rispetto al cunicolo d’accesso

e lunghezza delle tratte ispezionate

e Dati del rilievo (denominazione della struttura,
proprietario, giorno e ora del rilievo)

e Descrizione dellimpianto e del controllo
effettuato con risultati e descrizione dei danni,

ecc.

e documentazione completa dei controlli effettuati
(filmati, protocolli di stampa, documentazione
fotografica, ecc.)

e dichiarazione di consenso del
proprietario o gestore

rispettivo

In caso di necessita adeguatamente motivata dal
responsabile generale e d'intesa con la BBT SE, anche
durante gli interventi di costruzione in corso devono
essere svolti ulteriori rilievi intermedi su singoli edifici o
impianti.

| rilievi intermedi, tuttavia, sono svolti solo d'intesa con la
BBT SE e su sua espressa richiesta.

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli
impianti devono essere sottoposti a un rilievo finale,
comparati con i dati dell'ispezione iniziale e le eventuali
modifiche devono essere documentate.

Per il rilevamento intermedio e finale dello stato di fatto,
I'affidatario deve impiegare rispettivamente le stesse
persone incaricate del primo rilievo.

Eventuali modifiche dell'impiego del personale dovute a
cause di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento,
ecc.) devono essere comunicate al committente in
anticipo per iscritto (tramite posta elettronica).

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare
le perizie di valutazione dei danni. Sulla base di
precedenti relazioni sul rilevamento dello stato di fatto
(rilievo iniziale, eventualmente intermedio e finale),
situazione geologica, distanza dell'immobile dal rispettivo
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etc. sind Gutachten zZu erstellen. Die
Schadensgutachten befunden, ob die
Veranderung am betroffenen Objekt urséachlich durch
Bautatigkeiten des BBT hervorgerufen wurden oder

nicht.

mussen

Die Schadensberichte sind dem AG in zweifacher

Ausfertigung zu Ubermitteln.

Mit den Pos. 03 04 103 Teil H2.2 ist die Erstellung des

ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen,
allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei
Gerichtsverfahren, werden gesondert beauftragt -

Regieleistung

5.3.4 Beweissicherung von Eisenbahntunnel,

StraBentunnel (Unterfuhrungen),
Autobahntunnel und sonstige Tunnels

siehe Teil H 2.2/ OG 03 LG 02 und OG 03 LG 03

In einem Bereich von ca. +/- 250m (Sprengvortrieb) und
50m bei offenen  Baustellen ist um den
Annaherungsbereich bei Eisenbahntunnels,
StraBentunnels (Unterfihrungen) und Autobahntunnels
eine  Rissdokumentation der Tunnelwande, der
Gleisanlagen bzw. der Fahrbahn durchzufiihren.

Es muss damit gerechnet werden, dass die
Beweissicherung auch am Wochenende und in den
Nachtstunden durchzufthren ist. Dieser Umstand muss in

der Preishildung beriicksichtigt werden.

Fur die Beweissicherung der Tunnels hat der AN selbst
fur eine ausreichende Ausleuchtung zu sorgen.

Die Kosten der Unterstiitzungsleistungen der OBB oder
ASFINAG (notwendige Gleis- und Autobahnspursperren,
Sicherungspersonal  etc.) BBT
Ubernommen.

werden von der

intervento di costruzione, ecc., devono essere redatte
perizie. Le perizie di valutazione dei danni devono
provare se tra la variazione subita dall'immobile
interessato e i lavori di costruzione della Galleria di
Base del Brennero vi sia o0 meno un rapporto di
causalita.

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al
committente in duplice copia.

La redazione della prima perizia in ipotesi di danno é
compensata con la voce 03 04 103 Sezione H2.2, mentre
eventuali ulteriori elaborati peritali, per esempio
nelllambito di un procedimento giudiziale, sono ordinati
separatamente — prestazione a regia

534 Rilevamento dello stato di fatto di gallerie

ferroviarie, gallerie stradali
(sottopassaggi), gallerie autostradali e
altre gallerie

vedi sezione H 2.2/ OG 03 LG 02 e OG 03 LG 03

Per le aree in prossimita di gallerie ferroviarie, gallerie
stradali (sottopassaggi) e gallerie autostradali, deve
essere redatta una documentazione delle crepe alle
pareti delle gallerie, dei sistemi di binari e del piano
stradale a una distanza di circa +/- 250 m in caso di scavo
tradizionale con brillamento e 50 m in caso di cantieri a
cielo aperto.

Bisogna prevedere che il monitoraggio dovra essere
effettuato anche durante il fine settimana e nelle ore
notturne.

Tale circostanza va considerata nel calcolo del prezzo.

Per il rilevamento dello stato di fatto delle gallerie,
I'affidatario deve provvedere autonomamente a garantire
un’illuminazione sufficiente.

| costi delle prestazioni di supporto dellOBB (Ferrovie
Austriache) o dellASFINAG (Societa austriaca autostrade
e strade a scorrimento veloce) (blocco necessario di tratti
ferroviari e corsie autostradali, personale di sicurezza,
ecc.) saranno a carico di BBT.
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Fur die Zwischen- und Schlussbeweissicherung sind von
AN jeweils die Sachbearbeiter, dieselben die
Erstaufnahme durchgefiihrt haben, einzusetzen.

Anderungen im Personaleinsatz auf Grund hoherer
Gewalt (z.B. im Krankheitsfall, Kiindigung etc.) sind dem
AG vorher schriftlich (via e-mail) mitzuteilen.

bereits durch die
betroffen

Anlagen die
Baumaflinahmen

durchgefiihrten
waren, bedirfen keiner
Erstaufnahme (vgl. Kapitel M, Geb&aude/Objektliste Tulfes
— Brenner und Ubersichtsplane Tulfes-Brenner Nr.1 -Nr.
6_DE) mehr. Dem AN werden hierfir die bereits
vorhandenen Berichte und Daten far die
Zwischenbeweissicherung zur Verfligung gestellt (als pdf.
Download im Tunneldokumentationsprogramm 2doc).
Zudem werden dem AN vom AG die vorhanden Berichte

als Wordfile's (einspaltig) Gbergeben.

Die vom AG bereitgestellten Berichte und Ergebnisse
sind vom AN zu sichten und auf Ihre Plausibilitdt zu
prifen.

In den Berichten sind zumindest folgende Angaben
anzufihren:

e Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse bzw.
Baustelle, mit Angabe der Entfernung zur Achse
bzw. Baustelle, und Angabe der Uberdeckung
zum Tunnel

e Lange der untersuchten Abschnitte

e Aufnahmedaten (Objektbezeichnung, Besitzer,

Aufnahmetag und Zeit)

e  Beschreibung der Anlage und der
durchgefiihrten Uberprifung mit Ergebnissen
und Schadensbeschreibung etc.

e Liuckenlose Dokumentation der durchgefiihrten
Uberprifungen (Videoaufnahme,
Druckprotokolle, Fotodokumentation etc.)

e  Zustimmungsvermerk des
Eigentumers bzw. Betreibers

jeweiligen

Bei fachlicher Begriindung vom Gesamtleiter und nach
Abstimmung mit der BBT SE sind auch wahrend der

laufenden BaumaBnahmen bei einzelnen Anlagen

Per il rilevamento intermedio e finale dello stato di fatto,
I'affidatario deve impiegare rispettivamente le stesse
persone incaricate del primo rilievo.

Eventuali modifiche dell'impiego del personale dovuto a
casa di forza maggiore (ad es. malattia, licenziamento,
ecc.) devono essere comunicate al committente in
anticipo per iscritto (tramite posta elettronica).

Gli impianti precedentemente interessati da interventi di
costruzione non necessitano piu di un primo rilievo (cfr.
capitolo M, Elenco degli edifici/oggetti Tulfes — Brennero
e corografie Tulfes-Brennero n. 1-6_IT). A tale scopo,
all'affidatario saranno messi a disposizione le relazioni e i
dati esistenti per il rilevamento intermedio dello stato di
fatto (in formato pdf da scaricare dal software per la
documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc). Inoltre, il
committente trasmettera all’affidatario le relazioni esistenti
in formato Word (a una colonna).

Le relazioni e i risultati messi a disposizione dal
committente devono essere visionati dall’affidatario, il

quale deve valutarne la plausibilita.

Nelle relazioni & necessario annotare anche i dati
seguenti:

e Planimetria con riferimento al tracciato della
galleria ovvero al cantiere, con indicazione della
distanza dall’asse ossia dal cantiere e della
copertura rispetto alla galleria

e lunghezza delle tratte ispezionate

e Dati del rilievo (denominazione della struttura,
proprietario, giorno e ora del rilievo)

e Descrizione dellimpianto e del controllo
effettuato con risultati e descrizione dei danni,

ecc.

¢ Documentazione completa dei controlli effettuati

(registrazioni  video, protocolli di stampa,
documentazione fotografica, ecc.)
e dichiarazione di consenso del rispettivo

proprietario o gestore

In caso di necessita adeguatamente motivata dal
responsabile generale e d'intesa con la BBT SE, anche

durante gli interventi di costruzione in corso devono
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zuséatzliche Zwischenaufnahmen durchzufiihren.

Die Zwischenaufnahmen werden jedoch nur nach
Abstimmung mit, bzw. auf ausdriickliche Anordnung
durch die BBT SE ausgefiihrt.

Im Regelfall sind alle Anlagen nach Beendigung der
Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen, mit
den jeweiligen Bestandsaufnahmen zu vergleichen und
allféllige Veranderungen zu dokumentieren.

Auf Anweisung des AG sind vom Sachverstéandigen
Schadensgutachten anzufertigen. Aufbauend auf die
vorhergehenden Beweissicherungsberichte (Erst-, evt.
Zwischen und Schlussaufnahmen), geologische Situation,
Entfernung des Objektes zur jeweiligen Baumalnahme
etc. sind Gutachten zZu erstellen. Die
Schadensgutachten befunden, ob die
Verédnderung am betroffenen Objekt ursachlich durch
Bau-tatigkeiten des BBT hervorgerufen wurden oder
nicht.

mussen

Die Schadensberichte sind dem AG
Ausfertigung zu Ubermitteln.

in zweifacher

Mit den Pos. 03 04 104 Teil H2.2 ist die Erstellung des
ersten Gutachtens im Schadensfall abzurechnen,
allenfalls notwendige weitere Gutachten z.B. bei
Gerichtsverfahren, werden gesondert beauftragt -
Regieleistung

5.3.5 Ergebniszusammenstellung

Von jeder durchgefiihrten Objektaufnahme (Erst-,
Zwischen- und Schlussaufnahme) ist der vollstandige
Originalbericht vom Gesamtleiter (jeder Bericht ist vom
Gesamtleiter auf seine Qualitdt und Vollstandigkeit zu
prifen) dem AG innerhalb von 4 Wochen nach
Aufnahmetag zur Prifung und Freigabe zu Ubermitteln
(DMS, vgl. Pkt. 2.5.2.).

Jeder Bericht ist vom Bearbeiter, der die Beweissicherung
durchgefiihrt hat, vom Gesamtleiter zum Zwecke der
Bestatigung der durchgefiihrten Priifung und vom
Schadensgutachter zum Zwecke der Zustimmung zu

essere svolti ulteriori rilievi intermedi su singoli edifici o
impianti.

I rilievi intermedi, tuttavia, sono svolti solo d’intesa con la
BBT SE e su sua espressa richiesta.

Al termine dei lavori di costruzione, di norma tutti gli
impianti devono essere sottoposti a un rilievo finale,
comparati con i dati dell'ispezione iniziale e le eventuali
modifiche devono essere documentate.

Su disposizione del committente, il perito deve effettuare
le perizie di valutazione dei danni. Sulla base di
precedenti relazioni sul rilevamento dello stato di fatto
(rilievo iniziale,
situazione geologica, distanza dell'immobile dal rispettivo
intervento di costruzione, ecc., devono essere redatte
perizie. Le perizie di valutazione dei danni devono
provare se tra la variazione subita dall'immobile

eventualmente intermedio e finale),

interessato e i lavori di costruzione della Galleria di
Base del Brennero vi sia o meno un rapporto di
causalita.

Le relazioni sui danni devono essere trasmesse al
committente in duplice copia.

La redazione della prima perizia in ipotesi di danno &
compensata con la voce 03 04 104 Sezione H2.2, mentre
peritali, per esempio
nellambito di un procedimento giudiziale, sono ordinati
separatamente — prestazione a regia

eventuali ulteriori elaborati

5.35 Raccolta dei dati risultanti

Per ciascun rilevamento rilievo effettuato dell'immobile
(rilievo iniziale, intermedio e finale), il responsabile
generale (quest'ultimo deve controllare la qualita e la
completezza di ogni
committente la relazione originale completa entro 4
settimane dalla data del rilievo per il relativo controllo e il
nulla osta (DMS, cfr. punto 2.5.2.).

relazione) deve trasmettere al

Ogni
incaricata che ha fatto la visita, dal responsabile generale
per presa visione e dal perito per approvazione.

relazione deve essere firmata dalla persona
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unterzeichnen.

Jeder Bericht ist nach erfolgter Freigabe durch den AG
vom AN binnen 3 Werktagen an allen Eigentimern zu
versenden. Der Versandnachweis ist dem AG zu
Ubermitteln.

Allen Eigentimern ist vorab ein vollstandiger Bericht zur
Voransicht zu Ubermitteln, und Gelegenheit zu geben
Einwéande vorzubringen, die bei Berechtigung in den
Bericht einzuarbeiten sind.

e Sowohl die Eigentumer als auch der AG erhalt
jeweils ein vollstandig unterzeichnetes Exemplar
in Papierform (spiralisiert). Berichte, welche von
den Eigentimern nicht innerhalb von 2 Wochen
an den AN unterschrieben retourniert werden,
gelten als vom Eigentimer unterfertigt. Jede
Kontaktaufnahme mit dem Eigentimer durch
den AN ist zu dokumentieren.

Das vollstdndig unterzeichnete Berichtexemplar ist
dem AG zu einem Zeitpunkt bevor der Abstand des
Objektes zum Vortrieb 250m betragt zu Gbergeben.
Die aktuellen Vortriebsstdnde sind vom AN jederzeit im
Tunneldokumentationsprogramm 2doc ersichtlich.

Der unterzeichnete Bericht ist vom AN sowohl ins DMS
einzuspielen.

Als Teilrechnungsgrundlage ist quartalsweise ein
zusammenfassender Bericht mit allen zur Abrechnung
notwendigen Unterlagen zu erstellen.

5.3.6 Abrechnungsbestimmungen

Die Abrechnungslange setzt sich aus allen Teillangen
eines zusammenhéangenden Untersuchungsabschnittes
zusammen. Darunter fallen innerhalb eines solchen
Abschnittes auch alle in den Hauptstrang einmiindenden
Seitenstréange bzw. bei Verkehrsflachen die
einmundenden  Seitenwege. Die  Ermittlung  der

Ciascuna relazione deve essere inviata dall’'affidatario
previa autorizzazione rilasciata dal committente entro 3
giorni lavorativi a tutti i proprietari. La ricevuta di
consegna deve essere trasmessa al committente.

A tutti i proprietari deve essere inviata una relazione
completa in anteprima e data loro la possibilita di
sollevare obiezioni, che devono essere inserite nella
relazione previo consenso.

e Sia i proprietari sia il committente devono
ricevere rispettivamente una copia cartacea
sottoscritta in tutte le sue parti (rilegata ad anelli.
Le relazioni firmate che non saranno rispedite
dal proprietario all'affidatario entro 2 settimane,
saranno ritenute sottoscritte dal proprietario.
Ogni contatto preso con il proprietario da parte

dell’affidatario deve essere documentato.

La copia della relazione sottoscritta in tutte le sue
parti deve essere trasmessa al committente prima
che lo scavo raggiunga una distanza di 250 m
dall'immobile. Lo stato corrente degli scavi deve essere
consultabile dall’affidatario in qualsiasi momento nel
software per la documentazione dei lavori in sotterraneo
2doc.

La relazione sottoscritta deve inserita

dall’affidatario nel DMS.

essere

Come base per la fatturazione parziale, ogni tre mesi
deve essere redatta una relazione riepilogativa con tutta
la documentazione necessaria alla contabilizzazione.

5.3.6 Condizioni di contabilizzazione

La lunghezza di computo € composta da tutte le
lunghezze parziali di un area di rilevamento continua. Cio
comprende anche tutti i rami laterali che confluiscono nel
ramo principale oppure, nel caso di aree di traffico, i
sentieri laterali confluenti all'interno di una tale area di
rilevamento. Il calcolo della lunghezza  di
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Abrechnungslédnge von Asphaltflachen, Tunnels und
Eisenbahnanlagen erfolgt mittels gemeinsamen
Aufmalfies vor Ort (z.B. mit Hilfe eines Messrades).

Art und Umfang der Beweissicherung wird in den
nachfolgenden Kapiteln und in der Geb&aude/Objektliste
Tulfes - Brenner (Teil M) vorgegeben. Die
Ubersichtsplane Tulfes- Brenner (Teil M, Ubersichtspléne
Tulfes- Brenner Nr. 1 - Nr. 6_DE) geben einen groben
Uberblick iiber die Lage der zu beweissichernden
sonstigen Anlagen.

Die Kostenstellen sind in der Projektstruktur festgelegt
(vgl. Pkt.2.6.)

5.3.6.1 Wasserleitungen

Siehe TeilH 2.2/
e Erstaufnahme: Pos. 03 02 101

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 03 03
101

Gesamtanzahl: Tulfes- Bereich Sauruggen,
Glockenhofstrasse, Volderwaldstrasse 1.250 m

e  Erstaufnahme: 1.250 m
e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 1.250 m

Anzubieten ist ein Preis pro Meter beweisgesicherter
Leitung unabh&ngig von der Dimension.

5.3.6.2 Kanéale, Abwasserableitungen

Siehe TeilH 2.2/
e  Erstaufnahme: Pos. 03 02 102

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 03 03
102

Gesamtanzahl: 3.719 m

contabilizzazione di superfici asfaltate, gallerie e impianti
ferroviari avviene mediante computo comune in loco (ad
es. con l'ausilio di un odometro a rotella).

Tipologia ed entita del rilevamento dello stato di fatto
vengono stabilite nei capitoli seguenti e nel documento
Elenco degli edifici/oggetti Tulfes — Brennero (parte M).
Le corografie Tulfes — Brennero (parte M, corografie
Tulfes- Brennero n. 1-6_IT) forniscono un panoramica di
massima della posizione degli altri impianti da rilevare.

I centri di costo sono definiti nella struttura di progetto (cfr.
punto 2.6)

5.3.6.1 Condotte dell'acqua

Vedi sezione H 2.2/
e  Primo rilievo: Voce 03 02 101

e Rilievo intermedio e finale: Voce 03 03 101

Numero totale: Tulfes - zona Sauruggen,
Glockenhofstrasse, Volderwaldstrasse 1.250 m

e  Primorilievo: 1.250 m
¢ Rilievo intermedio e finale: 1.250 m

Per la conduttura monitorata va offerto un prezzo al
metro, indipendentemente dalle dimensioni.

5.3.6.2 Canali, condutture delle acque reflue

Vedi sezione H 2.2 /
e  Primo rilievo: Voce 03 02 102

e Rilievo intermedio e finale: Voce 03 03 102

Numero totale: 3.719 m
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e Erstaufnahme: 2.130 m
e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 5.308 m

Anzubieten ist ein Preis pro Meter beweisgesicherter
Leitung unabhangig von der Dimensionierung.

Folgende Kanéle sind von der Beweissicherung betroffen:

e Kanalbeweissicherung Vorplatz Portalgebaude
Tulfes- Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und
Schlussaufnahme vorhanden): 71m

e Kanalbeweissicherung Betriebsauffahrt
ASFINAG zum Portalgebéaude Tulfes- Gemeinde
Tulfes (Berichte der Erst- und Schlussaufnahme
vorhanden): 49m

e Kanalbeweissicherung Unterfuhrung Al12
Inntalautobahn -Gemeinde Tulfes (Berichte der
Erst- und Schlussaufnahme vorhanden): 27m

e Beweissicherung Abwasserkanal Bereich
Sauruggen, Glockenhofstrasse,
Volderwaldstrasse- Gemeinde Tulfes: 1250m

e Kanalbeweissicherung Entwasserung  Al2
Inntalautobahn - Baustrasse Ampass- Gemeinde
Ampass (Berichte der Erst- und
Schlussaufnahme vorhanden): 893m

e Abwasserverband Oberes Wipptal (Kanal neben
d. alten Landesstralle- BE Flache Wolf-
Gemeinde Steinach am Brenner (Berichte der
Erst- und Schlussaufnahme vorhanden): 549m

e Beweissicherung Abwasserkanal Igler
Landesstrasse L9-Gemeindegebiet Innsbruck:
880m

5.3.6.3 Verkehrsflachen und Eisenbahnanlagen

siehe TeilH 2.2/
e Erstaufnahme: Pos. 03 02 103

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 03 03

e  Primorilievo: 2.130 m
e Rilievo intermedio e finale: 5.308 m

Per la conduttura monitorata va offerto un prezzo al
metro, indipendentemente dalle dimensioni.

| seguenti canali sono interessati dal rilevamento dello
stato di fatto:

¢ Rilevamento del canale spazio antistante edificio
di portale Tulfes - Comune di Tulfes (relazione
del rilievo iniziale e finale disponibili): 71m

e Rilevamento del canale accesso di servizio
ASFINAG all'edificio di portale Tulfes - Comune
di Tulfes (relazione del rilievo iniziale e finale
disponibili): 49m

e Rilevamento del canale sottopasso Al2
Autostrada Valle dell'lnn - Comune di Tulfes
(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili):
27m

e Rilevamento del canale di scolo area
Sauruggen, Glockenhofstrasse,
Volderwaldstrasse - Comune di Tulfes: 1250m

e Rilevamento del canale drenaggio Al2
Autostrada Valle dell'lnn - strada di cantiere
Ampass - Comune di Ampass (relazione del
rilievo iniziale e finale disponibili): 893m

e Consorzio di smaltimento acque Valle di Wipp di
sopra (canale accanto alla vecchia strada
regionale - area di cantierizzazione Wolf -
Comune di Steinach (relazione del rilievo iniziale
e finale disponibili): 549m

e Rilevamento canale di scolo Igler Landesstrasse
area comunale L9 Innsbruck: 880m

5.3.6.3 Aree viabili e impianti ferroviari

Vedi sezione H 2.2/
e  Primo rilievo: Voce 03 02 103

¢ Rilievo intermedio e finale: Voce 03 03 103
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103
Gesamtanzahl: 6.260 m
e Erstaufnahme: 2.905 m
e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 9.615 m

Anzubieten ist ein Preis pro Meter beweisgesicherter
Verkehrsflache und Eisenbahnanlage unabhéngig von
der Breite.

Folgende Verkehrsflachen/Eisenbahnanlage sind von der
Beweissicherung betroffen:

e Beweissicherung Verkehrswege- Gemeinde
Tulfes (Berichte der Erst- und Schlussaufnahme
vorhanden): 350 m

Aschbacher-
Erst- und

e Beweissicherung Verkehrsweg
Gemeinde Tulfes (Berichte der
Schlussaufnahme vorhanden): 120m

e Beweissicherung Vorplatz Portalgebaude sowie
die ZufahrtstraBen von der A12 Inntalautobahn -
Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und
Schlussaufnahme vorhanden): 220m

e Beweissicherung Radweg Scheiber- Gemeinde
Tulfes (Berichte der Erst- und Schlussaufnahme
vorhanden): 50 m

e Beweissicherung Radweg Aschbacher-

Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und
Schlussaufnahme vorhanden): 150m
e Beweissicherung Verkehrsflachen Tulfes

Bereich Sauruggen- Gemeinde Tulfes: 500 m

e Beweissicherung Landesstrasse L283-
Gemeinde Ampass (Berichte der Erst- und

Schlussaufnahme vorhanden): 985 m

e Beweissicherung Verkehrsflachen Landesstralle
Hall i. T. nach Tulfes (Glockenhofstral3e)-
Gemeinde Tulfes: 500 m

Verkehrsflachen
(Volderwaldstrale)-
Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und

e Beweissicherung

Gemeindestrasse Tulfes

Numero totale: 6.260 m
e  Primo rilievo: 2.905 m
e Rilievo intermedio e finale: 9.615 m

Deve essere offerto un prezzo al metro per area viabile e

impianto ferroviario rilevati, indipendentemente dalla
larghezza.
Le aree viabili/gli impianti ferroviari seguenti sono

interessati dal rilevamento dello stato di fatto :

¢ Rilevamento stato di fatto viabilita — Comune di
Tulfes (relazione del rilievo iniziale e finale
disponibili): 350 m

e Rilevamento stato di fatto viabilita Aschbacher —
Comune di Tulfes (relazione del rilievo iniziale e
finale disponibili): 120m

e Rilevamento stato di fatto piazzola antistante
I'edificio di portale nonché le strade di accesso
dallautostrada Al12 Inntal — Comune di Tulfes
(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili):
220m

e Rilevamento stato di fatto pista ciclabile
Scheiber— Comune di Tulfes (relazione del

rilievo iniziale e finale disponibili): 50 m

e Rilevamento stato di fatto pista ciclabile
Aschbacher — Comune di Tulfes (relazione del

rilievo iniziale e finale disponibili): 150m

e Rilevamento stato di fatto aree di traffico Tulfes
zona Sauruggen- Comune di Tulfes: 500 m

e Rilevamento stato di fatto strada provinciale
L283 — Comune di Ampass (relazione del rilievo
iniziale e finale disponibili): 985 m

e Rilevamento stato di fatto aree viabili strada
provinciale  Hall i. T.
(Glockenhofstral’e)-Comune di Tulfes (relazione
del rilievo iniziale e finale disponibili): 500 m

Verso Tulfes

e Rilevamento stato di fatto aree viabili strada
comunale di Tulfes (Volderwaldstral3e)-Comune
di Tulfes (relazione del rilievo iniziale e finale
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Schlussaufnahme vorhanden): 500 m

Beweissicherung Verkehrsflache Zufahrtsstrasse
vom LKW Parkplatz der Autobahnraststatte A12
Inntalautobahn bis zur Brucke uber die Al2
Inntalautobahn- Gemeinde Ampass (Berichte
der Erst- und Schlussaufnahme vorhanden): 250
m

Beweissicherung Verkehrsflache Briicke Uber
die Al2 Inntalautobahn- Gemeinde Ampass
(Berichte der Erst- und Schlussaufnahme
vorhanden): 75m

Verkehrsflache
Inntalautobahn-

Beweissicherung

Betriebszufahrten Al2

disponibili): 500 m

Rilevamento stato di fatto strada di accesso dal
parcheggio per camion dellarea di servizio
sullautostrada A12 Inntal fino al ponte
sull’autostrada A12 Inntal — Comune di Ampass
(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili):
250 m

Rilevamento stato di fatto ponte sull’autostrada
Al12 Inntal — Comune di Ampass (relazione del
rilievo iniziale e finale disponibili): 75m

Rilevamento stato di fatto accessi di servizio
autostrada A12 Inntal — Comune di Ampass

Gemeinde Ampass (Berichte der Erst- und (relazione del rilievo iniziale e finale disponibili):
Schlussaufnahme vorhanden): 285m 285m
e Beweissicherung Verkehrsflache Igler e Rilevamento stato di fatto strada provinciale L9

53.6.4

Landesstrasse L9- Gemeindegebiet Innsbruck
(Berichte der Erst- und Schlussaufnahme
vorhanden): 870m

Beweissicherung Verkehrsflache Klostergasse-
Stadt Innsbruck: 150m

Beweissicherung Verkehrsflache Zufahrtstrasse
Unterfiihrung Brennereisenbahn-
Anschlussgleis Wolf- Gemeinde Steinach am
Brenner: 150m

zur

Beweissicherung Eisenbahnanlage ab OBB
Bergiseltunnel auf Hohe der Firma Schlepp und
Berge-Stadt Innsbruck: 250m

Beweissicherung Eisenbahnanlage Bereich St.
Jodok-Gemeinde Vals: 855m

Eisenbahntunnel, Strassentunnel
(Unterfihrungen) Autobahntunnel und
sonstige Tunnels

5.3.6.4

di Igls (relazione del rilievo iniziale e finale
disponibili): 870m

Rilevamento stato di fatto Klostergasse- ciita
Innsbruck (relazione del rilievo iniziale e finale
disponibili): 150m

Rilevamento stato di fatto strada di accesso al
sottopassaggio della ferrovia del Brennero —
binario di raccordo Wolf-Comune di Steinach am
Brenner (relazione del rilievo iniziale e finale
disponibili): 150m

Rilevamento stato di fatto impianto ferroviario
dalla galleria Bergisel OBB all'altezza della ditta
Schlepp und Berge - citta di Innsbruck
(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili):
250m

Rilevamento stato di fatto impianto ferroviario
zona St. Jodok-Comune di Vals (relazione del
rilievo iniziale e finale disponibili): 855m

Gallerie ferroviarie, gallerie stradali
(sottopassaggi), gallerie autostradali e
altre gallerie
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Siehe TeilH 2.2/
e  Erstaufnahme: Pos. 03 02 104

e Zwischen- und Schlussaufnahme: Pos 03 03
104

Gesamtanzahl: 1.965 m
e  Erstaufnahme: 1.505 m
e  Zwischen- und Schlussaufnahme: 6.873 m

Anzubieten ist ein Preis pro beweisgesicherter

Tunnelmeter unabhéangig von der Breite des Tunnels.
Betroffen von hiervon sind folgende Objekte:

e Beweissicherung Autobahnunterfiihrung A12
Inntalautobahn (Betriebsauffahrt Al2)-
Gemeinde Tulfes (Berichte der Erst- und
Schlussaufnahme vorhanden): 31m

e Beweissicherung Autobahnunterfihrung A12

Inntal Autobahn (Baustrasse Ampass,
Al12)- Ampass
Erst- und Schlussaufnahme

Betreibsauffahrt Gemeinde
(Berichte der

vorhanden): 31m

e Beweissicherung Bergiseltunnel (A13 Brenner
Autobahn)-Gemeindegebiet Innsbruck: 280 m

e Beweissicherung Inntaltunnel (A12 Inntal
Autobahn)- Gemeindegebiet Innsbruck : 130m

e Beweissicherung Eisenbahntunnel-
Bergiseltunnel (Brennerbahn): 496m

e Beweissicherung Unterfiihrung Eisenbahnanlage
- Klostergasse- Stadt Innsbruck: 23 m

e Beweissicherung Leerschusstunnel - Kraftwerk
Untere Sill- Gemeindegebiet Innsbruck (Berichte
der Erst- und
vorhanden):118m

Schlussaufnahme

e Beweissicherung Zugangstunnel - Kraftwerk
Untere Sill Gemeindegebiet Innsbruck (Berichte
der Erst- und Schlussaufnahme vorhanden):

Vedi sezione H 2.2/

Primo rilievo: Voce 03 02 104

Rilievo intermedio e finale: Voce 03 03 104

Numero totale: 1.965 m

Primo rilievo: 1.505 m

Rilievo intermedio e finale: 6.873 m

Deve essere offerto un prezzo per metro scavato rilevato,
indipendentemente dalla larghezza della galleria.

Sono interessati gli oggetti seguenti:

Rilevamento stato di fatto sottopassaggio
autostrada Al12 Inntal (accesso di servizio Al12)
— Comune di Tulfes (relazione del rilievo iniziale
e finale disponibili): 31m

Rilevamento stato di fatto sottopassaggio
autostrada Al2 (strada di cantiere
Ampass, accesso di servizio A12) — Comune di
Ampass (relazione del rilievo iniziale e finale
disponibili): 31m

Inntal

Rilevamento stato di fatto galleria Bergisel
(autostrada del Brennero Al13) - Comune di

Innsbruck: 280 m

Rilevamento stato di fatto galleria Inntal
(autostrada A12 Inntal) - Comune di Innsbruck:
130m

Rilevamento stato di fatto galleria ferroviaria
Bergisel (ferrovia del Brennero): 496m

Rilevamento stato di fatto
impianto ferroviario -

Innsbruck: 23 m

sottopassaggio
via Klostergasse-citta

Rilevamento stato di fatto canale di scarico —
centrale idroelettrica Untere Sill - Comune di
Innsbruck (relazione del rilievo iniziale e finale
disponibili): 118m

Rilevamento stato di fatto galleria di accesso —
centrale idroelettrica Untere Sill - Comune di
Innsbruck (relazione del rilievo iniziale e finale
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130m

e Beweissicherung Stromunterfihrung (Tunnel)
Golfplatz Igls -Gemeindegebiet Innsbruck: 39m

e Beweissicherung Unterfihrung
Brennereisenbahn - Anschlussgleis Wolf-Tunnel-
Gemeinde Steinach am Brenner : 15m

e Beweissicherung Unterfihrung
Brennereisenbahn — Gemeinde Vals Vals: 14m

e Beweissicherung Unterfuhrung
Brennereisenbahn - Bereich Bahnhof St. Jodok-
Gemeinde Schmirn: 15m

e Beweissicherung Unterflihrung
Brennereisenbahn  Bereich St.  Jodok -
Schmirnleite - Gemeinde Schmirn: 15m

e Jodoktunnel (Brennereisenbahn)- Gemeinde
Vals: 481 m

e Beweissicherung Tunnel Heiligwasserquelle-
Gemeindegebiet Innsbruck (Berichte der Erst-
und Schlussaufnahme vorhanden): 80m

e Beweissicherung  Tunnel IKB  Tiefquelle
Gemeindegebiet Innsbruck (Berichte der Erst-
und Schlussaufnahme vorhanden): 70m

6 GEODATISCHE
UBERWACHUNGSMESSUNG

siehe Teil H2.2, OG 04

6.1 ALLGEMEINES

Die geodatische Uberwachungsmessung erfasst die
Kontrolle von setzungsgefdhrdeten Bereichen im
Einflussbereich der Bauarbeiten des Erkundungsstollens
und der Hauptréhren.

disponibili): 130m

e Rilevamento stato di fatto sottopassaggio
corrente elettrica (galleria) campo da golf Igls:
39m

e Rilevamento stato di fatto sottopassaggio
ferrovia del Brennero — binario di raccordo
galleria Wolf - Comune Steinach am Brenner:
15m

e Rilevamento stato di fatto sottopassaggio
Ferrovia del Brennero - Vals: Comune di 14m

¢ Rilevamento stato di fatto sottopassaggiof del
Brennero — area stazione S. Jodok- Comune di
Schmirn: 15m

e Rilevamento stato di fatto sottopassaggio
ferrovia del Brennero — area S. Jodok —
Schmirn-Leite- Comune di Schmirn: 15m

e Galleria Jodok (ferrovia del Brennero- Comune

di Vals): 481 m

e Rilevamento stato di fatto galleria
Heiligwasserquelle - Comune di Innsbruck
(relazione del rilievo iniziale e finale disponibili):
80m

¢ Rilevamento stato di fatto galleria IKB Tiefquelle
- Comune di Innsbruck (relazione del rilievo
iniziale e finale disponibili): 70m

6 MISURAZIONI DI CONTROLLO
GEODETICO

vedi Sezione H2.2, OG 04

6.1 ASPETTI GENERALI

Le misurazioni di monitoraggio geodetico includono i
controlli delle aree a rischio di assestamento nell’area
d'influsso dei lavori di costruzione del cunicolo esplorativo
e delle canne principali.
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Basierend auf dem momentanen Planungsstand ist mit
folgenden zZu kontrollierenden Objekten bzw.
Infrastruktureinrichtungen zu rechnen:

Abschnitt Tulfes, Ortsteil Sauruggen:

e LandesstralRe Hall i.T. nach Tulfes

(Glockenofstralze) 500m

e GemeindestraBe Tulfes

500m

(Volderwaldstraf3e)

e Gemeindestral3e (Sauruggen) 500m
Abschnitt Igls, Lans:

e  Gashauptleitung beim Lanser See 500m

e Hochbehalter Igls

e 3 Stitzen der Patscherkofelbahn (Pendelbahn)

e Kanal Lanserstrale (500m)

6.2 KOORDINATENSYSTEM BBT

Die BBT SE verwendet ein zwangungsfreies
Koordinatensystem. Koordinatensystem
erstreckt sich tber beide betroffenen Staaten Osterreich
und Italien. Alle Vermessungsarbeiten (aul3er der
Katastervermessung)  werden in  diesem BBT
Koordinatensystem UTM- 32N WGS84 mit dem
Hohensystem UELN abgewickelt. Allfallig notwendige
Transformationen zwischen Landessystem und BBT

Koordinatensystem sind bei Bedarf durchzufuhren.

Dieses

Messungen im Zuge der Uberwachungsmessung miissen
nicht an dieses Netz angeschlossen werden. Die
Koordinaten sind aber in das Koordinatensystem UTM-
WGS84 zu transformieren und dem AG so zu Ubermitteln.

Alle bendtigten Unterlagen zum Festpunktfeld und zum
BBT Koordinatensystem werden nach Auftragsvergabe
dem AN beigestellt.

In base allo stato momentaneo di progetto, con gli edifici
o gli impianti seguenti deve essere
calcolato:

infrastrutturali

Tratto Tulfes, frazione Sauruggen:

e Strada provinciale Hall i.T. verso Tulfes

(Glockenofstral3e) 500 m

e Strada comunale di Tulfes (Volderwaldstrale)
500 m

e Strada comunale (Sauruggen) 500 m
Tratto Igls, Lans:

e Condotta principale del gas nei pressi del Lanser
See 500 m

e Serbatoio di Igls

e 3 piloni della funivia Patscherkofelbahn (funivia
aerea)

e Canale Lanserstraf3e (500 m)

6.2 SISTEMA DI COORDINATE BBT

La BBT SE usa un sistema di coordinate privo di
distorsioni. Tale sistema di coordinate del progetto si
estende su entrambi gli Stati interessati, I'ltalia e I'Austria.
Tutte le attivita di rilievo (eccetto il rilievo catastale)
vengono elaborate in questo sistema di coordinate UTM-
32N WGS84 di BBT con il sistema altimetrico UELN.
Eventuali trasformazioni tra il sistema utilizzato dal Land e
il sistema di coordinate del progetto sono da effettuare se
necessario.

Le misurazioni effettuate nel corso dei rilevamenti di
controllo non dovranno essere collegati a questa rete. Le
coordinate devono tuttavia essere trasformate nel sistema
di coordinate UTM-WGS84 e quindi trasmesse al
committente.

Tutta la documentazione necessaria per la rete dei punti
fiduciali e il sistema di coordinate di BBT viene messa a
disposizione dopo I'affidamento
dell'appalto.

dell'affidatario
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6.3 ERSCHWERNISSE

Eine Einteilung des Gebietes in unterschiedliche
Geléndeklassen oder Schwierigkeitsstufen wird nicht
vorgenommen. Entsprechende Erschwernisse aus diesen
Umsténden sind bei allen anderen Teilleistungen in die
Preise einzukalkulieren. Ebenso werden alle sonstigen
Erschwernisse, die sich aufgrund von Baustellenbetrieb,
Strassen- und Bahnverkehr, Witterungsverhéltnisse etc.
ergeben, nicht gesondert vergltet. Eine Besichtigung des
Gelandes in der Natur wird ausdriicklich empfohlen.

Die Feldarbeiten haben unter weitestgehender Schonung
der landwirtschaftlichen Flachen  zu erfolgen.
Erschwernisse aus diesem Umstand sind in die Preise
einzukalkulieren.

6.4 SICHERUNGSPOSTEN

Ist fur die Messungen eine Benitzung von Straflen (z.B.
Landesstrassen, Gemeindestrassen) erforderlich, so hat
der AN rechtzeitig die notwendigen Genehmigungen
einzuholen und die vorgeschriebenen
Sicherheitsvorkehrungen zu treffen. Ebenso hat der AN
die Organisation von allfélig vorgeschriebenen
Sicherungsposten durchzufuhren. Alle diese
Aufwendungen werden nicht gesondert vergltet.

6.5 LEISTUNGSBILD

Die erste Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Eigen-
timern der zu Uberwachenden Bereiche erfolgt in
Abstimmung und gemeinsam mit einem Vertreter der BBT
SE.

6.5.1 Programmfestlegung

siehe Teil H2.2. Pos. 04 01 101

6.3 DIFFICOLTA

Non sard effettuata una suddivisione della zona in
differenti classi di terreno o gradi di difficolta. Le difficolta
derivanti da tali circostanze vanno ricomprese nel calcolo
del prezzo di tutte le ulteriori prestazioni parziali. Inoltre,
tutte le altre difficolta risultanti da gestione di cantieri,
traffico stradale e ferroviario, condizioni atmosferiche,
ecc. non saranno compensate a parte. Si raccomanda
espressamente di effettuare un sopralluogo del terreno.

Le attivita in campagna vanno eseguite nel massimo
rispetto delle superfici agricole. Le difficolta derivanti da
tali circostanze vanno incluse nei prezzi.

6.4 ADDETTI ALLA SICUREZZA

Qualora, per effettuare le misurazioni, sia necessario
I'utilizzo di strade (ad es. strade provinciali o comunali),
I'affidatario deve ottenere in tempo utile le autorizzazioni
e adottare le misure di sicurezza prescritte. Inoltre,
I'affidatario dovra occuparsi dell'organizzazione di
eventuali addetti alla sicurezza prescritti. Tutte queste
non saranno compensate a parte.

6.5 QUADRO DELLE PRESTAZIONI

Il primo contatto con i rispettivi proprietari delle aree da
sottoporre a monitoraggi si svolge d'intesa e con
I'assistenza di un rappresentante della BBT SE.

6.5.1 Definizione del programma

vedi sezione H2.2 Voce 04 01 101
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Die Auswahl der Uberwachungsbereiche sowie die
Festlegung der genauen Anzahl und Lage der Punkte
sowie deren geeignete Stabilisierung hat durch das
Vermessungsteam mit einem Geologen der BBT nach
erfolgtem Lokalaugenschein zu erfolgen.

Die Uberwachungspunkte sind in einer Form zu
stabilisieren, dass eine Bewegung der Punkte aufgrund
ungenigender
Uberwachungszeitraum weitestgehend ausgeschlossen
werden kann.

Stabilisierung tber den

Die Stabilisierungsform ist mit dem AG abzustimmen.

Samtliche Stabilisierungen der Uberwachungspunkte und
Zwischenpunkte (z.B. fur Polygonziige) sind in den
Einheitspreisen zu bericksichtigen und werden nicht
gesondert vergutet.

Es ist ein Bericht zu erstellen, der einen Vorschlag fur die
Uberwachungsprogramme (Messzyklen), sowie eine
Beschreibung und Begrindung fir die Auswahl mit
Ausstattung der Uberwachungspunkte enthéilt.

Der Bericht ist binnen 1 Monat nach Abruf durch den AG
fur einen Bereich (Tulfes und Igls/Lans) zu erstellen.

Der Bericht ist fortlaufend mit Baufortschritt und neuen
Erkenntnissen weiterzufiihren und zu aktualisieren, so
dass am Ende eine lickenlose Dokumentation aller
Uberwachungsmessungen vorliegt.

Die Freigabe des Uberwachungsprogramms erfolgt nach
Prufung des Berichts durch den AG.

In der Festlegung der Messintervalle ist auch die BBT mit
einzubeziehen.

6.5.2 Durchfuhrung der geodatischen

Hohenlberwachung

siehe Teil H2.2. Pos. 04 02 101

La scelta delle aree di monitoraggio, cosi come la
definizione del numero e della posizione esatti dei punti
nonché il loro appropriato consolidamento, deve avvenire
mediante la squadra addetta ai rilevamenti assieme a un
geologo di BBT a sopralluogo avvenuto.

I punti di monitoraggio dovranno essere stabilizzati per
l'intero periodo di monitoraggio in modo tale da poter
escludere uno spostamento dei medesimi a causa di
misure di stabilizzazione insufficienti.

I modo di stabilizzazione va concertato con |l

committente.

Tutte le stabilizzazioni dei punti di monitoraggio e dei
punti intermedi (ad es. per poligonali) dovranno essere
comprese nei prezzi unitari € non saranno compensate a
parte.

Deve essere redatta una relazione contenente una
proposta dei progammi di monitoraggio (cicli di misura),
nonché una descrizione e una motivazione della scelta,
corredata dai punti di monitoraggio.

La relazione dovra essere prodotta entro 1 mese dalla
richiesta della prestazione da parte del Committtente per
un‘area (Tulfes e Igls/Lans).

La relazione dovra essere continuamente integrata con
'avanzamento dei lavori e con le nuove conoscenze
sopravvenute, in modo da avere alla fine una
documentazione completa di tutte le misurazioni di
controllo.

L’autorizzazione del programma di monitoraggio avviene
previo esame della relazione da parte del committente.

Per la definizione degli intervalli di misurazione va
considerata anche la Galleria di Base del Brennero.

6.5.2 Esecuzione del monitoraggio geodetico

altimetrico

vedi sezione H2.2 Voce 04 02 101
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Die Topographien und Koordinaten der Festpunkte des
BBT Netzes werden zur Verfiigung gestellt.

Samtliche Koordinaten sind im BBT Koordinatensystem
UTM- WGS84 anzugeben. Gegebenenfalls sind
Koordinaten in das amtliche Koordinatensystem zu
werden die

transformieren. Zu diesem Zweck

Transformationsparameter zur Verfligung gestellt.

Einflussnahme
welche den
eine  Nullmessung

Vor Baubeginn bzw. vor
MalRnahmen (Erkundung),
moglicherweise beeinflussen, ist
durchzufuhren.

jeglicher
Urzustand

Die jeweils aktuellen Vortriebsstande sind im
Tunneldokumentationsprogramm 2 doc ersichtlich.

Hierbei sind jene Messpunkte, an welchen langfristig die
Bewegungen beobachtet werden, zu stabilisieren und zu
signalisieren.

In der Zeit zwischen Bestandsaufnahme und Baubeginn
sind in einem festzulegenden Abstand
Wiederholungsmessungen zur Feststellung eventueller
vorhandener natirlicher Bewegungen auszufihren.

Wahrend der laufenden BaumafBnahmen sind, in
Abhé&ngigkeit von Baufortschritt und Gefahrdungspotential
sowie in Abstimmung mit dem AG, die schon in der
festgelegten Messpunkte, im Schnitt
monatlich, im Bedarfsfalle auch ofter in Lage und Hohe
nachzumessen und zu dokumentieren.

Erstaufnahme

Zur Eruierung der Notwendigkeit bzw. der Haufigkeit ist
der verantwortliche Bearbeiter in Abstimmung mit dem
Geologen der BBT verpflichtet.

Die Durchfuhrung der Messungen wird in einem
Messprogramm fortgeschrieben, wobei die Messungen in
regelmafligen Abstanden (z.B. wdchentlich, monatlich)
durchzuftihren sind.

Bei Uberwachungsmessungen im  Einfluss des
Tunnelbaus werden die Messungen in der Regel von
250m vor bis 250m nach Unterquerung des Objekts
durchgefihrt werden.

Die Durchfihrung hat mittels Lage- und Héhenmessung
der ausgewdhlten Punkte mittels Anlage eines

| rilievi topografici e le coordinate dei punti fissi della rete
BBT vengono messi a disposizione.

Tutte le coordinate devono essere indicate nel sistema di
coordinate UTM- WGS84 di BBT. Se necessario
andranno trasformate nel sistema di coordinate ufficiale.
A tale fine si metteranno a disposizione i parametri di
trasformazione.

Prima dell'inizio dei lavori o prima dell'influsso di qualsiasi
intervento (prospezione) che potrebbe influenzare lo stato
originario, deve essere effettuata una misurazione del
punto zero.

Lo stato corrente dei rispettivi scavi € consultabile nel
software per la documentazione dei lavori in sotterraneo
2doc.

A questo fine si dovranno materializzare e
contrassegnare quei punti di misura presso i quali
verranno rilevati a lungo termine eventuali movimenti.

Nel periodo che intercorre tra rilievo dello stato di fatto e
inizio dei lavori, devono essere ripetuti rilevamenti a
determinati intervalli per constatare I'eventuale presenza
di moti naturali.

Durante gli interventi di costruzione in corso occorre
rilevare e documentare, in funzione dello stato di
avanzamento dei lavori e del potenziale di rischio nonché
d’'intesa con il committente, la posizione e l'altezza dei
punti di misura gia stabiliti nel primo rilievo, con cadenza
mensile o, in caso di necessita, con maggiore frequenza.

L'accertamento della necessita o della frequenza
compete all’addetto responsabile, di concerto con il
geologo di BBT.

L'esecuzione delle misurazioni viene progressivamente
registrata in un programma di misura, laddove Ile
misurazioni avvengono a intervalli regolari (ad es.
settimanalmente, mensilmente).

Per quel che attiene alle misurazioni di controllo
allinterno dell’'area di influenza delle attivita costruttive, le
misurazioni vanno in linea di massima effettuate su un
tratto che inizia 250 m prima e termina 250 m dopo |l
sottoattraversamento dell’oggetto.

L'esecuzione deve avvenire tramite misurazione di
posizione e altezza dei punti selezionati mediante una
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Prézisionspolygonzuges mit trigonometrischer
Héhenmessung oder einem zumindest gleichwertigem
Messverfahren zu erfolgen, welche unter Verwendung
modernster technischer Hilfsmittel einen bestmdglichen
+VORHER — NACHHER*" Vergleich ermdglicht.

Dabei sind nach jeden Messdurchgang folgende
Unterlagen, binnen 1 Woche, in Form eines technischen

Berichtes zu liefern:

e Polygonzugubersicht, (jeweils nur nach erstem
Messzyklus)

e  Punktbeschreibungen aller Punkte bzgl. Lage
und Hohe (jeweils nur nach erstem Messzyklus),
(Anschlusspunkte)

e  Berechnungsprotokoll
Messdurchgang)

(nach jedem

e Koordinatenverzeichnis aller in die Messung
einbezogenen Punkte (nach jedem
Messdurchgang)

e Hohen- und Koordinatenverzeichnis aller in die
Messung einbezogenen Punkte (nach jedem
Messdurchgang)

e  Genauigkeitsnachweis zur Lage- und
Héhenmessung (nach jedem Messdurchgang)

e  Setzungsdiagramm fir die H6henanderung aller
Punkte, bzw. Vektordarstellung in einem Plan
zur  Darstellung der Lageédnderung der
Uberwachungspunkte.

Im Regelfall sind alle gefahrdeten Bereiche nach einer
ausreichenden Anzahl von Messungen nach Beendigung
der Bauarbeiten einer Schlussaufnahme zu unterziehen.

Die zeitliche Entwicklung ist Uber die Beobachtungszeit
darzustellen und zu dokumentieren.

6.5.3 Ergebniszusammenstellung

Nach jedem durchgefiihrten Messzyklus sind in Form

poligonale di precisione con altimetria trigonometrica o un
metodo di rilevamento perlomeno equivalente che
consenta il miglior confronto “PRIMA — DOPQ” possibile,
utilizzando ausili tecnici all’'avanguardia.

Inoltre, dopo ogni sessione di misura, deve essere inviata
entro 1 settimana la seguente documentazione sotto
forma di relazione tecnica:

e prospetto della poligonale, (in ogni caso solo
dopo il primo ciclo di misurazione)

e descrizione di tutti i punti con riferimento alla
relativa posizione e altezza (in ogni caso solo
dopo il primo ciclo di misurazioni), (punti di
collegamento)

e rapporto di calcolo (dopo ogni sessione di
misure)

e elenco delle coordinate di tutti i punti interessati
dalla misurazione (dopo ogni sessione di misure)

e elenco delle coordinate e delle altezze di tutti i
punti interessati dalla misurazione (dopo ogni
sessione di misura)

e verifica di precisione per il rilevamento
dell'altezza e della posizione (dopo ogni
sessione di misure)

e grafico di assestamento per la modifica
dellaltezza  di  tutti i punti  ovvero
rappresentazione vettoriale in un elaborato
grafico per la modifica della posizione di tutti i
punti di controllo

Di norma, una volta eseguito un numero sufficiente di
rilievi, tutte le zone a rischio dovranno essere soggette ad
un rilievo finale post operam.

L’evoluzione nel tempo va rappresentata e documentata
durante il periodo di osservazione.

6.5.3 Raccolta dei dati risultanti

Dopo aver effettuato ciascun ciclo di misurazione, tutti i
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eines technischen Berichts samtliche Messergebnisse
fortlaufend tabellarisch und graphisch darzustellen, zu
kommentieren, die Differenzen zu vergangenen
Entwicklungen auszuweisen und der BBT SE innerhalb
von 1 Woche (vgl. Pkt 6.5.2.) dem AG zu liefern und ins
DMS einzuspielen.

Als  Abrechnungsgrundlage ist quartalsweise ein
zusammenfassender Bericht mit allen erbrachten
Leistungen und einer kompletten = gesammelten
Datenaufzeichnung in einfacher Ausfertigung zu erstellen.

6.5.4 Genauigkeit

Bei Durchflihrung eines Prazisionspolygonzuges ist die
Standardabweichung fur die Lage eines Punktes mit sL =
1cm, fiir die H6he eines Punktes mit sdH = 1cm/km (bei
trigon. Hohenmessung) begrenzt.

Fur Detailpunkte zur Erfassung von
Deformationsvorgéangen ist die Standardabweichung mit
SH =5mm und sL =3 mm begrenzt.

7 NEBENLEISTUNGEN,REGIELEISTUNGE
N UND NEBENKOSTEN

7.1 NEBENLEISTUNGEN

Die mit den gegenstéandlichen Leistungen entsprechend
der Leistungsbeschreibung anfallenden Nebenleistungen
sind mit den vereinbarten Preisen abgegolten und
werden nicht gesondert vergutet.

7.2 REGIELEISTUNGEN

risultati di misura devono essere progressivamente
rappresentati in una relazione tecnica sotto forma di
tabelle e grafici, commentati, devono presentare le
differenze rispetto agli sviluppi antecedenti ed essere
consegnati a BBT SE entro 1 settimana (cfr. punto

6.5.2.) nonché inseriti nel DMS.

Come base per la fatturazione va preparato
trimestralmente un riepilogo in due copie con tutte le
prestazioni svolte e con una registrazione completa dei
dati raccolti.

6.5.4 precisione

Per l'esecuzione di una poligonale di precisione, la
deviazione standard & limitata per la posizione di un
punto a sL = 1 cm e per l'altezza di un punto a sdH =1
cm/km (per altimetria trigonometrica)

La deviazione standard per i punti per il rilevamento dei
processi di deformazione é limitata da SH = 5mm e sL =
3mm.

7 PRESTAZIONI ACCESSORIE,
PRESTAZIONI IN ECONOMIA E COSTI
AGGIUNTIVI

7.1 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Le prestazioni accessorie dovute unitamente alle presenti
prestazioni conformemente alla descrizione delle
prestazioni sono compensate con i prezzi concordati e
non vengono compensate a parte.

7.2 PRESTAZIONI IN ECONOMIA
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Siehe Teil H 2.2 / Pos. 05 01 101 bis 05 01 103

Folgegutachten (Gerichtsgutachten) werden als
Regieleistung in jedem Einzelfall von der BBT jeweils
gesondert schriftlich beauftragt.

Die BBT ist berechtigt, Leistungen, die durch die
gegenstandliche Leistungsbeschreibung nicht erfasst
werden und die zur Erreichung des vollstandigen
Leistungszieles erforderlich sind, als Regieleistung zu
beauftragen. Eine Beauftragung durch die BBT erfolgt
jeweils gesondert und schriftlich.

Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine
diesbezigliche Leistungsabschatzung mit Angabe der
Leistungsfaktoren und Nebenkosten vorzunehmen und
eine voraussichtliche Abrechnungssumme

bekanntzugeben.

Die Vergltung erfolgt nach den Satzen des

Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis.

Fur angeordnete Regieleistungen, die nach dem

Zeitaufwand vergitet werden, erfolgt der vertragsgemaRle
Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen,
aus denen

e Zahl und Datum des Anordnungsschreibens
e der Leistungszeitraum,

e die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten
Unterlagen,

e der Bearbeiter mit Einstufung,
o die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),
hervorgehen.

Der Gesamtbetrag der Regieleistungen darf keines-falls
20% der Auftragssumme Uberschreiten.

7.3 NEBENKOSTEN

7.3.1 Zusétzliche Ausfertigungen von

Vedi sezione H 2.2 / dalla voce 05 01 101 alla voce 05 01
103

Ulteriori perizie (perizie legali) verranno affidate di caso in
caso separatamente e per iscritto da BBT come
prestazioni in economia.

BBT ha facolta di affidare come prestazioni in economia
le prestazioni non incluse nelle presenti specifiche e
necessarie a conseguire appieno lo scopo della
prestazione. BBT affidera l'incarico separatamente e per
iscritto.

Prima dell'incarico, I'affidatario dovra presentare una
stima della prestazione, indicare i fattori della prestazione
e gli oneri accessori e comunicare [limporto di
liquidazione previsto.

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione
dei rispettivi attestati sulla base delle tariffe previste
nell’elenco prezzi.

Per prestazioni in economia da liquidarsi in base al tempo
la dimostrazione della prestazione svolta a termini di
contratto avviene mediante prospetti orari che evidenzino:

e il numero e la data della disposizione
e il periodo di esecuzione;
e il tipo di prestazione con riferimento alla

documentazione elaborata
e l'addetto con il relativo inquadramento

e l'addetto con il relativo inquadramento

L’importo complessivo delle prestazioni in economia non
deve in alcun caso superare il 20% del totale dell’appalto.

7.3 COSTI ACCESSORI

7.3.1 Copie aggiuntive di documenti
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Unterlagen

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 06 01 101 bis 06 01 107

Werden von der BBT SE zusatzliche Ausfertigungen von
Unterlagen bestellt, so erfolgt deren Vergitung nach den
diesbezlglichen
Leistungsverzeichnisses. In diesen Einheitspreisen sind
samtliche Aufwendungen zu bertcksichtigen, die fir das
Herstellen, Plotten, Drucken, Sortieren, Binden, Falten,
Adaptieren, Zusammenstellen, Liefern etc. erforderlich
werden.

Einheitspreisen des

Eine Vergitung erfolgt nur fir zusatzliche Ausfertigungen,
die von der BBT bestellt werden und die nicht mit den
Honoraren bzw. Positionen abgegolten sind.

Eine Beauftragung durch die BBT SE erfolgt jeweils
gesondert und schriftlich.

8 TUNNELDOKUMENTATIONSPROGRAM
M “2DOC”

8.1 GEBAUDEBEWEISSICHERUNG

Die  vorhandenen  Beweissicherungsberichte  von
Gebauden und Objekten, die bereits durch die
durchgefiihrten BaumafRnahmen betroffen waren und
dadurch schon zu einem friheren  Zeitpunkt
beweisgesichert wurden, werden dem AN als Download
im Tunneldokumentationsprogramm 2 doc zu Verfligung
gestellt (im pdf. Format).

Fur folgende Bereiche sind die Beweissicherungsberichte
der Erst- bzw. Schlussaufnahmen im 2 doc vorhanden
(vgl. auch Teil M, Ubersichtsplane Tulfes-Brenner Nr. 1 -
Nr. 6_DE):

e Bereich
Ahrental:

Erkundungsstollen  Sillschlucht-
Beweissicherungsberichte von

Vedi sezione H 2.2 / dalla voce 06 01 101 alla voce 06 01
107

Se BBT SE ordina delle copie aggiuntive di documenti,
queste copie aggiuntive vengono compensate sulla base
dei rispettivi prezzi unitari dell’elenco prezzi. Nei suddetti
prezzi unitari devono essere considerati tutte le spese
che maturano per la produzione, il plottaggio, la stampa,
'assortire, la legatura, la piegatura, 'adeguamento, la
composizione, la fornitura ecc.

Vengono compensate solamente le copie aggiuntive
ordinate da parte della BBT SE e non comprese negli
onorari ossia nelle voci di tariffa.

BBT SE affidera le prestazioni singolarmente e per
iscritto.

8 SOFTWARE PER LA
DOCUMENTAZIONE DEI LAVORI IN
SOTTERRANEO “2DOC”

8.1 RILEVAMENTO DELLO STATO DI FATTO
DEGLI EDIFICI

Le relazioni esistenti sul rilevamento dello stato di fatto di
edifici e oggetti gia interessati da interventi di costruzione
e quindi gia monitorati in precedenza vengono messe a
disposizione dell’affidatario sotto forma di file da scaricare
nel software per la documentazione dei lavori in
sotterraneo 2doc (in formato pdf).

Per le aree seguenti, nel software 2doc sono disponibili le
relazioni sul rilevamento dello stato di fatto dei rilievi
iniziali e finali (cfr. anche parte M, Corografie Tulfes-
Brennero n. 1-6_IT):

e Area cunicolo esplorativo Gola del Sill-
Ahrental: Relazioni sul rilevamento dello stato di
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Gebauden und Objekten im Einflussbereich des

Vortriebes  Erkundungstollen  Sillschlucht -
Ahrental (Berichte der Erst- bzw.
Schlussaufnahme)

e Bereich Zugangsstollen Ahrental:

Beweissicherungsberichte von Gebauden und
Objekten im Einflussbereich des Vortriebes
Zugangsstollen Ahrental (Berichte der Erst- bzw.
Schlussaufnahme )

e Bereich Fensterstollen Ampass:
Beweissicherungsberichte von Gebauden und
Objekten im Einflussbereich des Vortriebes des
Fensterstollen Ampass (Berichte der Erst- bzw.

Schlussaufnahme)

e Bereich Tulfes: Beweissicherungsberichte von
Gebauden und Objekten im Einflussbereich der
BaumafRnahme "Temporérer Autobahnanschluss
Tulfes"

e Bereich Padastertunnel:
Beweissicherungsberichte von Gebauden und
Objekten im Einflussbereich des Vortriebes
Padastertunnel (Berichte  der
Schlussaufnahme)

Erst-bzw.

Die durchgefihrten Downloads der vorhandenen
Beweissicherungsberichte sind vom AN zu
dokumentieren und dem AG mitzuteilen.

8.2 VORTRIEBSSTAND

Die Vortriebstande der jeweiligen Baulose (Spreng- und
maschinelle Vortriebe) sind im 2doc taglich aktualisiert
ersichtlich. Diese werden dem AN fur die
Beweissicherung zu Verfugung gestellt. Entsprechend der
jeweiligen der Vortriebsgeschwindigkeit hat der AN das
Beweissicherungsprogramm anzupassen und
umzusetzen.

8.3 VORAUSSETZUNGEN ZUR BEDIENUNG DES
BBT DATENEMANAGEMENTSYSTEMS 2DOC

fatto di edifici e oggetti nella zona d’influsso dello
scavo del cunicolo esplorativo Gola del Sill-
Ahrental (relazioni sul rilievo iniziale o finale)

e Area galleria di accesso Ahrental: Relazioni
sul rilevamento dello stato di fatto di edifici e
oggetti nella zona dinflusso dello scavo del
cunicolo di accesso Ahrental (relazioni sul rilievo
iniziale o finale)

e Area finestra di Ampass: Relazioni sul
rilevamento dello stato di fatto di edifici e oggetti
nella zona d'influsso dello scavo della finestra di

Ampass (relazioni sul rilievo iniziale o finale)

e Area Tulfes: Relazioni sul rilevamento dello
stato di fatto di edifici e oggetti nella zona
d’influsso dell'intervento di costruzione
“Raccordo autostradale provvisorio di Tulfes”

e Area galleria Padastertal: Relazioni sul
rilevamento dello stato di fatto di edifici e oggetti
nella zona d’influsso dello scavo della galleria
Padaster (relazioni sul rilievo iniziale o finale)

| download eseguiti relativi alle relazioni esistenti sul
rilevamento dello stato di fatto devono essere
documentati dall’affidatario e comunicati al committente.

8.2 STATO DI AVANZAMENTO

Lo stato di avanzamento dei rispettivi lotti (scavo
convenzionale con brillamenti e scavo meccanizzato)
viene aggiornato quotidianamente nel software 2doc e
messo a disposizione dell’'affidatario per il rilevamento
dello stato di fatto. L'affidatario deve adeguare e attuare il
programma di dello stato di fatto
conformemente alla rispettiva velocita di scavo.

rilevamento

8.3 PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DEL
SISTEMA GESTIONE DATI 2DOC DI BBT SE
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Die BBT stellt das vorhandene
Tunneldokumentationsprogramm 2doc ihren
Auftragnehmern  Uber einen  Terminalserver  zur

Verfiigung. Fir die Bedienung des Systems sind vom
Auftragnehmer keine weiteren Lizenzen zu erwerben.

8.3.1 Technische Voraussetzungen

Zur Bedienung des von der BBT
Datenmanagement Systems
Internetverbindung  mit  folgenden
erforderlich:

eingesetzten
ist ein Computer samt

Spezifikationen

e Hardware Ausstattung: Derzeit (Stand Mai 2013)
handelsubliche Computer

e  Bildschirmauflosung 1280x124 oder besser

e  Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2/SP3
oder Microsoft Windows Vista (32 oder 64bit
Version)

e Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite
von mindestens 8192 kbit/s Downstream und
768 kbit/s Upstream. Das bei der Benutzung des

Uibertragene Datenvolumen

entspricht dem von der Termialsession selbst

verursachten Volumen zuziglich dem Volumen
des vom AN an den Server ubertragenen Daten

(z.B. Messdaten)

Terminalservices

e  Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei
erhaltlichen Client Software (Citrix XenApp Web
Plugin) notwendig

8.3.2 Einschulung

Zur Bedienung des Datenmanagementsystems sind
Schulungen von max. 4 Std. erforderlich. Diese Schulung
wird ausschlieR3lich fur die seitens der AN genannten
Kontaktperson und dessen  Stellvertreter/in  fir
Vermessung und Objektbeweissicherung durchgefiihrt.

BBT mette a disposizione dei propri affidatari il software
esistente per la documentazione dei lavori in sotterraneo
2doc tramite un server. Non & necessario che I'affidatario
acquisti ulteriori licenze per I'uso del sistema.

8.3.1 Presupposti tecnici

Per l'uso del sistema di gestione documentale utilizzato
dalla BBT & necessario un computer con connessione
internet che abbia le seguenti specifiche:

e Hardware: attualmente (a

computer d’'uso commerciale

maggio 2013)

¢ Risoluzione dello schermo minima 1280x124

e Sistema operativo Microsoft Windows XP
SP2/SP3 o Microsoft Windows Vista (32 o 64 bit)

e Accesso a internet a banda larga velocita
downstream di almeno 8192 kbit/s e velocita
upstream di 768 kbit/s. Il volume dei dati
trasmesso  all'utilizzo  del
corrisponde al volume causato dalla sessione
terminal stessa, piu il volume dei dati trasmessi
al server da parte dell’affidatario (ad es. dati di
misurazione)

terminal  server

e Per usare il sistema €& necessario installare
precedentemente un Client Software (Citrix
XenApp Web Plugin) non a pagamento.

8.3.2 Formazione

Per apprendere I'utilizzo del sistema di gestione dei dati
sono necessarie al massimo 4 ore di formazione. Tale
formazione ¢ rivolta esclusivamente al referente nominato
dall'affidatario e al/alla rappresentante di quest'ultimo,
addetto/a al rilevamento e monitoraggio di strutture.
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