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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1 VORBEMERKUNGEN

11 ALLGEMEINES

Der Brenner Basistunnel ist mit einer LaAnge von knapp tber
55 km das Kernelement des Eisenbahnkorridors Miinchen-
Verona. Dieser ist gemaR der Entscheidung Nr.
884/2004/EG des Europaischen Parlaments und des Rates
vom 29. April 2004 als TEN — Achse Nummer 1 Berlin-

Verona / Mailand-Bologna-Neapel-Messina-Palermo
Bestandteil der Eisenbahnverbindungen fir Nord-Sid-
Verkehr.

Die zu erbringenden Leistungen beschranken sich auf das
Osterreichische Projektgebiet, ndmlich vom am &stlichsten
liegenden Tunnelportal Tulfes bis zum sidlichen Ende des
Bauloses Wolf Il im Bereich der Staatsgrenze.

Die flur die Erschitterungs- und sek. Luftschallmessungen
wesentlichen Projektbereiche sind:

[1] Baulos Tulfes-Pfons

Der zweigleisige Umfahrungstunnel Innsbruck entspricht den
heute glltigen Sicherheitsstandards nicht mehr, deshalb wird
ein parallel verlaufender Rettungsstollen zum
Umfahrungstunnel errichtet, der alle 333m die beiden Tunnel
Uber Fluchtquerschlage verbindet.

Der Rettungsstollen beginnt beim Portal in Tulfes und endet
im Bereich der Gemeinden Aldrans-Lans. Der Tunnel wird
vom Portal Tulfes sowie vom Fensterstollen Ampass aus in
beiden Richtungen gleichzeitig (Richtung Tulfes und
Richtung Lans) vorgetrieben.

Im Gemeindegebiet von Aldrans zweigen die beiden
Verbindungsréhren zu den Haupttunneln im Bereich Ahrental
bzw. der Nothaltestelle ab. Dabei werden die Gemeinden
Lans und Innsbruck-lgls unterfahren. Der Vortrieb erfolgt
konventionell (Sprengvortrieb) vom bereits bestehenden
Zugangstunnel Ahrental aus Richtung Osten bis zum Knoten
Aldrans.

Von der Nothaltestelle Innsbruck wird Richtung Suden ein
Erkundungsstollen bis zum Gemeindegebiet von Pfons
(Tunnelkilometer 22,0) vorgetrieben. Dieser Vortrieb wird
maschinell durchgefihrt.

Dabei werden die Gemeindegebiete von Patsch, Ellbdgen
und Pfons unterfahren.

1 PREMESSE

11 ASPETTI GENERALI

La Galleria di Base del Brennero si sviluppa per una
lunghezza poco superiore ai 55 km e costituisce la parte
centrale del corridoio ferroviario Monaco di Baviera —
Verona. Tale tratta e inserita nel collegamento ferroviario
Nord-Sud denominato TEN — Asse n. 1 Berlino-Verona /
Milano-Bologna-Napoli-Messina-Palermo,  previsto  dalla
decisione n. 0884/2004/CE del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 29 aprile 2004.

Le prestazioni da eseguire si limitano all’area di progetto
situata in territorio austriaco, cioé dal portale della galleria di
Tulfes situata ad est verso il confine a sud del lotto di
costruzione Wolf Il sul confine di Stato.

Le aree di progetto sostanziali per le misurazioni delle
vibrazioni e del rumore aereo sono:

[1] Lotto costruttivo Tulfes-Pfons

La galleria della circonvallazione di Innsbruck a doppio
binario non soddisfa piu gli standard di sicurezza in vigore;
per questa ragione viene costruito un cunicolo di soccorso
parallelo alla galleria di circonvallazione che ogni 333 m
collega le gallerie attraverso cunicoli trasversali di fuga.

Il cunicolo di soccorso inizia dal portale di Tulfes e termina
nellarea del comune di Aldrans-Lans. La galleria sara
scavata in due direzioni contemporaneamente partendo da
una parte da Tulfes e dall'altra dalla finestra di Ampass (in
direzione di Tulfes e in direzione di Lans).

Nell'area comunale di Aldrans le due canne di collegamento
si diramano verso le canne principali nell'area di Ahrental
ossia della fermata di emergenza sottoattraversando i
comuni di Lans e di Innsbruck-Igls. L’avanzamento viene
eseguito in tradizionale (brillamenti) dalla galleria di accesso
di Ahrental verso est fino al nodo di Aldrans.

Viene scavato un cunicolo esplorativo dalla fermata di
emergenza di Innsbruck fino al comune di Pfons
(progressiva km 22,0). Tale avanzamento sara svolto col
metodo di scavo meccanizzato

passando sotto all'area comunale di Patsch, Ellbdgen e
Pfons.
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Der Baubeginn des Bauloses Tulfes - Pfons (Einrichten der
BE- Flache Tulfes) ist mit Mai 2014 festgelegt (siehe auch
Teil M Ausschreibungsbauzeitplan Baulos Tulfes Pfons und
Lageplan D0642-10001-00, D0642-10002-00, D0642-10003-
00, D0642-10004-00 D0642-10015-00 und D0642-10016-
00).

[2] Baulos Zugangstunnel Wolf

Dieses  Baulos beinhaltet die  Herstellung des

Zugangstunnels Wolf mit einer Lange von 4,10km.

Der Baubeginn des Bauloses hat im November 2013
stattgefunden. Dabei werden die Gemeindegebiete Schmirn
und Vals (siehe Teil M Bauzeitplan Zugangstunnel Wolf Sud
und Lageplan DO0583-01101_50 und D0583-01102_50)
unterfahren.

[3] Baulos Pfons-Brenner

Vom Zugangstunnel Wolf aus wird der Erkundungsstollen in
Richtung Suiden (bis zur Staatsgrenze) und Norden (bis zum
Gemeindegebiet Pfons) vorgetrieben.

Zudem werden die beiden Hauptréhren in Richtung Norden
bis km 16,00 und in Richtung Siiden bis zur Staatsgrenze
hergestellt.

[4] Baulos Ahrental

Vom Zugangstunnel Ahrental aus werden die beiden

Hauptréhren Richtung Siiden bis km 16,00 und in Richtung
Norden bis zum Bereich Sillschlucht vorgetrieben.

[5] Baulos Sillschlucht

Dieses Baulos beinhaltet die Herstellung des BBT von den

Portalen in der Sillschlucht bis zur Einfahrt Innsbruck
Hauptbahnhof.
Die voraussichtlichen Bauzeiten sind im

Ubersichtbauzeitplan BBT_DE ersichtlich (siehe Teil M).
Anderungen im Bauzeitenplan werden dem AN rechtzeitig
mitgeteilt.

L'avvio dei lavori del lotto lavori Tulfes - Pfons (allestimento
dell'area di cantierizzazione Tulfes) & previsto per maggio
2014 (cfr. anche sez. M Programma lavori d'appalto lotto
Tulfes Pfons e planimetrie D0642-10001-00, D0642-10002-
00, D0642-10003-00, D0642-10004-00 D0642-10015-00 e
D0642-10016-00).

[2] Lotto galleria di accesso di Wolf

Questo lotto di costruzione comprende la costruzione della
galleria di accesso di Wolf lunga 4,10 km.

L'avvio dei lavori per il lotto lavori & avvenuto nel mese di
novembre 2013. Si prevede di sottoattraversare i territori dei
comuni Schmirn e Vals (cfr. sez. M Programma di
realizzazione galleria di accesso Wolf sud e planimetria
D0583-01101_50 e D0583-01102_50).

[3] Lotto Pfons-Brennero

Il cunicolo esplorativo viene scavato partendo dalla galleria
di accesso di Wolf verso sud (fino al confine di Stato) e verso
nord (fino al comune di Pfons).

Inoltre, vengono scavate le due canne principali verso nord
fino alla progressiva km 16,00 e verso sud fino al confine di
Stato.

[4] Lotto Ahrental

Le due canne principali vengono scavate partendo dalla
galleria di accesso di Ahrental verso sud fino alla progressiva
km 16,00 e verso nord fino alla gola del torrente Sill.

[5] Lotto gola del torrente Sill

Questo lotto lavori prevede la costruzione della Galleria di
Base del Brennero dai portali nella gola del torrente Sill fino
allingresso alla stazione centrale di Innsbruck.

| tempi di costruzione previsti sono illustrati nella panoramica
del cronoprogramma BBT_IT (cfr. sez. M). Le
variazioni del programma lavori vengono tempestivamente
comunicate all'affidatario.

lavori
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LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Die Phasen konnen sich teilweise Uberschneiden, (vgl.
Bauzeitplan, Teil M), d.h. es gibt mehrere Gebiete die
gleichzeitig bearbeitet werden mussen.

Die durchzufiihrenden Leistungen sind vom Bauzeitplan der
jeweiligen Baulose abhéngig und sind dementsprechend
vom AN anzupassen.

1.2 GLIEDERUNG DES LEISTUNGSUMFANGS

Gegenstand des Vertrages ist die Durchfihrung von
Erschiitterungsmessungen und Messungen des sekundaren
Luftschalls gem. den Bescheiden zZu den
Genehmigungsverfahren des Projektes BBT SE und der von
der BBT SE im Bericht D0118-02391-10
.Beweissicherungsplan“ festgelegten MalRnahmen vor und
wahrend der gesamten anstehenden Bauarbeiten fur die
weiteren  Erkundungs-
Brennerbasistunnel.

und Haupttunnelabschnitte des

Aufbauend auf den Ergebnissen der UVE
(Umweltvertraglichkeitserklarung), den Ergebnissen zum EB
(eisenbahnrechtliche Baugenehmigung)
Genehmigungsverfahren, Berichte  sind
Messungen in Hinblick auf Koérperschall (Erschitterungen
und sekundarer Luftschall) durchzufiihren.

Plane und

Die Arbeiten dienen als Grundlage fiur Beweissicherungen
vor, wahrend und nach den anstehenden Bauarbeiten fiir die
Erkundungs- und Haupttunnelabschnitte.

Die Leistungsbeschreibung gilt fiir alle kiinftigen Baulose des
Brenner Basistunnels auf 0Osterreichischem Projektgebiet
zwischen Tulfes und Brenner inklusive der Einbindung des
Hauptbahnhofes Innsbruck.

Die zu erbringenden Leistungen lassen sich im Wesentlichen
in folgende Tétigkeitsfelder gliedern, wobei aber der Umfang
der Leistung in den einzelnen Abschnitten unterschiedlich ist:

e Allgemeine Aufgaben

e Erstellung von
Alarmierungsplane

Messkonzepten bzw.

e Durchfuhrung der Erschitterungsmessungen und
der Messungen des sekundaren Luftschalls

e Bereitstellung/Erstellung einer Monitoringsoftware

| lavori possono in parte sovrapporsi (cfr. programma lavori,
sez. M), cioe vi sono piu aree che devono essere elaborate
contemporaneamente.

Le prestazioni da eseguire dipendono dal programma lavori
del rispettivo lotto lavori e devono essere adattate di
conseguenza da parte dell'affidatario.

12 STRUTTURA DEL CAPITOLATO

Il contratto ha per oggetto I'esecuzione di misurazioni delle
vibrazioni e le misurazioni del rumore aereo secondario in
ottemperanza alle delibere concernenti le procedure di
approvazione del progetto BBT SE e ai criteri stabiliti dalla
BBT SE nella relazione D0118-02391-10 *“Piano di
monitoraggio”, prima e durante i lavori previsti inerenti gli
ulteriori tratti di cunicolo esplorativo e delle gallerie principali
della Galleria di Base del Brennero.

Sulla base dei risultati derivanti dalla DCA (dichiarazione di
compatibilita ambientale), dei risultati della procedura di
autorizzazione alla costruzione svolta ai sensi del diritto
ferroviario (EB), degli elaborati e delle relazioni dovranno
essere effettuate delle misurazioni del rumore impattivo
(vibrazioni e rumore aereo secondario).

Tali attivita fungono da base per i monitoraggi prima, durante
e dopo i lavori di costruzione previsti per i tratti del cunicolo
esplorativo e della galleria principale.

La descrizione della prestazione & valida per tutti i futuri lotti
lavori della Galleria di Base del Brennero su territorio
austriaco tra Tulfes e Brennero, inclusa l'interconnessione
con la stazione centrale di Innsbruck.

Le prestazioni da eseguire possono essere suddivise
sostanzialmente nelle attivita seguenti, tenendo conto del
fatto che l'entita della prestazione varia nei singoli tratti:

e Mansioni di natura generale

e Elaborazione di programmi di misurazione ossia di
piani d’allarme

e Esecuzione di misurazioni di vibrazioni e di

misurazioni del rumore aereo secondario

e Disponibilita / approntamento di un software di

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.134.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 8/75



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

e Dokumentation und Berichterstellung

e Berichterstellung, Aufbereitung und Einstellen der
Ergebnisse in das von der BBT bereitgestellte
Dokumentenmanagementsystem (DMS).

e Festlegungen von MalRnhahmen zur Vermeidung,
Verminderung und zum Ausgleich von
Auswirkungen.

Teilangebote fir einzelne Leistungsgruppen des

Leistungsverzeichnisses gemafl Teil H2.2 werden nicht

zugelassen. Werden von Bietern bzw.
Bietergemeinschaften Teilangebote  fir  einzelne
Leistungsgruppen eingereicht, so werden diese

Angebote ausgeschieden.

13 KALKULATION / ZIELORIENTIERTE
LEISTUNGSBESCHREIBUNG

Mit den vertraglich vereinbarten Einheitspreisen ist eine
vertragsgemale Leistungserbringung nach dem Stand der
Technik  unter  Einhaltung aller geltenden und
anzuwendenden Planungsgrundsatze, -grundlagen,
nationalen und internationalen NORMEN, Vorschriften,
Verordnungen und Richtlinien, insbesondere auch arbeits-,
lohn- und sozialrechtliche Vorschriften einschlieRlich des
Arbeitnehmerschutzes, sonstiger Gesetze und behdrdlicher
Auflagen abgegolten.

In der Preisbildung ist dabei weiters zu bertcksichtigen, dass
die Leistungserbringung auf Grundlage der
Leistungsbeschreibungen dieses Teiles unter Einhaltung
aller sonstigen vertraglichen Verpflichtungen zu erfolgen hat
und zusatzlich Nebenleistungen erforderlich werden, die
nicht gesondert vergiitet werden. Diese Nebenleistungen, die
zur Erreichung des vollstdndigen Leistungsumfanges
erforderlich sind, sind in der Leistungsbeschreibung und in
den sonstigen Ausschreibungsunterlagen nicht gesondert
beschrieben.

In der Leistungsbeschreibung sind die Leistungen z.T.
nur zielorientiert oder nur in lhren Hauptbestandteilen
beschrieben. Fir die Ausfiihrung und die Preisbildung

monitoraggio
e Documentazione e predisposizione di relazioni

e Redazione di relazioni, elaborazione ed inserimento
dei risultati nel sistema di gestione documentale
(DMS) messo a disposizione da BBT SE.

e Individuazione di misure volte a evitare, prevenire e
compensare gli effetti dannosi dell’esposizione al
rumore.

Non sono ammissibili offerte parziali per singole aree di
prestazione dell’elenco prezzi di cui alla sezione H2.2. Se
i partecipanti o le associazioni di partecipanti
presentano offerte parziali non ammissibili per singole
parti di prestazioni, dette offerte saranno escluse.

13 CALCOLO / DESCRIZIONE MIRATA DELLE
PRESTAZIONI

Con i prezzi unitari concordati contrattualmente &
compensata una fornitura di prestazioni conforme alle
disposizioni contrattuali nonché agli standard tecnici e nel
rispetto di tutti i principi e fondamenti progettuali vigenti e da
applicare, delle NORME, disposizioni, ordinanze e direttive
in particolare anche delle
disposizioni in materia di diritto del lavoro, salariale e sociale,
inclusa la tutela del lavoratore, di ogni altra legge o
indicazione prescritta dalle autorita.

nazionali e internazionali e

Per la formazione del prezzo bisogna inoltre considerare che
I'esecuzione della prestazione dovra avvenire sulla base
della descrizione delle prestazioni del presente capo nel
rispetto di tutti gli altri obblighi contrattuali e che ci saranno
delle prestazioni aggiuntive che non verranno compensate a
parte. Queste prestazioni aggiuntive necessarie per |l
completo raggiungimento dell’obiettivo delle prestazioni non
sono descritte a parte né nella descrizione della prestazione
né negli altri documenti di gara.

Nella descrizione delle prestazioni, se ne indica soltanto
I'obiettivo generale oppure se ne descrivono soltanto gli
elementi principali. Per I'esecuzione delle prestazioni e

la formazione del prezzo, € sempre determinante
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ist stets das zu erreichende Leistungsziel maRgebend.

Die zu liefernden detailliert
auszuarbeiten, dass mit ihnen der ihnen zugedachte Zweck
leicht erreicht werden kann. Die Unterlagen sind so zu

gestalten, dass einerseits die jeweils geltenden Vorschriften,

Unterlagen sind so

Planungsrichtlinien und Regeln der Technik eingehalten
sind, und andererseits die Ubersichtlichkeit und leichte
Prufbarkeit gewahrt bleibt.

Weiters ist in der Preisbildung zu berticksichtigen, dass eine
laufende Anpassung der Messinstrumente und der
eingesetzten EDV — Hard- und Software an den Stand der
Technik zu erfolgen hat.

2 BESONDERE UMSTANDE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

21 ALLGEMEIN

In der Preishildung ist die Leistungserbringung unter
nachfolgenden besonderen Umstanden zu berlicksichtigen.

Mehrkosten, Erschwernisse und Mehraufwendungen, die
durch die nachfolgend beschriebenen besonderen Umsténde
der Leistungserbringung, sowie die damit verbundenen
Anderungen, Erganzungen und Einarbeitungen erforderlich
werden, werden nicht gesondert vergutet, sofern nicht im
Einzelfall eine gesonderte Vergitung mit Positionen des
Leistungsverzeichnisses vorgesehen oder eine
Kostenubernahme durch die BBT SE angefiihrt ist.

2.2 INTERDISZIPLINARE- VERNETZTE
ARBEITSWEISE

Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen innerhalb eines
interdisziplindren Projektteams und mit der BBT SE zu
koordinieren. Mitglieder des interdisziplinaren Projektteams
sind alle Bau- und Dienstleistungserbringer die mit der
Bauausfihrung, den Planungsaufgaben und der Begleitung

I'obiettivo delle prestazioni da raggiungere.

La documentazione da consegnare & da elaborare con un
grado di dettaglio tale da permettere il facile raggiungimento
dello scopo attribuitole. | documenti devono essere realizzati
in maniera tale da rispettare, da un lato, le disposizioni, le
direttive di progettazione e i regolamenti tecnici in vigore e,
dall'altro, garantire la chiarezza, la semplicita e la
verificabilita.

La formazione del prezzo dovra inoltre tenere conto del fatto
che gli strumenti di misurazione nonché I'hardware e il
software impiegati dovranno essere continuamente adeguati
allo stato dell’arte.

2 CONDIZIONI PARTICOLARI
CONCERNENTI L’ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

21 ASPETTI GENERALI

Nella formazione del prezzo si deve tener conto delle
seguenti circostanze particolari in cui la prestazione viene
svolta.

Salvo nel caso in cui non sia espressamente prevista una
compensazione a parte attraverso le voci di tariffa dell’elenco
prezzi o un’assunzione dei costi da parte di BBT SE, non &
previsto alcun compenso separato per maggiori costi,
aggravi e maggiori oneri resisi necessari in seguito alle
circostanze particolari nel’esecuzione della prestazione di
seguito descritte e alle modifiche, integrazioni ed inserimenti
ad esse connesse.

2.2 GRUPPO DI PROGETTO INTERDISCIPLINARE

L’affidatario ha I'obbligo di coordinare le proprie prestazioni
nellambito di un gruppo di progetto interdisciplinare e con
BBT SE. Sono membri del gruppo di progetto
interdisciplinare tutti i fornitori di prestazioni di lavori e di
servizio relativi allopera a cui sono affidati compiti di
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und Dokumentation der Bauausfihrungen betraut sind. Zur
Erreichung des Leistungszieles ist eine vernetzte
Arbeitsweise unabdingbar.

Dieses interdisziplindre Projektteam bzw. dessen Mitglieder
(AN der BBT SE) hat/haben sich grundséatzlich unter Aufsicht
der BBT SE selbst zu organisieren.

Dabei sind die Leistungen, wenn und soweit die erarbeiteten
(Zwischen-) Ergebnisse als Vorleistung oder Grundlage fir
die Tatigkeit eines/mehrerer anderen/anderer AN der BBT
SE erforderlich sind, innerhalb des Projektteams jeweils so
rechtzeitig und dergestalt zu erbringen, dass keines der
anderen Mitglieder des Projektteams/AN der BBT SE in
seiner vertragsgemafen Leistungserbringung inhaltlich,
zeitlich oder sonst behindert ist.

Der AN hat jene Leistungen, die er als Vorleistung,
Grundlage oder sonst fir seine vertragsgemale
Leistungserbringung benétigt, so rechtzeitig von den
anderen Mitgliedern des Projektteams einzufordern, dass
diesen ein angemessener Zeitraum zur Erbringung der
erforderlichen Leistungen zur Verfiigung steht und weder die
eigene Leistung, noch die Ubrigen Mitglieder des
Projektteams in der vertragsgeméafien Leistungserbringung
inhaltlich, zeitlich oder sonst behindert sind.

Im Rahmen der Durchfilhrung der Erschitterungs- und
sekundare Luftschallmessungen ist, neben den zusténdigen
Vertretern des Bau-Auftragnehmers und des genannten
Projektkoordinators der BBT SE, in erster Linie mit folgenden
Projektteammitgliedern (PTM) zusammen zu arbeiten:

Ortlicher Geologe

e Ausfuhrungsplaner und Geotechniker vor Ort
e  Ortliche Bauaufsicht (OBA)

e Baustellenkoordinator gem. BauKG

e Vermessungsteam
(Tunnelbauwerkskontrollvermessung und

realizzazione delle opere, compiti di progettazione nonché
'accompagnamento e la redazione della documentazione
relativa alla realizzazione dell'opera. Il conseguimento
dell'obiettivo della prestazione richiede un metodo di lavoro
congiunto.

Questo gruppo di progetto interdisciplinare ovvero i loro
membri (affidatari di BBT SE) deve organizzarsi
autonomamente e comunque sotto il controllo di BBT SE.

In tale contesto € necessario che le prestazioni, qualora i
relativi risultati (anche parziali) debbano fungere da
prestazione preliminare o da base per le attivita di uno o piu
affidatari della BBT SE vengano effettuate dal gruppo di
progetto tempestivamente e in tal modo da non ostacolare
dal punto di vista contenutistico, temporale o da un altro
punto di vista gli altri membri del gruppo di progetto/affidatari
della BBT SE nel proprio svolgimento delle prestazioni
contrattualmente previste.

L’affidatario deve richiedere dagli altri membri del gruppo di
progetto le prestazioni preliminari, prestazioni di base o di
altro genere di cui necessita per poter svolgere le proprie
prestazioni contrattuali, con preavviso tale perché abbiano a
disposizione tempo sufficiente per eseguire la prestazione
richiesta e non venga ostacolato, in termini contenutistici,
temporali o altrimenti, né I'esecuzione contrattualmente
prevista delle proprie prestazioni né quella degli ulteriori
membri del gruppo di progetto.

Nell'ambito dell'esecuzione delle misurazioni di vibrazioni e
rumore aereo secondario, oltre che con i rappresentanti
dell’affidatario incaricato della realizzazione e del
coordinatore di progetto nominato dalla BBT SE, il lavoro
avverra di concerto prima di tutto con i seguenti membri del
gruppo di progetto (PTM):

e Geologo in situ

e  Progettisti per
geotecnici in loco

la progettazione esecutiva e

e Direzione Lavori (DL)

e Coordinatore di cantiere secondo quanto disposto
dalla legge austriaca di coordinamento dei lavori
edili

e Gruppo che si occupa dei rilevamenti topografici
(rilevamenti di controllo per i lavori di costruzione
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geodéatische Verformungsmessungen)

e Beweissicherungsteam (Gebaudebeweissicherung,
Larm, Luft, etc.)

o Offentliche Infrastrukturbetreiber (OBB, ASFINAG,
IKB)

2.3 AKTUALISIERUNG VON UNTERLAGEN

Es ist eine laufende Aktualisierung der erarbeiteten
Unterlagen (Beweissicherungsplane, Berichte,
Berechnungen etc.) des AN aufgrund des Projektfortschrittes
erforderlich.

Weiters sind uber Aufforderung der BBT SE auch vor
Abschluss des Abstimmungsprozesses und vor Abschluss
einzelner Teilleistungen oder Planungsphasen der BBT SE
jederzeit Unterlagen zur Verfigung zu stellen, die dem
letzten Abstimmungsergebnis entsprechen.

Es ist eine wesentliche Forderung der BBT SE, dass die
erarbeiteten Unterlagen stéandig auf dem aktuellen
Abstimmungsstand gehalten werden.

2.4 DIGITALE UNTERLAGENBEARBEITUNG

Samtliche Unterlagen (Schriftstiicke, Berichte, Plane etc.),
die im Rahmen gegenstandlichen Auftrages be- und
erarbeitet werden, sind digital zu bearbeiten, es sei denn,
dass vom AG nach ausdricklicher Anfrage des AN einem
Abweichen schriftlich zugestimmt wird.

Bei der digitalen Bearbeitung hat sich der AN ausschlieRlich
an die einvernehmlich mit der BBT SE festgelegte
Dokumenten- und Datenstruktur zur halten. Berichte,
Abbildungen, Zeichnungen, Plane, etc. sind ausschlieflich in
Farbe zu gestalten. Lediglich im Ausnahmefall sind nach
Genehmigung des Antrags des AN durch die BBT SE auch
SW-Ausfertigungen herzustellen.

Die gesamte endgiltige Dokumentation muss in digitaler

della galleria e rilevamenti delle deformazioni

geodetiche)

e Gruppo di monitoraggio (immobili, rumore, aria,
ecc.)

e  Gestori pubblici dellinfrastruttura (OBB, ASFINAG,
IKB)

2.3 AGGIORNAMENTO DELLA DOCUMENTAZIONE

E necessario
documentazione

l'aggiornamento continuo della
elaborata (programma  monitoraggi,
relazioni, calcoli, ecc.) da parte dell'affidatario a causa
dell'avanzamento del progetto.

dovra inoltre mettere a
la documentazione

Su richiesta di BBT SE, si
disposizione in qualsiasi momento
corrispondente all’ultimo risultato delle concertazioni, anche
prima dell'ultimazione del processo di concertazione e prima
dell’'ultimazione delle singole prestazioni parziali o fasi di
progettazione di BBT SE.

Tra gli obblighi fondamentali imposti dalla BBT SE figura il
continuo aggiornamento dei documenti elaborati secondo lo
stato di coordinamento.

2.4 ELABORAZIONE DIGITALE DEI DOCUMENTI

Tutti i documenti (atti, relazioni, elaborati grafici, ecc.)
realizzati ed elaborati nel’ambito della presente fornitura
dovranno essere disponibili su supporto informatico, eccetto
casi eccezionali per i quali, su espressa richiesta
dell’affidatario, sia concessa da parte della BBT SE una
deroga a tale principio.

Nell’elaborazione su supporto informatico I'affidatario dovra
attenersi esclusivamente alla struttura dei documenti e di dati
indicati e/o concordati con la BBT SE. Le relazioni, gli
schemi, gli elaborati grafici, ecc. dovranno essere realizzati
esclusivamente a colori. Possono essere realizzate copie in
bianco e nero unicamente su espressa richiesta
dell’affidatario e su deroga concessa dalla BBT SE.

Tutta la documentazione finale dovra essere consegnata su
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Form vorgelegt werden. Die genauen Inhalte der
wesentlichen Dokumentation missen mit der BBT SE im

Laufe der Vertragsabwicklung abgestimmt werden.

Die Datentrager missen immer beschriftet sein und kenntlich
gemacht werden (Auftraggeber, Projekt, laufende Nummer
des Datentragers, Datum, Gegenstand der Daten,
Firmenlogo des AN, weitere wesentliche Informationen).

Georeferenzierte Daten sind im von der BBT SE
verwendeten Bezugssystem fir die Beweissicherung, UTM
32N-WGS84 mit Europdischer Definition ITRF94 zu
erstellen. Das Hohenbezugssystem ist das UELN.

Fur die Bauphase kommt im Tunnel ein
Koordinatensystem zur Anwendung, ndmlich das BBT_TM-
WGS84 mit Hohensystem UELN. Die Achsdaten werden
dem AN in Form von Kleinpunkten im 1m Abstand in Lage
und Hohe im System BBT- TM Ubergeben. Fir die
Transformation in das UTM werden dem AN ein xlIs- File mit
den Umrechnungsformeln und Definitionsdateien (csd- Files)
zur Transformation im AutoCAD zur Verfligung gestellt.

neues

Der fur die Erschitterungsmessungen

Vortriebsstand ist

notwendige
Parameter Uber das
Tunneldokumentationsprogramm 2doc ersichtlich bzw.
wird von einem weiteren Auftragnehmer der BBT (z.B.
OBA der jeweiligen Baulose) durch die Eintragung der
Sprengzeitpunkte (mit Station und Zeitpunkt des
Abschlags) in die vom AN bereitgestellte
Monitoringsoftware (vgl. Pkt. 5.3) bekanntgegeben. Es
erfolgt keine weitere gesonderte Information uUber die

jeweiligen Vortriebsstande seitens des AG's.

Samtliche Fotodokumentationen, die im Zuge der
Leistungserbringung vom AN angelegt werden, sind mit einer
Digitalkamera (JPEG-Format) anzufertigen.

Der AN muss folgende Software beniitzen:

e Betriebssystem: Windows 7 oder Nachfolgeversion,
einschl. Internet Explorer 9.* oder
Nachfolgeversion.*

e im Office-Bereich: OFFICE 2010 Professional, oder
Nachfolgeversion, MS Project 2010, WinZip 7.0
oder Nachfolgeversion

e Pdf fir Berichte Adobe Acrobat 11 oder

supporto digitale. | contenuti esatti della documentazione
finale dovranno essere stabiliti d’intesa con la BBT SE
durante la gestione contrattuale.

| supporti dati dovranno essere sempre etichettati e
contrassegnati (committente, progetto, numero corrente del
supporto dati, data, oggetto dei dati, logo dell'affidatario,
ulteriori informazioni rilevanti).

| dati georeferenziati devono essere elaborati nel sistema di
riferimento per il monitoraggio, impiegato da BBT SE, UTM
32N-WGS84 con definizione europea ITRF 94. |l sistema di
riferimento altimetrico & 'UELN.

Nella fase costruttiva in galleria si impieghera un nuovo
sistema di coordinate, cioé il BBT_TM-WGS84 con sistema
altimetrico UELN. | dati dellasse saranno consegnati
all'affidatario sotto forma di punti secondari con distanza di
1m plano-altimetrica nel sistema BBT-TM. Per la
trasformazione nel sistema UTM, si mette a disposizione
dell'affidatario un file .xIs contenente le formule di
conversione ed i files di definizione (files .csd) per la

trasformazione nel programma AutoCAD.

Il parametro stato di avanzamento, necessario per le
misurazioni delle vibrazioni, € reperibile mediante il
programma di documentazione galleria 2doc e sara
comunicato da un altro affidatario di BBT SE (ad es. DL
del rispettivo lotto lavori) mediante inserimento di data e
ora delle volate (con progressiva e ora della volata) nel
software di monitoraggio messo a disposizione
dall'affidatario (cfr. punto 5.3). La committenza fornira
tale dato esclusivamente attraverso questo sistema e in
nessun altro modo alternativo.

Tutta la documentazione fotografica elaborata dall’affidatario
durante I'esecuzione delle prestazioni dovra essere prodotta
con una macchina fotografica digitale (formato JPEG).

L'affidatario deve utilizzare i seguenti software:

e Sistema operativo: Windows 7 0 successivo,
compreso Internet Explorer 9.*
successiva*

0 versione

e in ambito Office: OFFICE 2010 Professional o
versione successiva, MS Project 2010, WinZip 7.0 o
versione successiva

o file .pdf per relazioni: Adobe Acrobat 11 o
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Nachfolgeversion

e im CAD-Bereich: 2013 oder

Nachfolgeversion

AutoCAD

e ein ONORM konformes Abrechnungsprogramm
(z.B. ABK 7 oder gleichwertig)

Der Datenaustausch der Office Daten ist sowohl in den
Formaten von Office 2010 als auch im Adobe pdf-Format
durchzuftihren.

Im Rahmen der Abwicklung des Projektes hat der AN
entsprechende Anpassungen in der Datenorganisation und
den eingesetzten Software-Produkten (Releasewechsel,
etc.) nach dem Stand der Technik vorzunehmen.

Zur Gewahrleistung entsprechender Qualitdt der farbigen
Plane und Dokumente hat der AN eine Auflésung von
mindestens 600 dpi in Farbe bei den erstellten analogen
Unterlagen bzw. der zugehorigen Reproduktionsdateien (pdf,
hpgl/2-plt-Format) bis zur H6he AO - durchgehende Rolle -
zu gewahrleisten.

Fir im Rahmen der Leistungserbringung notwendigen
Einsatz von Spezialsoftwareprodukten ist eine Abstimmung
mit dem AG hinsichtlich der standardisierten
Datenaustauschformate vorzunehmen. Die relevanten Basis-
und Ergebnisdaten (nicht Mess- bzw. Detaildaten) aller im
Rahmen der Leistungserbringung in
Spezialsoftwareprodukten abgelegten Daten sind jedenfalls
in einem vom AG standardisierten
Datenaustauschformat zu Ubergeben.

genehmigten

2.5 DATENVERWALTUNG UND —~AUSTAUSCH

251 Allgemeines

Die BBT besitzt, zur Sicherstellung einer transparenten
Durchfiihrung  aller Planungs-  und
Berichtsablaufe im Gesamtprojekt ein EDV-unterstitztes
zentrales elektronisches Dokumentenverwaltungsprogramm
DMS.

erforderlichen

252 Digitaler Datenaustausch:

Dokumentenmanagementsystem (DMS)

successivo

e in ambito CAD: AutoCAD 2013 o versione
successiva

e Programma di contabilizzazione conforme alla
normativa austriaca (ad es. ABK 7 o equivalente)

Lo scambio dei dati Office deve essere eseguito sia nei
formati di Office 2010 che in formato Adobe pdf.

Durante lo svolgimento del progetto [l'affidatario deve
provvedere all'aggiornamento per quanto riguarda
l'organizzazione dei dati e dei prodotti software utilizzati

(versioni di release ecc.) conformemente allo stato dell'arte.

Per garantire la qualita degli schemi e documenti a colori,
I'Affidatario deve impiegare una risoluzione di almeno 600
dpi a colori per la documentazione analogica prodotta o per i
relativi file di riproduzione (formato pdf, hpgl/2 —ptl) fino ad
un formato AO — rullo continuo.

Qualora nell’ambito dell’esecuzione della prestazione in
oggetto fosse necessario l'impiego di software speciali,
I'affidatario dovra trovare un'intesa con il committente
relativamente allo scambio di dati in formati standardizzati. |
dati di base importanti e quelli relativi ai risultati (non dati di
dettaglio o misurazioni) archiviati in speciali prodotti software
nell’ambito della prestazione devono essere consegnati al
Committente nel formato di scambio standard autorizzato.

2.5 GESTIONE E SCAMBIO DEI DATI

251 Aspetti generali

La BBT dispone di un sistema digitale centralizzato per la
gestione dei documenti (DMS) al fine di garantire la
trasparenza di tutti i processi di progettazione e di
rendicontazione dell'intero progetto necessari.

252 Scambio dati in formato digitale: Sistema di

gestione documentale (DMS)
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BBT SE verfugt Uber ein DMS, indem sémtliche Dokumente,
Berichte, Ergebnisse und Plane, die vom AN erzeugt
werden, eingepflegt und laufend aktualisiert werden mussen.

Einstellen der
obliegt dem
einer von ihm

e Die Verantwortung fir das
Unterlagen in das DMS
Gesamtverantwortlichen  bzw.

genannten Vertrauensperson.

e Samtlicher Berichtverlauf wird Uber das DMS

abgebildet und verwaltet.

e Der AN hat zudem dafiir Sorge zu tragen, dass alle
vorgeschriebenen Termine und Fristen fur das
Einstellen der von |hm erstellten Dokumente,
Berichte und Plane eingehalten werden.

e Die Zugriffslizenzen fur das DMS werden von BBT
SE zur Verfiigung gestellt. Der AN erhalt von der
BBT eine Web basierte Lizenz.

e Die Installation des Programmes und die Vergabe
der Lizenz erfolgt durch die BBT SE zu Beginn der
Leistungserbringung.

Eine kurze Einschulung (ca. 2h) durch Mitarbeiter der BBT
SE erfolgt zu Beginn der Leistungserbringung in den
R&aumlichkeiten der BBT. Zudem erhélt der AN von der BBT
eine ,Schritt fir Schritt Anleitung” zur Bedienung des DMS.

BBT SE behalt sich vor, den Workflow wahrend der Bauzeit
zu andern. Dabei werden die neuen Workflow's zentral bei
BBT SE umprogrammiert. Diese sind zu Ubernehmen und
umzusetzen.

Der Datenaustausch innerhalb einer Bietergemeinschaft
oder mit dem Burositz des AN erfolgt nicht Uber das DMS

sondern ist alleine Angelegenheit des AN.

Der Mehraufwand, der durch das
Aktualisieren und Verwalten der Dokumente und
im Dokumentenmanagementsystem (DMS)
entsteht muss in der Preisbildung berucksichtigt werden
und wird nicht gesondert vergitet.

Einpflegen,

Berichte

2.6 PROJEKTCONTROLLING

La BBT SE dispone di un sistema di gestione documentale,
nel quale devono essere inseriti e correntemente tutti i
documenti, le relazioni, i risultati e gli elaborati che vengono
elaborati dall'affidatario.

e la responsabilita dell'inserimento della
documentazione nel sistema gestione documentale
e in capo al responsabile generale o a una persona

di fiducia da esso indicata.

e Tutto lo storico delle relazioni e rappresentato e
gestito attraverso il DMS.

e Anche il rispetto delle tempistiche e delle scadenze
per linserimento dei documenti, delle relazioni e
degli elaborati grafici da esso prodotti sono in capo
allo stesso affidatario.

e Le licenze di accesso al DMS sono fornite da BBT
SE. BBT SE fornisce all'affidatario una licenza web
based.

e L'installazione del programma e l'assegnazione
della licenza sono a cura di BBT SE alliinizio

dell’esecuzione delle prestazioni.

All'inizio del periodo di prestazioni un collaboratore di BBT
SE terra un breve corso di formazione (ca. 2 ore) presso gli
uffici di BBT SE. Inoltre, BBT SE fornisce all'affidatario una
"guida passo-passo” per Il'utilizzo del DMS.

BBT SE si riserva di modificare il workflow in corso d'opera
modificandolo in modo centralizzato direttamente presso la
sede di BBT SE. | rispettivi workflows devono essere adottati
ed implementati.

Lo scambio dei dati all'interno di una RTP o con la sede
dell'affidatario non avviene attraverso il DMS bensi € in capo
esclusivamente all'affidatario.

| maggiori oneri derivanti dall'inserimento,
dall'aggiornamento e dalla gestione dei documenti e
delle relazioni nel sistema di gestione documentale
(DMS) devono essere tenuti in considerazione nella
formulazione dei prezzi e non saranno compensati

separatamente.

2.6 PROJECT CONTROLLING
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Der AN ist verpflichtet, seine Leistungen unter Einbeziehung
der Projektstruktur und der Erfordernisse des bei der BBT
SE eingesetzten Projektcontrollings zu erbringen.

Die Rechnungslegung des AN hat kostenstellengerecht zu

erfolgen. Die Kostenstellen sind in der Projektstruktur

L'affidatario € tenuto a espletare le proprie prestazioni
considerando la struttura di progetto e i requisiti del controllo
progettuale (project controlling) impiegato da BBT SE.

La fatturazione da parte dell’'affidatario deve avvenire con la
corretta attribuzione degli importi ai rispettivi centri di costo. |

festgelegt. Die Projektstruktur wird von der BBT SE centri di costo sono definiti nella struttura di progetto. La
festgelegt. struttura di progetto viene definita da BBT SE.
Die fur die gegensténdliche Dienstleistung relevanten | centri di costo rilevanti per i servizi in oggetto sono indicati
Kostenstellen sind in folgender Tabelle dargestellt: nella tabella seguente;
Code /Codice Projekteinheit / Unit4 di Progetto
S1 S2 S3 S4 S5
1 BW O ER 001 Bereich Ubergreifend / Area
interprogettuale
1 BW 1 ER 001 Bereich Bahnhof Innsbruck / Zona
Stazione Innsbuck
1 BW 2 ER 001 Bereich Sillschlucht / Area gola del
torrente Sill
1 BW 3 ER 001 Bereich Umfahrung Innsbruck / Area
Circonvallazione di Innsbruck
1 BW 4 ER 001 Bereich Ahrental / Area Ahrental
1 BW 5 ER 001 Bereich Wolf / Area di Wolf

Legende / Leggenda:

Spalte / Colonna: S1 Land / Paese (1 - Osterreich / Austria)

S2 Fachbereich und Baubereich / Settore specialistico e area di lavoro (BW — Beweissicherung / BW - monitoraggio)

S3 Projekteinheit, Projektvorgang / Unita di progetto, Avanzamento del progetto / (ER - Erschitterung und sek.
Luftschallmessungen; - Misurazioni delle vibrazioni e del rumore aereo secondario

S4 fortlaufende Nummer / Numero progressivo

S5 Beschreibung / Descrizione
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Sowohl in den Teilrechnungen als auch in der (Teil-)
Schlussrechnung sind die Honoraranteile entsprechend des
Kostenstellenschlissels zu berechnen und die Teilbetrage
gesondert auszuweisen (siehe Teil M
"Rechnungsdeckblatt”).  Sinngem&R sind auch die
Nachweise fir die Rechnungslegung zu strukturieren.

Die Bereichsabgrenzung fir die Einordnung der
Honoraranteile gemafR den Kostenschliisseln wird dem AN
nach erfolgter Auftragserteilung vom AG mitgeteilt.

Die Abrechnung erfolgt nach tatséchlich erbrachten
Leistungen.
Fur  erbrachte  Leistungen  konnen vierteljahrliche

Teilrechnungen aufgrund der erbrachten Leistungen geman
dieser Leistungsbeschreibung und des
Leistungsverzeichnisses gelegt werden.

26.1 Preisgleitung:

Es werden veranderliche Preise vereinbart.

Die Preisgleitung erfolgt auf Basis des Europaischen
harmonisierten Verbraucherindex (HVPI) fur die Eurozone,
wobei der Basiswert, wird,
heranzuziehen ist.

welcher  verlautbart

Als Preisbasis gilt das Ende der Angebotsfrist, die Ermittlung
der Preisgleitung erfolgt jahrlich.

2.7 BESTIMMUNGEN ZUM
INFORMATIONSAUSTAUSCH ZW. DEM AN, AG
UND SEINEN PROJEKTMITGLIEDERN

Fir die Leistungsabwicklung werden

Regelungen getroffen:

nachfolgende

e Vertragssprache: deutsch
e Allgemeiner Schriftverkehr: deutsch

e Vertraglicher Schriftverkehr: deutsch/ Italienisch

Sia nelle fatture parziali che nella fattura finale (parziale), le
quote di onorario vanno calcolate a parte secondo i rispettivi
centri di costo e gli importi parziali vanno indicati
separatamente (vedi Sezione M "Frontespizio della fattura").
In tal senso va strutturata anche
giustificativa per la fatturazione.

la documentazione

| criteri da adottare per la classificazione delle quote
d'onorario secondo le tipologie di costo saranno comunicati
dal committente all'affidatario dopo Il'assegnazione
dell'incarico.

La contabilizzazione si basa sulle prestazioni effettivamente
eseguite.

Per le prestazioni eseguite € possibile presentare, a cadenza
trimestrale, delle fatture parziali in base alle prestazioni
eseguite in conformitd alla presente descrizione delle
prestazioni e dell’elenco prezzi.

26.1 Variazione dei prezzi:

Vengono concordati prezzi variabili.

La variazione dei prezzi avviene in base all'indice europeo
dei prezzi al consumo armonizzato (IPCA) per la zona euro
utilizzando il valore di base indicato.

Come base dei prezzi s'intende la fine del termine per la
presentazione delle offerte,
variazione dei prezzi viene svolta annualmente.

la determinazione della

2.7 DISPOSIZONI RELATIVE ALLO SCAMBIO DI
INFORMAZIONI TRA L'AFFIDATARIO, IL
COMMITTENTE ED | MEMBRI DEL TEAM
PROGETTUALE

Per lo svolgimento della prestazione si dispone quanto
segue:

e Lingua del contratto: tedesco
e Corrispondenza generale: tedesco

e Corrispondenza contrattuale: tedescolitaliano
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e  Abstimmungs- und Arbeitsunterlagen: deutsch

e  Ergebnisberichte, Messberichte,

deutsch

Planunterlagen:

e Prasentationsunterlagen und Prasentation bei
Offentlichkeitsveranstaltungen: deutsch

e Durchfuhrung der Erschiitterungs- und sekundére
Luftschallmessungen (Terminvereinbarung,
Auf/Abbau der Messgerate, Durchfiihrung der
Messung, etc.) durch sachkundige Mitarbeiter des
AN bei Anrainern und Dritten vor Ort: deutsch

e Besprechungen: deutsch

e Texte in Abrechnungsunterlagen:

deutsch/italienisch

Verwendet werden
Formatunterlagen.

grundsatzlich abgestimmte

Der Mehraufwand durch die zweisprachige Ausfihrung
muss in der Preisbildung berlcksichtigt werden und
wird nicht gesondert vergutet.

3 NORMEN UND REGELWERKE

Gesetze, Verordnungen, Planungsgrundsatze, -grundlagen,
nationale und internationale Normen, Vorschriften und
Richtlinien, die fir gegenstandliches Projekt anzuwenden
sind, hat der AN katalogisiert zusammenzustellen und tber
die gesamte Bearbeitungszeit auf aktuellen Stand zu halten.

Regelwerke und Gesetze, die wahrend der Laufzeit des
Vertrages geandert oder neu herausgegeben werden, sind
nach Abstimmung mit dem AG zu bericksichtigen und
einzuhalten.

Eine komplette Grundlagensammlung (ausgenommen die
unten aufgelisteten Normen und Regelwerke) mit
Inhaltsverzeichnis ist auch der BBT SE zu ubergeben (vgl.
Pkt. 4.2) und laufend zu aktualisieren, wobei diese
Aktualisierungen der BBT SE ebenfalls zu tibergeben sind.

Nachstehend aufgelistete Normen und Regelwerke sind bei
der Bearbeitung der Aufgaben jedenfalls zu beachten:

e Documenti su accordi e inerenti ai lavori: tedesco

e Relazioni sui risultati, relazioni di misurazione,

elaborati grafici: tedesco

e Materiale e documenti per le presentazioni in
occasione di eventi pubblici: tedesco

e Esecuzione delle misurazioni di vibrazione e rumore
aereo secondario (appuntamenti,
installazione/smontaggio strumenti di misurazione,
esecuzione della misurazione, ecc.) da parte di
collaboratori esperti dell'affidatario presso frontisti e
terzi in loco: tedesco

e Riunioni: tedesco

e  Testi nei documenti contabili: tedescol/italiano

Generalmente  vengono utilizzati moduli  concordati

precedentemente.

I maggiori oneri per la produzione dei documenti bilingui
devono essere considerati nella definizione dei prezzi e
non saranno rimborsati a parte.

3 NORMATIVE E REGOLAMENTI

Le leggi, i decreti, i principi e le basi di progettazione, le
norme nazionali ed internazionali, i vincoli e le disposizioni
da applicare al presente progetto, devono essere
documentati in modo ordinato da parte dell'affidatario e
aggiornati continuamente per l'intera durata
dell’elaborazione.

Le disposizioni e le leggi che vengono modificate o riemesse
durante la durata del contratto vanno considerati e rispettati
previo accordo con il committente.

Un completo reperimento dei dati esistenti (ad eccezione
delle norme e delle disposizioni elencate di seguito) con
indice deve anche essere consegnato alla BBT SE (cfr. p
4.2.) e aggiornato continuamente. Tali aggiornamenti vanno
anch’essi consegnati alla BBT SE.

Le norme e le disposizioni elencate di seguito sono da
considerare in ogni caso durante I'espletamento dei compiti:
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ONORM S 9001 ,Mechanische Schwingungen —
Erschitterungen,  allgemeine  Grundsatze und
Ermittlung von SchwingungsgrofZen®

ONORM S 9010 ,Bewertung der Einwirkung
mechanischer Schwingungen und Erschiitterungen
auf den Menschen (ganzer Korper)*

ONORM ISO 2631-1:2007 07 01 Mechanische
Schwingungen und StéRBe - Bewertung der
Auswirkung von Ganzkdrperschwingungen auf den
Menschen - Teil 1: Allgemeine Anforderungen (ISO
2631-1:1997)

ONORM ISO 2631-2:2007 07 01 Mechanische
Schwingungen und StéRBe - Bewertung der
Auswirkung von Ganzkorperschwingungen auf den
Menschen - Teil 2: Schwingungen in Gebauden (1 Hz
bis 80 Hz) (ISO 2631-2:2003)

ONORM S 9012 Beurteilung der Einwirkung von
Schwingungsimmissionen  des  landgebundenen
Verkehrs auf den Menschen in Gebauden -
Schwingungen und sekundarer Luftschall

ONORM S 9020 ,Bauwerkserschitterungen;
Sprengerschitterungen und vergleichbare
impulsférmige Immissionen*

ONORM B 8115-1 ,Schallschutz und Raumakustik im
Hochbau, Begriffe und Einheiten”

ONORM B 8115-2 ,Schallschutz und Raumakustik im
Hochbau, Anforderungen an den Schallschutz®

ONORM S 5004 - "Messung von Schallimmissionen”

ONR 199005 ‘"Berechnung des sekundaren
Luftschallpegels aus Schwingungsmessungen™

DIN 4150 Teil 2 ,Erschiitterung im Bauwesen- Teil
2: Einwirkung auf Menschen in Gebauden*

ALLGEMEINE AUFGABEN

ONORM S 9001 ,Vibrazioni meccaniche — vibrazioni,
principi di natura generale e determinazione di
scosse da vibrazioni“

ONORM S 9010 ,Valutazione delle ripercussioni
delle vibrazioni e delle vibrazioni meccaniche
sull'uomo (corpo intero)“

ONORM ISO 2631-1:2007 07 01 Oscillazioni e colpi
meccanici — valutazione degli effetti delle vibrazioni
sul corpo umano — parte 1: requisiti generali (ISO
2631-1:1997)

ONORM ISO 2631-2:2007 07 01 Oscillazioni e colpi
meccanici — valutazione degli effetti delle vibrazioni
sul corpo umano — parte 2: Vibrazioni negli edifici (1
Hz a 80 Hz) (ISO 2631-2:2003)

ONORM S 9012 "Valutazione degli effetti delle
immissioni dovute al traffico terrestre sulle persone
all'interno di edifici - oscillazioni e suono secondario”

ONORM S 9020 ,Vibrazioni di opere di costruzione;
vibrazioni causate da volate e immissioni impulsive
simili“

ONORM B 8115-1 ,Isolazione acustica e acustica
architettonica nell‘edilizia, terminologia e unita“

ONORM B 8115-2 ,Isolazione acustica e acustica
architettonica nell‘edilizia, requisiti dell'isolazione
acustica“

ONORM S 5004 - "Misurazione di immissioni
acustiche"

ONR 199005 “Calcolo del rumore aereo secondario
in base alle misurazioni delle vibrazioni eseguite”

DIN 4150 Parte 2 "Vibrazioni negli edifici-Parte 2:
ripercussioni sull'uomo negli edifici“

MANSIONI DI NATURA GENERALE
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4.1

ALLGEMEINE LEISTUNGEN

(siehe Teil H 2.2., POS. 01 01 01)

Dazu

zéhlen insbesondere nachfolgend angefihrte

Tatigkeiten des AN, welche nicht gesondert vergiitet werden
und daher in der Preisbildung (gemaf Positionen Teil H2.2)
berilicksichtigt werden missen:

Teilnahme an Besprechungen in den Buros des
Auftraggebers oder des Auftragnehmers vor Ort, bei
Behorden, Anrainern und sonstigen Dritten soweit
Leistungen des Auftragnehmers betroffen sind

Die Abstimmung bzw. Besprechungen kdnnen zum
Teil auch in den R&aumlichkeiten der BBT SE in
Bozen, Franzensfeste und Innsbruck sowie im
gesamten Osterreichischen Projektgebiet
stattfinden.

Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit dem
Auftraggeber und weiteren Auftragnehmern, die an
der Planung und am Bau des Brennerbasistunnels
mitarbeiten

Abstimmung der Arbeiten und Ergebnisse mit
Fachbehorden, Gutachtern, etc.

Anpassung der Mess- bzw.
Beweissicherungsprogramme an die geplante
Durchfiihrung von Bauarbeiten. Hierflr werden dem
AN vor Beginn eines Bauloses bzw. Bauabschnittes
die entsprechenden Planunterlagen fir
Bearbeitung vom AG zu Verfligung gestellt.

seine

Ubermittlung von monatlichen Kurzberichten tiber
die Messungen in Gebduden und sonstigen
Anlagen (far die Planung der
Aufbau/Umsetzvorgdnge im  Umfahrungstunnel
Innsbruck siehe Pkt.5.7.2.5). Die Leistungsinhalte
dieser Kurzberichte sind:
> Ubersicht tber die laufenden Messungen pro
Vortrieb (Kurze Angabe Uber die Messverlaufe,

eventuelle Datenausfalle getatigte
Wartungsarbeiten, etc.)

» Angaben Uber Auf- und Abbauzeitpunkte der
Messgerate, Messdauer

4.1

PRESTAZIONI GENERALI

(vedi Sezione H 2.2., POS. 01 01 01)

Sono incluse, in particolare, le seguenti attivita in capo
all'affidatario che non vengono compensate separatamente e
che vanno quindi considerate nella formazione dei prezzi
(posizioni secondo Parte H2.2).

Partecipazione a riunioni negli uffici del committente
o dell'affidatario in loco, presso autorita, confinanti e
terzi, a condizione che queste vertano su
prestazioni dell’affidatario

Le concertazioni ovvero le riunioni possono in parte
anche avere luogo negli uffici di BBT SE a Bolzano,
a Fortezza e a Innsbruck nonché in tutta l'area di
progetto austriaca.

Sintonizzazione dei lavori e dei risultati con il
committente e con gli altri affidatari che collaborano
nell'lambito della progettazione e della costruzione

della Galleria di Base del Brennero

Coordinamento dei lavori e dei risultati con autorita
competenti, periti, ecc.

Adeguamento dei programmi di monitoraggio
all'esecuzione dei lavori di costruzione come da
progetto. A questo scopo, prima dell'avvio del lotto
costruttivo il committente mette a disposizione

dell'affidatario i relativi elaborati grafici per
I'elaborazione.
Inoltro delle relazioni di sintesi mensili sulle

misurazioni relative agli edifici e alle altre strutture

(per la  progettazione dei  processi  di

costruzione/trasformazione nella circonvallazione di

Innsbruck vedi Pkt.5.7.2.5). | contenuti di queste

relazioni di sintesi mensili sono:

» Panoramica delle misurazioni correnti per
avanzamento (breve indicazione sullo

svolgimento delle misurazioni, eventuali perdite
di dati, lavori di manutenzione svolti, ecc).

» Indicazione sui momenti di
smontaggio degli strumenti di
durata della misurazione

montaggio e
misurazione,
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» Vorschau bzw. Abschatzung dber die im
nachsten Monat zu erwartende Gerateanzahl (in
Bezug auf die Vortriebsgeschwindigkeit der
jeweiligen Baulose) mit Festlegung und
Einteilung der Messstandorte gem. ONORM S
9020

» Lageplan tber die laufenden sowie im nachsten
Monat geplanten Messpositionen mit Bezug zur
Tunneltrasse bzw. Baustelle, mit Angabe der
Entfernung zur Achse bzw. Baustelle

» Anzahl der gemessenen
Grenzwertiiberschreitungen pro Messposition

Ubermittlung von periodischen Tatigkeitsberichten
(quartalsweise mit der Teilrechnungslegung) mit
allen zur Abrechnung notwendigen Unterlagen an
den AG.

Erarbeiten von Entscheidungsgrundlagen und
Vorschldgen von Maflinahmen zwecks Realisierung
vorgegebener Ziele sowie Durchsetzung der
erforderlichen MaRnahmen

Ubermittlung  von  Arbeitsunterlagen  (Planen,
Berichten) an den Auftraggeber sowie an andere
Auftragnehmer, soweit dies im Zuge der
Planungsabstimmung und  Auftragsabwicklung
erforderlich ist

Erstellung eines Operats aller vom Auftragnehmer
erstellten Berichtsausfertigungen, Plane,
Dokumentationen, u.dgl. als Belegexemplar fur den
Auftraggeber

Organisation von Besprechungen, Anfertigen eines
Protokolls  dariiber und  Ubermittiung  der
Niederschriften innerhalb von drei Kalendertagen
an den Auftraggeber bzw. an die Teilnehmer
und/oder auf besondere Weisung des
Auftraggebers an Dritte

Unterstiitzung des  Auftraggebers bei der
Offentlichkeitsarbeit und der Betreuung Betroffener

Rechtzeitiges Anfordern der zur Auftragsabwicklung
erforderlichen Unterlagen

Teilnahme aller Mitarbeiter des AN an der jahrlichen
Sicherheitsunterweisung LVerhalten auf
Bahnanlagen* in den Biiros des AG's oder der OBB
in Innsbruck (nur jene Mitarbeiter des AN, die im

» Previsione o valutazione del numero di

apparecchi previsti per i prossimi mesi (con
riferimento alla velocita di avanzamento del
rispettivo lotto di costruzione) con la definizione
e la suddivisione dei punti di misurazione ai
sensi della ONORM S 9020.

» Mappa dei punti di misurazione correnti e quelli

previsti con riferimento al tracciato della galleria
e/o al cantiere con indicazione della distanza
dall’asse ossia dal cantiere

» Numero dei superamenti rilevati per ogni punto

di misurazione

Presentazione di relazioni periodiche sulle attivita
svolte al committente (dati trimestrali con la
fatturazione parziale) comprensive di tutti i
documenti necessari per la fatturazione.

Elaborazione di basi decisionali e di proposte
inerenti ai provvedimenti atti al raggiungimento degli
obiettivi prescritti nonché a mettere in atto i
provvedimenti necessari

Trasmissione della documentazione di lavoro
(elaborati grafici, relazioni) al committente e agli altri
affidatari, nella misura in cui cio si riveli necessario
nell'ambito del coordinamento della progettazione e
dello svolgimento degli incarichi

Preparazione di un riepilogo di tutte le copie di
relazioni redatte  dall’affidatario, planimetrie,
documentazioni e simili, come copia giustificativa
per il committente

Organizzazione di riunioni, stesura dei relativi
verbali e trasmissione delle trascrizioni entro tre
giorni naturali consecutivi al committente ovvero ai
partecipanti e/o, su specifica richiesta del
committente, a terzi

Supporto al committente nelle pubbliche relazioni e
nell’assistenza degli interessati

Richiesta tempestiva della documentazione
necessaria allo svolgimento dell'incarico

Partecipazione di tutti i collaboratori dell'affidatario
ai corsi di formazione annuali sulla sicurezza
"Comportamento sugli impianti ferroviari" presso gli
uffici del committente o della DL di Innsbruck (solo
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Bereich der OBB Bahnanlagen

ausliben)

Tatigkeiten

e Einholen der Zutrittsgenehmigungen (im Normallfall
monatlich) fir all jene Mitarbeiter des AN, welche
die Arbeiten im Umfahrungstunnel Innsbruck (Auf-,
Ab- und Umbau, Betreuung der Messgeréte, etc.)
durchfiihren (vgl. auch Pkt. 5.7.2.5). Diese ist vom
AN mindestens 2 Wochen vor jedem Betreten des
Tunnels zu besorgen. Dem AN werden hierfir die
entsprechenden OBB Ansprechpartner genannt.

e Teilnahme an Begehungen im Projektgebiet mit
Behorden und sonstigen Dritten. Es ist damit zu
rechnen, dass die Begehungen eine Dauer bis zu 8
HR erreichen kénnen.

e Teilnahme an Begehungen mit dem AG im
Projektgebiet zur Abstimmung der Erschitterungs-
und sek. Luftschallmessungen und deren Umfang.
Es ist damit zu rechnen, dass die Begehungen eine
Dauer bis zu 8 HR erreichen kdnnen.

e Rechtzeitige Abstimmung aller MaRnahmen und
Termine mit dem AG

e Teilnahme an  Abstimmungsgesprachen  mit
Gemeinden, Anrainern, Geb&ude- und sonstigen
Anlagenbesitzern, etc. und bei Bedarf Ausarbeitung
von Sachverhaltsdarstellungen mit Abschéatzung
des Gefahrdungspotentials far
Anlagenobjekte

einzelne

e Samtliche Leistungen die im Zusammenhang mit
der von der BBT zur Verfigung gestellten
Tunneldokumentationssoftware 2doc und
Datenmanagementsystem (DMS) stehen, wie unter
anderem die Einschulung, die Einarbeitung,
Verarbeitung, Einpflegen und Darstellen der
Ergebnisse, Berichte und Plane, Bereitstellen der
Hardware und Softwarevoraussetzungen etc.

Im Normalfall sind vom AN zur Durchfihrung der
gegenstandlichen Leistungen fur einen Bereich dasselbe
Personal einzusetzen (z.B. Auf- und Abbau von
Messgeraten, Betreuung der Anrainer vor Ort). Anderungen

im Personaleinsatz (z.B. im Krankheitsfall, Kiindigung etc.)

per i collaboratori dell'affidatario che svolgono lavori
sugli impianti ferroviari).

e Ottenere i permessi di accesso (di solito a cadenza
mensile) per tutti i dipendenti dell'affidatario che

svolgano attivita lavorative nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck (montaggio,
smantellamento e modifiche, assistenza e

apparecchi di misurazione, ecc; cfr. punto 5.7.2.5).
L'affidatario dovra occuparsene almeno 2
settimane prima di ogni accesso alla galleria. Le
relative persone di riferimento presso OBB saranno
comunicate all'affidatario.

e Partecipazione a sopralluoghi nell'area di progetto e
sopralluoghi con autorita e altre persone terze. |
sopralluoghi possono avere una durata massima di
otto ore.

e Partecipare ai sopralluoghi nell'area di progetto con
il committente per le misurazioni delle vibrazioni e le
emissioni acustiche sec. e la loro portata. |
sopralluoghi possono avere una durata massima di
otto ore.

e Concertazione tempestiva di tutti gli interventi e dei
termini con il committente

e Partecipazione a riunioni di coordinamento con
comuni, residenti, proprietari di edifici e di altri
impianti, ecc. e, se del caso, predisposizione di
resoconti sullo stato dei fatti con stima del
potenziale di rischio per singole strutture

e Tutte le prestazioni collegate al software per la
documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc e il
sistema di gestione documentale (DMS) quali la
formazione, la familiarizzazione, I'elaborazione,
linserimento dei dati e la rappresentazione dei
risultati, le relazioni e gli elaborati, la messa a
disposizione di hardware e software necessari ecc.

Di norma, laffidatario € tenuto ad impiegare lo stesso
personale per I'esecuzione delle prestazioni in oggetto (ad
es. montaggio e smantellamento delle apparecchiature di
misurazione, assistenza ai frontisti). Le eventuali modifiche
dell'impiego del personale (ad es. malattia, licenziamento,
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sind dem AG schriftlich (via e-mail) mitzuteilen.

Nach Beendigung des Auftrages sind dem AG alle
erarbeiteten Dokumente, Berichte Messdaten und sonstige
Unterlagen in geordneter digitaler Form zu Ubergeben.

4.2 GRUNDLAGENBEARBEITUNG

Die Grundlagenbearbeitung beinhaltet folgende Leistungen:

e Vertiefte Auswertung der
(POS. 01 02 01 Teil H2.2.)

Planungsunterlagen

e Erhebung und Katalogisierung der
Planungsgrundlagen (POS. 01 02 02 Teil H2.2.)

Im Rahmen der Erstellung der UVE
(Umweltvertraglichkeitserklarung) und  fur das EB
(eisenbahnrechtliche Baugenehmigung)
Genehmigungsverfahren bzw. zur weiteren Erkundung und
Beweissicherung der bisherigen Baumalinahmen wurde

bereits Datenmaterial erhoben.

Die Ergebnisse (,UVE- und EB Unterlagen“) befinden sich im
Anhang (siehe Teil M).

Dazu sind vom AN unmittelbar nach Auftragserteilung
samtliche Unterlagen der UVE und der EB (einschlie3lich der
weiterfihrenden Unterlagen) zu sichten und jene Unterlagen,
die er fir seine Bearbeitung bendtigt, anzugeben.

Um eine optimale Auswertung und Nutzung der bereits
vorliegenden Primardaten sicherzustellen bzw. um eine
optimale Planung der erforderlichen
Beweissicherungsmafl3nahmen zu erreichen, ist durch den
AN nachweislich eine "vertiefte Auswertung” der Ergebnisse
vorzunehmen. Diese umfasst im Einzelnen:

e das Studium und die Sichtung der vorliegenden /
beigelegten Unterlagen

e Auswertung und Prifung auf Plausibilitdt der
vorliegenden Unterlagen und Ergebnisse

ecc.) devono essere comunicate al committente per iscritto
(tramite posta elettronica).

Al termine del contratto si dovranno consegnare al
committente in formato digitale e in modo strutturato tutti i
documenti, relazioni, dati di misura ed altri documenti
elaborati.

4.2 RACCOLTA E ANALISI DELLA
DOCUMENTAZIONE DI BASE

La raccolta e l'analisi della documentazione di base

comprende le seguenti prestazioni:

e Valutazione approfondita dei documenti di
programmazione (VOCE 01 02 01 Parte H2.2.)

e Acquisizione e catalogazione dei fondamenti

progettuali (VOCE 01 02 02 Parte H2.2.)

Nell'ambito della redazione della DCA (dichiarazione di

compatibilita ambientale) e per la procedura di
autorizzazione alla costruzione svolta ai sensi del diritto
ferroviario (EB) ossia delle ulteriori prospezioni e dei

monitoraggi relativamente alle attivita costruttive ad ora
svolte e stato gia raccolto del materiale.

| risultati ("Documenti" DCA ed EB) sono allegati (vedi
Sezione M).

Subito dopo I'aggiudicazione dell'appalto, ['affidatario e
tenuto altresi a prendere visione di tutti i documenti della
DCA e della EB (compresi gli ulteriori elaborati) e a indicare
la documentazione di cui necessita per lo svolgimento della

sua attivita.

Per garantire una valutazione e un utilizzo ottimali dei dati
primari gia esistenti ovvero per una progettazione ottimale
dei necessari interventi di monitoraggio, I'affidatario & tenuto
a procedere a un “esame critico approfondito” dei risultati, di
cui deve poter dare prova. Questa riguarda nello specifico:

e lo studio e la presa in visione degli elaborati
esistenti della DCA

e valutazione e verifica della plausibilita della
documentazione esistente e dei risultati
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e Zusammenstellung einer Liste jener Unterlagen der
UVE und der EB, die fur die weitere Projektarbeit
dem AN zur Verfugung gestellt werden mussen
(Papierform und/oder Digital)

Studium und die
Erschiitterungsdaten  und
Einflussbereich des Vortriebes Erkundungstollen

e das Sichtung der

Messberichte im

Sillschlucht - Ahrental (in Form  von
Monatsberichten)
e das Studium und die Sichtung der

Erschiitterungsdaten  und Messberichte  im
Einflussbereich des Vortriebes Zugangsstollen
Ahrental (in Form von Monatsberichten)

e das Studium und die Sichtung der
Erschiitterungsdaten  und Messberichte  im
Einflussbereich des Vortriebes des Fensterstollen
Ampass (in Form von Monatsberichten sowie eines
Schlussberichtes)

e das Studium und die Sichtung der
Erschiitterungsmessberichte im Einflussbhereich des
Vortriebes Padastertunnel und Saxenertunnel (in
Form von Monatsberichten)

e Erhebung und Katalogisierung  zusétzlicher
Ausarbeitungen, Karten, Literaturangaben, die fir
die Projektbearbeitung von Relevanz sein kénnten

Die Arbeiten zur vertieften Auswertung vorliegender
Unterlagen sind unverzuglich durchzufiihren und spéatestens
einen Monat nach Auftragsvergabe abzuschlie3en und dem
AG zu Ubergeben.

Mit der Grundlagenerhebung sind alle Leistungen und
Aufwende, die durch die Erhebung, Beschaffung,
Aktualisierung und Weitergabe von Planungs- und
Arbeitsgrundlagen entstehen, abgegolten.

Neben der vertieften Auswertung vorhandener Unterlagen
zur UVE und der EB ist auch eine Grundlagensammlung
zusammenzustellen:

e Erhebung und Katalogisierung samtlicher
technischer und rechtlicher Planungsgrundlagen,

e elencazione degli elaborati della DCA e della EB
che devono essere messi a disposizione
dell’affidatario per [l'ulteriore lavoro progettuale
(supporto cartaceo e/o informatico)

e o studio e la presa dei dati sulle vibrazioni e le
relazioni sulle misurazioni nell'area di impatto dello
scavo del cunicolo esplorativo Sillschlucht -
Ahrental (in forma di relazioni mensili)

e o studio e la presa dei dati sulle vibrazioni e le
relazioni sulle misurazioni nell'area di impatto dello
scavo della galleria di accesso Ahrental (in forma di
relazioni mensili)

e o studio e la presa dei dati sulle vibrazioni e le
relazioni sulle misurazioni nell'area di impatto dello
scavo della finestra di Ampass (in forma di relazioni
mensili e di una relazione finale)

e o studio e la presa delle relazioni sulle misurazioni
delle vibrazioni nell'area di impatto dello scavo della
galleria di Padaster e della galleria di Saxen (in
forma di relazioni mensili)

e acquisizione e catalogazione di ulteriori elaborati,
rappresentazioni cartografiche, riferimenti
bibliografici, che possano essere rilevanti per lo
svolgimento del progetto

| lavori sottesi all'esame approfondito della documentazione
disponibile devono essere tempestivamente e
consegnati al committente al piu tardi entro un mese dalla
stipula del contratto.

svolti

Con l'acquisizione della documentazione di base sono
compensati tutte le prestazioni e gli oneri derivanti dal
reperimento, dalla
trasmissione delle informazioni su cui poggiano [lattivita
progettuale e i lavori.

raccolta, dall’aggiornamento e dalla

Oltre a un esame critico approfondito degli elaborati esistenti
della DCA e della EB occorre procedere a una raccolta della
seguente documentazione di base:

e Acquisizione e catalogazione di tutti i fondamenti
progettuali tecnici e giuridici, quali per esempio,

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.134.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 24/75



LEISTUNGSBESCHREIBUNG
DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

wie z.B. nationale und internationale Normen,
Regelwerke, Vorschriften (auch der
Bahnverwaltungen), Verordnungen, Planungs- und
Entwurfsrichtlinien etc., die bei der
Projektbearbeitung zu berlcksichtigen sind. Die

Ubergabe der Erhebung und Katalogisierung hat

binnen einen Monat nach Auftragserteilung
stattzufinden.
o allfallige Durchfiihrung weiterer spezieller

Grundlagenerhebungen zu Spezialthemen, die im
Rahmen der Projektbearbeitung erforderlich werden
konnen

e laufende Aktualisierung der
Planungsgrundlagensammlung (monatlich) sowie

des Inhalts- und Versionsverzeichnisses

4.3 BESPRECHUNGEN UND
OFFENTLICHKEITSVERANSTALTUNGEN

4.3.1 Projektbesprechungen

(siehe Teil H2.2, POS. 01 03 01)

(siehe Teil H2.2, POS. 01 03 02)

Die Teilnahme an Besprechungen, die nicht unter den
JAllgemeine Leistungen“ Pkt. 4.1 inkludiert sind (bspw.
Sondertermine bei Behorden, Teilnahme an Verhandlungen,
etc.), erfolgt in Abstimmung bzw. auf Anweisung des AG und
wird mit Halbtages- oder Tagesséatzen vergutet. In die
diesbeziglichen Positionen des Leistungsverzeichnisses
sind alle  anfallenden Nebenkosten (Reisekosten,
Aufenthaltskosten, Ubernachtungskosten, Taggeld, etc.)
einzurechnen. Fur allenfalls anfallende Uberstunden wird
keine zusatzliche Vergutung geleistet.

Nehmen mehrere Personen des AN an der Besprechung teil,
so wird der Halbtagessatz/Tagessatz trotzdem nur einmal
verglitet.

Es ist damit zu rechnen, dass die Besprechungen eine
Dauer bis zu 12 HR erreichen kdnnen.

norme, regolamenti, disposizioni (anche emesse
dalle autorita ferroviarie), ordinanze, direttive di
progettazione nazionali e internazionali, ecc., di cui
si debba tenere conto nello svolgimento del
progetto. La consegna della acquisizione e della
catalogazione deve avvenire entro un mese dalla
stipula del contratto.

e Eventuale svolgimento di ulteriori acquisizioni di
documentazione di base su tematiche specifiche
che possano risultare necessarie nell’ambito
dell’elaborazione del progetto

e Costante aggiornamento della raccolta dei

progettuali nonché dellindice dei
contenuti e delle edizioni

fondamenti

4.3 RIUNIONI E EVENTI INFORMATIVI PER LA
POPOLAZIONE

4.3.1 Riunioni di progetto

(vedi sezione H2.2, VOCE 01 03 01)

(vedi sezione H2.2, VOCE 01 03 02)

La partecipazione a riunioni che non sono incluse tra le
“Prestazioni di carattere generale” di cui al punto 4.1. (per
esempio, incontri speciali con autorita, partecipazioni a
trattative, ecc.) avviene d'intesa con il Committente ed &
compensata con tariffe su base giornaliera o semigiornaliera.
Nelle relative voci del capitolato d’oneri vanno imputati tutti i
costi accessori dovuti (spese di viaggio, di soggiorno, di
pernottamento, indennitd di presenza, ecc.). Le ore
straordinarie  eventualmente maturate non verranno
ulteriormente compensate.

Si accreditera solo una quota giornaliera o semigiornaliera
anche se piu persone partecipassero alla riunione per conto
dell'affidatario.

Le riunioni possono avere una durata massima di dodici ore.
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Grundsatzlich wird der AN bei den Projektbesprechungen
durch den Gesamtleiter oder dessen Stellvertreter, der tber
alle Angelegenheiten informiert ist, bevollméchtigt vertreten.

Samtliche Besprechungsteilnahmen sind festzuhalten und im
periodischen Tatigkeitsbericht mit Querverweis zu den
diesbeziglichen Protokollen zu dokumentieren.

In der Dokumentation ist mindestens anzugeben:

Datum der Projektbesprechung
e Beginn und Ende der Besprechung
e  Kurzbeschreibung des Besprechungsinhaltes

e ev. Querverweise zu anderen

Besprechungsprotokollen

Die Dokumentation stellt die Grundvoraussetzung fiir die
Vergitung dar.

Die Vergutung erfolgt entsprechend der dokumentierten und
protokollierten Eintragungen des Besprechungszeitraumes
nach Halbtages- bzw. Tagesséatzen und zwar:

e Projektbesprechung- Tagessatz - Uber 4 HR bis
maximal 12 HR Besprechungszeitraum als
Tagessatz (POS. 01 03 01, Teil H2.2.)

e  Projektbesprechung- Halbtagessatz - bis zu 4 HR
Besprechungszeitraum als Halbtagessatz (POS. 01
03 02, Teil H2.2.)

Der Zeitpunkt des dabei

unbeachtlich.

Besprechungsbeginnes st

Diese Projektbesprechungen dienen ausschlief3lich der
Information der BBT SE und sind nicht dazu gedacht,
Abstimmungsprobleme innerhalb des Projektteams zu
erortern.

4.3.2 Offentlichkeitsveranstaltungen

(siehe Teil H2.2, POS. 01 03 03)

(siehe Teil H2.2, POS. 01 03 04)

In linea di principio, alle riunioni di progetto I'affidatario e
rappresentato, in virtu di procura, dal direttore generale o dal
vice direttore generale, che é informato sul completo stato
dei fatti.

E necessario annotare e documentare tutte le partecipazioni
alle riunioni in una relazione periodica sulle attivita con un
rimando ai relativi verbali.

La documentazione dovra comprendere almeno le seguenti
informazioni:

e la data della riunione di progetto
e inizio e fine della riunione
e una breve descrizione degli argomenti trattati

e eventuali rimandi ad altri verbali di riunione

La  documentazione rappresenta |l
fondamentale per la compensazione.

presupposto

I compenso é corrisposto sulla base delle annotazioni
documentate e protocollate relative alla durata della riunione,
secondo tariffa giornaliera o semigiornaliera e piu
precisamente:

e Riunione di progetto - tariffa giornaliera- della
durata superiore a 4 or fino al massimo di 12 ore
(VOCE 01 03 01, Sezione H2.2.)

e Riunione di progetto - tariffa semigiornaliera - della
durata fino a 4 ore (VOCE 01 03 02, Sezione H2.2.)

I momento dell'inizio della riunione € a tal proposito
irrilevante.

Tali riunioni perseguono esclusivamente uno scopo
informativo della BBT SE e non sono finalizzate alla
discussione di problemi di coordinamento all'interno del team

di progetto.

4.3.2 Eventi informativi per la popolazione

(vedi sezione H2.2, VOCE 01 03 03)

(vedi sezione H2.2, VOCE 01 03 04)
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Die Teilnahme an Offentlichkeitsveranstaltungen in
Innsbruck oder im d&sterreichischen Projektgebiet wird mit

Halbtages- oder Tagessatzen vergutet.

Die Offentlichkeitsveranstaltungen finden in der Regel
abends statt.

In die diesbezuglichen Positionen des
Leistungsverzeichnisses sind alle anfallenden Nebenkosten
(Reisekosten,  Aufenthaltskosten, Ubernachtungskosten,

Taggelder etc.) einzurechnen.

Weiters sind alle Leistungen und Aufwende, die im Zuge der
Vorbereitung und Durchfiihrung von
Offentlichkeitsveranstaltungen und Projektprasentationen
entstehen (z.B. Erstellung, Zusammenstellung und digitale

Aufbereitung von Prasentationsmaterial und
Prasentationsunterlagen, Ausfertigung von Planunterlagen,
etc.) in der entsprechenden Position des

Leistungsverzeichnisses zu bertcksichtigen.

Fir allenfalls anfallende Uberstunden wird keine zusétzliche
Vergitung geleistet.

Offentlichkeitsveranstaltungen  miissen alle
Bearbeiter des AN, die die Erschitterungsmessungen (z.B.
Bearbeiter fir den Auf-/Abbau der Messgerate, Betreuung
der Messgerate vor Ort etc.) fir einen bestimmten

Bauabschnitt oder Baulos durchfiihren sollen, teilnehmen.

Bei den

Nehmen mehrere Personen des AN an der Veranstaltung
teil, so wird der Halbtagessatz / Tagessatz trotzdem nur
einmal vergutet.

Samtliche vom AN erarbeiteten Unterlagen (PowerPoint
Prasentation, Plane etc.) sind in deutscher Sprache zu
erstellen und ebenso in deutscher Sprache vom
Gesamtleiter oder dessen Stellvertreter dem Publikum zu
prasentieren.

In dem Vortrag sind den anwesenden Eigentimern der
Ablauf der Beweissicherung (Messprinzip, Messmethodik,
detailliert zu erlautern der und Fragen zu beantworten.

In folgenden Gemeinden sind Offentlichkeitsveranstaltungen
geplant:

La partecipazione a eventi pubblici a Innsbruck o nell’area di
progetto in territorio austriaco sara compensata come tariffa
semigiornaliera o giornaliera.

Gli eventi pubblici di regola si tengono la sera.

Tutti i costi accessori maturati (spese di viaggio, di soggiorno
e di pernottamento, diarie, ecc.) devono essere considerati
nelle rispettive voci di tariffa dell’'elenco prezzi.

Inoltre, tutte le prestazioni e le spese risultanti durante la
preparazione e la pubblici e
presentazioni di progetti (ad es. creazione, raccolta ed
elaborazione digitale di materiale e documenti di
presentazione, stesura di planimetrie, ecc.) devono essere
considerate nelle voci di tariffa corrispondenti dell’elenco
prezzi.

realizzazione di eventi

Le ore straordinarie eventualmente maturate non verranno
ulteriormente compensate.

Gli addetti dell'affidatario che effettuano le misurazioni delle
vibrazioni (es. addetti al montaggio/smantellamento degli
apparecchi di misurazione, addetti che si occupano degli
apparecchi di misurazione in situ ecc.) per un determinato
tratto o lotto di costruzione sono tenuti a partecipare agli
eventi pubblici.

Nel caso in cui all’evento partecipino piu rappresentanti
dell’affidatario, la tariffa giornaliera o semigiornaliera &
tuttavia corrisposta una sola volta.

Tutta la documentazione elaborata  dall'affidatario
(presentazioni in PowerPoint, planimetrie, ecc.) deve essere
redatta in lingua tedesca e presentata al pubblico in lingua

tedesca dal responsabile generale o da un suo sostituto.

Nellambito della presentazione ai proprietari si dovra
illustrare dettagliatamente lo svolgimento del rilevamento
dello stato di fatto e rispondere alle domande (programma e
metodo di rilevamento).

Sono previsti eventi pubblici nei Comuni seguenti:
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e Gemeinde Tulfes

e Gemeinde Rinn

e Gemeinde Aldrans und Gemeinde Ampass
e Gemeinde Lans

e  Ortschaft Igls und Gemeinde Patsch

e Gemeinde Ellbdégen und Gemeinde Pfons
e Gemeinde Navis

e  Gemeinde Schmirn und Vals

Uber jede Teilnahme an Offentlichkeitsveranstaltungen ist
ein Protokoll anzufertigen, in dem zumindest Nachfolgendes
festgehalten ist:

e Datum

o Ort

e Teilnehmer

e Prasentationsthemen

e Diskussionsergebnisse
e Besonderheiten

e weitere Termine

e etc.

Samtliche Teilnahmen sind festzuhalten und im periodischen
Tatigkeitsbericht mit Querverweis zu den diesbeziglichen
Protokollen zu dokumentieren.

In der Dokumentation ist mindestens anzugeben:

e Datum der Veranstaltung
e Beginn und Ende der Besprechung

e  Kurzbeschreibung der Veranstaltung

e ev. Querverweise zu anderen
Besprechungsprotokollen

Die Vergitung erfolgt pro Stick  durchgefihrter

Offentlichkeitsveranstaltung, entsprechend der

dokumentierten und protokollierten Eintragung der Dauer der
Veranstaltung nach Halbtages- bzw. Tagessatzen, und zwar

e Comune di Tulfes

e Comune di Rinn

e Comuni di Aldrans e Ampass

e Comune di Lans

e Localita Igls e Comune di Patsch
e  Comuni di Ellbégen e Pfons

e Comune Navis

e  Comuni di Schmirn e Vals

In occasione di ogni partecipazione a eventi pubblici deve
essere redatto un verbale, in cui va riportato perlomeno
quanto segue:

e Data

e Luogo

e Partecipanti

e Temi della presentazione
e Risultati della discussione
e Particolarita

e  Altri appuntamenti

e ecc.

E necessario annotare e documentare tutte le partecipazioni
in una relazione periodica sulle attivita con un rimando ai
relativi verbali.

La documentazione dovra comprendere almeno le seguenti
informazioni:

e data dell’evento
e inizio e fine della riunione
e breve descrizione dell’evento

e eventuali rimandi ad altri verbali di riunione

Il compenso viene a pezzo secondo il numero di eventi
pubblici organizzati, corrisposto sulla base
dell’annotazione documentata e protocollata relativa alla
durata dell'evento, secondo tariffe su base giornaliera o

informativi
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e Projektprasentation- Tagessatz - Uber 4 HR
Veranstaltungsdauer (POS. 01 03 03, Teil H2.2))

e Projektprasentation- Halbtagessatz - bis 4 HR
Veranstaltungsdauer (POS. 01 03 04, Teil H2.2.)

Der Zeitpunkt des Beginnes der Veranstaltung ist dabei
unbeachtlich.

5 ERSCHUTTERUNGS- UND SEKUNDARE
LUFTSCHALLMESSUNGEN

5.1 ALLGEMEINES

Die Uberwachung bzw. Messung von Erschiitterungen und
sekundarem Luftschall erfasst alle Objekte, Anlagen und
Punkte, welche sich im Einflussbereich der Errichtung der
Erkundungs- und Haupttunnelabschnitte bzw. sonstiger
erschiitterungserzeugenden Bautétigkeiten befinden.

Darunter fallen in Bereichen mit Spreng- bzw. maschinellem
Vortrieb neben Wohnhausern, Gewerbebetrieben, etc. auch
samtliche anderen erschiitterungsempfindlichen Anlagen
(Briuicken, Hochbehalter, Tunnelbauwerke wie der
Umfahrungstunnel Innsbruck, etc.) im Umkreis von +/- 250 m
der Trassenfilhrung des BBT (vgl. Teil M, Ubersichtsplane
Tulfes-Brenner Nr.1 - Nr. 6). In Bereichen mit offener
Bauweise (z.B. Einbindung des Hauptbahnhofes Innsbruck
betragt der Abstand zur
Bautatigkeit +/- 100 m.

erschitterungserzeugenden

Die Festlegung der zu lGiberwachenden bzw. zu messenden
Punkte, Orte und Objekte ist vom AN fur jedes Baulos
vorzuschlagen und mit der BBT SE abzustimmen.

Gebaude und Objekte kénnen auch mehrmals durch die
geplanten BaumaRnahmen zur Fertigstellung des BBT von
der Erschitterungsbeweissicherung betroffen sein (vgl.
Kapitel M: Ubersichtsbauzeitplan BBT_DE und

semigiornaliera e piu precisamente:

e Presentazione del progetto - tariffa giornaliera -
della durata dell’evento superiore a quattro ore
(voce 01 03 03, parte H2.2))

e Presentazione del progetto - tariffa semigiornaliera -
della durata dell’evento fino a quattro ore (voce 01
03 04, parte H2.2.)

I momento dell'inizio dell’evento € a tal proposito irrilevante.

5 MISURAZIONI DELLE VIBRAZIONI E DEL
RUMORE AEREO SECONDARIO

5.1 ASPETTI GENERALI

Il monitoraggio e il rilevamento di vibrazioni e di rumore
aereo secondario comprendono tutte le strutture, gli impianti
e i punti ubicati nellarea in cui possono verificarsi degli
impatti conseguenti alla costruzione delle canne principali e
del cunicolo esplorativo nonché delle altre attivita costruttive
che producano vibrazioni.

Nelle aree in cui lo scavo & svolto in tradizionale e con TBM
sono ivi inclusi, oltre agli edifici residenziali e commerciali
ecc. anche tutti gli impianti sensibili alle vibrazioni (ponti,
serbatoi sopraelevati, opere di gallerie quali quella della
circonvallazione di Innsbruck ecc.) nel raggio di +/- 250m dal
tracciato della Galleria di Base del Brennero (cfr. Sezione M,
Corografie Tulfes - Brennero n°1 - n°6). Nei tratti realizzati
come galleria artificiale (ad esempio l'allacciamento della
stazione centrale di Innsbruck) la distanza dalle attivita
costruttive che producano vibrazioni & di +/- 100 m.

| punti, i luoghi e le strutture da monitorare o da sottoporre a
misurazione devono essere stabilitit su  proposta
dell’affidatario di concerto con BBT SE.

Nell'ambito delle attivitd di costruzione per la realizzazione
della Galleria di Base del Brennero gli stessi edifici/strutture
possono essere assoggettati a rilevamenti delle vibrazioni
anche piu volte (cfr. Sezione M: panoramica del
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Ubersichtsplane Tulfes - Brenner Nr. 1-Nr. 6). Daher sind
gegebenfalls auch mehrmals Erschitterungsmessungen in
denselben Gebauden und Objekten durchzufiihren.

Dem AN werden fir seine Leistungserfiillung hierfur jeweils
die entsprechenden Planungsunterlagen der jeweiligen
Baulose rechtzeitig vom AG zu Verfligung gestellt.

Der Zweck der Aufnahmen und Messungen gliedert sich wie
folgt:

e Aufnahmen und Messungen von Erschitterungen
und sekundarem Luftschall vor Beginn der
Bauarbeiten (Erhebung des IST- Zustandes),
hervorgerufen von natirlichen (z.B. Erdbeben) und
kinstlichen  (Verkehr, Industrie, hausinterne
Ursachen) Quellen. Diese dienen als Grundlage fur
spatere Vergleiche wahrend der Bauphase.

e Uberwachung der auftretenden Erschiitterungen
und ggf. des sekundéren Luftschalls wahrend der
Bautatigkeiten zur Vermeidung von Schéden und
unzumutbaren Belastigungen bzw. zur
Uberwachung der Einhaltung von Grenzwerten

e Festlegungen von MalRhahmen zur Vermeidung,
Verminderung und zum Ausgleich von
Auswirkungen aufgrund konkreter Messergebnisse

Der AN muss gewahrleisten, dass falls Probleme mit einem
Messgerdt in  einem Gebaude oder sonstigen
Anlagenmesspunkt auftreten (z.B. bei einem Ausfall des
Messgerates, bei kurzfristig notwendigen Wartungsarbeiten,
Austausch und Neujustierung des Gerates, Umbau,
Verbesserung der Datenubertragung, etc.), sich innerhalb
von 4 Stunden bei der Messposition einfindet!

Bei Problemen mit einem Messgerat im Umfahrungstunnel
Innsbruck (z.B. bei einem Ausfall des Messgerates, bei
kurzfristig notwendigen Wartungsarbeiten, Neujustierung des
Gerates, Umbau, Verbesserung der Dateniibertragung, etc.),
muss der AN gewaébhrleisten, dass er sich innerhalb von 2
Stunden, nach erfolgter Anordnung durch den AG, am
vereinbarten Treffpunkt (Betriebsgebdude Tulfes oder
Betriebsgebaude Garberbach) zur Einfahrt in den

cronoprogramma BBT_IT e corografie Tulfes - Brennero n°1
- n°6). Per questo motivo possono essere svolte anche piu
misurazioni delle vibrazioni presso gli stessi edifici/strutture.

Al fine del completamento della prestazione, il committente
di volta in volta, mettera tempestivamente i relativi documenti
progettuali del rispettivo lotto a disposizione dell’affidatario.

L'intendimento del rilevamento e delle misurazioni si ordina
come segue:

e Rilevamenti e misurazioni di vibrazioni e del rumore
aereo secondario prima dell'inizio dei lavori
(rilevamento dello stato attuale), aventi origine
naturale (p.es. terremoto) o artificiale (traffico,
industria, cause domestiche). Su questi si basano i
successivi confronti in fase di costruzione.

e monitoraggio delle vibrazioni ed eventualmente del
rumore aereo secondario durante lo svolgimento
dei lavori, atto ad evitare danni e disturbi
inaccettabili e a monitorare il rispetto dei valori
limite

e determinazione delle misure aventi lo scopo di
evitare, minimizzare e appianarne gli effetti sulla
base di concreti risultati di misura

Per i casi in cui si verifichino dei problemi con uno
strumento di misurazione presso un edificio o un altro
punto di misurazione su una struttura (ad es. guasto di
strumenti di misurazione, lavori di manutenzione resisi
necessari a breve termine, sostituzione e nuova taratura
dell'apparecchio,  ristrutturazione,  miglioramento  del
trasferimento dati ecc.), I'affidatario deve garantire la propria
presenza nella posizione di misurazione entro 4 ore dal
verificarsi di detto problema!

Per i casi in cui si verificano dei problemi con uno strumento
di  misurazione posizionato nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck (ad es. guasto di strumenti
di misurazione, lavori di manutenzione resisi necessari a
breve termine, nuova taratura dell'apparecchio,
ristrutturazione, miglioramento del trasferimento dati ecc.),
I'affidatario deve garantire di recarsi, su disposizione del
committente, entro 2 ore al punto d'incontro concordato
(edificio di servizio di Tulfes o edificio di servizio di
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Umfahrungstunnel Innsbruck einfindet!

5.2

ERSTELLUNG VON MESSKONZEPTE /
ALARMIERUNGSPLANE

(siehe Teil H2.2, POS. 02 01 01)

521

Allgemein

Vom AN sind zwei Messkonzepte zu erstellen und zwar:

a)

b)

Messkonzept fur die Messungen in Gebé&uden
(Hauser, denkmalgeschiitzte Objekte,
Industriebetriebe, Gebaude mit offentlicher
Nutzung, etc.) und sonstigen Anlagenmesspunkten

(z.B. Anlagenmesspunkte wie Bricken,
Hochbehalter, Al13 Bergiseltunnel, Bergisel-
Eisenbahntunnel, etc.)

Messkonzept far die Messungen im

Umfahrungstunnel Innsbruck

Des Weiteren sind hierfir jeweils Alarmierungsplane zu
erstellen.

Als Basis hierfir dienen,

UVE Unterlagen ( vgl. Teil M)
» DO0118- 00215- 10

> DO0118- 00216- 10
» DO0118- 02377- 10
» DO0118- 00282- 10
> DO0118- 02391-10

> D0477-00201-30

EB Unterlagen (vgl. Teil M)
» D0792-XV-02-TB-2377-30

Gutachten von Herrn Dr. Ebenbichler "OBB
Umfahrungstunnel Sid (Innsbruck)-Rettungsstollen
Umfahrung Innsbruck Erschitterungen zufolge

Garberbach) per entrare in galleria!

5.2

ELABORAZIONE DI PROGRAMMI DI
MISURAZIONE PIANI DI ALLARME

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 01 01)

521

Aspetti generali

L'affidatario deve elaborare due relazioni che esprimano i
seguenti concetti di misurazione, che sono:

a)

b)

il concetto di misurazione per le misurazioni in
edifici (case, oggetti sottoposti a tutela storico-
culturale, edifici industriali, edifici ad uso pubblico,
ecc.) e ulteriori punti di misurazione di impianti (ad
es. ponti, serbatoi elevati, galleria autostradale
Bergisel A13, galleria ferroviaria Bergisel, ecc.)

il concetto di misurazione per misurazioni nella
galleria di circonvallazione di Innsbruck

Inoltre, devono essere elaborati dei piani d'allarme.

Documentazione di riferimento:

Documenti DCA (cfr., Sezione M)
D0118- 00215- 10

D0118- 00216- 10
D0118- 02377- 10
D0118- 00282- 10

D0118- 02391-10

YV VvV YV V VY V¥V

D0477-00201-30

Documenti EB (cfr., sezione M)

» D0792-XV-02-TB-2377-30

Perizia del Dr. Ebenbichler "Galleria di
circonvallazione sud OBB (Innsbruck)-Cunicolo di
soccorso circonvallazione di Innsbruck vibrazioni
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Sprengvortrieb” (vgl. Teil M)

e Gutachten von Herrn Dipl. Ing. Bubendorfer
"Erganzendes Gutachten OBB Rettungstollen
Tulfes Auswirkung von Sprengerschitterungen
beim Bau des Rettungsstollens auf den Inntaltunnel
der OBB" (vgl. Teil M)

e  Erschitterungsmessberichte (in Form  von
Monatsberichten) im  Bereich  der  bereits
durchgefiihrten BaumafRnahmen der Abschnitte:

» Bereich Erkundungsstollen Sillschlucht-Ahrental

» Bereich Zugangsstollen Ahrental
» Bereich Fensterstollen Ampass

» Bereich Padastertunnel

o Vorlaufiges Messkonzept ,Museum Bergisel* mit
einer vorgesehenen Messposition (vgl. Teil M, 5100
0004 Bericht-Museum Bergisel)

e  Messpunkte aus Untersuchungen Dritter
(Gebé&udebeweissicherung, etc.)

e aktuelle Bescheide und deren Auflagen:

» Die glltigen Bescheide sind auf der Homepage
der BBT-SE, (http://www.bbt-se.com) abrufbar

z.B. Genehmigungsbescheid der
Bundesministerin fliir Verkehr, Innovation und
Technologie vom 15.04.2009, GZ BMVIT-

220.151/0002-1IV/SCH2/2009, von
Spruchabschnitt A (Genehmigungen) die Teil
A/1(Trassengenehmigung), A2

(eisenbahnrechtliche Baugenehmigung)
e  Aktuelle Bauplanung

Als Richtlinien gelten die im UVE- Bericht D-118 02377-
10 gemal Kapitel 4.2.1.3 angefiihrten Werte, sowie die
ONORM S 9020!

5.2.2 Erstellung der Messkonzepte

per scavo in tradizionale" (relazione disponibile solo
in lingua tedesca, cfr. sezione M)

Parere delling. Bubendorfer "Perizia aggiuntiva
Cunicolo di soccorso di OBB Tulfes - Effetti sulla
galleria della Valle delllnn della OBB delle
vibrazioni causate dalle volate eseguite nel corso
della realizzazione del cunicolo di soccorso”
(relazione disponibile solo in lingua tedesca, cfr.
sezione M)

Relazioni sulle misurazioni delle vibrazioni (in forma
di relazioni mensili) nell'area delle opere costruttive
gia completate in:

» Area cunicolo esplorativo Gola del torrente Sill-
Ahrental

» Area galleria di accesso Ahrental
» Area finestra di Ampass

» Area galleria Padastertal

Programma di misurazioni temporaneo "Museo
Bergisel" con punto di misurazione previsto (cfr.
Sezione M, 5100 0004 Relazioni Museo Bergisel,
relazione disponibile solo in lingua tedesca)

Punti di rilevamento come da ispezioni di Terzi
(audit tecnico sull’edificio, etc.)

Decreti attuali e le relative prescrizioni:

» | decreti sono disponibili sul sito internet di BBT-
SE (http://www.bbt-se.com)

ad esempio Decreto autorizzativo del Ministro
dei  Trasporti, delllnnovazione e della
Tecnologia del 15.04.2009, GZ. BMVIT-
220.151/0002-IV/SCH2/2009, della sezione
dedicata al giudizio A (Concessioni) la parte A/l
(autorizzazione del tracciato), A/2 (licenza di
costruzione ai sensi del diritto ferroviario)

pianificazione edilizia attuale

I valori indicati nella relazione DCA D-118 02377- 10
capitolo 4.2.1.3 nonché la norma austriaca ONORM S
9020 fungono da direttive!

522

Elaborazione dei programmi di misurazione
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Unter Einbezug der oben genannten Unterlagen sind vom
AN zwei Messkonzept zu erstellen und zwar:

a) Messkonzept fir die Messungen in Gebé&uden

(Hauser, denkmalgeschitzte Objekte,
Industriebetriebe,  Gebdude mit  offentlicher
Nutzung, etc.) und sonstigen Anlagenmesspunkten
(z.B. Anlagenmesspunkte wie Brucken,
Hochbehdlter, Al13 Bergiseltunnel, Bergisel-
Eisenbahntunnel, etc.)

b) Messkonzept far die Messungen im

Umfahrungstunnel Innsbruck

Diese missen mindestens

umfassen:

folgende Leistungsinhalte

e  Abschatzungen der zu erwartenden Gerateanzahl

e Festlegungen von Grenz- und Schwellenwerten in
Abhé&ngigkeit der Messstandorte, Geb&audeart und —
klasse

Die festgelegten Messpositionen sind sowohl in Berichtform
als auch in einem Lageplan mit Bezug zum jeweiligen
Erkundungs- und  Hauptstollenabschnitt — darzustellen
(Projektkoordinatensystem B UTM 32N-WGS84). Hierbei
sollen jeweils die erschutterungsempfindlichsten Objekte
ausgewahlt werden.

Des Weiteren missen die Messkonzepte Angaben Uber den
Messablauf der auftragshezogenen Messungen und die
Messorganisation beinhalten und zwar:

e Art und Weise der angedachten Betreuung von
Hausbesitzern, Bewohnern und Anlagenbetreibern

e Angaben uber die zum Einsatz kommenden
Messgerate (Messgeratetyp, Beschreibung der
Funktionsweise des Messgerates, Art der
Dateniibertragung etc.)

o erforderliche Messdauer zur Erhebung des IST-
Zustandes

e Ablauf der Messungen wahrend der Bauphase

Sulla base dei documenti succitati devono essere elaborati
due distinti programmi di misurazione riguardanti ciascuno:

a) il concetto di misurazione per le misurazioni in
edifici (case, oggetti sottoposti a tutela storico-
culturale, edifici industriali, edifici ad uso pubblico,
ecc.) e ulteriori punti di misurazione di impianti (ad
es. ponti, serbatoi elevati, galleria autostradale
Bergisel A13, galleria ferroviaria Bergisel, ecc.)

b) il concetto di misurazione per misurazioni nella
galleria di circonvallazione di Innsbruck

Questi comprendono almeno i seguenti contenuti:

e Stima della quantita prevista di apparecchi

e Definizione di valori limite e valori soglia
dipendentemente dal luogo di misurazione nonché

dal tipo e dalla classe di fabbricato

| punti di misurazione definiti devono essere riassunti in una
relazione e rappresentati in una planimetria con riferimento
al relativo tratto di cunicolo esplorativo o delle gallerie
principali (sistema di coordinate del progetto B UTM 32N-
WGS84). Dovranno essere scelte le strutture piu sensibili
alle vibrazioni.

Inoltre, i programmi di misurazioni devono contenere delle
indicazioni sullo svolgimento delle
sull'organizzazione delle misurazioni, ossia:

misurazioni e

e Tipo e modalita di assistenza prevista per i
proprietari degli immobili, degli inquilini e dei gestori
degli impianti

e Indicazioni sugli strumenti utilizzati (tipo di

apparecchio, descrizione del loro funzionamento,
modalita di trasmissione dati, ecc.)

e Durata necessaria del procedimento di misurazione
per il rilevamento dello stato reale

e Svolgimento dei procedimenti di misurazione
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o Ablauf des Umsetzvorganges (bendtigter
Zeitaufwand, Ablauf des Messgerateaufbaus und
Abbaus, notwendige Stromversorgung, notwendige
Kalibrierungen, Verankerung der Messgeréte etc.)

e Angaben uber notwendige Wartungsarbeiten an
den Messgeréten

e Angaben zur Erschitterungsdatenbank  bzw.
Monitoringsoftware (Aufbau/Strukturierung,
Funktionsweise, Darstellung der Daten und
Auswertungen, Bedienung etc.

e Samtliche zusatzliche relevante Angaben fur die
Ausfiihrung der Leistungen

Die Messkonzepte sind einen Monat nach Auftragserteilung
der BBT SE fur zur Genehmigung vorzulegen.

Bei Anderungen/Neuerungen (z.B. in der Messmethodik,
Neuerungen in der Datenbank bzw. Monitoringsoftware, der
Betreuung von Anrainern etc.) sind die Messkonzepte vom
AN zu aktualisieren und dem AG zur Genehmigung
vorzulegen.

Die Vergutung erfolgt entsprechend pro Stick erstelltem
Messkonzept gemdaR Position 02.01.01 Teil H2.2.
Aktualisierungen der Messkonzepte sind vom AN in den
Positionspreis einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

5221 Erstellung von Alarmierungsplane

Vom AN ist je ein Alarmierungsplan fur die Messungen in
Gebauden und sonstigen Anlagen und fiir die Messungen im
Umfahrungstunnel Innsbruck zu erarbeiten. Diese mussen
mindestens folgende Leistungsinhalte beinhalten:

Darstellung und Beschreibung des Alarmierungsablaufes
bzw. die Art der Kontaktierung des AG und seinen

durante la fase di costruzione

e Svolgimento di tutto il procedimento (tempo
impiegato, svolgimento del montaggio/smontaggio
dell'apparecchio, elettrica
necessaria, calibrazione, fissaggio degli apparecchi
di misurazione ecc.)

alimentazione

e Informazioni circa i necessari lavori di

manutenzione sugli apparecchi di misura

e Informazioni sulla banca dati delle virazioni e sul
software di monitoraggio (montaggio/smontaggio,
funzionamento, rappresentazione e interpretazione
dei dati, utilizzo ecc.

e tutte le ulteriori indicazioni

svolgimento dei servizi

rilevanti per lo

| programmi di misurazione devono essere presentati entro
un mese dal conferimento dell'incarico da parte di BBT SE
per I'approvazione di quest'ultima.

In caso di modifiche/innovazioni (ad es. per la metodologia di
misurazione, novita inerenti alle banche dati o al software di
monitoraggio, i metodi di supporto alla popolazione locale
ecc.) i programmi di misurazioni devono essere aggiornati
dall'affidatario e consegnati al committente per
I'approvazione.

I compenso per la redazione dei suddetti programmi di
misurazione € pagato unitariamente secondo la voce di
prezzo offerta 02.01.01 sezione H2.2. Gli aggiornamenti dei
programmi di misurazioni devono essere compresi nella

voce di tariffa perché non é prevista alcuna retribuzione a
parte.

5221 Elaborazione di piani d'allarme

L'affidatario deve elaborare rispettivamente un piano
d'allarme per le misurazioni presso gli edifici e gli altri
impianti nonché per le misurazioni nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck. Questi devono contenere

almeno le seguenti informazioni:

Rappresentazione e descrizione dei singoli passi del piano
d'allarme ovvero del metodo per contattare il committente e i
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entscheidungsrelevanten  Projektmitgliedern (z.B. OBA,
Baustellenkoordinator, deren Stellvertreter, Dritte etc.) in
Form von:

e a)Alarm SMS (vgl. auch Pkt. 5.7.2.1; Pkt. 5.7.2.2.
und Pkt. 5.7.2.4)

e b) ad Hoc Berichte (vgl. auch Pkt. 5.8.1)

erstellten und
sind dem AG zur

Die  vom AN
Alarmierungsplane

ausgearbeiteten
Genehmigung

vorzulegen.
Die  Alarmierungspldane sind in den jeweiligen
Messkonzepten anzufiihren und einen Monat nach

Auftragserteilung der BBT SE zu ubergeben.

Bei Anderungen/Neuerungen (z.B. in der Messmethodik zur
Ermittlung von Grenzwertiiberschreitungen, Anderung der
Ubertragungsart der Alarm SMS, etc.) sind die
Alarmierungspldne vom AN zu aktualisieren und dem AG zur
Genehmigung vorzulegen.

Aktualisierungen der Alarmierungsplane sind vom AN in den
Positionspreis einzurechnen und werden nicht gesondert
vergutet.

Die Vergiltung fur die Erstellung und Aktualisierungen der
Alarmierungspldne und der Messkonzepte sind vom AN in
den Positionspreis der Position 02.01.01 Teil H2.2
einzurechnen und werden nicht gesondert vergutet.

5.3 BEREITSTELLUNG BZW. ERSTELLUNG EINER
MONITORINGSOFTWARE

(siehe Teil H2.2, POS. 02 02 01)

Fur die Erhebung, Verarbeitung und Dokumentation der
erhobenen Messdaten ist seitens des AN eine Web basierte
Monitoringsoftware (relationale Datenbank) vorzusehen.

relativi membri di progetto con poteri decisionali (ad es. DL,
coordinatore di cantiere, i relativi sostituti, terzi ecc.)
mediante:

e a) SMS di allarme (vedi anche punto 5.7.2.1; punto
5.7.2.2 e punto 5.7.2.4)

e D) relazioni ad hoc (cfr. punto 5.8.1)

| piani d'allarme elaborati dall'affidatario devono essere
presentati al committente per I'approvazione.

| piani d'allarme devono essere indicati nei rispettivi
programmi di misurazioni consegnati al committente entro
un mese dal conferimento dell’incarico.

Nel caso di modifiche/miglioramenti (ad esempio concernenti
la metodologia di misurazione per [l'accertamento di
superamenti dei valori limite, modifiche per quanto riguarda
la trasmissione degli allarmi via SMS ecc.) l'affidatario deve
aggiornare i piani d'allarme e presentarli al committente per
I'approvazione.

Gli aggiornamenti dei piani d'allarme devono essere
compresi nella voce di tariffa perché non € prevista alcuna
retribuzione a parte.

Il compenso per la redazione e gli aggiornamenti dei suddetti
piani d'allarme e suddetti dei programmi di misurazioni e
compreso nella voce di prezzo offerta 02.01.01 sezione H2.2
e devono essere compresi nella stessa voce di tariffa perché
non e prevista alcuna retribuzione a parte.

5.3 MESSA A DISPOSIZIONE/ELABORAZIONE DI
UN SOFTWARE DI MONITORAGGIO

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 02 01)

Per il rilevamento, I'elaborazione e la documentazione dei
dati di misura registrati € necessario che I'affidatario preveda
un software di monitoraggio (banca dati relazionale) basato
su web.
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Diese dient dem digitalen Daten- und Informationsaustausch
(Messdaten, Auswertungen, Diagramme, Berichte und
sonstige digitalen Unterlagen) zwischen dem AN, anderen
Projektmitgliedern (OBA, Baustellenkoordinator) und der
BBT SE.

In Abhéngigkeit vom jeweiligen Baugeschehen muss der AN
gewahrleisten, dass die Aktualisierung bzw. die Darstellung
der Messdaten in der Datenbank/Monitoringsoftware
automatisch (im 4 Minutenintervall) erfolgt. Anderungen
des Aktualisierungsintervalls erfolgen in Absprache mit dem
AG bzw. auf dessen Anordnung.

Der Zugriff auf diese Spezialsoftware bzw. Datenbank ist
vom AN passwortgeschitzt zu gestalten.

Die Bewilligung der Zugriffsberechtigung erfolgt in
Absprache zwischen der BBT SE und dem AN (vgl. Pkt. 5.4).

Anforderungen an die Monitoringsoftware (in Form von
Masken und Formularen):

1) Zugriff auf die Monitoringsoftware und auf
Ergebnisse
e Webbasierte Monitoringsoftware mittels

passwortgeschiitzter Zugangsbeschrankung

e Mdglichkeit der Beschrankung der
Zugriffsberechtigung von Usern oder Usergruppen
auf:

» Messdaten einzelner Messgerate

» Messdaten von Messgerategruppen (z.B.
Zugriffsbeschrankung der OBB Mitarbeiter nur
auf die Messgerate im Umfahrungstunnel
Innsbruck)

» Zugriffsberechtigung auf alle Messdaten und
Messpositionen fir einen Bauabschnitt bzw.
einem Baulos (z.B. fur OBA, BauAN eines

bestimmten Bauabschnittes). Die
Messpositionen sind hierfir auf z.B. Gebaude-
und Tunnelmesspunkte u./o. den

entsprechenden Vortrieben zuzuordnen

» Zugangsberechtigung auf alle Messdaten und
Messgerate im Projektgebiet mit entsprechender
Strukturierung (z.B. fiir den AG)

Questo software serve allo scambio digitale di dati e
informazioni (dati delle misurazioni, interpretazione dei dati,
diagrammi, relazioni e altri documenti digitali) tra I'affidatario,
le altre parti coinvolte nel progetto (DL, coordinatore di
cantiere) e la BBT SE.

A seconda della rispettiva fase di lavori l'affidatario deve
garantire che I'aggiornamento e la rappresentazione dei dati
delle nella banca dati/nel software di
monitoraggio avvenga automaticamente (a intervalli di 4

misurazioni

minuti). Modifiche all'intervallo di aggiornamento vengono
apportate di concerto con il committente ossia su sua
disposizione.

L'accesso a questo software specializzato o al database
deve essere protetto da password.

La concessione di diritti di accesso deve essere concertata
con BBT SE (cfr. punto 5.4).

Requisiti del software di monitoraggio (sotto forma di
maschere e moduli):

1) Accesso al software di monitoraggio e ai risultati

e Software di monitoraggio web-based protetto da
password per limitare |'accesso

e Possibilita di limitare i diritti di accesso di utenti o
gruppi di utenti a:

» Dati di misurazione di singoli apparecchi di

misurazione
» Dati di misurazione di singoli gruppi di
apparecchi di misurazione (ad esempio,

limitando I'accesso dei dipendenti di OBB ai soli
apparecchi di misurazione nella galleria di
circonvallazione Innsbruck)

» Diritti di accesso a tutti i dati e i punti di
misurazione per un tratto o un lotto di
costruzione (ad es. da parte della DL,
dell'affidatario incaricato della realizzazione
delle opere in un preciso tratto). | punti di
misurazione devono essere riferiti per esempio
agli edifici, ai punti di misurazione in gallerie e/o
i relativi scavi.

» Diritti di accesso a tutti i dati e apparecchi di
misurazione nell'area di progetto con adeguata
strutturazione (ad esempio per il committente)
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2)

3)

4)

Mdglichkeit der Eingabe von Informationen Uber
den Messstandort (pro Messgeréat):

Kontaktperson, Anschrift und Telefonnummer

Bezeichnung des Bauloses, des Bauabschnittes
u./o. des Vortriebs

Lagebeschreibung der Messposition (z.B.
Entfernung zur Tunneltrasse und Geb&udeklasse

GIS basierter Lageplan (fir das jeweilige Baulos
bzw. Bauabschnitt) mit  der  Mdglichkeit
Hintergrundinformationen zu speichern. Die Plane
werden dem AN fir jedes kinftige Baulos
rechtzeitig zu Verfiigung gestellt.

Fotodokumentation ~ vom
fortlaufender Nummerierung)

Messstandort  (mit

fortlaufende Messpunktnummer bzw. Bezeichnung
der Position des Messgerates im Gebaude, Anlage
oder Tunnel (z.B. Keller, Block/Nischennummer...),

Méglichkeit der Eingabe von Informationen tber die
festgelegten Messkriterien (pro Messgerét):

Grenzwert laut ONORM 9020 oder wenn vorhanden
Grenzwert laut jeweiligen Gutachten

Eingestellte Triggerschwelle, VR,max...

Auf- und Abbauzeitpunkt des Gerétes, Messdauer,

letzter Aktualisierungszeitpunkt der Messdaten,
fehlende Messdatensatze von/bis etc.

etc.

Darstellung der Ergebnisse in einer
Gesamtibersicht (Textform):

Messstandort, Messpunktnummer, Messdauer,

Bezeichnung des Bauloses (gegenwartig laufende

2)

3)

4)

Possibilita di inserire informazioni sul sito di
misurazione (per ogni strumento di misura):

Persona da contattare, indirizzo e numero di
telefono

Descrizione del lotto/ del tratto di costruzione e/o
dello scavo

Descrizione  dell'ubicazione del punto di
misurazione (es. la distanza rispetto al tracciato
della galleria e la classe d'edificio)

Planimetria su base GIS (per ogni tratto o lotto di
costruzione) con la possibilita di
informazioni di background. Gli elaborati saranno
forniti all'affidatario tempestivamente prima di ogni
lotto di costruzione.

salvare

Documentazione  fotografica sul punto di
misurazione (con humerazione progressiva)

Numerazione continua dei punti di misurazione
ossia  denominazione  dell'ubicazione  degli
apparecchi di misurazione negli edifici, presso gli
impianti o nelle gallerie (es. cantine, blocco/numero
di nicchia...),

Possibilita di inserire informazioni sui criteri di
misurazione stabiliti (per ogni strumento di misura):

Valore limite secondo la ONORM 9020 o, se
disponibile, valori limite secondo la relativa perizia

Soglia di trigger impostata, VR, max...

Momento di montaggio/smontaggio
dell'apparecchio, durata delle misurazioni, ultimo
aggiornamento dei dati di misurazione, set di dati

mancanti da/a ecc.

eccC.

Rappresentazione dei risultati in un quadro
generale (sotto forma di testo):

Luogo di esecuzione delle misurazioni, durata delle
misurazioni, denominazione del lotto di costruzione
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5)

Messungen sollten gesondert gekennzeichnet sein)

Angaben zu Grenzwertliberschreitungen (z.B.
ja/nein, Gesamtanzahl der Alarmereignisse bzw.
Grenzwertuberschreitungen)

Minima und Maxima der Messwerte in mm/s

Kategorie der Erschitterungsquelle (z.B.
Erschiitterung hervorgerufen durch Sprengungen,
hausinterne Erschitterungsquelle, etc.)

Berechnung der Entfernung von der Messposition
zur jeweiligen Erschiitterungsquelle (pro
Abschlagsstation und Vortrieb)

Uber die Messpunktnummer soll die Mdglichkeit
bestehen, direkt auf die Messwerte, eingestellte
Berichte (Ad hoc Berichte, Frequenzanalysen,
Messberichte, Monatsberichte, etc.) und sonstigen
digitalen Unterlagen zu zugreifen

Anzahl von Grenzwertiiberschreitungen mit der

Méglichkeit die jeweiligen Ad hoc Berichte
abzufragen
Grafische Auswertung und Darstellung der

Messdaten (pro Messgerat bzw. Messposition):

eine Verknupfung zwischen den GIS- féahigen
Lageplanen und der Datenbank ist in Abstimmung
mit dem AG vorzusehen. Dadurch kann eine
graphische zwischen z.B.
Vortriebsstand (Uber die Sprengdatensatze) und der
Position der Messgerate hergestellt werden

Korrelation

grafische Darstellung bzw. Auswertung der
erhobenen Datensatze (in Korrelation zu den
eingestellten Schwellenwerten):

» Uber laufende automatische Aktualisierung der
Messdaten (in z.B. 4 Minutenintervallen)

» Echtzeitzoom in der grafischen Darstellung der
Messwerte
Zeitraume

> Uber frei definierbare

5)

(sarebbe opportuno contrassegnare le misurazioni
in corso)

Indicazioni sui superamenti dei valori limite (es.
si/no, numero complessivo di allarmi o di
superamenti)

Valori misurati minimi e massimi in mm/s

Categoria della fonte di vibrazioni (per es. vibrazioni
provocate da esplosioni, fonti domestiche, ecc.)

Calcolo della distanza tra il punto di misurazione e
la relativa sorgente delle vibrazioni (per fronte di
scavo e avanzamento)

Attraverso il numero dei punti di misurazione deve
essere possibile accedere direttamente ai valori
delle misurazioni, alle relazioni inserite (relazioni ad

hoc, analisi della frequenza, relazioni delle
misurazioni, relazioni mensili ecc) e gli altri
documenti

Numero di superamenti dei valori limite con

possibilita di fare query nelle relative relazioni ad
hoc.

Analisi grafica e rappresentazione grafica dei dati
delle misurazioni (per apparecchio e punto di
misurazione):

Prevedere un collegamento tra gli elaborati
compatibili con il GIS e la banca dati di concerto
con il committente. Questo permette di mettere in
relazione graficamente lo stato di avanzamento (sui
set di dati dei brillamenti) e la posizione degli

strumenti di misurazione

Rappresentazione grafica ed analisi dei dati raccolti
(in relazione ai valori soglia fissati):

» degli aggiornamenti automatici dei dati di
misurazione (ad esempio, con intervalli di 4
minuti).

» Zoom in tempo reale nella rappresentazione
grafica dei valori misurati

» Di periodi impostati dall'utente (minuti, ore,
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6)

(Minutenintervall, Stunde(n), Tage(n), Woche(n),
Monate, gesamte Messperiode)

» Uber frei definierbare Messwertskalierung sowie

Auswahl von Maxima und Minima der
Messwerte
Grafische Darstellung der erhobenen

Erschiitterungsmesswerte in Korrelation mit den
Sprengzeitpunkten. Die Eingabe der jeweiligen
Sprengdaten pro Vortrieb und Baulos (Zeitpunkt der
Sprengung, jeweilige Abschlagsstation,
Ereignistypen wie Sprengung Strosse, Sohle etc.)
erfolgen durch einen anderen AN des AG's

Abfrage von Frequenzanalysen gemessen Uber die

Dauer von Grenzwertuberschreitungen. Diese
Analysen missen automatisiert bei erfolgter
Grenzwertliberschreitung dem Messpunkt

eingepflegt und dem Messwert zugeordnet werden
(mit Angabe der Entfernung zu Sprengposition und
Vortrieb) Die Frequenzauswertungen missen
standig im System abrufbar sein.

Moglichkeit der Gegenuberstellung von
Erschiitterungsmesswerten verschiedener
Messpositionen (mit farblich getrennter Darstellung
der Werte) je Baulos bzw. Vortrieb, mit Mdglichkeit
der Korrelation mit den Sprengzeitpunkten

Berichte, Diagramme und sonstige in der
Erschiitterungsdatenbank  eingestellte  digitale
Unterlagen missen ausdruckbar sein sowie via e-
mail Funktion versendbar sein (z.B. fur den Versand
von Berichten an Sachverstandigen).

Zusatzliche Eingabemaske (fiir jedes Baulos und
fur jeden Vortrieb):

Eingabe der Station des Abschlags,
Abschlagszeitpunkt, Abschlagslange, verwendete
Sprengstoffmenge, Zundschemata etc., um eine
Korrelation ~ zwischen der Entfernung der
Erschitterungsquelle und -héhe zur Messposition
zu ermdglichen.

Moglichkeit der Einteilung der Sprengungen in

6)

giorni, settimane, mesi, tutto il periodo di
misurazioni)

» Secondo la scala di misurazione impostata

dall'utente con definizione del valore massimo e

minimo
Rappresentazione grafica dei valori delle vibrazioni
misurate in relazione a data e ora in cui vengono
effettuate le volate. L'inserimento dei rispettivi dati
delle volate per scavo e lotto costruttivo (ora della
volata, fronte di scavo, tipo di scavo come scavo
dello strozzo o della soletta ecc) & in capo ad un
altro affidatario del committente.

Query sulle analisi delle frequenze misurate per
tutta la durata dei superamenti. Questa analisi
devono essere automatiche al superamento dei
limiti di soglia presso il punto di misurazione ed
essere attribuite al valore misurato (con indicazione
della distanza rispetto al punto della volata e per
scavo). L'interpretazione dei dati sulle frequenze
devono essere visualizzabili in qualsiasi momento
attraverso il sistema.

Possibilita di confronto delle vibrazioni misurate in
diversi punti (con distinzione per colori dei valori
nella rappresentazione grafica) per ogni lotto
costruttivo e/o fronte di scavo, con possibilita di
metterle in relazione a data e ora della volata.

Relazioni, diagrammi e altri documenti digitali
archiviati nella banca dati sulle vibrazioni devono
essere resi disponibili in versione adatta alla
stampa e all'invio tramite posta elettronica (per es.
I'invio di rapporti ad esperti).

Ulteriore maschera di inserimento dei dati
aggiuntiva (per ogni lotto di costruzione e per ogni
scavo):

Inserimento del fronte di scavo, del momento della
volata, della lunghezza della volata, del tipo di
esplosivo utilizzato, degli schemi innesco ecc., per
poter determinare la relazione tra distanza e
potenza delle vibrazioni e il punto di misurazione.

Possibilita di suddividere le volate in tipologie (ad
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Ereignistypen (z.B. Kalotte, Strosse, Sohle etc.).
Die Definition der jeweiligen Ereignistypen erfolgt in
Absprache mit dem AG und der jeweiligen OBA der
Baulose.

Die Strukturierung bzw. der Aufbau und Funktionalitat dieser
Dokumentationssoftware  muss, vor  Beginn  der
Messungen, mit dem AG abgestimmt und genehmigt
werden.

Die Vergutung des Pauschalpreises erfolgt mit Teilbetragen,
die durch Division des Angebotspreises mit der Anzahl der
vertraglich vorgesehenen Jahre entstehen und erfolgt am
Ende eines jeden Jahres der Leistungserbringung.

5.4 VERGABE VON LIZENZEN AUF DIE
MONTORINGSOFTWARE

(siehe Teil H2.2, POS. 02 02 02)

Der AN hat die erforderlichen Lizenzierungen fiir den Zugriff
von aufl3en an andere Projektmitglieder (User) in Absprache
mit dem AG zu vergeben. Hierfur gibt der AG dem AN
bekannt, auf welche Messdaten von einzelnen Messgeraten
oder Messgerategruppen etc. die jeweiligen User zugreifen
durfen. Ein User kann sich auch aus mehreren Personen
zusammensetzen!

Die Aktivierung bzw. Deaktivierung der Zugriffsberechtigung
von Usern erfolgt auf Anordnung durch den AG. Vom AN ist
fur jedes Baulos eine Userliste zu erstellen (Excel Liste) in
der alle Zugriffsberechtigten aufgelistet sind.

Die Liste enthalt folgende Angaben:
e Vorname- und Name
e Adresse
e  Funktion (z.B. OBA, Bau AN, etc.)

e Telefonnummer und e-mail Adresse (werden vom
AG mitgeteilt)

esempio calotta, strozzo, soletta
definizione dei tipi di
collaborazione con il committente e la DL del
rispettivo lotto di costruzione.

ecc.) La

eventi avviene in

La strutturazione e la funzionalita del software di
documentazione deve essere concertata con il committente

prima dell'avvio delle misurazioni ed essere approvata.

Il pagamento del compenso a forfait avviene con importi
parziali risultanti dalla divisione del prezzo offerto con il
numero degli anni della durata del contratto ed avverra alla
scadenza di ciascun anno di esecuzione del servizio.

54 AFFIDAMENTO DI LICENZE DEL SOFTWARE DI
MONITORAGGIO

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 02 02)

L'affidatario pud assegnare le licenze necessarie per
l'accesso esterno da parte di altri soggetti coinvolti nel
progetto (user) previo consenso dal committente. A questo
scopo, il committente comunica all'affidatario a quali dati
delle misurazioni di singoli apparecchi di misurazione o
gruppi di apparecchi ecc. il rispettivo utente ha diritto di
accesso. Un utente puo anche essere composto da piu
persone!

L'attivazione o la disattivazione dei diritti di accesso degli
utenti avviene su disposizione del committente. L'affidatario
deve produrre un elenco degli utenti per ogni lotto di
costruzione (elenco Excel) in cui siano indicate tutte le
persone aventi diritto di accesso.

L'elenco contiene le seguenti informazioni:
e Nome e cognome
e Indirizzo
e Funzioni (es. DL, affidatario lavori, ecc.)

e Numero telefonico e indirizzo email (comunicati dal
committente)
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e Empfénger von Alarm SMS ja/nein
o Empfénger von Ad hoc Berichte ja/nein

e Zeitpunkt der Aktivierung bzw. Deaktivierung der
Zugrifflizenz

e Angabe auf welche Messgerate bzw. Gruppen der
User seine Zugriffsberechtigung hat

Die Userliste ist vom AN aktuell zu halten. Die Liste ist dem
AG auf Anfrage zu libermitteln (via e-mail).

Die Vergltung erfolgt jeweils pro Stuck fur die einmalige
Vergabe einer Zugriffslizenz fur einen User. Fir die
erneute Aktivierung (auch bei mehrmaliger
Aktivierung/Deaktivierung) einer bereits vergebenen Lizenz
erfolgt keine weitere Vergutung.

5.5 INSTALLATION UND EINSCHULUNG IN DIE
MONITORINGSOFTWARE

(siehe Teil H2.2, POS. 02 02 03)

Nach Vergabe der Zugangsberechtigung (vgl. Pkt. 5.4) hat
der AN die Installation sowie die entsprechende Einschulung
des AG, der Projektteammitglieder und Dritter (z.B. OBB) in
die Handhabung der Monitoringsoftware vorzunehmen.

Vom AN ist dartiber hinaus ein Benutzerhandbuch Uber die
Handhabung der Monitoringsoftware bzw. der Datenbank zu
verfassen und dem AG sowie den lizenzierten
Projektmitgliedern zu (ibergeben. Bei Anderungen bzw.
Neuerungen in der Bedienung ist das Bedienungshandbuch
vom AN zu aktualisieren und dem AG unaufgefordert zu
Ubermitteln. Nach erfolgter Freigabe durch den AG ist das
Handbuch vom AN an alle weiteren Zugriffsberechtigten zu
versenden.

Die Vergutung erfolgt jeweils pro Stick fir eine einmalige
Installation und Einschulung in die Monitoringsoftware
bzw. Datenbank fir einen User. Fir erneut notwendige
Installationen und Einschulungen (z.B. aufgrund der

e Riceve SMS d'allarme si/no
e Riceve Relazioni ad hoc si/no

e Momento di attivazione o disattivazione della
licenza di accesso

e Indicazione degli apparecchi o gruppi di apparecchi
di misurazione cui l'utente ha accesso

L'aggiornamento costante dell'elenco & in capo all'affidatario.
La lista deve essere inoltrata al committente su richiesta (via
e-mail).

Il pagamento del compenso viene effettuato a pezzo per
singola licenza consegnata per un utente. Per la
riattivazione (anche dopo ripetute attivazioni/disattivazioni) di
una licenza gia emessa non saranno concessi ulteriori
compensi.

5.5 INSTALLAZIONE DEL SOFTWARE DI
MONITORAGGIO E FORMAZIONE

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 02 03)

Dopo l'assegnazione di una chiave di accesso (cfr. punto
5.4) l'affidatario ha obbligo di provvedere all'installazione e
alla formazione del committente, dei soggetti coinvolti nel
progetto e dei soggetti terzi (es. la DL) per quanto riguarda
l'utilizzo del software di monitoraggio.

Inoltre, I'affidatario & tenuto a redigere un manuale d'uso per

il software di monitoraggio e a trasmetterlo sia al
committente che ai soggetti coinvolti nel progetto in
possesso di una licenza. Nel caso di modifiche o

aggiornamenti per quanto riguarda le modalita d'utilizzo, il
manuale deve essere aggiornato e inoltrato al committente
senza apposita richiesta. Dopo I'approvazione da parte del
committente, il manuale dell'affidatario deve essere inoltrato
a tutte gli altri soggetti con diritto d'accesso.

La compensazione viene effettuata a pezzo per una
installazione del software di monitoraggio e della banca
dati e la formazione degli utenti. Se dovesse essere
necessaria un'ulteriore installazione e formazione (es. in
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Aktualisierungen in der Handhabung der Software) einer
bereits vergebenen Lizenz erfolgt keine weitere Vergltung
und sind vom AN in den Positionspreis einzurechnen.

5.6 DATENSPEICHERUNG, VERWALTUNG UND
AKTUALISIERUNG DER DATENSATZE

(siehe Teil H2.2, POS. 02 02 04)

Rohdaten von Messpositionen, Sprengdatensatze
Sprengzeitpunkte, Messpunktinformationen und Ad hoc
Berichte etc. sind vom AN laufend und dauerhaft uber die
gesamte Bauzeit zu sichern und von ihm
Monitoringsoftware zu verwalten.

in der

Der externe Zugriff ist taglich 24 h und 7 Tage die Woche
vom AN zu gewabhrleisten.

Sollten aufgrund von notwendigen Wartungsarbeiten oder
Serviceleistungen der Hard- und Software der Zugriff
temporar nicht méglich sein, so ist dies vom AN mindestens
48 h vorher mit Angabe von Datum, Uhrzeit und
vorgesehener Zeitdauer anzugeben.

Je nach Baufortschritt (Vortriebsstand) bzw. Messperiode
muss der AN gewahrleisten, dass die Datenbank laufend
(im 4 min Takt, vgl. Pkt. 5.3) aktualisiert und die erhobenen
Erschiitterungsmessdaten den zustéandigen
Projektmitgliedern zur Verfigung gestellt werden.

Anderungen im Aktualisierungsintervall der Messdaten in der
Datenbank erfolgen auf Anordnung durch den AG.

Mit dieser Position sind samtliche Leistungen, die fir die
Datenspeicherung, Verwaltung und Aktualisierung der
Datenséatze notwendig sind, abgegolten.

Die Vergitung des Pauschalpreises erfolgt mit Teilbetragen,
die durch Division des Angebotspreises mit der Anzahl der
vertraglich vorgesehenen Jahre entstehen und erfolgt am
Ende eines jeden Jahres der Leistungserbringung.

seguito all'aggiornamento del manuale del software) di una
licenza gia assegnata non € prevista una compensazione a
parte bensi deve essere prevista dall'affidatario nella voce di
tariffa.

5.6 SALVATAGGIO DEI DATI, GESTIONE E
AGGIORNAMENTO DEI SET DI DATI

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 02 04)

L’affidatario deve salvare in modo continuativo e permanente
i dati grezzi relativi alle posizioni di misurazione, i set di dati
delle volate, data e ora delle volate, le informazioni relative ai
punti di misurazione e le relazioni ,ad hoc" e gestirli nel
software di monitoraggio per tutta la durata dei lavori.

L'affidatario garantisce l'accesso ai dati 24 ore al giorno, 7
giorni su 7.

Qualora, per necessari lavori di manutenzione del hardware
e del software, I'accesso esterno fosse temporaneamente
impossibile, cid deve essere comunicato al committente con
un anticipo di almeno 48 ore, indicando la data, l'ora e la
durata prevista.

A seconda dei progressi dei lavori (avanzamento dello
scavo) o del periodo di misurazione, l'affidatario deve
assicurarsi che il database sia aggiornato costantemente (a
intervalli di 4 minuti, cfr. punto 5.3) e che i dati di
misurazione delle vibrazioni vengano messi a disposizione
delle persone di competenza.

Le variazioni degli intervalli di aggiornamento dei dati nel
database vengono effettuate su richiesta del committente.

Con questa voce si intendono compensate tutte le
prestazioni  necessarie  per il salvataggio dati,
amministrazione e attualizzazione giornaliera dei set di dati e
la attualizzazione giornaliera dei set di dati.

Il pagamento del compenso a forfait avviene con importi
parziali risultanti dalla divisione del prezzo offerto con il
numero degli anni della durata del contratto ed avverra alla
scadenza di ciascun anno di esecuzione del servizio.
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5.7 MESSUNGEN

571 Allgemeines

Im Rahmen der Durchfiihrung der Messungen werden vom
AG folgende Aufgaben wahrgenommen:

e Herstellung der Erstkontakte zu Hausbesitzern und
Bewohnern

e Mitwirkung bei der Betreuung von Hausbesitzern
und Bewohnern

Vom AN sind folgende Leistungen zu erbringen:

e Instruktion aller Beteiligten

e Betreuung von Hausbesitzern und Bewohnern

e Installation, Wartung und Betrieb der Gerate

e Auswertung und Sicherung der Daten

e Interpretation der Messergebnisse

e Fachtechnische Beratung des AG

e  Erstellung von Berichten

Grundsatzlich gliedert sich die Beweissicherung in 2 Phasen:

1) Messungen vor Beginn der Bauarbeiten

Vor Baubeginn bzw. vor Einflussnahme
Baumafinahmen (Arbeiten far die
Erkundungsstollen und Haupttunnelabschnitte), welche den
Urzustand moglicherweise beeinflussen, ist eine
Bestandsaufnahme hinsichtlich Erschitterungen und ggf.
sekundarem  Luftschall ~ durchzufuhren, welche alle
Informationen zu enthalten hat, die fir eine spéatere
Beurteilung des Ausgangszustandes vor Beginn der
Bauarbeiten notwendig sind.

jeglicher
weiteren

5.7 MISURAZIONI

5.7.1 Aspetti generali

Nel quadro dell’esecuzione dei rilevamenti vengono svolti dal
committente i seguenti incarichi:

e produzione dei primi contatti con i proprietari degli
immobili e dei relativi inquilini

e collaborazione all’assistenza nei confronti dei

proprietari degli immobili e dei relativi inquilini

L'affidatario & tenuto, a sua volta, a svolgere le seguenti
prestazioni:

e istruzione di tutti gli interessati

e assistenza dei proprietari degli immobili e dei relativi
inquilini

e Installazione, la manutenzione e il funzionamento
dei apparecchi

e Interpretazione e la memorizzazione dei dati

e Interpretazione dei risultati di misura dalle

misurazioni
e consulenza tecnica alla committenza

e elaborazione di relazioni

Di principio il monitoraggio si ordina in 2 fasi:

1) Misurazioni prima dell'avvio dei lavori

Prima dell'inizio dei lavori e prima che qualsiasi
provvedimento in materia di edilizia (lavori per ulteriori tratti
del cunicolo esplorativo e delle canne principali) possa
influire in qualche modo sulle condizioni originali, deve
essere svolta un'analisi dello stato di fatto inerente alle
vibrazioni ed eventualmente del rumore aereo secondario
corredato di tutte le necessarie per una
successiva valutazione delle condizioni iniziali, vale a dire
delle condizioni presenti prima dei lavori di costruzione.

informazioni
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2) Messungen  wéhrend

Bauarbeiten

Durchfihrung  von

In Abhangigkeit von den laufenden BaumaRnahmen muss
der AN in Spitzenzeiten mit einem gleichzeitigen Einsatz von
bis zu 60 Messgeraten rechnen (35 Messerate in Gebauden
und sonstigen Anlagen und 25 Messgerate im
Umfahrungstunnel Innsbruck).

Die Durchfiihrung von Messungen nach DIN 4150-2 und der
Messungen des sekundéren Luftschalls sind nur in
Ausnahmeféllen vorgesehen.

Die unter Pkt. 5.2 festgelegten Messkonzepte missen
laufend an die aktuellen Bautatigkeiten angepasst werden
und sind mit dem AG abzustimmen. Der Standortwechsel ist
auf Grund konkreter Messergebnisse vom AN vorzuschlagen
und auf Anordnung durch den AG durchzufiihren.

Samtliche Messungen sind gem. den gultigen Normen und
Vorschriften durchzufihren.

5.7.2 Erschitterungsmessungen

(siehe Teil H2.2, POS. 02 03)

5.7.2.1 Gerateanforderungen fur

Erschitterungsmessungen

Fur die Erschitterungsmessungen sind Drei- Komponenten-
Aufnehmer oder drei einzelne Sensoren mit je einer
Komponente (in der Regel
Schwinggeschwindigkeitssensoren) einzusetzen.

Die Gerate missen die Ausgabe der erhobenen Werte in
Form von Schwinggeschwindigkeiten (mm/s) ohne externe
Auswertung gestatten.

An jedem Messstandort haben die Messungen in allen drei
Richtungskomponenten x, y und z zu erfolgen.

Die Messungen haben laufend und unbemannt

2) Misurazioni durante lo svolgimento dei lavori di
costruzione

A seconda della lavorazione in corso, l'affidatario durante i
picchi di lavoro deve prevedere l'utilizzo contemporaneo di
60 apparecchi di
misurazione negli edifici e in altre strutture e 25 apparecchi
di misurazione nella galleria di circonvallazione di Innsbruck).

misurazione (35 apparecchi di

L’esecuzione di misurazioni secondo la DIN 4150-2 e di
misurazioni del rumore aereo secondario € prevista

solamente in casi eccezionali.

I programmi di misurazioni definiti al punto 5.2 devono
essere correntemente adattati all'attivita di costruzione e
devono essere concertati con il
spostamento di un punto di misurazione deve essere
proposto dall'affidatario sulla scorta di risultati di misurazione
concreti e pud essere eseguito solamente a seguito di un
ordine del committente..

committente. Lo

Tutti i rilevamenti devono essere eseguiti in osservanza delle
norme e disposizioni in vigore.

5.7.2 Misurazioni delle vibrazioni

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 03)

5.7.2.1 Apparecchiature necessarie per la

misurazione delle vibrazioni

Per la misurazione delle vibrazioni devono essere utilizzati
rilevatori a tre componenti o tre sensori individuali dotati
ognuno di un componente (di norma sensori di velocita di
oscillazione delle vibrazioni).

Gli apparecchi devono permettere I'output dei valori registrati
in forma di velocita di oscillazione delle vibrazioni (mm/s)
senza che sia necessaria un'analisi esterna.

In ogni luogo di rilevamento le misurazioni devono essere
effettuate in tutte e tre le componenti vettoriali x, y e z.

I rilevamenti devono svolgersi in maniera continuativa e
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stattzufinden.

Die einzusetzenden Messgerate mussen zumindest folgende
Funktionen aufweisen (Standardmessgeréate):

Ermittlung von VR,max nach ONORM S 9020

e Einstellmdglichkeit von Schwellwerten

(Triggerschwelle, Grenzwerte etc.)

e Aufzeichnung der Uber dem

Schwellwert

Echtzeitsignale

¢ Empfindlichkeit der Frequenzmessung zw. 1 - 315
Hz

e Interner Datenspeicher zur Dauerregistrierung der
Messergebnisse

e  Gerateeinstellung mittels PC vor Ort als auch tber
Modem (GSM- Modem)

e Datenlbertragung tber Modem (GSM- Modem)

e Aktive Alarmauslésung bei Uberschreitung von
Alarm- oder Grenzwerten (Uber SMS Funktion an
bis zu 40 Mobiltelefone). Diese SMS miissen
innerhalb 4 Minuten nach erfolgter
Grenzwertliberschreitung an die Mobiltelefone
versendet werden.

Fur die Messungen im Bahnbereich der OBB (z.B. firr die
Messungen im Umfahrungstunnel Innsbruck) missen
vom AN Messgerdte eingesetzt werden, welche
unempfindlich gegen die elektromagnetischen
Einstreuungen bei Wechselstrom 16,7 Hz und 15 kV
sind.

Fur die zum Messeinsatz gedachten Messgeréte ist vom AN
das gultige Kalibrierungszertifikat oder Gleichwertiges
Messgerate ohne bzw. mit abgelaufenen
Zertifikaten durfen fur die Datenerhebung nicht verwendet
werden.

vorzuweisen.

5.7.2.2 Erhebung der Erschitterungsmessdaten in

Gebauden und sonstigen Anlagen

senza necessitare di controllo umano.

Gli apparecchi di misura che devono essere utilizzati devono
essere in grado di svolgere almeno le seguenti funzioni
(apparecchi di misura standard):

e Determinazione di VR, max secondo ONORM S
9020

e Possibilitd di regolazione di valori soglia (soglia di
attivazione, valori limite, ecc.)

e Registrazione in tempo reale dei segnali superiori al
valore soglia

e Sensibilita della misurazione della frequenzatra 1l e
315 Hz

e Memoria interna di dati per la

permanente dei risultati dei rilevamenti

registrazione

e Regolazione degli apparecchi sia tramite PC in loco
che tramite Modem (modem GSM)

e Trasferimento dei dati via modem (modem GSM)

e Attivazione dell'allarme attiva in caso di

superamento dei limiti di allarme o di soglia (con
funzione SMS a un massimo di 40 telefoni cellulari).

Questi SMS devono essere inviati ai telefoni
cellulari entro 4 minuti dal superamento dei valori
limite.

Per le misurazioni nei pressi delle linee ferroviarie di
OBB (ad esempio per le misurazioni nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck) [I'affidatario deve
impiegare degli strumenti che non siano sensibili alle
interferenze elettromagnetiche provocate da fonti a
corrente alternata a 16,7 Hz e 15 kV.

L’affidatario dovra produrre dei certificati di calibratura validi
o documenti analoghi per gli apparecchi di misurazione
previsti. Gli apparecchi di misurazione per i quali non &

disponibile o € scaduto il certificato non possono essere
impiegati.

5.7.2.2 Raccolta dei dati delle vibrazioni negli edifici

e in altre strutture
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(siehe Teil H2.2, POS. 02 03 01)

Es wird mit 250 Messpositionen gerechnet (1 Gerateeinsatz
pro Messposition; vgl. Teil M, Ubersichtbauzeitplan BBT_DE).
Die Einsatzdauer pro Messgerat ist unterschiedlich. Diese
hangt vom jeweiligen Bauabschnitt und Baugeschehen ab.
Wahrend ein Gerat langere Zeit (bis zu 20 Monate,
Langzeitmessungen) am gleichen Ort verbleibt, wird der
Messort anderer Gerate in kurzen Zeitabstdnden (Tage bis
wenige Wochen, Kurzzeitmessungen) gewechselt. Die
Korrelation der Messwerte externer Quellen (Erdbeben,
Sprengungen) erlauben Angaben (ber Langzeiteinwirkungen
auch an jenen Messorten mit kurzer Messdauer.
Naheliegende Quellen (Verkehr, Industrie und Gewerbe,
hausinterne  Ursachen) sind im  Regelfall  durch
Kurzzeitmessungen mit ausreichender Genauigkeit
erfassen.

Zu

Je nach Baugeschehen und Bauabschnitt ist mit einem
gleichzeitigen Einsatz von bis zu 35 Messgerédten in
Gebduden (z.B. Hauser, denkmalgeschitzte Objekte,
Industriebetriebe, Gebaude mit 6ffentlicher Nutzung, etc.)
und sonstigen Anlagen (z.B. Bruckenbauwerke,
Hochbehélter, A13 Bergiseltunnel, Eisenbahntunnel-
Bergiseltunnel, etc.) zu rechnen.

Seitens des AG wird vorgeschlagen, nach dem Prinzip einer
Uberlappenden Messung im Umkreis von wenigen hundert
Metern 3 Messgerate an verschiedenen Orten einzusetzen.

Die Langzeitmessorte sind vom AN auf Grund ihrer Lage
(reprasentativ.  fur die Korrelation mit umgebenden
Messorten) und Bedeutung (besonders empfindliches
Objekt) auszuwahlen.

Bei fachlich begrindeter Notwendigkeit oder Forderungen
von Infrastrukturbetreibern (z.B. IKB, ASFINAG etc.) sind

auch wahrend der laufenden BaumalRRnahmen bei diversen
Gebauden oder Anlagen zusétzliche  Messungen
durchzuftihren.

In Absprache mit dem AG hat zu Beginn jeder Messung die

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 03 01)

Si prevedono 250 punti di misurazione (1 apparecchio per
punto di cfr. M panoramica del
cronoprogramma lavori BBT_IT). La durata d'impiego dei

misurazione; sez.
singoli apparecchi di misurazione pud variare e dipende dal
lotto e dalla progressione dei lavori. Mentre alcuni apparecchi
possono rimanere installati nello stesso luogo per molto tempo
(fino a 20 mesi per rilevamenti a lungo termine), altri posti di
misurazione possono rimanere installati per brevi periodi di
tempo (della durata di qualche giorno fino a qualche
settimana, per rilevamenti a breve termine). La correlazione
tra i valori di misurazione causati da fonti esterne (terremoti,
volate) permette di individuare gli effetti a lungo termine anche
presso i punti di misurazione per cui € previsto un periodo di
attivita breve. Di norma le fonti nelle immediate vicinanze
(traffico, industrie e attivita commerciali, cause interne), con un
grado di precisione sufficiente, mediante
misurazioni a breve termine.

sono rilevabili

A seconda del processo di costruzione e del lotto di
costruzione in corso e previsto l'utilizzo contemporaneo
di massimo 35 apparecchi di misurazione negli edifici (es.
edifici ad uso residenziale, strutture sottoposte al regime
della tutela storico-culturale, attivita industriali, edifici ad
uso pubblico ecc) e presso altre strutture (ponti, serbatoi
sopraelevati, A13 galleria del Bergisel, galleria ferroviaria
del Bergisel ecc.).

Il committente, in osservanza del principio dei rilevamenti
sovrapposti, ritiene che sia necessario impiegare in diversi
luoghi 3 apparecchi di misura nel raggio di poche centinaia di
metri.

| punti di misurazione a lungo termine devono essere
selezionati in base alla loro posizione
(rappresentativa in punti di
circostanti) e alla loro importanza (vicinanza ad una struttura
particolarmente sensibile).

dall'affidatario

relazione ai misurazione

Qualora la necessita o le esigenze di gestori di infrastrutture
siano fondate su presupposti tecnici (ad es. IKB, ASFINAG,
ecc.), anche durante il lavoro per [Iattuazione dei
provvedimenti in materia di edilizia devono essere eseguiti
ulteriori rilevamenti presso diversi fabbricati o impianti.

Prima dell'avvio di ogni misurazione devono essere definiti,
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Festlegung der AlarmSMS Empfénger zu erfolgen (vgl. auch
Pkt. 5.7.2.1). Die entsprechenden Mobiltelefonnummern
werden dem AN im Anschluss der Festlegung Ubermittelt. Je
nach Bauabschnitt und Baulos kann die Empfangerliste der
Alarm SMS pro Messgerat bis zu 40 Mobiltelefonnummern
beinhalten.
Anderungen in der Alarmierung (Deaktivierung oder
Aktivierung von Telefonnummern, Hinzufigen neuer SMS
Empfanger etc.) sind auch wahrend der laufenden
Messungen vom AN, auf Anordnung durch den AG,
durchzufthren.

Diese Alarm SMS missen folgende Informationen enthalten
(Textnachricht):

¢ Name des Bauloses und Vortriebsbezeichnung

e Eindeutige Identifizierung der Messposition (z.B.
Anlagenbezeichnung, Adresse des Gebaudes, etc.)

e Datum und Zeitpunkt der Grenzwertiiberschreitung

e Hohe der Grenzwertiiberschreitung
VR,max gemal ONORM S 9020 in mm/s

(Messwert

Die Vergltung erfolgt jeweils je Geréteeinsatz (inkl. allenfalls
eingesetzter Zusatzgerate, Versandkosten der Alarm SMS auf
die Mobiltelefone) und Einsatzmonat, wahrend Daten
gemessen werden.

Der Positionspreis inkludiert zudem samtlichen Aufwand, der
in  Zusammenhang mit dem  Geréteeinsatz  bzw.
Geratebetreuung (z.B. Eingabe der
Messstandortinformationen in die Monitoringsoftware, tagliche
Kontrolle der Messwertlibertragung in die Monitoringsoftware
bzw. Uberpriifung der Betriebsbereitschaft der Messgerite,
etc.) entsteht.

Fir die erforderlichen Gerate ist eine Einsatzzeit von Montag
bis Sonntag Uber jeweils 24 h anzunehmen.

In Monaten, in welchen ein Gerat nicht durchgehend im
Einsatz steht, wird fir jeden Einsatztag (Messdauer langer als
12 h) 1/30 der jeweils zutreffenden Monatspauschale vergutet.

di concerto con il committente, i destinatari degli SMS
d'allarme (cfr. anche la sezione 5.7.2.1). | relativi numeri di
telefono  cellulare saranno comunicati  all'affidatario
successivamente a tale decisione. A seconda del tratto e del
lotto di costruzione, I'elenco dei destinatari degli SMS per
apparecchio di misurazione puo contenere fino a 40 numeri
di telefono cellulare.

Le variazioni riguardanti gli allarmi (attivazione o
disattivazione dei numeri di telefono, aggiunta di nuovi
destinatari per gli SMS ecc.) durante le misurazioni continue
devono essere eseguite dall'affidatario su disposizione del

committente.

I messaggi SMS d'allarme devono contenere le seguenti
informazioni (messaggio di testo):

e Nome del lotto di costruzione e denominazione
dello scavo

e Identificazione univoca del punto di misurazione (ad
esempio, nome dellimpianto, indirizzo della

struttura, ecc)
e Data ed ora del superamento dei valori limite

e Valore del superamento dei valori limite (valore
misurato VR, max secondo ONORM S 9020 in
mm/s

Il pagamento del compenso viene effettuato in base ad ogni
strumento impiegato (compresi eventuali strumenti aggiuntivi e
costi di invio degli SMS d'allarme) al mese per tutti i mesi in
cui vengono svolte le misurazioni.

La voce di tariffa include, inoltre, tutti gli oneri legati all'utilizzo
degli apparecchi e la loro manutenzione (es. inserimento delle
informazioni sul sito di misurazione nel software di
monitoraggio, controllo quotidiano della trasmissione dei dati
nel software di monitoraggio e verifica dell'operativita degli
apparecchi di misurazione ecc.).

Per gli strumenti necessari € previsto un tempo d’impiego da
lunedi a domenica per 24 ore al giorno

Nei mesi in cui uno strumento non viene impiegato

continuamente, ogni giorno d'impiego dello stesso (durata
delle misurazioni superiore a 12 ore) viene compensato con
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Die Leistung beinhaltet im Wesentlichen:

e Messung der
Dateniibertragung
Monitoringsoftware

Erschiitterungen

inkl.
einpflegen in i

und die

e Versand von Alarm SMS pro Messposition auf eine
festgelegte Anzahl von Mobiltelefonen

e Wartung und Betreuung der Messungen bzw. der
eingesetzten Geratschaften

e Betriebskosten der Messgeréte

Der Positionspreis beinhalten sowohl die gesamten
Personalkosten (Gehélter, Reisekosten, Ubernachtungskosten
und samtliche Zulagen wie z.B. Uberstundenabgeltungen) als
auch samtliche erforderlichen Aufwende und Kosten fur die
fachgerechten Ausfiihrung der Leistungserbringung
(Fahrzeuge, Gerate, Verbrauchsmaterial, etc.).

Einzurechnen sind vom AN auch samtliche Betriebskosten
(Stromverbrauchskosten) der Messgerate vor Ort. Hierfir ist
vom AN zu Beginn jeder Messung ein Stromzahlmessgeréat
zwischen Stromquelle und Messgerat einzubauen und Uber
die Dauer der Messung der Stromverbrauch zu erheben. Die
Kosten fir den Betrieb der Messgerate sind vom AN den
Eigentiimern zu refundieren.

Zudem ist sdmtlicher Aufwand, der in Zusammenhang mit der
Abwicklung der Messung entsteht, inkludiert. Die Arbeitszeit
des betreuenden Personals ist den Erfordernissen,
insbesondere dem Baugeschehen, anzupassen, liegt aber
primér in den Tagstunden (7:00 bis 19:00). Ein Einsatz in der
Nacht ist den Erfordernissen entsprechend fallweise ist vom
AN durchzufihren und wird nicht gesondert vergutet.

5.7.2.3 Aufbau / Umsetzen
Erschitterungsmessgerat in Gebauden und

sonstigen Anlagen

(siehe Teil H2.2, POS. 02 03 02)

1/30 del rispettivo prezzo mensile.
La prestazione prevede:

e Le misurazioni delle vibrazioni compresa la
trasmissione dei dati e l'inserimento nel software di
monitoraggio

e L'invio dei messaggi SMS per punto di misurazione a
un numero di cellulari predefinito

e La manutenzione e l'assistenza alle misurazioni

rispettivamente ai apparecchi applicati
e Costi di gestione degli apparecchi di misurazione

La voce di tariffa comprende sia le spese totali per il personale
(stipendi, spese di viaggio, di pernottamento e tutti i
supplementi che intervengono ad es. per indennita per lavoro
straordinario) che tutti gli oneri o le spese necessarie per la
corretta esecuzione delle prestazioni (veicoli, apparecchi,
materiale di consumo, ecc.).

L'affidatario deve includere nella voce anche tutti i costi
operativi (costi del energia elettrica) degli
apparecchi di misurazione in loco. A tale scopo l'affidatario
prima dell'avvio delle misurazioni dovra installare
apparecchio di misurazione del consumo energetico tra la
fonte energetica e il relativo apparecchio di misurazione per
registrare il consumo per tutta la durata dei rilevamenti.

consumo di

un

L'affidatario dovra rimborsare ai proprietari il consumo
energetico per lalimentazione degli apparecchi di
misurazione.

Inoltre esso comprende tutta la spesa in relazione allo
svolgimento del rilevamento. L'orario di lavoro del personale
incaricato deve essere adeguato alle esigenze, in particolare
in rapporto ai lavori di costruzione, pur essendo
principalmente riferito alle ore diurne (dalle 7:00 alle 19:00).
L'impiego del personale nelle ore notturne deve essere
regolato dall'appaltatore di caso in caso, ogniqualvolta si
ritenga necessario e sara a suo completo carico.

5.7.2.3 Installazione / spostamento apparecchi di
misurazione delle vibrazioni negli edifici e in

altre strutture

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 03 02)
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Mit dem Positionspreis werden der Auf-/Abbau- inklusive
Umsetzvorgang (nur bei Objektwechsel) einer
Messeinrichtung (incl. allenfalls eingesetzter Zusatzgerate)
und alle damit in Zusammenhang stehenden Arbeiten (z.B.
Terminvereinbarungen mit Anrainern, Auf- und Abbau der
Messgerate, Neujustierung, Herstellung der Stromversorgung,
Personalkosten, Verbrauchsmaterial wie z.B. Kabelbinder,
Herstellung der Datenferntibertragung, sonstige
Materialkosten wie ggf. der Witterungsschutz der Messgerate,
etc.) vergltet.

Die Vergutung des Umsetzens der Messgeréte erfolgt jeweils
pro eingesetztes Gerdt und pro Auf-/Abbau inklusive
Umsetzvorgang (Feldmesspunkte, Gebdude und sonstige
Objekte, etc.).

Der Einsatzort der Messgeréte ist unterschiedlich. Neben den
Messungen in Gebauden und Objekten konnen die
Geratschaften zur Datenerhebung im Bedarfsfall auch im
Freien (Feldmesspunkte, z.B. Messpunkt am Portalbereich
des Leerschusses vom Kraftwerk Untere Sill, am Fundament
von Briickenbauwerken, Stral3en, sonstige
Oberflachenmesspunkte etc.) zum Einsatz kommen. Hierfur
sind vom AN die eingesetzten Messgerate sowie alle
eingesetzten  Zusatzgerate gegen die verschiedenen
Witterungseinflisse (Regen, Schnee, Frost etc.)
Messstandort zu schutzen.

am

Zur Verbesserung der Datenlibertragung und Qualitat etc. sind
gegebenenfalls die eingesetzten Geratschaften vom AN auch
innerhalb eines Gebdudes oder Objektes umzusetzen. Die
Leistungen hierfir (An- und Abfahrt, Umsetzen der
Geratschaften, Herstellung der Datenfernlibertragung und der
Stromversorgung, sonstige Materialkosten, etc.) wird nicht
gesondert vergutet.

Nach erfolgtem Abbau der Messgerate ist vom AN der
Urzustand an der Messposition wieder herzustellen, d.h. evtl.
durch den Aufbau und Betrieb der Messgerate entstandene
Schaden (z.B. Bohrlécher zur Verankerung der Messgeréte
am Fundament, etc.) sind vom AN unverzuglich nach dem
Abbau zu beseitigen.

Mit dieser Position sind samtliche Leistungen, die fur den
Aufbau bzw. Umsetzvorgang sowie fur den Betrieb eines

Con la voce di tariffa vengono compensati l'installazione/lo
smontaggio incluso lo spostamento (solo se viene cambiata
struttura) di un apparecchio di misurazione (compresi gli
eventuali apparecchi aggiuntivi) e tutte le attivita ivi connesse

(es. organizzazione degli appuntamenti con le persone
residenti, montaggio e smontaggio degli apparecchi di
misurazione, taratura, predisposizione dell'alimentazione

elettrica, costi del personale, materiale di consumo quali
fascette fermacavi, predisposizione della trasmissione dei dati,
altri costi per materiali quali protezioni dall'influsso meteorico
ecc.).

Lo spostamento degli apparecchi di misurazione é
compensato per apparecchio utilizzato e per
installazione/smontaggio incluso lo spostamento (misurazioni
di campagna, edifici o altre strutture ecc.).

| punti di utilizzo degli apparecchi di misurazione sono
differenti. Oltre alle misurazioni negli edifici e nelle strutture le
apparecchiature per il rilevamento dati possono, ove
necessario, anche essere impiegate all'aperto (punti di
misurazione di campagna, es. misurazioni presso il portale del
canale di scarico della centrale idroelettrica Untere Sill, sulle
fondamenta di opere, ponti, strade, altri punti di misurazione
ecc.). L'affidatario dovra provvedere a proteggere tutti gli
apparecchi di misurazione e gli apparecchi aggiuntivi contro gli
eventi meteorici (pioggia, neve, gelo ecc.) presso il relativo
punto di misurazione.

Al fine di migliorare la trasmissione dei dati, la qualita ecc. le
apparecchiature  impiegate devono essere installate
dall'affidatario anche dentro ad edifici o strutture. Le relative
prestazioni (trasporto, spostamento, predisposizione della
trasmissione dati e della fornitura di energia elettrica, altri costi
di materiali ecc.) non saranno remunerate separatamente.

Dopo lo smantellamento degli strumenti di misurazione
I'affidatario deve ripristinare il punto di misurazione allo stato
precedente ai lavori immediatamente dopo lo smantellamento,
cioe riparare gli eventuali danni provocati durante
l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi (es. fori per fissare
gli apparecchi di misurazione sulle fondamenta ecc).

Con questa voce si intendono compensate tutte le prestazioni
necessarie al montaggio, lo spostamento e l'impiego di un
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Erschutterungsmessgerates notwendig sind, abgegolten.

5.7.2.4 Erhebung der Erschitterungsmessdaten im

Umfahrungstunnel Innsbruck

(siehe Teil H2.2, POS. 02 03 03)

Beim Bau des Rettungsstollens Tulfes, sowie bei der
Einbindung der Verbindungsréhren in den Umfahrungstunnel
Innsbruck missen vortriebsbegleitend im bestehenden
Umfahrungstunnel Erschitterungsmessgerate aufbaut
werden. Gemall dem Gutachten von Dr. Ebenbichler (vgl.
Teii M ,OBB Umfahrungstunnel Sid  (Innsbruck)—;
Erschiitterungen  zufolge  Sprengvortrieb”) und dem
Gutachten von Dipl. Ing. Bubendorfer (vgl. Teil M
,Erganzendes Gutachten OBB Rettungsstollen Tulfes;
Auswirkungen von Sprengerschitterungen beim Bau des
Rettungsstollens auf den Inntaltunnel der OBB") miissen, in
den Nischen des Umfahrungstunnels, in einem
gegenseitigen Abstand von jeweils 50m,
Erschiitterungsmessungen in Vortriebsrichtung durchgefuhrt
werden.

Gemalf Bauprogramm fiir das Baulos Tulfes-Pfons (vgl. Teil
M, Ausschreibungsbauzeitplan Baulos Tulfes Pfons und
Ubersichtbauzeitplan BBT_DE) ergeben sich 210
Messpositionen mit einer Gesamteinsatzdauer der
Messgerate von 650 Monaten. Je nach Baugeschehen und
Vortriebsgeschwindigkeit der einzelnen Vortriebe ist bei der
Herstellung des Rettungsstollens von einem gleichzeitigen
Einsatz von bis zu 25 Messgeraten (zw. 5-9 Messgerate pro
Vortrieb und Monat) zu rechnen.

In Absprache mit dem AG hat zu Beginn jeder
Messungkampagne die Festlegung der Alarm SMS
Empfanger zu erfolgen (vgl. auch Pkt. 5.7.2.1). Die

entsprechenden Mobiltelefonnummern werden dem AN im
Anschluss der Festlegung Ubermittelt. Je nach Bauabschnitt
und Vortrieb kann die Empfangerliste der Alarm SMS pro
Messgerat bis zu 40 Mobiltelefonnummern beinhalten.

apparecchio di misurazione delle vibrazioni.

5.7.2.4 Misurazione delle vibrazioni nella galleria di

circonvallazione Innsbruck

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 03 03)

Nel corso della realizzazione del cunicolo di soccorso di
Tulfes nonché dell'interconnessione delle canne di raccordo
alla galleria di circonvallazione di Innsbruck & necessario
installare in parallelo ai lavori di scavo degli apparecchi per
le  misurazioni delle vibrazioni nella galleria di
la perizia del Dr.
Ebenbichler (vedi Sezione M "Galleria di circonvallazione
sud OBB (Innsbruck)-Cunicolo di soccorso circonvallazione
di Innsbruck vibrazioni per scavo in tradizionale "; relazione
disponibile solo in lingua tedesca) e la perizia dell'ing.
Bubendorfer (cfr. Sezione M "Perizia integrativa OBB
Cunicolo di soccorso Tulfes - Effetti sulla galleria della Valle
dell'lnn della OBB delle vibrazioni causate dalle volate
eseguite nel
soccorso"; relazione disponibile solo in lingua tedesca) nelle
nicchie della galleria di circonvallazione, devono essere
eseguite le misurazioni delle vibrazioni nella direzione di
scavo, installando gli apparecchi per le misurazioni nelle
nicchie ad una distanza una dal altro di 50m.

circonvallazione esistente. Secondo

corso della realizzazione del cunicolo di

Dal programma lavori per il lotto di costruzione Tulfes-Pfons
(cfr. Sezione M, Programma lavori d'appalto lotto Tulfes
Pfons e panoramica del cronoprogramma lavori BBT_IT)
risultano necessari 210 punti di misurazione con una durata
d'impiego complessiva degli apparecchi di misurazione di
650 mesi. A seconda dello stato delle costruzioni e della
singoli
realizzazione del cunicolo di soccorso & previsto |'utilizzo
contemporaneo di 25 apparecchi di misurazione (tra 5-9

apparecchi per scavo e mese).

velocita di avanzamento dei scavi durante la

Prima dell'avvio di ogni campagna di misurazione devono
essere definiti, di concerto con il committente, i destinatari
degli SMS d'allarme (cfr. anche la sezione 5.7.2.1). | relativi
numeri di telefono cellulare saranno comunicati all'affidatario
successivamente a tale decisione. A seconda del lotto di
costruzione e dello scavo, l'elenco dei destinatari degli SMS
per apparecchio di misurazione pud contenere fino a 40
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Anderungen in der Alarmierung (Deaktivierung oder
Aktivierung von Telefonnummern, Hinzufigen neuer SMS
Empfanger etc.) sind auch wahrend der Messungen vom AN
durchzufuhren.

Die Alarm SMS miussen folgende Informationen enthalten
(Textnachricht):

e Name des Bauloses und Vortriebsbhezeichnung

e Eindeutige Identifizierung der Messposition (z.B.
Anlagenbezeichnung, Nischen/Blocknummer in
dem das jeweilige Messgerat steht, etc.)

e Datum und Zeitpunkt der Grenzwertiiberschreitung

e Hohe der Grenzwertiberschreitung (Messwert
VR,max gemal ONORM S 9020 in mm/s)

o Festgelegter Grenzwert

Die Vergitung erfolgt jeweils je Gerateeinsatz (inkl. allenfalls
eingesetzter Zusatzgerate, Versandkosten der Alarm SMS
auf die Mobiltelefone) und Einsatzmonat, wahrend Daten
gemessen werden.

Der Positionspreis inkludiert samtlichen Aufwand, der in
Zusammenhang mit dem Geréteeinsatz bzw.
Geréatebetreuung (z.B. Eingabe der
Messstandortinformationen in  die  Monitoringsoftware,
tagliche Kontrolle der Messwertlibertragung in die
Monitoringsoftware bzw. Uberpriifung der
Betriebsbereitschaft der Messgeréte, etc.) entsteht.

Fur die erforderlichen Geréate ist eine Einsatzzeit von Montag
bis Sonntag Uber jeweils 24 h sicherzustellen.

In Monaten, in welchen ein Gerét nicht durchgehend im
Einsatz steht, wird fUr jeden Einsatztag (Messdauer léanger
als 12 h) 1/30 der jeweils zutreffenden Monatspauschale
verglitet.

Die Leistung beinhaltet im Wesentlichen:

e Messung der Erschitterungen inkl.
Datenlibertragung und  einpflegen in  die

numeri di telefono cellulare.

Le variazioni riguardanti gli allarmi (attivazione o
disattivazione dei numeri di telefono, aggiunta di nuovi
destinatari per gli SMS ecc.) durante le misurazioni devono

essere eseguite dall'affidatario.

I messaggi SMS d'allarme devono contenere le seguenti
informazioni (messaggio di testo):

e Nome del lotto di costruzione e denominazione
delle scavo

e Identificazione chiara del punto di misurazione (es.
denominazione  dell'impianto, numero della
nicchia/del blocco in cui il relativo apparecchio di
misurazione é situato, ecc)

e Data ed ora del superamento dei valori limite

e Valore del superamento dei valori limite (valore
misurato VR, max secondo ONORM S 9020 in
mm/s)

e Valori limite stabilito

Il pagamento del compenso viene effettuato rispettivamente
in base ad ogni strumento impiegato (compresi eventuali
strumenti aggiuntivi, costi di invio degli SMS d'allarme) al
mese per tutti i mesi in cui vengono svolte le misurazioni.

La voce di tariffa include tutti gli oneri legati all'utilizzo degli
apparecchi e la loro manutenzione (es. inserimento delle
informazioni sul sito di misurazione nel software di
monitoraggio, controllo quotidiano della trasmissione dei dati
nel software di monitoraggio e verifica dell'operativita degli
apparecchi di misurazione ecc.).

Per gli strumenti necessari deve essere garantito un tempo
d’'impiego da lunedi a domenica per 24 ore al giorno.

Nei mesi in cui uno strumento non viene impiegato
continuamente, ogni giorno d’'impiego dello stesso (durata
delle misurazioni superiore a 12 ore) viene compensato con

1/30 del rispettivo prezzo mensile.
La prestazione prevede:

e Le misurazioni delle vibrazioni compresa la

trasmissione dei dati e l'inserimento nel software di
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Monitoringsoftware

e Versand von Alarm SMS pro Messposition auf eine
festgelegte Anzahl von Mobiltelefonen

e Wartung und Betreuung der Messungen bzw. der
eingesetzten Geratschaften

Der Positionspreis beinhaltet sowohl die gesamten
Personalkosten (Gehalter, Reisekosten,
Ubernachtungskosten und samtliche Zulagen wie z.B.
Uberstundenabgeltungen) als auch samtliche erforderlichen
Aufwende und Kosten flr die fachgerechten Ausfuihrung der
Leistungserbringung (Fahrzeuge, Geréte,
Verbrauchsmaterial, etc.).

Zudem ist sdmtlicher Aufwand, der in Zusammenhang mit
der Abwicklung der Messungen im Umfahrungstunnel
Innsbruck  entsteht, inkludiert. Die Arbeitszeit des
betreuenden Personals ist den Erfordernissen, insbesondere
dem Baugeschehen, anzupassen, liegt aber primér in den
Tagstunden (7:00 bis 19:00). Ein Einsatz in der Nacht ist
entsprechend den Erfordernissen vom AN durchzufiihren
und wird nicht gesondert vergutet.

5.7.25 Aufbau / Umsetzen

Erschitterungsmessgerat im
Umfahrungstunnel Innsbruck

(siehe Teil H2.2, POS. 02 03 04)

Mit dem Positionspreis wird der Auf-/Abbau inklusive
Umsetzvorgang einer Messeinrichtung (incl. allenfalls
eingesetzter Zusatzgerate) und alle damit in Zusammenhang
stehenden Arbeiten (z.B. Arbeiten fir die Neujustierung der
Messgeréate, Herstellung der Stromversorgung, Herstellung
der Datenanbindung an die OBB Datenleitung) im
Umfahrungstunnel Innsbruck vergttet.

Die Vergitung des Umsetzens der Messgerate erfolgt
jeweils pro eingesetztes Gerat und pro Auf-/Abbau inklusive
Umsetzvorgang im Umfahrungstunnel.

monitoraggio

e L'invio dei messaggi SMS per punto di misurazione
a un numero di cellulari predefinito

e La manutenzione e l'assistenza alle misurazioni
rispettivamente agli apparecchi applicati

Il costo della voce comprende sia le spese totali per |l
personale (stipendi, spese di viaggio, di pernottamento e tutti
i supplementi che intervengono ad es. per indennita per
lavoro straordinario) che tutti gli oneri o le spese necessarie
per la corretta esecuzione delle prestazioni (veicoli,
apparecchi, oneri di gestione, materiale di consumo, ecc.).

Inoltre, sono comprese tutte le spese inerenti allo
svolgimento  delle  misurazioni nella  galleria  di
circonvallazione di Innsbruck. L'orario di lavoro del personale
incaricato deve essere adeguato alle esigenze, in particolare
a lavori di costruzione, pur essendo principalmente riferito
alle ore diurne (dalle 7:00 alle 19:00). L'impiego del
personale nelle ore notturne deve essere regolato
dall'appaltatore, di caso in caso ogniqualvolta si ritenga
necessario ed a suo completo carico.

5.7.25 Installazione/spostamento degli apparecchi

di misurazione delle vibrazioni nella galleria
di circonvallazione Innsbruck

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 03 04)

Con la voce di tariffa sono compensati l'installazione/lo
smontaggio incluso lo spostamento degli apparecchi di
misurazione (inclusi tutti gli apparecchi accessori impiegati) e
tutti i lavori ivi connessi (esempio la taratura degli
apparecchi di misurazione, la predisposizione
dell'allacciamento  elettrico, la  predisposizione  del
collegamento dati con la linea dati di OBB) nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck.

Lo spostamento degli apparecchi di misurazione e
compensato per apparecchio utilizzato e per
installazione/smontaggio incluso lo spostamento nella
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Um die Datenqualitdt zu verbessern sind die Messgerate
bzw. die Messwertaufnehmer in den Nischen (vgl. Teil M,

Blockteilung Umfahrungstunnel Innsbruck_2264-3565,
Blockteilung Umfahrungstunnel Innsbruck_3565-4861,
Blockteilung Umfahrungstunnel Innsbruck_4861-6157,
Blockteilung Umfahrungstunnel Innsbruck_6157-7453,
Blockteilung Umfahrungstunnel Innsbruck_7453-8725,
Blockteilung Umfahrungstunnel Innsbruck_8725-9853,

Blockteilung Umfahrungstunnel Innsbruck_9853-10400 und
Blockteilung Umfahrungstunnel Innsbruck_10400-11078) zu
positionieren und fest mit dem Betonfundament zu
verbinden.

Nach erfolgtem Abbau der Messgerdte ist vom AN der
Urzustand an der Messposition wieder herzustellen, d.h. evtl.
durch den Aufbau und Betrieb der Messgerate entstandene
Schaden (z.B. Bohrlécher zur Verankerung der Messgeréate
am Fundament, etc.) sind vom AN unverziglich nach dem
Abbau zu beseitigen.

Die Leistung beinhaltet den Umsetzvorgang (nur bei
Standortwechsel, d.h. umsetzen eines Messgerates von
einer Nische in eine andere) einer Messeinrichtung (inkl.
allenfalls eingesetzter Zusatzgerdte) und alle damit in
Zusammenhang stehenden Arbeiten (z.B. Auf- und Abbau
der Messgerate, Neujustierung, Herstellung der
Stromversorgung, Verankerung der Messgerdte mit dem
Betonfundament, Personalkosten, sonstige Material- und
Verbrauchskosten wie Kabelbinder und Schrauben,
Herstellung der Datenferniibertragung bzw. der Anbindung
an die OBB Datenleitung, etc.).

Je nach Vortriebsgeschwindigkeit und dem Baugeschehen
der einzelnen Vortriebe (vgl. Teil M,
Ausschreibungsbauzeitplan Baulos Tulfes Pfons) ist davon
auszugehen, dass vom AN bei den periodischen Aufbau-
bzw. Umsetzaktionen pro Vortrieb bis zu 5 Messgerate
(=250m) in den Nischen zu installieren sind. Fur die
Beweissicherung sind die Messwerte bis zu 150m hinter den
jeweiligen Vortrieb zu erheben. Die Messgeréte sind auf der
nordlichen Seite des Umfahrungstunnels Innsbruck zu
positionieren. Mit Beginn des Vortriebes 1.4 (vgl. Teil M,
Ausschreibungsbauzeitplan Baulos Tulfes Pfons) sind die

galleria di circonvallazione.

Per migliorare la qualita dei dati, gli apparecchi di
misurazione ossia i rilevatori nelle nicchie (cfr. Sezione M,
Divisione per blocchi Galleria di circonvallazione
Innsbruck_2264-3565, Divisione per blocchi
circonvallazione Innsbruck_3565-4861, Divisione per blocchi
Galleria di circonvallazione Innsbruck_4861-6157, Divisione
per blocchi Galleria di circonvallazione Innsbruck_6157-
7453, Divisione per blocchi Galleria di circonvallazione
Innsbruck_7453- 8725 di posizione del Divisione per blocchi
Galleria di circonvallazione Innsbruck_8725-9853, Divisione
per blocchi Galleria di circonvallazione Innsbruck_9853-
10400 e Divisione per blocchi Galleria di circonvallazione
Innsbruck_10400-11078; gli elaborati grafici sono disponibili
solo in lingua tedesca) devono essere fissati alle fondamenta
in calcestruzzo.

Galleria di

Dopo lo smantellamento degli strumenti di misurazione
I'affidatario deve ripristinare il punto di misurazione allo stato
precedente ai lavori immediatamente  dopo lo
smantellamento, cioé riparare gli eventuali danni provocati
durante l'installazione e I'utilizzo degli apparecchi (es. fori per
fissare gli apparecchi di misurazione sulle fondamenta ecc).

La prestazione comprende anche lo spostamento (solo in
caso di spostamento da una nicchia ad un‘altra) di un
apparecchio di (compresi gli eventuali
apparecchi aggiuntivi utilizzati) e tutti i lavori ivi connessi (es.
installazione e smontaggio degli apparecchi di misurazione,
taratura, predisposizione dell'allacciamento  elettrico,
ancoraggio degli apparecchi su fondazioni in calcestruzzo, i

misurazione

costi del personale, i costi per altri materiali come fascette
fermacavi e viti, la predisposizione del collegamento dati
ossia l'allacciamento alla linea dati di OBB ecc.)

A seconda della velocita di avanzamento e dello stato delle
costruzioni dei singoli scavi (cfr. Sezione M, Programma
lavori d'appalto lotto Tulfes Pfons) si prevede che l'affidatario
durante le periodiche fasi di installazione o di spostamento
dovra installare, per ogni scavo, fino a 5 apparecchi di
misurazione (=250m) nelle nicchie. Per il monitoraggio
devono essere rilevati i dati fino a 150m indietro rispetto al
rispettivo fronte di scavo. Gli apparecchi di misurazione
devono essere posizionati sul lato nord della galleria di
circonvallazione di Innsbruck. Con linizio dello scavo 1.4
(cfr. Sezione M, Programma lavori d'appalto lotto Tulfes
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Erschiitterungsmessgerate auf die sidliche Seite des
Umfahrungstunnels umzusetzen.

Nach  derzeitigem Stand sind vom AN die
Aufbau/Umsetzvorgdnge monatlich durchzufihren. Das
Umsetzen der Messgerdte muss in dem von der OBB
vorgegebenem Zeitfenster an einem Werktag (Montag bis
Freitag) zwischen  8:00-16:00 Uhr erfolgen. Die
Informationen (Datum, Beginn sowie Treffpunkt) zum Aufbau
bzw. zur Umsetzaktionen werden dem AN 2 Wochen vorher
mitgeteilt.

Die monatliche Umsetzung der Erschitterungsmessgerate
pro Vortrieb erfolgt zeitgleich mit der Umsetzung der
Messsysteme der Verformungsiberwachung eines weiteren
AN (AN2) der BBT (vgl. Abb. 1 Konzept Aufbau
Datenverbindung Portalgebaude Tulfes bis in den
Umfahrungstunnel Innsbruck).

Fur die
Erschiitterungsmessgerate (AN1) sowie fir die Installation
der Uberwachungsmesspunkte des AN2 wird der
Umfahrungstunnel Innsbruck an zwei Samstagen, in der Zeit
von 6:00 18:00, gesperrt. Das Datum der Erstinstallation wird
dem AN 6 Wochen vorher vom AG mitgeteilt.

Dauer der Erstinstallation der

Da Ein- und Ausfahrten mittels Gleisfahrzeug nur begrenzt
moglich sind, sind vom eingesetzten Personal sdmtliche fir
den Aufbau/Umsetzvorgang bendtigten Geratschaften und
Hilfsmittel (Stromkabelkabel, Datenleitungen, Schrauben,
Kabelbinder etc.) bei der Einfahrt in den Tunnel
mitzunehmen.

Gegebenenfalls ist wahrend der Umsetzkampagnen bis zur
Beendigung der Arbeiten des weiteren AN (AN2) im Tunnel
bzw. an der Messposition zu warten, ehe die Messgerate fur
die anderen Vortriebe aufgebaut werden kdnnen oder der
Tunnel verlassen werden kann. Mit Unterbrechungen und
Wartezeiten auf Grund von Zugverkehr ist zu rechnen, da
beim Aufbau/Umsetzen nur ein Gleis gesperrt wird.

Daher kann die Einsatzdauer des vom AN eingesetzten
Personals pro monatlichen Aufbau/Umsetzvorgang aller
Messgerate im Umfahrungstunnel bis zu 8 Stunden (inkl.
Wartezeiten, Fahrzeiten im Tunnel etc.) betragen.

Pfons) si dovranno spostare gli apparecchi di misurazione
sul lato sud della galleria di circonvallazione.

Allo stato attuale, l'affidatario dovra svolgere lavori di
installazione/spostamento a cadenza mensile. Le
operazioni di montaggio devono essere eseguite nelle fasce
orarie stabilite da OBB durante i giorni feriali (dal lunedi al
venerdi) tra le 8.00 e le 16. Le informazioni (data, inizio e
luogo di incontro) per l'installazione/lo spostamento saranno
comunicate all'affidatario con un anticipo di 2 settimane.

Lo spostamento mensile degli apparecchi di misurazione
delle vibrazioni per vengono svolte
contemporaneamente con lo spostamento dei sistemi di
monitoraggio delle deformazioni da parte di un altro
affidatario (AN2) di BBT SE (cfr. fig. 1 Piano installazione
collegamento dati edificio di portale Tulfes fino alla galleria di
circonvallazione di Innsbruck).

scavo

Per la durata della prima installazione degli apparecchi di
misurazione delle vibrazioni (AN1) nonché per l'installazione
dei punti di monitoraggio dellAN 2 la circonvallazione di
Innsbruck verra chiusa tra le 06.00 e le 18.00 durante due
sabati al mese. La data della prima installazione sara
comunicata all'affidatario da parte del committente con un
anticipo di 6 settimane.

Considerando che l'accesso con veicolo su rotaia € possibile
solo limitatamente, e gli strumenti
necessari per linstallazione/lo spostamento (cavi elettrici,
cavi dati, viti, fascette fermacavi ecc.) devono essere portati
in galleria al primo ingresso.

tutti gli apparecchi

Eventualmente durante [l'attivita di spostamento sara
necessario attendere presso il punto di misurazione ossia in
galleria finché l'altro affidatario (AN2) non avra terminato
l'installazione degli altri apparecchi di misurazione per gli altri
scavi ossia finché non sara libera l'uscita dalla galleria. Sono
prevedibili dei tempi di attesa e interruzioni dovuti alla
circolazione dei treni, in quanto sara chiuso un unico binario
per le operazioni di installazione/spostamento.

Per questa ragione lintervento del personale impiegato
dall'affidatario per attivita di installazione/spostamento
mensile di tutti gli apparecchi di misurazione nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck potra durare fino a 8 ore
(compresi tempi di attesa, tempo di viaggio nel tunnel,
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Die notwendigen Zutrittsberechtigungen fir die eingesetzten
Mitarbeiter sind vom AN selbst einzuholen (vgl. Pkt. 4.1). Fir
die Arbeiten im Nahbereich der Bahnanlagen der OBB
dirfen vom AN keine Mitarbeiter, die die notwendige
Zutrittsberechtigung notwendige
Sicherheitsunterweisung nicht besitzen, eingesetzt werden.

sowie die

Dem AN wird Uber die gesamte Bauzeit des Rettungsstollen
Innsbruck und der Einbindung der beiden Verbindungstunnel
in den bestehenden Umfahrungstunnel Innsbruck fur die
Ubertragung  der  Erschiitterungsdaten  eine LWL
Datenleitung der OBB =zu Verfiigung gestellt. Die
Ubertragungsrate der LWL Datenleitung betragt 100 Mbit.
Die OBB stellt je Vortrieb 1 FASER bereit, wobei diese vom
AN (AN1) far die Ubertragung aller
Erschiitterungsmessdaten im Umfahrungstunnel gemeinsam
mit dem AN2 genutzt werden muss (vgl. Abb.1 Konzept
Aufbau Datenverbindung Betriebsgebédude Tulfes bis in den
Umfahrungstunnel Innsbruck)

ecc).

| diritti di accesso necessari per le persone addette devono
essere ottenute dall'affidatario autonomamente (cfr.
paragrafo 4.1). | lavori in prossimita degli impianti ferroviari di
OBB non possono essere svolti da personale che non
disponga dell'apposita autorizzazione e della formazione
necessaria.

Per tutta la durata dei lavori per il cunicolo di soccorso di
Innsbruck e dell'allacciamento delle due galleria di
interconnessione con la circonvallazione di Innsbruck sara
messa a disposizione dell'affidatario una fibra ottica di OBB
per la trasmissione dei dati sulle vibrazioni. La velocita di
trasmissione della fibra ottica & di 100 Mbps. L'OBB mette a
disposizione 1 FIBRA OTTICA per scavo che dovra essere
utilizzato dall'affidatario (AN1) con affidatario AN2 per la
trasmissione di tutti i dati sulle vibrazione nella galleria di
circonvallazione e dell'affidatario (AN2) (cfr. fig. 1 Piano
installazione collegamento dati edificio di portale Tulfes fino
alla galleria di circonvallazione di Innsbruck).
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Erklarung:
Beigestellt durch OBB

Beigestellt durch AN (A1=AN fir der gegenstandlichen
Ausschreibung; AN2= weiterer AN der
Verformungsuberwachung

Messeinrichtung
Kupfer

LWL

Verbindungsaufbau erfolgt in folgender Reihenfolge (vgl.

auch  Abb. 1 Konzept Aufbau Datenverbindung
Betriebsgebaude Tulfes bis in den Umfahrungstunnel
Innsbruck):

Messgerat (AN) -> Datenleitung (AN) - Switchboards
(6BB) > OBB-LWL = Betriebsgebaude Tulfes>
Breakout- Kabel (OBB) - Switchboard (OBB) =
Datenverbindung (AN) - Datenweiterleitung an Server
(AN)

Alle 600m wird von der OBB an der Nordseite des
Umfahrungstunnels pro Vortrieb ein VLAN- Anschluss mittels
Ehernet- Switchboard mit einer RJ45 Steckverbindung
bereitgestellt.

Der AN hat die Datenleitungen seiner Messsysteme pro
Vortrieb auf der Nordseite des Umfahrungstunnels bis zu
den jeweiligen Ehernet- Switchboards (3 Ehernet-
Switchboards fiir 3 Vortriebe) in den Nischen bereitzustellen
und am Handlauf mittels Kabelbinder zu verlegen. Die
Datenleitung muss dabei eine Mindestlange von bis zu 400m
haben. Dabei wird ein Glasfaserkabel empfohlen.

Mit Beginn des Vortriebes 1.4 (vgl. Teil M,
Ausschreibungsbauzeitplan Baulos Tulfes Pfons) sind die
Erschiitterungsmessgerate auf die sidliche Seite des
Umfahrungstunnels umzusetzen. Hierfur sind vom AN die
Datenleitungen seiner Messgerate auf der Sudseite des
Umfahrungstunnels unter dem Schotterbett des Gleises und
weiter bis zu den Ehernet- Switchboards (auf der Nordseite)
in den Nischen herzustellen und am Handlauf mittels
Kabelbinder zu fixieren. Es existieren bereits mehrere
Leerrohre, die fir die Unterquerung der Gleise vom AN

Spiegazione:
Messo a disposizione da OBB

Messo a disposizione dall'affidatario (AN1 = affidatario
dell'appalto in oggetto, AN2 = altro affidatario incaricato del
monitoraggio delle deformazioni

Sistema di misurazione
Rame

Cavo in fibra ottica

La connessione viene stabilita nel seguente ordine (vedi
anche figura 1 Piano installazione collegamento dati edificio
di portale Tulfes fino alla galleria di circonvallazione di
Innsbruck).

Apparecchio di misurazione (AN) - Linea dati (AN) >
Switchboards (OBB) = OBB-Fibra ottica = Edificio di
servizio Tulfes®> Cavo-Breakout (OBB) - Switchboard
(6BB) = Collegamento dati (AN) = Inoltro dati al Server
(AN)

Ogni 600m, sul lato nord della galleria di circonvallazione
OBB mette a disposizione un collegamento VLAN mediante
Ethernet-Switchboard con una spina RJ45.

L'affidatario dovra installare delle linee dati nelle nicchie sul
lato nord della galleria di circonvallazione fino al rispettivo
Ethernet-Switchboard (3 Ethernet-Switchboards per 3 scavi)
e fissare i cavi al corrimano mediante delle fascette
fermacavo. La linea dati dovra avere una lunghezza minima
di 400m. Si raccomanda di utilizzare un cavo in fibra ottica.

Con l'inizio dello scavo 1.4 (cfr. Sezione M, Programma
lavori d'appalto lotto Tulfes Pfons) si dovranno spostare gli
apparecchi di misurazione sul lato sud della galleria di
circonvallazione. A questo scopo l'affidatario dovra posare le
linee di trasmissione dei dati per gli apparecchi di
misurazione sul lato sud della galleria di circonvallazione
nella ghiaia accanto ai binari e portarli fino ai Ehernet-
Switchboards (sul lato nord) nelle nicchie; i cavi dovranno
essere fissati ai corrimano con fascette fermacavo. Esistono
gia piu cavidotti per passare sotto ai binari che possono
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mitverwendet werden kdnnen.

Eine Datenweiterleitung per Funk ist im Umfahrungstunnel
nicht gestattet! Im gesamten Umfahrungstunnel gibt es ca.
alle 100m auf beiden Seiten einen Stromanschluss. Der AN
hat die Stromleitung fur seine Erschitterungsmessgerate bis
zu den nachsten Stromanschlissen bereitzustellen und
selbst zu verlegen.

Am Ende des OBB-LWL wird von der OBB auRerhalb des
Betriebsgebaude Tulfes wiederum ein VLAN- Anschluss
mittels Ethernet- RJ45
Steckverbindung bereitgestellt. Die Weiterleitung der Daten
ab dieser Schnittstelle ist vom AN selbst durchzufiihren. Eine
Leerverrohrung in das Gebaude fir einen Stromanschluss ist

Switchboard mit einer

vorhanden. Die Kabelverbindung zwischen Steckkasten im
Betriebsgebaude Tulfes und Modem ist Sache des AN.

Fur jede Um/Aufbauaktion ist vom AN pro Vortrieb, geman
den geleisteten Vortriebsgeschwindigkeiten und den bereits
erhobenen Messwerten, die Gerateaufstellung zu planen.
Diese ist dem AG mindestens 1 Woche vor der néchsten
geplanten Umbauaktion zur Genehmigung vorzulegen. Die
Geréteplanung beinhaltet:

e Bezeichnung des Vortriebes

e Vortriebsleistung pro Vortrieb im letztem Monat
bzw. im Durchschnitt

e Anzahl der eingesetzten Messgerate (mit Angabe
der Nischen/Blocknummer) und
Tunnelachse bzw. zum jeweiligen Vortrieb samt
entsprechend ausgearbeiteten Lageplan

im Bezug zur

e Vorschlag zur Anzahl der Messgerate die neu
auf/lumgebaut werden muissen (mit Angabe der
Nischen/Blocknummer) im Bezug zur Tunnelachse
bzw. zum jeweiligen Vortrieb

e Anzahl der Messgeréte die nicht umgesetzt werden
(mit Angabe der Nischen/Blocknummer) im Bezug
zur Tunnelachse bzw. zum jeweiligen Vortrieb

essere utilizzati dall'affidatario.

Nella galleria della Valle delllnn non & ammessa la
trasmissione dati via radio! Nellintera galleria di
circonvallazione, circa ogni 100 m su entrambi i lati vi &€ una
presa di corrente. L'affidatario € tenuto a mettere a
disposizione e posare la linea elettrica per gli strumenti di
misura delle vibrazioni fino alle prese di corrente successive.

Alla fine del cavo in fibra ottica di OBB, OBB mettera a
disposizione, all'esterno dell'edificio di servizio di Tulfes, un
collegamento VLAN mediante Ethernet-Switchboard con una
spina RJ45. L'inoltro dei dati a partire da questa interfaccia
deve essere eseguita dall'affidatario stesso. E presente una
tubazione vuota verso I'edificio per il collegamento elettrico.
Il collegamento dei cavi tra il quadro elettrico nell’edificio
operativo di Tulfes e il modem & compito dell'affidatario.

Per ogni attivita di spostamento/montaggio I'affidatario deve,

per ogni scavo, progettare lo stazionamento delle
attrezzature a seconda delle velocita di avanzamento
prestate e dei dati di misurazione gia rilevati. Tale

stazionamento deve essere presentato al committente per
rispettiva approvazione almeno 1 settimana prima del
successivo  spostamento  previsto. La pianificazione
dell'attrezzatura comprende:

e Denominazione dello scavo

e Prestazione di avanzamento per avanzamento

durante l'ultimo mese oppure in media

e Numero degli strumenti di misura impiegati (con
indicazione delle nicchie/numero di blocco) e in
riferimento all'asse della galleria ovvero al relativo
avanzamento, inclusa la relativa planimetria
elaborata

e Proposta del numero di strumenti di misura che
devono essere montati ex novo / spostati (con
indicazione delle nicchie / numero del blocco) in
riferimento all'asse della galleria ovvero al relativo
avanzamento

e Numero di strumenti di misura che non devono
essere spostati (con indicazione delle nicchie /
numero del blocco) in riferimento all'asse della
galleria ovvero al relativo avanzamento
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Eingesetztes Personal

etc.

Folgende Leistungen werden vom AG libernommen:

Bereitstellung der OBB-LWL Verbindung und
Switchboards im gesamten Umfahrungstunnel
Innsbruck bis hin zum Betriebsgebaude Tulfes

Die Kosten der Unterstiitzungsleistungen der OBB
(notwendige Gleis- und Tunnelsperren,
Sicherungspersonal, OBB Personal fir die
Betreuung der Datenanbindung der OBB LWL
Verbindung wahrend der Arbeiten im Tunnel,
Triebfahrzeug, etc.).

Leistungen des AN:

Planung des Gerateeinsatzes pro Vortrieb und
monatlicher Aufbau/Umbauaktion

Aufbau/Umbau der Messgerdte von bis zu 25
Messgeraten in den Nischen des Umfahrungstunnel
Innsbruck pro monatlicher Aufbau/Umsetzaktion

Herstellung der Datenleitung und Anbindung an die
bestehende OBB LWL Datenleitung etc.

Herstellung der Stromversorgung fur den Betrieb
der Messgeréte

Einholen der Zutrittsgenehmigung (fiir jede Aufbau
und Umbauaktion im Umfahrungstunnel Innsbruck)
fur alle eingesetzten Mitarbeiter des AN bei der
OBB

Herstellung der Datenleitung ab der OBB
Switchboard Steckverbindung am Betriebsgebaude
Tulfes sowie Herstellung der Stromversorgung der
Zusatzgerate zur Weiterleitung der Daten zum
Server des AN

etc.

Personale impiegato

eccC.

La seguente prestazione € a carico del committente:

la messa a disposizione del collegamento OBB in
fibra ottica e degli switchboards nell'intera galleria di
circonvallazione fino all'edificio di servizio Tulfes

i costi legati alle prestazioni di assistenza di OBB
(necessari blocchi di binari e gallerie, personale di
sicurezza, personale OBB per lassistenza nel
collegamento dati nella linea in fibra ottica di OBB
durante i lavori in galleria, motrice, ecc.)

Prestazioni del fornitore:

la progettazione dell'impiego delle attrezzature per
ogni scavo e ogni montaggio/spostamento mensile

il montaggio/lo spostamento degli strumenti di
misura fino ad un numero di 25 attrezzature nelle
nicchie della galleria di
Innsbruck per ogni montaggio/spostamento mensile

circonvallazione di

la realizzazione della linea dati e del collegamento
alla linea dati in fibra ottica di OBB

la realizzazione dell'approvvigionamento con
corrente elettrica per il funzionamento degli

strumenti di misura

I'ottenimento dell'approvazione all'accesso a OBB
(per ogni montaggio e spostamento nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck) per tutti i collaboratori
previsti dall'affidatario

la realizzazione della linea dati a partire dallo
switchboard a spina OBB presso l'edificio si servizio
Tulfes nonché le realizzazione
dell'approvvigionamento con corrente elettrica delle
apparecchiature aggiuntive ai fini dell'inoltro dei dati
al server dell'affidatario

eccC.
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Eine wesentliche Forderung der BBT ist, dass der AN bei
einem Messgerateausfall oder bei Problemen mit den
Messungen im Umfahrungstunnel Innsbruck (z.B.
Austausch eines defekten Messgerates, bei kurzfristig
notwendigen Wartungsarbeiten, Verbesserung der
Datenuibertragung und Datenqualitét, etc.) sich innerhalb
von 2 Stunden, nach erfolgter Anordnung durch den AG,
am vereinbarten Treffpunkt (Betriebsgebaude Tulfes
oder Betriebsgeb&ude Garberbach) zur Einfahrt in den
Umfahrungstunnel Innsbruck einfindet! Es erfolgt keine
gesonderte Vergutung durch die wiederholte Einfahrt
und fir die Leistungen zur Behebung des Problems
durch die BBT!

Der Positionspreis beinhaltet sowohl die gesamten
Personalkosten (Gehélter, Reisekosten, Wartezeiten des
Personals im Tunnel; Ubernachtungskosten und samtliche
Zulagen wie z.B. Uberstundenabgeltungen) als auch
samtliche erforderlichen Aufwende und Kosten fur die
fachgerechten  Ausfihrung  der  Leistungserbringung

(Fahrzeuge, Gerate, Verbrauchsmaterial, etc.).

Zudem sind samtliche Leistungen und Aufwande, die mit der
Planung fir den Auf-/Abbau bzw. Umsetzvorgang der
Erschiitterungsmessgerate im Umfahrungstunnel Innsbruck
notwendig sind, abgegolten.

5.7.3 Sekundare Luftschallmessungen

(siehe Teil H2.2, POS. 02 04)

5.7.3.1 Gerateanforderungen fur die Messung des

sekundaren Luftschalls

Die untere Messgrenze des Schallpegelmessers fiir den
normgemalR A- bewerteten Schalldruckpegel muss weniger
als 20 dB betragen. Das Gerat muss dafiir geeignet sein, den
Schallereignispegel zu bestimmen, sowie den maximalen

Schallpegel in der "Slow" und "Slow-

anzuzeigen.

Dynamik

max*

Un obbligo fondamentale e rappresentato dal fatto che
in caso di un guasto delle attrezzature oppure di
problemi con le misurazioni nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck (ad es. sostituzione di uno
strumento di misura difettoso, in caso di necessari
lavori di manutenzione, miglioramento del trasferimento
dati e della qualita dei dati, ecc) I'affidatario si trovi entro
2 ore dalla disposizione del committente presso il punto
concordato (edificio di servizio Tulfes o edificio di
servizio Gérberbach) per entrare nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck! Per I'accesso ripetuto e
per le prestazioni necessarie a risolvere il problema BBT
non corrisponde nessuna compensazione separata.

Il costo della voce comprende sia le spese totali per il
personale (stipendi, spese di viaggio, di attesa del personale
in galleria, di pernottamento e tutti i supplementi che
intervengono ad es. per indennita per lavoro straordinario)
che tutti gli oneri o le spese necessarie per la corretta
esecuzione delle prestazioni (veicoli, apparecchi, oneri di
gestione, materiale di consumo, ecc.).

Inoltre, si intendono compensate tutte le prestazioni e tutti gli
oneri necessari alla progettazione dellinstallazione/lo
smontaggio ovvero dello spostamento degli strumenti di
misurazione delle vibrazioni nella galleria di circonvallazione
di Innsbruck.

5.7.3 Misurazioni del rumore aereo secondario

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 04)

5.7.3.1 Requisiti delle attrezzature per la

misurazione del rumore aereo secondario

Il limite inferiore del fonometro che misura il livello sonoro
valutato con A, secondo le norme, deve essere inferiore a 20
dB. L'apparecchio deve essere idoneo a determinare il livello
dell'evento rumoroso ed indicare il livello sonoro massimo
all'interno delle caratteristiche dinamiche "Slow" e "Slow-

max-.
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Die einzusetzenden Messgerate missen zumindest folgende
Funktionen aufweisen (Standardmessgeréate):

e  Einstellméglichkeit von Schwellwerten

e Interner Datenspeicher zur Speicherung des
Spektrums (Leq, Fast, Fast- max, Slow, Slow- max)

e Speicherung der  Tonaufnahme Uber  der
Triggerschwelle
e Frequenzanalysen, Bewertung und

Erschiitterungsprognosen

e  Geréateeinstellung mittels PC vor Ort

Fur die zum Messeinsatz vorgesehenen Messgeréte ist vom
AN das gultige Kalibrierungszertifikat oder Gleichwertiges
vorzuweisen. Messgerate ohne bzw. mit abgelaufenen
Zertifikaten dirfen fir die Datenerhebung nicht verwendet
werden.

5.7.3.2 Erhebung des sekundaren Luftschalls

(siehe Teil H2.2, POS. 02 04 01)

Die Durchfihrung von Messungen des sekundéren
Luftschalls durfen erst nach Absprache bzw. auf
ausdrtckliche Anordnung durch die BBT SE ausgefiihrt

werden.
Die Leistung beinhaltet:

e Messung des sekundéaren Luftschalls (Messdauer 2
Stunden)

e Betreuung der Messungen Uber die Messdauer vor
Ort

e Interpretation und Auswertung der Messdaten und
Berichterstellung

Nach Abschluss der Messungen ist vom AN innerhalb 2
Wochen ein vollstindiger Bericht dem AG zu Ubergeben.
Diese Berichte missen zumindest folgende Informationen
und Auswertungen beinhalten:

Gli apparecchi di misura che devono essere utilizzati devono
essere in grado di svolgere almeno le seguenti funzioni
(apparecchi di misura standard):

e possibilita di regolazione dei valori soglia

e unita interna di memorizzazione dati per lo spettro
(Leq, Fast, Fast- max, Slow, Slow- max)

e memorizzazione della registrazione sonora oltre la
soglia di attivazione

e analisi delle frequenze, stima e previsioni sulle
vibrazioni

e impostazione dell'attrezzatura mediante PC in loco

L’affidatario dovra produrre dei certificati di calibratura validi
o documenti analoghi per gli apparecchi di misurazione
previsti. Gli apparecchi di misurazione per le quali non &
disponibile o e scaduto il certificato non possono essere

impiegati.

5.7.3.2 Misurazione del rumore aereo secondario

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 04 01)

Le misurazioni del rumore aereo secondario possono essere
effettuate solamente previa concertazione con ovvero su
esplicita richiesta di BBT SE.

La prestazione comprende:

e Misurazione del rumore aereo secondario (durata
delle misurazioni 2 ore)

e Assistenza in loco alle misurazioni per la durata
delle stesse

e Interpretazione e restituzione dei dati misurati e
rendicontazione

A misurazioni ultimate l'affidatario deve consegnare una
relazione completa al committente entro 2 settimane. Tali
relazioni devono contenere almeno le seguenti informazioni
e restituzioni:
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e  Messpunktnummer, Position des

Kontaktperson fir den Messstandort, Koordinaten

e Bezeichnung der Bauloses und des Vortriebes

e Angabe des Messgeratetyps, Fabrikat,
Schallaufnahme, Messmethodik, etc.

e  Zeitpunkt und Dauer der Messungen

e Art der Emissionen bzw. der Erschutterungsquellen

e Angabe der Entfernung des Messstandortes von der

Erschitterungsquelle

e Angaben Uber Gerateeinstellungen, Messgrofien und

Messeinrichtungen

e Frequenzanalysen, Bewertung und
Erschitterungsprognosen
e Interpretation und grafische Auswertung der

Messergebnisse

e Vergleich mit den in der UVE angefiihrten Werten
(UVE- Bericht D-118 02377- gemaf Kapitel 4.2.1.3
und weiterfihrende Dokumente).

Samtliche Messungen sind gem. den gultigen Normen und
Vorschriften durchzufihren.

Die Vergitung fir die sekundaren Luftschallmessungen
erfolgt nach der Anzahl der Messungen. Der Positionspreis
beinhaltet sowohl die gesamten Personalkosten (Gehélter,
Reisekosten, Ubernachtungskosten und samtliche Zulagen
wie z.B. Uberstundenabgeltungen) als auch samtliche
erforderlichen Aufwende und Kosten fiir die fachgerechten
Ausfiihrung der Leistungserbringung (Fahrzeuge, Geréte,
Verbrauchsmaterial, etc.).

Zudem ist samtlicher Aufwand, der in Zusammenhang mit
der Abwicklung der Messung und der Berichtserstellung

entsteht, inkludiert. Die Arbeitszeit des betreuenden
Personals ist den Erfordernissen, insbesondere dem
Baugeschehen, anzupassen, liegt aber primar in den

Tagstunden (7:00 bis 19:00). Ein Einsatz in der Nacht ist
entsprechend den Erfordernissen vom AN durchzufiihren
und wird nicht gesondert vergutet.

Messgerates,

Art der

e Numero del punto di misurazione, posizione
dell’apparecchio di misurazione, persona di

riferimento per il punto di misurazione, coordinate
e denominazione del lotto di costruzione e dello scavo

e indicazione del tipo di strumento di misura,
fabbricato, tipo di rilevamento del suono, metodologia

di misurazione, ecc.
e Ora/data e durata delle misurazioni
e tipo delle emissioni ovvero delle fonti di vibrazione

e Indicazione della distanza del luogo di rilevamento
dalla fonte delle vibrazioni.

e indicazioni sulle impostazioni delle attrezzature,

parametri misurati e dispositivi di misurazione

e analisi delle frequenze, stima e previsioni sulle
vibrazioni

e interpretazione e restituzione grafica dei risultati delle
misurazioni

e Confronto con i valori riportati nella DCA (relazione
DCA D-118-02377- ai sensi del capitolo 4.2.1.3 e
ulteriori documenti).

Tutti i rilevamenti devono essere eseguiti in osservanza delle
norme e disposizioni in vigore.

Il compenso per le misurazioni del rumore aereo secondario
risulta secondo il numero delle misurazioni. La voce di tariffa
comprende sia le spese totali per il personale (stipendi,
spese di viaggio, di pernottamento e tutti i supplementi che
intervengono ad es. per indennita per lavoro straordinario)
che tutti gli oneri o le spese necessarie per la corretta
esecuzione delle prestazioni (veicoli, apparecchi, oneri di
gestione, materiale di consumo, ecc.).

Inoltre, sono comprese tutte le spese inerenti allo
svolgimento delle misurazioni e la redazione delle relazioni.
L'orario di lavoro del personale incaricato deve essere
adeguato alle esigenze, in particolare agli eventi dei lavori di
costruzione, pur essendo principalmente riferito alle ore
diurne (dalle 7:00 alle 19:00). L'impiego del personale nelle
ore notturne deve essere regolato dall'appaltatore, di caso in
caso, ogniqualvolta si ritenga necessario e sara a Suo
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Samtliche Messungen sind gem. den gultigen Normen und
Vorschriften durchzufihren.

Die Berichte sind vom AN in das
Dokumentenmanagementsystem (DMS, vgl. Pkt. 2.5.2)
einzuspielen.

Mit dieser Position sind samtliche Leistungen, die zur
Erhebung des sekundéren Luftschalls dienen abgegolten.

5.7.4 Erschutterungseinwirkung auf Menschen in

Gebauden geman DIN 4150 Teil 2

(siehe Teil H2.2, POS. 02 05)

5.7.4.1 Gerateanforderungen fir die Messungen

Fir die Messungen sind Drei- Komponenten- Aufnehmer
oder drei einzelne Sensoren mit je einer Komponente (in der
Regel Schwinggeschwindigkeitssensoren) einzusetzen.

Die Gerate miissen die Ausgabe der erhobenen Werte in
Form von Schwinggeschwindigkeiten (mm/s) ohne externe
Auswertung gestatten.

An jedem Messstandort haben die Messungen in allen drei
Richtungskomponenten X, y und z
(Schwinggeschwindigkeiten mm/s) zu erfolgen.

Die Messungen haben bemannt stattzufinden.

Die einzusetzenden Messgerate mussen zumindest folgende
Funktionen aufweisen (Standardmessgeréate):

e Erhebung der Messdaten nach DIN 4150-2 mit
KBFTi Werten alle 30 sec.

e Ermittlung KBFmax. und KBFTr (durch Messung
bzw. Auswertung der Messdaten)

e Einstellmdglichkeit von Schwellwerten

completo carico.

Tutti i rilevamenti devono essere eseguiti in osservanza delle
norme e disposizioni in vigore.

L'affidatario deve caricare le relazioni nel sistema di gestione
dei documenti (DMS, cfr. paragrafo 2.5.2).

Con questa voce si intendono compensate tutte le
prestazioni necessarie all’eliminazione del rumore aereo
secondario e i necessari interventi di manutenzione.

5.7.4 Effetti delle vibrazioni sulle persone

all'interno degli edifici ai sensi dellanorma
DIN 4150 parte 2

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 05)

5.7.4.1 Requisiti delle attrezzature per le misurazioni

Per le misurazioni devono essere utilizzati rilevatori a tre
componenti o tre sensori individuali dotati ognuno di un
componente (di norma sensori di velocita di oscillazione
delle vibrazioni).

Gli apparecchi devono permettere I'output dei valori registrati
in forma di velocita di oscillazione delle vibrazioni (mm/s)
senza che sia necessaria un‘analisi esterna.

In ogni luogo di rilevamento le misurazioni devono essere
effettuate in tutte e tre le componenti vettoriali X, y e z
(velocita delle oscillazioni in mm/s).

| rilevamenti devono svolgersi in presenza di personale.

Gli apparecchi di misura che devono essere utilizzati devono
essere in grado di svolgere almeno le seguenti funzioni
(apparecchi di misura standard):

¢ Rilevamento dei dati delle misurazioni secondo DIN
4150 con valori KBFTi ogni 30 sec.

e Determinazione dei valori KBFmax e KBFTr (tramite
misurazione interpretazione dei dati
misurati)

ovvero

e Possibilita di regolazione di valori soglia (soglia di
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(Triggerschwelle, Grenzwerte etc.)

e Aufzeichnung der
Schwellwert

Echtzeitsignale Uber dem

e Empfindlichkeit der Frequenzmessung zw. 1 - 80
Hz

e Interner Datenspeicher zur Dauerregistrierung der
Messergebnisse

e  Gerateeinstellung mittels PC vor Ort

Fur die zum Messeinsatz vorgesehenen Messgerate ist vom
AN das gultige Kalibrierungszertifikat oder Gleichwertiges
vorzuweisen. Messgerdte ohne bzw. mit abgelaufenen
Zertifikaten durfen fir die Datenerhebung nicht verwendet
werden.

5.74.2 Erhebung der Erschiitterungseinwirkung auf

Menschen in Gebauden gemal DIN 4150
Teil 2

(siehe Teil H2.2, POS. 02 04 01)

Die Durchfilhrung von Messungen zur Uberprifung der
Einwirkung der Erschitterungen auf das Wohlbefinden der
Anrainer durfen erst nach Absprache bzw. auf ausdriickliche
Anordnung durch die BBT SE ausgefuhrt werden. Die
Messungen sind vom AN gemafl der DIN 4150 Teil 2
durchzufuhren.

Die Messungen haben in den beurteilungsrelevanten
R&umen der Anrainer zu erfolgen.

Die Leistung beinhaltet:

e Messung der Erschitterungseinwirkung geméai DIN
4150-Teil 2 (Messdauer 3 Stunden)

e Bemannte Messung uber die Messdauer

e Interpretation und Auswertung der Messergebnisse
und Berichtserstellung

Die Festlegung der Messposition sowie der Ablauf der
Messungen ist vom AN vorzuschlagen und mit dem AG

attivazione, valori limite, ecc.)

e Registrazione in tempo reale dei segnali superiori al
valore soglia

e Sensibilita della misurazione della frequenzatra 1 e
80 Hz

e Memoria interna di dati per la

permanente dei risultati dei rilevamenti

registrazione

e impostazione dell'attrezzatura mediante PC in loco

L’affidatario dovra produrre dei certificati di calibratura validi
o documenti analoghi per gli apparecchi di misurazione
previsti. Gli apparecchi di misurazione per le quali non &
disponibile o € scaduto il certificato non possono essere
impiegati.

5.7.4.2 Rilevamento degli effetti delle vibrazioni sulle

persone all'interno degli edifici ai sensi della
norma DIN 4150 parte 2

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 04 01)

Le misurazioni per il rilevamento degli impatti delle vibrazioni
sulla qualita di vita dei frontisti possono essere svolte solo di
concerto ossia su espressa disposizione di BBT SE. Le
misurazioni vanno eseguite a cura dell'affidatario ai sensi
della DIN 4150 parte 2.

Le misurazioni devono essere eseguite nei locali dei

confinanti ritenuti idonei per la valutazione.
La prestazione comprende:

e Misurazione dell'impatto delle vibrazioni ai sensi
della DIN 4150-parte 2 (durata della misurazione
pari a 3 ore)

e Misurazione in presenza di personale addetto per
la durata della misurazione

e Interpretazione e restituzione dei risultati delle
misurazioni e rendicontazione

La determinazione della posizione della misurazione nonché
lo svolgimento delle misurazioni vanno proposte a cura
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abzustimmen.

Nach Abschluss der Messungen ist vom AN innerhalb 2
Wochen ein vollstdndiger Bericht dem AG zu Ubergeben.
Diese Berichte miissen zumindest folgende Informationen
und Auswertungen beinhalten:

e Messpunkthnummer, Position des Messgerates,
Kontaktperson fur den Messstandort, Koordinaten

e Bezeichnung der Bauloses und des Vortriebes

e Angabe des Messgeratetyps, Fabrikat etc.

e  Zeitpunkt und Dauer der Messungen
e Art der Emissionen bzw. der Erschitterungsquellen

e Angabe der Entfernung des Messstandortes von
der Erschitterungsquelle

e Ausbreitungsbedingungen der Erschitterungen

e Angaben Uber Geréteeinstellungen, MessgréRen
und Messeinrichtungen sowie Messmethodik

e Angaben Uber subjektive Beobachtungen

e Auswertung und Interpretation der Messergebnisse
geman DIN 4150-2

e  Grafische Darstellung der Messwerte gemaf DIN
4150-2

e Vergleich mit den in der UVE angefiihrten Werten
(UVE- Bericht D-118 02377- gemaf Kapitel 4.2.1.3
und weiterfihrende Dokumente).

e Etc.

Die Vergitung erfolgt nach der Anzahl der Messungen. Der
Positionspreis beinhaltet sowohl die gesamten
Personalkosten (Gehalter, Reisekosten,
Ubernachtungskosten und samtliche Zulagen wie z.B.
Uberstundenabgeltungen) als auch samtliche erforderlichen
Aufwende und Kosten flr die fachgerechten Ausfuihrung der
Leistungserbringung (Fahrzeuge, Geréte,
Verbrauchsmaterial, etc.).

Zudem ist sdmtlicher Aufwand, der in Zusammenhang mit

dell'affidatario e concertate con il committente.

A misurazioni ultimate l'affidatario deve consegnare una
relazione completa al committente entro 2 settimane. Tali
relazioni devono contenere almeno le seguenti informazioni
e restituzioni:

e Numero del punto di misurazione, posizione
dell’apparecchio di misurazione, persona di

riferimento per il punto di misurazione, coordinate

e denominazione del lotto di costruzione e dello
scavo

e indicazione del strumento di misura,

fabbricato, ecc.

tipo di

e Oral/data e durata delle misurazioni
e tipo delle emissioni ovvero delle fonti di vibrazione

e Indicazione della distanza del luogo di rilevamento
dalla fonte delle vibrazioni.

e Condizioni di propagazione delle vibrazioni

e indicazioni sulle impostazioni delle attrezzature,
parametri misurati e dispositivi di misurazione
nonché la metodologia di misurazione

e indicazioni relative alle osservazioni soggettive

e restituzione e interpretazione dei risultati delle

misurazioni ai sensi della DIN 4150-2

e rappresentazione grafica dei valori misurati ai sensi
della DIN 4150-2

e Confronto con i valori riportati nella DCA (relazione
DCA D-118-02377- ai sensi del capitolo 4.2.1.3 e
ulteriori documenti).

. eccC.

La retribuzione si basera sul riconosciuto di
misurazioni. La voce di tariffa comprende sia le spese totali
per il personale (stipendi, spese di viaggio, di pernottamento
e tutti i supplementi che intervengono ad es. per indennita
per lavoro straordinario) che tutti gli oneri o le spese
necessarie per la corretta esecuzione delle prestazioni
(veicoli, apparecchi, oneri di gestione, materiale di consumo,

ecc.).

numero

Inoltre, sono comprese tutte le spese inerenti allo
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der Abwicklung der Messung und der Berichtserstellung

entsteht, inkludiert. Die Arbeitszeit des betreuenden
Personals ist den Erfordernissen, insbesondere dem
Baugeschehen, anzupassen, liegt aber primar in den

Tagstunden (7:00 bis 19:00). Ein Einsatz in der Nacht ist
entsprechend den Erfordernissen vom AN durchzufiihren
und wird nicht gesondert vergutet.

Samtliche Messungen sind gem. den gultigen Normen und
Vorschriften durchzufihren.

Die Berichte sind vom AN in das
Dokumentenmanagementsystem (DMS, vgl. Pkt. 2.5.2)
einzuspielen.

Mit dieser Position sind samtliche Leistungen, die zur
Erhebung und Bewertung der Erschitterungseinwirkung auf
Menschen in Gebauden gemal DIN 4150-2 dienen
abgegolten.

5.8 BERICHTERSTELLUNG

5.8.1 Ad hoc Berichte bei

Grenzwertlberschreitungen

(siehe Teil H2.2, POS. 02 06 01)

Nach erfolgter Grenzwertiiberschreitung (Information tber die
Grenzwertiiberschreitung erfolgt durch den Versand der Alarm
SMS) ist vom AN binnen 24 Stunden ein Ad hoc Bericht zu
verfassen und dieser dem AG und den entsprechenden
Ubermitteln.  Die
Empfangerliste dieser Berichte wird vom AG fur jedes Baulos
oder fur einen bestimmten Bauabschnitt definiert und dem AN

Projektmitgliedern via e- mail zu

mitgeteilt.
Die Ad hoc Berichte miussen zumindest folgende
Informationen und Auswertungen beinhalten:

e Messpunktnummer, Position des Messgerates,

Kontaktperson fur den Messstandort

e Bezeichnung der Bauloses und des Vortriebes

e  Zeitpunkt und Dauer der Grenzwertliberschreitung

svolgimento delle misurazioni e la redazione delle relazioni.
L'orario di lavoro del personale incaricato deve essere
adeguato alle esigenze, in particolare agli eventi dei lavori di
costruzione, pur essendo principalmente riferito alle ore
diurne (dalle 7:00 alle 19:00). L'impiego del personale nelle
ore notturne deve essere regolato dall'appaltatore, di caso in
caso, ogniqualvolta si ritenga necessario e sara a Ssuo
completo carico.

Tultti i rilevamenti devono essere eseguiti in osservanza delle
norme e disposizioni in vigore.

L'affidatario deve caricare le relazioni nel sistema di gestione
dei documenti (DMS, cfr. paragrafo 2.5.2).

Con la presente voce si compensano tutte le prestazioni
necessarie per il rilevamento e la valutazione degli impatti
causati dalle vibrazioni sulle persone all'interno di edifici ai
sensi della DIN 4150-2.

5.8 ELABORAZIONE DI RELAZIONI

5.8.1 Relazioni "ad hoc" in caso di superamento

dei valori limite

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 06 01)

Entro 24 ore dal superamento del valore limite (il
superamento dei limiti di soglia viene comunicato mediante
I'SMS d'allarme) I'affidatario € tenuto a redigere un rapporto
ad hoc e a trasmetterlo tramite posta elettronica sia al
committente che alle parti aderenti al progetto. L'elenco dei
destinatari di queste relazioni viene definito a cura del
committente per ogni lotto di costruzione oppure per uno

specifico tratto e comunicato all'affidatario.

Le relazioni ad hoc devono contenere almeno le seguenti
informazioni e restituzioni:

e Numero del punto di
dell'apparecchio di  misurazione,

riferimento per il punto di misurazione

misurazione, posizione
persona di

e denominazione del lotto di costruzione e dello scavo

e momento e durata del superamento del valore limite
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Hohe der Grenzwertuberschreitung in

Schwinggeschwindigkeit (mm/s)

Ursache der Alarmauslosung (z.B. Sprengungen,
sonstige erschiitterungserzeugenden
Baumalinahmen, sonstige Ursache, Fehlalarme...).

Angabe der Entfernung des Messstandortes von der
Erschitterungsquelle

Grafische Darstellung der Grenzwertiiberschreitung
pro Messstandort und zwar in Korrelation der
erhobenen Messdaten zu den jeweils eingestellten
Schwellenwerten und Sprengzeitpunkten

Frequenzanalyse (grafische Auswertung) Uber die

valore del superamento del valore limite espresso in
velocita (mm/s)

Causa dell'allertamento (ad es. esplosioni, altri
provwedimenti in materia di edilizia che hanno
determinato vibrazioni, altre cause, falso allarme...).

Indicazione della distanza del luogo di rilevamento
dalla fonte delle vibrazioni.

Rappresentazione grafica dei superamenti del valore
limite in ciascun punto di misurazione, mettendoli in
relazione ai dati di misurazione registrati dei relativi
valori soglia impostati e gli orari delle volate.

analisi della frequenza (restituzione grafica) per la

Dauer der Grenzwertuberschreitung

Die Vergutung erfolgt jeweils pro Stick verfassten Ad hoc
Bericht.

Weiters sind die Ad hoc Berichte vom AN in das
Dokumentenmanagementsystem (DMS, vgl. 2.5.2)
einzuspielen.

5.8.2 Messberichte

(siehe Teil H2.2, POS. 02 06 02)

Nach erfolgtem Abbau eines Messgerétes in einem Gebaude
oder sonstiger Anlage ist vom AN innerhalb von 2 Wochen
ein vollstandiger Messbericht zu verfassen und dem AG zu
Ubermitteln.

Die Messberichte haben nachfolgende Leistungsinhalte zu
umfassen:

e Messpositionsdaten (Objekt-, Anlagen-,
Punktbezeichnung mit Adresse des Eigentimers
bzw. Nutzers, etc.)

e Kurze Lagebeschreibung (Topographie, usw.) der
aufgenommenen Objekte, Anlagen und Punkte

e Informationen Uber den jeweiligen Bauabschnitt
(z.B. Bezeichnung des Bauloses, Entfernung und
Uberlagerung des Objektes zur jeweiligen

durata del superamento del valore limite

Il pagamento del compenso avviene per ogni relazione ad
hoc redatta.

Inoltre, I'affidatario & tenuto a caricare le relazioni ad hoc nel
sistema di gestione dei documenti (DMS, cfr.2.5.2).

5.8.2 Relazioni sulle misurazioni

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 06 02)

In seguito allo smontaggio di uno strumento di misura
all'interno di un edificio o ulteriore impianto I'affidatario deve
redigere entro 2 settimane una relazione completa sulle
misurazioni che inoltrera al committente.

Le relazioni sulle misurazioni devono comprendere in ogni
caso le seguenti prestazioni:

e Punti di misurazione (indicazione della struttura,
degli impianti, del punto di misurazione unitamente
all'indirizzo dei proprietari o degli usufruttuari, ecc.)

e breve descrizione della posizione (topografia, ecc.)
delle strutture, impianti e punti di misurazione
interessati dai rilevamenti

¢ Informazioni sul relativo lotto (ad es. denominazione
del lotto di costruzione, distanza e copertura
dell'oggetto rispetto all'asse della galleria, metro di
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Tunnelachse, Vortriebsmeter im Messzeitraum

von/bis, etc.)

e Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse und Angabe
der Maximalwerte je Messpunkt (Koordinaten des
Objektes im Projektkoordinatensystem BBT_TM-
WGS84)

e Ubersicht der Situation, Fotos (fortlaufende
Nummerierung der Fotos) und Grundrissskizzen mit
der Vermal3ung der Messpunkte

e Beschreibung des Messverlaufes, aufgetretene
Probleme bzw. Datenverluste (z.B. durch
Gerateausfall, Beginn- und Ende der Messung,
Dauer der Messung, etc.)

e ggof. Tagesauswertungen in Korrelation mit den
Sprengzeitpunkten

e Vergleich mit den entsprechend glltigen
Grenzwerten der ONORM S 9020 und den in der
UVE angefiihrten Werten (UVE- Bericht D-118
02377- gemal Kapitel 4.1.2.3 und weiterfihrende
Dokumente)

e Grafische Darstellung,
Interpretation der
Grenzwertliberschreitungen
Zeitpunkt und

Grenzwertiiberschreitungen)

Frequenzanalyse und
Alarmereignisse bzw.
(Anzahl, Datum,

Hohe der

Samtliche Ad hoc Berichte der Messposition sind dem
Messgericht als Anhang beizufiigen.

Messberichte in das
Dokumentenmanagementsystem (DMS, (vgl. Pkt. 2.5.2))
einzuspielen.

Weiters sind die

Die Vergutung erfolgt jeweils
Messbericht einer Messposition.

pro Stick verfassten

5.8.3 Monatsberichte

(siehe Teil H2.2, POS. 02 06 03)

Uber die Dauer der Arbeiten fuir den Rettungsstollen und der
Einbindung der Verbindungsrohren in den bestehenden
Umfahrungstunnel Innsbruck ist vom AN
Monatsende ein Monatsbericht Uber die

jeweils am
getétigten

avanzamento nel periodo di misurazione da/a, ecc.)

e Planimetria con riferimento al tracciato della galleria
e con indicazione dei valori massimi per punto di
rilevamento (coordinate della struttura nel sistema
di coordinate del progetto BBT_TM-WGS84)

e Riepilogo della situazione, foto (numerazione
progressiva delle foto) e bozze delle planimetrie con
guote dei punti di rilevamento

e Descrizione dellandamento della misurazione,
problemi subentrati ovvero perdita di dati (ad es.
causa guasti agli strumenti, inizio e fine della
misurazione, durata della misurazione, ecc.)

e ev. restituzioni giornaliere in relazione al momento
del brillamento

e Confronto con i corrispondenti valori limite in vigore
della ONORM S 9020 e dei valori indicati nella DCA
(Rapporto DCA D-118 02377- conformemente al
capitolo 4.1.2.3 e dell'ulteriore documentazione).

e rappresentazione grafica, analisi della frequenza e
interpretazione degli eventi di allarme ovvero dei
superamenti dei valori limiti (quantita, data,
momento e valore del superamento)

Tutte le relazioni ad hoc del punto di misurazione devono
essere accluse alla relazione sulle misurazioni come
allegato.

Inoltre, le relazioni sulle misurazioni vanno inserite nel
sistema di gestione documentale (cfr. paragrafo 2.5.2).

Il pagamento del compenso avviene per ogni relazione sulle
misurazioni di un punto di misurazione redatta.

5.8.3 Rapporti mensili

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 06 03)

Per tutta la durata dei lavori per il cunicolo di soccorso e
l'allacciamento delle canne di interconnessione alla galleria
di circonvallazione di Innsbruck esistente, a fine mese
l'affidatario deve redigere una relazione mensile sulle
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Erschiitterungsmessungen im Umfahrungstunnel Innsbruck
zu verfassen und dem AG binnen 2 Wochen zu Gibermitteln.

In Monaten in welchen keine Erschiitterungsmessungen im
Umfahrungstunnel  durchgefuhrt werden sind keine
Monatsberichte zu verfassen!

Diese Monatsberichte beinhalten die grafische Auswertung
der Erschitterungsmessdaten fiir jede Messposition mit
entsprechender Interpretation der Daten.

Die Monatsberichte haben nachfolgende Leistungsinhalte zu
umfassen:

e  Messpositionsdaten (Punktbezeichnung, z.B.
Block/Nischennummer etc.),

e Informationen Uber den jeweiligen Bauabschnitt
(z.B. Bezeichnung des Bauloses, Entfernung des
Objektes zur jeweiligen Tunnelachse,
Vortriebsmeter im Messzeitraum von/bis, etc.)

e Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse und unter
Angabe der Maximalwerte je  Messpunkt
(Koordinaten des Objektes im
Projektkoordinatensystem BBT_TM-WGS84)

e Ubersicht der Situation, Fotos (fortlaufende
Nummerierung der Fotos) und Grundrissskizzen mit

der VermalBung der Messpunkte

e Beschreibung des Messverlaufes,
Probleme bzw. Datenverluste

aufgetretene
(z.B. durch
Geréateausfall, Beginn- und Ende der Messung,
Dauer der Messung, etc.)

e Grafische Darstellung aller erhobenen Messdaten
im Messzeitraum im Form von z.B.
Wochenauswertungen ggf. Tagesauswertungen in
Korrelation mit den Sprengzeitpunkten

e Vergleich mit den entsprechend glltigen
Grenzwerten der ONORM S 9020 und den
Grenzwerten laut vorhandenen Gutachten.

e Grafische Darstellung,
Interpretation der
Grenzwertliberschreitungen

Zeitpunkt und

Frequenzanalyse und
Alarmereignisse bzw.
(Anzahl, Datum,

Hohe der

misurazioni delle vibrazioni nella galleria di circonvallazione
di Innsbruck e trasmetterla al committente entro 2
settimane.

Nei mesi in cui non vengono effettuate misurazioni delle
vibrazioni all'interno della galleria di circonvallazione non é
necessario redigere alcuna relazione sulla misurazione!

Tali relazioni mensili comprendono la restituzione grafica dei
dati sulle vibrazioni misurati per ogni punto di misurazione
con una relativa interpretazione dei dati.

Le relazioni mensili devono comprendere in ogni caso le
seguenti prestazioni:

e dati relativi al punto di misurazione (denominazione
del punto, ad es. blocco/numero della nicchia, ecc.),

e Informazioni sul relativo lotto (ad es. denominazione
del lotto di costruzione, distanza dell'oggetto
rispetto  dallasse della galleria, metro di
avanzamento nel periodo di misurazione da/a, ecc.)

e Planimetria con riferimento al tracciato della galleria
e con indicazione dei valori massimi per punto di
rilevamento (coordinate della struttura nel sistema
di coordinate del progetto BBT_TM-WGS84)

e Riepilogo della situazione, foto (numerazione
progressiva delle foto) e bozze delle planimetrie con
quote dei punti di rilevamento

e Descrizione dellandamento della misurazione,
problemi subentrati ovvero perdita di dati (ad es.
causa guasti agli strumenti, inizio e fine della
misurazione, durata della misurazione, ecc.)

e Rappresentazione grafica di tutti i dati misurazioni
nel periodo di misurazione, ad es., sotto forma di
restituzioni settimanali, eventualmente di restituzioni
giornaliere in riferimento con il momento del
brillamento

e Confronto con i valori limiti relativamente vigenti
della ONORM S 9020 e con i valori limiti riportati
nelle perizie esistenti.

e Rappresentazione grafica, analisi della frequenza e
interpretazione degli eventi di allarme ovvero dei
superamenti dei valori limiti (quantita, data,
momento e valore del superamento)
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Grenzwertuberschreitungen).

Samtliche Ad hoc Berichte der Messpositionen sind den
Monatsberichten als Anhang beizufugen.

Monatsberichte in das
2.5.2)

Weiters sind die
Dokumentenmanagementsystem (DMS, (vgl. Pkt.
einzuspielen.

Die Vergitung erfolgt jeweils pro Stick verfassten
Monatsbericht fiir die Messungen im Umfahrungstunnel
Innsbruck.

5.8.4 Schlussbericht

(siehe Teil H2.2., POS. 02 06 04)

Nach Abschluss der Arbeiten fir den Rettungsstollen
Innsbruck und nach erfolgter Einbindung der
Verbindungsréhren in den bestehenden Umfahrungstunnel
Innsbruck ist vom AN ein Abschlussbericht samt allen
ausgewerteten Daten und entsprechender Interpretation
Uber die getatigten Messungen im Umfahrungstunnel
Innsbruck zu verfassen und innerhalb von 4 Wochen dem
AG zu ubergeben.

Die Schlussdokumentation hat
Leistungsinhalte zu umfassen:

jedenfalls nachfolgende

e Aufnahmedaten (Objekt-, Anlagen-,
Punktbezeichnung mit Adresse und Eigentiimer,
etc.)

o Kurze Lagebeschreibung der

(Blocknummer/Nischennummer, etc.)

Messpunkte

e Lageplan mit Bezug zur Tunneltrasse und unter
Angabe der Maximalwerte je  Messpunkt
(Koordinaten des Objektes im
Projektkoordinatensystem BBT_TM-WGS84)

e Ubersicht der Situation, Fotos (fortlaufende
Nummerierung der Fotos) und Grundrissskizzen mit

der Vermal3ung der Messpunkte

e Beschreibung der Messmethodik, verwendete
Messgerate, Angaben zu den zugrundeliegenden

Tutte le relazioni ad hoc dei punti di misurazione devono
essere accluse alle relazioni mensili come allegato.

Inoltre, le relazioni mensili vanno inserite nel sistema di
gestione documentale (cfr. punto 2.5.2).

Il pagamento del compenso avviene per ogni relazione
mensile redatta per le misurazioni nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck.

5.8.4 Relazione finale

(vedi sezione H2.2, VOCE 02 06 04)

Ad ultimazione dei lavori per il cunicolo di soccorso e ad
avvenuto allacciamento delle canne di interconnessione alla
galleria di circonvallazione di Innsbruck esistente, I'affidatario
deve redigere una relazione finale completa, compresi i dati
restituiti e la relativa interpretazione delle misurazioni
effettuate nella galleria di circonvallazione di Innsbruck

nonché consegnarla al committente entro 4 settimane.

La documentazione finale deve comprendere in ogni caso le
prestazioni seguenti:

e | dati dei rilevamenti (denominazione della struttura,
dell'impianto, del punto di misurazione unitamente
all'indirizzo dei proprietari ecc.)

e Breve descrizione della posizione dei punti di
misurazione (blocco/numero della nicchia, ecc.

e Planimetria con riferimento al tracciato della galleria
e con indicazione dei valori massimi per punto di
rilevamento (coordinate della struttura nel sistema
di coordinate del progetto BBT_TM-WGS84)

e Riepilogo della situazione, foto (numerazione
progressiva delle foto) e bozze delle planimetrie con
quote dei punti di rilevamento

e Descrizione della metodologia di misurazione, degli
strumenti di misura utilizzati, indicazioni relative alle
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Normen etc.

e Beschreibung des Messverlaufes (Anzahl der
Messpositionen, Dauer der Messungen, Auf- und
Abbauzeitpunkt der Geréte,
Grenzwertliberschreitungen etc.)

o aufgetretene Probleme bzw. evtl. Datenverluste
(z.B. durch Gerateausfall, notwendige Wartungen
etc.)

e Interpretation des Messverlaufes und der
Messdaten pro Messgerat und Vortrieb

e Grafische Auswertung der Messdaten pro
Messpunkt in Korrelation mit den
Sprengzeitpunkten der jeweiligen Vortriebe

e Darstellung der Alarmereignisse pro Messpunkt
(Anzahl, Datum, Zeitpunkt und Hohe der
Grenzwertuberschreitungen, Frequenzanalyse und
Ad hoc Berichte )

e Vergleich mit den entsprechend glltigen
Grenzwerten der ONORM S 9020 und den
Grenzwerten laut vorhandenen Gutachten.

Dieser Schlussbericht ist vom AN, nach erfolgter Freigabe
durch den AG, in das Dokumentenmanagementsystem
(DMS, (vgl. Pkt. 2.5.2) einzuspielen.

6 NEBENLEISTUNGEN,REGIELEISTUNGEN
UND NEBENKOSTEN

6.1 NEBENLEISTUNGEN

Die mit den gegenstéandlichen Leistungen entsprechend der
Leistungsbeschreibung anfallenden Nebenleistungen sind
mit den vereinbarten Preisen abgegolten und werden nicht
gesondert vergitet.

norme poste alla base delle misurazioni, ecc.

e Descrizione dellandamento della misurazione
(quantita dei punti di misurazione, durata delle
misurazioni, momento del montaggio e dello
smontaggio delle attrezzature, superamenti dei
valori limiti, ecc.)

e | problemi riscontrati o le perdite di dati (ad es. per
guasto degli apparecchi, interventi di manutenzione
necessari, ecc.)

e Interpretazione delllandamento delle misurazioni e
dei dati misurati per ogni strumento di misura e
scavo

e Restituzione grafica dei dati misurati per ogni punto
di misurazione in riferimento ai momenti dei
brillamenti dei relativi scavi

e Rappresentazione degli eventi di allarme per ogni
punto di misurazione (quantita, data, momento e
valore del superamento del valore limite, analisi
della frequenza e relazioni ad hoc)

e Confronto con i valori limiti relativamente vigenti
della ONORM S 9020 e con i valori limiti riportati
nelle perizie esistenti.

L'affidatario & tenuto a caricare questa relazione finale - in
seguito alla sua approvazione a cura del committente - nel
sistema di gestione dei documenti (DMS, cfr. p. 2.5.2).

6 PRESTAZIONI ACCESSORIE,
PRESTAZIONI IN ECONOMIA E COSTI
AGGIUNTIVI

6.1 PRESTAZIONI ACCESSORIE

Tutte le attivita che I'appaltatore dovra porre in essere per la
corretta esecuzione delle prestazioni sopra descritte e tutte
le spese o oneri che lo stesso dovra sostenere in relazione
ad esse sono compensate con i prezzi offerti in sede di gara.
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6.2 REGIELEISTUNGEN

Siehe Teil H 2.2 / Pos. 03 01 01 bis 03 02 03

Die BBT st berechtigt, Leistungen, die durch die
gegenstandliche Leistungsbeschreibung nicht erfasst werden
und die zur Erreichung des vollstandigen Leistungszieles
erforderlich sind, als Regieleistung zu beauftragen. Eine
Beauftragung durch die BBT erfolgt jeweils gesondert und
schriftlich.

Vor einer solchen Beauftragung hat der AN eine
diesbezigliche Leistungsabschatzung mit Angabe der
Leistungsfaktoren und Nebenkosten vorzunehmen und eine
voraussichtliche Abrechnungssumme bekanntzugeben. Die
Leistungsabschatzung ist von der BBT vor der
Leistungserbringung anzuerkennen.

Die Vergutung erfolgt nach den Satzen des

Leistungsverzeichnisses gegen Nachweis.

Fur angeordnete Regieleistungen, die nach dem

Zeitaufwand vergltet werden, erfolgt der vertragsgemale
Leistungsnachweis in Form von Stundenaufstellungen, aus
denen

e  Zahl und Datum des Anordnungsschreibens
e der Leistungszeitraum,

e die Leistungsart mit Bezug auf die bearbeiteten
Unterlagen oder der getatigten Arbeiten

e der Bearbeiter mit Einstufung,
o die Weg- und Wartezeiten (Reisezeiten),
hervorgehen.

Der Gesamtbetrag der Regieleistungen darf keinesfalls 20%
der Auftragssumme Uberschreiten.

6.3 NEBENKOSTEN

6.3.1 Zusatzliche Ausfertigungen von Unterlagen

6.2 PRESTAZIONI IN ECONOMIA

Vedi sezione H 2.2 / dalla voce 03 01 01 alla voce 03 02 03

BBT ha facolta di affidare come prestazioni in economia le
prestazioni non incluse nelle presenti specifiche e necessarie
a conseguire appieno lo scopo della prestazione. BBT
affidera l'incarico separatamente e per iscritto.

Prima dell'incarico, I'affidatario dovra presentare una stima
della prestazione, indicare i fattori della prestazione e gli
oneri accessori e comunicare limporto di liquidazione
previsto, che dovra essere accettata da BBT SE prima
dell'esecuzione delle prestazioni.

Le prestazioni vengono compensate dietro presentazione dei
rispettivi attestati sulla base delle tariffe previste nell'elenco
prezzi.

Per prestazioni in economia da liquidarsi in base al tempo la
dimostrazione della prestazione svolta a termini di contratto
avviene mediante prospetti orari che evidenzino:

e il numero e la data della disposizione
e il periodo di esecuzione;
e |l tipo di prestazione con riferimento alla

documentazione elaborata e alle attivita svolte
e l'addetto con il relativo inquadramento

o letrasferte e i tempi di attesa (tempo di viaggio).

L'importo complessivo delle prestazioni in economia non
deve superare il 20% dell'importo contrattuale.

6.3 COSTI ACCESSORI

6.3.1 Copie aggiuntive di documenti
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Siehe Teil H 2.2 / Pos. 04 01 01 bis 04 01 07

Werden von der BBT SE zusatzliche Ausfertigungen von
Unterlagen bestellt, so erfolgt deren Vergitung nach den
diesbeziglichen Einheitspreisen des
Leistungsverzeichnisses. In diesen Einheitspreisen sind
samtliche Aufwendungen zu beriicksichtigen, die fir das

Herstellen, Plotten, Drucken, Sortieren, Binden, Falten,
Adaptieren, Zusammenstellen, Liefern etc. erforderlich
werden.

Eine Vergutung erfolgt nur fir zusatzliche Ausfertigungen,
die von der BBT bestellt werden und die nicht mit den
Positionen abgegolten sind.

Eine Beauftragung durch die BBT SE erfolgt jeweils
gesondert und schriftlich.

7 TUNNELDOKUMENTATIONSPROGRAMM
“2D0OC”

7.1 ERSCHUTTERUNGSMESSUNGEN

Die vorhandenen Erschitterungsmessberichte (in Form von
Monatsberichten) von Gebduden und Objekten, die bereits
durch die durchgefiihrten BaumaRnahmen betroffen waren
und dadurch schon zu frlheren  Zeitpunkt
beweisgesichert wurden, werden dem AN als Download im

einem
Tunneldokumentationsprogramm 2 doc zu Verfiigung gestellt
(im pdf. Format).

Fur folgende Bereiche sind die Messberichte der
Erschiitterungsmessungen im 2 doc vorhanden:

e Bereich Erkundungsstollen Sillschlucht-Ahrental

e Bereich Zugangsstollen Ahrental
e Bereich Fensterstollen Ampass
e Bereich Padaster- und Saxenertunneltunnel

Die durchgefiihrten Downloads der vorhandenen Berichte
sind vom AN zu dokumentieren und dem AG mitzuteilen.

Vedi sezione H 2.2 / dalla voce 04 01 01 alla voce 04 01 07

Se BBT SE puo ordinare delle copie aggiuntive di documenti,
gueste copie aggiuntive vengono compensate sulla base dei
rispettivi prezzi unitari dell’elenco prezzi. Nei suddetti prezzi
unitari devono essere considerati tutte le spese necessarie
per la produzione, il plottaggio, la stampa, l'assortire, la
legatura, la piegatura, 'adeguamento, la composizione, la
fornitura ecc.

Vengono compensate solamente le copie aggiuntive ordinate
da parte della BBT SE comprese gia nelle voci di tariffa.

BBT SE affidera le prestazioni separatamente e per iscritto.

7 SOFTWARE PER LA DOCUMENTAZIONE
DEI LAVORI IN SOTTERRANEO “2DOC”

7.1 MISURAZIONI DELLE VIBRAZIONI

Le relazioni esistenti sui rilevamenti delle vibrazioni (in forma
di relazioni mensili) presso edifici e immobili gia interessati
da interventi di costruzione e quindi gia monitorati in
precedenza vengono messe a disposizione dell’affidatario
sotto forma di file da scaricare nel software per la
documentazione dei lavori in sotterraneo 2doc (in formato
pdf).

Per le seguenti relazioni sono disponibili le relazioni sulle
misurazioni delle vibrazioni nel sistema 2doc:

e Area cunicolo esplorativo Gola del torrente Sill-
Ahrental

e Area galleria di accesso Ahrental
e Area finestra di Ampass
e Area della galleria Padaster e della galleria Saxen

I download esegquiti relativi alle relazioni esistenti devono

essere documentati dall’affidatario e comunicati al
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7.2 VORTRIEBSSTAND

Die Vortriebstdnde der jeweiligen Baulose (Spreng- und
maschinelle Vortriebe) sind im 2doc taglich aktualisiert
ersichtlich. Diese werden dem AN fiir die Beweissicherung
zu Verfugung gestellt. Entsprechend der jeweiligen der
Vortriebsgeschwindigkeit hat der AN das
Beweissicherungsprogramm anzupassen und umzusetzen.

7.3 VORAUSSETZUNGEN ZUR BEDIENUNG DES
BBT DATENEMANAGEMENTSYSTEMS 2DOC

Die BBT
Tunneldokumentationsprogramm 2doc ihren Auftragnehmern
Uber einen Terminalserver zur Verfugung. Fir die Bedienung
des Systems sind vom Auftragnehmer keine weiteren
Lizenzen zu erwerben.

stellt das vorhandene

7.3.1 Technische Voraussetzungen

Zur Bedienung des von der BBT eingesetzten
Datenmanagement Systems ist ein Computer samt
Internetverbindung mit folgenden Spezifikationen
erforderlich:

e Hardware Ausstattung: Derzeit (Stand Mai 2013)
handelstbliche Computer

e Bildschirmauflésung 1280x124 oder besser

e Betriebssystem Microsoft Windows XP SP2/SP3
oder Microsoft Windows Vista (32 oder 64bit
Version)

e Breitband Internetzugang mit einer Bandbreite von
mindestens 8192 kbit/s Downstream und 768 kbit/s
Upstream. Das bei der Benutzung des
Terminalservices Ubertragene Datenvolumen
entspricht dem von der Termialsession selbst

committente.

7.2 STATO DI AVANZAMENTO

Lo stato di avanzamento dei rispettivi lotti (scavo
convenzionale con brillamenti e scavo meccanizzato) viene
aggiornato quotidianamente nel software 2doc e messo a
disposizione dell’affidatario per il rilevamento dello stato di
fatto. L'affidatario deve adeguare e attuare il programma di
rilevamento dello stato di fatto conformemente alla rispettiva

velocita di scavo.

7.3 PRESUPPOSTI PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA
GESTIONE DATI 2DOC DI BBT SE

BBT mette a disposizione dei propri affidatari il software
esistente per la documentazione dei lavori in sotterraneo
2doc tramite un server. Non & necessario che l'affidatario
acquisti ulteriori licenze per I'uso del sistema.

7.3.1 Presupposti tecnici

Per l'uso del sistema di gestione documentale utilizzato dalla
BBT €& necessario un computer con connessione internet che
abbia le seguenti specifiche:

e Hardware: computer d'uso commerciale attuale (a
maggio 2013)

e Risoluzione dello schermo minima 1280x124

e Sistema operativo Microsoft Windows XP SP2/SP3
o Microsoft Windows Vista (32 o 64 bit)

e Accesso a internet a banda larga velocita
downstream di almeno 8192 kbit/s e velocita
upstream di 768 kbit/s. Il volume dei dati trasmesso
all'utilizzo del terminal server corrisponde al volume

causato dalla sessione terminal stessa, piu il
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verursachten Volumen zuzuglich dem Volumen des
vom AN an den Server Ubertragenen Daten (z.B.
Messdaten)

Zur Bedienung ist zuvor die Installation einer frei erhaltlichen
Client Software (Citrix XenApp Web Plugin) notwendig.

7.3.2 Einschulung

Zur Bedienung des Datenmanagementsystems sind
Schulungen von max. 4 Std. erforderlich. Diese Schulung
wird ausschlie8lich fir die seitens der AN genannten
Kontaktperson und dessen Stellvertreter/in durchgefihrt.

volume dei dati trasmessi al server da parte
dell’affidatario (ad es. dati di misurazione)

Per usare il sistema €& necessario installare precedentemente
un Client Software (Citrix XenApp Web Plugin) non a
pagamento.

7.3.2 Formazione

Per apprendere l'utilizzo del sistema di gestione dei dati
sono necessarie al massimo 4 ore di formazione. Tali corsi di
formazione vengono eseguiti esclusivamente per la persona
di riferimento designata da parte dell’affidatario e il suo vice.
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