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1 DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM

1.1 LEISTUNGSBEGINN

Der Beginn der Leistungserbringung hat unmittelbar nach
Zuschlagserteilung zu erfolgen.

1.2 GENERELLER DIENSTLEISTUNGSZEITRAUM

Der Dienstleistungszeitraum umfasst folgenden Zeitraum:

Beginn: sofort nach Zuschlagserteilung

Ende: voraussichtlich Ende 2023

2 LEISTUNGSTERMINE

2.1 GRUNDLAGENBEARBEITUNG

Die Arbeiten zur vertieften Auswertung sowie der
Grundlagenbearbeitung  vorliegender  Unterlagen  sind
unverzuglich durchzufuhren und spéatestens einen Monat
nach Auftragsvergabe abzuschlieBen und dem AG zu

Ubergeben.

2.2 ERSCHUTTERUNGS- UND SEKUNDARE
LUFTSCHALLMESSUNGEN

Der AN muss gewahrleisten, dass falls Probleme mit einem
Messgerat in  einem Gebaude oder sonstigen
Anlagenmesspunkt auftreten (z.B. bei einem Ausfall des
Messgerates, bei kurzfristig notwendigen Wartungsarbeiten,

1 PERIODO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

1.1 INIZIO PRESTAZIONE

L’esecuzione delle prestazioni deve cominciare subito dopo
la stipula del contratto.

1.2 PERIODO GENERALE DELLE PRESTAZIONI

Per quel che attiene all’esecuzione della prestazione di
servizi, sono previste le seguenti scadenze:

Inizio: immediatamente dopo la stipula del contratto .

Fine:  presumibilmente entro la fine del 2023

2 TERMINI UTILI

2.1 RACCOLTA E ANALISI DELLA
DOCUMENTAZIONE DI BASE

Le attivita relative all’esame critico approfondito nonché alla
raccolta e all'analisi della documentazione di base esistente
devono essere svolte tempestivamente e concluse al piu
tardi entro un mese dallaffidamento dell'incarico e
consegnate al committente.

2.2 MISURAZIONI DELLE VIBRAZIONI E DEL
RUMORE AEREO SECONDARIO

Per i casi in cui si verifichino dei problemi con uno strumento
di misurazione presso un edificio o un altro punto di
misurazione su una struttura (ad es. guasto di strumenti di
misurazione, lavori di manutenzione resisi necessari a breve

Archiv Nr./Pos. arch. AVA 11 3.3.134.01.01
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 3/6



TERMINE UND FRISTEN
TERMINI UTILI

Austausch und Neujustierung des Gerates, Umbau,
Verbesserung der Dateniibertragung, etc.), er sich innerhalb

von 4 Stunden bei der Messposition einfindet!

Bei Problemen mit einem Messgerat im Umfahrungstunnel
Innsbruck (z.B. bei einem Ausfall des Messgerétes, bei
kurzfristig notwendigen Wartungsarbeiten, Neujustierung des
Gerates, Umbau, Verbesserung der Dateniibertragung, etc.),
muss der AN gewahrleisten, dass er sich innerhalb von 2
Stunden, nach erfolgter Anordnung durch den AG, am
vereinbarten Treffpunkt (Betriebsgebdude Tulfes oder
Betriebsgebaude Gérberbach) zur Einfahrt in den Tunnel
einfindet!

2.3 ERSTELLUNG DER MESSKONZEPTE

Vom AN st je ein Messkonzept fir die Messungen in
Gebauden und sonstigen Anlagen als auch fur die
Messungen im Umfahrungstunnel Innsbruck zu erstellen und
innerhalb 4 Wochen nach Auftragserteilung dem AG zu
Gibergeben.

2.4 DATENSPEICHERUNG UND VERWALTUNG

Rohdaten von Messpositionen, Sprengdatensétze
Messpunktinformationen und Ad hoc Berichte etc. sind vom
AN laufend und dauerhaft zu sichern und von ihm in der

Monitoringsoftware zu verwalten.

Somit ist der externe Zugriff taglich 24 h und 7 Tage die
Woche vom AN zu gewadhrleisten und dies wahrend des
gesamten Zeitraumes der Leistungserbringung.

Sollten aufgrund von notwendigen Wartungsarbeiten oder
Serviceleistungen der Hard- und Software der Zugriff
temporar nicht méglich sein, so ist dies vom AN mindestens
48 h vorher mit Angabe von Datum, Uhrzeit und
vorgesehener Zeitdauer anzugeben.

termine, sostituzione e nuova taratura dell'apparecchio,
ristrutturazione, miglioramento del trasferimento dati ecc.),
I'affidatario deve garantire la propria presenza nella
posizione di misurazione entro 4 ore dal verificarsi di detto
problema!

Per i casi in cui si verifichino dei problemi con uno strumento
di misurazione posizionato nella galleria di
circonvallazione di Innsbruck (ad es. guasto di strumenti
di misurazione, lavori di manutenzione resisi necessari a
termine, dell'apparecchio,
ristrutturazione, miglioramento del trasferimento dati ecc.),
'affidatario deve garantire la propria presenza, su
disposizione del committente, entro 2 ore al punto d'incontro
concordato (edificio di servizio di Tulfes o edificio di servizio
di Garberbach) per entrare in galleria!

breve nuova taratura

2.3 ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA DI
MISURAZIONE

L’affidatario deve elaborare rispettivamente un programma di
misurazione per le misurazioni da effettuarsi negli edifici e
negli altri impianti e uno per le misurazioni da effettuarsi nella
galleria di circonvallazione di Innsbruck e consegnarli al
committente entro 4 settimane dall’affidamento dell'incarico.

2.4 SALVATAGGIO E GESTIONE DATI

L’affidatario deve salvare in modo continuo e permanente i
dati grezzi relativi alle posizioni di misurazione, i set dati dei
brillamenti, le informazioni relative ai punti di misurazione e
le relazioni ,ad hoc* e gestirli nel software di monitoraggio.

L’affidatario deve quindi garantire Il'accesso esterno
quotidianamente 24 ore su 24 e 7 giorni la settimana
nonché durante tutto il periodo di esecuzione delle

prestazioni.

Qualora, per necessari lavori di manutenzione del hardware
e del software, I'accesso esterno fosse temporaneamente
impossibile, cido deve essere comunicato al committente con
un anticipo di almeno 48 ore, indicando la data, I'ora e la
durata prevista.
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2.5 MESSUNGEN

Je nach Messprogramm und Baufortschritt verpflichtet sich
der AN die erhobenen Datensatze in 4 Minutenintervall
aktuell auszuwerten, in entsprechender Form (Messverlauf,
Maxima-  Minima,  Grenzwertliberschreitungen, etc.)
darzustellen und in der von Ihm bereitgestellten Datenbank
einzuspielen und zu sichern.

Nach  derzeitigem Stand sind vom AN die
Aufbau/Umsetzvorgdnge im Umfahrungstunnel Innsbruck
monatlich durchzufihren. Das Umsetzen der Messgeréate
muss in dem von der OBB vorgegebenem Zeitfenster an
einem Werktag (Montag bis Freitag) zwischen 8:00-16:00
Uhr erfolgen.

Fur jede Um/Aufbauaktion im Umfahrungstunnel Innsbruck
ist vom AN pro Vortrieb, gemall den geleisteten
Vortriebsgeschwindigkeiten und den bereits erhobenen
Messwerten, die Gerateaufstellung zu planen. Diese ist dem
AG mindestens 1 Woche vor der nachsten geplanten
Umbauaktion  zur  Genehmigung  vorzulegen. Die
Gerateplanung beinhaltet:

2.6 BERICHTERSTELLUNG

2.6.1 Ad hoc- Berichte bei

Grenzwertlberschreitungen

Nach erfolgter Grenzwertliberschreitung ist vom AN binnen
24 Stunden ein ,ad hoc"- Bericht zu verfassen und dieser
dem AG und sowie den entsprechenden Projektmitgliedern
via E- Mail zu Ubermitteln.

2.6.2 Erstellung von Messberichten

Innerhalb 2 Wochen nach dem Abbau eines Messgerates in
einem Geb&ude oder sonstiger Anlage ist vom AN ein
vollstandiger Messbericht zu verfassen und dem AG zu

2.5 MISURAZIONI

A seconda del programma di misurazione e
dell'avanzamento dei lavori, I'affidatario si obbliga a restituire
ad intervalli di 4 minuti i set dati rilevati, rappresentarli nella
forma idonea (sviluppo della misurazione, valore minimo —
massimo, superamenti dei valori limite, ecc.) nonché inserirli

e salvarli nella banca dati da lui fornita.

Allo stato attuale, l'affidatario dovra svolgere lavori di
installazione/spostamento  all'interno  della galleria di
circonvallazione di Innsbruck a cadenza mensile. Le
operazioni di montaggio devono essere eseguite nelle fasce
orarie stabilite da OBB durante i giorni feriali (dal lunedi al
venerdi) tra le 8.00 e le 16.

Per ogni attivita di spostamento/montaggio all'interno della
galleria di circonvallazione di Innsbruck I'affidatario deve, per
ogni scavo, progettare lo stazionamento delle attrezzature a
seconda delle velocita di avanzamento prestate e dei dati di
misurazione gia rilevati. Tale stazionamento deve essere
presentato al committente per rispettiva approvazione
almeno 1 settimana prima del successivo spostamento
previsto. La pianificazione dell'attrezzatura comprende:

2.6 ELABORAZIONE DI RELAZIONI

2.6.1 Relazioni "ad hoc" in caso di superamento

dei valori limite

In caso di avvenuto superamento dei valori limite, I'affidatario
deve provvedere entro 24 ore all’elaborazione di una
relazione ,ad hoc" e trasmetterla via e-mail al committente
nonché ai membri interessati del team di progetto.

2.6.2 Redazione di relazioni di misurazione

Entro 2 settimane dallo smontaggio di uno strumento di
misurazione posizionato in un edificio o in un altro impianto,
I'affidatario deve redigere e trasmettere al committente una
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Ubermitteln.

2.6.3 Erstellung von Monatsberichten

Uber die Dauer der Arbeiten fur den Rettungsstollen und der
Einbindung der Verbindungsrohren in den bestehenden
Umfahrungstunnel ist am Monatsende, dem
Messprogramm und Baufortschritt entsprechend, dem AG
binnen 2 Wochen ein Monatsbericht iber die Messungen im
Umfahrungstunnel Innsbruck zu tbermitteln.

Innsbruck

2.6.4 Erstellung des Schlussberichtes

Nach Abschluss der Arbeiten fir den Rettungsstollen
Innsbruck und nach erfolgter Einbindung der
Verbindungsréhren in den bestehenden Umfahrungstunnel
Innsbruck ist vom AN ein vollstdndiger Abschlussbericht
samt den ausgewerteten und entsprechender
Interpretation  Uber die getdtigten Messungen im
Umfahrungstunnel Innsbruck zu verfassen und innerhalb
von 4 Wochen dem AG zu ubergeben.

Daten

relazione di misurazione completa.

2.6.3 Redazione di relazioni mensili

Per tutta la durata dei lavori per il cunicolo di soccorso e
l'allacciamento delle canne di interconnessione alla galleria
di circonvallazione di Innsbruck esistente, I'affidatario deve
redigere a fine mese una relazione mensile sulle misurazioni
allinterno della galleria di circonvallazione di Innsbruck in
conformita al programma di misurazione e all'avanzamento
dei lavori e trasmetterla al committente nell'arco di 2
settimane.

2.6.4 Redazione delle relazioni finali

Ad ultimazione dei lavori per il cunicolo di soccorso e ad
avvenuto allacciamento delle canne di interconnessione alla
galleria di circonvallazione di Innsbruck esistente, I'affidatario
deve redigere una relazione finale completa compresi i dati
restituiti e la interpretazione delle misurazioni
effettuate nella galleria di circonvallazione di Innsbruck
nonché consegnarla al committente entro 4 settimane.

relativa
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