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1. Termine

1.1. Vergabe gegenstandlicher Leistungen

Fir die gegenstandlichen Leistungen ist die Vergabe
der Leistungen im Oktober 2014 vorgesehen.

1.2. Beginn und Ende der Rahmenvereinba-
rung

1.2.1. Beginn der Rahmenvereinbarung

Der Beginn der Rahmenvereinbarung ist im
November 2014 vorgesehen. Der Leistungszeitraum
beginnt mit der Ubermittlung des Auftragsschreibens.

1.2.2. Ende der Rahmenvereinbarung

Das derzeitige Ende der Rahmenvereinbarung ist im
November 2018 vorgesehen.

1. Scadenze

1.1. Affidamento delle prestazioni in ogget-
to

L’affidamento delle prestazioni in oggetto & previsto
ad ottobre 2014.

1.2. Decorrenza e scadenza dell’accordo
guadro

1.2.1. Decorrenzadell'accordo quadro

La data d’inizio delle prestazioni & prevista ad no-
vembre 2014. Il periodo di esecuzione delle presta-
zioni decorre dal momento dell’invio della lettera di
incarico.

1.2.2. Scadenza dell'accordo quadro

Il termine dell’esecuzione delle prestazioni & attual-
mente previsto ad nhovembre 2018.
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2. Fristen 2. Scadenze

2.1. Fristen zur Probenahme - Probentrans-
port

Wird vom AG oder dessen Vertreter kein definierter
Termin fur die Probenahme festgelegt, so hat die
Entnahme der Proben und der Transport in das
Labor des AN binnen drei Tagen nach Bekanntgabe
der Probenahme durch den AG oder dessen
Vertreter zu erfolgen.

2.2. Fristen zum Beginn der
Versuchsdurchfihrung

Mit Ubernahme der Probe wird dem AN mitgeteilt,
welche Parameter an der Probe ermittelt werden
sollen. Erfolgt diese Information durch den AG oder
dessen Vertreter zu einem spateren Zeitpunkt als
dem Zeitpunkt der Probenibernahme, verschieben
sich samtliche damit verbundenen Fristen (Fristen
zum Versuchsbeginn) um diesen Zeitraum.

Binnen zwei Tagen nach Ubernahme der Probe ist
vom Koordinator ein Vorschlag fir die sich daraus
ergebenden Versuchsarten und Versuchsfahrungen
zu erbringen. Im Zuge dessen ist anhand der Art der
Probe (z. B. bindiger Boden / nichtbindiger Boden)
vom Koordinator eine Beurteilung fur die notwendige
Dauer der Versuche zu erbringen.

Binnen fiinf Tagen nach Ubernahme der Probe ist
mit den Versuchen zu beginnen.

2.3. Fristen zur Fertigstellung der Versuche

Versuche bei denen das zeitabhéngige Verhalten
des Probenmaterials fir das Versuchsergebnis keine
Rolle  spielt, sind binnen zwei  Wochen
fertigzustellen.

Dazu zahlen
Leistungen:

zumindest folgende Versuche /

2.1. Scadenze per il prelevamento dei cam-
pioni/Trasporto dei campioni

Se il committente o i propri rappresentanti non defi-
niscono alcun termine per il prelevamento dei cam-
pioni, tale operazione e il trasporto nel laboratorio
dell’affidatario deve avvenire entro tre giorni dalla
comunicazione del prelevamento dei campioni da
parte del committente o il suo rappresentante.

2.2. Scadenze per I’inizio dello svolgimento
delle prove

Con la consegna dei campioni viene comunicato
all'affidatario quali parametri debbano essere analiz-
zati sul campione. Se questa informazione viene
comunicata dal committente o dal suo rappresentan-
te in un momento successivo a quello del prelievo
del campione, tutte le date collegate (date previste
per l'inizio della prova) subiscono una proroga pari al
medesimo periodo.

Entro due giorni dalla consegna del campione, il
coordinatore deve presentare una proposta per le ti-
pologie di prova da effettuarsi. In tale ambito, in base
al tipo di campione (ad es. terreno coesivo 0 non
coesivo) il coordinatore deve presentare una valuta-
zione della durata necessaria delle prove.

Le prove dovranno iniziare entro cinque giorni dalla
consegna del campione.

2.3. Scadenze per il completamento delle
prove

Le prove per le quali € irrilevante il comportamento
del materiale del campione nel tempo devono essere
completate entro due settimane.

Tra queste troviamo quantomeno le seguenti prove e
prestazioni:
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Felsmechanische Laborversuche:

- Benennung, Beschreibung und Klassifikation von
Fels

- Bestimmung des Wassergehaltes

- Bestimmung von Dichte und Porositét

- Ermittlung der Ausbreitungsgeschwindigkeit von
Wellen

- Bestimmung der Zerfall-Bestandigkeit -
Siebtrommelversuch

- Einaxiale Druckversuche

- Triaxialversuche

- Punktlastversuch

- Spaltzugversuch

- Modified tension test

- Scherversuche

- Abgleitversuch nach Barton

- Prifung mit dem Schmidt'schen Prallhammer

Bodenmechanische Laborversuche:

- Benennung, Beschreibung und Klassifikation von
Boden

- Bodenklassifikation nach ONORM B 2205

- Bestimmung der Korngré3enverteilung

- Bestimmung der Korndichte

- Bestimmung der organischen Bestandteile

- Bestimmung des Kalkgehaltes

- Bestimmung des Wassergehaltes

- Bestimmung der Konsistenzgrenzen

- Bestimmung der Feuchtdichte

- Bestimmung von Porenanteil und Sattigungsgrad

- Bestimmung der Grenzen der Lagerungsdichte
- Proctorversuche
- Einaxialer Druckversuch an kohasiven Boéden

Samtliche Einzelversuche zur Ermittlung der Eignung
des Tunnelausbruchmaterials als Zuschlagstoff fur
Beton.

Prove geomeccaniche:

- Denominazione, descrizione e classificazione
delle rocce

- Determinazione del contenuto d’acqua

- Determinazione di densita e porosita

- Determinazione della velocita di propagazione
delle onde

- Rilevamento della resistenza alla degradazione
— prova di degradabilita (slake durability test)

- Prove di compressione monoassiali

- Prove triassiali

- Prove di carico concentrato (point load test)
- Prova di trazione e rottura

- Modified tension test

- Prove di taglio

- Prova del pettine secondo Barton

- Prova con sclerometro

Prove geotecniche

- Denominazione, descrizione e classificazione di
terreni

- Classi di terreno ai sensi dellONORM B 2205

- Determinazione della distribuzione granulometri-
ca

- Determinazione della massa volumica

- Rilevamento della parti organiche

- Rilevamento del contenuto di calcio

- Determinazione del contenuto d’acqua

- Determinazione dei limiti di consistenza

- Determinazione del peso specifico a umido

- Determinazione dell'indice di porosita e del gra-
do di saturazione

- Definizione dei limiti della compattezza

- Prove di Proctor

- Prova di compressione monoassiale su terreno
coesivo

Tutte le prove individuali per valutare l'idoneita dello
smarino come materiale inerte per il cemento.
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Das Gesamtprogramm zur Ermittlung der Eignung I programma completo per la valutazione

des Tunnelausbruchmaterials als Zuschlagstoff far
Beton ist binnen 20 Tagen nach Ubernahme der
Probe fertig zu stellen.

Geologische Versuche:

- Makroskopische Prifung

- Mikroskopische Prifung (Dunnschliffherstellung
und Auswertung inklusive Bestimmung des
Aquivalenten Quarzgehalts und des
Texturkoeffizienten)

Versuche zur Ermittlung des Abrasivitatsverhaltens

- Cercharabrasivitatsversuche
- LCPC Test

CLI und DRI Versuche sind binnen 20 Tagen nach
Ubernahme der Probe fertig zu stellen

Die geologischen Versuche Bestimmung des
Gesamtmineralbestands (Inklusive Bestimmung des
aquivalenten Quarzgehalts) und die
Tonmineralanalyse sind innerhalb von 20 Tagen
fertig zu stellen.

Bei Versuchen bei denen das zeitabhdngige
Verhalten des Probenmaterials fiir das Versuchs-
ergebnis eine Rolle spielt, ist dem AG binnen zwei
Wochen ein Nachweis zu erbringen, dass mit der
Durchfuhrung des Versuches begonnen wurde.

Dazu zahlen bespielsweise folgende Versuche:

- Quellversuche
- Odometerversuche an Lockergesteinsproben

- Triaxialversuche an Lockergesteinsproben
- Scherversuche an Lockergesteinsproben

- Bestimmung der Durchléssigkeit von
Lockergesteinsproben

dell'idoneita dello smarino come materiale inerte per
il cemento va completato entro 20 giorni dalla con-
segna del campione.

Prove geologiche:

- Indagine macroscopica

- Indagine microscopica (realizzazione di sezioni
sottili e valutazione compresa la determinazione
del contenuto equivalente di quarzo e del coeffi-
ciente di tessitura)

Prove per la determinazione dell’abrasivita

- Saggi di abrasivita Cerchar
- LCPC Test

Le prove di vita dei taglienti (CRI) e dell'indice di fre-
satura (DRI) dovranno essere completate entro 20
giorni dalla consegna del campione.

Le prove geologiche per la determinazione del con-
tenuto complessivo di minerali (compreso il rileva-
mento del contenuto equivalente di quarzo e I'analisi
dei minerali argillosi) dovranno essere completate
entro 20 giorni.

In caso di prove per le quali é rilevante il comporta-
mento del materiale del campione nel tempo, va in-
viato entro due settimane al committente un attesta-
to dell’avvenuto inizio della prova.

Tra queste ad esempio troviamo le seguenti prove:

- Prove di rigonfiamento

- Prove con odometro? su campioni di roccia al-
lentata

- Prove triassiali su campioni di roccia allentata
- Prove di taglio su campioni di roccia allentata

- Determinazione della permeabilita di campioni di
roccia allentata
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2.4. Fristen zur Lieferung der Berichte

Die Versuchsberichte / Kurzberichte sind binnen
eines Tages nach Versuchsabschluss in digitaler
Form per E-Mail zu liefern.

Berichte Uber die Lithologien

Der Abschluss der Untersuchungen einer Lithologie
erfolgt in Abstimmung mit den ortlichen Geologen
und der BBT-SE. Nachdem festgelegt wurde, dass
keine weiteren Versuche an Proben aus einem
Lithologiebereich durchgefuhrt werden sollen, ist der
entsprechende Bericht Uber diese Lithologie binnen
eines Monates zu liefern.

Baubereichsbezogene Berichte

Der Abschluss der Untersuchungen in einem
Baubereich erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen
Projektverantwortlichen  Planer, den  ortlichen
Geologen und der BBT-SE. Nachdem festgelegt
wurde, dass keine weiteren Versuche an Proben aus
einem Baubereich durchgefuihrt werden sollen, ist
der entsprechende baubereichsbezogene Bericht
binnen eines Monates zu liefern.

Abschlussbericht

Der Abschluss der Untersuchungen in einem
Baubereich erfolgt in Abstimmung mit dem jeweiligen
Projektverantwortlichen  Planer, den  ortlichen
Geologen und der BBT-SE. Nachdem festgelegt
wurde, dass keine weiteren Versuche an Proben aus
einem Baubereich durchgefuhrt werden sollen, ist
der entsprechende baubereichsbezogene Bericht
binnen eines Monates zu liefern.

Datenbank

Die Versuchsdaten sind unmittelbar nach Abschluss
und Auswertung des Versuches (im Zuge der
Lieferung der Kurzberichte / Versuchsberichte) in die
Datenbank einzupflegen.

Die Leistungen zur Einarbeitung in die bestehende
Datenbank sind unmittelbar mit Leistungsbeginn zu
erbringen. Der AN muss in der Lage sein die

2.4. Scadenze per la consegna delle
relazioni

| verbali di prova / relazioni sintetiche devono essere
consegnate in forma digitale e per posta elettronica
entro un giorno dal completamento delle prova.

Relazioni sulle litologie

La conclusione delle indagini su una litologia avviene
di concerto con il geologo in situ e la BBT SE. Una
volta stabilito che non & necessario eseguire ulteriori
prove su campioni provenienti da un’area litologica,
la relazione litologica relativa va consegnata entro
un mese.

Relazioni relative alle aree di lavoro

La conclusione delle indagini in un’area di lavoro av-
viene di concerto con il relativo progettista responsa-
bile, il geologo in situ e la BBT SE. Una volta stabilito
che non €& necessario eseguire ulteriori prove su
campioni provenienti da un’area di lavoro, la relazio-
ne relativa a tale area va consegnata entro un mese.

Relazione finale

La conclusione delle indagini in un’area di lavoro av-
viene di concerto con il relativo progettista responsa-
bile, il geologo in situ e la BBT SE. Una volta stabilito
che non €& necessario eseguire ulteriori prove su
campioni provenienti da un’area di lavoro, la relazio-
ne relativa a tale area va consegnata entro un mese.

Banca dati

| dati relativi alle prove vanno inseriti nella banca dati
subito dopo il completamento e la valutazione delle
prove (nel corso della consegna delle relazioni sinte-
tiche / verbali di prova).

La prestazione di presa di confidenza con la banca
dati esistente deve iniziare immediatamente con
I'inizio della prestazione.
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Versuchsdaten des ersten im Rahmen der
Leistungserbringung durchzufihrenden Versuches
unmittelbar nach Versuchsabschluss in die
Datenbank einzupflegen.

3. Vertragsstrafen

Fur das Uberschreiten der vertraglichen Termine
wird eine Vertragsstrafe (Ponale) vereinbart. Die
Hohe der Vertragsstrafe ist im Kapitel Bl
.Projektbezogene rechtliche Vertragsbestimmungen®
dieser Ausschreibung festgelegt.

Zu den ponalisierten Termin und Fristen siehe
Abschnitte 1 und 2.

L’Affidatario deve essere in grado di trattare i dati
della prima prova nellambito dell’esecuzione della
prestazione di servizio immediatamente dopo il ter-
mine della prova stessa.

3. Penalita contrattuali

Per il superamento dei termini contrattuali si concor-
da una penalita contrattuale. L’'ammontare della pe-
nalita contrattuale é definito nella sezione B1 “Condi-
zioni contrattuali di carattere giuridico particolari” del-
la presente gara d’appalto.

Per le scadenze e le date soggette a penale, si ve-
danoipunti 2 e 3.
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