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PREMESSE

1 ALLGEMEINE VORBEMERKUNGEN

11 LEISTUNGSBESCHREIBUNG (LB)

Fur das gegenstandliche Leistungsverzeichnis wurde die
folgende Standardleistungsbeschreibung verwendet:

e Leistungsbeschreibung Verkehrsinfrastruktur
[Kennung: FSV-VI, Version: 002]

1.2 ERGANZUNG ZUM TEIL B

Es gilt die ONORM B 2110 idF 15.3.2013 mit folgenden
Erganzungen.

Subsidiar zu den allgemeinen rechtlichen
Vertragsbestimmungen der BBT SE gelten die
Bestimmungen der ONORM B 2110 (Ausgabe 15.03.2013)
und im Ubrigen die gesetzlichen Vorschriften. Abweichende
Geschaftsbedingungen des Auftragnehmers (in der Folge
nur ,AN“) sind fir den Auftraggeber (in der Folge nur ,AG")
nur dann verbindlich, wenn er sie ausdriicklich schriftlich
anerkennt.

Mit der Einreichung des Angebots, mit der Annahme bzw.
mit der Ausfiihrung des Auftrags anerkennt der AN die
Geltung des vorstehenden Absatzes.

Die Vertragsbestimmungen gelten uneingeschrankt auch fir
alle Vertragsanpassungen sowie Mehr-, Minder- und
Regieleistungen.

1.3 VERGUTUNG

Fir samtliche Leistungen, welche im Jahr 2016 zu erbringen
sind gelten die Preise als Festpreise. Fir die Leistungen im
Rahmen der PflegemaRnahmen im Jahre 2017 und 2018
gelten die Preise als veranderliche Preise.

1.3.1 Preisbasis

Fir die veranderlichen Preise gilt als Preisbasis das Ende
der Angebotsfrist, als Ausgangswert fir die Umrechnung
dient somit jener Indexwert, welcher fiir das Monat in
welchem die Preisbasis liegt, bekanntgegeben wird (z.B.
Indexwert fur Marz 2016).

1.3.2 Umrechnung veranderlicher Preise

Die Preisumrechnungsgrundlage ist der harmonisierte

Verbraucherpreisindex (HVPI) fur die Eurozone, welcher von

H21

1 PREMESSE DI CARATTERE GENERALE

11 CAPITOLATO PRESTAZIONALE (LB)

Per il presente elenco prestazioni/prezzi & stata utilizzata la
seguente descrizione standardizzata della prestazione:

e Descrizione standardizzata delle prestazioni per

l'infrastruttura di trasporto
[Identificatore: FSV-VI, Version: 002]
1.2 INTEGRAZIONE RELATIVA ALLA SEZIONE B

Si applica la normativa austriaca ONORM B 2110 nella
versione vigente del 15/03/2013 con le seguenti integrazioni.

Sussidiariamente alle condizioni contrattuali di carattere
giuridico generali di BBT SE, si applicano le disposizioni
della normativa austriaca ONORM B 2110 (edizione del
15/03/2013) nonché le disposizioni di legge. Le condizioni
generali di contratto deroganti dell’Affidatario (di seguito
denominato “Affidatario”) sono vincolanti per il Committente
(di seguito denominato “Committente”) solo se vengono
accettate da quest’ultimo esplicitamente per iscritto.

Con la presentazione dell'offerta e I'accettazione ovvero
'esecuzione dell'incarico I'Affidatario riconosce la validita del
paragrafo precedente.

Le Condizioni di contratto valgono in modo illimitato anche
per tutti gli adattamenti contrattuali nonché per le prestazioni
aggiuntive, minori e in economia.

1.3 CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

| prezzi di tutte le prestazioni da eseguire nel 2016 sono fissi.
| prezzi di tutte le prestazioni da eseguire nellambito dei
provvedimenti di cura nel 2017 e 2018 sono variabili.

1.3.1 Prezzi reali/base di riferimento costi

Per i prezzi variabili, la data usata come base prezzi € la
fine del periodo utile per la presentazione delle offerte,
pertanto il valore di partenza per la conversione ¢ il valore di
indice pubblicato per il mese in cui trovasi tale data (per es. il
valore di indice per marzo 2016).

1.3.2 Conversione di prezzi variabili

La base per la conversione dei prezzi € l'indice dei prezzi al
consumo armonizzato (IPCA) per la zona euro, emesso dal
Bundesanstalt ~ Statistik Osterreich  (Istituto ~ Federale

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 4/14



VORBEMERKUNGEN
PREMESSE

der Bundesanstalt Statistik Osterreich herausgegeben wird.

Die Preise werden einmal jahrlich umgerechnet und gelten
ein Jahr. Der jahrliche Stichtag firr die Preisumrechnung ist
jeweils der 1. Tag jenes Monats der der Preisbasis
entspricht.

Die Preisumrechnung erfolgt unter Heranziehung der
Preisbasis und des jeweiligen Monatsindexwerts zum
Stichtag der Preisumrechnung (z.B.
2017, Marz 2018).

Indexwert fir Marz

Fur die Vergutung der Preisgleitung hat der Auftragnehmer
als Beilage zu den Teilrechnungen eine nachvollziehbare
Liste mit Angabe der ausgefiihrten Leistungen und dem
zugehorigen Leistungszeitraum zu liefern.

Die Leistungsteile sind entsprechend dem Leistungszeitraum
den veranderten Preisen zuzuordnen.

Sollte einer der vereinbarten Indizes nicht mehr verlautbart
werden, gilt der dann an seine Stelle tretende Index.

1.3.3 Vergutung der zeitgebundenen Kosten

Die Vergitung der zeitgebundenen Kosten zur Herstellung
der Begriinung in Plon erfolgt Uber die LV-Position 02.02
01A.

Dabei erfolgt die Vergltung der Pauschale ab Baubeginn
anteilig Gber den bendtigten Zeitraum fir die Herstellung der
Begriinung in Plon bis zur Baustellenrdumung.

Die zeitgebundenen Kosten wahrend den
Pflegemalinahmen und der Bewasserung bis zum Ende der
Vegetationsperiode 2018 sind mit den Positionen der LG

99.07, 99.08 und 99.09 abgegolten.

1.3.4 Vergutung der

Verkehrsaufrechterhaltungsmal3nahmen

Die  Vergitung der
Kennzeichnungen der sowie der
Aufwendungen fiir die Errichtung von Verkehrsumleitungen
erfolgt pauschal Uber die LV-Position 02.09 01 "Besondere
VerkehrsaufrechterhaltungsmalRnahmen".

AbsicherungsmaRnahmen  und
Arbeitsstellen

Dabei kommen 70% der Pauschale mit Installation der

H2.1

Austriaco di Statistica).

La conversione avviene un volta all'anno e vale per un anno.
La data specifica annuale per la conversione dei prezzi e
sempre il primo giorno del mese che corrisponde alla base
prezzi.

La conversione dei prezzi avviene applicando la base prezzi
e il relativo indice mensile per la data specifica della
conversione prezzi (per es. indice per marzo 2017, marzo
2018, ecc.).

Per il rimborso della variazione dei prezzi dovuta
all'indicizzazione, I'affidatario deve allegare alle fatture
parziali un elenco chiaro e comprensibile delle prestazioni
eseguite con indicazione del periodo di prestazione

pertinente.

Le prestazioni parziali dovranno essere messi in relazione
con i prezzi modificati, in base al relativo periodo delle
prestazioni.

Se uno degli indici concordati non fosse piu pubblicato, va
applicato l'indice che lo sostituisce.

1.3.3 Compenso dei costi legati al tempo

| costi legati al tempo relativi alla realizzazione del
rinverdimento a Plon vengono compensati con la voce di

tariffa 02.02.01 A.

In tale contesto, l'importo forfetario viene compensato a
partire  dallavvio dei lavori di
proporzionalmente lungo il periodo necessario per la
realizzazione del rinverdimento a Plon fino allo sgombero del
cantiere.

costruzione e

| costi legati al tempo durante gli interventi di cura e
lirrigazione vengono compensati fino alla fine del periodo di
vegetazione 2018 e con le voci LG 99.07, 99.08 e 99.09.

134 Compenso dei provvedimento di

mantenimento del traffico

| provvedimento di messa in sicurezza e le identificazioni dei
posti di lavoro nonché gli oneri per la realizzazione delle
deviazioni del traffico vengono compensati a forfait con la
voce di tariffa 02.09.01 “Provvedimento particolari di
mantenimento del traffico”.

In tale contesto, il 70% dell'importo forfettario viene
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Absicherungsmaflnahmen / Kennzeichnungen /
Verkehrsumleitungen und die restlichen 30% mit
Deinstallation der AbsicherungsmalRnahmen /

Kennzeichnungen / Verkehrsumleitungen zur Vergiitung.

Dazu wird auch auf die im Teil M beiliegenden
Verkehrsleitplane ("Verkehrsleitplan Errichtungsphase fiir
Begriinung Spritzbetonwand" und "Verkehrsleitplan
Einrichtung  Sicherungsmafinahmen  zur

Spritzbetonwand Nr. 3") verwiesen.

Begriinung

1.4 NEBENLEISTUNGEN

In den angebotenen Einheits- und Pauschalpreisen sind
auch solche Leistungen
Unterlagen der Ausschreibung erwahnt oder erlautert und in
den Positionen des Leistungsverzeichnisses Teil H2.2
jedoch nicht gesondert angefiihrt sind.

einzubeziehen, die in den

15 VERTRETUNG VERTRAGSPARTNER

Vertretung AN:

Durch den AN ist fir die Durchfiihrung der Bauarbeiten ein
Bauleiter bekannt welcher dem AG als
Ansprechspartner vor Ort zur Verfligung steht. Der Bauleiter
ist vom AN so ausreichend zu bevollmachtigen, dass er den
Baubetrieb voll verantwortlich fiihren kann. Der Bauleiter hat
der Deutschen Sprache in Wort und Schrift machtig zu sein.
Es dirfen nur Aufsichtskrafte mit einschlagigen Erfahrungen
eingesetzt werden. Jeder Wechsel von verantwortlichem
Bauleitungspersonal bedarf der vorherigen schriftlichen
Zustimmung des AG.

zu geben,

Vertretung AG:

Die Uberwachung der ggst. Begriinungsarbeiten erfolgt
durch den zusténdigen Bauloskoordinator des AG bzw.
dessen Vertretung. Die fachtechnische Betreuung der
Begrinungsarbeiten erfolgt durch die Universitat fir
Bodenkultur Wien (BOKU Wien).

Zu Vertragsanpassungen und Leistungsanordnungen welche
zu einer Anderung des Leistungsumfangs fiihren, ist die
BOKU Wien nicht berechtigt.

H2.1

compensato con l'installazione dei provvedimenti di messa in
sicurezza / identificazioni / deviazioni del traffico e il restante
30% compensato con la disinstallazione dei
provvedimenti di messa in sicurezza / identificazioni /
deviazioni del traffico.

viene

A tal proposito si rimanda ai piani di viabilita allegati alla
sezione M ("Piano di viabilita - fase di costruzione per il
rinverdimento della parete in calcestruzzo proiettato” e
“Piano di viabilita - messa in opera di misure di sostegno
relative al rinverdimento della parete in calcestruzzo
proiettato n° 3”).

1.4 PRESTAZIONI ACCESSORIE

| prezzi unitari e forfettari offerti comprendono anche le
prestazioni che sono state menzionate o spiegate nella
documentazione dei gara, che perd non sono state elencate
separatamente nelle voci dell'elenco prestazioni/prezzi della
sezione H2.2.

15 RAPPRESENTANZA DELLE PARTI
CONTRATTUALI

Rappresentanza affidatario:

Per I'esecuzione dei lavori di costruzione, l'affidatario deve
nominare un Direttore dei Lavori che funge in sito come
persona di riferimento per il committente. L’affidatario deve
concedere al Direttore dei Lavori tutte le autorizzazioni
necessarie per poter gestire i lavori in piena responsabilita. Il
Direttore dei Lavori deve avere padronanza della lingua
tedesca sia scritta che parlata. Potranno essere incaricati
esclusivamente responsabili che abbiano maturato
esperienze specifiche nel settore. Ogni sostituzione del
personale responsabile in cantiere richiede
autorizzazione da parte del committente.

la previa

Rappresentanza committente:

| lavori di rinverdimento vengono sorvegliati dal coordinatore
di lotto del committente e/o della sua rappresentanza.
L’universita di risorse naturali e scienze applicate di Vienna
(BOKU Vienna) svolge l'assistenza tecnica dei lavori di
rinverdimento.

L’Universita di risorse naturali e scienze applicate di Vienna
non ha diritto di adeguare il contratto e non & autorizzata a
rilasciare disposizioni relative all’esecuzione di prestazioni
che portano ad una modifica dell’entita della prestazione.
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1.6 AUSGEFUHRTE VORARBEITEN

Als VorwegmaRnahme wurden im Frihjahr/Sommer 2015
bereits 3 Versuchsflachen der Begrinung mit dem 3D-
Stahlgittersystem errichtet.

Der entsprechende Plan fir die bereits errichteten 3
Versuchsflichen ~ zur  Begrinung mit dem  3D-
Stahlgittersystem  befindet sich im Teil M der
Ausschreibungsunterlagen.

1.7 EINSCHRANKUNG DER ARBEITSZEITEN

Arbeiten dirfen nur an Werktagen durchgefiihrt werden und
zwar von Montag bis Freitag jeweils von 06.00 Uhr bis 22.00
Uhr sowie am Samstag von 06:00 Uhr bis 12:00 Uhr. An
Sonn- und Feiertagen durfen keine Bauarbeiten durchgefiihrt
werden.

1.8 ANFORDERUNG FREMDER LEISTUNGEN

Der AN ist verpflichtet, alle Leistungen, die vom AG oder von
Dritten zu erbringen sind, so zeitgerecht beim AG
anzufordern, dass keine Verzogerungen entstehen.
Nachteile, die aus der AuRerachtlassung dieser Bestimmung
entstehen, hat der AN zu vertreten.

1.9 VERTRAGSSTRAFE

Abweichend zu Art. 18, Pkt. (1) im Teil B "Allgemeine
Vertragsbestimmungen fiir die Bauauftrage" gelten bei
unbegrundeten oder unzureichend begrindetem Verzug des
Auftragnehmers nachfolgende Vertragsstrafen als festgelegt:
(siehe auch Teil F, Pkt. 2.2 und 2.3)

e flir die  Arbeiten zur Begriinung der
Spritzbetonwande nach dem System 3D-Stahlgitter
inkl. der Inbetriebnahme der kontinuierlichen
Bewasserung bis spatestens Freitag, dem

08.07.2016, 24:00 Uhr (=ponalisierter Termin):
Tagessatz von € 500,- pro Kalendertag

Der Nachweis eines Schadens ist nicht erforderlich. Dariber
hinausgehende Schadenersatzanspriche der BBT SE
bleiben unberihrt.

1.10 SCHADENERSATZ ALLGEMEIN

Der Punkt 12.3 ONORM B 2110 gilt nicht. Es gilt §1324
ABGB.

H21

1.6 LAVORI PRELIMINARI ESEGUITI

Come intervento preliminare, nella primavera / nell’estate
2015 sono gia state realizzati gia tre superfici di prova per il
rinverdimento con il sistema di reti in acciaio 3D.

L’elaborato grafico corrispondente per le tre superfici di
prova gia realizzate per il rinverdimento con il sistema di reti
in acciaio 3D si trova nella sezione M degli atti di gara.

1.7 LIMITAZIONE DEGLI ORARI DI LAVORO

| lavori possono essere eseguiti solamente durante i giorni
lavorativi, cioé da lunedi a venerdi, dalle ore 06.00 alle ore
22.00 nonché il sabato dalle ore 06.00 alle ore 12.00. La
domenica e nei giorni festivi non possono essere eseguiti
lavori.

1.8 RICHIESTA PRESTAZIONI DA TERZI

L’affidatario & tenuto a richiedere tempestivamente alla
Committenza tutte le prestazioni
effettuate dal committente o da soggetti terzi in modo da non
provocare slitamenti delle tempistiche. Tutti gli svantaggi
comportati dalla trascuranza di tale obbligo sono a piena
responsabilita dell’affidatario.

che devono essere

1.9 PENALITA CONTRATTUALE

In deroga all'art. 18 punto (1) della sezione B “Condizioni
generali di contratto per contratti di lavori” si stabiliscono le
seguenti penalita contrattuali in caso di ritardo infondato o
insufficientemente fondato da parte dell’affidatario: (vedi
anche sezione F, punti 2.2 e 2.3)

e Per i lavori relativi al rinverdimento delle pareti in
calcestruzzo proiettato con il sistema di reti in
acciaio 3D, inclusa la messa in esercizio
dellirrigazione continua al piu tardi entro venerdi
I'08/07/2016 alle ore 24.00.

Unita di tariffa giornaliera di € 500,- per ogni giorno n.c.

Senza necessita di prova del danno. Cid non pregiudica il
diritto di BBT SE al risarcimento dell’eventuale ulteriore
danno subito.

1.10 RISARCIMENTO DI DANNI IN GENERALE

Non trova applicazione il punto 12.3 della ONORM B 2110.
Si applica I'art. 1324 del Codice Civile austriaco.
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1.11 ABFALLE

Die Bestimmungen des Abfallwirtschaftsgesetzes 2002
einschlief3lich aller zugehoérigen Verordnungen inkl. Der sog.
,Baurestmassenverordnung®, des Altlastensanierungsgesetz,
der Deponieverordnung 2008 sowie samtlicher einschlagigen
Gesetze, Normen und Verordnungen sind vom AN, soweit
sie das Bauvorhaben betreffen, auch hinsichtlich des den AG
betreffenden Pflichtenkreises zu erfillen. Die erforderlichen
Aufzeichnungen sind vom AN zu flihren und spéatestens bei
Bauende dem AG zu Ubergeben. Dem AG bzw. dessen
Vertretern ist auf Verlangen jederzeit Einsicht zu gewahren.

1.12 UNFALLE

Dem AG ist ein Durchschlag von Unfallanzeigen (AUVA-
Formular) zu Ubergeben. Schwere Unfalle sind auch dem
Bauloskoordinator Uberdies sofort fernmindlich bekannt zu
geben.

1.13 VERKEHRSSICHERUNG

Fur die Durchfihrung der Arbeiten zur Begrinung der
Spritzbetonwande in Plon und der hierflir erforderlichen
Verkehrssicherung (Gemeindestrasse, A13
Brennerautobahn) AN die hierfir
erforderlichen Bewilligungen nach § 90 StVo bei den jeweils
zustandigen Behorden rechtzeitig zu erwirken.

sind durch den

Alle verkehrsrechtlich vorgeschriebenen MalRnahmen zur
Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen
einschlieRlich Verkehrsumleitungen, sind vom
Auftragnehmer durchzufiihren.

"Sicherheits- und
im Teil M

Hierzu wird auf Anhang B/l
Gesundheitsschutzplan" sowie auf den

beiliegenden Verkehrsleitplan verwiesen.

Samtliche in vorigen Unterlagen beschriebenen Mallnahmen
zur Absicherung und Kennzeichnung der Arbeitsstellen sind
mit LV-Position 02.09 01 "Besondere
Verkehrsaufrechterhaltungsmafinahmen" abgegolten.

Dazu zahlen auch die erforderlichen SicherheitsmaRnahmen
(wie u.a. Vorwarnungen auf Fahrzeugen, etc.) wahrend der
Installation ~ und Deinstallation ~ der  erforderlichen
Absicherungen und Kennzeichnung der Arbeitsstellen.

H2.1

1.11 RIFIUTI

L'affidatario dovra osservare le disposizioni della Legge sulla
2002, comprese tutte
connesse, incl. il "Decreto del deposito del materiale edile di
risulta”, della legge sulla bonifica di siti contaminati, del
regolamento sui depositi 2008 e di tutte le leggi, normative e
disposizioni in materia, anche in riferimento agli obblighi
riguardanti il committente. La relativa documentazione va
elaborata dall'affidatario e consegnata al committente al piu
tardi a lavori terminati. Al committente e ai rappresentanti del
committente viene concesso il diritto di prendere visione
della suddetta documentazione in qualsiasi momento.

Gestione dei rifiuti le direttive

1.12 INFORTUNI

Una copia delle denunce d’infortunio (scheda AUVA) deve
essere consegnata al committente. Infortuni gravi devono
inoltre essere comunicati tempestivamente anche al
coordinatore di lotto.

1.13 SICUREZZA DELLA VIABILITA

L’affidatario deve tempestivamente recuperare i permessi
necessari ai sensi del § 90 del codice stradale austriaco
(StVo) per l'esecuzione dei lavori relativi al rinverdimento
delle pareti in calcestruzzo proiettato a Plon e per la gestione
di eventuali provvedimenti di sicurezza della viabilita (strada
comunale, A 13 autostrada del Brennero) presso le autorita
competenti.

Tutti i provvedimenti prescritti dal diritto stradale per la
sicurezza e lidentificazione dei posti di lavoro, incluse le
deviazioni del traffico, devono essere eseguiti dall’affidatario.

A tal proposito si rimanda all’allegato B/Il “Piano di sicurezza
e di tutela della salute” nonché al Piano di Viabilita allegato
alla sezione M.

Tutti i provvedimenti descritti nella documentazione sopra
indicata atti alla messa in sicurezza e lidentificazione dei
posti di lavoro vengono compensati con la voce di tariffa
02.09.01 “Provvedimenti particolari di mantenimento del
traffico”.

Ne fanno parte anche tutte le misure di sicurezza (come
preallarme su veicoli ecc.) durante [linstallazione e la
disinstallazione dei provvedimenti di

l'identificazione dei posti di lavoro necessari.

sicurezza e
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1.14 SICHERUNG DER BAUSTELLE GEGEN
UNFALLE

Die Sicherung der Baustelle gegen Unfalle wahrend der
gesamten Baudauer ist Sache des AN, ebenso das
Aufstellen von  Absperrungen, Beleuchtungen oder
ahnlichem wahrend der Nacht. Die Kosten hierfur sind mit
den Einheitspreisen abgegolten.

1.15 BEHORDLICHE GENEHMIGUNGEN

Fur die BegrinungsmaBRnahmen innerhalb der 40m
Schutzzone der A13 Brennerautobahn (Fahrtrichtung
Brenner) erwirkt die BBT SE zeitgerecht die behdrdliche
Genehmigung nach §§ 21 u. 28 BStG 1971. Auch die sich
daraus ergebenden Auflagen sind vom AN einzuhalten. Die
Kosten hierfur sind mit den Einheitspreisen abgegolten.

Alle  anderen  behdérdlichen  Genehmigungen  und
Bewilligungen sind durch den AN zu erwirken. Siehe dazu

unter Pkt. 1.13 "Verkehrssicherungen".

Verzdgerungen bei vom AN einzuholenden behérdlichen
Genehmigungen sind vom AN zu vertreten, wenn der AN
nicht die entsprechende Antrdge in angemessener Frist
ordnungsgemal gestellt hat. Die Beweispflicht dafir tragt
der AN.

1.16 TRANSPORTE MITTELS LKW

Transporte mittels LKW dirfen nur entsprechend den aus
den Genehmigungsverfahren vorgesehenen Transportrouten
durchgefiihrt werden. Fahrten mit LKW, die ein Abweichen
von dieser Route bedingen (Zu- und Abfahrten von Anlagen
Dritter, z.B. Abfallbehandlungsanlagen, Betonmischanlagen,
Kieswerke etc.), durfen nach dem Ergebnis des
Umweltvertraglichkeitsprifungsverfahrens im Projektsraum
nur Uber das hochrangige Stral’ennetz durchgefiihrt werden.
Durchfahrten durch Siedlungsgebiete sind nicht zulassig.
Ausnahmen von dieser Bestimmung sind nur nach
vorheriger schriftlicher Zustimmung durch die BBT SE und
nur fir wenige unvermeidliche Fahrten moglich.

Im Sinne dieser Vorgabe gelten als:

e Projektsraum: der Bereich zwischen Hall, Innsbruck
und Staatsgrenze am Brenner

e Hochrangiges Straennetz: Bundesstrallen

H2.1

1.14 MESSA IN SICUREZZA DEL CANTIERE CONTRO
GLI INCIDENTI

La messa in sicurezza del cantiere dagli incidenti per tutta la
durata della costruzione & responsabilita dell’Affidatario, cosi
come l'erezione di sbarramenti, illuminazione o simili durante
la notte. | relativi costi sono compensati con i prezzi unitari.

1.15 AUTORIZZAZIONI DA PARTE DELLE AUTORITA

Per i provvedimenti di rinverdimento all’interno della fascia di
protezione di 40m lungo lautostrada A13 del Brennero
(direzione di Brennero) BBT SE recuperera
tempestivamente le autorizzazioni da parte dell’autorita, ai
sensi dei §§ 21 e 28 della legge austriaca sulle strade
federali (BStG) 1971. L'affidatario € tenuto a rispettare
anche le prescrizioni ivi contenute. | relativi costi sono
compensati con i prezzi unitari.

marcia:

Tutte le altre autorizzazioni e permessi delle autorita devono
essere recuperati dall’affidatario. Vedi anche il punto 1.13
“Provvedimenti di sicurezza per il traffico”.

| ritardi nell’ottenimento delle autorizzazioni presso le autorita
che devono essere acquisite a cura dell’Affidatario sono a
carico dell’Affidatario se quest'ultimo non ha presentato le
relative richieste regolarmente ed entro i termini utili.
L’obbligo di provare la causalita & a carico dell’Affidatario.

1.16 TRASPORTI CON CAMION

Trasporti con camion devono essere eseguiti esclusivamente
seguendo gli itinerari di trasporto previsti nelle procedure
autorizzative. Considerando gli esiti della procedura di
valutazione di impatto ambientale nella zona di progetto, i
viaggi con camion che richiedono I'utilizzo di altri itinerari
(accesso e uscita ad impianti di terzi, ad es. impianti di
trattamento dei rifiuti, impianti di betonaggio, cave di ghiaia,
ecc.) possono essere eseguiti solamente percorrendo la rete
stradale primaria. Non sono ammessi passaggi attraverso
abitati. Le deroghe a tale disposizione dovranno essere
previamente concesse per iscritto da parte di BBT SE e sono
possibili solamente per pochi trasporti considerati inevitabili.

Ai sensi di questa prescrizione si considera:

e zona di progetto: I'area situata tra Hall, Innsbruck
ed il confine di Stato al Brennero

o rete stradale primaria: strade statali (autostrade e
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(Bundesautobahnen und -schnellstral’en) und die
Landesstrallen B (nicht Landesstrafen L und nicht
die Durchfahrten durch Siedlungsgebiete auf
Landesstrallen B)

e Siedlungsgebiet: das Ortsgebiet im Sinne der StVO,

ausgenommen davon sind  Strecken  auf
LandesstralRen B mit einer
Geschwindigkeitsbeschrankung > 50 km/h und
allgemein StralRen in Industrie- oder

Gewerbegebieten

Diese Einschrénkungen gelten fur alle Transporte mittels
LKW (einschliel3lich Leerfahrten) im Auftrag der BBT SE
oder deren Sub Unternehmer sowohl fur Hin- als auch fir
Ruckfahrten Baustellen, Zwischenlagern,
Abfallbehandlungsanlagen, Deponien, Schottergruben etc im
gesamten Projektsraum.

zwischen

1.17 BAUSTELLENZUFAHRTEN UND
BAUSTRASSEN IM BAUSTELLENBEREICHEN

Die Zufahrt zur Baustelle insbesondere fir samtliche
Schwer- und Materialtransporte hat (iber den temporaren
Autobahnanschluss A13 in Plon zu erfolgen. Die Kosten
daflr in die
Einheitspreise einzurechnen.

und auch allfdllige Mautgebihren sind

Da vorgenannte Zufahrt zur Baustelle Gber den temporaren
Autobahnanschluss A13 in  Plon wahrend den
Begriinungsmaflinahmen im Verantwortungsbereich
(Baufeld) des bauausfihrenden Unternehmens fir das
Baulos Wolf Il (Dritter AN der BBT SE) liegt und durch
diesen auch instandzuhalten ist, ist durch den AN vor Beginn
der Begrinungsmafinahmen in Plon mit diesem eine
entsprechende Abstimmung betreffend der gemeinsamen
Nutzung als Baustellenzu- und Abfahrt herbeizufiihren.

Selbiges gilt auch fiir die Nutzung der Baustralle von der
Autobahnabfahrt A13 bis zum Portal des Saxener Tunnels,
da hier fur die Arbeiten zur Begrinung ortlich begrenzte
Einengungen dieser Baustrafte erforderlich werden.

Hierzu wir auch auf Pkt. 3 "Schnittstellen" verwiesen.

Diese Baustrale im Baustellenbereich sowie die
verbleibenden Zufahrten zum Baustellenbereich Ulber
offentliche Straflen und Wege sind Uber die gesamte Dauer
der Bauarbeiten durch den AN laufend zu reinigen.

H2.1

superstrade) e le strade provinciali B (non le strade
provinciali L e passaggi attraverso abitati sulle
strade provinciali B)

e abitato: area comunale ai sensi del codice stradale,
fanno eccezione i tratti di strada provinciale B con
un limite di velocita > 50 km/h e in generale strade
in zone industriali o artigianali.

Tali limitazioni valgono per tutti i trasporti con camion
(compresi i viaggi a vuoto) su incarico di BBT SE o di suoi
subaffidatari, sia per i viaggi di andata che per quelli di
ritorno tra i cantieri, i depositi temporanei, gli impianti di
trattamento dei rifiuti, i depositi, le cave ecc. in tutta la zona
di progetto.

1.17 ACCESSI Al CANTIERI E VIABILITA DI
CANTIERE NELLE AREE DI CANTIERE

L’accesso al cantiere si svolge attraverso il raccordo
autostradale temporaneo A 13 a Plon. Questo vale in
particolare per tutti i trasporti pesanti e i trasporti di
materiale. | rispettivi costi ed eventuali pedaggi devono
essere previsti nei prezzi unitari.

Dato che durante i lavori di rinverdimento si accede al
cantiere tramite il raccordo autostradale temporaneo all’A13
a Plon che rientra nella sfera di responsabilita (cantiere)
dellimpresa esecutrice del lotto lavori Wolf Il (affidatario
terzo di BBT SE) e va mantenuto in funzionamento dal
medesimo, all’avvio dei lavori di rinverdimento a Plon,
I'affidatario dovra concertarsi con quest'ultimo sull'utilizzo
comune dell’accesso al cantiere.

Lo stesso vale anche per I'utilizzo della viabilita di cantiere
dall'uscita autostradale A13 fino al portale della Galleria di
Saxen perché i lavori di rinverdimento richiederanno
restringimenti locali della suddetta viabilita di cantiere.

A tale proposito, si rimanda anche al punto 3 “interfacce”.

L’affidatario deve continuamente pulire la viabilita di cantiere
nellarea di cantiere e gli accessi rimanenti allarea di
cantiere sulla rete stradale pubblica per l'intera durata dei
lavori di costruzione.
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Durch die laufende Reinigung ist sicher zu stellen, dass eine
Schmutzibertragung auf StralRen
ausgeschlossenen wird.

offentliche

Die Aufwendungen zur Reinigung und Staubfreihaltung der
befestigten Flachen sind mit den Positionen im
Leistungsverzeichnis abgegolten.

Beeintrachtigungen des Baubetriebs im Rahmen der
Begrinungsmafnahmen, die durch die
Benutzung dieser Baustral’e (bauausfihrender Unternehmer

gemeinsame

Baulos Wolf |l, ASFINAG, etc.) sowie durch die
Aufrechterhaltung des Verkehrs auf den betroffenen
offentlichen Stralen (Gemeindestralle, A13

Brennerautobahn) (ber die gesamte Bauzeit entstehen,
werden nicht gesondert vergutet.

Die Baustellenzufahrten sind mit Fertigstellung der
Begriinung der Spritzbetonwande in PLon in gereinigtem,
schadfreiem Zustand zu ibergeben.

Es sind keine weiteren Baustellenzu- und -abfahrten

vorgesehen.

1.17.1 Schrankenanlagen Baustellenzufahrten

Die Zufahrt zum Baustellenbereich ist mit bestehenden
Schrankenanlagen geregelt.

Betrieb und Erhaltung der Schrankenanlage zur BE-Wolf
obliegen dem dritten AN der BBT SE, welcher mit den
Bauarbeiten fiir das Baulos Wolf Il beauftragt ist.

1.18 SICHERHEITS- UND
GESUNDHEITSSCHUTZPLAN

Samtliche Aufwendungen, Erschwernisse und Auflagen,
welche aus den Vorgaben des SIGE-Planes (Rechtliche
Vertragsbestimmungen, Anhang BI/Il) resultieren werden
gesondert vergutet,
Positionen im LV vorgesehen sind.

nicht sofern keine gesonderten

2 PROJEKTBEZOGENE
VORBEMERKUNGEN

2.1 ALLGEMEINES

Sofern keine gesonderten Positionen im LV vorgesehen
sind, sind mit den Baustellengemeinkosten auch jene
Leistungen abgegolten, welche nicht gesondert angefiihrt
sind, die aber fir die Abwicklung des gesamten

H21

Con la continua pulizia si pud escludere che la sporcizia
viene trasferita alle strade pubbliche.

Le spese per la pulizia e I'eliminazione costante delle polveri
vengono  compensate  con le voci dell'elenco
prestazioni/prezzi.

Non vengono compensate separatamente le restrizioni alle
attivita di cantiere che sorgono a causa del comune utilizzo
di questa viabilita di cantiere (impresa esecutrice del lotto
lavori Wolf Il, ASFINAG ecc.) e a causa del mantenimento in
funzione del traffico sulle strade pubbliche interessate
(strada comunale, A13, Autostrada del Brennero) sull'intera
durata dei lavori di costruzione.

Gli accessi al cantiere devono essere consegnati puliti e privi
di danni dopo l'ultimazione del rinverdimento delle pareti in
calcestruzzo proiettato.

Non sono previsti ulteriori accessi al cantieri.

1.17.1 Impianti a sbarre - accessi ai cantieri

L'accesso all'area di cantiere € regolato da impianti a sbarre
esistenti.

L’esercizio e la manutenzione delle sbarre all'accesso di
cantiere Wolf é compito del terzo affidatario di BBT SE,
incaricato dei lavori inerenti il lotto Wolf II.

1.18 TUTELA DELLA SICUREZZA E DELLA SALUTE

Tutti gli oneri, le difficolta e gli obblighi derivanti dalle direttive
del piano di sicurezza e di tutela della salute (Disposizioni
contrattuali legali, allegato B/Il), per cui il capitolato non
prevede voci proprie, non vengono compensati a parte.

2 PREMESSE
PARTICOLARI

21 ASPETTI GENERALI

Con le spese generali di cantiere sono compensate anche le
prestazioni non specificamente richiamate ma necessarie ai
fini della realizzazione dell’opera complessiva, a meno che
non siano previste posizioni separate nell’elenco
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Bauvorhabens erforderlich sind.

2.2 ENTSORGUNG ABWASSER

Schmutzwasser aus den Baustelleneinrichtungen, wie u.a.
sanitaren Einrichtungen, sind fachgerecht zu entsorgen.

Die Kosten dafur sind mit den
Baustellengemeinkosten abgegolten.

im LV vorgesehenen

2.3 BAUSTELLENEINRICHTUNG AN

Als Baustelleneinrichtungsflache steht dem AN eine Flache
im Ausmalfd von rd. 250m? zur Verfligung.

Die Lage der moglichen Baustelleneinrichtung ist im
diesbezuglich im Teil M beiliegenden Lageplan ersichtlich.

prezzi/prestazioni.

2.2 SMALTIMENTO DELLE ACQUE DI SCARICO

Le acque di scarico dalle aree di cantierizzazione come p.e.
le strutture sanitarie devono essere smaltite a regola d’arte.

Tali costi saranno compensati con le spese generali di
cantiere previste nell'elenco prezzi.

2.3 ALLESTIMENTO DEL CANTIERE - AFFIDATARIO

L’affidatario ha a disposizione una superficie di circa 250 m?
per la cantierizzazione.

La posizione della possibile area di cantierizzazione ¢ visibile
nella planimetria allegata alla sezione M.

Abb. 1 Auszug Lageplan mit Darstellung der moglichen

Baustelleneinrichtungsflache

Die Baustelleneinrichtungsplanung auf dieser Flache obliegt
dem AN.

Mit Bauende ist auch
Baustelleneinrichtungsflache  wieder im
Zustand an den AG zu Ubergeben.

vorgenannte
ursprunglichen

Materialcontainer, in denen Gasbehélter aufbewahrt werden,
sind mindestens mit Luftungséffnungen zu versehen.

Allfallige Treibstofflager, Betankungseinrichtungen und dgl.
sind so dass eine Gefahrdung des
Grundwassers auszuschlielfen ist (Wannen), bzw. dass eine
ausreichende Sicherung im Falle eines

einzurichten,

. 1 Estratto planimetria con rappresentazione della possibile
area di cantierizzazione.

Spetta all’affidatario provvedere alla progettazione della
cantierizzazione di quest’area.

Con la fine dei lavori di costruzione deve essere consegnata
all'affidatario anche I'area di cantierizzazione ripristinata allo
stato originario.

| container di materiale che contengono gasometri devono
essere dotati almeno di aperture di ventilizzazione.

Gli eventuali depositi di carburante, le stazioni di rifornimento
ecc. devono essere attrezzati in modo tale da escludere ogni
pericolo per le acque di falda (vasche) e/o in modo tale da
garantire una messa in sicurezza sufficiente in caso di
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Hochwasserereignisses (z.B. gegen Aufschwimmen von
Tankeinrichtungen) gewahrleistet ist.

Die Einholung samtlicher erforderlichen Genehmigungen
zum Betrieb der Baustelleneinrichtungen obliegt dem AN.

Im Rahmen der Baustelleneinrichtung ist die geordnete Ver-
und Entsorgung der Baustelle sicherzustellen.

2.3.1 Wasserversorgung
Das fiir die Baustelleneinrichtung allfallig notwendige Wasser

ist bei Bedarf aus dem o6ffentlichen Netz zu beziehen.

2.3.2 Stromversorgung

Bei Bedarf ist die Stromversorgung aus dem offentlichen
Netz zu beziehen.

Dabei sind die Energieversorgungskabel
geltenden Gesetzesvorschriften zu verlegen.

gemall den

Die Anschlisse an die vorhandenen Infrastrukturnetze fir
Strom, Trink- und Abwasser sind vom AN bei Bedarf im
Einvernehmen mit den entsprechenden Leitungstragern
herzustellen.

3 SCHNITTSTELLEN

3.1 MIT DRITTEM AN DER BBT SE

Wahrend den Arbeiten zur Begriinung der Spritzbetonwande
in Plon ist durch den AN sicher zu stellen, dass eine Zu- und
Abfahrt zum und vom BBT-Tunnelbaulos Wolf Il iber die
vorhandene BBT-Baustellenzufahrt (und dem Tunnel Saxen)
auch fir Dritte (insbesondere die Auftragnehmer der BBT SE
des Tunnelbauloses Wolf Il sowie dessen Lieferanten und
Subunternehmer) maéglich ist.

Geplante und nicht  zu vermeidende ortliche
Fahrbahneinengungen sind durch den AN zeitgerecht mit

diesen Dritten abzustimmen.

Der Zeitpunkt fur die Begrinungsmafnahmen im jeweiligen
Begriinungsabschnitt und die hierfir erforderlichen 6rtlichen
Fahrbahneinengungen sind durch den AN so zu wahlen,
damit fur Dritte sowie fur Lieferanten und Subunternehmer
keine nachteilige Beeintrachtigung resultiert.

3.2 MIT ASFINAG

Die Arbeiten zur Begriinung der Spritzbetonwande in Plon

H2.1

subentro di un evento di piena (p.e. contro il galleggiamento
di apparecchiature di rifornimento).

Il recupero di tutte le autorizzazione necessarie all’'esercizio
delle aree di cantierizzazione spetta all’affidatario.

L’approvvigionamento e lo smaltimento regolare del cantiere
deve essere garantito nellambito dell’allestimento del
cantiere.

231 Approvvigionamento Idrico

L’acqua eventualmente necessaria per la cantierizzazione
dovra essere presa dalla rete pubblica, se del caso.

2.3.2 Alimentazione elettrica

Se del caso, I'approvvigionamento energetico deve avvenire
tramite la rete pubblica.

| cavi di alimentazione della corrente elettrica devono essere
disposti secondo le norme vigenti.

Se del caso, gli allacciamenti alle reti infrastrutturali esistenti
per la corrente, 'acqua potabile e gli scarichi devono essere
realizzati dall’Affidatario in accordo con i rispettivi gestori
delle reti.

3 INTERFACCE

3.1 CON AFFIDATARI TERZI DI BBT SE

Durante i lavori di rinverdimento delle pareti in calcestruzzo
proiettato a Plon, I'affidatario deve garantire che per il terzo
affidatario die BBT SE (affidatario del lotto di costruzione
Wolf 1) e per i suoi fornitori e subaffidatari sia possibile
accedere al lotto costruttivo di BBT Wolf Il tramite I'esistente
accesso al cantiere di BBT (e tramite la Galleria di Saxen).

Restringimenti locali della corsia che sono previsti e
inevitabili devono essere concertati tempestivamente

dall’affidatario con il suddetto terzo affidatario di BBT SE.

L’affidatario deve scegliere la data per i provvedimenti di
rinverdimento nelle rispettive tratte e i restringimenti locali
delle corsie ivi in modo tale da evitare
compromissioni sfavorevoli per il terzo affidatario di BBT SE
e i suoi fornitori e/o subaffidatari.

necessari

3.2 CON L’ASFINAG

| lavori di rinverdimento delle pareti in calcestruzzo proiettato

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 13/14



VORBEMERKUNGEN
PREMESSE

sind durch den AN so einzuplanen, dass bei der Zu- und
Abfahrt  zur nachteilige
Beeintrachtigung fir die Autobahnmeisterei resultiert.

Autobahnmeisterei keine

Geplante und nicht  zu vermeidende ortliche
Fahrbahneinengungen sind durch den AN zeitgerecht auch
mit der ASFINAG (Autobahnmeister) abzustimmen.

Zeitgerecht vor Beginn der BegriinungsmafRnahmen bei der
Spritzbetonwand Nr. 3 im Bereich der temporaren
Autobahnauffahrt A13 (Fahrtrichtung Brenner), ist durch den
AN bei der zustandigen Behdérde die Bewilligung nach §90
StVo zu erwirken. Erst nach Vorliegen dieser Bewilligung
und der Vorsehung der darin verordneten
Verkehrssicherungsmalnahmen darf der AN mit den
Arbeiten zur Begrinung der Spritzbetonwand Nr. 3
beginnen.

3.3 MIT DER GEMEINDE STEINACH

Zeitgerecht vor Beginn der Begriinungsmaflinahmen bei den
Spritzbetonwanden Nr. 1,2 und 4 im Bereich der
Gemeindestrale nach Nosslach, ist durch den AN bei der
Gemeinde Steinach am Brenner die Bewilligung nach §90
StVo zu erwirken. Erst nach Vorliegen dieser Bewilligung
und der Vorsehung der darin verordneten
Verkehrssicherungsmalnahmen darf der AN mit den
Arbeiten zur Begriinung vorgenannter Spritzbetonwande
beginnen.

H2.1

a Plon devono essere progettate dall’affidatario in modo da
evitare compromissioni sfavorevoli per il centro di sicurezza
autostradale nell’area di accesso al centro.

Restringimenti della corsia locali previsti e inevitabili devono
essere concertati tempestivamente dall'affidatario con

I’ASFINAG (centro di sicurezza autostradale).

L’affidatario  deve tempestivamente  la
concessione ai sensi dell’art. 90 del codice stradale austriaco
(StVo) presso l'autorita competente, prima dell’avvio dei
lavori di costruzione presso la parete in calcestruzzo
proiettato n° 3 nellarea dell’accesso autostradale A13
(direzione del Brennero). L’affidatario deve avviare i lavori
relativi al rinverdimento della parete
proiettato n°3 solo dopo l'ottenimento del permesso e dopo

recuperare

in calcestruzzo

aver previsto tutte le misure di sicurezza del traffico ivi
contenuti.

3.3 CON IL COMUNE DI STEINACH

L’affidatario  deve tempestivamente  la
concessione ai sensi dell’art. 90 del codice stradale austriaco
(StVo) presso il comune di Steinach am Brenner prima
dellavvio dei lavori di costruzione presso le pareti in
calcestruzzo proiettato n° 1,2 e 4 nellarea della strada
comunale in direzione di NO&sslach.

recuperare

L’affidatario deve
avviare i lavori relativi al rinverdimento delle pareti in
calcestruzzo proiettato  sopra dopo
I'ottenimento del permesso e dopo aver previsto tutte le
misure di sicurezza del traffico ivi contenuti.

elencate solo

Archiv Nr./Pos. arch. AVA
CUP: 141J05000020005
Seite / Pag. 14/14



