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1. UBERBLICK UBER DIE
TATIGKEITEN

1.1. Gegenstand der Leistung

Auftragsgegenstand sind die Leistungen fir die
technisch-administrative Abnahme im Zuge der
Bauausfilhrung, durch eine Kommission, fir die
Arbeiten zur Errichtung des Bauloses ,Mauls 2-3".

1.2. Definitionen

Im Sinne dieses Vertrages gelten
Begriffsbestimmungen:

e Mit dem Begriff Auftraggeber wird die BBT
SE bezeichnet;

e Mit dem Begriff Bau-Auftragnehmer (Bau-
AN) wird der Auftragnehmer des
Bauauftrags des Loses ,Mauls 2-3"
bezeichnet.

e Mit dem Begriff Auftragnehmer/technisch-
administrativer Abnahmeprifer wird der
Erbringer der in der gegenstandlichen
Leistungsbeschreibung angefihrten
Dienstleistungen bezeichnet;

e Mit dem Begriff ~VV  wird der
Verfahrensverantwortliche far die
Ausfiihrungsphase des Bauloses ,Mauls 2-
3“ bezeichnet.

e Mit dem Begriff OBA wird die “Ortliche
Bauaufsicht* des Bauloses Mauls 2-3
bezeichnet.

folgende

1.3. Beschreibung der Arbeiten betreffend
die Errichtung des Bauloses ,, Mauls 2-
3¢,

Das Baulos ,Mauls 2-3“ bildet den letzten
Bauabschnitt des Brenner Basistunnels auf
italienischem Staatsgebiet und erstreckt sich von
der Ortschaft Mauls bis zur italienischen
Staatsgrenze (Brenner) in der Provinz Bozen.

Das Baulos umfasst die folgenden Baumalfinahmen:

e Vortrieb und Auskleidung des
Erkundungsstollens von Mauls bis zur
Staatsgrenze (Baulosgrenze Pfons-
Brenner;)

e Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel

1. INQUADRAMENTO GENERALE
DELLE ATTIVITA

1.1. Oggetto della prestazione

Il contratto ha per oggetto le prestazioni per |l
collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera,
mediante una commissione, per i lavori di
realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2-3"

1.2. Definizioni

Ai fini del presente contratto, si specificano le
seguenti definizioni:
e con il termine Committente si intende la BBT
SE;
e con il termine Appaltatore si definisce
I'Affidatario del contratto di costruzione del
lotto “Mules 2-3”;

e con il termine Affidatario Collaudatore T/A si
individua I'esecutore delle prestazioni di
servizi di cui al presente capitolato;

e con il termine RP si individua il Responsabile
del Procedimento per la fase esecutiva del
lotto di costruzione “Mules 2-3”

e con il termine DL si individua il Direttore dei
Lavori del lotto di costruzione “Mules 2-3".

1.3. Descrizione dei lavori inerenti
I'intervento di costruzione del lotto
“Mules 2-3".

Il lotto di costruzione “ Mules 2-3 " costituisce la parte

finale di costruzione della Galleria di Base del

Brennero su territorio italiano e si estende dalla

localita di Mules fino al confine di Stato Italiano

(Brennero) in Provincia di Bolzano.

Le opere oggetto di detto lotto di costruzione

consistono in:

e scavo e rivestimento del Cunicolo esplorativo

da Mules verso il confine di Stato (Limite
Lotto di costruzione Pfons-Brennero);

e scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
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von Mauls bis  zur
(Baulosgrenze Pfons-Brenner);

e Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls in Richtung Baulosgrenze
"Eisackunterquerung"”;

e Vortrieb und Ausbau der Nothaltestelle
Trens, einschlieBlich des entsprechenden
Zufahrtstunnels;

e Auskleidung des Erkundungsstollens, der
Haupttunnel und des Zufahrtstunnels Mauls,
die im Rahmen des Bauloses Mauls |
errichtet wurden;

e optionale Bauleistungen 1 - Zufahrtsstral3en
zur Baustelle Hinterrigger;

e optionale Bauleistungen 2 -
Schutzbauwerke, Zufahrtsstral3en zur
Baustelle Genauen 2, Radweg und
Unterquerung Bahndamm fir Abflusskanal.

Staatsgrenze

1.4. Beschreibung der
ausschreibungsgegenstandlichen
Leistungen.

Die auftragsgegenstandliche  Abnahmetatigkeit
betrifft samtliche Uberpriifungen und Versuche,
durch welche die Eignung der verwendeten
Materialien und die Ubereinstimmung der
errichteten Bauwerke mit dem Ausfihrungsprojekt
und ggf. mit den genehmigten Erg&nzungs- und
Variantengutachten sowohl technisch als auch
administrativ hachgewiesen werden kann, um der
Vergabestelle die  korrekte  Erfullung  der
vertraglichen Pflichten seitens des
Bauauftragnehmers, die korrekte Begleichung der
vertraglich festgelegten Vergitungen seitens der
OBA sowie die technische Ubereinstimmung der
errichteten BaumaRnahme mit den Zwecken, fir
welche der Auftraggeber diese BaumalRnahme in
Auftrag gegeben hat, zu garantieren und umfasst
die Prifung etwaiger Nachtrdge und die Erstellung

entsprechender  Stellungnahmen zur Beurteilung
dem Grunde nach.
Bei der TECHNISCH-ADMINISTRATIVEN

ABNAHMEPRUFUNG wahrend der Ausfiihrung der
Arbeiten muss der Auftragnehmer die folgenden
Aufgaben ausfiihren:

e Prifung und Nachweis, dass die
Baumalinahme/die Arbeit fachgerecht und
entsprechend den im Voraus festgelegten
technischen Vorschriften, in

da Mules verso il confine di Stato (Limite
Lotto di costruzione Pfons-Brennero);

e scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
da Mules verso il limite del Lotto di
costruzione Sottoattraversamento Isarco;

e scavo e rivestimento della Fermata di
Emergenza di Trens, comprensiva della
relativa galleria di accesso;

e rivestimento degli scavi del cunicolo
esplorativo, delle gallerie di linea e della
galleria di accesso di Mules, realizzati
nell'ambito del lotto costruttivo Mules I;

e Lavori opzionali 1 - viabilita di accesso al
cantiere di Hinterrigger;

e Lavori opzionali 2 - opere di difesa, viabilita
di accesso al cantiere di Genauen 2, pista
ciclabile e tombino ferroviario.

1.4. Descrizione dei servizi del presente
appalto.

Le operazioni di collaudo dei lavori oggetto dei
servizi in argomento, riguardano il complesso delle
verifiche e delle prove atte ad accertare, sia
tecnicamente che amministrativamente, I'idoneita dei
materiali impiegati, la rispondenza di quanto
realizzato con quanto previsto nel progetto esecutivo
e nelle perizie suppletive e di variante eventualmente
approvate, in modo da garantire alla stazione
appaltante il corretto adempimento degli oneri
contrattuali da parte dellimpresa appaltatrice dei
lavori, la corretta liquidazione da parte della
Direzione Lavori dei corrispettivi contrattualmente
stabiliti, la rispondenza tecnica dell'opera realizzata
alle finalita per le quali il committente ha
commissionato I'opera stessa e comprende I'esame
di eventuali riserve e la redazione del relativo parere
per la valutazione con istanza motivata .

In sede di COLLAUDO TECNICO
AMMINISTRATIVO in corso d'opera, [I'affidatario
dovra eseguire, i seguenti compiti:

o verificare e certificare che l'operalil lavoro
siano eseguiti a regola d’'arte e secondo le
prescrizioni  tecniche prestabilite, in
conformita del contratto, delle eventuali
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Ubereinstimmung mit dem Vertrag, den
etwaigen Varianten und den nachfolgenden,
ordnungsgeman genehmigten
Annahmeerklarungen bzw.
Zusatzauftragen, auf der Grundlage der
geltenden technischen Vorschriften und der
aufgrund der geltenden Rechtsvorschriften
erforderlichen Bescheinigungen, ausgefihrt
wurde;

Erstellung von Bestimmungen fir den
Bauauftragnehmer betreffend die Entnahme
von Proben der eingebauten Materialien,
um die entsprechende Qualitat bewerten zu
kénnen;

Prufung, ob die Daten aus der Buchhaltung
und aus den Abrechnungsunterlagen
miteinander und mit den Ergebnissen
Ubereinstimmen, und zwar nicht nur in
Hinblick auf GroéRen, Form und Menge,
sondern auch in Hinblick auf die Qualitat der
Materialien, der Komponenten und der
Bestéande;

auf Verlangen des Auftraggebers, Abgabe
einer eigenen Stellungnahme Zu
eventuellen  Varianten, Antrdgen  auf
Fristverlangerung und besonderen, im Zuge
der Ausschreibung eingetretenen
Situationen;

Erstellung der Protokolle zur Feststellung
der ordnungsgemafRen technischen und
buchhalterischen Abwicklung der
ausgefuhrten Baumalnahmen,
entsprechend den Bestimmungen gemaf
Art. 230 der Verordnung, falls die
Vergabestelle die BaumalRhahme, die
ausgeflihrte Arbeit oder Teile davon
bendtigt, bevor die vorlaufige
Abnahmebescheinigung ausgestellt wird;
Kontrolle und Uberprufung der
Abrechnungsunterlagen der ausgefiihrten
Baumafinahmen;

Erstellung der ,Verhandlungsschrift der
Begehung®, die innerhalb der auf die
Besichtigungstermine folgenden 3 (drei)
Tage an die Vergabestelle zu tbermitteln
ist; darin wird Uber den Baufortschritt und
Uber die Einhaltung der vertraglichen
Fristen berichtet und sie enthalt auch fir
natzlich und notwendig erachtete

varianti e dei conseguenti atti di
sottomissione 0 aggiuntivi debitamente
approvati, in base alla legislazione tecnica
vigente e alle certificazioni dovute in base
alla normativa vigente;

redigere disposizioni nei confronti
dell'appaltatore dei lavori riguardanti prelievi
di campioni dei materiali posti in opera, al
fine di poterne valutare la qualita;

verificare che i dati risultanti dalla contabilita
e dai documenti giustificativi corrispondano
fra loro e con le risultanze di fatto, non solo
per dimensioni, forma e quantita, ma anche
per qualita dei materiali, dei componenti e
delle provviste;

esprimersi, su richiesta della stazione
appaltante, con proprio parere su eventuali
varianti, richieste di proroga e situazioni
particolari determinatesi nel corso
dell'appalto;

redigere i verbali di accertamento della
regolarita tecnica e contabile delle opere
eseguite, in ottemperanza ai disposti di cui
all'art. 230 del Regolamento, qualora la
stazione appaltante abbia la necessita di
utilizzare l'opera o il lavoro realizzato o parti
di esse prima che intervenga I'emissione del
certificato di collaudo prowvvisorio;

controllare e verificare gli atti contabili delle
opere eseguite;

redigere il verbale “processo verbale di
visita” da trasmettere entro i successivi 3
(tre) giorni alla stazione appaltante dalle date
delle visite, che riferisca sullandamento dei
lavori e sul rispetto dei termini contrattuali e
che contenga anche suggerimenti e/od
osservazioni ritenuti utili e necessari;
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Empfehlungen und/oder Anmerkungen;
Uberpriifung der vom statischen
Abnahmeprtfer erstellten Unterlagen und
entsprechende Nachweise im
Monatsbericht;

Vorschreiben  etwaiger Arbeiten, die
aufgrund festgestellter geringfligiger Mangel
oder Versaumnisse erforderlich werden, von
denen man der Ansicht ist, dass sie
innerhalb kurzer Zeit behoben werden
kbénnen, und Festlegung der
entsprechenden Fristen, sowie die
abschlieRende Prufung der korrekten
Ausfiihrung dieser Arbeiten;

Vorschlagen der aufgrund der festgestellten
Méangel in die Endabrechnung
einzuarbeitenden Anderungen, wenn
dadurch nicht die Standsicherheit und/oder
die Funktionalitat des Bauwerks
beeintrachtigt wird;

Erstellen eines entsprechenden Berichts
Uber die einzelnen Anforderungen des
Bauauftragnehmers in Bezug auf die
Abnahmebescheinigung, mit den eigenen
Anmerkungen an den VV und Angabe der
etwaigen neuen Begehungen, deren
Durchfiihrung er flir angemessen erachtet.
Monatliche Uberpriifung der
Aufzeichnungen Uber die
Nichtkonformitaten;

Uberpriifung der von den externen Labors
erhaltenen Unterlagen Uber die
Materialprifungen;

1.5. Abnahmekommission

Der

Auftragnehmer/technisch-administrative

Abnahmeprtifer besteht aus einer Kommission zur
Abnahme wahrend der Bauausfiihrung, die sich aus
den in der Ausschreibungsphase ermittelten und
vertraglich festgelegten Fachleuten zusammensetzt.

Samtliche Tatigkeiten werden vom
Vorsitzenden (die in der
Ausschreibungsphase bestimmte Person)
geleitet;

Die Verhandlungsschriften, die
Abnahmebestitigung und die etwaigen
Berichte werden von allen

Kommissionsmitgliedern unterfertigt;
Wenn zwischen den Mitgliedern der

e verificare la documentazione redatta dal
Collaudatore Statico e darne evidenze nella
relazione mensile;

e prescrivere eventuali lavorazioni ritenute
necessarie a seguito del riscontro di difetti o
di mancanze di piccola entita considerate
riparabili in breve tempo e del tempo per
eseguirle, nonché la finale verifica della loro
corretta esecuzione;

e proporre le modificazioni da introdursi nel
conto finale in conseguenza dei difetti
riscontrati, se non pregiudicanti la stabilita
elo la funzionalita dell’opera;

e redigere apposita relazione sulle singole
richieste fatte dallimpresa appaltatrice dei
lavori al certificato di collaudo, con le proprie
considerazioni al RP e indicazione delle
eventuali nuove visite che ritiene opportuno
di eseguire.

e Esaminare mensilmente il registro delle non
conformita;

e Esaminare la documentazione ricevuta dai
laboratori esterni inerente le prove sui
materiali;

1.5. Commissione di Collaudo

L'Affidatario Collaudatore T/A €& costituito da una
Commissione di collaudo in corso d'opera, formata
dalle figure professionali, individuate in fase di gara e
definite contrattualmente.

e Tutte le operazioni sono dirette dal
presidente (soggetto individuato in fase di
gara);

e | verbali, lI'atto di collaudo e le eventuali
relazioni sono firmati da tutti i componenti

della commissione;

e Se vi é dissenso tra i componenti della
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Abnahmekommission Unstimmigkeit commissione di collaudo, le conclusioni del
herrscht, werden die Schlussfolgerungen der collaudo sono assunte a maggioranza e la
Abnahmeprifung mehrheitlich getroffen und circostanza deve risultare dal certificato;
dies muss in der Bescheinigung festgehalten
werden;

e Das nicht zustimmende Mitglied hat das e |l componente dissenziente ha diritto di
Recht, die Griinde hierfir darzulegen. esporre le ragioni del dissenso.
1.6. Pflichten 1.6. Obblighi

Die Begehung und die Anwesenheit auf der
Baustelle durch die 3 Abnahmeprifer ist wéhrend
der gesamten Dauer der Arbeiten vorgesehen und
zwar mindestens einmal monatlich und jedes Mal
dann, wenn sie dies fur erforderlich erachten; dies
gilt besonders fir jene Arbeitsphasen, die nach der
Ausfilhrung nicht mehr prifbar sind und, im
erforderlichen Ausmal’, nach eigenem Gutdiinken.

Auf jeden Fall muss, wahrend der Ausfiihrung der
Arbeiten, die - wenn auch nicht durchgehende -
Anwesenheit garantiert werden, und zwar jedes Mal
dann, wenn Arbeiten an Bauwerken und/oder Teilen
davon ausgefiihrt werden und wenn der VV oder der
Leiter der OBA es verlangt; dies gilt auch fir
samtliche Tatigkeiten, die aufgrund technisch-
operativer  Erfordernisse im  Durchlaufbetrieb
ausgefuhrt werden und/oder von langerer Dauer sind
etc. (z. B. Einbau von Bauwerken, Anlagen, die in
spateren Phasen nicht mehr geprift werden kénnen
etc.);

Wéhrend der Ausfiihrung der Arbeiten und jedes
Mal, wenn es erforderlich ist, muss der
Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprufer vom technischen Fachpersonal des
Bau-Auftragnehmers und/oder dessen
Subauftragnehmer, entsprechende Unterstiitzung bei
der Sammlung von Probekérpern und/oder bei der
Durchfihrung samtlicher erforderlichen Versuche
verlangen (z. B. Uberprifungen, Eichungen und
Einstellungen, die notwendig sind, um die
einwandfreie Funktionstichtigkeit und Fahigkeit der
Anlagen festzustellen und, mit der verlangten
Genauigkeit, die in den Vertragsdokumenten
vorgeschriebenen Leistungsstandards zu liefern, PK-
Gewinnung etc.)

Der Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprifer muss, zusétzlich zur Einhaltung
samtlicher vom vorliegenden Dokument und von den

| 3 commissari, durante lo svolgimento delle proprie
attivita, accedono e presenziano nel cantiere per
tutta la durata dei lavori, almeno una volta al mese,
e, comunque, ogni volta che lo ritengano
necessario,con particolare riferimento alle fasi di

lavorazione che presentino aspetti non piu
ispezionabili una volta eseguite e, comunque nella
misura occorrente, secondo il proprio
apprezzamento.

In ogni caso, durante I'esecuzione dei Lavori, deve
essere garantita la presenza anche non continuativa,
ogni qualvolta vengano svolte lavorazioni riguardanti
opere d’'arte e/o sue parti e, comunque, quando lo
richieda il RP o il DL, compresa ogni attivita
prolungata nellarco delle 24 ore per esigenze
tecnico-operative, ecc. (ad es. vari di opere darte,
impianti non piu ispezionabili in fasi successive,
ecc.);

Durante I'esecuzione dei lavori e comunque quando
necessario, I'affidatario Collaudatore T/A dovra
richiedere al personale tecnico specializzato
dell'appaltatore dei lavori di costruzione e/o dei suoi
subappaltatori, idonea assistenza per la raccolta di
provini e/o I'effettuazione di tutte le necessarie prove,
(es: verifica, taratura e messa a punto, necessarie
per stabilire se gli impianti sono perfettamente
funzionanti ed assolutamente in grado di fornire, con
la precisione richiesta, i requisiti prestazionali
prescritti nei documenti contrattuali, estrazione di
provini, etc.).

E’' fatto obbligo per l'affidatario Collaudatore T/A,
oltre a tutto quanto previsto dal presente documento
e dalla normativa vigente, esprimere un proprio
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geltenden Rechtsvorschriften vorgesehenen parere sui seguenti argomenti, secondo le modalita e

Bestimmungen, gemarf den nachfolgend
beschriebenen  Methoden und Fristen, eine
Stellungnahme zu folgenden Themen abgeben:

a) Bauabrechnung - der
Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprifer muss, nachdem er die
Abrechnungsunterlagen von der OBA
erhalten hat, innerhalb von 5 aufeinander
folgenden Kalendertagen, und jedenfalls
unter Einhaltung der zwischen der BBT-SE
und dem Bauauftragnehmer vereinbarten
vertraglichen Regelungen, eine eigene
Stellungnahme abgeben.

b) Varianten im Zuge der Bauausfuhrung - der
Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprifer muss innerhalb von 10
aufeinander folgenden Kalendertagen ab
dem Erhalt der Unterlagen der OBA eine
Stellungnahme dem Grunde nach zu
samtlichen Varianten abgeben.

c) Unterlagen betreffend die von der OBA
festgestellten  Nichtkonformitaten - der
Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprufer muss, nachdem er die
Unterlagen von der OBA erhalten hat, eine
Stellungnahme abgeben und dies in einem
entsprechenden, bis zum darauf folgenden
Monat zu erstellenden Bericht festhalten;

d) Unterlagen aus den Labors - der
Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprifer muss, nachdem er die
Unterlagen von der OBA erhalten hat, eine
Stellungnahme abgeben und dies in einem
entsprechenden, bis zum darauf folgenden
Monat zu erstellenden Bericht festhalten;

Alle oben genannten Unterlagen werden dem
Auftragnehmer/technisch-administrativen

Abnahmeprtfer Uber eine von der BBT-SE bereit
gestellte EDV-Plattform, deren Zugangsdaten und
Eigenschaften zu einem spateren Zeitpunkt bekannt
gegeben werden, zur Verfiigung gestellt.

Zwecks Einhaltung der oben, unter a) und b)
angegebenen Fristen muss der
Auftragnehmer/technisch-administrative

Abnahmeprtfer einen oder mehrere Abnahmeprifer
ernennen, die wahrend der gesamten Phase der
Unterlagenerstellung in den Biros der OBA
anwesend sein missen, um alle notwendigen
Uberpriifungen durchfiihren zu kénnen.

Die flr die Erstellung der o. g. Unterlagen

nei tempi di seguito descritti:

a) Contabilta dei lavori - [laffidatario
Collaudatore T/A, una volta ricevuta la
documentazione contabile da parte della DL,
deve esprimere un proprio parere entro e
non oltre 5 giorni_naturali e consecutivi, e
comunque nel rispetto delle disposizioni
contrattuali tra BBT-SE e [laffidatario dei
lavori.

b) Varianti in corso dopera - [Iaffidatario
Collaudatore T/A, deve esprimere un proprio
parere con istanza motivata su tutte le
varianti entro e non oltre 10 giorni naturali e
consecutivi dalla data di ricezione della
documentazione della DL.

c) Documentazione inerente le non conformita
rilevate dalla DL - l'affidatario Collaudatore
T/A, una volta ricevuta la documentazione da
parte della DL, deve esprimere un proprio
parere e ne dovra dare evidenza in una
apposita relazione entro il mese successivo;

d) Documentazione proveniente dai laboratori -
l'affidatario Collaudatore T/A, una volta
ricevuta la documentazione da parte della
DL, deve esprimere un proprio parere e ne
dovra dare evidenza in una apposita
relazione entro il mese successivo;

Tutti i documenti di cui sopra verranno messi a
disposizione  dell'affidatario  Collaudatore  T/A
mediante  piattaforma  informatica messa a
disposizione da BBT-SE, le cui credenziali e
caratteristiche verranno comunicate in seguito.

Per rispettare i tempi su indicati ai punti a) e b),
I'affidatario Collaudatore T/A deve nominare uno o
piu ispettori collaudatori, che devono essere presenti
presso gli uffici della DL durante tutta la fase di
redazione della documentazione per poter effettuare
tutte le verifiche necessarie.

| tempi necessari per la redazione della
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erforderlichen Fristen sind in dem zwischen der BBT-
SE und dem Auftragnehmer des Bauloses
abgeschlossenen Vertragsentwurf festgelegt.

1.7. AUFWENDUNGEN

Bei der Ausfihrung der Abnahmeleistungen der
vorliegenden Leistungsbeschreibung gehen
samtliche Kosten, Pflichten und die fiir die eigene
Abnahmetéatigkeit im Zuge und bis Abschluss der
Bauausfiihrung erforderlichen Kosten, einschlief3lich
der bei der technisch-administrativen Abnahme
vorgesehenen Tatigkeiten betreffend die etwaigen
Nachtrdge des Bau-Auftragnehmers, ausschlief3lich
Zu Lasten des Auftragnehmers/technisch-
administrativen Abnahmeprifers, auch gemai Art.
240 des Vergabegesetzes

Der Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprifer wird die vertragsgegenstandlichen
Leistungen in Absprache mit dem OBA-Biiro, mit
dem Bau-Auftragnehmer, mit dem VV und ggf. mit
den von Letzterem angegebenen Personen
ausfuhren.

Der Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprufer muss  jedenfalls (da die
entsprechenden  Aufwendungen, Pflichten und
Kosten mit der Vergitung abgegolten sind) samtliche
Leistungen jedweder Art ausfiihren, die, auch wenn
sie nicht explizit im Vertrag vorgesehen sind, zur
Ausfuhrung der angegebenen Leistungen dienen
und/oder fur die korrekte und vollstéandige
Ausfuhrung der gegensténdlichen Leistungen, in
Hinblick auf ihren Zweck und auf ihre Funktion,
notwendig sind.

Mit den vertraglichen vereinbarten Preisen des
Auftragnehmers/technisch-administrativen
Abnahmepriifers werden samtliche Kosten fur die
Tatigkeiten der Inspektoren laut vorhergehendem
Art. 1.6 vergltet.

Ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers/technisch-
administrativen Abnahmeprifers gehen alle Sach-
und organisatorischen Kosten, die fir die Abwicklung
der vertraglichen Tatigkeiten notwendig sind. Davon
ausgenommen sind die Kosten fir die Baubiros
samt Betriebskosten, die vom Bau-Auftragnehmer
zur Verfligung gestellt werden.

Ebenfalls zu Lasten des Auftragnehmers/technisch-
administrativen Abnahmepriufers gehen etwaige
Kosten fir Verpflegung, Unterkunft und Transport.
Bei der Ausfihrung der vertraglich festgelegten

documentazione di cui sopra sono definiti nello
schema di contratto tra BBT-SE e [I'affidatario del
lotto di costruzione.

1.7. ONERI

Nell’esecuzione dei servizi di collaudo del presente
capitolato prestazionale, saranno ad esclusivo carico
dell'affidatario Collaudatore T/A, tutti gli oneri, gli
obblighi e le spese occorrenti per la propria attivita di
collaudo in corso dopera e finale, comprese le
attivita previste in sede di collaudo tecnico
amministrativo sulle eventuali riserve dell'appaltatore
dei lavori di costruzione, anche ai fini dell’art. 240 del
Codice.

L'Affidatario Collaudatore T/A svolgera i Servizi
oggetto del contratto interfacciandosi con ['ufficio
direzione lavori, con I'Appaltatore dei Lavori, con il
RP e con i soggetti dal medesimo eventualmente
indicati.

L'Affidatario Collaudatore T/A sara in ogni caso
tenuto (essendo i relativi oneri, obblighi e spese
compresi e compensati nel  corrispettivo)
all'espletamento di tutte le prestazioni di qualunque
genere che, sebbene non espressamente previste
nel contratto, risultino comunque strumentali e/o
consequenziali a quelle indicate e/o comunque
necessarie per la corretta e completa esecuzione dei
servizi in oggetto, in relazione allo scopo ed alla
funzione cui i medesimi servizi sono destinati.

Sono a carico dell’affidatario Collaudatore T/A tutti gli
oneri relativi all'attivita degli ispettori di cui al
precedente art. 1.6.

Sono inoltre a carico dell’Affidatario Collaudatore T/A
tutti gli oneri strumentali ed organizzativi necessari
per l'espletamento delle attivita contrattuali, con
esclusione degli oneri relativi all'apprestamento degli
uffici di cantiere incluse le spese utenze, che
saranno messi a disposizione dall’Appaltatore dei
Lavori.

Rimangono altresi a carico dell'Affidatario
Collaudatore T/A, eventuali oneri per il vitto, I'alloggio
ed il trasporto.
L’Affidatario

Collaudatore T/A procedera allo
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Tatigkeiten halt sich der Auftragnehmer/technisch-
administrative Abnahmeprifer an folgende
Grundsatze:

e Rechtzeitige Kontaktaufnahme mit dem Bau-
Auftragnehmer, mit dem Auftraggeber und
mit dem VV;

e Vollstandigkeit der Unterlagen bei der
Erstellung der Begehungsprotokolle und der
eigenen Berichte wéhrend der Ausfuhrung
der Arbeiten und bei deren Abschluss;

e Vollstandigkeit und rechtzeitige Ubermittlung
der Begehungsprotokolle an den
Auftraggeber/an den VV;

e Sorgfalt bei der Aufsicht und Inspektion des
Bauwerks in den verschiedenen Bauphasen,
mit besonderer Bezugnahme auf die
Strukturelemente und auf jene Struktur- und
Anlagenteile, deren Uberpriifung nach der
Errichtung schwer und/oder aufwéandig ist.

e Auf Verlangen des Auftraggebers muss er
etwaige  Abnahmebescheinigungen  flr
Bauwerksteile verfassen.

1.8. Zusammenarbeit - Weitervergaben

Die Strukturierung der  Abnahmetatigkeiten
begrindet sich durch die Besonderheit der Arbeiten
und durch deren - auch administrative - Komplexitat.
Die Arbeiten machen es erforderlich, die
unauflésliche technisch-administrative Einheitlichkeit
des Gesamtbauwerks mit der unumgehbaren
fachspezifischen Kontrolle zu vereinen. Der
Auftragnehmer kann wéahrend der Abnahmephasen
daher die Zusammenarbeit anderer Personen seiner
Unternehmensorganisation in Anspruch nehmen.
Dabei muss es sich um Fachleute seines Vertrauens
handeln, die Uber nachweisbare Erfahrung mit
fachspezifischen Uberpriifungen und gezielten
Tatigkeiten, die wahrend der Abnahme im Zuge der
Bauausfiihrung erforderlich werden, verfligen.

Seine direkte  Verantwortung und Garantie
gegeniiber der Vergabestelle bleiben davon
unberthrt. Weitervergaben sind nicht zulassig. Der
Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprtfer kann (far fachspezifische
Uberprifungen) jedenfalls die  Unterstitzung
etwaiger Mitarbeiter/Konsulenten seiner eigenen
Organisationsstruktur in Anspruch nehmen, die Gber
die notwendigen technischen Fachkompetenzen
verfigen und eine Versicherung zur Abdeckung der

svolgimento delle attivita contrattuali nel rispetto dei
seguenti principi:

e tempestivita nei contatti con I'appaltatore dei
lavori, con il committente, con il RP;

e completezza documentale nella stesura dei
verbali di sopralluogo e delle proprie
relazioni durante 'andamento dei Lavori e
finale;

e completezza e tempestivita nella
trasmissione al committente/RP dei verbali di
sopralluogo;

o diligenza nella vigilanza ed ispezione
dell'opera nelle varie fasi costruttive, con
particolare riguardo agli elementi strutturali e
a quelle parti di struttura ed impianti di
difficile e/od onerosa verifica dopo la loro
realizzazione.

e Su richiesta del committente dovra redigere
eventuali certificati di collaudo per parti
d’'opera,

1.8. Collaborazioni - subappalti

L'articolazione delle operazioni di collaudo deriva
dalla particolarita dei lavori e dalla complessita degli
stessi, anche dal punto di vista amministrativo, che
impongono l'esigenza di coniugare [Iinscindibile
unitarieta tecnico-amministrativa dell'intera opera,
con lineludibile controllo specialistico. L’affidatario
durante le fasi di collaudo, potra collaborare quindi
con altri soggetti facenti capo alla propria
organizzazione aziendale, professionisti di settore di
propria fiducia e di comprovata esperienza per
specifiche verifiche ed attivita mirate, che si
renderanno necessarie durante le operazioni di
collaudo in corso d’'opera.

Ferma ed impregiudicata la propria diretta
responsabilita e garanzia nei riguardi della Stazione
Appaltante  non sono ammessi  subappalti.
L'affidatario Collaudatore TA potra avvalersi (per
attivita di verifica specialistica) comunque del
supporto di eventuali collaboratori/consulenti facenti
parte della propria struttura organizzativa aventi le
necessarie competenze specifiche di carattere
tecnico, muniti di polizza assicurativa a copertura dei
rischi di natura professionale.
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Berufsrisiken abgeschlossen haben.

Es gilt als vereinbart, dass der etwaige Einsatz und
die Mitarbeit von hinzugezogenem Hilfspersonal
wahrend der Abnahmephasen im Zuge der
Bauausfihrung und far samtliche von der
gegenstandlichen Vergabe betroffene Téatigkeiten
Uber direkte und ausschliel3liche Absprachen
zwischen dem Auftragnehmer/technisch-
administrativen Abnahmeprifer und den betroffenen
Personen geregelt wird, deren Vergutung zur Génze
zu Lasten des Letzteren geht.

Die Vergabestelle wird von jeglicher Haftung
entbunden und erkennt den
Auftragnehmer/technisch-administrativen
Abnahmeprtfer als einzigen Vertragspartner an.

Der Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprufer muss den VV vorab uUber die
Ernennung der oben genannten

Mitarbeiter/Konsulenten informieren, damit er seine
Zustimmung erteilen kann.

Die Vergltung der etwaigen Mitarbeiter/Konsulenten
geht ausschliel3lich Zu Lasten des
Auftragnehmers/technisch-administrativen
Abnahmeprufers. Diesen Mitarbeitern/Konsulenten
steht keine Vergutung seitens der Vergabestelle zu.

2. QUALITATSMANAGEMENT

2.1. Tatigkeiten des technisch-
administrativen Abnahmeprifers

Nachfolgende  Vorschriften  gelten  fur  alle
Tatigkeitsbereiche des technisch-administrativen
Abnahmeprifers, die Gegenstand der

Vertragsleistung sind.

2.2. Qualitatssicherungssystem

Der Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmepriufer muss die vertragsgegenstéandlichen
Tatigkeiten auf Basis eines
Qualitatsmanagementsystems durchfiihren, welches
der Norm UNI EN ISO 9001:2008 und den
Vertragsbestimmungen entspricht.

Der Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprifer muss die fir die Ausfihrung des
Vertrags notwendigen Tatigkeiten auf geplante,
kontrollierte und dokumentierte Art und Weise,

Resta inteso che I'utilizzo e la collaborazione di
eventuale personale di assistenza durante le fasi di
collaudo in corso d’'opera e per tutte le operazioni
oggetto del presente affidamento, saranno regolate
mediante intese dirette ed esclusive tra I'Affidatario
Collaudatore T/A e gli interessati, le cui competenze
saranno a totale carico e spese del medesimo.

La Stazione Appaltante sara esonerata da ogni tipo
di responsabilita, riconoscendo come unica
controparte il soggetto Affidatario Collaudatore T/A.

Della nomina dei collaboratori/consulenti di cui sopra,
I'Affidatario Collaudatore T/A & tenuto a darne
preventiva comunicazione al RP, per I'espressione
del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali
collaboratori/consulenti rimane ad esclusivo carico
dell’Affidatario Collaudatore T/A e per la loro attivita,
nulla sara dovuto.

2. SISTEMA QUALITA

2.1. Attivita di Collaudatore T/A

Le prescrizioni seguenti si intendono valide per la
totalita degli ambiti di attivita del servizio di
Collaudatore T/A oggetto della prestazione in
contratto.

2.2. Sistema qualita

Per I'esecuzione delle attivita oggetto del presente
contratto, I'Affidatario Collaudatore T/A deve operare
con un sistema di gestione della qualita conforme
alla norma UNI EN ISO 9001:2008 coerente con le
prescrizioni di contratto.

L'Affidatario  Collaudatore T/A € tenuto ad
organizzare le attivita necessarie all’esecuzione del
contratto in  modo  pianificato,  controllato,
documentato, secondo quanto indicato dal piano



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: Leistungen fir die technisch-administrative
Abnahme durch eine Kommission im Zuge der
Bauausfuhrung der Arbeiten zur Errichtung des
Bauloses ,Mauls 2 - 3*

Leistungsbeschreibung

Seite/Pagina 11 von/di 13

Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti

Collaudo Tecnico Amministrativo in corso
d’opera, mediante una commissione, per i lavori
di realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2-3“

Descrizione delle prestazioni

gemal den Angaben des Qualitatsplans (QP) und
der weiteren von der Norm und vom Vertrag
verlangten Unterlagen organisieren.
Die Unterlagen, die das Qualitatssicherheitssystem
bestimmen, sind insgesamt nachfolgende:
e Qualitdtshandbuch
e Qualitatsplan
e Prozessanweisungen des
Qualitdtsmanagementsystems;
e Technische Anweisungen und operative
Bestimmungen;
e Qualitatserfassungen (Versuchsnachweise,
Nichtkonformitaten, usw.).
Alle Unterlagen (Prozessanweisungen,
Planunterlagen, Berichte, Fax-Nachrichten, Dateien,
usw.) massen zur schnellen Ermittlung, Archivierung
und Nachverfolgbarkeit codiert werden.
Der Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprifer muss Uber geeignete Formulare
verfugen, mit welchen dieser die Anwendung des
eigenen Qualitatssicherheitssystems dokumentiert.
Alle Unterlagen miissen dem Auftraggeber zur
Genehmigung Gbermittelt werden.
Der Auftraggeber kann Erganzungen bzw.
Anderungen verlangen, die der
Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprifer innerhalb der darauffolgenden 15
(funfzehn) Tagen umsetzen muss.
Die Unterlagen betreffend das
Qualitatssicherungssystem miussen laufend und
rechtzeitig aktualisiert und nach jeder Anderung bzw.
Erganzung als Fortschreibung gekennzeichnet
werden.
Verzégerungen gegeniber den vom Auftraggeber
vorgeschriebenen bzw. mitgeteilten Fristen bei der
Erstellung der Unterlagen fihren zur Erdffnung eines
Nichtkonformitét sverfahrens.

2.3. Qualitatsplan

Der Auftragnehmer/technisch-administrative
Abnahmeprifer muss im Qualitatsplan die eigene
Organisation, die zu befolgenden Regeln sowie die
Tatigkeiten, die er zur Einhaltung der Fristen, Kosten
und erwarteten Leistungen durchfiihren  will,
beschreiben.

Im Qualitdtsplan (QP) mussen insbesondere die
Aufgaben, Funktionen und Verantwortlichkeiten der
betroffenen Personen innerhalb des Unternehmens
sowie die internen und externen Schnittstellen, der

della qualita (PdQ) e dagli altri documenti richiesti
dalla normativa e dalle specifiche di capitolato.

| documenti che disciplinano il sistema di qualita
sono:

e Manuale della Qualita;

e Piano della Qualita;

e Procedure del sistema di gestione qualita;

e |Istruzioni tecniche e disposizioni operative;

e Registrazioni della qualita (certificati di prova,
non conformita, ecc.).

Tutti i documenti (procedure, elaborati grafici,
relazioni, fax, file informatici, ecc) vanno codificati al
fine di una loro rapida identificazione, archiviazione e
rintracciabilita.
L'Affidatario Collaudatore T/A dovra disporre di
adeguata modulistica per la documentazione degli
atti connessi all’applicazione del proprio sistema
qualita.
Tutta la documentazione dovra essere inviata al
Committente per approvazione.
I Committente potra richiedere integrazioni o
modifiche che ['Affidatario Collaudatore T/A dovra
recepire entro i successivi 15 (quindici) giorni.

La documentazione del sistema qualita dovra essere
progressivamente e tempestivamente aggiornata,
emessa in successiva revisione ad ogni modifica e/o
integrazione apportata.

Il ritardo nella redazione della documentazione
rispetto alle tempistiche prescritte/comunicate dal
Committente o nell’acquisizione della certificazione
comportera I'apertura di una non conformita.

2.3. Piano della qualita

L'Affidatario Collaudatore T/A deve descrivere nel
piano della qualita la propria organizzazione, le
regole da seguire, le attivita che intende mettere in
atto per garantire il rispetto di tempi, costi e
prestazioni attese.

II Piano della Qualitd (PdQ) dovra specificare in
particolare compiti, ruoli, responsabilita delle figure
aziendali coinvolte, le interfacce interne/esterne, la
pianificazione delle attivita, le procedure, i controlli di
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Tatigkeitsplan, die Verfahren, die
Qualitatskontrollen, die  zur

geplanten
Erreichung  der

ausschreibungs- und gesetzesmaligen
Leistungsanforderungen der herzustellenden
Bauten, das Management allfalliger

Nichtkonformitaten und deren Behebung sowie die
zum Nachweis der Anforderungsentsprechung
notwendigen Erfassungen beschrieben werden.

Der QP muss dem Auftraggeber innerhalb von 30
Tagen ab Vertragsabschluss, samt entsprechenden
Prozessanweisungen und/oder Arbeitsanweisungen,
vorgelegt werden.

2.4. Archivierung

Der Auftragnehmer//technisch-administrative
Abnahmeprfer muss far jedes
Bauwerk/Bauwerksteil/WBS separate
Sicherheitsdossiers gemaf den Bestimmungen des
mit dem Bau-Auftragnehmer abgeschlossenen
Vertrages erstellen und diese aktualisieren.

Diese Unterlagen missen stets auf Anfrage des
Auftraggebers zur Verflgung stehen und kdnnen
jederzeit vom Auftraggeber auszugsweise in Kopie
verlangt werden.

Die Unterlagen missen auf koharente, eindeutige
und nachvollziehbare Art und Weise sowie geman
den detaillierten Kriterien, welche in einer separaten
Prozessanweisung gemeinsam mit dem
Auftraggeber (BBT-SE) festgelegt wurden, archiviert
werden.

Die analogen und digitalen Archive muissen auf
kohéarente Art und Weise organisiert werden. Die
elektronische Archivierung muss auf der Grundlage
desselben Kriteriums erfolgen, welches fir die
analoge Archivierung angewendet wird.

Die vom Auftragnehmer//technisch-administrativen
Abnahmeprifer ausgearbeitete Prozessanweisung
fur die Archivierung muss auch die Vorgehensweisen
zum internen EDV-Schutz (Passwort), externen
EDV-Schutz  (Antivirus, Firewall) und  zur
Datensicherung (z.B. Haufigkeit des Back up) sowie
die Namhaftmachung des  verantwortlichen
Bearbeiters beinhalten.

2.5. Format fir die Erstellung der
Unterlagen

Alle Unterlagen (Zeichnungen, Diagramme, Akte,
Berichte, Fotos, usw.), welche im Rahmen des ggst.

qualita previsti, le risorse necessarie per garantire il
conseguimento dei requisiti prestazionali di capitolato
e di legge delle opere da realizzare, la gestione delle
non conformita e loro risoluzione, le registrazioni
necessarie a fornire evidenza della conformita ai
requisiti richiesti.

Il PdQ dovra essere presentato al Committente entro
30 gg dalla data di stipulazione del contratto,
corredato dalle relative procedure e/o istruzioni di
lavoro.

2.4. Archiviazione

L'Affidatario Collaudatore T/A dovra comporre e
tenere aggiornato per ciascuna opera/parte
d’'opera/WBS apposito dossier in tema di sicurezza
costituito secondo i contenuti indicati negli elaborati
di Contratto con I'’Appaltatore.

Tali dossier dovranno essere sempre disponibili a
richiesta del Committente che pud liberamente
richiederne stralci in copia.

La documentazione dovra essere archiviata in modo
coerente, inequivoco e comprensibile, secondo criteri
di dettaglio definiti in accordo con il Committente
(BBT-SE) con apposita procedura.

Gli archivi di tipo cartaceo e di tipo elettronico
dovranno  essere  coerentemente  organizzati.
L'archiviazione elettronica deve seguire il medesimo
criterio di archiviazione del formato cartaceo.

La procedura di archiviazione redatta dall’Affidatario
Collaudatore T/A dovra indicare anche le modalita
informatiche di protezione interna (password),
esterna (antivirus, firewall) e di salvataggio dei dati
(p.e. frequenza dei back-up), nonché individuare il
gestore responsabile.

2.5. Formato elaborazione documenti

Tutti i documenti (disegni, diagrammi, atti, relazioni,
foto, etc.) elaborati e sviluppati nellambito del
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Settore:
Oggetto:

Approvvigionamenti

Collaudo Tecnico Amministrativo in corso
d’opera, mediante una commissione, per i lavori
di realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2-3“

Descrizione delle prestazioni

Auftrages sowie im Rahmen des Auftrages mit dem
Auftragnehmer ausgearbeitet werden, missen
sowohl analog als auch digital erstellt werden.

Alle Unterlagen sind von den zustandigen Personen
zu datieren und zu unterzeichnen. Die BBT SE wird
dem technisch-administrativen Abnahmeprufer alle
Projektunterlagen zur Verfligung stellen

2.6. Ubergabe der Unterlagen:

Alle im Rahmen der ggst. Leistung ausgearbeiteten
Unterlagen missen sowohl digital als auch in
Papierform eingereicht werden.

Die Unterlagen in Papierform durfen nur als
Farbkopie abgegeben werden. Schwarz-weil3-Kopien
diurfen nur auf ausdrickliche Anfrage des
Auftragnehmers und mit formeller Genehmigung der
BBT SE angefertigt werden.

Die digitalen Unterlagen miissen in den fur den
Ausdruck des  Papierformates  verwendeten,
verdnderbaren (.DOC, .XLS, .DWG etc.) und
unveranderbaren (.PDF/A, .PLT) Formaten geliefert
werden. Eine Ausfertigung der PDF/A Unterlagen
muss digital unterzeichnet werden.

Die Anzahl der abzugebenden Unterlagen in Papier-
und Digitalform ist wie folgt geregelt:

- Abgabe in Papierform: 1 (eine) Ausfertigung

- Abgabe in Digitalform: 1 (eine) Kopie auf DVD
und/oder CD-ROM oder auf einem anderen von
der BBT SE akzeptierten System, einschlief3lich
der bearbeitbaren und nicht bearbeitbaren
Dateien, sowie der digital unterzeichneten
Unterlagen.

2.7. EDV-Plattform

Samtliche  Unterlagen  betreffend  Protokolle,
Koordinierungssitzungen, Anweisungen und
Schriftverkehr mit dem Auftragnehmer etc. missen
auf ltalienisch und Deutsch verfasst und in eine (zu
einem spateren Zeitpunkt von der BBT SE bekannt
gegebene) Plattform eingefiigt und in Papierform
archiviert werden und missen jedenfalls stets mit der
Unterschrift und dem Stempel des
Auftragnehmers/technisch-administrativen
Abnahmeprtifers versehen werden.

contratto in oggetto e in quello con I'Appaltatore
dovranno essere predisposti sia in formato cartaceo,
sia in formato digitale.

Ogni documento dovra essere datato e firmato dalle
funzioni competenti. BBT mettera a disposizione del
Collaudatore T/A tutti gli elaborati progettuali.

2.6. Consegna della documentazione:

Tutta la documentazione elaborata nell’ambito della
prestazione in oggetto dovra essere consegnata sia
Su supporto cartaceo sia su supporto digitale.

La consegna cartacea dovra contenere copie
realizzate esclusivamente a colori. Copie in bianco e
nero possono essere realizzate unicamente su
espressa richiesta dell’Appaltatore e su deroga
formale concessa dal BBT SE.

La consegna digitale dovra contenere i file utilizzati
per la stampa della versione cartacea nei formati
modificabili (.DOC, .XLS, .DWG, ecc.) e non
modificabili (.PDF/A, .PLT), nonché una copia dei file
.PDF/A firmata digitalmente.

Il numero di copie cartacee e digitali da consegnare &
disciplinato come segue:

- Consegna cartacea: 1 (una) copia

- Consegna digitale: 1 (una) copia su supporto
DVD e/o CD-ROM o altro diversa sistema
accettato da BBT SE comprensive dei file
modificabili e non, nonché della documentazione
con sottoscrizione mediante firma digitale.

2.7. Piattaforma informatica

Tutti i documenti afferenti verbali, riunioni di
coordinamento, disposizioni, € comunicazioni con
I’Appaltatore, ecc. dovranno essere stilati in italiano e
tedesco e inseriti in piattaforma (comunicata
successivamente da BBT SE) e archiviati in
cartaceo, e comunque dovranno essere sempre
firmati e timbrati dall’Affidatario Collaudatore T/A.



