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Bereich: Beschaffung Settore:  Approvvigionamenti
Betreff: D - Leistungen fur die technisch- Oggetto: D - Collaudo Tecnico Amministrativo in corso
administrative Abnahme durch eine Kommission d’'opera, mediante una commissione, per i lavori di
im Zuge der Bauausfihrung der Arbeiten zur realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2-3“
Errichtung des Bauloses ,Mauls 2 - 3“
Leistungsvertrag Contratto d’appalto
VERTRAG

CONTRATTO D*APPALTO

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
Brenner Basistunnel

LEISTUNGEN FUR DIE TECHNISCH-
ADMINISTRATIVE ABNAHME DURCH EINE
KOMMISSION IM ZUGE DER BAUAUSFUHRUNG
DER ARBEITEN ZUR ERRICHTUNG DES
BAULOSES ,MAULS 2 - 3* DES BRENNER
BASISTUNNELS

Auftrag Nr.

Asse ferroviario Monaco — Verona
Galleria di Base del Brennero

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO IN
CORSO D’OPERA, MEDIANTE UNA
COMMISSIONE, PER I LAVORI DI
REALIZZAZIONE DEL LOTTO COSTRUTTIVO
“MULES 2-3* DELLA GALLERIA DI BASE DEL
BRENNERO

Contratto Nr.

Zwischen / Fra

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE
BRENNER BASISTUNNEL BBT SE

Bahnhofplatz / Piazza Stazione 1, 39100 Bozen — Bolzano in persona dei membri del Consiglio di Gestione /
vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes

nato a/ geb. in

il / am

e /und

nato a/ geb. in

il / am ,

che firmano congiuntamente il presente contratto in qualita di legali rappresentanti della predetta Societa

die als gesetzliche Vertreter der oben genannten Gesellschaft gemeinsam den vorliegenden Vertrag
unterfertigen

UND/E

Gesellschaft/ zeitweilige Bietergemeinschaft
Societa/ R.T.P.
mit Sitz in / con sede in
Steuernr. / MwSt.Nr. // Cod. Fisc. / P. IVA

in persona del sig. / vertreten durch Herrn

nato a/ geb. in il / am

che agisce nella sua qualita di
in seiner Funktion als

della predetta Societa, in virtu dei poteri derivantigli da

des vorgenannten Unternehmens, aufgrund der ihm durch die
erteilten Vollmacht

in data / am

e in qualita di mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti
und als federfihrendes Unternehmen der Bietergemeinschaft

costituito con le imprese

come da atto di mandato collettivo speciale con

bestehend aus den Unternehmen

gem. kollektiver Sondervollmacht mit

rappresentanza del racc.

del Notaio di ;

Vertretungsvollmacht

des Notars vom ;
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Settore:  Approvvigionamenti
Oggetto: D - Collaudo Tecnico Amministrativo in corso

d’'opera, mediante una commissione, per i lavori di
realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2-3“

Contratto d’appalto

Vorausgeschickt

- dass mit Beschaffungsbeschluss Nr. 1930 des
Vorstandes der Galleria di Base del Brennero
Brennerbasistunnel BBT SE vom 02/12/2015 die
Einleitung des Ausschreibungsverfahrens fur die
Leistungen betreffend die Zusammensetzung einer
Kommission fir die technisch-administrative
Abnahmeprfung fir die Arbeiten zur Errichtung des
Bauloses ,Mauls 2-3 genehmigt wurde*;
- dass die Gesellschaft/zeitweilige
Bietergemeinschaft/ / gemal} Schreiben des
Verfahrensverantwortlichen vom im
Anschluss an das mit Veroffentlichung der
Ausschreibung im  Amtsblatt der EU am
eingeleitete offene Verfahren das
wirtschaftlich guinstigste Angebot gelegt hat;
- dass der Vorstand der Galleria di Base del
Brennero Brennerbasistunnel BBT SE, mit der
endgiltigen Zuschlagsentscheidung Nr. ... vom ....
beschlossen hat, den Auftrag Uber die Leistungen
betreffend die ,Zusammensetzung einer Kommission
fur die technisch-administrative Abnahmeprifung fir
die Arbeiten zur Errichtung des Bauloses ,Mauls 2-3“
an diese  Gesellschaft/  Bietergemeinschaft/
Zu vergeben;

- dass die Uberprifung der Erfilllung der
Anforderungen durch den Auftragnehmer mit
positivem Ausgang erfolgt ist, wie aus dem
Schreiben des Verfahrensverantwortlichen  Nr.

vom hervorgeht, mit daraus
folgender Wirksamkeit der definitiven
Zuschlagserteilung gemaf Artikel 11, Absatz 8 des
gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 163 von 2006;

all dies vorausgeschickt

wird zwischen der Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE, nachfolgend ,BBT SE*
oder ,Auftraggeber*;

und
der Gesellschaft/zeitweiligen
Bietergemeinschaft/./ , im
Folgenden ,Auftragnehmer* genannt;

FOLGENDES VEREINBART

Art. 1
Vertragsunterlagen

Der Vertrag besteht aus den folgenden
Vertragsunterlagen, die in nachstehender
Reihenfolge Giiltigkeit haben:

- vorliegendes Vertragsschema, ausgefullt

Premesso

- che con determina a contrarre n. 1930 del
Consiglio di Gestione della Galleria di Base del
Brennero Brennerbasistunnel BBT SE in data
02/12/2015 ha autorizzato I'avvio della procedura di
gara avente ad oggetto i servizi per la formazione di
una commissione di collaudo tecnico amministrativo
per i lavori di realizzazione del lotto costruttivo
“Mules 2 3%
- che in seguito alla procedura aperta avviata con la
pubblicazione del bando di gara nella GUUE in data
, la Societa/R.T.P./____ [ & risultata
aver formulato I'offerta economicamente pil
vantaggiosa, come attestato dal responsabile del
Procedimento con nota del ;

- che il Consiglio di Gestione della Galleria di Base
del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, con atto
di aggiudicaazione definitiva n. ... del ..... ha deciso
di affidare a detta Societa/R.T.P./ I'appalto
avente ad oggetto i servizi per la “formazione di una
commissione di collaudo tecnico amministrativo per i
lavori di realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2-
3%

- che il possesso dei requisiti dell'appaltatore e stato
verificato positivamente, come risulta dalla nota del
Responsabile del procedimento n. in data

, con la conseguente efficacia
dell'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'articolo
11, comma 8, del decreto legislativo n. 163 del
2006;

tutto cio premesso

la Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, in seguito denominata “BBT
SE” 0 “committente”;

e

la Societd/R.T.P./
denominata “appaltatore®;

, di seguito

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO
SEGUE

Art. 1
Documentazione contrattuale
Il contratto d'appalto e costituito dai documenti di
seguito elencati, secondo l'ordine di priorita indicato:

- presente Schema di contratto compilato e
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Leistungsvertrag Contratto d’appalto
und unterfertigt; sottoscritto;

- Leistungsbeschreibung;

- Allgemeine Vertragsbedingungen laut
italienischem Recht fir die 6ffentlichen
Dienstleistungsauftrage der Brenner
Basistunnel-Gesellschatft;

- Gemeinsame Vorgehensweise fiur die
Finanziiberwachung des Projektes gemaf
Art. 36 des G.v.D. Nr. 90/2014;

- Ethisches Protokoll zur Legalitat,
abgeschlossen zwischen der BBT SE und
dem Regierungskommissariat der Provinz
Bozen,;

- Ethikkodex der BBT SE;

- Teilnahmeantrag und entsprechende
Erklarungen, die vom Bieter im Rahmen des
Wettbewerbs eingereicht werden;

- Namensliste der Fachleute, aus denen sich
die Organisationsstruktur zusammensetzt,
die vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs
eingereicht wird

- Wirtschaftliches Angebot, das vom Bieter im
Rahmen des Wettbewerbs eingereicht wird;

- Unterlagen zum technischen Angebot, die
vom Bieter im Rahmen des Wettbewerbs
eingereicht werden;

- vom _ Bieter _vorgelegte Kaution auf
Vertragsdauer und Versicherungspolizzen;

- (eventuell) Unterlagen zur Rechtfertigung
des Angebots, die vom Bieter im Rahmen
des Wetthewerbs zwecks Bewertung der
Angemessenheit des Angebots eingereicht
werden.

Art. 2
Vertragsgegenstand
(1) Auftragsgegenstand sind die Leistungen fur die
technisch-administrative Abnahme im Zuge der

Bauausfiihrung, durch eine Kommission, fiir die

Arbeiten zur Errichtung des Bauloses ,Mauls 2-

3~

Die  technisch-administrative ~ Abnahmeprifung
wahrend der Ausfihrung der Arbeiten umfasst
sowohl die fixen, als auch die optionalen Bauwerke,
im Fall dass diese letzteren tatséchlich errichtet
werden; diese sind im nachstehenden Abschnitt
beschrieben.

(2) Ohne vorherige schriftliche Zustimmung seitens
der BBT SE kann der Auftragnehmer (AN) des
gegenstandlichen Vertrages keine Anderungen der
vertraglich vorgesehenen Leistungen durchfiihren.

- Descrizione delle prestazioni;

- Condizioni generali di contratto secondo |l
diritto italiano per gli appalti pubblici di
servizi della Galleria di Base del Brennero (
C.G.C.S)

- Protocollo operativo per il monitoraggio
finanziario relativo al progetto ex art. 36 del
decreto-legge n. 90/2014;

- Protocollo di legalita sottoscritto tra BBT SE
ed il Commissario del Governo per la
Provincia di Bolzano;

- Codice di comportamento BBT SE;

- lIstanza di ammissione alla gara e
dichiarazioni a corredo presentate in sede di
gara dal concorrente;

- Elenco nominativo dei professionisti che
compongono la struttura organizzativa
presentato in sede di gara dal concorrente;

- Offerta economica presentata in_sede di
gara dal concorrente;

- Documentazione relativa all'offerta tecnica
presentata in sede di gara dal concorrente;

- Cauzione definitiva e Polizze assicurative
presentate dal contraente;

- (eventuale) Documentazione a
giustificazione dell’'offerta presentata in sede
di gara dal concorrente ai fini della
valutazione della congruita dell'offerta.

Art. 2
Oggetto del contratto
(1) Il contratto ha per oggetto le prestazioni per il
collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera,
mediante una commissione, per i lavori di
realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2-3*

Il collaudo tecnico amministrativo in corso d'opera
ha ad oggetto sia le opere certe che quelle
opzionali, qualora queste ultime siano realizzate,
descritte nell’articolo successivo

(2) Nessuna variazione delle prestazioni previste da
contratto puo, per qualsivoglia motivo, essere
eseguita dall’affidatario del presente contratto senza
il preventivo ordine scritto di BBT SE.
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Settore:  Approvvigionamenti

Oggetto: D___ - Collaudo Tecnico Amministrativo in corso
d’'opera, mediante una commissione, per i lavori di
realizzazione del lotto costruttivo “Mules 2-3“

Contratto d’appalto

Art. 3
Beschreibung und Auftragssumme der Arbeiten
der BaumaRRnahmen des Loses ,Mauls 2-3“.

Gegenstand der Bauausschreibung ist die Errichtung
des Bauloses Mauls 2-3, das den Hauptteil des
italienischen Abschnittes des Brenner Basistunnels
bildet. Das Baulos umfasst:

- Vortrieb und Auskleidung des
Erkundungsstollens von Mauls bis zur
Staatsgrenze (Baulosgrenze Pfons-Brenner)

- Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls  bis zur  Staatsgrenze
(Baulosgrenze Pfons-Brenner)

- Vortrieb und Auskleidung der Haupttunnel
von Mauls in Richtung Baulosgrenze
"Eisackunterquerung"

- Vortrieb und Ausbau der Nothaltestelle
Trens, einschlieBlich des entsprechenden
Zufahrtstunnels.

- Auskleidung des Erkundungsstollens, der
Haupttunnel und des Zufahrtstunnels Mauls,
die im Rahmen des Bauloses Mauls |
errichtet wurden

- optionale Bauleistungen 1 - Zufahrtsstrafl3en
zur Baustelle Hinterrigger;

- optionale Bauleistungen 2 -
Schutzbauwerke, Zufahrtsstraf3en zur
Baustelle Genauen 2, Radweg und
Unterquerung des Bahndammes mit einem
Ablusskanal.

Die exakte Beschreibung und die technischen
Merkmale der Leistungen und der Arbeiten, die
Gegenstand des o. g. Bauloses sind, sind in den
Projektunterlagen enthalten, die dem Auftragnehmer
des gegenstandlichen  Dienstleistungsauftrags,
zusammen mit dem vom Bauauftragnehmer bei der
Angebotslegung in der entsprechenden
Ausschreibung eingereichten technischen und
zeitlichen Angebot, zur Ganze zur Verfliigung gestellt
wurden.
Art. 4
Durchfihrung der Leistungen

(1) Wie im Leistungsverzeichnis vorgesehen, muss
der Auftragnehmer die vertragsgegenstandlichen
Leistungen gem. einem
Qualitatsmanagementsystem durchfiihren, das der
Norm Uni EN ISO 9001:2008 entspricht oder
gleichwertig ist. Er muss dabei jedenfalls die
héchsten Standards anwenden, damit er unter
anderem keine Verlangsamung oder Verzégerungen
der Arbeiten verursacht.

Art. 3
Descrizione e importo dei lavori inerente
I'intervento di costruzione del lotto “Mules 2-3".

L'appalto di lavori ha ad oggetto la realizzazione del
lotto Mules 2-3, che costituisce la parte principale

del versante italiano della Galleria di Base del
Brennero. Le opere oggetto di detto lotto di
costruzione consistono in:

- scavo e rivestimento del Cunicolo

esplorativo da Mules verso il confine di Stato
(Limite Lotto di costruzione Pfons-Brennero)

- scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
da Mules verso il confine di Stato (Limite
Lotto di costruzione Pfons-Brennero)

- scavo e rivestimento delle Gallerie Principali
da Mules verso il limite del Lotto di
costruzione Sottoattraversamento Isarco

- scavo e rivestimento della Fermata di
Emergenza di Trens, comprensiva della
relativa galleria di accesso

- rivestimento degli scavi del cunicolo
esplorativo, delle gallerie di linea e della
galleria di accesso di Mules, realizzati
nell'ambito del lotto costruttivo Mules |

- Lavori opzionali 1 - viabilita di accesso al
cantiere di Hinterrigger;

- Lavori opzionali 2 - opere di difesa, viabilita
di accesso al cantiere di Genauen 2, pista
ciclabile e tombino ferroviario.

L'esatta descrizione e le caratteristiche tecniche
delle prestazioni e delle lavorazioni oggetto del
suddetto Lotto di costruzione si trovano nella
documentazione di progetto messa integralmente a
disposizione dell’Appaltatore del presente appalto di
servizi, unitamente all'offerta tecnica e temporale
presentata dall'appaltatore dei lavori in sede di
offerta nella relativa gara d’appalto.

Art. 4
Esecuzione delle prestazioni

(1) L’appaltatore dovra eseguire le prestazioni
oggetto del contratto d’appalto secondo un Sistema
di Gestione per la Qualita conforme alla Norma Uni
EN 1SO 9001:2008 o equivalente, come previsto dal
“Capitolato  delle  prestazioni” e comunque
avvalendosi dei piu elevati standard, in modo tale,
tra I'altro, da non comportare rallentamenti o ritardi
nei lavori.
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(2) Der AN muss jedenfalls alle Leistungen (2) L'appaltatore sara in ogni caso tenuto, essendo i

jedweder Art ausfuihren, die, auch wenn sie nicht
explizit im Vertrag aufgefuhrt sind, zur Ausfiihrung
der angegebenen Leistungen dienen und zur
korrekten und kompletten Ausfihrung notwendig
sind; die entsprechenden Kosten und Aufwendungen
sind mit der Vergiitung abgegolten.

(3) Mit den vertraglichen vereinbarten Preisen
werden alle Sach- und organisatorischen Kosten, die
fur die Abwicklung der vertraglichen Tatigkeiten
notwendig sind vergutet; diese beinhalten ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit:
- sdmtliche Nebenkosten;

- Kosten fiir Bliroausstattung;
- Sekretariatsarbeiten,
Dolmetscherdienste;

- Beschaffung eventueller Lizenzen bzw. Patente;

Ubersetzungen  und

- Zuschlage fir Sonn-, Feiertags- und Nachtarbeit,
Uberstunden, Baustellenzulagen und sonstige
Zulagen, Taggelder, Versetzungszulage, Reisegeld-
Vergutung fur Heimfahrten, Kosten fur Personal bei
Austausch wegen Krankheit oder Urlaub etc.;

- Samtliche Sachkosten und dazugehérige
Betriebskosten, die durch die Ausfiihrung der
vertraglich festgelegten Leistungen entstehen,
insbesondere  die  Kosten fir  Fahrzeuge,
Mobiltelefone, Biroausstattung wie Computer,
Software, Schreibmaschinen, etc., Datentrager,
Fotoapparate, etc.

- alle zur Ausfuihrung der vorgesehenen Leistungen
notwendigen Raumlichkeiten (mit Ausnahme der zur
Verfugung gestellten Baubiiros).

- zweisprachige (deutsch und italienisch) Erstellung
der gesamten Unterlagen in einer zweispaltigen
Vorlage, wie sie vom Auftraggeber BBT SE
vorgegeben wird;

- die  jederzeitige Gewabhrleistung eines
angemessenen sowohl schriftichen als auch
mundlichen Kommunikationsniveaus  in  der

vertragsrelevanten Sprache (Italienisch) zwischen
dem Auftragnehmer und den Behdrden, den
offentlichen Stellen, sowie der BBT SE oder von der
BBT SE benannten Dritter.

Ausgeschlossen sind ausschlief3lich die Kosten fur
die  Baustellenbiiros. Dem AN  technisch-
administrativer Abnahmeprifer werden kostenfrei
geeignete Baubilros zur Verfliigung gestellt, die aus
einer den operativen Anforderungen entsprechenden
Anzahl von R&aumen bestehen, inkl. ein
Besprechungszimmer, das Uber eine fir die

relativi oneri, obblighi e spese compresi e
compensati nel corrispettivo, all’espletamento di
tutte le prestazioni di qualunque genere che,

sebbene non espressamente previste nel contratto,
risultino comunque strumentali e/o consequenziali a
quelle indicate e/o comunque necessarie per la
corretta e completa esecuzione dei servizi, in
relazione allo scopo ed alla funzione cui i medesimi
sono destinati.

(3) Sono a carico dell'appaltatore e ricompresi quindi
nel corrispettivo d’appalto, tutti gli oneri strumentali
ed organizzativi necessari per I'espletamento delle
attivita contrattuali, compresi a titolo esemplificativo
€ non esaustivo:

- le utenze;

- le postazioni di lavoro;

- i servizi di segreteria e di interpretariato/traduzioni;

- l'acquisizione di eventuali diritti di licenza e/o
brevetti;

- le maggiorazioni per lavoro domenicale, festivo e
notturno, per straordinari, indennita di cantiere ed
altre indennita, indennita di trasferta, indennita
trasferimento, indennita per ritorno a casa, costi per
il personale in caso di sostituzione per malattia o
ferie etc;

- tutti i costi strumentali e le spese aziendali ivi
connesse  conseguenti allesecuzione  delle
prestazioni necessarie per una corretta esecuzione
delle attivita compresi gli strumenti aziendali
necessari (ad es. autovetture, cellulari, strumenti
d'ufficio quali computer, dotazioni informatiche con
software, macchine da scrivere, ecc., supporto dati,
macchine fotografiche, etc.);

- tutti i locali necessari all’espletamento dei servizi
previsti (ad eccezione degli uffici di cantiere).

- la redazione in forma bilingue, in tedesco ed in
italiano, secondo un formato a due colonne
corrispondente a quello utilizzato dal Committente
BBT SE, di tutta la documentazione prodotta;

- la garanzia di un livello adeguato di comunicazione
nella lingua di riferimento del contratto (italiano), sia
scritta che orale, nei rapporti tra I'appaltatore e le
autorita, le amministrazioni, nonché BBT SE o terzi
designati dal Committente BBT SE.

Restano esclusi unicamente gli oneri relativi agli
uffici di cantiere. All'Affidatario Collaudatore T/A
verranno messi a disposizione, a titolo gratuito,
idonei uffici di cantiere costituiti da un numero di
vani adeguato alle esigenze operative, compresa
una sala riunioni, di dimensioni sufficienti per
I'espletamento delle attivita del presente contratto.
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Abwicklung der vertragsgegenstandlichen

Leistungen ausreichende GréRRe verfugt.

(4) Die Koordinationssitzungen kénnen in den Buros
der BBT SE in Franzensfeste bzw. Bozen
abgehalten werden.

(5) Die im Organigramm der Organisationsstruktur
angefiihrten Fachleute missen:

- die tatsachliche Anwesenheit auf der Baustelle
gem. den Vorgaben der einschlagigen geltenden
Bestimmungen u/o des Leistungsverzeichnisses u/o
im vom Auftragnehmer erstellten technischen
Angebot gewahrleisten;

- sich fur jeden Tag der tatséchlichen Prasenz auf
der Baustelle zwingend in das Anwesenheitsregister
der Baustelle eintragen, wobei Datum und Uhrzeit
bei Betreten und Verlassen der Baustelle anzugeben

sind; dieses Register liegt im Biro des
Baustellenleiters auf.

(6) Der Zuschlagsempfanger der ggst.
Ausschreibung oder, im Fall einer

Bietergemeinschaft, jedes einzelne Mitglied (und
eventuelle Subauftragnehmer) sowie die fir die
Durchfiihrung der Leistungen angefihrten
Fachleute/Teilnehmer missen, sobald die ldentitét
des Auftragnehmers der Bauausschreibung bekannt
ist und fur die gesamte Vertragsdauer, das Bestehen
oder Entstehen jeglicher Form von Arbeitsverhdltnis,
Zusammenarbeit, = Gemeinschafts-, Teilnahme-,
Abhéngigkeits- oder Verbindungsverhaltnis mit
diesem Auftragnehmer melden.

Bei Meldung des Bestehens oder Entstehens einer
dieser Beziehungen wird die BBT SE den
gegenstandlichen Vertrag auflésen und den
Zuschlag dem zweitgereihten Bieter erteilen, das
Kaution einbehalten und den Ersatz von allen
weiteren eventuellen Schaden verlangen, wenn die
Firma den hier verlangten volligen
Unabhangigkeitsstatus nicht sofort wiederherstellt.

Art. 5
Namensliste der Fachleute der
Organisationsstruktur
(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
Leistungen durch die im Rahmen der Ausschreibung
in der Namensliste der Fachleute angefuhrten
Personen der Organisationsstruktur durchzufuhren.

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, diese
Organisationsstruktur nicht zu &andern und keine
Komponenten im Laufe der Leistungsausfiihrung
endglltig auszutauschen, aul3er bei hdherer Gewalt,
die auf objektive Grinde zurickzufiihren und auf
geeignete Art und Weise zu dokumentieren ist.
Wenn die BBT SE nach eigenem Ermessen
befindet, dass derartige objektive Griinde vorliegen,
ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet, innerhalb

(4) Le riunioni di coordinamento potranno essere
condotte presso gli uffici di BBT SE di Fortezza (BZ)
elo Bolzano.

(5) | professionisti inseriti nell'organigramma della
struttura organizzativa dovranno:

- garantire il rispetto della effettiva presenza in
cantiere in base a quanto richiesto dalle norme
vigenti in materia e/o dal capitolato prestazionale e/o
indicato dall'appaltatore in sede di offerta tecnica;

- per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere,
firmare obbligatoriamente un registro delle presenze
in cantiere depositato presso I'Ufficio del Direttore
Lavori, indicando la data e l'orario di entrata e
uscita.

(6) L'aggiudicatario del presente contratto o, nel
caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese
tutti i singoli componenti, (nonché eventuali sub-
affidatari) e i professionisti candidati allesecuzione
delle prestazioni oggetto del presente appalto
avra/avranno l'obbligo, una volta conosciuta
l'identita dell’affidatario dell’appalto di lavori e per
tutta la durata del presente contratto, di dichiarare
I'esistenza o il venire in essere di qualsiasi rapporto
lavorativo, collaborativo, professionale, associativo,
partecipativo, di controllo o di collegamento con il
medesimo affidatario della gara di appalto dei lavori.
Nel caso in cui venisse segnalata l'esistenza o il
venire in essere dei suddetti rapporti BBT SE
risolvera il presente contratto e procedera
all'aggiudicazione a favore del secondo classificato
con escussione della cauzione e risarcimento di tutti
gli eventuali ulteriori danni, salvo che il soggetto non
ripristini immediatamente la condizione di assoluta
autonomia qui richiesta.

Art. 5
Elenco nominativo dei professionisti costituenti
la struttura organizzativa
(1) L'appaltatore si obbliga ad eseguire i servizi per
mezzo dei soggetti indicati in sede di partecipazione
alla gara nell’Elenco nominativo dei professionisti
costituenti la struttura organizzativa.

(2) L'appaltatore si impegna a non modificare tale
struttura organizzativa e a non sostituirne
definitivamente i componenti nel corso
dell’esecuzione del servizio, se non per cause di
forza maggiore riconducibili a motivazioni oggettive
ed idoneamente documentate. Ove a proprio
insindacabile giudizio BBT SE ritenga sussistenti tali
oggettive motivazioni, costituisce obbligo
dell'appaltatore procedere alla sostituzione entro 10
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von 10 Tagen diese Personen durch Fachleute zu
ersetzen, deren berufliche Fahigkeiten zumindest
jenen der ersetzten Personen entsprechen.

(3) Die BBT SE behalt sich jedenfalls das Recht vor,
den Ersatz auch durch Fachleute zu genehmigen,
die nicht Uber dieselben Anforderungen und
fachlichen F&higkeiten verfigen, in diesem Fall
kommen jedoch die Vertragsstrafen gem. Punkt 8.2
zur Anwendung.

(4) Die BBT SE hat das Recht, zu jedem Zeitpunkt
aus gerechtfertigten Griinden, die mit der fachlichen
Eignung des mit der Durchfihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen beauftragten
Personals in Zusammenhang stehen, den Austausch
dieses Personals zu fordern; der AN kann aufgrund
dieser Tatsache keinerlei Anspriiche gegentiber der
BBT SE geltend machen; sollte ein Austausch
gefordert werden, muss der AN diesen innerhalb von
30 Kalendertagen ab Erhalt des formellen Antrags
seitens der BBT SE durchfiihren.

(5) Der nichterfolgte Austausch des Personals
innerhalb der oben angegebenen Frist stellt eine
schwerwiegende Vertragsverletzung dar.

In Bezug auf alle Aspekte, die nicht ausdrticklich in

diesem Artikel behandelt sind, wird auf die
Allgemeinen Vertragsbestimmungen nach
italienischem Recht flr die offentlichen

Dienstleistungsauftrdge der Brenner Basistunnel-
Gesellschaft verwiesen.
Art. 6

Vertragsdauer
(1) Die geschatzte Dauer des ggst. Vertrags
entspricht der Dauer der Arbeiten laut Schatzung
des Ausflihrungsprojektes, d. h. 108
(einhundertacht) Monate zzgl. 6 Monate fur die
Ausstellung der Abnahmebescheinigung.
Die exakte Dauer wird der Dauer der Ausfiihrung der
Arbeiten entsprechen
Die geschatzte Dauer der Arbeiten kann infolge des
Abschlusses der bis dato noch laufenden
Bauausschreibung, in deren Rahmen die Bieter eine
Reduzierung der Bauausfihrungszeit von maximal
730 Kalendertagen auf der Grundlage einer im
Ausfihrungsprojekt  auf 3285  Kalendertage
geschatzten Fertigstellungsfrist/Dauer der
Arbeiten/Leistungen bieten kénnen, variieren.

(2) Die Ausfuihrung des Vertrags beginnt binnen 180
Tagen ab Vertragsabschluss und wird durch die
Erstellung eines entsprechenden Protokolls oder
durch Versenden einer entsprechenden schriftlichen
Anordnung durch die BBT SE formalisiert. Im Falle
einer  Verzdgerung der  Vertragsabwicklung
gegeniiber der vorgenannten Frist kommen die

giorni e con personale che possieda requisiti e
capacita professionale non inferiori a quelli dei
soggetti sostituiti.

(3) BBT SE comunque si riserva la facolta di
autorizzare la sostituzione anche con professionisti
non in possesso dei medesimi requisiti e capacita
professionali, in tal caso pero si applicano le penalita
contrattuali indicate nell’art. 8.2

(4) BBT SE ha facolta di chiedere in qualsiasi
momento per giustificati motivi, ricondotti e/o
riconducibili alla rilevata inidoneita professionale del
personale incaricato  dell’espletamento  delle
prestazioni oggetto del contratto, la sostituzione
dello stesso, senza che in conseguenza di tale
circostanza l'appaltatore possa avanzare pretese di
sorta, a qualunque titolo, nei confronti di BBT SE;
nel caso in cui venga richiesta la sostituzione,
I'appaltatore dovra procedere alla medesima entro
30 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della
formale richiesta da parte di BBT SE.

(5) La mancata sostituzione del personale nel
termine  sopra indicato  costituisce  grave
inadempimento contrattuale.

Per quanto non espressamente indicato nel
presente articolo si rimanda alla lettura delle
Condizioni generali di contratto secondo il diritto
italiano per gli appalti pubblici di servizi della Galleria
di Base del Brennero

Art. 6

Durata del contratto
(1) La durata stimata del presente contratto, & pari
alla durata dei lavori cosi come stimata nel progetto
esecutivo, vale a dire pari a 108 (centootto) mesi
incrementata di 6 mesi per il rilascio del certificato di
collaudo
L'esatta durata sara, comunque, corrispondente a
quella dell’esecuzione dei lavori.
La durata stimata dei lavori potra subire una
variazione a seguito della conclusione della gara dei
lavori, a tutt’oggi in corso, nell’ambito della quale alle
imprese offerenti € consentito offrire una riduzione
del tempo di esecuzione dei lavori pari a massimo
730 giorni naturali e consecutivi su un Tempo utile di
ultimazione/durata  delle lavorazioni/prestazioni
stimato nel progetto esecutivo in 3285 giorni
naturali e consecultivi.
(2) L'awio dell’esecuzione del contratto avverra
entro 180 giorni dalla stipula del contratto e sara
formalizzato mediante la redazione di un apposito
verbale o I'invio di un apposito ordine scritto da parte
di BBT SE. Nel caso in cui l'avvio dell’esecuzione
del contratto avvenga in ritardo rispetto al predetto
termine trovera applicazione quanto previsto ai
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Bestimmungen gem. Abs. 2 und 3 des Art. 305 des
D.P.R. 207/2010 zur Anwendung.

(3) Vorbehaltlich der vorgenannten Bestimmung
kann der AN keinerlei Anspriiche beziglich
Mehrkosten und Entschadigungen aufgrund der
Zeitspanne zwischen Vertragsabschluss und Beginn
der Leistungserbringung geltend machen.

Art. 7
Auftragssumme und Zahlung der Vergitung

(1) Der Pauschalbetrag fur den gegenstandlichen

Auftrag betrdgt gem. dem im Rahmen der
Ausschreibung gelegten Angebot €
exkl. MwSt. und

Sozialversicherungsbeitrage.

(2) Der Pauschalbetrag fiir die Leistungserbringung
wird folgendermalRen ausgezabhilt:

a) 5% nach 30 Tagen ab Leistungsbeginn;
b) 75% monatlich, ab dem 60. Tag ab
Leistungsbeginn, in gleichen Raten, die
durch  Division von  75%  der
Vertragssumme durch die Anzahl der
vorgesehenen Monate errechnet werden
(Summe der Dauer des vertraglich mit

dem Bau-AN festgelegten Bauloses
zzgl. 6 Monate ).
Der entsprechende Betrag wird

monatlich, jeweils zum Monatsende
ausgezahlt.

c) 20% zum Zeitpunkt der Ausstellung der
Endabnahmebescheinigung.

(3) Die Vergiutung umfasst alle zur genauen
Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen durch den AN notwendigen
Aufwendungen und Kosten und deckt weiters alle
zusatzlichen Leistungen ab, die fir die genaue
Leistungserbringung durch den AN notwendig sind
(auch wenn diese nicht explizit im
Leistungsverzeichnis und in den anderen
Ausschreibungsunterlagen beschrieben sind).

Mit dem Betrag, der dem Auftragnehmer laut den
obigen Angaben ausbezahlt wird, muss weiters auch
die Vergitung der fur die Errichtung der a)
Optionalen Arbeiten 1 - ZufahrtsstralBen zur
Baustelle Hinterrigger und der b) Optionalen
Arbeiten 2 - Schutzbauwerke, Zufahrtsstrallen zur

Baustelle Genauen 2, Radweg und
Entwasserungsstollen  notwendigen  Leistungen
abgegolten sein. In diesem Fall muss der

Auftragnehmer des gegenstandlichen Vertrags die

commi 2 e 3 dell'art. 305 del D.P.R. 207/2010.

(3) Salvo quanto indicato nel precedente comma,
nessuna pretesa in ordine al riconoscimento di
maggiori oneri, indennizzi, risarcimenti comunque
denominati, potra essere avanzata dall’appaltatore
in conseguenza del tempo intercorso tra la data di
stipula del contratto e I'inizio delle attivita.
Art. 7
Importo di contratto e liquidazione del
corrispettivo

(1) L'importo a corpo del presente contratto e
stabilito in € iva e oneri
previdenziali esclusi, come da offerta presentata in
sede di gara.

(2) Il corrispettivo a corpo relativo alle prestazioni
verra corrisposto secondo le seguenti scadenze:

a) 5% dopo 30 giorni da inizio attivita;

b) 75% a cadenza mensile, a partire dal 60°
giorno dallinizio delle prestazioni, in rate
costanti, determinate suddividendo il 75%
dell'importo contrattuale per il numero di
mensilita previste (somma della durata del

lotto di costruzione -contrattualizzato con
'esecutore dei lavori incrementato di 6
mesi).

Tale importo verra liquidato

mensilmente, alla scadenza di ogni mese
di calendario;

c) 20% ad emissione del certificato di collaudo
finale.

(3) Il corrispettivo € comprensivo di tutti gli oneri e/o
costi  necessari allesatto adempimento delle
prestazioni oggetto del contratto da parte
dell'appaltatore e remunerativo, altresi, di tutte le
prestazioni accessorie (anche se non descritte
esplicitamente nel capitolato delle prestazioni e negli
altri  atti di gara) necessarie per [I'esatto
adempimento dei servizi da parte dell’appaltatore.

Nell'importo che sara liquidato all’appaltatore come
sopra indicato, dovra, inoltre, ritenersi compresa
anche la remunerazione delle prestazioni necessarie
per la realizzazione dei a) Lavori opzionali 1 -
viabilita di accesso al cantiere di Hinterrigger e dei
b) Lavori opzionali 2 - opere di difesa, viabilita di
accesso al cantiere di Genauen 2, pista ciclabile e
tombino ferroviario. In tal caso, I'appaltatore del
presente contratto sara tenuto ad effettuare le
prestazioni anche con riferimento a dette opere
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Leistungen auch mit Bezug auf diese optionalen
Leistungen ausfuhren, ohne dass ihm daraus, aus
welchem Grund auch immer, Mehrkosten oder
sonstige Vergutungen zuerkannt werden, falls diese
Option von der BBT SE im Rahmen des Bauauftrags
ausgelbt wird.

(4) Etwaige Anderungen der Fristen fir die
Leistungserbringung aufgrund von Anderungen im
Bauzeitplan durch die Einflhrung von Varianten,
Unterbrechungen und Verspatungen des AN oder
aufgrund des frihzeitigen Abschlusses der
Bauwerke bewirken eine Neuberechnung der unter
Punkt 2.b) genannten Vergutung, und zwar durch
Division des Restbetrags (bezogen auf die besagten
75%) durch diese neue vertraglich festgelegte
Leistungsfrist zzgl. 6 Monate.

(5) Eventuelle Anderungen bei der Auftragssumme
der Arbeiten fiihren in keinem Fall zu einer Anderung
der  Auftragssumme des gegenstandlichen
Vertrages.
Art. 8
Vertragsstrafen

8.1 Vertragsstrafen

(1) Unbeschadet aller anderen in diesem
Schriftstick bzw. in  den Vertragsunterlagen
vorgesehenen Vertragsstrafen kommt bei Verzug
des AN eine Vertragsstrafe von  0,1%o
(nullkommaeinpromille) der Gesamtauftragssumme
netto fur jeden Tag Verzug in allen Fallen einer
verspateten Erfullung der im vorliegenden Vertrag
oder im  Leistungsverzeichnis  vorgesehenen
Leistungen oder der vom AN selbst mit dem
technischen Angebot angebotenen Leistungen oder
der vom Verfahrensverantwortlichen oder der BBT
SE im Rahmen der Durchfilhrung gemachten
Vorschriften zur Anwendung.

(2) Alle sonstigen gesetzlich vorgesehenen Falle von
Verzug des Auftragnehmers bleiben davon
unberthrt.

(3) Das Recht der BBT SE, fiir den erlittenen
héheren Schaden Ersatz zu fordern, bleibt jedenfalls
unbeschadet.

8.2 Strafen in Bezug auf Fachleute, die zur
Kommission gehoéren

(1) Bezugnehmend auf den Art. 5.2 des
gegenstandlichen Vertrages wird festgehalten, dass,
wenn der Auftragnehmer nicht innerhalb der von der
BBT SE angegebenen Fristen die Fachleute ersetzt
bzw. die beruflichen Fahigkeiten der eingesetzten
Fachleute nach eigenem Ermessen der BBT SE
nicht mindestens jenen der ersetzten Person

opzionali senza che allo stesso siano riconosciute
ulteriori somme o compensi a qualsivoglia titolo o
ragione nel caso in cui venga esercitata tale opzione
da parte di BBT SE nellambito del contrato
d’appalto di lavori.

(4) Eventuali variazioni del tempo di esecuzione dei
lavori, dovute a variazioni del cronoprogramma
conseguenti a varianti, interruzioni, ritardi
dell'appaltatore, ovvero ad anticipata ultimazione
delle opere, comporteranno, la revisione dell'importo
di cui al precedente comma 2.b) dividendo I'importo
residuo (riferito al 75%) per il nuovo tempo
contrattualizzato incrementato di 6 mesi.

(5) Eventuali variazioni dell'importo del contratto dei
lavori non comporteranno in ogni caso alcuna
variazione del corrispettivo del presente contratto.

Art. 8
Penali

8.1 Penali per ritardo

(1) Ferme restando le eventuali penalita
ulteriormente stabilite in altre sezioni e/o documenti
contrattuali, I'appaltatore sara considerato in mora,
con applicazione di una penale pari allo 0,1%o
(zerovirgolaunopermille)  dell'importo  netto  del
contratto per ogni giorno di ritardo in tutti i casi di
ritardato adempimento rispetto a quanto fissato dal
presente contratto, dal capitolato delle prestazioni, o
a quanto offerto dall’'appaltatore stesso in sede di
offerta tecnica ovvero alle prescrizioni che
dovessero essere fissate dal Responsabile del
Procedimento o comunque da BBT SE in corso di
esecuzione.

(2) Sono fatti salvi gli ulteriori casi in cui I'appaltatore
possa essere considerato in mora a termini di legge.

(3) Resta in ogni caso salvo il diritto di BBT SE di
agire per il risarcimento dell’eventuale maggior
danno subito.

8.2 Penali in materia di
compongono la commissione

professionisti che

(1) In relazione a quanto previsto dall'art. 5.2 del
presente contratto, ove l'appaltatore non provveda
alla sostituzione entro i termini indicati da BBT SE
ovvero non provveda ad effettuare la sostituzione
con personale che, ad insindacabile giudizio di BBT
SE, non possieda requisiti e capacita professionali
almeno pari a quelli del sostituito, in deroga a
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entsprechen, muss der Auftragnehmer, in  quanto riportato all’art. 22.4 delle Condizioni generali

Abweichung von den Bestimmungen laut Art. 22.4
der Allgemeinen Vertragsbedingungen fur 6ffentliche
Dienstleistungsauftrdge der BBT-SE fir jeden Tag
Verzug im Vergleich zu der von der BBT SE zum
Ersatz der Fachleute angegebenen Frist eine
Vertragsstrafe in Hohe von € 5.000,00 pro Tag
bezahlen. Der Betrag wird auf € 10.000,00 erhoht,
wenn es sich bei der ersetzten Person um den
Kommissionvorsitzenden handelt. Der nicht erfolgte
ordnungsgemalle Austausch des Personals binnen
30 Tagen ab Ablauf der von der BBT SE
festgelegten Frist zum Austausch des Personals
stellt eine schwerwiegende Vertragsverletzung dar
und berechtigt die BBT SE zur Vertragsauflésung.
(2) Die Nichtdurchfihrung der Ortsbesichtigungen
zwecks Abnahmeprifung zu den Terminen gemafn
Leistungsbeschreibung bzw. technischem Angebot
fuhrt zur Verhangung einer Vertragsstrafe von €
5.000,00 pro missachtetem Termin.

8.3 Anwendung der Vertragsstrafe

(1) Die Ponalen finden bis zu einem Gesamtwert
von maximal 20% des Netto-Auftragswerts
Anwendung.

(2) Der Ersatz etwaiger weiterer Schaden, die dem
Auftraggeber entstanden sind, sowie die Anwendung
der Bestimmungen betreffend die Vertragsauflésung
bleiben von der Anwendung der Vertragsstrafen
unberuhrt.

(3) Der Betrag der Vertragsstrafen wird, im
Ermessen der BBT SE, durch Einbehalt der Kaution
auf Vertragsdauer (mit der Verpflichtung zur
unverziglichen Wiederaufstockung derselben) oder
durch Einbehalt der unmittelbar auf die vertragliche
Nichterfullung folgenden Abschlagszahlung
eingehoben.
Art. 9
Zahlung der Vergutung

(1) Die Zahlung der Vergitung erfolgt, nach den im

vorhergehenden Art. 7 und im Art. 36 der
Allgemeinen Vertragsbestimmungen far
Dienstleistungsauftrdge angefuhrten Modalitaten,

monatlich Uber Vorauszahlungen aufgrund der vom
Verfahrensverantwortlichen wahrend der
Leistungserbringung ausgezahlten Betrage und nach
den nachstehend angefuhrten Modalitaten.

Vor Durchfiihrung einer jeden Zahlung wird die BBT
SE die ordnungsgemélfle Beitragslage (Steuern,
Sozialabgaben, Loéhne und Gehélter) Uberprifen;
zum Zweck dieser Uberprifung muss der
Auftragnehmer den "Zusammenfassenden
Lohnzettel" abgeben, in dem alle in den einzelnen
Lohnzetteln der Arbeitnehmer enthaltenen Summen,
in Gesamtwerten - in Bezug auf das

di contratto per gli appalti pubblici di servizi della
BBT-SE I'appaltatore sara tenuto a corrispondere,
per ciascun giorno di ritardo rispetto al termine
indicato da BBT SE per [leffettuazione della
sostituzione, una penale pari a € 5.000,00 al giorno.
L'importo € elevato a € 10.000,00 qualora la
sostituzione interessi il soggetto individuato come
Presidente della commissione. La mancata regolare
sostituzione entro il termine di 30 giorni decorrenti
dalla scadenza del termine fissato da BBT SE
perché tale sostituzione sia effettuata costituisce
grave inadempimento contrattuale e BBT SE potra
procedere alla risoluzione del contratto.

(2) La mancata esecuzione delle visite di collaudo,
con la cadenza delle visite previste nel capitolato
prestazionale o quelle offerte in offerta tecnica,
I'applicazione di una penale di € 5000,00 per ogni
mancata visita.

8.3 Applicazione penali
(1) L'importo massimo delle penalita contrattuali
ammonta al 20% dell'importo netto contrattuale.

(2) L'applicazione delle penali non pregiudica il
risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti dalla
committente nonché I'applicazione delle norme in
materia di risoluzione del contratto.

(3) L'importo delle penalita contrattuali verra
riscosso, a discrezione di BBT SE, mediante
escussione della cauzione definitiva (con obbligo di
immediato reintegro della stessa cauzione) oppure
mediante trattenuta in sede di liquidazione del

pagamento dell'acconto immediatamente
successivo al verificarsi dell'inadempimento.
Art. 9

Pagamento del corrispettivo

(1) I pagamento del corrispettivo avviene, nei modi
indicati al precedente art. 7 e allart. 36 delle
C.G.C.S, attraverso pagamenti in acconto effettuati
in base agli importi liquidati dal Responsabile del
Procedimento nel corso dell'esecuzione delle
prestazioni con cadenza mensile e nei modi indicati
di seguito

Prima del pagamento di ogni fattura BBT-SE
eseguira I'accertamento della regolarita contributiva
assicurativa e retributiva; ai fini della verifica
retributiva 'appaltatore dovra fornire il “cedolone
riepilogativo”, in cui sono aggregati tutti i valori
contenuti nei singoli cedolini dei dipendenti,
mostrandoli per totali, relativo al personale
impiegato sul cantiere e le relative contabili
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Baustellenpersonal - sowie die entsprechenden  bancarie.

Bankbelege zusammengefasst sind.
Zwecks Nachweis der ordnungsgemalien
Beitragslage werden, zusatzlich zu den oben
genannten Unterlagen, die Entlastungserklarungen
von etwaigen im Team mitwirkenden Beratern bzw.
des angegebenen Schlusselpersonals (wenn nicht
im  Angestelltenverhaltnis  beschéftigt) verlangt
werden.
(2) Samtliche Rechnungen sind einzureichen bei:
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Bahnhofsplatz 1

[-39100 BOZEN

UID 02431150214
im Original und in Kopie einzureichen.
(3) Die Anerkennung von  Teilzahlungen
(Akontozahlungen) stellt keinesfalls eine Ubernahme
der Leistung dar.
(4) Die Mengen- oder
Leistungsumfangfeststellungen der Teilrechnungen
gelten immer vorbehaltlich der Legung bzw. Prifung
der Schlussrechnung.
(5) In diesem Sinn sind auch allfallig getroffene
Abrechnungsvereinbarungen
(Abrechnungsvermerke) immer vorbehaltlich der
Schlussrechnungsprifung zu sehen.
(6) Im Falle eines Einspruches hinsichtlich der Hohe
bzw. des Zustehens der Zahlungen wird die
Zahlungsfrist fir den beanstandeten Teil der
Zahlung ausgesetzt.
(7) Der AN kann in keinem Fall die Durchflihrung der
vertragsgegenstandlichen  Leistungen ablehnen,
einstellen oder verzdgern, indem er eventuelle
Abweichungen bzw. Beanstandungen uber das
Zustehen oder die Hohe der Zahlungen geltend
macht.
(8) Die  Schlussrechnung folgt auf die
Endabrechnung und die von der BBT SE
angenommene technisch-administrative Abnahme.
(9) (Wenn die Vergabe an eine Bietergemeinschaft
erfolgte, deren Mitglieder ihren Firmensitz in Italien
haben) In Hinblick auf die Verpflichtung, die
Uberweisung der Vergiitungen nur zugunsten des
federfihrenden Unternehmens der
Bietergemeinschaft durchzufihren, missen die
einzelnen Mitglieder, unbeschadet und ohne
Beeintrachtigung ihrer  solidarischen  Haftung
gegeniber dem Auftraggeber inkl. der
Bestimmungen gem. Art. 37, Abs. 5, G.v.D.
163/2006 ihre tatsachlich durchgefihrten Leistungen
anteilsmafig abrechnen. Die Mitglieder der
Bietergemeinschaft koénnen nur die tatséchlich
durchgefiihrten Leistungen abrechnen, die mit den in
der Ausschreibungsphase angegebenen Leistungen
Ubereinstimmen und aus dem Grindungsakt der

Ai fini della regolarita retributiva, oltre a quanto
sopra, verranno richieste le dichiarazioni liberatorie
di eventuali consulenti che facciano parte del gruppo
di lavoro e del personale chiave indicato (se
personale non dipendente).

(2)Tutte le fatture devono essere presentate a:
Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE
Piazza Stazione 1
[-39100 BOLZANO
partita iva 02431150214
in originale e in semplice copia.
(3) Il riconoscimento di pagamenti parziali
(pagamenti di rate di acconto) non costituisce in
alcun modo accettazione della prestazione.
(4) Le determinazioni delle quantita o dell’entita delle
prestazioni nelle fatture parziali si intendono valide
sempre con riserva di emissione e di verifica della
fattura finale.
(5) In questo senso anche i riepiloghi di
contabilita di prestazioni eventualmente concluse si
intendono validi sempre con riserva di verifica in
fase di fattura finale.
(6) In caso di contestazione in ordine alla entita e/o
spettanza dei pagamenti, il termine per il pagamento
delle somme rimarra sospeso per la sola parte
dell'importo oggetto di contestazione.
(7) L'appaltatore non potra in nessun caso rifiutare,
sospendere o ritardare I'esecuzione delle prestazioni
oggetto del contratto invocando eventuali
divergenze e/o contestazioni sulla spettanza dei
pagamenti o sull’entita dei medesimi.

(8) La fattura finale (saldo) seguira la contabilita
finale e il collaudo tecnico amministrativo dei lavori
affidati approvato da BBT SE.

(9) (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
da operatori economici aventi sede in Italia) Con
riguardo all'obbligatorieta del versamento dei
corrispettivi da effettuarsi esclusivamente nelle mani
della societa mandataria del Raggruppamento, i
singoli operatori economici costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la
responsabilita solidale degli operatori economici
raggruppati nei confronti del Committente, ivi incluso
quanto stabilito all'art. 37, comma 5, D.Lgs. n.
163/2006, dovranno provvedere ciascuno alla
fatturazione “pro quota” delle attivita effettivamente
prestate. Gli operatori economici componenti il
Raggruppamento potranno fatturare solo le attivita
effettivamente svolte, corrispondenti alle attivita
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Bietergemeinschaft hervorgehen. Das federfihrende
Unternehmen der Bietergemeinschatft ist verpflichtet,
die Rechnungen der von den
zusammengeschlossenen Unternehmen
durchgefiihrten Leistungen einheitlich und unter
vorheriger  Erstellung  einer  entsprechenden
Zusammenstellung der Leistungen und des
entstandenen Aufwands zu tbermitteln.

Art. 10
Zinsen fir verspéatete Zahlungen

10.1 Im Sinne und mit den Auswirkungen von Art. 5
des Gesetzesdekrets vom 9. Oktober 2002 und
nachfolgende Anderungen und Integrierungen zahlt
BBT SE bei verspateter Zahlung der Anzahlungen
oder der abschlieBenden Zahlung Verzugszinsen
zum gesetzlichen Zinssatz, der zum Zeitpunkt gultig
war, als die Zahlung ausgefiihrt werden sollte.

10.2. In Bezug auf die im obigen Absatz 10.1
vorgesehenen Ausflhrungen, unter ausdricklicher
Bezugnahme auf die Fristen in den vorhergehenden
Artikel 10.1, und - letztlich - in Bezug auf alle

Zahlungs- oder Ruckerstattungsfristen von
Geldbetrdgen an den Auftragnehmer, da die
Finanzierung des vertragsgegenstandlichen

Bauwerks durch Dritte gewahrleistet wird, werden fir
die Berechnung allfalliger Zinsen infolge eines
Zahlungsverzuges die Tage zwischen dem
vorgesehenen Lieferdatum und dem tatséchlichen
Lieferdatum an die BBT SE durch Dritte nicht
bertcksichtigt; deshalb gilt fiir die Berechnung von
eventuell anfallenden Zinsen aufgrund einer
verspateten Zahlung der aufgrund der ausgestellten
Zahlungszertifikate geschuldeten Betrage
ausschlieBlich das Datum des tatsdchlichen
Zahlungseingangs der erforderlichen Zahlungen von
Seiten Dritter bei der BBT SE. Dabei ist
vertragsgemal zu bertcksichtigen, dass die
Zahlungsfrist ausschlieBlich ab dem Datum des
tatsachlichen Zahlungseingangs bei der BBT SE zu
laufen beginnt.

Art. 11
Nachvollziehbarkeit der Geldfliisse

Um die Nachvollziehbarkeit der Geldflisse
gewahrleisten zu koénnen, kommen auf den
gegenstandlichen Vertrag die Bestimmungen des
CIPE-Beschlusses Nr.15/2015, veroffentlicht im
Amtsblatt der Republik Italien Nr. 155 vom
07.07.2015, sowie die dem gegenstandlichen
Vertrag beiliegenden Bestimmungen der
Gemeinsamen Vorgehensweise betreffend die
Nachvollziehbarkeit der Finanzflisse zur
Anwendung. Ferner findet das Gesetz Nr. 136/2010

dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo
del Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La
societa mandataria del Raggruppamento medesimo
e obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e
previa predisposizione di apposito prospetto
riepilogativo delle attivita e delle competenze
maturate, le fatture relative all'attivita svolta dagli
operatori economici raggruppati.

Art. 10
Interessi per ritardato pagamento

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del d. Igs. n.
231 del 9 ottobre 2002 e successive modifiche ed
integrazioni, in caso di ritardo nella corresponsione
sia degli acconti che della rata di saldo, BBT SE
corrispondera all’Appaltatore interessi di mora pari al
tasso legale in vigore al momento in cui Il
pagamento doveva essere effettuato.

10.2. In relazione a quanto previsto nel precedente
comma 10.1, con espresso riferimento ai termini di
cui al precedente art. 9 ed — infine — a tutti i termini
di pagamento o di erogazione all’Appaltatore di
somme di danaro, poiché il finanziamento dell'Opera
oggetto del presente contratto € assicurato da
Soggetti terzi, ai fini del calcolo degli eventuali
interessi di ritardato pagamento, non si terra conto
dei giorni intercorrenti tra la data di richiesta della
somministrazione e quella della effettiva
somministrazione da parte dei Soggetti terzi alla
BBT SE; pertanto, ai fini del calcolo degli eventuali
interessi per il ritardato pagamento dei certificati di
pagamento fara fede solo ed esclusivamente la data
di effettivo accredito alla BBT SE dei necessari
finanziamenti da parte dei Soggetti terzi, dovendosi
convenzionalmente considerare che il termine per il
pagamento decorra solo ed esclusivamente dalla
indicata data di effettivo accredito alla BBT SE.

Art. 11
Tracciabilita dei flussi finanziari

Per assicurare la tracciabilitd dei flussi finanziari, al
presente contratto, si applica quanto previsto dalla
delibera CIPE n. 15/2015 pubblicata in GURI n. 155
del 07.07.2015 e quanto previsto dal Protocollo
Operativo per il Monitoraggio Finanziario allegato al
presente contratto. Si applica altresi la legge
136/2010 e le disposizioni contenute nel protocollo
di legalita sottoscritto tra BBT-SE e la Prefettura di
Bolzano.
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sowie die Bestimmungen des Protokolls zur Legalitat
Anwendung, das zwischen der BBT-SE und der
Préafektur Bozen unterfertigt wurde.
Art. 12
Einheitliche Projekthummer (CUP) und
Aktenzeichen (CIG)

In Bezug auf den gegenstandlichen Auftrag werden
die Einheitliche Projektnummer (CUP):

Art. 12
Codice Unico di Progetto (CUP) e Codice
Identificativo Gara (CIG)

In relazione al presente contratto si comunicano il
Codice Unico di Progetto (CUP):

141J05000020005
sowie das Aktenzeichen (CIG) mitgeteilt: nonché il Codice Identificativo Gara (CIG):
6476973733
Der Auftragnehmer muss die Einheitiche L’affidatario € tenuto a riportare il CUP sulla
Projektnummer (CUP) auf den  documentazione riferita al presente contratto , ed in

vertragsgegenstandlichen Unterlagen, insbesondere
auf den Rechnungen, angeben.
Die  Einheitliche  Projekthummer und das
Aktenzeichen sind vom Auftragnehmer ferner im
Sinne des Gesetzes Nr. 136/2010 idgF und flr die
darin vorgesehenen Zwecke zu verwenden.
Art. 13
Geforderte Sicherstellungsmittel und

Versicherungsdeckungen
In Bezug auf den ggst. Vertrag werden, abgesehen
von den Bestimmungen der Allgemeinen
Vertragsbestimmungen flir Dienstleistungsauftrage,
folgende Versicherungen gefordert:
- Berufshaftpflichtversicherung fiir jedes Mitglied der
Kommission far die
Abnahmeprifung/Abnahmekommission;
- Haftpflichtversicherung gegen Schaden Dritter bei
der Leistungserbringung (R.C.T.);
- Betriebshaftpflichtversicherung (R.C.O).

(1) Es steht dem Auftragnehmer frei, unter
Einhaltung der Rechts- und Vertragsbestimmungen
mehrere Versicherungen in eine einzige Polizze
aufzunehmen.

(2) Der Abschluss der im ggst. Artikel genannten
Versicherungspolizzen beschrénkt keinesfalls die
Haftung des Auftragnehmers im Sinne der
vertraglichen sowie der gesetzlichen Pflichten.
Daher haftet dieser fir Schaden, die zur Ganze oder
teilweise nicht durch die genannten Polizzen ersetzt
werden, einschliel3lich der Madoglichkeit, die oben
genannten Versicherungsgarantien aus beliebigen
Grunden auszusetzen.

(3) Vor Abschluss der Versicherungen hat der AN
der BBT SE, zur Genehmigung derselben, einen
Vorabzug der Polizzen zu tGibermitteln.

(4) Die Originale oder die beglaubigten Abschriften
der unterfertigten Polizzen mussen, nachdem die
BBT SE ihre Zustimmung geduflert hat, vor
Vertragsabschluss an die BBT SE Ubermittelt
werden.

particolare sulle fatture.

CUP e CIG dovranno inoltre essere utilizzati
dall’affidatario ai sensi e per gli scopi di cui alla
legge n. 136/2010 ss.mm.ii.

Art. 13
Garanzie e coperture assicurative richieste

In relazione al presente contratto, oltre a quanto
previsto nel documento C.G.C.S., sono richieste le
seguenti coperture assicurative:

- polizza per la responsabilita professionale (R.C.P.)
di ciascun membro della Commissione di Collaudo;

- polizza per responsabilita civile per danni a terzi
nell'esecuzione delle prestazioni (R.C.T.);

- polizza per responsabilita civile verso prestatori di
lavoro (R.C.O.).

(1) E facolta dell'appaltatore includere, nel rispetto
delle norme di legge e di contratto, piu assicurazioni
in un’unica polizza.

(2) La stipulazione delle polizze di assicurazione di
cui al presente articolo non limitera in alcun modo la
responsabilita dell’appaltatore a norma delle
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, questi
rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti
dalle menzionate polizze, comprese le ipotesi di
sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette
garanzie assicurative.

(3) L'appaltatore & tenuto a trasmettere a BBT SE,
per la preventiva approvazione, un esemplare delle
stipulande polizze.

(4) L'originale o copia autentica delle polizze
sottoscritte a seguito del gradimento manifestato da
BBT SE, dovranno essere trasmesse a BBT SE
medesima prima della stipula del contratto.
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(5) Die Versicherung beginnt mit Vertragsabschluss
und endet mit dem Datum der Erstellung der
Abnahmebescheinigung der Arbeiten.

(6) Diese Polizzen mussen klare, spezifische

Klauseln beinhalten, die Folgendes vorsehen:

e Verzicht der Versicherungsgesellschaft auf das
Eintrittsrecht gegentiber der BBT SE und ihren
Dienstnehmern und/oder sonstigen Mitarbeitern;

o Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft, der
BBT SE oder Dritten Schadenersatz abztiglich
etwaiger Selbstbehalte und Gebuihren zu leisten;

e Erklarung der Versicherungsgesellschaft, dass
der Auftragnehmer den Nachweis, auch in
Dokumentform, erbracht hat, dass samtliche
Bedingungen, die von den einschlagigen
Vorschriften fir die sofortige Wirksamkeit der
Versicherung als notwendig erachtet werden,
erfillt sind;

e Zahlung, als Einmalbetrag, bei Abschluss der
ursprunglichen Versicherung, der fir jeden
Abschnitt der Polizze geschuldeten Pramie,
vorbehaltlich einer vereinbarten Ratenzahlung;

o Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft die
BBT SE mittels Einschreiben mit Ruckschein
oder Uber einen anderen Weg, mit dem die
Versendung nachgewiesen werden kann, Uber
jeden Aspekt zu informieren, der die Gliltigkeit
und Wirksamkeit der Garantie beeintrachtigen
kann, einschlieBlich der nicht erfolgten bzw.
verspateten Zahlung der Versicherungspramie.
In diesem Fall muss die Versicherung um 60
Tage ab Benachrichtigung Giber die nicht erfolgte
oder die verspatete Zahlung verlangert werden,
um dem Auftraggeber zu ermdglichen an Stelle
des Auftragnehmers die Zahlung der Pramie zu
tatigen (in diesem Fall wird die BBT SE den
bezahlten Betrag vom Auftragnehmer
einfordern).

(7) Jegliche Folgen aus der Nichteinhaltung der

Bestimmungen aus Gesetzen, Verordnungen oder

Vertragen zum Zeitpunkt des Schadensfalls gehen

ausschlief3lich zu Lasten des Auftragnehmers.

(8) Der Auftragnehmer erméchtigt die BBT SE mit

Unterzeichnung des ggst. Vertrags zur Durchfiihrung

der ErsatzmalBhahmen, die zur vollstandigen

Aufrechterhaltung der in diesem Artikel genannten

Versicherungen geeignet sind; dies wird mit den

Verbindlichkeiten vergitet, die gegeniuber dem

Auftragnehmer aufgrund des vorliegenden Vertrags

oder aus anderen Titeln bestehen.

(9) Bei der Berufshaftpflichtversicherung ist ein
Deckungsbetrag von € 2.500.000,00
(Deckungsbetrag pro Schadensfall ohne

Einschrankung pro Versicherungsjahr) pro
geschadigter Person vorzusehen sowie die gleiche

(5) La copertura assicurativa decorre dalla data di
stipulazione del contratto e cessa alla data di
redazione del certificato di collaudo dei lavori.

(6) Dette polizze dovranno contenere chiare e

specifiche clausole con le quali siano previsti:

e la rinuncia della compagnia assicuratrice al
diritto di surrogazione nei confronti di BBT SE e
dei suoi dipendenti e/o collaboratori;

e [l'obbligo per la compagnia assicuratrice di
risarcire a BBT SE o0 a terzi qualsiasi sinistro
verificatosi al lordo di eventuali franchigie e
scoperti;

e la dichiarazione della compagnia assicuratrice
che l'appaltatore ha fornito la dimostrazione,
anche documentale, che ricorrono tutte le
condizioni che la normativa in materia considera

necessarie per I'operativita immediata
dell’assicurazione;
e il pagamento, in unica soluzione, contestuale

alla stipula della copertura assicurativa iniziale,
del premio dovuto per ogni sezione della
polizza, salva rateizzazione convenzionale;

e l'obbligo per la compagnia assicuratrice di
awvvisare BBT SE, con raccomandata a.r. o altro
mezzo di cui sia possibile documentare la
spedizione, di qualsiasi elemento che possa
inficiare la validita e I'efficacia della garanzia, ivi
compreso il caso di omesso e/o ritardato
pagamento del premio. In tale ipotesi la
copertura assicurativa dovra essere comunque

prolungata per 60 giorni dalla notifica
dellomesso o ritardato pagamento, onde
consentire al committente di subentrare

all'appaltatore nel pagamento del premio (in tal
caso BBT SE si rivarra sull'appaltatore per
I'importo pagato).

(7) Resta ad esclusivo carico dell’aggiudicatario
qualsiasi conseguenza derivante
dall'inottemperanza a disposizioni di legge o
regolamentari o di contratto al momento del sinistro.
(8) L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, autorizza BBT SE a procedere agli
interventi sostitutivi atti a mantenere integre le
coperture assicurative di cui al presente articolo,
mediante compensazione con quanto ad esso
dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

(9) La polizza per responsabilita professionale
(R.C.P.) dovra prevedere un massimale pari a €
2.500.000,00 (massimale/sinistro senza limite per
anno assicurativo) per persona danneggiata e con
pari limite minimo per danni a cose ed animali, e
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Mindestgrenze fir Schaden an Gegenstanden und

Tieren. Die Versicherungsgesellschaft hat sich, im

Falle eines erfolgten Schadenersatzes, zur

Beibehaltung des Deckungsbetrags zu verpflichten.

(10) Bei der Haftpflichtpolizze gegen Schaden Dritter

bei der Leistungserbringung sind:

e ein Deckungsbetrag von € 5.000.000 (Euro funf
Millionen) (Deckungsbetrag pro Schadensfall
ohne Einschrankung pro Versicherungsjahr) pro
geschadigter Person sowie die gleiche
Mindestgrenze fur Schaden an Gegenstéanden
und Tieren ohne Einschrankung der Anzahl

vorzusehen;

o die Verpflichtung seitens der
Versicherungsgesellschaft  vorzusehen, den
Deckungsbetrag im Falle eines erfolgten

Schadenersatzes beizubehalten;

e abgesehen vom Auftragnehmer, gegebenenfalls
auch an den Orten der Bauausfiihrung
anwesende Subauftragnehmer oder Lieferanten
sowie die BBT SE als Versicherungsnehmer
anzufihren;

e eine ,Klausel der kombinierten Haftpflicht”
vorzusehen, womit die BBT SE und jeder
einzelne Versicherte zwecks Gewahrleistung
den anderen Versicherten gegentber als Dritter
gilt, so als ob eine gesonderte Versicherung
abgeschlossen worden wéare (als Dritte
gegeniiber den anderen Versicherten werden
weiters all jene Personen betrachtet, die in
einem, wenn  auch nur  funktionellen
Dienstverhdltnis mit einem der anderen
Versicherungsnehmer stehen);

e Risiken/Schaden, die durch vorsatzliche
Handlung von  Dienstnehmern  und/oder
Mitarbeitern der Versicherten verursacht wurden,
zu enthalten.

(11) Bei der Betriebshaftpflichtversicherung ist ein

Deckungsbetrag von € 5.000.000,00

(Deckungsbetrag pro Schadensfall ohne

Einschrankung pro Versicherungsjahr) pro

geschadigter Person ohne Einschrankung der

Anzahl vorzusehen. Die Versicherungsgesellschaft

hat sich, im Falle eines erfolgten Schadenersatzes,

zur Beibehaltung des Deckungsbetrags zu
verpflichten.

i Art. 14
Uberprifung der Durchfiihrung der Tatigkeiten

(1) Die BBT SE hat das Recht, sowohl direkt als
auch dber von ihr beauftragte Dritte alle
umfangreichen Priif- und Kontrolltatigkeiten tber die
Tatigkeit des Auftragnehmers u/o samtlicher mit der
Durchfiihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen beauftragten Subjekte durchzufihren,
ohne dass der Auftragnehmer aufgrund dieses

I'obbligo della compagnia assicuratrice di reintegrare
il massimale in caso di avvenuto indennizzo di un
sinistro.

(10) La polizza per responsabilita civile per danni a

terzi nell’esecuzione delle prestazioni (R.C.T.) dovra:

e prevedere un massimale pari a € 5.000.000
(euro cinque milioni) (massimale/sinistro senza
limite per anno assicurativo) per persona
danneggiata e con pari limite minimo per danni a
cose ed animali senza limitazioni di numero;

e prevedere I'obbligo della compagnia
assicuratrice di reintegrare il massimale in caso
di avvenuto indennizzo di un sinistro;

e indicare, quali assicurati, oltre all’appaltatore,
anche eventuali subaffidatari o subappaltatori o
fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei
lavori, nonché BBT SE;

e prevedere, con una clausola di “responsabilita
civile incrociata”, che BBT SE e ciascuno degli
assicurati, ai fini della garanzia, sia considerato
terzo rispetto agli altri assicurati, come se
avesse stipulato una separata assicurazione
(saranno inoltre considerati terzi, relativamente
a ciascun assicurato, le persone che siano in
rapporto di dipendenza, anche solo funzionale,
con uno degli altri assicurati);

e contenere la copertura dei rischi/danni dovuti a
dolo di dipendenti e/o collaboratori degli
assicurati.

(11) La polizza per la copertura della responsabilita
civile verso prestatori di lavoro (R.C.O.) dovra
prevedere un massimale pari a € 5.000.000,00
(massimale/sinistro  senza limite per anno
assicurativo) per persona danneggiata senza
limitazioni di numero, e l'obbligo della compagnia
assicuratrice di reintegrare il massimale in caso di
avvenuto indennizzo di un sinistro.

Art. 14
Verifiche sullo svolgimento delle attivita

(1) BBT SE ha facolta di esercitare, sia direttamente
sia mediante soggetti terzi dal medesimo incaricati,
ogni piu ampia attivita di verifica e controllo
sulloperato dell’appaltatore e/o di tutti i soggetti
deputati all’espletamento delle prestazioni oggetto
del contratto, senza che in conseguenza di tale
circostanza I'appaltatore possa avanzare pretese di
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Umstandes Anspriche jeglicher Art der BBT SE
gegeniber geltend machen kann.

(2) Der positive Ausgang der eventuell von der
BBT SE durchgefihrten Uberpriifungen u/o
Kontrollen bedeutet keinesfalls eine Entbindung bzw.
eine Beschrankung der Pflichten und
Verantwortlichkeiten fir den Auftragnehmer. Sollte

daher, auch nach der Durchfihrung der
Uberprufungen, die Nichtkonformitat der vom
Auftragnehmer ausgeiibten Tatigkeit mit den

Vertragsbestimmungen festgestellt werden, so muss
dieser jedenfalls auf eigene Kosten samtliche
eventuell vom Auftraggeber verlangten oder die
ansonsten notwendigen MafRhahmen durchfiihren,
um die Tatigkeit wieder mit den oben genannten
Vertragsbestimmungen in Einklang zu bringen.

3) Die eventuelle Durchfiihrung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen durch weitere
u/o andere Subjekte ohne die vorherige
Genehmigung der BBT SE stellt eine schwere
vertragliche Nichterfullung des Auftragnehmers dar
und muss unverziiglich und génzlich zu Lasten des
Auftragnehmers selbst eingestellt werden, ohne
dass der Auftragnehmer infolge dieses Umstandes
Anspriche jeglicher Art geltend machen kann. Das
Recht des Auftraggebers, den Vertrag gemal
nachfolgendem Artikel 15 aufzulésen, bleibt
jedenfalls aufrecht.

(4) Die vollstandige  Verantwortung  des
Auftragnehmers fiir die perfekte und punktliche
Erfullung der vertragsgegenstandlichen Leistungen
sowie fur die Erflllung samtlicher vertragsgemanR auf
dem Auftragnehmer lastenden Pflichten bleibt
jedenfalls unberihrt.

Art. 15
Vertragsauflésung

(1) Neben den weiteren, im vorliegenden
Vertragsschema und in den Allgemeinen
Vertragsbestimmungen fiir Dienstleistungsauftrage

vorgesehenen Maglichkeiten wird die
Vertragsauflosung in  den folgenden Fallen
rechtswirksam:

- Nichterfillung der Leistungen, was die

Anwendung von Vertragsstrafen in einem
Ausmall von mehr als 20% (zwanzig
Prozent) des vertraglichen Entgelts nach
sich ziehen wirde;

(2) Bei Eintritt des im vorhergehenden Absatz
genannten Ereignisses gilt der Vertrag von Rechts
wegen als aufgeldost, sobald die BBT SE dem
Auftragnehmer mit gesonderter, per Einschreiben
mit Rickschein oder per zertifizierter E-Mail zu
versendender Ankindigung des Ricktritts, ihre
Absicht mitgeteilt hat, die ausdrtckliche, zum

sorta, a qualunque titolo, nei confronti di BBT SE.

(2) L'esito favorevole delle verifiche e/o dei controlli
eventualmente effettuati da BBT SE non esonera né
limita in ogni caso I'appaltatore dai propri obblighi e
dalle proprie responsabilita; qualora, pertanto, anche
successivamente all'effettuazione delle verifiche
stesse, venga accertata la non conformita alle
prescrizioni contrattuali della attivita esercitata
dall'appaltatore, il medesimo dovra in ogni caso
provvedere a sua cura e spese al tempestivo
adempimento di tutto quanto eventualmente
richiesto dal Committente o, comunque, occorrente
al fine di ricondurre [lattivita alle suddette
prescrizioni contrattuali.

(3) L’eventuale svolgimento delle prestazioni oggetto
del contratto da parte di soggetti ulteriori e/o diversi
senza la preventiva autorizzazione di BBT SE
costituira  grave inadempimento  contrattuale
dell’Appaltatore e dovra essere immediatamente
sospeso a totale carico dell’appaltatore medesimo,
senza che in conseguenza di tale circostanza
'appaltatore possa avanzare pretese di sorta, a
qualungue titolo, nei confronti di BBT SE. Resta in
ogni caso ferma la facolta del Committente di
procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi del
successivo articolo 15.
(4) Resta in ogni caso ferma ed impregiudicata
l'integrale responsabilita dell’appaltatore per |l
perfetto e puntuale adempimento delle prestazioni
oggetto del contratto nonché per I'adempimento di
tutti gli obblighi gravanti sull’appaltatore a termini di
contratto.
Art. 15

Risoluzione del contratto
(1) Oltre a tutte le ulteriori ipotesi previste nel
presente schema di contratto e nel documento
C.G.C.S., , la risoluzione del contratto operera di
diritto in caso di :

- inadempimento delle prestazioni che
comporterebbe I'applicazione di penali di
ammontare superiore al 20% (venti per
cento) del corrispettivo contrattuale;

(2) Al verificarsi dellevento di cui al precedente
comma il contratto s'intendera risolto di diritto non
appena BBT SE avra dichiarato all'appaltatore,
mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi
con raccomandata a.r. o PEC, [lintenzione di
avvalersi della clausola risolutiva espressa che ¢
stabilita ad esclusivo beneficio del committente.
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ausschlieBlichen  Vorteil des  Auftragnehmers
festgelegte Aufhebungsklausel anzuwenden.

(3) Die BBT-SE behalt sich ferner das Recht vor,
den Vertrag in den folgenden Fallen aufzulésen:

- aufgrund von 3 Beanstandungen in Bezug
auf einen, wenn auch leichten VerstoR3
gegen die Bestimmungen der
Ausschreibungs- und der
Vertragsunterlagen (einschliel3lich der vom
Auftragnehmer selbst bei Erstellung des
technischen Angebotes gemachten
Angaben) bzw. gegen die Vorschriften, die
ggf. vom Verfahrensverantwortlichen oder
von der BBT SE im Zuge der
Leistungserbringung festgelegt werden;

- fehlender Austausch eines Fachmanns
innerhalb der im Art. 5.2 angeflihrten Frist.

(4) In den im vorhergehenden Absatz genannten
Fallen wird die BBT SE dem Auftragnehmer per
Einschreiben mit Rickschein oder per zertifizierter
E-Mail eine Aufforderung zur Vertragserfullung mit
einer Mindestfrist von 15 (funfzehn)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen senden. Fr
den Fall, dass der Auftragnehmer dieser nicht
innerhalb der genannten Frist nachkommt, wird der
Vertrag automatisch aufgelost.

(5) Innerhalb einer Frist von 30 (dreiig)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen ab Erhalt des
Einschreibens bzw. ab Ablauf der Frist der
Aufforderung zur Vertragserfillung muss der
Auftragnehmer der BBT SE samtliche Plane und

sonstigen Unterlagen aushéndigen, welche die
Ausfihrung der vertragsgegenstandlichen
Leistungen betreffen oder mit dieser in

Zusammenhang stehen, aus welchem Grund auch
immer er Uber diese verfugt.

(6) Jegliche Beanstandung beziglich der formellen
bzw. der materiellen OrdnungsgemaRheit des
Rucktritts kann vom Auftragnehmer nicht dazu
verwendet werden, um die Erfullung der im
vorhergehenden Absatz genannten Pflicht zu
verweigern oder zu hinauszuzdgern.

(7) Zum Zeitpunkt des Ricktritts wird die BBT SE
jedenfalls einzige Inhaberin des ausschlie3lichen
Eigentums an samtlchen Dokumenten und
Planungsunterlagen, die der Auftragnehmer, seine
Gehilfen und die von ihm beauftragten Subjekte ggf.
infolge oder in Zusammenhang mit der Ausflihrung
der vertragsgegenstandlichen Tatigkeiten erstellt
haben sowie aller sonstigen Rechte auf diese

Unterlagen, ohne dass der Auftragnehmer
Anspriche jeglicher Art auch in Bezug auf
Anerkennungen, Vergltungen oder

Entschadigungen jedweder Art,
kann.

geltend machen

(3) BBT-SE si riserva altresi il diritto di risolvere il
contratto, in ciascuno dei seguenti casi :

- a seguito di n. 3 contestazioni di
inadempimento anche di lieve gravita alle
prescrizioni della documentazione di gara e
di contratto (compreso quanto indicato
dall'appaltatore stesso in sede di offerta
tecnica) o a quelle che dovessero essere
fissate dal Responsabile del Procedimento o
comunque da BBT SE nel corso
dell'esecuzione della prestazione;

- mancata sostituzione di un professionista
nel termine indicato nell'art. 5.2.

(4) Nelle ipotesi indicate al precedente comma BBT
SE inviera all’Appaltatore, a mezzo di lettera
raccomandata a.r. o PEC, diffida ad adempiere con
un termine minimo di 15 (quindici) giorni, naturali e
consecutivi e qualora I'Appaltatore non adempia
entro il termine indicato, il contratto sara
automaticamente risolto.

(5) Entro il termine di 30 (trenta) giorni naturali e
consecutivi  decorrenti  dal ricevimento della
raccomandata o dalla scadenza del termine di diffida
I'appaltatore dovra procedere a consegnare a BBT
SE tutti gli elaborati e documenti relativi o comunque
connessi all’esecuzione delle prestazioni oggetto del
contratto, a qualunque titolo detenuti.

(6) Qualunque contestazione sulla regolarita formale
0 sostanziale della risoluzione del contratto non
potra essere invocata dall'appaltatore per rifiutare o
ritardare l'adempimento dell'obbligo di cui al
precedente comma.

(7) Al momento della risoluzione BBT SE diviene in
ogni caso unico titolare della proprieta esclusiva di
tutti i documenti e gli elaborati eventualmente
prodotti dall’appaltatore, dai suoi ausiliari e dai
soggetti dal medesimo incaricati, in conseguenza o
in connessione con I'espletamento delle attivita
oggetto del contratto nonché di ogni altro diritto sui
medesimi, senza che possano essere fatte valere
dall'appaltatore a qualsivoglia titolo pretese di sorta
anche in ordine a riconoscimenti, compensi,
indennizzi o risarcimenti comungue denominati.
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(8) Der Auftragnehmer ist jedenfalls verpflichtet, die
zum Datum der Vertragsauflosung laufenden
Leistungen fertig zu stellen.

(9) Die BBT SE behélt sich das Recht vor, den

Vertrag aufzulésen:

e bei Nichteinhaltung der im ,Ethischen
Protokollszur  Legalitat’, abgeschlossen
zwischen der BBT SE und dem

Regierungskommissariat der Provinz Bozen,
vorgesehenen Bestimmungen;

e bei zukinftiger fehlender Finanzierung des
Bauwerks bzw. zukinftigem Fehlen der
schon bereitgestellten Finanzierung, aus
welchem Grund auch immer;

(10) Im Fall einer Auflosung hat der Auftragnehmer
lediglich  Anspruch auf Zahlung der regulér
ausgefuhrten Leistungen, abzgl. der Zusatzkosten,
die aufgrund der Vertragsauflosung entstanden sind.
Art. 16
Erklarung zur Preistransparenz

Mit der Unterfertigung des gegenstandlichen
Vertrags erklart der Auftragnehmer ausdrticklich:

a) dass die Vergabe des gegensténdlichen Vertrags
nicht durch Vermittlung oder andere Aktivitaten
Dritter zustande kam;

b) dass er an niemanden direkt oder Uber beteiligte

Unternehmen oder Tochtergesellschaften
Geldbetrage oder andere Vergitungen fir die
Vermittlung  oder  ahnliche  Aktivitaten  zur

Erleichterung der Vergabe des Vertrags selbst
Uberwiesen oder versprochen hat;

¢) dass er sich verpflichtet, niemandem, aus keinem
Grund, Geldbetrage zu Uberweisen, um die
Durchfiihrung bzw. die  Abwicklung des
gegenstandlichen Vertrags in Hinblick auf die damit
verbundenen Verpflichtungen zu erleichtern bzw.
kostenglinstiger zu gestalten und keine Aktivitaten
durchzufihren, die demselben Zweck dienen.

(8) L'appaltatore &€, comunque, obbligato a portare a
compimento i servizi in corso alla data di risoluzione
del contratto.

(9) BBT SE si riserva di procedere alla risoluzione

del contratto:

e in caso di inosservanza delle clausole
previste dal Protocollo di Legalita stipulato
da BBT SE con il Commissariato del
Governo per la Provincia di Bolzano;

e (ualora, per qualsiasi motivo, venga a
mancare il finanziamento dell’opera ovvero il
finanziamento gia stanziato venga meno;

(10) Nel caso di risoluzione, I'Appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente
eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti
dallo scioglimento del contratto.
Art. 16
Dichiarazione di trasparenza dei prezzi

Con la sottoscrizione del presente contratto
I'appaltatore espressamente dichiara:

a) che non vi e stata mediazione o altra opera di
terzi per I'affidamento del presente contratto;

b) di non aver corrisposto né promesso di
corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso
societa collegate o controllate, somme e/o altri
corrispettivi a titolo di intermediazione o simili, e
comunque volte a facilitare [Iaffidamento del
contratto stesso;

c) di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun
titolo, somme finalizzate a facilitare e/o a rendere
meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del
presente contratto rispetto agli obblighi con esso
assunti, né a compiere azioni comunque volte agli
stessi fini.

Fir Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero
der Vorstand / il Consiglio di gestione

Fur den Auftragnehmer / per I'’Appaltatore

Ort, Datum / Luogo, Data

Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma
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Erklarung im Sinne der Art. 1341 und 1342 des
italienischen ZGB

Hiermit wird bestatigt, die im gegenstandlichen
Leistungsvertrag enthaltenen Klauseln zur Génze
und angemessen zur Kenntnis genommen zu haben,
und diesen insbesondere gemaf Art. 1341 und 1342
des italienischen Zivilgesetzbuches zugestimmt zu
haben. Insbesondere wird den Klauseln zugestimmt,
welche in den folgenden Artikeln enthalten sind:

4 Durchflihrung der Leistungen®,

5 ,Namensliste der Fachleute der

Organisationsstruktur*,
6 ,Vertragsdauer”,

7 ,Auftragssumme und Zahlung der Vergutung®,

8 ,Vertragsstrafen®,
9 ,Zahlung der Vergitung",
11 ,Nachvollziehbarkeit der Geldflisse",

13 .Geforderte Sicherstellungsmittel und
Versicherungsdeckungen®,
15 “Vertragsauflosung”

16 ,Erklarung zur Preistransparenz®,

Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 del

codice civile italiano

Si dichiara di aver preso piena ed adeguata cono-
scienza delle clausole di cui al presente contratto di
appalto, e di approvarle specificamente ai sensi degli
articoli 1341 e 1342 del codice civile italiano. In
particolare si approvano le clausole di cui agli articoli

4 “Esecuzione delle prestazioni,

5 “Elenco nominativo dei professionisti costituenti la
struttura organizzativa®,
6 “Durata del contratto”,

7 “Importo di contratto e
corrispettivo®,

8 “Penali”,

liquidazione del

9 “Pagamento del corrispettivo®,
11 “Tracciabilita dei flussi finanziari®,

13 “Garanzie e coperture assicurative richieste",

15 “Risoluzione del contratto”

16 “Dichiarazione di trasparenza dei prezzi,

Fur den Auftragnehmer / per I'affidatario

Ort, Datum / Luogo, Data

Stempel, Unterschrift / Timbro, Firma



