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ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN

VORBEMERKUNGEN

Mit den vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen
werden die Vertrdge Uber Dienstleistungsauftrage, die
zwischen der BBT SE und einem
Dienstleistungsunternehmen abgeschlossen werden und
vollstandig oder teilweise in den Anwendungsbereich der
italienischen Rechtsbestimmungen betreffend die
sogenannten ,Besondere Sektoren* fallen, geregelt.

Gemal diesen Allgemeinen Vertragsbedingungen handelt
es sich bei Vertrdgen uber Dienstleistungsauftrage um
entgeltliche Vertrage, deren Zweck die Ausfihrung von
Dienstleistungen aller Art ist, welche die Gesellschaft fur die
Durchfuihrung ihrer Tatigkeiten benétigt (wie unter anderem
Dienstleistungen im Bereich Architektur und
Ingenieurwesen, Dienstleistungen hinsichtlich der
Unterstitzung des alleinigen Verfahrensverantwortlichen,
Versicherungsleistungen, Dienstleistungen im Bank- und im
Finanzwesen, Instandhaltungs-Dienstleistungen,
Dienstleistungen im Bereich Buchhaltung,
Rechnungsprifung und Buchfiihrung sowie Reinigungs-
Dienstleistungen).

Die besonderen Vorschriften fur die einzelnen
Dienstleistungen finden sich in den besonderen technischen
Ausschreibungsunterlagen, in den ihnen gleichgestellten
Normen und Bestimmungen sowie in den Vertragen.

Die eventuell im Widerspruch zu den vorliegenden
allgemeinen Vertragsbestimmungen stehenden besonderen
Vorschriften gelten vorrangig.

CONDIZIONI GENERALI DI
CONTRATTO

PREMESSA

Le presenti Condizioni Generali di Contratto disciplinano
i contratti di appalto di servizi, conclusi tra la Soc.
BBT SE e un Prestatore di servizi, rientranti, in tutto o
in parte, nellambito di applicazione della normativa
italiana dei c.d. Settori speciali.

Ai sensi delle presenti Condizioni Generali, sono
contratti di appalto di servizi i contratti a titolo oneroso
aventi ad oggetto I'esecuzione di prestazioni di servizi
di ogni genere, necessari alla Societa per lo
svolgimento delle proprie attivita (quali, a titolo
meramente esemplificativo e non esaustivo, servizi
attinenti all'architettura ed all'ingegneria; servizi aventi
ad oggetto attivita di supporto al Responsabile unico del
Procedimento; servizi assicurativi; servizi bancari e
finanziari; servizi di manutenzione; servizi di contabilita,
revisione dei conti e tenuta dei libri contabili; servizi di
pulizia).

Le prescrizioni particolari relative ai singoli servizi sono
contenute nei capitolati speciali tecnici, nelle norme e
disposizioni ad essi equiparate e nei contratti.

Le prescrizioni particolari, eventualmente in contrasto
con le presenti condizioni generali, prevalgono sulle
condizioni generali.



KAPITEL |

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

ARTIKEL 1 DEFINITIONEN

In den vorliegenden Allgemeinen Vertragsbedingungen
sowie in den Vertragsunterlagen haben die hier aufgefiihrten
Begriffe folgende Bedeutungen:

a) AUFTRAGE IM SEKTORENBEREICH:
Dienstleistungsauftréage, die i) an Unternehmen aus
dem Eisenbahnsektor vergeben werden bzw. aus
den ubrigen, in den unten aufgefuhrten Artikeln des
unter Buchst. c) genannten Gesetzes aufgelisteten
Bereichen: 208 (Gas, thermische Energie und
Strom); 209 (Wasser), 210 (Verkehrsversorgung);
211 (Postdienste); 212 (Exploration und Foérderung
von Erdél, Erdgas, Kohle und weiterer
Festbrennstoffe); 213 (Hafen und Flughéafen); ii) zur
Ausfuhrung von Tatigkeiten in einem der oben
genannten Sektoren bestimmt sind,;

b) TECHNISCHE
AUSSCHREIBUNGSUNTERLAGEN: Dokument mit
der Beschreibung und den Bestimmungen
hinsichtlich der vertragsgegenstandlichen
Dienstleistungen mit Angabe aller erforderlichen
Elemente fur die vollstdndige technische und
wirtschaftliche Definition des Vertrags sowie der
Angabe der technischen Vorschriften  zur
Projektierung (falls vorgesehen), Ausfiihrung,
Vermessung, Qualitatskontrolle und Abnahme im
Rahmen des Vertrags;

c) DAS GESETZ: G.v.D. Nr. 163 vom 12. April 2006 -
"Gesetzbuch zu Arbeiten, Dienstleistungen und
Lieferungen bei offentlichen Ausschreibungen in
Umsetzung der Richtlinien 2004/17/EG und
2003/18/EG" in der geltenden Fassung - bzw.
weitere  Vorschriften im  Bereich o&ffentlicher
Auftrage;

d) ETHIK-KODEX DER BBT SE: vom Aufsichtsrat der
BBT SE mit Beschluss Nr. 07/2008 vom 29. 9. 2008
genehmigtes Dokument zur Bestimmung von
Verhaltensregeln und ihrer Bekanntgabe an
Angestellte, Mitarbeiter, Kunden, Lieferanten sowie
an alle Personen, die mit der BBT SE in Kontakt
stehen;

e) AUFTRAGGEBER: die BBT SE;

f)  ALLGEMEINE VERTRAGSBESTIMMUNGEN: das

CAPO |

DISPOSIZIONI GENERALLI

ARTICOLO 1 DEFINIZIONI

Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto e nei
documenti contrattuali, alle seguenti espressioni
vengono attribuiti i seguenti significati:

a) APPALTI NEI SETTORI SPECIALLI: i contratti di
appalto di servizi i) affidati da Societa operanti
nel settore del trasporto ferroviario ovvero negli
altri settori indicati ai sotto citati articoli del
Codice di cui alla successiva lett. c) : 208 (gas,
energia termica ed elettrica); 209 (acqua); 210
(servizi di trasporto); 211 (servizi postali); 212
(prospezione ed estrazione di petrolio, gas,
carbone ed altri combustibili solidi); 213 (porti e
aeroporti); ii) destinati all’esercizio di attivita in
uno dei summenzionati settori;

b) CAPITOLATO TECNICO: il documento
contenente la descrizione e la disciplina delle
prestazioni oggetto del Contratto, con
l'indicazione di tutti gli elementi necessari per
una compiuta definizione tecnica ed economica
del Contratto medesimo nonché la
specificazione delle norme tecniche di
progettazione (ove previste), di esecuzione, di
misurazione, di controllo della qualita e di
accettazione inerenti il Contratto;

c) CODICE: il D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163,
recante il “Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione delle
direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e
successive modificazioni ed integrazioni ovvero
ulteriore normativa intervenuta in materia di
appalti pubblici;

d) CODICE ETICO DELLA SOCIETA’ BBT SE: il
documento approvato dal Consiglio di
sorveglianza di BBT SE con delibera n. 07/2008
del 29.09.2008 per individuare e divulgare
regole di condotta con i dipendenti,
collaboratori, clienti e fornitori, e con tutti i
soggetti con cui la SE viene in contatto ;

e) COMMITTENTE: la Societa BBT SE;

f) CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO: il
7



9)

h)

vorliegende Dokument, das ganz allgemein den
Dienstleistungsauftrag regelt;

VERTRAG: Ubereinkommen
Auftraggeber und dem Auftragnehmer (im
Folgenden auch: die Parteien) uber die Ausfiihrung
des Vertrages, abgeschlossen auf Grundlage der
Bestimmungen des Art. 11 der vorliegenden
Allgemeinen Vertragsbedingungen.

zwischen dem

Falls nicht anderslautend spezifiziert, umfasst der
Vertrag folgende Dokumente, die Bestandteil und
Grundlage des Vertrages sind, auch wenn sie nicht
vollumféanglich dem Vertrag beiliegen:

das von den Vertragsparteien unterzeichnete
Dokument, in dem unter anderem der Gegenstand
der vergebenen Dienstleistung, die
Vertragssumme, allféllige Sonderklauseln sowie die
Geschaftskorrespondenz gem. Art. . 11.4, letzter
Absatz, eingehend erlautert sind.

die technischen Ausschreibungsunterlagen;
das Leistungsverzeichnis;
die Allgemeinen Vertragsbestimmungen;

die unter m) angefuhrten Unterlagen des
vorliegenden Artikels, falls vorgesehen;

das Einheitsdokument zur Bewertung der Risiken
durch Interferenzen (falls im Vorfeld hinsichtlich des
spezifischen Vertrags das Bestehen von Risiken
durch Interferenzen bewertet wurde);

die Versicherungspolizzen, falls erforderlich;

sofern dies in
angebracht

etwaige weitere Dokumente,
Anbetracht der Auftragsart als
erscheint;

LEITER DER VERTRAGSABWICKLUNG: die vom
Auftraggeber zur Uberpriifung des
ordnungsgemaRlen Ablaufs der Auftragsausfihrung
ernannte Person;

EINHEITSDOKUMENT ZUR BEWERTUNG DER
RISIKEN DURCH INTERFERENZEN: das vom
Auftraggeber  erstellte  Dokument mit den
ergriffenen MaRnahmen zur Beseitigung oder — wo
dies nicht mdoglich ist — zur Verringerung der
Risiken durch Interferenzen zwischen Téatigkeiten,
die mit der Vertragsausfiihrung in Zusammenhang
stehen;

9)

h)

presente documento che regola, in via

generale, il Contratto di appalto di servizi;

CONTRATTO: l'accordo tra il Committente e
I Appaltatore (di seguito anche: Parti) per
I'esecuzione dell'appalto, concluso ai sensi ed
in conformita a quanto disposto dall'art. 11
delle presenti Condizioni Generali.

Il Contratto, salvo non sia diversamente
specificato, comprende i seguenti documenti
che qualora anche non materialmente allegati,

ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

il documento sottoscritto dalle Parti nel quale
sono specificati, fra laltro, l'oggetto della
prestazione oggetto di affidamento, I'importo
convenuto per la prestazioni dei servizi oggetto
del contratto, le eventuali clausole particolari;
ovvero, per lipotesi di cui al successivo art.
11.4 ultimo capoverso, la corrispondenza
commerciale.

il Capitolato tecnico;
I'elenco prezzi;
le Condizioni Generali di Contratto;

i documenti di cui alla successiva lett. m) del
presente articolo, ove previsti;

il Documento unico di valutazione dei rischi da
interferenze (qualora sia stata valutata, in via
preventiva e rispetto allo specifico Contratto, la
sussistenza di rischi da interferenza);

le polizze di garanzia, ove richieste;

eventuali ulteriori documenti, ove ci0 sia
ritenuto opportuno in ragione della tipologia
dell'appalto;

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL
CONTRATTO: il soggetto
Committente con il compito di verificare il
regolare andamento dell'esecuzione
dell'appalto;

nominato dal

DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI
RISCHI DA INTERFERENZE: il documento
redatto dal Committente contenente le misure
adottate per eliminare o, ove cid0 non sia
possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze tra attivitd connesse all'esecuzione
del Contratto;



)

k)

n)

LEISTUNGSVERZEICHNIS: das Dokument, das
folgende Preise enthélt:

i) die Abrechnung der
auftragsgegenstandlichen Leistungen;

i) die Bestimmung der Preise
moglicherweise erforderlicher Abweichungen
vom urspringlichen Vertrag; ;

i) die
erbrachten

wirtschaftliche Bewertung  der

Dienstleistungen, falls das
Vertragsverhaltnis vor Abschluss des Auftrags
erlischt;

AUFTRAGNEHMER: die natirliche oder juristische
Person bzw. die naturlichen oder juristischen
Personen bzw. die Subjekte ohne
Rechtspersonlichkeit, die sich — auch nur zeitweilig
Bietergemeinschaften, Konsortien oder
Europaischen wirtschaftlichen
Interessenvereinigungen (EWI)
zusammengeschlossen haben und die Ausfihrung
der im Vertrag beschriebenen Leistungen
Ubernehmen;

- ZU

DIENSTLEISTUNGEN: die entgeltlichen Vertrage,
die die Ausfihrung von Dienstleistungen aller Art
zum Gegenstand haben, die fur die Gesellschaft
hinsichtlich der Durchfuhrung ihrer Téatigkeiten
erforderlich sind (wie etwa Dienstleistungen im
Bereich Architektur und Ingenieurwesen,
Dienstleistungen hinsichtlich der Unterstiitzung des

alleinigen Verfahrensverantwortlichen,
Versicherungsleistungen,  Dienstleistungen  im
Bank- und im Finanzwesen, Instandhaltungs-

Dienstleistungen, Dienstleistungen im Bereich
Buchhaltung, Rechnungspriifung und Buchfuhrung
sowie Reinigungs-Dienstleistungen).

QUALITATSPLAN: das in mehrere Abschnitte
untergliederte Dokument, in dem gemafl den
Vertragsvorgaben im Einklang mit den Normen UNI
ISO 10005, UNI EN I1SO 9001, UNI EN 1SO 14001
und OHSAS 18001 die Modalitaten festgelegt
werden, auf Grundlage derer der Auftragnehmer im
Rahmen der Vertragsausfuhrung die Prinzipien und
Regeln der Qualitats-, Umwelt- sowie Gesundheits-
und Arbeitssicherheitssysteme umsetzt. Falls
vertraglich vorgesehen, ist der Qualitatsplan geman
UNI ISO 10005 zu erstellen;

VERORDNUNG: das Dekret des Prasidenten Nr.
507 vom 5. Oktober 2010 - "Durchfiihrungs- und

)

k)

n)

ELENCO PREZZI: il documento contenente i
prezzi da applicare ai fini:

i) della contabilizzazione delle

prestazioni oggetto dell’appalto;

i) della definizione dei prezzi delle
eventuali variazioni rispetto alle originarie
previsioni contrattuali dell’'oggetto
dell'appalto, che si rendano necessarie;

i) della valorizzazione economica dei
servizi  forniti qualora il  rapporto
estingua prima
dell’'ultimazione dell'appalto;

contrattuale Si

APPALTATORE: la persona fisica o giuridica, o
le persone fisiche o giuridiche ovvero soggetti
senza personalita giuridica anche
temporaneamente riuniti, consorziati, ovvero
raggruppati in gruppo europeo di interesse
economico (G.E.LLE.), che si impegnano
all'esecuzione delle prestazioni descritte nel
Contratto d’appalto;

SERVIZI: i contrati a titolo oneroso aventi ad
oggetto I'esecuzione di prestazioni di servizi di
ogni genere, necessari alla Societa per lo
svolgimento delle proprie attivita (quali ad
esempio i servizi attinenti all’architettura ed
all'ingegneria; servizi assicurativi; servizi
bancari e finanziari;, servizi di manutenzione,
servizi di contabilita, revisione dei conti e
tenuta dei libri contabili; servizi di pulizia);

PIANO DELLA QUALITA: il documento,
articolato in piu sezioni, secondo le indicazioni
contrattuali, tramite il quale vengono definite, in
conformita alle norme UNI ISO 10005, UNI EN
ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 e OHSAS
18001 le modalita in base alle quali
I’Appaltatore intende applicare, nell’esecuzione
del Contratto, i principi e le regole dei sistemi di
qualita, ambiente e salute e sicurezza dei
lavoratori; il Piano della Qualita ove richiesto
contrattualmente dovra essere redatto in
conformita alla UNI ISO 10005;

REGOLAMENTO: il D.P.R. 5 ottobre 2010,

n.507, “Regolamento di esecuzione ed
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Umsetzungsverordnung des G.v.D. Nr. 163 vom
12. April 2006 hinsichtlich des Kodexes Uuber
offentliche Bau-, Dienstleistungs- und
Lieferauftrage zur Umsetzung der Richtlinien
2004/17/EG und 2004/18/EG" sowie weitere
Rechtsvorschriften im Bereich 6ffentlicher Auftrage;

0) VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FUR DIE
VERTRAGSAUSFUHRUNGSPHASE (R.P.): eine
Person, die aufgrund der betrieblichen Struktur fir
diese Aufgabe qualifiziert ist und der jene Aufgaben
Ubertragen werden, die laut den geltenden
gesetzlichen Bestimmungen dem
Verfahrensverantwortlichen in der
Vertragsausfuhrungsphase und fur die auf die
Sektorenauftraggeber anwendbaren
Bestimmungen, auch per Selbstregulierung,
zuweisbar sind.

ARTIKEL 2 ABWEICHUNGEN ZWISCHEN
VERTRAGSUNTERLAGEN UND
AUSLEGUNGSKRITERIEN

21

Bei Abweichungen oder Unvereinbarkeiten zwischen
Vertragsunterlagen laut Art. 1, Buchst. g) ergibt sich der
Vorrang aufgrund der Reihenfolge, in der die Unterlagen im

genannten Artikel aufgelistet sind.

2.2

Eventuelle Abweichungen in einem Dokument gegenlber
einem anderen, in der Liste laut Art. 1, Buchst. @)
vorangestellten Dokument, gelten nur dann, wenn sie
ausdrucklich  und mit spezifischem Bezug auf die
abweichende Vorschrift dargelegt worden sind.

23

Bezlglich der Vertragssprache wird auf die Bestimmungen
unter Art. 4 verwiesen.

24

Unbeschadet der Bestimmungen in den Artikeln 1362ff. des
italienischen  Zivilgesetzbuchs gelten hinsichtlich der
Vertragsauslegung folgende Kriterien:

die Verwendung der Wérter in mannlicher oder weiblicher
Form bzw. im Singular oder Plural gilt nicht als
Einschrankung der Vertragsbestimmungen;

jegliche Bezugnahme auf den Vertrag gilt auch fir die
Vertragsbeilagen, aul3er es wird etwas anderes bestimmt;

attuazione del decreto legislativo 12 aprile
2006, n.163, recante Codice dei contratti
pubblici relativi a lavori, sevizi e forniture in
attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE” ulteriore
intervenuta in materia di appalti pubblici;

ovvero normativa

0) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER
LA FASE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
(R.P.): il soggetto, comunque qualificato dagli
atti di organizzazione aziendale, cui sono
affidati i compiti che la disciplina vigente
attribuisce al Responsabile del procedimento,
relativamente alla fase di esecuzione del
Contratto e per le disposizioni, anche in via di
autoregolamentazione, applicabili agli appalti
nei settori speciali.

ARTICOLO 2 DIFFORMITA TRA
DOCUMENTI CONTRATTUALI E CRITERI
DI INTERPRETAZIONE

21

In caso di difformita o incompatibilita tra i
documenti contrattuali di cui allart. 1, lett. g), la
prevalenza & determinata dall’ordine in base al quale
i documenti stessi sono stati elencati nel citato

articolo.
2.2

Le eventuali deroghe, contenute in un documento
rispetto ad un altro che lo precede nell’elenco di cui
all'art. 1 lett. g), sono efficaci nella sola ipotesi in cui
siano enunciate espressamente, con  specifico
riferimento alla prescrizione derogata.

23

Per quanto riguarda la lingua adottata si rimanda alle
disposizioni di cui all’art 4.

24

Fermo restando quanto stabilito dagli articoli 1362 e ss
cod. civ.,, ai fini dellinterpretazione del Contratto,
valgono i criteri di seguito riportati:

'uso del genere maschile o femminile, della forma
singolare o plurale delle parole non limita le disposizioni
del Contratto;

qualsiasi riferimento al Contratto, salva diversa
specificazione, si intende formulato anche ai documenti

ad esso allegati;
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jegliche Bezugnahme auf den Vertrag gilt auch fiir die
Dokumente, auf denen er beruht und fur nachtraglich
stattfindende Berichtigungen und Anderungen selbiger;

die Uberschriften dienen ausschlieRlich der einfacheren
Lesbarkeit und kénnen nicht fur die Auslegung des Inhalts
der Klauseln herangezogen werden.

ARTIKEL 3 EINHALTUNG VON GESETZEN,
VERORDNUNGEN UND NORMEN

3.1

Der Auftragnehmer hat alle Gesetzesbestimmungen,
Normen und Vorschriften der zustdndigen Behodrden
einzuhalten, unter anderem einschlie3lich jener im Bereich
Arbeitsvertrage, Sicherheit und Arbeitshygiene,
Umweltschutz sowie Steuervorschriften, und ganz allgemein
samtliche Normen im Zusammenhang mit dem Vertrag und
seiner korrekten Ausfiihrung.

3.2

Der Vertrag wird weiters von den bei Einleitung des
Vergabeverfahrens geltenden Gesetzen und Verordnungen
beziglich Vergabe, Ausfihrung und Prufung o6ffentlicher
Dienstleistungsauftrage, die von Sektorenauftraggebern
vergeben werden, sowie — soweit nichts anderes
vorgesehen ist — von den bei Einleitung des
Vergabeverfahrens geltenden Vorschriften des
Zivilgesetzbuchs geregelt. Zudem sind die etwaigen
technischen Bestimmungen der Technischen
Vertragsbestimmungen verbindlich.

3.3

Die Bestimmungen in diesen Allgemeinen
Vertragsbedingungen gelten automatisch als ersetzt,
geandert oder aufgehoben, wenn ihr entsprechender Inhalt
mit spateren bindenden Gesetzen oder Verordnungen
inkompatibel ist.

ARTIKEL4 RAHMENVORSCHRIFTEN UND
RECHTSVERBINDLICHE SPRACHE FUR DIE
VERTRAGSAUSFUHRUNG

41

Die Vertragsausfihrung unterliegt den italienischen

Gesetzesvorschriften iber 6ffentliche Auftrage.

4.2

qualsiasi riferimento al Contratto si intende formulato
con riguardo ai documenti che lo compongono come, di
volta in volta, emendati o modificati;

le intestazioni dei Capi hanno la sola funzione di
agevolare la consultazione e non possono essere
utilizzate ai fini dell'interpretazione del contenuto delle
clausole.

ARTICOLO 3 OSSERVANZA DI LEGGI,
REGOLAMENTI E NORME

3.1

L'Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilita,
deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative,
regolamentari nonché alle norme e alle prescrizioni
delle competenti autorita, ivi comprese, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, quelle in tema di
contratti di lavoro, di sicurezza e di igiene del lavoro,
tutela ambientale, norme fiscali e, in generale, qualsiasi
norma concernente il Contratto e la sua corretta
esecuzione.

3.2

Il Contratto € altresi disciplinato dalle norme legislative e
regolamentari vigenti al momento in cui € stata avviata la
procedura di gara e
allesecuzione e alla verifica degli appalti pubblici di
servizi affidati da soggetti operanti nei settori speciali,
nonché dalle norme del Codice Civile vigenti al momento

relative  all'affidamento,

in cui & stata avviata la procedura, salvo diverse
disposizioni. E’, inoltre, disciplinato dalle eventuali
disposizioni di natura tecnica contenuti nei capitolati
tecnici.

3.3

Le disposizioni di cui alle presenti Condizioni Generali
debbono intendersi sostituite, modificate o abrogate
automaticamente, ove il
incompatibile con sopravvenute disposizioni imperative,
legislative o regolamentari.

relativo contenuto sia

ARTICOLO 4 NORMATIVA DI
RIFERIMENTO E LINGUA VINCOLANTE
PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

4.1

L'esecuzione del contratto & disciplinata dalla normativa
italiana sui contratti pubblici.

4.2
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Alle Vertragsunterlagen sind auf Italienisch und Deutsch
abzufassen, auch jene technischer Natur. Die
rechtsverbindliche Sprache fir die Vertragsausfihrung ist
Italienisch.

4.3

Fur die Vertragsauslegung ist die im vorhergehenden Absatz
genannte Vertragssprache  verbindlich, wobei mdgliche
Widersprichlichkeiten mit dem Text in der anderen Sprache
keine Rechtsfolgen haben. Der Text in der anderen Sprache
kann im Ubrigen zur Hilfe bei der Auslegung des Vertrags
herangezogen werden, falls dies zur Klarung der Bedeutung
nutzlich ist.

4.4

Folgende  Elemente  gehéren jedenfalls zu den
vertragsgegenstandlichen Leistungen, und zwar abgesehen
von den Bestimmungen in den anderen Vertragsteilen und
ohne dass dem Auftragnehmer dadurch ein Recht auf
weitere Vergitungen, hohere Zahlungen oder sonstige

Entschadigungen und Erstattungen erwachst:

a) die zweisprachige Abfassung, auf Deutsch und
Italienisch, der Vertragsunterlagen sowie der
buchhalterischen Unterlagen zu den Dienstleistungen;

b) die standige Gewabhrleistung eines - sowohl schriftlich
als auch mindlich - entsprechenden
Kommunikationsniveaus in der Vertrags-Referenzsprache
im Rahmen der Beziehungen zwischen Auftragnehmer
und Behoérden, Verwaltungsstellen sowie der BBT SE
oder von der BBT SE beauftragten Dritten.

ARTIKEL 5 SITZ DER VERTRAGSPARTEIEN
UND MITTEILUNGEN

5.1

Fur die Vertrags- und Rechtswirkung gilt als festgelegter Sitz
der Vertragsparteien, aufler bei anderer Festlegung im
Vertrag oder bei anschlieBender schriftlicher Mitteilung, fur
den Auftraggeber und den Auftragnehmer der jeweilige
Rechtssitz. Setzt sich der Auftragnehmer aus einer Mehrzahl
unterschiedlicher juristischer Personen zusammen, so gilt im
Falle von zeitweise vereinten juristischen Personen als Sitz
der Standort des federfihrenden Unternehmens. ,Im Falle
eines ordentlichen oder standigen Konsortiums gilt als
Standort der Sitz des Konsortiums; im Falle; einer EWIV der
Sitz der EWIV.

5.2

Im Vertrag nennt der Auftragnehmer seinen Steuersitz, seine

Steuernummer, seine  Mehrwertsteuernummer, seine

Tutta la documentazione contrattuale dovra essere
redatta in italiano e tedesco, ivi compresa quella di
carattere tecnico. La lingua di riferimento per
I'esecuzione dei contratto € l'italiano.

4.3

Per [linterpretazione dei contratto fa fede la lingua di
riferimento di cui al precedente comma; eventuali
contraddizioni con il testo nell'altra lingua sono prive di
effetto. Il testo nell'altra lingua pud peraltro essere
utilizzato quale ausilio nell'interpretazione del contratto,
gualora cio sia utile a chiarirne il significato.

4.4

Costituiscono in ogni caso oggetto delle prestazioni
dedotte in contratto, al di la di quanto previsto in altre
parti dello stesso, e senza che da cio derivi il diritto
dell’Appaltatore al riconoscimento di ulteriori compensi,
maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimenti:

a) la redazione in forma bilingue, in tedesco ed in
italiano della documentazione riguardante il contratto
nonché di quella riferita alla contabilita delle
prestazioni;

b) la garanzia in ogni momento di un livello adeguato
di comunicazione nella lingua di riferimento del
contratto, sia scritta che orale, nei rapporti tra
I'affidatario e le Autorita, le Amministrazioni, nonché
con BBT SE o terzi designati da BBT SE.

ARTICOLO 5 DOMICILIO DELLE PARTI
E COMUNICAZIONI
5.1

Agli effetti contrattuali e giudiziari, il domicilio legale
delle parti, salva diversa elezione stabilita in Contratto
0 successivamente comunicata per iscritto, si intende
elettivamente fissato per il Committente e per
I'’Appaltatore presso le rispettive sedi legali. Qualora
I'Appaltatore sia costituito da una pluralitd di soggetti
giuridicamente distinti, il domicilio di quest'ultimo viene
individuato presso la sede legale del mandatario, in caso
di soggetti temporaneamente riuniti; presso la sede del
Consorzio, in caso di Consorzio ordinario e di Consorzio
Stabile; presso la sede del GEIE, in caso di GEIE.

5.2

Nel Contratto, I’Appaltatore dichiara il proprio domicilio
fiscale, il codice fiscale, la partita 1.V.A. I'indirizzo di
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zertifizierte E-Mail Adresse, die Telefon- und Faxnummer
sowie die Sozialversicherungsnummer. Gegenliber dem
Auftraggeber konnen keine allfélligen Verédnderungen der
oben genannten Daten geltend gemacht werden, wenn
diese nicht, wie in Absatz 1 des vorliegenden Artikels
erlautert, schriftich am Standort des Auftraggebers
eingehen.

5.3

Die Mitteilungen des Auftraggebers verstehen sich ab dem
Datum des Erhalts des per Einschreiben mit Rickschein an
den Standort des Auftragnehmers, wie in Absatz 1 dieses
Artikels beschrieben, versandten Dokuments als vom
Auftragnehmer erhalten und zur Kenntnis genommen, oder
durch Versand von zertifizierter elektronischer Post zur
zertifizierten E-Mail Adresse des Auftragnehmers, oder
durch im Vertrag eventuell festgesetzte Modalitaten.

54

Der Vertrag kann vorsehen, dass jegliche Kommunikation
und/oder jeglicher Informationsaustausch zwischen den
Vertragsparteien, die die Ausfiihrung des Vertrags betreffen,
auch durch andere Kommunikationsmittel stattfinden
kdnnen, sofern die geltenden Gesetze eingehalten werden
und die Ubermittlung auf eine Art und Weise erfolgt, die die
Vollstandigkeit der Ubermittelten Daten und, falls
erforderlich, ihre Vertraulichkeit und/oder Geheimhaltung
gewahrleistet wird.

5.5

Unbeschadet der obigen Ausfiihrungen, kann der
Ausfihrungsleiter dem Auftragnehmer Anordnungen mittels
Dienstanweisungen Ubermitteln, die vom Vertreter des
Auftragnehmers  schriftlich  abgefasst, datiert und
gegengezeichnet werden miissen.

ARTIKEL 6 GEWERBLICHES EIGENTUM,
PATENTE, ERFINDUNGEN UND EDV-
PROGRAMME

6.1

Der Auftragnehmer sichert den Auftraggeber zu jeder Zeit
gegen jede Art von Anspriichen von Seiten von Inhabern
oder Konzessiondren von Patenten, Marken, Lizenzen,
Zeichnungen, Modellen und anderen geistigen Werken, die
fur die Ausfuihrung des Vertrages genutzt werden, ab..

6.2

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die vom Auftragnehmer
selbst oder von Dritten patentierten, Mittel, Vorrichtungen
und Arbeitsprozesse anzuzeigen, die er eventuell fir die
Erfullung des Vertrags nutzen méchte, wobei er fir jeden

posta elettronica certificata, il numero di telefono e fax
nonché i codici contributivi. Non saranno opponibili al
Committente eventuali variazioni ai predetti dati che non
siano state comunicate per iscritto al domicilio del
Committente medesimo, di cui al comma 1 del presente
articolo.

5.3

Le comunicazioni del Committente si intendono
ricevute e conosciute dall’Appaltatore dalla data di
ricezione del documento stesso inviato per lettera
raccomandata a.r. indirizzata al domicilio dell'appaltatore
medesimo di cui al comma 1 del presente articolo o
mediante posta elettronica certificata inoltrata all'indirizzo
di posta elettronica certificata dell’Appaltatore ovvero
con le eventuali diverse modalita stabilite in Contratto.

5.4

Il Contratto puo prevedere che ogni comunicazione e/o
scambio di informazioni tra le Parti inerenti I'esecuzione
del Contratto, possano avere luogo anche con altri
mezzi di comunicazione, nel rispetto della disciplina
vigente e con modalita idonee a garantire, in ogni
caso, lintegrita dei dati trasmessi, nonché, ove
necessario, la loro riservatezza e/o segretezza.

5.5

Fermo restando quanto innanzi indicato, il Direttore
dell’esecuzione pud impartire disposizioni all’Appaltatore
mediante Ordini di servizio che devono essere redatti in
forma scritta, datati e controfirmati dal rappresentante
dell’Appaltatore.

ARTICOLO 6 PROPRIETA INDUSTRIALE
E COMMERCIALE, BREVETTI INVENZIONI
E PROGRAMMI INFORMATICI.

6.1

L'Appaltatore  garantisce, in ogni tempo, |l
Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte
di titolari o concessionari di brevetti, marchi, licenze,
disegni, modelli e altre opere dell'ingegno utilizzati ai fini
dell’'esecuzione del Contratto.

6.2

L'Appaltatore € tenuto ad indicare i mezzi, i
dispositivi, i processi di lavorazione brevettati, da
esso stesso Appaltatore o da terzi, che intenda

eventualmente utilizzare nel’ladempimento del contratto,
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einzelnen die Patentdaten angibt.

Der Auftragnehmer ist dariiber hinaus verpflichtet, im Falle
der Nutzung von Patenten Dritter nachzuweisen, dass er im
Besitz der dazugehdrenden Lizenzen oder einer
unwiderruflichen Abtretungserklarung dieser Rechte des
Inhabers zu seinen Gunsten ist, fir den Fall, dass der
Vertrag mit dem Auftraggeber abgeschlossen wird.

6.3

Alle Kosten, gleichgultig, aus welchem Rechtsanspruch auch
immer hergeleitet, die mit dem Erlangen der Nutzungsrechte
von Patenten, Marken, Lizenzen, Zeichnungen, Modellen
und anderen, im vorliegenden Artikel beschriebenen
geistigen Werken zusammenhangen, tragt der
Auftragnehmer und verstehen sich als im vertraglich
festgesetzten Preis enthalten und vergutet.

6.4

Der Auftraggeber bleibt von den Beziehungen zwischen dem
Auftragnehmer und den Inhabern der Patente sowie von
moglichen Rechtsstreiten zwischen diesen Rechtssubjekten
unbeteiligt.

6.5

Soweit nicht anders vertraglich bestimmt, verpflichtet sich
der Auftragnehmer, alles Noétige durchzufihren, damit der
Auftraggeber sein Recht auslben kann, die vom
Auftragnehmer selbst gelieferten Teile, Vorrichtungen oder
Apparate zu reparieren oder von Dritten reparieren zu lassen
und sich die fir mégliche Reparaturen benétigten Teile zu
besorgen, ohne dass der Inhaber und/oder Lizenznehmer
Anrecht auf irgendeine Art von Vergitung hatte.

6.6

Der Vertrag kann eine Vergutung fur Rechte oder Patente
des Auftragnehmers vorsehen, wenn der Auftraggeber
vorhat, diese direkt oder Uber Dritte fir weitere
Leistungsvertréage zu nutzen.

6.7

Der Auftragnehmer tbernimmt die Verantwortung fir den
Einsatz von Vorrichtungen oder technischen bzw. sonstigen
Lésungen, die das Patentrecht, das Urheberrecht und
generell das Privatrecht eines Anderen verletzen und
verpflichtet sich, vorbehaltlich anderslautender vertraglicher
Vorgaben, den Auftraggeber in unbegrenzter Héhe schadlos
zu halten von jeder Klage Dritter, die Rechtsanspriiche auf
geistiges Eigentum an einem oder mehreren Materialien des
Auftragnehmers, Dritter oder an vom Auftragnehmer selbst
entwickelten und/oder genutzten Materialien stellen, um die
Erbringung der Dienstleistung zu gewahrleisten.

segnalando per ciascuno di essi gli estremi del brevetto.

L’Appaltatore &, inoltre, tenuto a dimostrare, nel caso
di brevetti di terzi, di essere in possesso delle relative
licenze owvero, in alternativa, di un impegno
irrevocabile di cessione a suo favore di tali diritti da
parte del titolare, per il caso in cui il Contratto venga
concluso con il Committente.

6.3

Tutti gli oneri, a qualsiasi titolo, connessi all'ottenimento
dei diritti di sfruttamento dei brevetti di cui al presente
articolo, marchi, licenze, disegni, modelli e altre opere
dellingegno, sono a carico dell’Appaltatore e si
intendono compresi e compensati nel prezzo
contrattuale.

6.4

I Committente resta estraneo ai rapporti tra
I'Appaltatore ed i titolari dei brevetti e alle eventuali
controversie che dovessero insorgere tra detti soggetti.

6.5

Salva diversa disposizione contrattuale, I'Appaltatore
si impegna a porre in essere tutto quanto
necessario affinché il Committente possa esercitare il
diritto a riparare o far riparare da terzi gli organi, i
pezzi o i dispositivi forniti dall’Appaltatore medesimo e
di procurarsi i pezzi necessari per le eventuali
riparazioni, senza che sia dovuto alcun compenso al
titolare e/o licenziatario.

6.6

I Contratto pud prevedere il compenso da
corrispondersi per diritti o brevetti dell’Appaltatore
qualora il Committente intenda
direttamente che per tramite di altri soggetti, in altri
successivi contratti di appalto.

utilizzarli, sia

6.7

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilita
conseguenti allimpiego di dispositivi o all’adozione di
soluzioni tecniche o di altra natura che violino il
diritto di brevetto, di autore ed in genere di privativa
altrui e, salva diversa previsione contrattuale, si impegna
a tenere indenne il Committente senza limiti di importo,
da ogni azione di soggetti terzi che vantino diritti di
proprieta intellettuale su uno o piu materiali di esso
Appaltatore, di terzi o da questi sviluppati , e/o utilizzati
dallo stesso Appaltatore per I'erogazione del servizio.
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Zu diesem Zweck und ausgenommen anderer vertraglicher
Vorgaben verpflichtet sich der Auftragnehmer, dem
Auftraggeber alle Summen zu zahlen, zu deren Zahlung
Letzterer durch endgultig oder vorlaufig vollstreckbare
Entscheidungen (Urteile oder Schiedsspriiche),
Mahnverfahren, Anordnungen oder Verfigungen, auch
einstweilige, mit sofortiger Vollstreckbarkeit, die von
Behorden der Justiz, der Verwaltung, von Schiedsgerichten
oder anderen Behérden ausgesprochen werden, verurteilt
wird. Die Pflicht des Auftraggebers, die Summen, die im
Zuge einer rechtskraftigen Entscheidung als nicht fallig
erscheinen, zurlickzuerstatten, bleibt bestehen.

6.8

Im Falle der Nichteinhaltung auch nur einer der Weisungen
der vorigen Absétze dieses Artikels ist der Auftraggeber
befugt, den Vertrag aufzulésen und Ersatz fir alle erlittenen
Schaden zu fordern.

6.9

In jedem Fall missen die Ergebnisse der Leistungen des
Auftragnehmers die  Sicherheit der Arbeiter, den
Umweltschutz sowie die Gesundheit und Sicherheit der
Nutzer gewahrleisten.

6.10

Sollte eine unternommene Handlung des Auftragnehmers im
Zuge der Leistung, die Gegenstand dieses Vertrages ist, zu
einer neuen Erfindung vonseiten des Auftragnehmers
fuhren, die patent- oder lizenzfahig ist, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dies der BBT SE umgehend mitzuteilen, um mit
ihr vor der Patentanmeldung diesbeziglich eine
Vereinbarung zu treffen.

6.11

Sollte der Auftragnehmer im Zuge der Ausfiihrung des
Vertrages neuartige EDV-Programme, oder aber eine
Erganzung bereits  bestehender EDV-Programme
entwickeln, stehen die exklusiven Nutzungsrechte der BBT
SE zu.

Die Abtretung an Dritte, beziehungsweise die Nutzung
dieser fur die Teilnahme an anderen Ausschreibungen oder
Vorhaben, erfordert eine explizite schriftiche Genehmigung
vonseiten der BBT SE.

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, der BBT SE die
Datentrdger mit den EDV-Programmen oder, wie oben
beschrieben, die Erganzungen inklusive der nétigen
Dokumentation, zu liefern. Auf Anfrage der BBT SE ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die diesbeziigliche Fortbildung
des Personals der BBT SE oder die Fortbildung Dritter, die
von der BBT SE bestimmt werden, gegen entsprechende

A tal fine e salva diversa previsione contrattuale,
I'Appaltatore si impegna a versare al Committente tutti gli
importi che quest'ultimo dovesse essere condannato a
corrispondere in forza di decisioni (sentenze o lodi
arbitrali) definitivamente o provvisoriamente esecutive,
ingiunzioni, ordini o provvedimenti, anche interinali, che
abbiano efficacia esecutiva, emessi da Autorita
giudiziarie, amministrative, da organi arbitrali o da altre
Autorita. Rimane fermo l'obbligo del Committente di
restituire le somme che in esito a decisione irrevocabile,

risultino non dovute.

6.8

Nell'ipotesi di inadempimento anche di una soltanto delle
prescrizioni di cui ai precedenti commi del presente
articolo, il Committente ha facolta di procedere alla
risoluzione del Contratto e di agire per il risarcimento di
tutti i danni subiti.

6.9

In ogni caso, i risultati delle prestazioni rese
dall'’Appaltatore debbono garantire la protezione del
lavoratore, la salvaguardia dellambiente, la salute e
la sicurezza degli utenti.

6.10

Qualora un’attivita intrapresa dall’Appaltatore durante la
prestazione oggetto del contratto conduca ad una
nuova invenzione da parte dell’Appaltatore stesso, tale
da essere suscettibile di brevetto o licenza I'Appaltatore
e tenuto a darne immediatamente comunicazione a BBT
SE per definire un apposito accordo al riguardo prima

della presentazione della richiesta di brevetto.
6.11

Qualora nellambito dell'esecuzione del contratto
I'’Appaltatore elabori programmi informatici ovvero
completamenti di programmi esistenti, il diritto esclusivo
di utilizzo spetta a BBT SE.

Per la cessione a terzi ovvero per l'utilizzo degli stessi
appalti o iniziative &
richiesta I'esplicita autorizzazione scritta di BBT SE.

per la partecipazione ad altri

L'Appaltatore & tenuto a consegnare a BBT SE i
supporti dati con i programmi informatici o i
completamenti come gia sopra descritti, compresa la
necessaria documentazione. Su richiesta di BBT SE
I'Appaltatore €& tenuto, a fronte di un corrispettivo, a
curare la formazione del personale BBT SE o di terzi
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Vergiitung zu betreuen.

ARTIKEL 7 URHEBERRECHT UND
NUTZUNGSRECHTE DER ERGEBNISSE DER
LEISTUNGSERBRINGUNG

71

Das Recht, das endgultige Ergebnis der Ausfuhrung der
Vertragsleistungen und alle damit zusammenhangenden
Ergebnisse zu nutzen, steht alleine der BBT SE zu,
vorbehaltlich des Rechts des Auftragnehmers, als Urheber
anerkannt zu werden, in Fallen, in denen es die
diesbeziglichen Vorschriften vorsehen.

7.2

Der Auftragnehmer tritt alle Rechte It. Absatz 1 dieses
Artikels auf unbestimmte Zeit an die BBT SE ab. Wenn sie
es als zweckmaRig erachtet, hat die BBT SE das Recht,
diese  Ergebnisse  allen  Teilnehmern  zukinftiger
Ausschreibungsverfahren und allen  zukinftigen
Auftragnehmern fir die Nutzung besagter Ergebnisse im
Rahmen ihres Vertrags unbegrenzt zur Verfiigung zu stellen.

7.3

Der Auftragnehmer kann gegentber der BBT SE oder
gegenuber zukunftigen Teilnehmern an Ausschreibungen
oder Auftragnehmern keine Entschadigungsforderungen
geltend machen.

74

Falls der Auftragnehmer vorhat, die Ergebnisse der
Leistung, oder Teile davon, oder Ergebnisse oder
Kenntnisse, die damit zusammenhéngen, fir Auftrage
anderer Auftraggeber zu nutzen, muss er sich dies vorab
schriftlich von der BBT SE genehmigen lassen. Dasselbe gilt
fur die Nutzung dieser Ergebnisse im Bereich von
Verodffentlichungen, Prasentationen und anderer Schriften.

ARTIKEL 8 GEHEIMHALTUNGSKLAUSEL
UND SCHUTZ PERSONENBEZOGENER
DATEN

8.1

Der Auftragnehmer verpflichtet sich, keine technischen
Informationen zu Verfahren, Zeichnungen, Ausristung,
Geraten, Maschinen, Fakten, Unterlagen und Programmen
des Auftraggebers, die ihm vom Auftraggeber zur Verfligung
gestellt wurden oder Uber die er im Zuge der Ausfiihrung des
Vertrags anderweitig Kenntnis erlangt, an Dritte
weiterzugeben, und sie auf keine Weise zu nutzen, die nicht

designati da BBT SE.

ARTICOLO 7 DIRITTO D’AUTORE E
DIRITTI DI UTILIZZO DEI RISULTATI
DELLE PRESTAZIONI

71

Il diritto di utilizzare il risultato ultimo dell’esecuzione
delle prestazioni contrattuali e con esso tutti i risultati
comunque connessi spetta esclusivamente a BBT SE,
salvo il diritto dell’Appaltatore ad essere riconosciuto
autore, nei casi previsti dalla normativa di riferimento.

7.2

L’Appaltatore cede a tempo indeterminato BBT SE tutti i
diritti di cui al comma 1 del presente articolo. Se ritenuto
opportuno, BBT SE ha il diritto di mettere a disposizione
illimitatamente tali risultati a tutti i partecipanti a future
procedure di gara e a tutti gli Appaltatori futuri per
I'utilizzo dei suddetti risultati nel’ambito del loro contratto.

7.3

L'Appaltatore non potra far valere alcun diritto di
indennizzo nei confronti di BBT SE o nei confronti di
futuri partecipanti a gare o Appaltatori.

74

Qualora I'Appaltatore intenda utilizzare i risultati della
prestazione o parti di essa o infine risultati o conoscenze
ad essa connessi per incarichi di altri committenti, dovra
essere preventivamente autorizzato per iscritto da BBT
SE. Lo stesso dicasi per [lutilizzo di tali risultati
nell’ambito di pubblicazioni, presentazioni e altri scritti.

ARTICOLO 8 IMPEGNO DI
RISERVATEZZA E TUTELA DATI
PERSONALI

8.1

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi e a non
utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano
riconducibili alla esecuzione del Contratto, le
informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni,
attrezzature, apparecchi, macchine, fatti, atti e
programmi del Committente, che vengano messi a sua
disposizione dal Committente o di cui venga, comunque,
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im Zusammenhang mit der Ausflihrung des Vertrages steht.
8.2

Der Auftragnehmer ist an die Geheimhaltungspflicht fur die
gesamte Dauer der Ausfilhrung des Vertrags und fiir alle auf
die Beendigung folgenden Jahre gebunden, bis zu dem
Moment, an dem die Informationen, von denen er Kenntnis
erlangt hat, der Offentlichkeit zuganglich gemacht werden.

8.3

Der Auftragnehmer tragt dem Auftraggeber gegeniiber die
Verantwortung fur  die strikte Einhaltung der
Geheimhaltungspflicht gemaf Absatz 1 und 2 dieses Artikels
vonseiten seiner Angestellten, Helfer und Mitarbeiter, sowie
vonseiten seiner Subunternehmer oder generell seiner
Untervertragsnehmer und deren Angestellter, Helfer und
Mitarbeiter.

8.4

Im Fall der Nichtbeachtung der Geheimhaltungspflicht ist der
Auftragnehmer verpflichtet, den Auftraggeber fur alle
dadurch erlittenen Schaden zu entschadigen.

8.5

Es ist dem Auftragnehmer verboten, Veroffentlichungen ber
die ausgefihrten oder noch auszufiihrenden Leistungen
durchzufiihren oder Dritte dazu zu autorisieren, ohne die
vorherige Zustimmung vonseiten des Auftraggebers
eingeholt zu haben.

8.6

Es ist dem Auftragnehmer dariiber hinaus verboten,
Zeichnungen von Modellen, Entwurfe, Fotografien oder
Anweisungen des Auftraggebers zu verdéffentlichen oder
Dritte mit der Vero6ffentlichung zu beauftragen, ohne die
vorherige Zustimmung vonseiten des Auftraggebers
eingeholt zu haben. Ausgenommen hiervon sind
Notwendigkeiten, die der Ausfiihrung des Vertrages
entspringen.

8.7

Mit Vertragsunterzeichnung erklért der Auftragnehmer, dass
er dartiber aufgeklart wurde, dass die personenbezogenen
Daten, die im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens und
anschlieRend im Rahmen des Vertragsabschlusses ermittelt
wurden bzw. werden, von der BBT SE ausschlieRlich fur das
Ausschreibungsverfahren und den Vertragsabschluss
verwendet werden, also um Verpflichtungen nachzugehen,
die von den geltenden Vorschriften vorgesehen sind.

Insbesondere  stimmt der Auftragnehmer mit der
Vertragsunterzeichnung der Verbreitung personenbezogener

a conoscenza durante I'esecuzione del Contratto.

8.2

L’Appaltatore & vincolato all’obbligo di segretezza per
tutta la durata dell’esecuzione del Contratto e per tutti gli
anni successivi alla sua conclusione, fino al momento in
cui le informazioni delle quali & venuto a conoscenza
siano divenute di dominio pubblico.

8.3

L’Appaltatore €& responsabile nei confronti del
Committente per l'esatta osservanza degli obblighi di
segretezza di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo da
parte dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori,
nonché dei propri subappaltatori o subcontraenti in
genere e dei dipendenti, ausiliari e collaboratori di questi
ultimi.

8.4

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza,
I'Appaltatore €& tenuto a risarcire al Committente tutti i
danni che ad esso dovessero derivare.

8.5

E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o di autorizzare
terzi a fare pubblicazioni sulle prestazioni da eseguire o
eseguite, senza prima avere ottenuto il benestare scritto
del Committente

8.6

E’, inoltre, fatto divieto all’ Appaltatore di pubblicare o di
far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, fotografie,
istruzioni del Committente senza prima aver ottenuto il
benestare scritto, fatta eccezione per le necessita
derivanti dall’esecuzione del Contratto.

8.7

Con la sottoscrizione del Contratto, ['Appaltatore
dichiara di essere stato reso edotto riguardo al fatto che
i dati personali acquisiti nel procedimento di gara e,
successivamente, in relazione alla stipula del contratto,
sono raccolti e trattati da BBT SE esclusivamente per
finalita connesse alla procedura di gara ed alla stipula e
gestione dei contratti d'appalto, ovvero per dare
esecuzione ad obblighi previsti dalla normativa di
riferimento.

In particolare [I'Appaltatore acconsente, con la
sottoscrizione dei contratto, alla divulgazione dei dati
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Daten zu, die nétig ist, um den Offenlegungspflichten bei der
Vergabe von 6ffentlichen Auftrdgen zu gentgen, wie zum
Beispiel der Bekanntmachung des erfolgten
Vertragsabschlusses.

Es wird auRerdem darauf hingewiesen, dass:

a) die Ermittlung aller erforderlichen Daten eine
unerlassliche Voraussetzung fiir die Begrindung und die

Abwicklung der oben angefiihrten Vertragsbeziehungen ist;

b) die oben genannten sowie die von der BBT SE
ausgearbeiteten Daten aufRerhalb der erforderlichen oder
der von den bezuglichen Vorschriften vorgesehenen Félle
weder kommuniziert noch verbreitet werden durfen.

ARTIKEL9 ETHIK-KODEX DER BBT SE

9.1

Mit Vertragsunterzeichnung erklart der Auftragnehmer, dass
er Einblick in den Ethik-Kodex der BBT SE erhalten hat und
diesen gut kennt. Er erklart, dass er den Inhalt ausdrtcklich
befolgen und dass er dafiir Sorge tragen wird, dass dieser
auch von eigenen Angestellten, Mitarbeitern, Beratern und
jeglichen Dritten, deren Unternehmen er sich fiur die
Erflullung des Vertrages bedienen will, befolgt wird.

9.2

Der Verstoll von Seiten des Auftragnehmers, seiner
Angestellten, Mitarbeiter und Berater oder jeglicher Dritter,
die an der Ausflihrung des Vertrags beteiligt sein werden,
gegen die im Ethikkodex der BBT enthaltenen Grundsétze
wie Qualitat, Image, Zuverlassigkeit, Gesetzeskonformitat,
Beachtung der Wettbewerbsregeln, Schutz der Umwelt und
des  Territoriums, Einhaltung des  unabdingbaren
Grundsatzes der moralischen Integritat, der Sicherheitskultur
und der Gesundheit am Arbeitsplatz sowie der korrekten
Verwendung der betrieblichen Informationen, tUber die man
Kenntnis erlangt, stellt einen Grund fur die Auflésung des
Vertrags gemaf nachfolgendem Art. 40 dar. Von extremer
Bedeutung fir die BBT ist insbesondere der Schutz der
ethischen Aspekte bei den Lieferungen/Dienstleistungen.
Daher muss der Auftragnehmer garantieren, dass die
gelieferten  Giter/Dienstleistungen  rechtmaBiger  und
dokumentierter Herkunft sind, dass sie nicht gefalscht sind,
dass sie den vereinbarten Standards entsprechen und dass
sie nicht durch widerrechtliche Aneignung eines Rechts an
gewerblichem Eigentum oder durch einen Versto3 dagegen
realisiert wurden. Der Auftragnehmer muss den
Arbeitnehmern ferner die Einhaltung der Grundrechte, die
Grundsétze der Gleichbehandlung und der
Nichtdiskriminierung sowie den Schutz der
Minderjahrigenarbeit garantieren.

personali necessari ad espletare gli obblighi di pubblicita
connessi all'affidamento di contratti pubblici, come, ad
esempio, la pubblicazione dell'avvenuta stipulazione del
contratto.

Si precisa inoltre che:

a) l'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti e
presupposto indispensabile per linstaurazione e lo
svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

b) i dati suddetti nonché quelli elaborati da BBT SE non
saranno oggetto di comunicazione e diffusione fuori dai
casi richiesti o consentiti dalla normativa di riferimento.

ARTICOLO 9 CODICE ETICO DI BBT SE

9.1

Con la sottoscrizione del contratto I'Appaltatore dichiara
di aver preso visione e di ben conoscere il Codice etico
di BBT SE e si impegna espressamente ad osservarne il
contenuto, nonché a farlo osservare ai propri dipendenti,
collaboratori e consulenti e a qualsiasi altro soggetto
terzo della cui attivita intenda avvalersi nell'esecuzione
del contratto.

9.2

La violazione da parte dellAppaltatore, dei suoi
dipendenti, collaboratori e consulenti o di qualsiasi altro
soggetto terzo della cui attivita intenda avvalersi
nell’esecuzione del contratto, dei principi enunciati dal
Codice Etico di BBT quali la qualita, I'immagine,
I'affidabilita, la conformita alle leggi, il rispetto delle
regole di concorrenza, il rispetto dellambiente e del
territorio, il rispetto  dell'imprescindibile  principio
dellintegrita morale, la cultura della sicurezza e della
salute nei luoghi di lavoro, 'uso corretto delle
informazioni aziendali di cui si viene in possesso,
costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi del
successivo art. 40. In particolare per BBT riveste
estrema importanza la tutela degli aspetti etici nelle
forniture/servizi e pertanto I'Appaltatore dovra garantire
che beni/servizi forniti abbiano provenienza lecita e
documentata, non siano contraffatti, che corrispondano
agli standard concordati e che non siano realizzati con
usurpazione di un titolo di proprieta industriale od in
violazione dello stesso. L'Appaltatore dovra. inoltre,
assicurare ai lavoratori il rispetto dei diritti fondamentali, i
principi di parita di trattamento e di non discriminazione,
la tutela del lavoro minorile.
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ARTIKEL 10 ABTRETUNG VON
FORDERUNGEN

Die Abtretung von Forderungen, die sich aus Vertrdgen mit
der BBT SE ergeben, sind, im Einklang mit den geltenden
Normen und auf Grundlage der schriftlichen Zustimmung der
BBT SE, nur zugunsten von Banken oder Finanzvermittlern
zuléssig, die von den Bank- und Kreditgesetzen geregelt
sind, und deren Unternehmenszweck den Erwerb von
Unternehmenskrediten vorsieht.

ARTICOLO 10 CESSIONE DEI CREDITI

Le cessioni dei crediti derivanti dai contratti stipulati con
BBT SE sono ammesse, in base alla normativa vigente,
e con il consenso scritto della stessa BBT SE, solo a
favore di banche o intermediari finanziari disciplinati
dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto
sociale preveda l'esercizio dell’attivita di acquisto dei
crediti di impresa.
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KAPITEL Il

VERTRAGSABSCHLUSS

ARTIKEL 11 ABSCHLUSS UND
GESTALTUNG DES VERTRAGS SOWIE
BEGINN DER LEISTUNGSAUSFUHRUNG

1.1

Beim offenen oder nicht offenen Verfahren teilt der
Auftraggeber dem Auftragnehmer unter Einhaltung der
Fristen und unter Wahrung der laut den geltenden
Regelungen festgelegten Formen den endglltigen Zuschlag
des Vergabeverfahrens mit. Der endglltige Zuschlag
bedeutet jedoch noch nicht eine Annahme des Angebots.

Mit Ausnahme der Ausiibung des Rechts auf Selbstschutz in
den von den geltenden Rechtsvorschriften zugelassenen
Fallen wird der endglltige Zuschlag wirksam, wenn der
Auftraggeber den tatsachlichen Besitz der von den
geltenden Regelungen vorgeschriebenen Erfordernisse bei
allen Zuschlagsempfangern tberpriift hat, insbesondere:

Das Nichtbestehen von Hinderungsgrinden fur die
Teilnahme an Vergabeverfahren und den Vertragsabschluss
und die effektive Erfillung der technisch-organisatorischen
und wirtschaftlich-finanziellen Voraussetzungen, die in der
Ausschreibung oder im Einladungsschreiben vorausgesetzt
wurden.

Das Nichtbestehen von Hinderungsgrinden fir den
Vertragsabschluss geméaR der Gesetzgebung beziglich des
organisierten Verbrechens, vorausgesetzt, es greift nicht der
Fall aus Absatz 3, Art. 92 des Gesetzesdekrets vom

6.September 2011 Nr. 159 in der geltenden Fassung.
11.2

Nach erfolgreicher Uberprifung der in Absatz 1 dieses
Artikels aufgezeigten Voraussetzungen teilt der Auftraggeber
dies dem Auftragnehmer mit.

Der Auftragnehmer muss innerhalb der vom Auftraggeber im
Schreiben tiber den positiven Ausgang der Uberpriifung der
0. g. Voraussetzungen festgesetzten Frist die Garantien
vorlegen, wie im nachfolgenden Art. 13 vorgesehen. Diese
Frist muss mindestens 15 Tage betragen. Innerhalb dieser
Frist, bzw. innerhalb der vom Auftraggeber festgesetzten
Frist muss der Auftragnehmer, sofern dies vorgesehen ist,
das Programm uber die Ausfuhrung der Leistungen, die
Gegenstand der Ausschreibung sind, vorlegen, sowie
weitere Dokumente Uber das Qualititsmanagement, falls im

CAPOII

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 11 CONCLUSIONE E
FORMALIZZAZIONE DEL CONTRATTO E
AVVIO DELL’ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE

1.1

Nel rispetto dei termini e con le modalita fissate dalla
disciplina vigente, in caso di procedura aperta o ristretta,
il Committente comunica all’Appaltatore I'aggiudicazione
procedura di affidamento.
L'aggiudicazione definitiva non equivale, comunque, ad
accettazione dell'offerta.

definitiva della

L'aggiudicazione definitiva diviene efficace, fatto salvo
l'esercizio dei diritti di autotutela nei casi consentiti
dalla normativa in vigore,
Committente abbia verificato l'effettivo possesso in
capo all'aggiudicatario dei requisiti prescritti dalla
disciplina vigente e, in particolare:

una volta che |l

linesistenza di cause ostative alla partecipazione alle
procedure di affidamento e alla stipula del Contratto e
I'effettiva titolarita dei requisiti di idoneita tecnico
organizzativa ed economico finanziaria previsti nel
bando di gara o nella lettera di invito;

linesistenza di cause ostative alla stipula ai sensi della
normativa in materia di lotta alla delinquenza di tipo
mafioso, salvo che non ricorrano le ipotesi di cui al
comma 3, art 92 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e
S.m.i.

11.2

I Committente, verificato con esito positivo il possesso
dei requisiti indicati al comma 1 del presente articolo, ne
da comunicazione all'’Appaltatore.

L’Appaltatore deve presentare le garanzie con le
modalita previste al successivo art. 13, entro il termine
fissato dal Committente nella comunicazione dell'esito
positivo della verifica dei sopra citati requisiti. Tale
termine, di norma, non puo essere inferiore a
quindici giorni. Entro il medesimo termine, ovvero
entro quello diverso fissato dal Committente,
'Appaltatore deve presentare (ove previsti) il
Programma di esecuzione delle prestazioni oggetto
dellappalto nonché gli ulteriori documenti di
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Vertrag vorgesehen.

Falls eine zum Zeitpunkt der Angebotsabgabe noch nicht
gegrindete Bietergemeinschaft, Konsortium oder EWIV den
Zuschlag erhalt, muss dem Auftraggeber innerhalb der im
vorherigen Satz dieses Absatzes erwahnten Frist der Auftrag
mit Vertretungsvollmacht der Bietergemeinschaft und die
Grindungsurkunde des Konsortiums oder der EWIV
vorgelegt werden.

11.3

Falls laut den anwendbaren Regelungen vorgesehen, darf
der Vertrag nicht vor Ablauf einer Frist von funfunddreif3ig
Tagen ab Versand der letzten Mitteilung, die aufgrund der
geltenden Gesetzeslage fur den endglltigen Zuschlag
erforderlich ist, abgeschlossen werden, auf3er wenn:

a) nach Bekanntmachung der Ausschreibung bzw.
nach Versand der Einladungen unter Einhaltung
der geltenden Normen nur ein Angebot vorgelegt
wurde und nicht rechtzeitig Anfechtungen gegen
die Ausschreibung oder die Einladungsschreiben
eingegangen sind, oder aber, wenn diese
Anfechtungen  bereits  durch  rechtskraftige
Entscheidungen zuriickgewiesen wurden;

b) wenn es sich um Auftragserteilungen innerhalb von
Rahmenvereinbarungen handelt.

Wenn gegen die endgiltige Zuschlagsentscheidung ein
Einspruch mit Antrag auf einstweilige Verfligung eingebracht
wird, kann der Vertrag ab dem Datum der Zustellung des
Antrags auf einstweilige Verfugung an die ausschreibende
Stelle zwanzig Tage lang nicht abgeschlossen werden. Dies
unter der Voraussetzung, dass bis zu diesem Zeitpunkt
zumindest die einstweilige Verfigung erster Instanz vorliegt
bzw. die Verdffentlichung des Tenors des Urteils erster
Instanz bei Hauptsacheentscheidungen in der mundlichen
Verhandlung bzw. bis zum Erlass dieser Verfiigungen, wenn
die Entscheidung zu einem spéateren Zeitpunkt erfolgt.

Nach Ablauf des Zeitraums des Abschlussverbotes, oder,
wenn dies nach geltenden Regeln zuldssig ist, auch
innerhalb dieses Zeitraumes, teilt der Auftraggeber dem
Auftragnehmer mindestens funf Tage vorab schriftlich
Uhrzeit, Ort und Tag mit, an dem dieser fur den
Vertragsabschluss erscheinen muss. Der Abschluss erfolgt
Ublicherweise innerhalb von sechzig Tagen nach Einlangen
der Mitteilung tiber den positiven Ausgang der Uberpriifung
der  Erfullung der Anforderungen  und  der
OrdnungsmaRigkeit und Annehmbarkeit der im vorigen
Absatz 2 beschriebenen Dokumente beim Auftragnehmer.

gestione della qualita, eventualmente richiesti dal
contratto.

Qualora l'aggiudicazione sia stata effettuata a favore
di un raggruppamento, consorzio o G.E.LE. non
ancora costituito al momento della presentazione
dell'offerta, entro il termine di cui al precedente
periodo del presente comma, deve essere presentato
al Committente I mandato con rappresentanza del
raggruppamento e l'atto costitutivo del consorzio o
G.E.LE.

11.3

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile, il
Contratto non pud essere stipulato prima che siano
decorsi trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni previste dalla disciplina vigente relativa al
provvedimento di aggiudicazione definitiva, salvo il caso
in cui:

a) a seguito di pubblicazione del bando di gara
ovvero di inoltro degli inviti nel rispetto della
normativa vigente, sia stata presentata una
sola offerta e non siano state tempestivamente
proposte impugnazioni del bando di gara o
della lettera di invito, ovvero queste
impugnazioni  risultino gid respinte con
decisione definitiva,;

b) si tratti di appalti applicativi dell'accordo
quadro.

Il Contratto non puo, inoltre, essere stipulato nel caso in
cui sia stato presentato ricorso avverso 'aggiudicazione
definitiva con domanda di misura cautelare. In tal caso,
la preclusione alla stipula opera dal momento della
notificazione dell'istanza per i successivi venti giorni, a
condizione che, entro tale termine, sia intervenuto il
provvedimento cautelare di primo grado, ovvero sia
stato pubblicato il dispositivo della sentenza di primo
grado in caso di decisione del merito alludienza
cautelare, ovvero sino alla pronuncia dei detti
provvedimenti se successivi al predetto termine.

Una volta decorsi i periodi di inibizione alla stipula,
ovvero, qualora consentito dalla disciplina vigente,
anche in pendenza degli stessi, il Committente
comunica per iscritto al’Appaltatore con un preavviso di
almeno cinque giorni, ora, luogo e giorno in cui deve
presentarsi per la stipula del Contratto. La stipula
awviene, di norma, entro sessanta giorni dalla data di
ricevimento da parte dellaggiudicatario  della
positivo delle verifiche in
ordine all'effettivo possesso dei requisiti ed alla
regolarita ed accettabilita dei documenti di cui al
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Alle sonstigen Angaben in der Ausschreibung und/oder im
Einladungsschreiben, ebenso wie die Madglichkeit des
Aufschubs dieser Fristen, wie mit dem Auftragnehmer
vereinbart, bleiben bestehen.

Mit Vertragsabschluss wird das mit dem Angebot eventuell
zu leistende Vadium automatisch freigestellt.

11.4

Sollte der Auftragnehmer am festgesetzten Termin zum
Vertragsabschluss nicht erscheinen oder sollte er irgendeine
der in diesem Artikel vorgesehenen Verpflichtungen nicht
erfullen, kann der Auftraggeber den Zuschlag zuriicknehmen
und die eventuell mit dem Angebot geleistete Garantie
einbehalten.

Sollte der Vertragsabschluss aus Verschulden des
Auftraggebers nicht innerhalb der gemaR Absatz 3 dieses
Artikels festgesetzten Frist von sechzig Tagen geschehen,
kann der Auftragnehmer beantragen, sich durch Zustellung
einer schriftlichen Mitteilung an den Auftraggeber von jeder
Verpflichtung zu l6sen, ohne Anrecht auf irgendeine
Vergitung oder Entschadigung zu haben.

Nimmt die BBT SE den Antrag an, ist der Auftragnehmer von
jeglicher Verpflichtung befreit; lehnt die BBT SE den Antrag
ab, kann der Auftragnehmer - bei sonstigem Verfall - in
Ubereinstimmung mit den Ausfihrungen in  Art. 20 eine
spezifische Anfechtung formulieren, mit der er ausschlief3lich
die Zinsen flr den verspateten Erhalt der Auftragssumme
und die Erstattung der nachgewiesenen Kosten fir die
Garantie einfordern kann, ohne die Md&glichkeit zu haben,
aus irgendwelchen anderen Griinden
Entschadigungsanspriiche zu stellen.

Das Stellen des Antrags zur Auflésung der Verpflichtungen
und die Ablehnung dieses Antrags gelten als
Grundvoraussetzung fur die Zulassung der Anfechtung, die,
bei sonstigem Verfall, auch im Protokoll Uber die Einleitung
der Leistungsausfiihrung wiedergegeben werden muss.

Sonstige gesetzliche Regelungen ausgenommen, kann der
Vertrag auf Wunsch des Auftraggebers in Form von
Handelskorrespondenz abgeschlossen werden.

11.5

Fur jeden Tag der Verspatung bei der Erfillung auch nur
einer der Verpflichtungen dieses Artikels, erlegt der
Auftraggeber dem Auftragnehmer eine Strafe in H6he von
0,3 Promille der Vertragssumme auf.

Wenn die Verspatung bei der Erflllung irgendeiner der
besagten Verpflichtungen drei3ig Tage Ubersteigt, kann der
Auftraggeber den Zuschlag zurickziehen und die

precedente comma 2. Resta salva ogni diversa
indicazione nel bando di gara e/o nella lettera di invito
owvero l'ipotesi di differimento di tali termini concordato
con l'aggiudicatario.

Con la stipula del Contratto, la
eventualmente prestata a corredo
automaticamente svincolata.

garanzia
dell'offerta €

11.4

Ove I'Appaltatore non si presenti per la stipula del
Contratto nel termine fissato o sia inadempiente ad
uno qualsiasi degli adempimenti previsti nel presente
articolo, il Committente ha facoltd di revocare
l'aggiudicazione e di procedere all'incameramento della
garanzia eventualmente prestata a corredo dell'offerta.

Qualora la stipula del Contratto non avvenga nel
termine di sessanta giorni fissato ai sensi del comma 3
del presente articolo, per fatto del Committente,
I'Appaltatore pud chiedere di svincolarsi da ogni
impegno con apposito atto notificato al Committente,
senza avere diritto ad alcun compenso o indennizzo.

Ove la BBT SE accolga listanza, I'Appaltatore &
svincolato da ogni obbligo; ove la BBT SE respinga
listanza, I'Appaltatore pud - a pena di decadenza -
formulare specifica contestazione in conformita a quanto
previsto dallart. 20 richiedendo esclusivamente gli
interessi per la differita percezione dell’'utile di commessa
e il rimborso dei costi dimostrati relativi alle garanzie e
senza possibilita di formulare richieste risarcitorie per
qualsiasi altro motivo.

La formulazione dellistanza di scioglimento dalle
obbligazioni e la reiezione della stessa, costituiscono
condizione di ammissibilita della contestazione che, a
pena di decadenza, deve essere riportata anche sul
verbale di avvio delle prestazioni.

Salvo diversa previsione normativa, il Contratto pud
essere concluso, a scelta del Committente, con la forma
di corrispondenza commerciale.

11.5

Per ogni giorno di ritardo nell'adempimento anche di uno
soltanto degli obblighi di cui al presente articolo, il
Committente applica nei riguardi dell’Appaltatore una
penale in misura pari allo 0,3 per mille dell'importo del
Contratto.

Qualora il ritardo nelladempimento di uno qualsiasi di

detti obblighi risulti superiore a trenta giorni, il

Committente ha facoltd di revocare I'aggiudicazione e di
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Einziehung der vom Auftragnehmer mit dem Angebot
eventuell geleisteten Garantie vornehmen. Davon unberihrt
bleibt die  Befugnis des  Auftraggebers  auf
Schadensersatzklage fir den hoéheren Schaden, der
eventuell durch das Versdumnis des Auftragnehmers
verursacht wurde.

11.6

In den von den Leitlinien zur Verhiitung des organisierten
Verbrechens zugelassenen Fallen kann der Vertrag, unter
auflosender Bedingung, auch in Ermangelung eines
vorherigen Erwerbs der Unterlagen, die gemafR den
genannten Leitlinien das Nichtbestehen von
Hinderungsgriinden fir den Abschluss nachweisen,
abgeschlossen werden. In diesem Fall kann der
Auftraggeber vom Vertrag zuriicktreten, wenn gemaR den
Leitlinien zur Verhutung des organisierten Verbrechens zu
spateren  Zeitpunkt  das Bestehen  von
Hinderungsgriinden fir den Vertragsabschluss gegeniber
dem Auftragnehmer festgestellt wird.

einem

1.7

Unbeschadet der weiteren Verpflichtungen zur
Zusammenarbeit und Koordinierung gemaR der geltenden
Rechtslage im Bereich Arbeits- und Gesundheitsschutz
erarbeitet der Auftraggeber, sofern die Standorte der
Ausfihrung der Leistung in rechtlichen
Zustandigkeitsbereich fallen, das Einheitsdokument fir die

Bewertung der Risiken durch Interferenzen.

seinen

Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Vorgaben, muss das
Einheitsdokument fiur die Bewertung der Risiken durch
Interferenzen im Falle von nachtraglich abgeschlossenen
Subauftragen und bei Anderungen technischer, logistischer
oder organisatorischer Natur, die sich auf die

Ausfuhrungsmodalitaten des  Vertrages auswirken,
aktualisiert werden.
Fir alle weiteren Risiken, die nicht Interferenzen

zuzuschreiben sind, bleibt die Pflicht des Auftragnehmers,
ein eigenes Dokument fir die Bewertung der Risiken zu
erarbeiten und fur die Durchfihrung der nétigen
SicherheitsmalRnahmen, die geeignet sind, die spezifischen
Risiken der ausgelbten Tatigkeit zu beseitigen oder auf ein
Minimum zu reduzieren, Sorge zu tragen, unverandert.

11.8

Im Vertrag wird die Frist, innerhalb derer die Ausfuhrung der
Leistungen zu beginnen hat, festgelegt.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, sich an die vom
Auftraggeber vorgegebenen Anweisungen und Richtlinien
fur den Beginn der Leistungsausfiuihrung zu halten.

procedere all’acquisizione della garanzia eventualmente
prestata dall’Appaltatore a corredo della propria offerta.
Resta ferma, in ogni caso, la facolta del Committente di
agire per il risarcimento del maggior danno
eventualmente determinato dalla condotta omissiva
dell’Appaltatore.

11.6

Nei casi consentiti dalla disciplina in materia di
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso, il
Contratto pud essere concluso, sotto condizione
risolutiva, anche in difetto di preventiva acquisizione
della documentazione che, ai sensi della citata
normativa, comprovi l'inesistenza di cause ostative alla
stipula. In tale ipotesi, i Committente ha facolta di
recedere dal Contratto, ove, ai sensi della normativa in
materia di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso,
venga, successivamente, accertata I'esistenza nei
riguardi dellAppaltatore di cause ostative alla
stipulazione del Contratto.

11.7

Fermi restando gli ulteriori obblighi di cooperazione e
coordinamento di cui alla vigente legislazione in materia
di sicurezza e salute dei lavoratori, il Committente,
qualora i luoghi di esecuzione della prestazione ricadano
nella sua disponibilita giuridica e sempre che sussistano
interferenze tra attivita connesse all'esecuzione del
Contratto, elabora il Documento unico di valutazione dei
rischi da interferenze.

Fatte salve diverse previsioni normative, il Documento
unico di valutazione dei rischi da interferenze deve
essere aggiornato in caso di subappalti intervenuti
successivamente ovvero in caso di modifiche di
carattere tecnico, logistico 0 organizzativo incidenti
sulle modalita realizzative del Contratto.

Per tutti gli altri rischi non riferibili alle interferenze
resta immutato l'obbligo per I'Appaltatore di elaborare
il proprio documento di valutazione dei rischi e di
provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza
necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi
specifici propri dell'attivita svolta.

11.8

Il Contratto stabilisce il termine entro il quale deve essere
dato awvio all'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore e tenuto ad uniformarsi alle istruzioni ed
alle direttive rese dal Committente ai fini dell'avvio
dell’'esecuzione delle prestazioni.
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Uber den Beginn der Ausfilhrung des Vertrages wird
Ublicherweise gemeinsam mit dem Auftragnehmer ein
Protokoll erstellt; dieses Protokoll muss die als notwendig
erachteten Angaben Uber die Art der Leistung beinhalten,
wie zum Beispiel Angaben zu den Aulen- und/oder
Innenbereichen, an denen die Leistung verrichtet wird, die
Beschreibung der Mittel und der Gerate, die vom
Auftraggeber eventuell fur die Ausfiihrung der Leistung zur
Verfligung gestellt werden etc.

Solite er Anfechtungen oder aufgrund
vorgefundener Abweichungen gegenuber den vertraglichen
Vorgaben geltend machen wollen, ist der Auftragnehmer

verpflichtet, seine explizite Anfechtung im Protokoll iber den

Anspriiche

Beginn der Leistungsausfiihrung, bei sonstigem Ausschluss,
aufzunehmen. Ebenso besteht die  Notwendigkeit, die
Anfechtung, bei sonstigem Ausschluss, innerhalb der
Fristen und auf jene Art und Weise, wie sie im
nachfolgenden Art. 20 Allgemeinen
Vertragsbedingungen beschrieben wird, zu bestatigen.

dieser

11.9

Sollte die Einleitung der Durchfiihrung der Leistungen aus
vom Auftraggeber verantworteten Grinden spéater als
vertraglich ~ vorgesehen  beginnen, so kann der
Auftragnehmer den Auftraggeber dazu auffordern, innerhalb
von 30 Tagen entsprechenden
Aufforderungsschreibens mit der Ausfihrung der Leistungen
zu beginnen. Nach Ablauf dieser Frist kann der
Auftragnehmer dem Auftraggeber einen Antrag auf
Auflésung der Verpflichtung zustellen.

nach Erhalt eines

Gibt der Auftraggeber diesem Antrag statt, hat der
Auftragnehmer Anrecht auf Erstattung der angefallenen und
dokumentierten Vertragsausgaben, die insgesamt nicht
hoéher als die folgenden, auf den Nettobetrag des Vertrages
berechneten Prozentsétze ausfallen dirfen:

1 % (ein Prozent) fir den Teil des Betrags bis 258.000,00
(zweihundertachtundfiinfzigtausend) Euro;

0,50 % (null Komma finfzig Prozent) fir den Teil des
Betrags von 258.000,00
(zweihundertachtundflinfzigtausend) bis 1.549.000,00 (eine
Million funfhundertneunundvierzigtausend) Euro;

0,20 % (null Komma zwanzig Prozent) fur den Teil des
Betrags  Uber  1.549.000,00 Euro (eine  Million
funfhundertneunundvierzigtausend)

In dem Fall, dass besagter Antrag abgelehnt wird und die
Ubergabe der Arbeiten verspatet erfolgt, hat der
Auftragnehmer das Recht auf Wiedergutmachung der

Delle operazioni di avvio dell’esecuzione del contratto
viene, di norma, redatto un verbale in contraddittorio con
I'Appaltatore; detto verbale dovra contenere le
indicazioni ritenute necessarie in relazione alla natura
della prestazione quali, ad esempio, l'indicazione degli
ambienti esterni e/o interni in cui si svolge la prestazione,
la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente
messe a disposizione da parte del Committente per
I'esecuzione delle prestazioni etc.

Qualora intenda far valere contestazioni o pretese
derivanti dalla riscontrata difformita rispetto a quanto
previsto nei documenti contrattuali, I'Appaltatore &
tenuto a formulare, a pena di decadenza, esplicita
contestazione sul verbale di avvio dell’esecuzione delle
prestazioni, ferma la necessita di confermare la propria
contestazione, sempre a pena di decadenza, nei termini
e con le modalita di cui al successivo art. 20 delle
presenti Condizioni Generali.

11.9

Nell'ipotesi in cui, per fatto o colpa del Committente,
'avvio dell’esecuzione delle prestazioni abbia luogo in
ritardo rispetto al termine contrattualmente stabilito,
I’Appaltatore puo diffidare il Committente affinché, entro
30 giorni dal ricevimento dell’atto di diffida, venga dato
luogo allavvio dell’'esecuzione delle prestazioni.
Decorso tale termine I'Appaltatore puo notificare al
Committente medesimo un’istanza di scioglimento
dell'obbligazione.

Nel caso in cui il Committente accetti tale richiesta,
I'Appaltatore ha diritto al rimborso delle spese
contrattuali sostenute e documentate in
comunque complessivamente non superiore alle
seguenti percentuali calcolato sull'importo netto del
Contratto:

misura

1 % (uno per cento) per la parte dell'importo sino a
258.000 (duecentocinquantottomila) Euro;

0,50 % (zero virgola cinquanta per cento) per la parte
dell'importo compresa tra 258.000
(duecentocinquantottomila) e 1.549.000 (un milione
cinquecentoquarantanovemila) Euro;

0,20 % (zero virgola venti per cento) per la parte di
importo eccedente 1.549.000 Euro ( un milione
cinquecentoquarantanovemila) Euro.

Nell'ipotesi in cui detta istanza non sia accettata e si
proceda tardivamente alla consegna, I'’Appaltatore ha
diritto al ristoro dei danni derivanti dal ritardo, in misura

24



Schaden, die auf die Verspatung zurlickzuftihren sind, und
zwar in H6he des gesetzlichen Zinssatzes, berechnet auf
Grundlage des Betrags, der der taglichen
Durchschnittsproduktion entspricht, festgelegt auf Grundlage
des vertraglichen Betrags ab dem Tag der Zustellung des
Antrags bis zum Tag des tatsdchlichen Beginns der
Vertragsausfuihrung, sowie - nach Vorlage der
entsprechenden Unterlagen - das Recht auf Riickerstattung
der eventuell hdheren Kosten fur die Kaution..

Abgesehen von den obgenannten Betrdgen steht dem
Auftragnehmer keine weitere Rickerstattung, Entschéadigung
oder Vergltung zu.

11.10

Der alleinige Verfahrensverantwortliche far die
Vertragsausfuihrung kann noch vor Abschluss des Vertrags
mit der Einleitung der Ausfiihrung der Leistungen beginnen,
innerhalb und zu den von der geltenden Rechtslage
vorgesehenen Bedingungen, und zwar anhand einer
eigenen Verfugung, in der die Griinde fir die vorgezogene

Ausfiihrung konkret dargelegt werden:

Falls der Gegenstand des Vertrags eine Leistung ist, deren
Ausfuhrung aufgrund ihrer Eigenschaft oder aufgrund des
Ortes, an dem diese durchgefuhrt werden muss, umgehend
stattfinden muss;

Im Falle von nachgewiesener Dringlichkeit. In diesem Fall
hat der Auftragnehmer Anrecht auf Erstattung der
getragenen Ausgaben fir die erledigten Leistungen, fir den
Fall, dass der Vertrag anschlieBend nicht abgeschlossen
wird.

ARTIKEL 12 VERTRAGS-, EINTRAGUNGS-
UND ZUSATZKOSTEN ZU LASTEN DES
AUFTRAGNEHMERS

121

Ausgenommen anderer vertraglicher Vorgaben gehen alle
eventuellen Stempelgebihren, die Kosten fir die Eintragung
der Vertragskopie und aller im Zuge der Ausfuihrung von den
Vertragsparteien unterschriebenen Schriftstiicke,
Dokumente sowie eventueller Plane zulasten des
Auftragnehmers.

12.2

AuRerdem gehen alle eventuellen Kosten fir Wertmarken im
Zusammenhang mit fiir die Ausfiihrung der Dienstleistungen
eventuell  erforderlichen  Unterlagen  zulasten des
Lieferanten.

pari  all'interesse legale calcolato  sull'importo
corrispondente alla produzione media giornaliera,
determinata sull'importo contrattuale dal giorno di
notifica dell'istanza sino alla data di effettivo avvio
dell'esecuzione del contratto, nonché — previa
documentazione — al rimborso dell’eventuale maggior
costo della garanzia definitiva.

Nessun’altra somma, oltre a quelle indicate dal presente
articolo, puo spettare all'’Appaltatore a titolo di rimborso,
indennizzo o compenso.

11.10

Il Responsabile unico del procedimento per I'esecuzione
del contratto puo procedere all'avvio dell’esecuzione
delle prestazioni nelle more della stipula del Contratto,
nei limiti ed alle condizioni previsti dalla disciplina
vigente, mediante apposito provvedimento che espliciti
in concreto i motivi che giustificano I'esecuzione
anticipata:

nell'ipotesi in cui il Contratto abbia per oggetto una
prestazione la cui esecuzione, per la sua natura ovvero
per il luogo nel quale la stessa deve essere svolta, deve
avere immediatamente luogo;

in caso di comprovata urgenza. In tal caso I'’Appaltatore
ha diritto al rimborso delle spese sostenute per le
prestazioni espletate, nell’evenienza in cui in cui il
contratto non venga successivamente stipulato.

ARTICOLO 12 SPESE DI CONTRATTO, DI
REGISTRO ED ACCESSORIE A CARICO
DELL’APPALTATORE

121

Salva diversa previsione contrattuale, sono a carico
dell’'Appaltatore tutte le eventuali spese di bollo e
registro della copia del Contratto, di tutti gli atti
sottoscritti dalla parti in corso di esecuzione, dei
documenti nonché gli eventuali elaborati grafici.

12.2

Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore tutte le
eventuali spese di bollo inerenti gli atti eventualmente
occorrenti  per la esecuzione dei servizi.
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ARTIKEL 13 GARANTIEN UND
VERSICHERUNGSDECKUNG

13.1

Ausgenommen anderer vertraglicher Vorgaben ist der
Auftragnehmer dazu verpflichtet, innerhalb der Frist wie in
Art. 11, Absatz 2 der vorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen eine Sicherstellung in einer Héhe von
10 % (zehn Prozent) der Vertragssumme zugunsten des
Auftraggebers abzuschliel3en, die, ausgenommen sonstiger
vertraglicher Vorgaben, in Form einer Bankbirgschaft oder
einer Versicherungspolizze zu leisten ist, die von einem
Bank- oder einem Versicherungsinstitut ausgestellt wurde.
Das Vadium wird als Sicherheit fur die korrekte Erfiillung
aller  vertraglicher  Verpflichtungen und fur den
Schadenersatz durch mdgliche Nichterfillung dieser
Pflichten hinterlegt, sowie als Sicherheit fur die Betrage, die
dem Auftragnehmer bei der Endabrechnung eventuell zu
viel bezahlt wurden. Unberlhrt bleibt die Befugnis des
Auftraggebers der Schadenersatzklage auf den hodheren
Schaden, der eventuell durch die Nichterfillung des
Auftragnehmers verursacht wurde. Sollte es aufgrund der
speziellen Eigenschaft des Vertragsgegenstandes
erforderlich sein, kann die Hohe des Schadenersatzes fir
den vom Auftraggeber héheren erlittenen Schaden durch
ausdriickliche  vertragliche Regelung innerhalb des
Hoéchstbetrags desselben Vertrags begrenzt werden.

Auf jeden Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
Kautionssummen, von denen der Auftraggeber ganz oder
teilweise wahrend der Ausfihrung des Vertrags Gebrauch
gemacht hat, wieder herzustellen.

Im Falle von nichterfolgter Wiederherstellung der
Kautionssummen behalt der Auftraggeber die
Rechnungsabgrenzungsposten bis zu einem Betrag ein, der,
zusammen mit dem eventuellen Restwert der maximalen
Kautionssumme, die Hohe der Kaution wiederherstellt.

Unter Beibehaltung dessen, was in Absatz 3 dieses Artikels
vorgesehen ist, kann der Auftraggeber, in Féllen von
mehrjahrigen Vertragen, deren Gegenstand umfangreiche
und voneinander unterschiedliche Leistungen sind, eine
Reduktion der Kautionssumme genehmigen, proportional zu
dem Teil des Vertrags, der bereits korrekt ausgefuhrt worden
ist.

Der Auftraggeber hat zudem Anrecht auf die nachfolgend
angefuihrten Garantien:

e Erstattung von Mehrkosten bei der Fertigstellung des
Vertrags, im Falle der Vertragsaufldsung, die zulasten

ARTICOLO 13 GARANZIE E COPERTURE
ASSICURATIVE

13.1

Salva diversa previsione contrattuale, I'’Appaltatore &
obbligato a costituire a favore del Committente, entro il
termine di cui allart. 11, comma 2, delle presenti
Condizioni Generali, una garanzia fideiussoria in
misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo del
Contratto, da prestarsi, salva diversa previsione
contrattuale, sotto forma di fidejussione bancaria o
polizza assicurativa rilasciata da lIstituti bancari o
assicurativi. La cauzione definitva € costituita a
garanzia del corretto adempimento di tutte le
obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni
derivanti dall’'eventuale inadempimento delle
obbligazioni medesime, nonché a garanzia delle
somme eventualmente pagate in piu all’Appaltatore
rispetto alle risultanze della liquidazione finale. Rimane
salva, in ogni caso, la facolta del Committente di
agire per ottenere il risarcimento dell'eventuale
maggior danno subito per l'inadempimento
dell’Appaltatore. Nel caso in cui ci0 sia reso necessario
dalla particolare natura dell’oggetto del Contratto, la
misura del risarcimento per il maggior danno subito
dal Committente pud essere, con espressa
previsione contrattuale, contenuta entro il limite
massimo dell'importo del Contratto medesimo.

In ogni caso I'Appaltatore & obbligato a reintegrare le
garanzie di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in
parte, durante I'esecuzione del Contratto.

In caso di mancata reintegrazione delle garanzie, il
Committente trattiene i ratei di prezzi fino alla
concorrenza di un importo che, sommato all’eventuale
residuo del ripristini

massimale delle garanzie,

'ammontare delle garanzie medesime.

Fermo quanto previsto al comma 3 del presente articolo,
nell'ipotesi di contratti pluriennali e di contratti che
abbiano ad oggetto prestazioni di rilevante entita, distinte
le une dalle altre, il Committente ha facoltd di
autorizzare una riduzione dellimporto della garanzia,
proporzionale alla parte del contratto alla quale sia stata
data corretta esecuzione.

I Committente ha, inoltre, il diritto di valersi della
garanzia di cui al presente comma:

e per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il
completamento del contratto, in caso di risoluzione
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des Auftragnehmers beschlossen wurde;

e Leistung von Zahlungen, die der Auftragnehmer
aufgrund von Nichteinhaltung von Normen und
Vorschriften von Kollektivvertrdgen, Gesetzen und
Regelungen Uber die Wahrung, den Schutz, die
Versicherung, die Betreuung und die Kkdrperliche
Sicherheit der Arbeiter, die zur Ausfiihrung eingestellt
sind, zu verantworten hat.

13.2

Soweit vertraglich vorgesehen, wird, wenn der Zuschlag mit
einem Nachlass von mehr als 10 % (zehn Prozent) der
Auftragssumme erfolgt ist, die Kaution, wie in Absatz 1
dieses Artikels beschrieben, um einen Prozentpunkt flr
jeden Nachlassprozent tber 10 % (zehn Prozent) erhéht; im
Falle des Zuschlags mit Nachlass von mehr als 20 %
(zwanzig Prozent) der Vertragssumme wird die Sicherheit,
wie in Absatz 1 dieses Artikels beschrieben, um einen
Prozentpunkt fur jeden Nachlassprozent tber 10 % (zehn
Prozent) bis auf 20 % (zwanzig Prozent) erhéht, und um
zwei Prozentpunkte fiir jeden Nachlass uber 20 % (zwanzig
Prozent).

13.3

Falls vertraglich vorgesehen, kann die Kaution auf
Vertragsdauer, wie in Absatz 1 dieses Artikels beschrieben,
fortlaufend mit dem Voranschreiten der Ausfiihrung bis zu 75
% (funfundsiebzig Prozent) der garantierten Summe
freigegeben werden.

Der Restbetrag in Hohe von 25 % (funfundzwanzig Prozent)
der anfanglichen Kautionssumme wird gemaf Absatz 4
dieses Artikels freigegeben.

13.4

Die Kaution gemaR Absatz 1 dieses Artikels, d.h. der
Restbetrag, wenn eine fortlaufende Freigabe vertraglich
vorgesehen ist, wird zum Zeitpunkt der endglltigen
Abnahme zurlickerstattet, ausgenommen anderer
vertraglicher Vorgaben.

In keinem Fall kann die Sicherheit zuriickerstattet werden,
bevor alle eventuellen Beanstandungen, die mit der
Ausfiihrung des Vertrags zusammenhdngen, definiert
worden sind.

13.5

Die Bankbiirgschaft muss ausdriucklich den Verzicht auf den
Vorteil der vorherigen Einziehung beim Hauptschuldner, den

del Contratto disposta in danno dell’Appaltatore;

e per provvedere al pagamento di quanto dovuto
dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti
dall' inosservanza di norme e prescrizioni dei
contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e
sicurezza fisica dei lavoratori, comunque impiegati
nell'esecuzione del Contratto.

13.2

Ove contrattualmente previsto, nel caso in cui
l'aggiudicazione abbia avuto luogo con un ribasso
percentuale superiore al 10% (dieci per cento)
dellimporto posto a base della procedura di
affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente
articolo € incrementata di un punto percentuale per
ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10%
(dieci per cento); in caso di aggiudicazione con ribasso
percentuale superiore al 20% (venti per cento)
dellimporto posto a base della procedura di
affidamento, la garanzia di cui al comma 1 del presente
articolo € incrementata di un punto percentuale per
ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10%
(dieci per cento) fino al 20% (venti per cento); e di
due punti percentuali per ogni punto di ribasso
superiore al 20% (venti per cento).
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Se contrattualmente previsto, la cauzione definitiva di
cui al comma 1 del presente articolo pud essere
progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento
dell'esecuzione, nel limte massimo del 75%

(settantacinque per cento) dell'importo garantito.

L’'ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per
cento) dell'iniziale importo garantito, € svincolato ai
sensi del comma 4 del presente articolo.

13.4

La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo,
ovvero la quota residua della stessa ove ne sia stato
contrattualmente previsto lo svincolo progressivo, €
restituita all'atto della verifica finale, salva diversa
previsione contrattuale.

In nessun caso, la garanzia pud essere restituita prima

che siano state definite le eventuali contestazioni

inerenti 'esecuzione del Contratto.

13.5

La cauzione definitiva deve espressamente prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
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Verzicht auf die Ausnahme gem. Artikel 1957 des ZGB, den
Verzicht des Burgen auf die Méglichkeit, gegeniiber dem
Begunstigten der Sicherheitsleistung samtliche Ausnahmen
geltend zu machen, die dem Hauptschuldner obliegen,
Inanspruchnahme der  Sicherheitsleistung
innerhalb  der fiuinfzehntagigen Frist auf einfachen
schriftichen Antrag der BBT-SE, mit ausdricklichem
Ausschluss  fir den in  Anspruch  genommenen
Garantiegeber, jegliche Ausnahmen geltend zu machen, mit
der einzigen Ausnahme der Exceptio Doli, vorsehen.

sowie die

GemalR Art. 11 der vorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen kann der Auftraggeber, im Falle der
Nichthinterlegung der Kaution, wie in den vorherigen
Absétzen beschrieben, innerhalb der vertraglich festgelegten
Frist, den Verfall des Zuschlags und die Einbehaltung der
eventuell geleisteten Kaution flr die Angebotsabgabe
anordnen.

13.6

Die Auszahlung des Vorschusses, wenn diese vertraglich
vorgesehen ist, gemaf Art. 14 der vorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen, ist der Leistung einer Kaution in der
Hoéhe des Vorschusses untergeordnet, erhdht durch den
gesetzlichen Zinssatz, der auf den Zeitraum angewandt wird,
der fur die Rickerstattung der Anzahlung auf Grundlage des
Zeitplans fir die Auftragsausfiihrung notwendig ist. Der
Inhalt der Kaution und die Anforderungen an den Birgen
mussen den Ausfihrungen des obigen Absatzes 5
entsprechen. .

13.7

Artikels
abweichen. Der

Die  Vorschriften  dieses kénnen  vom
Leistungsvertrag Auftraggeber kann
insbesondere, nach vorhergehender Angabe in der
Ausschreibung oder im Einladungsschreiben: a) den
Auftragnehmer zur Leistung des Sicherstellungsmittels auch
fur kleinere Betrdge als in diesem Artikel vorgesehen
auffordern; b) vom Auftragnehmer weitere und/oder héhere
Banksicherheiten und Versicherungsdeckungen als die in
diesem Artikel beschriebenen einfordern; c) eine langere
Dauer der Sicherheiten und Versicherungsdeckungen als in

diesem Artikel beschrieben anordnen.
13.8.

Die Vertrage konnen weitere spezifische Garantien, mit
Bezug auf einzelne Sachverhalte, vorsehen.

ARTIKEL 14 ANZAHLUNGEN

141

debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
all'articolo 1957 del Codice Civile, la rinuncia del
fideiussore alla possibilita di opporre nei confronti del
garantito tutte le eccezioni che spettano al debitore
principale, nonché l'operativita della garanzia entro il
termine di quindici giorni a semplice richiesta scritta
della BBT-SE con espressa esclusione per il garante
escusso di opporre eccezioni di qualsiasi tipo, con la
sola esclusione della exceptio doli.

Ai sensi del precedente art. 11 delle presenti Condizioni
Generali, nellipotesi di mancata costituzione della
garanzia di cui ai precedenti commi entro il termine
indicato contrattualmente il Committente ha facolta di
disporre la
'acquisizione della garanzia eventualmente prestata
ai fini della presentazione dellofferta.

decadenza dell’affidamento e

13.6

L’erogazione dell'anticipazione, ove contrattualmente
prevista, ai sensi del successivo art. 14 delle presenti
Condizioni Generali, & subordinata alla costituzione di
una  garanzia importo pari
all'anticipazione stessa, maggiorato del tasso di
interesse legale applicato al periodo necessario al
recupero dell’anticipazione stessa secondo il programma
cronologico di esecuzione dell’appalto. | contenuti della
garanzia ed i requisiti del garante devono essere
conformi a quanto stabilito nel precedente comma 5.

fideiussoria  di

13.7

Le prescrizioni del presente articolo possono essere
derogate dal Contratto d'appalto. In particolare, previa
indicazione nel bando di gara o nella lettera d’invito, il
Committente ha facolta: a) di richiedere all’Appaltatore
la costituzione delle garanzie, anche per importi inferiori
rispetto a quanto previsto nel presente articolo; b) di
richiedere all’Appaltatore garanzie bancarie e coperture
assicurative ulteriori e/o maggiori di quelle di cui al
presente articolo; c) di prevedere una maggiore durata
delle garanzie e coperture assicurative di cui al presente
articolo.

13.8

| contratti potranno prevedere ulteriori specifiche
garanzie con riferimento alle singole fattispecie in essi
previste.

ARTICOLO 14 ANTICIPAZIONI

141
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Anzahlungen auf den im Vertrag festgelegten Preis
vonseiten des Auftraggebers sind ausgeschlossen,
ausgenommen anderer vertraglicher Vorgaben und
ausgenommen anderer verbindlicher Normen. In diesen
Fallen wird die Anzahlung nach der im vorgegangenen Art.
13, Absatz 6 der vorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen beschriebenen Leistung der
Bankgarantie geleistet.

14.2

Die Anzahlung wird widerrufen, wenn die Ausfuhrung des
Auftrags nicht gemaRl den vertraglich festgelegten Zeiten
vorangeht, wenn der Auftragnehmer hierfir verantwortlich
ist; auf den zuriickgezahlten Betrag stehen dem
Auftraggeber die gesetzlichen Zinsen zu, die auf den fir die
Ruckerstattung der Anzahlung gemafR Zeitplan fur die
Auftragsausfiihrung benétigten Zeitraum angewandt werden.

ARTIKEL 15 VERTRAGSPREISE UND
PREISANDERUNGEN

15.1

Die Leistungen werden gemdal} Vertrag nach Aufmafd
entlohnt, auf Grundlage der im Vertrag definierten
Einheitspreise und der effektiven Quantitat der Leistungen,
oder aber pauschal, auf Grundlage eines bestimmten
Preises, unter Festlegung eines festen und unveréanderbaren
Betrags, also pauschal und nach Aufmalf3.

15.2

Ausgenommen anderer vertraglicher Vorgaben beziehen
sich die Preise auf genau erfillte Leistungen, gemaf der im
Vertrag und im Pflichtenheft beschriebenen Vorschriften und
Modalitaten, in Ubereinstimmung mit dem Zweck, dem die
Leistungen bestimmt sind, unter Einhaltung der geltenden
Normen, aller Vorschriften, die bezlglich Technik,
Sicherheit, Hygiene und sanitédre Anlagen gelten, und mit
allen weiteren vertraglich vorgesehenen Pflichten.

15.3

Ausgenommen anderer vertraglicher Vorgaben gehen
eventuelle weitere Aufwendungen, die mit Dritten
zusammenhangen, ausschlief3lich zulasten des
Auftragnehmers, der dafur keine Anspriche auf weitere
Vergutung stellen kann.

Etwaige Mehraufwendungen, die auf die Notwendigkeit der
Einhaltung von Normen zurlickzufihren sind, die nach
Abgabe des Angebots aufgetreten sind, mussen von
Auftraggeber und Auftragnehmer gemeinsam bewertet
werden und flhren eventuell zu Aufpreisen oder neuen
Preisen, die durch Anwendung des Art. 17.6 der

E’' esclusa la facolta del Committente di erogare
anticipazioni sul prezzo stabilito in contratto, fatta salva
diversa previsione contrattuale e salva ogni diversa
previsione normativa cogente. In tali casi, I'anticipazione
€ erogata previa costituzione della garanzia fideiussoria
di cui al precedente art. 13, comma 6, delle presenti
Condizioni Generali.

14.2

L'anticipazione € revocata qualora I'esecuzione
dell’'appalto non proceda secondo i tempi contrattuali per
fatti imputabili all’Appaltatore; sulle somme restituite,
spettano al Committente gli interessi nella misura legale,
applicati al periodo necessario al recupero
dell’anticipazione  stessa, programma

cronologico di esecuzione dell'appalto.

secondo il

ARTICOLO 15 PREZZI CONTRATTUALIE
REVISIONE PREZZI

15.1

Le prestazioni, secondo quanto stabilito in contratto,
saranno remunerate a misura, in base ai prezzi unitari
definiti in Contratto e della quantita effettiva delle
prestazioni stesse ovvero a corpo sulla base di un
prezzo determinato con la definizione di una somma
fissa ed invariabile ovvero a corpo e a misura.

15.2
Salva diversa previsione contrattuale, i prezzi si
riferiscono a prestazioni esattamente adempiute,

secondo le prescrizioni e modalita indicate nel Contratto
e nel capitolato tecnico, in rispondenza allo scopo cui le
prestazioni stesse sono destinate, nel rispetto delle
norme vigenti, di tutte le prescrizioni tecniche, di
sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore e di ogni altro
onere contrattualmente previsto.

15.3

Salvo diversa previsione contrattuale, eventuali maggiori
oneri, connessi a fatto di terzi, sono ad esclusivo carico
dell’Appaltatore, che non pud avanzare alcuna pretesa di
compenso ulteriore.

Eventuali maggiori oneri conseguenti alla necessita di
osservare norme sopravvenute dopo la formulazione
dell’offerta saranno oggetto di apprezzamento congiunto
tra il Committente e ['Appaltatore e daranno
eventualmente luogo al concordamento di sovrapprezzi o
nuovi prezzi determinati con applicazione dell'art. 17.6
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vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen bestimmt
werden.

Sollte es keine Einigung Uber Aufpreise oder neue Preise
geben, kann der Auftraggeber diese Aufpreise oder neuen
Preise auferlegen, und der Auftragnehmer ist verpflichtet,
seine Leistungen unter Anwendung derselben zu erbringen,
unter dem Vorbehalt, Beanstandungen gemaR des
nachfolgenden Art. 20 zu erheben.

Der Auftragnehmer erkennt die Vertragspreise als fest und
unveranderbar sowie als vollkommen rentabel an,
vorbehaltlich dessen, was in den Absatzen 4 und 5 dieses
Artikels vorgesehen ist.

15.4

Ausgenommen anderer vertraglicher Vorgaben kann die
Vergutung des Auftragnehmers bei mehrjéhrigen Vertréagen
Gegenstand einer Anpassung nach oben oder nach unten
sein, wenn, aufgrund unvorhersehbarer Umstédnde,
Erhéhungen oder Verringerungen des Materialwerts, der
Arbeitskraft oder anderer der Ausfihrung des Vertrags
dienlicher Faktoren aufgetreten sind, die sich Daten, Listen
oder offiziellen Tabellen entnehmen lassen, die im Vertrag
angezeigt sind, beziehungsweise auf Grundlage von Daten,
die von institutionellen Organen veréffentlicht wurden, derart,
dass sie eine Erhdhung oder eine Verringerung von nicht
weniger als 10 % (zehn Prozent) der ausgemachten
Gesamtvergltung verursachen. Die Anpassung der
Vergutung des Vertragspreises wird, ausgenommen einer
anderen vertraglichen Regelung, ausschlielich fir den
Anteil anerkannt, der das Zehntel tibersteigt.

15.5

Vom Anpassungsmechanismus gemdafl dem vorherigen
Absatz dieses Artikels sind auf jeden Fall die im ersten Jahr
ab Beginn der Vertragsleistungen zu verrichtenden
Leistungen ausgeschlossen, bei einem Anteil des
Vertragspreises von hdchstens 20 % (zwanzig Prozent).

Im Falle einer im Vergleich zu den vertraglich festgelegten
Fristen vorzeitigen Ausfiihrung der Leistungen wird auf das
effektive Datum Bezug genommen; im Falle einer
Verspatung, auf das vertraglich festgelegte.

15.6

Der Antrag auf Uberarbeitung muss ausgenommen anderer
vertraglicher Vorgaben, von der betroffenen Partei, bei
sonstigem Verfall, innerhalb von neunzig Tagen vor dem
Datum der Ausfiihrung der Leistung, die Gegenstand dieses
Vertrages ist, eingereicht werden, unter Angabe der
jeweiligen finanziellen Anspriiche.

delle presenti Condizioni Generali.

Ove non sia possibile pervenire ad un accordo sui
sovrapprezzi o sui huovi prezzi e facoltd del Committente
imporre tali sovrapprezzi o0 nuovi prezzi e costituisce
obbligo per l'appaltatore eseguire le prestazioni con
applicazione degli stessi, salva la possibilita di formulare
contestazioni, ai sensi del successivo art. 20.

L’Appaltatore riconosce i prezzi contrattuali come fissi ed
invariabili, pienamente remunerativi, salvo quanto
previsto ai commi 4 e 5 del presente articolo.

15.4

Salva diversa previsione contrattuale, il corrispettivo
dell’Appaltatore, in caso di contratti pluriennali, pud
essere oggetto di adeguamento in aumento 0 in
diminuzione, nell'ipotesi in cui, per effetto di circostanze
imprevedibili nei prezzi dei materiali, della manodopera o
di quant’altro funzionale all'esecuzione del Contratto, si
siano verificati aumenti o diminuzioni, rilevabili da dati,
listini o tabelle ufficiali indicati in Contratto ovvero in base
a dati forniti da organismi istituzionali, tali da determinare
una variazione in aumento o in diminuzione in misura
non inferiore al 10% (dieci per cento) del corrispettivo
complessivo convenuto. L’adeguamento del corrispettivo
del prezzo contrattuale € riconosciuto, fatta salva una
diversa previsione contrattuale, per la sola parte
eccedente il decimo.

15.5

Sono, in ogni caso, escluse dal meccanismo di
adeguamento di cui al precedente comma del presente
articolo, le prestazioni da eseguire nel primo anno a
decorrere dalla data di inizio delle prestazioni
contrattuali, in una quota del prezzo contrattuale non
superiore al 20% (venti per cento).

In caso di anticipo nell’esecuzione delle prestazioni
rispetto ai termini contrattuali, viene fatto riferimento alla
data effettiva; in caso di ritardo, a quella
contrattualmente stabilita.

15.6

La richiesta di revisione dovra essere inoltrata dalla parte
interessata, salva diversa previsione contrattuale, a pena
di decadenza, entro novanta giorni antecedenti la
scadenza della data o delle date di esecuzione della
prestazione oggetto del contratto, con l'indicazione delle
relative pretese economiche.
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ARTIKEL 16
DIENSTLEISTUNGSANFORDERUNGEN

Die Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sind,
mussen auf jeden Fall geeignete Merkmale aufweisen und
den vertraglich festgelegten Voraussetzungen und
Leistungsniveaus entsprechen, sowie jenen, die sich aus
gesetzlichen Vorschriften und Regelungen,ergeben.

AulRRerdem missen die Dienstleistungen den
Voraussetzungen entsprechen, die, wenn auch vertraglich
nicht explizit festgelegt, nétig sind, damit sie fir den
spezifischen Nutzen, fir den sie bestimmt sind, geeignet

sind.

ARTIKEL 17 VARIANTEN

171

Es darf auf Initiative des Auftragnehmers keine Anderung
des Gegenstandes des Auftrags durchgefiihrt werden, ohne
vorherige schriftiche  Anordnung des Leiters der
Vertragsabwicklunng und ohne dass dieser vorab vom
Auftraggeber zugestimmt worden ist.

Veranderungen, die vorab nicht autorisiert wurden, verleihen
kein Anrecht auf Vergitung, Entschadigung und
Ruckerstattungen und lassen, wenn der Direktor der
Vertragsausfuhrung es fur angemessen halt, das
Zurlckversetzen in den Ausgangszustand zulasten des
Auftragnehmers zu, gemafl der Angaben desselben |,
unbeschadet der Tatsache, dass der Auftragnehmer in
keinem Fall Anspriche auf Vergitung, Erstattung oder
Entschadigung fir nicht autorisierte Veranderungen stellen
kann.

Der Vertrag kann eine Einschrankung des Auftraggebers
beim Einfihren von Varianten des Vertragsgegenstandes
vorsehen, und dabei festsetzen, innerhalb welcher Grenzen
er solche Varianten einfihren kann.

17.2

Der Auftraggeber kann im Laufe der Ausfihrung des
Vertrags Varianten einfihren, die als notwendig erachtet
werden und deren Gegenstand die
Ausfuhrungsbedingungen des Auftrags sind, die technischen
Vorschriften, Zeichnungen und eventuelle Muster, unter der
Voraussetzung, dass besagte Varianten nicht dergestalt
sind, dass sie den Gegenstand des Auftrags substantiell
verandern.

Wenn die eingefuhrten Varianten, auch wenn sie den
Gegenstand des Auftrags nicht substantiell verandert haben,

ARTICOLO 16 REQUISITI DEI SERVIZI

| servizi oggetto dell'appalto devono, in ogni caso,
presentare caratteristiche idonee e corrispondere ai
requisiti ed ai livelli prestazionali contrattualmente
stabiliti, nonché a quelli che derivino da prescrizioni di
legge e regolamenti-

Inoltre, i servizi debbono, comunque, corrispondere ai
requisiti che, benché non espressamente definiti
contrattualmente, siano, comunque, necessari perché
siano idonei allo specifico uso al quale sono destinati.

ARTICOLO 17 VARIAZIONI

171

Nessuna variazione all'oggetto dell’appalto pud essere
introdotta ad iniziativa dell'appaltatore senza il preventivo
ordine scritto del Direttore dell'esecuzione e senza che la
stessa sia stata preventivamente approvata dal
Committente.

Le modifiche che non siano state preventivamente
autorizzate non danno titolo a compensi, indennizzi e
rimborsi e, ove il Direttore dell’esecuzione del contratto lo
giudichi opportuno, comportano a carico dell’appaltatore
la rimessa in pristino della situazione originaria
preesistente, secondo le indicazioni del Direttore
dell'esecuzione stesso, fermo restando che, in nessun
caso, I'Appaltatore potra vantare pretese a compensi,
rimborsi o indennizzi per le modifiche non autorizzate.

Il contratto pud prevedere limitazioni alla facolta del
Committente di introdurre variazioni alloggetto del
contratto, stabilendo anche i limiti entro i quali tale facolta
puo essere esercitata.

17.2

I Committente ha la facolta di introdurre, nel corso
dell’'esecuzione del Contratto, le variazioni ritenute
necessarie ed aventi ad oggetto le condizioni di
esecuzione dell'appalto, le prescrizioni tecniche, disegni
ed eventuali campioni, a condizione che dette variazioni
non siano tali da mutare sostanzialmente I'oggetto
dell'appalto.

Qualora le variazioni introdotte, pur non mutando
sostanzialmente I'oggetto dell'appalto, siano, tuttavia, tali
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so beschaffen sind, dass sie dem Auftragnehmer einen
beachtlichen finanziellen Nachteil verursachen, kann dieser
mit einem dokumentierten Bericht eine angemessene
Vergutung beantragen, angepasst an die durch die
Varianten verursachten gestiegenen Aufwendungen, in
keinem Fall jedoch hoher als ein Funftel der Auftragssumme.

Fur diesen Absatz werden vom Auftraggeber eingefiihrte
Varianten als uUberaus nachteilig angesehen, die eine
Erh6éhung des Vertragspreises von mehr als einem Zehntel
der ursprunglichen Vertragssumme verursachen, und nur fur
den Anteil, der tUber diese Grenze hinausgeht.

17.3 (Im Falle von Vertragen mit Leistungen auf Maf)

Der Auftraggeber kann wahrend der Ausflihrung des
Vertrags Varianten einfuhren, die die Menge, die
Gegenstand dieses Vertrages ist, erhdhen.

In diesem Fall ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
Ausfihrung des Vertrags zu denselben Bedingungen,
Preisen und Konditionen, die ursprunglich ausgemacht
worden waren, sicherzustellen, bis zum Erreichen des
Funftels der Vertragssumme, oder einer im Vertrag
eventuell anders festgelegten Grenze.

17.4

Wenn der Auftragnehmer aufgrund der in den Absétzen 2
und 3 dieses Artikels beschriebenen Veranderungen
verpflichtet ist, die Ausfliihrung des Vertrags einzustellen,
beziehungsweise wenn er der Ansicht ist, dass diese Grund
fur Verzogerungen sind, kann er beim Auftraggeber
innerhalb von zehn Tagen und bei sonstigem Verfall eine
Verlangerung der Vertragsfristen beantragen.

17.5 (Im Falle von Vertrédgen mit Leistungen auf MaR)

Der Auftraggeber kann jederzeit die Reduzierung des
Auftragsgegenstandes innerhalb eines Grenzwertes von
einem Finftel der Vertragssumme anordnen, oder eines
anderen, eventuell vertraglich geregelten Betrags, ohne
dass dem Auftragnehmer in einem solchen Fall eine
Entschadigung zusteht. Die Absicht, vom Recht der
Anordnung einer Reduzierung des Auftragsgegenstandes
Gebrauch zu machen, muss dem Auftragnehmer rechtzeitig
mitgeteilt werden, auf jeden Fall vor Erreichen des vierten
Funftels der Vertragssumme oder eines anderen
Grenzwertes, der eventuell im Vertrag geregelt ist.

17.6

Wenn die vom Auftraggeber eingefiihrten Varianten das
Erbringen von Dienstleistungen nach sich ziehen, die im
Vertrag nicht vorgesehen sind, also von anderer Art
und/oder Qualitat als vertraglich vorgesehen, kdnnen die
neuen Preise der Dienstleistungen, sofern es die
vertragliche Regelung nicht anders vorsieht, in Reihenfolge

da determinare un notevole pregiudizio economico per
I'Appaltatore, quest'ultimo puo richiedere, con una
relazione documentata, un equo compenso commisurato
ai maggiori oneri conseguenti alle modifiche e, in nessun
caso, superiore ad un quinto dell'importo dell’appalto.

Ai fini del presente comma, si considerano notevolmente
pregiudizievoli le variazioni introdotte dal Committente
che determinino un incremento del prezzo contrattuale in
misura superiore ad un decimo dell'originario importo
contrattuale e solo per la parte eccedente tale limite.

17.3 (nel caso di contratti stipulati a misura)

I Committente ha facolta di introdurre, durante
'esecuzione del Contratto, variazioni in aumento delle
guantita oggetto del Contratto.

In tal caso, I'Appaltatore & tenuto ad assicurare
'esecuzione del Contratto agli stessi patti, prezzi e
condizioni originariamente concordati, fino a concorrenza
del quinto dell'importo del Contratto medesimo ovvero
del diverso limite eventualmente stabilito in Contratto.

17.4

Nell'ipotesi in cui, in esito alle modifiche di cui ai commi 2
e 3 del presente articolo, I'Appaltatore sia obbligato a
sospendere l'esecuzione del Contratto ovvero ritenga
che esse siano causa di rallentamenti, puo richiedere al
Committente, entro dieci giorni e a pena di decadenza,
una proroga dei termini contrattuali.

17.5 (nel caso di contratti stipulati a misura)

I Committente & sempre in facolta di ordinare una
riduzione dell'oggetto dell'appalto entro il limite di un
quinto dell'importo contrattuale o di quello diverso,
eventualmente, stabilito in Contratto, senza che, in
tal caso, nulla spetti allAppaltatore a titolo di
indennizzo. La volontd di avvalersi della facolta di
ordinare una riduzione dell'oggetto dell’appalto deve
essere comunicata tempestivamente all’Appaltatore e,
prima del raggiungimento del quarto
quinto dellimporto contrattuale o del diverso limite,
eventualmente stabilito in Contratto.

comunque,

17.6

Qualora le variazioni introdotte dal Committente
comportino la prestazione di servizi non previsti nel
Contratto ovvero di specie e/o qualita diverse da quelle
previste nel Contratto medesimo, i nuovi prezzi dei

servizi possono essere determinati, salvo diversa
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der Prioritaten bestimmt werden:

indem sie mit Dienstleistungen verglichen werden, die so
ahnlich im Vertrag enthalten sind;

indem sie von den eventuell im Vertrag erwahnten Tarifen
hergeleitet werden;

indem sie ganz oder teilweise aus neuen Marktanalysen
gewonnen werden.

Auf die gemaRy den vorgehenden Buchstaben b) und c)
definierten Preise ist der Preisabschlag anzuwenden.

Die neuen Preise werden zwischen Auftraggeber und
Auftragnehmer vereinbart, der sich, im Falle von Uneinigkeit,
in keinem Fall weigern kann, die angeforderte Dienstleistung
zu erbringen.

17.7

Eventuelle Veranderungen der im Vertrag abgeleiteten
Dienstleistung missen schriftlich niedergelegt werden.

17.8

Die fehlende Einigung in Bezug auf eine verédnderte
Dienstleistung, die von BBT SE fiur notwendig oder
zweckmaRig erachtet wird, autorisiert den Beauftragten
nicht, die Ausfiihrung des Vertrags abzubrechen.

ARTIKEL 18 ANTIMAFIA-MASSNAHMEN,
ORDNUNGSGEMASSE ABFUHRUNG VON
SOZIALVERSICHERUNGSBEITRAGEN UND
LOHNEN, VERTRAGSABTRETUNG,
WEITERVERGABE UND UNTERVERTRAGE

18.1

Wenn es von der auf ihn anzuwendenden Rechtslage
vorgesehen ist, muss der Vertrag, bei sonstiger
vollkommener Nichtigkeit, eine eigens dafiir vorgesehene
Klausel enthalten, mit der der Auftragnehmer sich
verpflichtet, die Nachvollziehbarkeit der Zahlungsflisse zu
gewahrleisten, um krimineller Unterwanderung vorzubeugen,
wie es die geltende Rechtslage vorsieht.

Der Auftragnehmer, der Unterauftragnehmer oder der
Untertervertragsnehmer, die Uber die Nichterfullung seitens
einer der Vertragsparteien in Bezug auf die von den
diesbezlglichen Rechtsvorschriften festgelegten
Verpflichtungen im Bereich der Nachvollziehbarkeit der
Zahlungsfliisse in Kenntnis gelangen, sind verpflichtet, dies
unmittelbar dem Auftraggeber und der Prafektur -
Territoriales Amt der Provinzregierung, in der der
Auftraggeber seinen Sitz hat, mitzuteilen.

previsione contrattuale, in ordine di priorita:

ragguagliandoli a quelli dei servizi consimili compresi nel
Contratto;

desumendoli dalle tariffe eventualmente richiamate nel
Contratto;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi di
mercato.

I nuovi prezzi determinati ai sensi delle precedenti
lettere b) e c) sono soggetti al ribasso d’'asta.

I nuovi prezzi sono concordati tra il Committente e
I'Appaltatore, che, in caso di disaccordo, non pud in
alcun caso rifiutarsi di eseguire la prestazione richiesta.

17.7

Eventuali modifiche della prestazione dedotta in contratto
devono risultare da atto scritto.

17.8

La mancanza di un’intesa in merito al corrispettivo di una
prestazione modificata o0 ritenuta necessaria od
opportuna da BBT SE, non autorizza I'affidatario ad
interrompere I'esecuzione del contratto.

ARTICOLO 18 CAUTELE ANTIMAFIA,
REGOLARITA CONTRIBUTIVA E
RETRIBUTIVA, CESSIONE DEL
CONTRATTO, SUBAPPALTO E
SUBCONTRATTI

18.1

Ove prescritto dalla disciplina ad esso applicabile il
Contratto deve prevedere, a pena di nullita assoluta,
un’apposita clausola con cui I'Appaltatore assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari finalizzati a
prevenire infiltrazioni criminali, previsti dalla disciplina
vigente.

L’Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che
abbiano notizia dell'inadempimento di una delle parti
agli obblighi stabiliti dalla disciplina in tema di
tracciabilita finanziaria sono tenuti a darne immediata
comunicazione al Committente, alla Prefettura - Ufficio
della Provincia ove il

territoriale del Governo

Committente ha la propria sede.
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18.2

Die Vertragsabtretung ist bei sonstiger Nichtigkeit nicht
zuléssig.

18.3

Unbeschadet des im Absatz 2 dieses Artikels beschriebenen
Verbots der Abtretung des Dienstleistungsvertrags entfalten
Abtretungsgeschéafte, Verpachtungen des Betriebs oder
eines Betriebszweigs, Umwandlungen, Fusionen und
Spaltungen von unterzeichnenden Rechtssubjekten von
Vertrdgen, die von den vorliegenden
Vertragsbedingungen  geregelt werden, nur dann
Rechtswirkung gegenliber dem Auftraggeber, wenn der
Ubernehmer, also das aus den erfolgten Umwandlungen,
Fusionen oder Spaltungen hervorgehende Rechtssubjekt,

allgemeinen

Uber die Erfullung der Voraussetzungen der moralischen
Eignung (inklusive des Nichtbestehens von
Hinderungsgriinden zum Vertragsabschluss gemaR der
Rechtslage zur Vorbeugung des organisierten Verbrechens)
sowie der technisch-organisatorischen und wirtschaftlich-
finanziellen Eignung zur Sicherstellung der
Vertragsausfilhrung Mitteilung erstattet hat. Innerhalb von
neunzig Tagen nach erfolgter Mitteilung kann sich der
Auftraggeber dem Eintritt des neuen Rechtssubjektes in die
Inhaberschaft des Vertrags widersetzen, und zwar mit
auflésender Wirkung der bestehenden Situation, sollte er die
Nichterfillung der in beschriebenen
Voraussetzungen feststellen.

diesem Absatz

18.4

Der Auftragnehmer kann auf einen Unterauftrag
zuriickgreifen, indem er sich dritter Rechtssubjekte fur die
Ausfiihrung der Dienstleistungen, die Gegenstand des
Vertrags sind, bedient, und zwar zu den Bedingungen und
nach den von den fiir den Vertrag geltenden Normen
festgelegten Vorgehensweisen, sowie innerhalb der vom
Vertrag festgelegten Bedingungen und Vorgehensweisen.

18.5

Fur Untervertrage, die sich vom Unterauftrag unterscheiden,
ist keine vorherige Autorisierung
Auftraggebers vorgesehen. Der Auftragnehmer ist aber
verpflichtet, dem  Auftraggeber den Namen des

vonseiten  des

Untervertragsnehmers, die Vertragssumme und den
Gegenstand des abgeschlossenen Untervertrags
mitzuteilen.

18.6

Vorbehaltlich anderer in der Ausschreibung, im
Aufforderungsschreiben bzw. im Vertrag enthaltener
Angaben und vorbehaltlich der Mdoglichkeit der direkten
Zahlung des Subunternehmers vonseiten des Auftraggebers

18.2

Il Contratto non puo essere ceduto a pena di nullita.

18.3

Fermo restando il divieto di cessione del contratto di
appalto di cui al comma 2 del presente articolo, le
operazioni di cessione d'azienda, affitto d’azienda o di
ramo d'azienda, gli atti di trasformazione, fusione e
scissione relativi a soggetti affidatari di contratti
disciplinati dalle presenti Condizioni Generali hanno
effetto nei riguardi del Committente soltanto nell’ipotesi
in cui il cessionario, ovvero il soggetto risultante dalle
avvenute operazioni di trasformazione, fusione o
scissione abbia proceduto alla comunicazione del
possesso dei requisiti di idoneita morale (compresa
l'inesistenza di cause ostative alla stipula, ai sensi della
disciplina in materia di prevenzione della delinquenza di
tipo mafioso) e di quelli di natura tecnico organizzativa
ed economico finanziaria, adeguati allesecuzione del
Contratto. Entro novanta giorni successivi alla
comunicazione, il Committente puo opporsi al subentro
del nuovo soggetto nella titolarita del Contratto, con
effetti risolutivi della situazione in essere, qualora accerti
la inesistenza dei requisiti di cui al presente comma.

18.4

L’Appaltatore pud ricorrere all’istituto del subappalto,
avvalendosi di soggetti terzi nelle attivita di esecuzione
della prestazione oggetto del Contratto, nei limiti, alle
condizioni e secondo le procedure stabilite dalla
normativa vigente applicabile al Contratto ovvero nei
limiti, alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel
Contratto medesimo.

18.5

Per i subcontratti diversi dal subappalto non é richiesta
alcuna autorizzazione preventiva da parte del
Committente; I'Appaltatore &, comunque, tenuto a
comunicare al Committente il nome del subcontraente,
I'importo e I'oggetto del subcontratto stipulato.

18.6

Salva diversa indicazione contenuta nel bando di gara o
nella lettera di invito e/o nel Contratto, e salve le ipotesi
di pagamento diretto del subappaltatore da parte del
Committente, I’Appaltatore deve trasmettere, entro venti
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muss der Auftragnehmer innerhalb von zwanzig Tagen nach
jeder Zahlung an den Subunternehmer eine Kopie der
quittierten  Rechnungen der dem  Subunternehmer
geleisteten Zahlungen vorlegen, und zwar unter Angabe der
eventuell einbehaltenen Garantiesummen; in Ermangelung
stellt der Auftraggeber die Zahlung vertraglicher
Vergutungen bis zur Aushandigung der oben genannten
Unterlagen ein, mit dem ausdricklichen Hinweis, dass, sollte
die Verspatung sechzig Tage ab dem Datum, an dem oben
genannte Dokumente vorgelegt werden sollten, tUbersteigen,
der Auftraggeber den Vertrag wegen eines vom
Auftragnehmer zu vertretenden Grundes auflost.

Im Falle der direkten Zahlung des Subunternehmers teilt der
Auftragnehmer dem Auftraggeber den Anteil der vom
Subunternehmer  erbrachten  Dienstleistungen  unter
Spezifizierung der jeweiligen Betrage und der Begriindung
der Zahlung mit.

In dem Fall, dass der Auftragnehmer die fehlende Zahlung
gegenuber dem Subunternehmer mit Beanstandung der
VorschriftsmaRigkeit der erbrachten Dienstleistungen
begriindet, stellt der Auftraggeber die Zahlungen an den
Ausflihrer beschrankt auf die Quote ein, die sich auf die
beanstandete Dienstleistung bezieht und in der vom
Ausfuhrungsleiter Gberpriften Hohe.

18.7

Alle vom Auftragnehmer fir die Ausfiihrung des Auftrags
abgeschlossenen Vertrdge mit Dritten mussen folgende
Angaben beinhalten:

die Eckdaten des mit dem Auftraggeber abgeschlossenen
Vertrags;

den Ort der materiellen Ausfihrung der vom

Subunternehmer erbrachten Dienstleistungen;

alle fir die Durchfilhrung eventueller Uberwachungen und
Kontrollen  der  Sicherstellung der Qualitat der
Dienstleistungen benétigten Angaben;

die Ausflhrungsfristen des Untervertrags.
18.8

Der Auftragnehmer muss die Aufwendungen fur die
Sicherheit, welche die in Form eines Unterauftrags
vergebenen Dienstleistungen betreffen, ohne Nachlass
zahlen. Weiters verpflichtet sich der AN, dem Auftraggeber
samtliche, zur Uberprifung der tatsichlichen Anwendung

dieser Bestimmung notwendige Dokumentation, zu
tbermitteln.
18.9

Der Auftragnehmer haftet gesamtschuldnerisch mit dem
Subunternehmer fir die Tatigung und die Abfuhrung der

giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei
suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti corrisposti ai subappaltatori, con 'indicazione
delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate; in
difetto, il Committente sospende il pagamento dei
corrispettivi contrattuali fino al rilascio della suddetta
documentazione con espressa avvertenza che, ove
detto ritardo ecceda i sessanta giorni dalla data in cui i
suindicati documenti dovevano essere prodotti, il
Committente puo risolvere il Contratto per fatto e colpa
dell’Appaltatore stesso.

Nel caso di pagamento diretto del subappaltatore,
I'’Appaltatore comunica al Committente la parte delle
prestazioni eseguite dal subappaltatore, con
specificazione del relativo importo e con proposta
motivata di pagamento.

Nel caso in cui [I'Appaltatore motivi il mancato
pagamento nei confronti del subappaltatore con la
contestazione della regolarita delle prestazioni eseguite,
il Committente sospende i pagamenti in favore
dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente
alla prestazione oggetto della contestazione e nella
misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.

18.7

Tutti i contratti stipulati dall’ Appaltatore con soggetti terzi
per [l'esecuzione dellappalto debbono contenere
l'indicazione:

degli estremi del Contratto stipulato con il Committente;

dell'ubicazione del luogo di materiale esecuzione dei
subservizi;

di tutte le indicazioni utili per I'espletamento delle
eventuali operazioni di sorveglianza e controllo
necessarie all'accertamento della qualita dei servizi;

dei termini di esecuzione del sub Contratto.
18.8

L’Appaltatore deve corrispondere gli oneri della
sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto,
alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso e si
impegna a fornire al Committente tutta Ia
documentazione necessaria per la verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione.

18.9

L’Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore
della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali
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Steuerabziige auf die Arbeitnehmerentgelte und die
Abfuhrung der Sozialabgaben sowie der vorgeschriebenen
Versicherungsabgaben gegen Arbeitsunfélle und
Berufskrankheiten der Angestellten, zu denen der
Subunternehmer verpflichtet ist.

18.10

Vorbehaltlich anderer gesetzlicher Normen Ubermitteln der
Auftragnehmer und Uber ihn die Subunternehmer zwecks
der Anzahlungen oder Restzahlungen vor Beginn der
Vertragsausfiihrung die Unterlagen uber die erfolgte
Anmeldung bei den Sozialversicherungs- und
Unfallverhitungsorganen sowie eventuell den Sicherheits-
und Koordinierungsplan in Kopie.

Zwecks der Anzahlungen und Restzahlungen stellt der
Auftraggeber in Ubereinstimmung mit der geltenden
Rechtslage die Sammelbescheinigung der
ordnungsgemafen Beitragslage sowie jegliche Unterlagen
bereit, die geeignet sind, die erfolgte Lohnzahlung ihrer fur
die Ausfihrung der Dienstleistungen  Angestellten
nachzuweisen.

18.11

Sollte die Sammelbescheinigung der ordnungsgemafien
Beitragslage des Subunternehmers zweimal hintereinander
Nichterfillungen zu seinen Lasten aufweisen, verfugt der
Auftraggeber den Verfall der gemaR diesem Artikel und der
geltenden Rechtslage ausgestellten Genehmigung, nach
vorhergehender Mitteilung der gegen den Subunternehmer
vorliegenden Beschwerdepunkte und Zuweisung einer Frist
von mindestens fiinfzehn Tagen fur das Vorlegen der
Gegenausflihrungen.

18.12

Wenn es von der anzuwendenden Rechtslage vorgesehen
ist, missen die vom Auftragnehmer mit den
Subunternehmern und Untervertragsnehmern fir die
Ausfuhrung des Vertrags abgeschlossenen Vertrage, bei
sonstiger vollkommener Nichtigkeit, eine spezielle Klausel
beinhalten, mit der sich jeder von ihnen verpflichtet, die von
der geltenden Rechtslage festgelegten Verpflichtungen im
Bereich der Nachvollziehbarkeit der Zahlungsflisse
anzunehmen.

ARTIKEL 19 BESONDERE BESTIMMUNGEN
FUR DIENSTLEISTUNGEN, DIE AN
ZEITWEILIGE BIETERGEMEINSCHAFTEN
VON RECHTSSUBJEKTEN, AN KONSORTIEN

sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei
contributi previdenziali e dei contributi assicurativi
obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dei dipendenti a cui €& tenuto il
subappaltatore.

18.10

Salva diversa previsione normativa, I’Appaltatore, e per
suo tramite, i subappaltatori, ai fini del pagamento dei
corrispettivi in acconto o a saldo, trasmettono al
Committente prima dell'inizio dell'esecuzione del
Contratto la documentazione di avvenuta denunzia agli
Enti previdenziali assicurativi ed antinfortunistici, nonché
eventualmente copia del piano di sicurezza e
coordinamento.

Ai fini del pagamento dei corrispettivi in acconto o a
saldo, il Committente acquisisce, in conformita alla
disciplina vigente, il documento unico di regolarita
contributiva dellAppaltatore e dei subappaltatori,
nonché ogni documentazione idonea a dimostrare
l'avvenuto pagamento dei trattamenti retributivi in favore
dei loro dipendenti impiegati nell'esecuzione delle
prestazioni.

18.11

Qualora il documento unico di regolarita contributiva
relativo al subappaltatore segnali per due volte
consecutive inadempienze a carico di quest'ultimo, il
Committente dispone la decadenza dell’autorizzazione
rilasciata ai sensi del presente articolo e della disciplina
vigente, previa contestazione degli addebiti al
subappaltatore ed assegnazione di un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
controdeduzioni.

18.12

Ove prescritto dalla disciplina ad essi applicabili, i
contratti sottoscritti dall’Appaltatore con i subappaltatori
e subcontraenti per I'esecuzione del Contratto, debbono
prevedere, a pena di nullita assoluta, un’apposita
clausola con la quale ciascuno di essi assume gli
obblighi stabiliti dalla disciplina vigente in tema di
tracciabilitd dei flussi finanziari.

ARTICOLO 19 DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER | SERVIZI AFFIDATI A
RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI
SOGGETTI, CONSORZI O G.E.ILE.
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ODER AN EWIV VERGEBEN WERDEN
191

Wenn der Zuschlagsempféanger oder Auftragnehmer eine
zeitweilige Bietergemeinschaft von Rechtssubjekten ist,
steht dem federfihrenden Unternehmen die alleinige
Vertretung, auch gerichtlich, der Mitglieder gegeniber dem
Auftraggeber fur alle Geschéfte und Handlungen jeglicher
Art, die mit dem Auftrag zusammenhangen, zu, auch wenn
sie nach Ende der Ausfihrung der Dienstleistungen, die
Gegenstand des Vertrags sind, stattfinden.

Bis zur Beendigung samtlicher Verhaltnisse kann der
Auftraggeber  jedoch den Haftungsanspruch  direkt
gegenuber den Mitgliedern geltend machen.

19.2

Die kollektive Sondervollmacht mit Vertretungsbefugnis, die
dem beauftragten Rechtssubjekt (bertragen wurde, ist
unwiderruflich.

19.3

Wenn es sich bei dem Zuschlagsempfanger oder
Dienstleistungsauftragnehmer um ein
Unternehmenskonsortium gemaR  Art.  2602ff. des
italienischen  Zivilgesetzbuches handelt, werden alle

Beziehungen, die mit der Ausfuhrung des Vertrags
verbunden sind, vom Konsortium selbst unterhalten,
unabhangig von der Identitat der Unternehmen, fiir die das
Konsortium das Angebot abgegeben hat.

Die Grundungsurkunde und die Satzung des Konsortiums
missen dem  Auftraggeber vor Vertragsabschluss
bekanntgemacht werden. Eventuelle Anderungen nach
Vertragsabschluss entfalten gegeniiber dem Auftraggeber
nur dann Wirkung, wenn dieser seine Zustimmung
ausgesprochen hat, die ohne gerechtfertigten Grund nicht
versagt werden kann.

19.4

Alle  Rechtssubjekte, die Teil der zeitweiligen
Bietergemeinschaft sind und, im Falle eines Konsortiums
geman Art. 2602ff. des italienischen Zivilgesetzbuches, alle
Mitglieder des Konsortiums haften gegeniber dem
Auftraggeber flr die Verpflichtungen, die aus dem Vertrag
stammen, gemdal den Bestimmungen der geltenden
Normen, unbeschrankt und gesamtschuldnerisch.

19.5

Die fur die Konsortien vorgesehenen Bestimmungen werden
auch auf EWIV angewandt.

19.1

Qualora aggiudicatario o affidatario dell’appalto sia un
raggruppamento temporaneo di soggetti, spetta al
mandatario la rappresentanza esclusiva, anche
processuale, dei soggetti mandanti nei confronti del
Committente per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi
natura dipendenti dall’appalto, anche se successivi
alla conclusione della esecuzione delle prestazioni
oggetto di contratto.

Fino all'estinzione di ogni rapporto, il Committente puo,
tuttavia, far valere direttamente le responsabilita facenti
capo ai soggetti mandanti.

19.2

I mandato collettivo speciale con rappresentanza,
conferito al soggetto mandatario & irrevocabile.

19.3

Qualora aggiudicatario o affidatario dell’appalto di
servizi sia un consorzio di imprese costituito ai sensi
degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i rapporti connessi
all'esecuzione del Contratto sono intrattenuti dal
consorzio stesso, indipendentemente dall'identita delle
imprese per conto delle quali quest'ultimo abbia
presentato offerta.

L’atto costitutivo e lo statuto del consorzio devono
essere resi noti al Committente prima della conclusione
del Contratto; eventuali modifiche, successive alla
conclusione del Contratto, hanno effetto nei riguardi del
Committente soltanto nell'ipotesi in cui quest'ultimo
abbia manifestato il proprio assenso, che in ogni caso
non potra essere negato senza giustificato motivo.

19.4

Tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento
temporaneo e, nell'ipotesi di consorzio costituito ai sensi
degli artt. 2602 e ss. cod. civ., tutti i soggetti aderenti al
consorzio sono solidalmente ed illimitatamente
responsabili nei confronti del Committente per le
obbligazioni che discendono dal Contratto secondo
quanto previsto dalle normative vigenti.

19.5

Le disposizioni previste per i consorzi si applicano
anche ai G.E.I.E.

37



19.6

Im Falle einer zeitweiligen Bietergemeinschaft, eines
Konsortiums oder einer EWIV missen die Unterlagen zur
Qualitats- Umwelt-, Arbeits- und Gesundheitsschutzplanung,
soweit vorgesehen, die Angabe der Modalitaten beinhalten,
auf deren Grundlage die Aktivitaten aufeinander abgestimmt
und koordiniert werden kénnen, damit die endglltige Qualitat
der Ausflihrung sichergestellt wird; diese Unterlagen miissen
dann durch die Unterlagen Uber das Qualitdtsmanagement,
jedem Rechtssubjekt der
Bietergemeinschaft, jedem Konsortialpartner oder jedem
Mitglied der EWIV fir die Ausfihrung des jeweiligen
Kompetenzbereiches vorbereitet wurden, erganzt werden.

die von einzelnen

ARTIKEL 20 BEANSTANDUNGEN DES
AUFTRAGNEHMERS

201

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der BBT SE anhand der
im vorangangenen Art. 5 beschriebenen Modalitaten
jeglichen Umstand, der die Ausfuhrung der im Vertrag
beschriebenen Dienstleistung verhindern kénnte, schriftlich
mitzuteilen. Er ist gleichzeitig verpflichtet, geeignete
MaRnahmen vorzuschlagen, um diese Umstande zu
beheben. Dies befreit ihn jedoch nicht von der Einhaltung
der Vertragsbestimmungen.

20.2

Ausgenommen anderer vertraglicher Vorgaben ist der
Auftragnehmer, wenn er Beanstandungen erheben oder
Anspriiche bzw. Forderungen jeglicher Art und jeglichen
Inhalts, die mit der Ausfihrung der Dienstleistungen
zusammenhangen, stellen mdchte, mit speziellem Antrag zu
Folgendem verpflichtet:

die Grinde, auf die seine Beanstandungen, Anspriiche oder
Forderungen fuBen, bei sonstigem Verfall auf spezifische
und detaillierte Weise zu formulieren und aufzuzeigen;

die wirtschaftlichen Konsequenzen bei sonstigem Verfall
genau anzugeben und den genauen Betrag, den er als ihm
geschuldet erachtet, aufzuzeigen.

20.3

Die Beanstandungen, Anspriche und Forderungen missen
(sieben) aufeinanderfolgenden
Kalendertagen ab dem Moment, an dem die Tatsachen und
Umstande, auf denen diese fulRen, aufgetreten sind, oder -
wenn die Beanstandungen auf Handlungen grinden - ab

innerhalb von 7

dem Tag, an dem diese dem Auftragnehmer zu Kenntnis
gekommen sind, dem Auftraggeber abgeschickt werden.
Sollten die in diesem Artikel beschriebenen Modaltaten und

19.6

Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di soggetti,
consorzio o G.E.I.E., i documenti di pianificazione della
qualita ambiente, salute e sicurezza dei lavoratori,
laddove richiesti, devono contenere l'indicazione delle
modalita in base alle quali possono essere armonizzate
e coordinate le attivita, allo scopo di garantire la qualita
finale dell'intera realizzazione; tali documenti devono,
poi, essere integrati dai documenti di pianificazione della
qualita, predisposti da ciascun soggetto raggruppato,
consorziato o aderente al G.E.L.E., per la realizzazione
della parte di rispettiva competenza.

ARTICOLO 20 CONTESTAZIONI
DELL’APPALTATORE

201

L'Appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto a BBT
SE, con le modalita di cui al precedente art 5, ogni
circostanza che possa impedire l'esecuzione della
prestazione secondo quanto dedotto in contratto; lo
stesso e tenuto altresi a proporre misure idonee a
rimediare a tali circostanze. Cido non lo esime comunque
dal rispetto delle disposizioni contrattuali.

20.2

Salva diversa previsione contrattuale, qualora intenda
sollevare contestazioni, pretese o avanzare richieste di
qualsiasi natura e contenuto legate all’esecuzione delle
prestazioni, I'Appaltatore, con apposita domanda &
tenuto a:

formulare ed indicare, a pena di decadenza, in modo
specifico e dettagliato, le ragioni sulle quali le
contestazioni, pretese o richieste si fondano;

precisare, a pena di decadenza, quali siano le
conseguenze sul piano economico ed indicare l'esatto
ammontare della somma che ritenga gli sia dovuta.

20.3

Le contestazioni, pretese e richieste devono essere
inviate al Committente entro il termine di 7 (sette) giorni
naturali e consecutivi decorrenti dal momento in cui fatti
e circostanze su cui esse si fondano si sono verificati
ovvero — ove la contestazione si fondi su atti —
decorrenti dal giorno in cui essi sono divenuti conoscibili
da parte dell’Appaltatore. Nel caso in cui non vengono
rispettati le modalita ed i termini di cui al presente
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Fristen nicht eingehalten werden, verliert der Auftragnehmer
jegliches Recht, diese zu einem spateren Zeitpunkt geltend
zu machen.

204

Innerhalb von 30 (dreiBig) Werktagen ab Erhalt des
Einschreibens des Auftragnehmers teilt der Auftraggeber die
eventuelle - teilweise oder vollstdandige - Stattgabe der
Beanstandungen, Anspriche und Forderungen des
Auftragnehmers mit; ergeht innerhalb der oben genannten
Frist keinerlei Mitteilung, ist der Antrag als abgewiesen
anzusehen.

ARTIKEL 21 AUSFUHRUNGSORGANE:
VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FUR DIE
VERTRAGSAUSFUHRUNG UND
AUSFUHRUNGSLEITER

211

Die Vertragsausfilhrung findet unter Uberwachung und
Aufsicht  eines  Verfahrensverantwortlichen  fur die
Vertragsausfiuihrungsphase statt.

Der Verfahrensverantwortliche for die
Vertragsausfilhrungsphase  sorgt  fir  die  nétigen
Bedingungen, damit die Ausfuhrung der Dienstleistungen
stattfinden und entsprechend den eingeplanten Zeiten und
Kosten abgewickelt werden kann, sowie fir die Sicherheit
und Gesundheit der Arbeiter und weitere relevante
Elemente, die im Zuge der Durchfuhrbarkeitsstudie der
Dienstleistung eventuell ermittelt werden.

Neben den gemaR geltender Rechtslage, den in den
vorliegenden allgemeinen  Vertragsbedingungen, den
internen Regelungen des Auftragsgebers und den im
Vertrag vorgesehenen Aufgaben und Verantwortlichkeiten
fuhrt der Verfahrensverantwortliche fur die
Vertragsausfiihrungsphase auferdem in Abstimmung mit
dem Ausfuhrungsleiter (wo vorgesehen) Kontroll- und
Aufsichtsaktivitaten wéahrend der Vertragsausfiihrung durch.

21.2
Der Verfahrensverantwortliche far die
Vertragsausfiuihrungsphase ist gleichzeitig der

Ausfuhrungsleiter, vorbehaltlich anderer Bewertung des
Auftraggebers, auch hinsichtlich der Auftragssumme, der
besonders komplexen Art der Dienstleistung, die
Gegenstand des Vertrags ist, sodass die Einbringung einer
Vielzahl an Kompetenzen nétig ist, bzw. dass sie vom
Einsatz innovativer Komponenten und Produktionsprozesse
oder von der Notwendigkeit von Leistungen auf hohem

articolo, I'Appaltatore decade da ogni suo diritto di farle
valere successivamente.

204

Entro i 30 (trenta) giorni lavorativi decorrenti dal
ricevimento della raccomandata dell’Appaltatore, il
Committente comunica I'eventuale accoglimento -
parziale o totale — delle contestazioni, pretese e
richieste avanzate dall’Appaltatore; ove entro il predetto
termine non sia comunicato alcunché, la richiesta deve
ritenersi respinta.

ARTICOLO 21 ORGANI
DELL’ESECUZIONE: RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI
ESECUZIONE DEL CONTRATTO E
DIRETTORE DELL’ESECUZIONE

211

L’esecuzione del Contratto ha luogo sotto la cura e
vigilanza di un Responsabile del procedimento per la
fase di esecuzione del Contratto (R.P.)

I Responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione del Contratto provvede a porre in essere le
condizioni perché I'esecuzione delle prestazioni possa
avere luogo e possa essere condotta in modo coerente
ai tempi e costi preventivati, nonché alla sicurezza e
salute dei lavoratori oltre che agli ulteriori profili rilevanti
eventualmente individuati in sede di verifica della
fattibilita della prestazione.

Inoltre, unitamente ai compiti e responsabilita previsti ai
sensi della disciplina vigente e a quelli ad esso attribuiti
dalle presenti Condizioni generali, da Regolamenti
interni del Committente e dal Contratto, il R.P. svolge in
coordinamento con il Direttore dell'esecuzione (ove
nominato) le attivita di controllo e vigilanza nella fase di
esecuzione del Contratto.

21.2

I Responsabile del procedimento per la fase di
esecuzione del Contratto e anche il Direttore
dell'esecuzione, salva diversa valutazione del
Committente anche in relazione all'importo dell’appalto,
al carattere particolarmente complesso del servizio
oggetto dell'appalto, tale da rendere necessario
'apporto di una pluralita di competenze, ovvero in
guanto caratterizzata dall'utilizzo di componenti e di

processi produttivi innovativi o dalla necessita di elevate

39



Niveau, was ihre Funktionalitat betrifft, gekennzeichnet ist.

Der Ausfihrungsleiter sichert die ordnungsgemale
Durchfuhrung des  Auftrags und  Uberprift  die
Ubereinstimmung mit den vertraglichen Vorschriften.

Zu diesem Zweck fiihrt der Ausfiihrungsleiter alle Tatigkeiten
durch, die ihm von den geltenden Rechtsvorschriften, den
vorliegenden allgemeinen  Vertragsbedingungen, von
internen Regelungen des Auftraggebers und vom Vertrag
zugeschrieben werden, sowie alle Tatigkeiten, die sich als
angebracht erweisen, um die ihm zugeteilten Aufgaben zu
erfullen.

ARTIKEL 22 SCHLUSSELPERSONAL

221

Das Schlisselpersonal besteht aus den eventuell im Vertrag
als solches definierten Personen. Im Regelfall kann das
Schlusselpersonal wahrend der gesamten Vertragsdauer
nicht ausgetauscht werden.

22.2

Urlaub und vorgesehene Abwesenheiten von
Schliisselpersonal missen der BBT SE vonseiten des
Auftragnehmers mindestens 7 (sieben) Tage vorher
schriftlich mitgeteilt werden.

Abwesenheiten  wegen  Krankheit  oder  generell
unvorhergesehene Abwesenheiten des Schllsselpersonals
mussen der BBT SE umgehend vom Auftragnehmer
mitgeteilt werden.

22.3

Angestellte, Hilfskrafte und Mitarbeiter des Auftragnehmers,
die zum Schlisselpersonal gehoren, kdnnen ausschlieflich
nach schrifticher Annahme vonseiten der BBT SE
ausgetauscht werden.

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, der BBT SE schriftlich
und so schnell wie mdglich die Absicht, Schlisselpersonal
auszutauschen, mitzuteilen, wobei er die Ersatzleute und
ihre Referenzen anzuzeigen hat.

Die BBT SE ist verpflichtet, den Austausch zu akzeptieren,
wenn die vorgesehene Ersatzperson, welche die Position

eines  SchlUsselmitarbeiters einnehmen  soll, Uber

wenigstens  entsprechende  Titel verfigt wie die
ausgetauschte Person, vorausgesetzt, dass keine anderen
schwerwiegenden Grinde gegen diesen Austausch
vorliegen.

Es ist die Pflicht des Auftragnehmers, die nétigen
Nachweise Uber den Besitz der wenigstens entsprechenden

prestazioni per quanto riguarda la loro funzionalita.

Il Direttore dellesecuzione assicura la regolare
esecuzione dell'appalto verificandone la conformita alle
prescrizioni contrattuali.

A tal fine, il Direttore dell’esecuzione svolge tutte le
attivita ad esso attribuite dalla disciplina vigente, dalle
presenti Condizioni Generali, dai regolamenti interni del
Committente, dal Contratto e, comunque, tutte le attivita
che si rendano opportune per assolvere i compiti
assegnatili.

ARTICOLO 22 PERSONALE CHIAVE

221

Il Personale chiave & composto da quei soggetti in tal
modo eventualmente definiti nel contratto. Di norma il
personale chiave non puo essere sostituito durante tutta
la durata del contratto.

22.2

Ferie ed assenze previste dei personale chiave devono
essere comunicate a BBT SE da parte dell’Appaltatore
per iscritto, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni.

Assenze per malattia 0 comunque impreviste del
personale chiave vanno immediatamente segnalate a
BBT SE da parte dell'affidatario.

22.3

Dipendenti, ausiliari e collaboratori dell'affidatario
appartenenti al personale chiave possono essere
sostituiti esclusivamente dopo accettazione scritta da
parte di BBT SE.

L'Appaltatore € tenuto a comunicare il piu presto
possibile ed in forma scritta, a BBT SE [intenzione di
provvedere a sostituzioni del personale chiave,
indicando i sostituti e le relative referenze.

BBT SE € tenuta ad accettare la sostituzione qualora il
sostituto previsto per rivestire la posizione di personale
chiave possegga titoli quanto meno equivalenti a quelli
della persona sostituita, sempreché non sussistano altri
gravi motivi avverso tale sostituzione.

E’ onere dell'Appaltatore produrre la documentazione
necessaria a comprovare il possesso di titoli
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Titel der vorgesehenen Ersatzperson zu erbringen.
22.4

Sollte die vorgesehene Ersatzperson fiur die Position eines
Schlisselmitarbeiters nicht wenigstens entsprechende Titel
wie die ausgetauschte Person besitzen oder sollten andere
schwerwiegende Griinde gegen den Austausch vorliegen,
behélt die BBT SE es sich vor, den Vertrag zum Nachteil des
Auftragnehmers mit Schadenersatz zu eigenen Gunsten
aufzulésen, also gegeniber dem Auftragnehmer eine
Vertragsstrafe von 1 (einem) Prozent der Netto-
Vertragssumme fur jeden Tag der restlichen Vertragsdauer
bis zu einer Hoéchstsumme von 10 % des Vertrags
anzuwenden.

Die Vertragsstrafe wird ab dem Moment des Austauschs
angewandt und wird von der nachstmdéglichen Rechnung
abgezogen.

ARTIKEL 23 SCHADEN AUFGRUND
HOHERER GEWALT UND HAFTUNG FUR
SCHADEN SEITENS DES AUFTRAGNEHMERS

231

Der Auftraggeber Gbernimmt keinerlei Haftung fir Schaden
am Auftragnehmer, seinen Angestellten oder Dritten
wahrend der Durchfuhrung der Dienstleistungen, die
Gegenstand des Vertrags sind, einschliellich Schaden
aufgrund hoherer Gewalt. Der Auftragnehmer ist daher
verpflichtet, alle MafRnahmen und Pflichterfillungen zu
ergreifen, um das Auftreten von Schaden an Gitern, der
Umwelt, Personen und Sachen zu verhindern.

23.2

Der Auftragnehmer Ubernimmt die gesamte Haftung fir
Schdden am Personal und an den Sachen des
Auftraggebers oder an Dritten (Sachen oder Personen), die
sich durch ihn oder durch seine Angestellten in der
Ausfuhrung der Dienstleistungen, die Gegenstand des
Vertrags sind, ergeben koénnen, ohne dass eventuelle
Klauseln oder Abmachungen aus Versicherungsvertragen
seine Haftung auf irgendeine Weise beschranken. Er
bemiiht sich, den Auftraggeber gegen jedweden Anspruch
oder jedwede Behelligung, die diesbeziiglich von Dritten
gestellt werden kdnnten, schad- und klaglos zu halten.

23.3

Sollte bei der Ausfihrung der Dienstleistungen, die
Gegenstand dieses Vertrages sind, Personen- oder
Eigentumsschéaden auftreten, verfasst der Ausfiihrungsleiter,
so er eine andere Person als der R.P. ist, einen Bericht, der
dem Verfahrensverantwortlichem far die

quantomeno equivalenti da parte del sostituto previsto.
22.4

Qualora il sostituto previsto per rivestire la posizione di
personale chiave non possegga titoli quanto meno
equivalenti a quelli della persona sostituita, o qualora
sussistano comunque altri gravi motivi avverso la
sostituzione, BBT SE si riserva la facolta di risolvere il
contratto in danno all'appaltatore, con risarcimento dei
danni in proprio favore, ovvero di applicare una penalita
nei confronti dell'affidatario pari all'l(un) per cento
dell'importo netto del contratto per ogni giorno di residua
durata del contratto fino ad un importo massimo pari al
10 % del contratto.

La penalita si applica a decorrere dal momento della
sostituzione e viene detratta dalla prima fattura utile.

ARTICOLO 23 DANNI PER FORZA
MAGGIORE E RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE PER DANNI

231

I Committente non assume alcuna responsabilita per i
danni che dovessero derivare all’Appaltatore e ai suoi
dipendenti, ovvero a terzi, nell'espletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, ivi compresi i danni
per forza maggiore; I'Appaltatore pertanto € tenuto ad
adottare tutte le misure e tutti gli adempimenti per
evitare il verificarsi di danni ai beni, allambiente, alle
persone e alle cose.

23.2

L’Appaltatore assume ogni responsabilita per danni che
possono derivare al personale ed alle cose del
Committente od a terzi (cose e persone) per fatto
proprio o dei suoi dipendenti, nellespletamento delle
prestazioni oggetto del Contratto, senza che eventuali
clausole o accordi previsti in contratti di assicurazione
responsabilita,
impegnandosi a tenere sollevato ed indenne il
Committente da qualsiasi pretesa o molestia che al
riguardo venisse mossa da terzi.

limitino in alcun modo le sue

23.3

Qualora nella esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto avvengano sinistri alle persone, o danni alle
proprieta, il Direttore dell’esecuzione, laddove persona
diversa dal R.P., compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al Responsabile del
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Vertragsausfilhrungsphase (R.P.) unverziglich zugestellt
wird und in dem er die Sachlage und die vermutlichen
Griinde aufzeigt. AuRerdem ergreift er die geeigneten
MaRnahmen, um die Schadensfolgen fiir den Auftraggeber
zu reduzieren.

234

Die Entschadigung fir Schaden an Orten, Sachen oder
Dritten durch versdumte, verspatete oder ungeniigende
Ergreifung der nétigen MafRnahmen geht vollstandig zu
Lasten des Auftragnehmers, unabhéngig vom Vorliegen
ausreichender Versicherungsdeckung.

procedimento per la fase esecutiva del contratto (R.P.)
nella quale indica il fatto e le presumibili cause ed adotta
gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre per il
Committente le conseguenze dannose.

23.4

Il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi
determinati da mancata, tardiva o0 inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti € a totale
carico dell’Appaltatore indipendentemente

dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.
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KAPITEL il
VERTRAGSAUSFUHRUNG

ARTIKEL 24 PROJEKTE - ZEICHNUNGEN
UND TECHNISCHE DOKUMENTATION DES
AUFTRAGGEBERS

241

Sollte die Ausfuhrung der Dienstleistungen, die Gegenstand
des Auftrags ist, ganz oder teilweise auf der Grundlage von
Projekten, Zeichnungen und technischer Dokumentation, die
vom Auftraggeber vorbereitet wurden, geschehen, ist der
Auftragnehmer BBT SE
bereitgestellten Unterlagen sorgfaltig - mit besonderer
Rucksicht auf Korrektheit, Vollstandigkeit, Angemessenheit
fur den vorgesehenen Zweck, auf Ordnungsgemafheit und
Plausibilitdt - zu prufen und auf eventuelle Abweichungen

verpflichtet, alle von der

oder Anomalien innerhalb der vertraglich vorgesehenen
Verfallsfrist und bevor ihr Inhalt oder ihre Ergebnisse als
Grundlage fur die Ausfihrung der Dienstleistung genutzt
werden, hinzuweisen.

24.2

Nach  Ablauf der im vorangegangenen Absatz
beschriebenen Verfallsfrist kdnnen keine Fehler, Méngel
oder Auslassung der Projekte, Zeichnungen und technischer
Dokumentationen und keine Abweichungen von den
technischen Vorschriften, die spater bemerkt werden, vom
Auftragnehmer als Rechtfertigung fiir Verspatungen oder
Herstellungsfehler angefihrt werden Der Auftragnehmer ist
dennoch verpflichtet, den Auftraggeber auf Fehler, Mangel
oder Nachlassigkeiten der Projekte, Zeichnungen und der
technischen Dokumentation hinzuweisen, und er muss
gemal den Anweisungen des Auftraggebers auf eigene
Kosten Abhilfe schaffen.

24.3

Der Auftragnehmer darf die von der BBT SE zur Verfligung
gestellte Dokumentation ausschlieRlich fur die Ausfiihrung
der Dienstleistung nutzen, die Gegenstand des Vertrags ist.
Fur jede andere Nutzung ist die ausdriickliche schriftliche
Genehmigung der BBT SE erforderlich.

ARTIKEL 25 PROJEKTE - ZEICHNUNGEN
UND TECHNISCHE DOKUMENTATION DES
AUFTRAGNEHMERS

251

Sollte die Auftragsausfiihnrung ganz oder teilweise auf der

CAPO Il
ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 24 PROGETTI - DISEGNI E
DOCUMENTAZIONI TECNICHE DEL
COMMITTENTE

241

Nell'ipotesi in cui I'esecuzione delle prestazioni oggetto
dell'appalto debba avvenire — in tutto o in parte - sulla
base di progetti, disegni e documentazioni tecniche
predisposti dal Committente, I'’Appaltatore € tenuto a
verificare attentamente - con particolare riguardo alla
correttezza, alla completezza, alladeguatezza per lo
scopo previsto, alla conformita ed alla plausibilita - tutti i
documenti forniti da BBT SE, nonché le eventuali
anomalie del materiale fornito dal Committente e
segnala, entro il termine di decadenza contrattualmente
previsto e prima che il loro contenuto o i loro risultati
vengano adottati come base per l'esecuzione della
prestazione, eventuali difformita o anomalie.

24.2

Una volta decorso il termine di cui al precedente
comma, nessun errore, carenza od omissione dei
progetti, disegni e documentazioni tecniche e nessuna
difformita con le prescrizioni tecniche, che vengano
successivamente riscontrati, possono essere invocati
dall'’Appaltatore a giustificazione di ritardi o difetti di
fabbricazione. L’'Appaltatore &, comunque, tenuto a
segnalare al Committente errori, carenze od omissioni
dei progetti, disegni e documentazioni tecniche ai quali
dovra porre rimedio a propria cura e spese, secondo le
istruzioni impartite al riguardo dal Committente stesso.

243

L’Appaltatore deve utilizzare la documentazione messa
a disposizione da BBT SE esclusivamente per
I'esecuzione della prestazione oggetto del contratto. Per
ogni altro utilizzo & richiesto I'esplicito consenso scritto
di BBT SE.

ARTICOLO 25 PROGETTI - DISEGNI E
DOCUMENTAZIONI TECNICHE
DELL’APPALTATORE

251

Nell'ipotesi in cui I'appalto debba essere eseguito sulla
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Grundlage von Projekten, Zeichnungen und technischer
Dokumentation  erfolgen, die vom  Auftragnehmer
ausgearbeitet wurden, so muss dieser sie gemafl Absatz 3
dieses Artikels dem Auftraggeber in dreifacher Ausfertigung,
von der eine reproduzierbar sein muss, datiert und
unterschrieben Ubermitteln. Es ist die Pflicht des
Auftragnehmers, die gesamte fir die Ausfihrung der
Dienstleistung nétige Dokumentation rechtzeitig zu
beschaffen.

25.2

Die Projekte, die Zeichnungen und die technische
Dokumentation miissen mit der Fertigkeit und Sorgfalt eines
fachmannischen technischen Zeichners erstellt und in
Ubereinstimmung mit den technischen Vorschriften sein, die
vom Auftraggeber ausgegeben wurden.

25.3

Die Projekte, die Zeichnungen und die vom Auftragnehmer
vorbereitenten  technischen Ausarbeitungen sind der
Genehmigung des Auftraggebers, gemaR den in den
Unterlagen zum Qualitatsplan festgelegten Modalitaten,
unterworfen. Sollte nicht vorgesehen sein, dass der
Auftragnehmer einen Qualitéatsplan vorlegt, so sind die von
diesem bereitgestellten  Projekte, Zeichnungen und
technischen Ausarbeitungen der Genehmigung des
Auftraggebers innerhalb der im Vertrag festgelegten Frist
unterworfen.

254

Der Auftraggeber teilt dem Auftragnehmer die eventuellen
Korrekturen und/oder Veranderungen mit, die gemaf den im
Qualitatsplan festgelegten Modalitaten einzufuihren sind (und
insbesondere in den Kontrollverfahren der Planung), oder in
Fallen, in denen die Bereitstellung von Unterlagen zur
Qualitatsplanung nicht vorgesehen ist, sowie vorbehaltlich
einer andersartigen vertraglichen Regelung innerhalb von
sechzig Tagen ab Erhalt der Unterlagen.

In diesem zuletzt beschriebenen Fall muss der
Auftragnehmer alle eventuell geforderten Anderungen
berlcksichtigen, indem er sie vollstandig in die
Ausarbeitungen in  seinem Besitz aufnimmt, die in
irgendeiner Form von diesen Anderungen betroffen sind.
Sollte das Ausmald an angeforderten Korrekturen und/oder
Veranderungen so beschaffen sein, dass sie eine neue
Ubermittlung der in diesem beschriebenen Artikel
Ausarbeitungen an den Auftraggeber erfordern, muss der
Auftragnehmer dies, ausgenommen anderer vertraglicher
Vorgaben, innerhalb der folgenden fiinfzehn Tagen
veranlassen.

base di progetti, disegni e documentazioni tecniche in
tutto o in parte elaborati dall’Appaltatore, quest’ultimo
deve procedere, ai sensi del comma 3 del presente
articolo, alla loro trasmissione al Committente in triplice
copia, di cui una riproducibile, datati e firmati. E' onere
dell'affidatario reperire in tempo utile tutta Ila
documentazione necessaria all'esecuzione della
prestazione.

25.2

| progetti, i disegni e le documentazioni tecniche devono
essere redatti con la perizia e la diligenza proprie del
tecnico dell’arte e redatti in conformita alle prescrizioni
tecniche emanate dal Committente.

253

| progetti, i disegni e gli elaborati tecnici predisposti
dall’Appaltatore sono sottoposti all’approvazione del
Committente, secondo le modalita stabilite nei
documenti di pianificazione della qualita. Nell'ipotesi in
cui non sia previsto che I'’Appaltatore presenti un Piano
della Qualita, i progetti, i disegni e gli elaborati tecnici da
esso predisposti sono sottoposti all'approvazione del
Committente entro il termine stabilito in Contratto.

254

I Committente comunica all’Appaltatore le eventual
correzioni e/o modifiche da introdurre secondo le
modalita stabilite nei documenti di pianificazione della
qualita (ed, in particolare, nelle procedure di controllo
della progettazione) ovvero, nell'ipotesi in cui non sia
prevista la predisposizione di documenti di
pianificazione della qualita e salva una diversa
previsione contrattuale, entro sessanta giorni dalla data
di ricevimento della documentazione.

In tale ultima ipotesi, 'Appaltatore deve tener conto di
tutte le modifiche eventualmente richieste, riportandole
integralmente negli elaborati in suo possesso in
qualunque modo interessati alle modifiche medesime.
Qualora I'entita delle correzioni e/o modifiche richieste
sia tale da rendere necessaria una nuova trasmissione
al Committente degli elaborati di cui al presente articolo,
I’Appaltatore deve provvedervi, salva diversa previsione
contrattuale, entro i successivi quindici giorni.
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25.5

Die Genehmigung der Projekte, der dazugehdrigen
Zeichnungen und der technischen Dokumentation vonseiten
des Auftraggebers befreit den Auftragnehmer nicht einmal
teilweise von seiner vollen Verantwortung fir die genaue
Ubereinstimmung  der
Vertragsbedingungen.

Dienstleistungen mit  den

25.6

Sobald sie genehmigt wurden, kdnnen die in diesem Artikel
beschriebenen Ausarbeitungen ohne die ausdrickliche
Genehmigung des Auftraggebers nicht mehr Gegenstand
von Anderungen durch den Auftragnehmer sein.

25.7

Die vom Auftragnehmer im Zuge der Vertragsausfihrung zur
Verfligung gestellten Unterlagen gehen in das Eigentum der
BBT SE uber.

ARTIKEL 26 VERWAHRUNG DER GUTER IM
EIGENTUM DES AUFTRAGGEBERS

26.1

Sofern es vertraglich vorgesehen ist, dass der Auftraggeber
dem Auftragnehmer fiir die Ausfihrung des Auftrags am
vereinbarten Ort Materialien, graphische Ausarbeitungen,
informatische Datentrédger sowie andere Guter Ubergibt, die
fur die Nutzung im Zusammenhang mit der Ausfiihrung der
Dienstleistung bestimmt sind, bereitet der Auftragnehmer
dokumentierte Arbeitsverfahren vor und fiihrt diese durch,
um die Uberpriifung, die Lagerung und die Erhaltung
besagter Guter unter Kontrolle zu haben.

26.2

Der Auftragnehmer ist in jedem Fall in seiner Eigenschaft
als Verwahrer verantwortlich fur alle Giter, die ihm geman
Absatz 1 dieses Artikels ausgehandigt wurden.

26.3

In jedem Fall missen die in Absatz 1 dieses Artikels
genannten Giuter entsprechend den Anforderungen der
Tatigkeit des Auftragnehmers getrennt von Gutern im Besitz
des Auftragnehmers und/oder Dritten aufbewahrt werden
und durch Beschriftung oder Schilder mit dem Vermerk
.Eigentum®, gefolgt vom Namen des Auftraggebers,
gekennzeichnet sein. Der Auftraggeber kann den Bestand
der Guter zu jeder Zeit Gberprifen.

26.4

25.5

L’'approvazione dei progetti, dei relativi disegni e delle
documentazioni tecniche da parte del Committente, non
esonera, nemmeno in parte, I'’Appaltatore dalla piena
responsabilita  dell'esatta  corrispondenza  delle
prestazioni alle condizioni contrattuali.

25.6

Una volta approvati, gli elaborati di cui al presente
articolo non possono piu essere oggetto di alcuna
modifica da parte dell’Appaltatore, senza esplicita
autorizzazione del Committente.

25.7

La documentazione messa a disposizione da parte
dellAppaltatore  nellambito  dell’esecuzione  del
Contratto diviene di proprieta di BBT SE.

ARTICOLO 26 CUSTODIA DEI BENI DI
PROPRIETA DEL COMMITTENTE

26.1

Qualora sia contrattualmente previsto che, per
'esecuzione dell’'appalto, il Committente consegni
all’Appaltatore nel luogo convenuto, materiali, elaborati
grafici, supporti informatici nonché altri beni comunque
destinati ad essere connesse utilizzati per I'esecuzione
della prestazione, I'Appaltatore predispone e mantiene
attive procedure documentate per tenere sotto controllo
la verifica, I'immagazzinamento, la manutenzione dei
suddetti beni.

26.2

L’Appaltatore &, in ogni caso responsabile, in qualita di
depositario di tutti i beni che gli siano stati consegnati ai
sensi del comma 1 del presente articolo.

26.3

In ogni caso, i beni di cui al comma 1 del presente
articolo, devono essere custoditi, compatibilmente con le
esigenze dell'attivita dell’Appaltatore separatamente dai
beni di proprieta dell’Appaltatore e/o di terzi e devono
essere individuati per mezzo di scritte o cartelli recanti la
dicitura “Proprieta” seguita dal nominativo del
Committente. E’ in facolta del Committente procedere, in
qualunque momento, al riscontro della consistenza dei
beni stessi.

26.4
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Jedes verlorene oder beschadigte Gut, sowie jedes, das fir
die Nutzung ungeeignet oder untauglich ist, muss registriert
und dem Auftraggeber mitgeteilt werden. Der Auftragnehmer
ist auch im Falle von Beschadigungen, Verlusten,
Diebstéahlen, Entwendungen oder ahnlichen Vorfallen, die
von hoherer Gewalt abhéngen, verpflichtet, die Teile des
besagten Gutes zu vervollstindigen, die beschadigt sind
oder fehlen, beziehungsweise den Marktwert zu erstatten.

26.5

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, was er vom Auftraggeber
erhalten hat, in einwandfreiem Zustand innerhalb von
finfzehn Tagen ab dem Tag der endgultigen Abnahme der
Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sind,
zuriickzuerstatten.

26.6

Von den Verfahren der Aushandigung und der Riickgabe der
Giter, wie sie in diesem Artikel beschrieben werden, sind
eigene Protokolle anzufertigen.

ARTIKEL 27 VERSICHERUNG

271

Der Vertrag kann vorsehen, dass der Auftragnehmer eine
eigens daflr vorgesehene Versicherungspolice abschlief3t,
um Schaden oder Verluste aus beliebigen Griinden,
einschlief3lich hoherer Gewalt, zu decken, die sich aus
Gutern in Besitz des Auftraggebers ableiten, fur die der
Auftragnehmer in seiner Funktion als Verwahrer aufkommen
muss. Die Police muss fiir eine Summe abgeschlossen
werden, die nicht niedriger ist als der geschatzte Wert der
besagten Guter, der vorab angegeben wird. Fiur den
Auftragnehmer bleibt in jedem Fall die in Absatz 4 des Art.
26 der vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen
beschriebene Pflicht bestehen.

27.2

Die Versicherungspolice muss rechtzeitig und Uber einen
angemessenen Zeitraum abgeschlossen werden, um die
durchgehende Deckung des Risikos fiir die gesamte Dauer
zu gewahrleisten, in der die Guter im Besitz des
Auftraggebers durch den Auftragnehmer verwahrt werden.

27.3

Vorbehaltlich anderer vertraglicher Bestimmungen muss der
Auftragnehmer dem Auftraggeber die jeweiligen Policen
vorweisen, die rechtzeitige Zahlung der Pramien
veranlassen und dem Auftraggeber die dazugehdrigen
Zahlungsbelege mindestens acht Tage vor dem Ablauf der
genannten Pramien Ubermitteln.

Ogni bene perso, danneggiato o, comunque, inadatto o
inidoneo all'utilizzazione deve essere registrato e
notificato al Committente. L’Appaltatore €, comunque,
tenuto, anche nell'ipotesi in cui avarie, smarrimenti, furti,
sottrazioni o altri eventi simili derivino da cause di forza
maggiore, a reintegrare le parti di detto bene, comunque
avariate 0 mancanti ovvero a rimborsarne il valore ai

prezzi di mercato.
26.5

L'Appaltatore € tenuto a restituire quanto ricevuto dal
Committente, in condizioni di perfetta efficienza, non
oltre quindici giorni dalla data delle verifica finale della
prestazioni oggetto dell’Appalto.

26.6

Delle operazioni di consegna e di restituzione dei beni di
cui al presente articolo, sono redatti appositi verbali.

ARTICOLO 27 ASSICURAZIONE

271

Il Contratto puo prevedere che [I'Appaltatore stipuli
apposita polizza assicurativa a copertura dei danni o
delle perdite, da qualunque causa determinati, ivi
compresa la forza maggiore, che possano derivare ai
beni di proprieta del Committente, dei quali I'’Appaltatore
e tenuto a rispondere in qualita di depositario. La polizza
deve essere stipulata per un importo non inferiore al
valore presunto, preventivamente indicato, di detti beni.
Rimane, in ogni caso, fermo, per I'Appaltatore, I'obbligo
di cui al comma 4 dell’art. 26 delle presenti Condizioni
Generali.

27.2

La polizza assicurativa deve stipulata
tempestivamente e per una durata adeguata a garantire
la continua copertura del rischio per tutto il tempo in cui i
beni di proprieta del Committente rimangano in custodia

dell’Appaltatore.

essere

27.3

L'Appaltatore deve consegnare al Committente le
relative polizze, provvedere al tempestivo pagamento dei
premi e trasmettere al Committente medesimo le
corrispondenti quietanze almeno otto giorni prima della
scadenza dei premi suddetti, salva diversa disposizione
contrattuale.
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ARTIKEL 28 BEGINN UND ABWICKLUNG
DER DIENSTLEISTUNGSAUSFUHRUNG

281

Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Abwicklung der
vertraglichen Vorschriften gemaR den in Art. 11.8.
beschriebenen Modalitaten zu veranlassen. Jede eventuelle
Anderung muss dem Auftraggeber rechtzeitig mitgeteilt
werden.

28.2

Sollten wahrend der Ausfiihrungsphase des Auftrags
unvorhergesehene Schwierigkeiten auftreten, und zwar
solcherart, dass sie die Einstellung der Téatigkeiten oder
Verzdgerungen verursachen, ist der Auftragnehmer
verpflichtet, dies dem Auftraggeber umgehend mitzuteilen.

ARTIKEL 29 ZUGANG DES
AUFTRAGNEHMERS SOWIE SEINER
ANGESTELLTEN, HILFSKRAFTE UND
MITARBEITER ZU DEN ANLAGEN ODER
FLACHEN DES AUFTRAGGEBERS

291

Sollte der Auftragnehmer Zutritt zu den Anlagen oder zu
Bereichen in Besitz des Auftraggebers haben, um vor Ort
Dienstleistungen zu verrichten oder aus irgendwelchen
anderen, mit der Ausfuhrung des Auftrags
zusammenhangenden Griinden, verpflichtet er sich, alle
gesetzlichen Regelungen zu befolgen, und seine
Angestellten, Hilfskrafte und Mitarbeiter dazu anzuhalten.
Dasselbe gilt fur die in der Anlage geltenden Vorschriften
und die, die eventuell von den Leitern der Anlage erlassen
wurden.

29.2

In jedem Fall ist der Auftraggeber von jeder Haftung fur
Verletzungen oder Schaden, die der Auftragnehmer, seine
Angestellten, Hilfskrafte oder Mitarbeiter aus jeglichem
anderen Grund erleiden kdnnten, enthoben.

29.3

Der Auftragnehmer haftet fir die Schaden, die seine
Angestellten, Hilfskrafte oder Mitarbeiter am Auftraggeber
oder Dritten verursachen oder verschulden.

294

Der Auftraggeber kann in keinem Fall als Verwahrer der
Instrumente, Werkzeuge oder anderer Materialien, die der

ARTICOLO 28 INIZIO E SVOLGIMENTO
DELL’ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

28.1

L'Appaltatore & tenuto a dare esecuzione alle
prescrizioni contrattuali secondo le modalita di cui all'art
11.8.  Ogni modifica dovra essere
tempestivamente comunicata al Committente.

eventuale

28.2

Qualora, durante la fase di esecuzione dell’'appalto,
sopraggiungano impreviste difficolta tali da determinare
sospensioni delle attivita o ritardi, I'’Appaltatore € tenuto a
darne immediata comunicazione al Committente.

ARTICOLO 29 ACCESSO
DELL’APPALTATORE E DI SUOI
DIPENDENTI, AUSILIARI O
COLLABORATORI NEGLI IMPIANTI O
NELLE AREE DEL COMMITTENTE

291

Qualora I'Appaltatore abbia accesso agli impianti o in
aree di proprietd del Committente  per eseguire
prestazioni in loco o per qualsiasi altro motivo inerente
l'esecuzione dell'appalto, [I'Appaltatore medesimo
s'impegna ad osservare e far osservare dai suoi
dipendenti, ausiliari o collaboratori tutte le disposizioni di
legge, nonché le prescrizioni vigenti nellimpianto e
quelle eventualmente impartite dai dirigenti dell'impianto
stesso.

29.2

In ogni caso, il Committente € manlevato da ogni
responsabilita per infortuni o danni che I'Appaltatore, i
suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori possano, per
qualsiasi altra causa, subire.

29.3

L’Appaltatore  risponde dei danni cagionati al
Committente, o a terzi, per fatto o colpa propri ovvero dei
suoi dipendenti, ausiliari o collaboratori.

294

I Committente non puod, in alcun caso, essere
considerato depositario degli strumenti, attrezzi od altri
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Auftragnehmer in die Anlagen und in die Bereiche im Besitz
des Auftraggebers einfuhrt, angesehen werden; in dem Fall
gehen Aufbewahrung und Erhaltung dieser Instrumente,
Werkzeuge oder anderer Materialien ausschlie3lich zulasten
des Auftragnehmers, ohne dass gegen den Auftraggeber
irgendein  Haftungsanspruch fur eventuelle Méngel,
Entwendungen, Beschadigungen sowie teilweise oder
komplette Zerstdrung aus irgendwelchen Grunden geltend
gemacht werden kann.

ARTIKEL 30 BESCHEINIGUNG UBER DIE
ORDNUNGSGEMARE AUSFUHRUNG

30.1

Nach Fertigstellung der Dienstleistungen, die Gegenstand
des Vertrags sind, wird vom Verfahrensverantwortlichen
(R.P.) oder vom Leiter der Vertragsabwicklung, wenn es sich
hierbei um eine andere Person handelt, eine Uberpriifung
der kompletten und ordnungsgemaflen Ausfihrung der
Dienstleistungen in Ubereinstimmung mit den Bedingungen
und innerhalb der vom Vertrag vorgesehenen Fristen
durchgefiihrt. Diese Uberpriiftung muss innerhalb von 30
Tagen nach Fertigstellung der Ausfiihrungen durchgefihrt
werden.

Von besagter Uberprifung muss ein geeignetes Protokoll
aufgesetzt werden, und danach wird vom Auftraggeber eine
Bescheinigung Uber die ordnungsgeméfRe Ausfiihrung
ausgestellt; diese Bescheinigung muss dem Auftragnehmer
zur Annahme Ubermittelt werden, der sie wiederum
innerhalb einer Frist von flinfzehn Tagen nach Erhalt
unterschreiben muss, wobei er darin eventuelle eigene, die
Uberpriifung betreffende Beanstandungen zum Ausdruck
bringen kann. Erst anschlieBend an die Ausstellung dieser
Bescheinigung kann der Auftraggeber die Zahlung des
Restbetrags der erbrachten Dienstleistungen und die
Erstattung der eventuell vom Auftragnehmer geleisteten
Sicherheit zur Gewahrleistung fur mangelhafte oder
ungenaue Erfullung der vertraglichen Verpflichtungen
vornehmen.

ARTIKEL 31 VERTRAGSBEDINGUNGEN UND
VERLANGERUNGEN

311

Die Dienstleistung muss unter Einhaltung der im Vertrag
festgelegten Bedingungen und innerhalb der eventuell
vorgesehenen Fristen erfolgen. Sie beginnt mit dem im
Protokoll Uber den Beginn der Durchfihrung der
Dienstleistungen angegebenen Datum.

materiali introdotti dall’Appaltatore negli impianti e nelle
aree di proprieta del Committente; in tale ipotesi,
custodia e conservazione di tali strumenti, attrezzi od altri
materiali sono ad esclusivo carico dell’Appaltatore, senza
che possa essere contestata, in capo al Committente,
alcuna per eventuali ~mancanze,
sottrazioni, deterioramenti, distruzioni parziali o totali, a
qualsiasi causa dovuti.

responsabilita

ARTICOLO 30 ATTESTAZIONE DI
REGOLARE ESECUZIONE

30.1

A valle dell'ultimazione delle prestazioni oggetto del
Contratto verra eseguita, a cura del R.P. o dal Direttore
dell’'esecuzione laddove persona diversa, una verifica
della completa e regolare esecuzione delle prestazioni in
conformitd alle condizioni ed ai termini previsti dal
contratto. Tale verifica dovra essere eseguita entro e non
oltre 30 giorni dall'ultimazione delle esecuzioni.

Di detta verifica deve essere redatto idoneo processo
verbale a valle del quale verra rilasciato dal Committente
l'attestato di regolare esecuzione; tale attestato deve
essere trasmesso per l'accettazione all’appaltatore, il
quale, a sua volta, deve firmarlo nel termine di quindici
giorni dal ricevimento, esplicitando nello stesso proprie
eventuali contestazioni relative alle operazioni di verifica.
Solo successivamente all’emissione di tale attestato, il
Committente potra procedere al pagamento del saldo
delle prestazioni eseguite e allo svincolo della eventuale
cauzione prestata dallappaltatore a garanzia del
mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni
contrattuali.

ARTICOLO 31 TERMINI CONTRATTUALI
E PROROGHE

31.1

La prestazione deve essere effettuata nel rispetto dei
termini stabiliti in Contratto e secondo le scadenze
eventualmente previste. Essa decorre dalla data indicata
nel verbale di avvio di esecuzione delle prestazioni.
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Auf Antrag der BBT SE ist der Auftragnehmer verpflichtet,
Uber den Fortgang der Ausfihrung Rechenschaft abzulegen.
Der Auftragnehmer muss die ihm  anvertrauten
Dienstleistungen  unter  Beriicksichtigung  eventueller
Dienstleistungen von Dritten so ausfiihren, dass dies sich
nicht auf die Einhaltung der im Vertrag angegebenen Zeiten
auswirkt.

Sollte die Ausfihrung der Dienstleistung oder eines Teiles
davon nach ausdricklicher Vereinbarung innerhalb einer im
Vertrag als wesentlich festgelegten Frist erfolgen, ist die
BBT SE nicht verpflichtet, sie zu akzeptieren, wenn diese
Frist verstrichen ist.

Der Auftragnehmer ist dagegen zur Ausfiihrung auch nach
Ablauf der Frist verpflichtet, wenn die BBT SE dies verlangt,
unter der Voraussetzung, dass dieses Recht von der BBT
SE innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der Frist geltend
gemacht wird. Andernfalls wird der Auftragnehmer von der
Ausfuhrung der Dienstleistung entbunden, wobei das Recht
der BBT SE auf Entschadigung eventueller Schaden
unberuhrt bleibt.

31.2

Sollte der Auftragnehmer durch objektive,
unvorhergesehene und nicht vermeidbare Tatsachen und
Umsténde, die ihm nicht zuzuschreiben sind, nicht in der
Lage sein, die Vertragsausfiihrung innerhalb der Fristen und
zu den festgelegten Bedingungen durchzufiihren, kann er
einen begrindeten Antrag auf Verlangerung beim
Verfahrensverantwortlichen  oder  beim  Leiter  der
Vertragsabwicklung einreichen, wenn es sich um eine
andere Person handeln sollte, und zwar mit analytischer
Angabe der Grinde fur die Verzégerung. In jedem Fall ist
der Auftragnehmer verpflichtet, alles zumutbar Mdgliche zu
unternehmen, um die Uberschreitung der oben genannten
Fristen zu vermeiden, beziehungsweise geeignete
MaRnahmen vorzuschlagen, um den oben genannten
Verzdgerungen Abhilfe zu schaffen.

31.3

Der in Absatz 2 dieses Artikels beschriebene Antrag muss
bei dem Auftraggeber vor Ablauf der festgelegten Fristen fir
die  Vertragsausfiuhrung  eingehen, beziehungsweise
innerhalb von 7 (sieben) aufeinanderfolgenden
Kalendertagen ab dem Auftreten des Hinderungsgrundes. In
diesem Fall kann der Auftraggeber, unbeschadet dessen,
was in  Art. 40 der vorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen angeordnet wird und nachdem die
Stichhaltigkeit des in Absatz 2 dieses Artikels beschriebenen
Antrags Uberpruft wurde, eine Verlangerung der letzten Frist
fur die Ausfuhrung der Dienstleistung einrdumen, in einem
Ausmal, das er als berechtigt ansieht.

Su richiesta di BBT SE, I'Appaltatore € tenuto a dar
conto dello stato di avanzamento dell'esecuzione.
L'Appaltatore dovra eseguire le prestazioni a lui affidate,
tenendo conto delle eventuali prestazioni di terzi, senza
che cio possa influire sul rispetto dei tempi indicati in
contratto.

Qualora I'esecuzione della prestazione o di una parte di
essa debba essere eseguita, per espresso accordo,
entro un termine stabilito come essenziale nel contratto
BBT SE non e tenuta ad accettarla una volta trascorso |l
termine.

L'affidatario & invece tenuto all'esecuzione, anche
successivamente al termine, qualora BBT SE lo
pretenda, a patto che tale facolta sia esercitata da BBT
SE entro due settimane dalla scadenza del termine. In
caso contrario I'Appaltatore € esonerato dall'esecuzione
della prestazione, ma resta fermo il diritto di BBT SE al
risarcimento dell'eventuale danno.

31.2

L’Appaltatore, qualora per fatti e circostanze obiettive
impreviste e non evitabili, a lui non imputabili, non sia in
grado di dare esecuzione al Contratto nei termini ed alle
condizioni stabiliti, pud presentare motivata istanza di
proroga al R.U.P o al Direttore dell'esecuzione, qualora
sia persona diversa, con lindicazione analitica delle
cause del ritardo. In ogni caso I'’Appaltatore e tenuto ad
intraprendere tutto quanto ragionevolmente possibile per
evitare il superamento dei sopracitati termini ovvero a
proporre misure idonee a rimediare ai sopracitati ritardi.

31.3

L’istanza di cui al comma 2 del presente articolo deve
pervenire al Committente prima della scadenza dei
termini stabiliti per I'esecuzione del Contratto ovvero
entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal
manifestarsi  dellimpedimento. In tal caso, il
Committente, fatto salvo quanto disposto dall’art. 40
delle presenti Condizioni Generali, pud concedere, una
volta accertata la fondatezza dell'istanza di cui al comma
2 del presente articolo, una proroga del termine ultimo
per eseguire la prestazione, nella misura che ritenga
giustificata.
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Im Falle eines verspateten Antrags kann die BBT SE die
Verlangerung rechtmafig verweigern.

31.4

Die in Absatz 2 dieses Artikels beschriebene Verlangerung
der Fristen und die im nachfolgenden Artikel 32
beschriebene Aussetzung der  Vertragsausfihrung
schlieRen, auRer in dem Fall, dass diese auf Verschulden
des Auftraggebers eingetreten ist, fiir die Zeit, in der diese
sich hinziehen, die Anwendung der Vertragsstrafen gemaf
Artikel 33 und 34 der \vorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen aus.

31.5

Vorbehaltlich anderer vertraglicher Bestimmungen dient der
Monat August zur Berechnung der Vertragsfristen.

ARTIKEL 32 AUSSETZUNG DER
VERTRAGSAUSFUHRUNG

321

Im Falle, dass nach Beginn der Ausfihrung der
Dienstleistungen spezielle Umstédnde oder unvorhersehbare
Ursachen bzw. Ursachen hoherer Gewalt oder Griinde
offentlichen Interesses auftreten oder Erfordernisse, die eine
ordnungsgemaRe Abwicklung der vertraglich vorgesehenen
Dienstleistungen teilweise oder in G&anze nicht zulassen,
ordnen der R.P. oder, wo dieser vorgesehen ist, der Leiter
der Vertragsabwicklung die Aussetzung, auch teilweise, der
nicht durchfiihrbaren Dienstleistungen infolge der besagten
Hindernisgrinde an, ohne dass dem Auftragnehmer dafur
weitere Vergitungen oder sonstige Entschadigungen bzw.
Ersatzleistungen zustehen. Der Auftragnehmer ist in jedem
Fall verpflichtet, die eventuell noch durchfiihrbaren
Dienstleistungen fortzusetzen.

Die gemal} diesem Absatz bestimmte Aussetzung bleibt fur
die Zeit bestehen, die nétig ist, um die Grinde, die die
Unterbrechung der Durchfiihrung der Dienstleistungen, die
Gegenstand des Vertrags sind, mit sich gebracht haben, zu
beenden.

Die Aussetzung der Ausfiihrung der Dienstleistungen, auf3er
wenn diese dem Auftragnehmer anrechenbaren Griinden
zuzuschreiben ist, bringt eine Aufschiebung der im Vertrag
fur die Fertigstellung der Ausfihrung der Dienstleistungen
festgelegten Frist (Zwischen- oder Endfrist) fir eine gleiche
Anzahl an Tagen mit sich, wie sie dem Zeitraum der
Aussetzung entspricht. Im Falle einer teilweisen Aussetzung
erfolgt die Aufschiebung der oben genannten Fristen geman
den im nachfolgenden Absatz 32.11 beschriebenen
Modalitaten.

In caso di richiesta tardiva BBT SE puo legittimamente
rifiutare la proroga.

31.4

La proroga dei termini di cui al comma 2 del presente
articolo e la sospensione dell’esecuzione del Contratto di
cui al successivo articolo 32, salvo il caso in cui la stessa
sia dovuta a cause imputabili all’ Appaltatore, escludono,
per il tempo in cui esse si protraggano, I'applicazione
delle penali di cui agli artt. 33 e 34 delle presenti
Condizioni Generali.

31.5

Salva diversa disposizione contrattuale, il mese di agosto
rientra nel computo dei termini contrattuali.

ARTICOLO 32 SOSPENSIONE
DELL’ESECUZIONE DEL CONTRATTO

321

Nella eventualita che, successivamente all'inizio
dell’esecuzione delle prestazioni insorgano circostanze
speciali o cause imprevedibili o di forza maggiore o
ragioni di pubblico interesse o necessitd, che non
consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al
regolare svolgimento delle prestazioni previste in
contratto, il R.P. ovvero, ove previsto, il Direttore
dell’esecuzione dispone la sospensione, anche parziale,
dei servizi non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, senza che per cio spettino all'’Appaltatore
ulteriori compensi od altri indennizzi o risarcimenti.
L'appaltatore & tenuto, in ogni caso, a proseguire le

prestazioni eventualmente ancora eseguibili.

La sospensione disposta ai sensi del presente comma
permane per il tempo necessario a far cessare le cause
che hanno comportato l'interruzione dell’ esecuzione dei
servizi oggetto del Contratto.

La sospensione dell'esecuzione delle prestazioni, salvo il
caso in cui la stessa sia dovuta a cause imputabili
all'Appaltatore, comporta il differimento del termine
(intermedio o finale) fissato nel contratto per I'ultimazione
dell’esecuzione delle prestazioni per un humero di giorni
pari a quello del periodo di sospensione. Nell'ipotesi di
sospensione parziale, il differimento dei sopracitati
termini avverra secondo le modalita di cui al successivo
comma 32.11
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Zu den speziellen Umstéanden gehéren die Aussetzungen,
die durch die Notwendigkeit bestimmt sind, Anderungen am
Gegenstand des Vertrags abzufassen, wenn diese
zurtickzufuhren sind auf:

Anforderungen, die sich aus dem Auftreten neuer
Rechtsvorschriften ergeben;

Unvorhersehbare Grinde, die sich der Mdglichkeit des
korrigierenden Eingriffs des Auftragnehmers entziehen und
von denen sich der R.P. oder der Ausfihrungsleiter
Uberzeugt hat, also auf die eingetretene Mdoglichkeit,
Materialien, Komponenten und Technologien zu nutzen, die
zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe nicht existierten und aus
denen sich bedeutende Verbesserungen der Qualitat der
Dienstleistungen ergeben kdnnen.

32.2

Der R.P. oder der Ausfiihrungsleiter erstellt in Anwesenheit
und in Zusammenarbeit mit dem Auftragnehmer das
Aussetzungsprotokoll, in dem er die Grinde derselben
aufzeigt, den Fortschritt der Dienstleistungen, die
Vorkehrungen, die angewandt wurden, um die
Dienstleistungen  ohne UberméaRige  Aufwendungen
fertigstellen zu kdnnen, sowie den Bestand der Arbeitskrafte
und der vom Auftragnehmer fur die Ausfiihrung genutzten
Arbeitsgerate zum Zeitpunkt der Aussetzung.

32.3

Sollte der Auftragnehmer bei der Erstellung des
Aussetzungsprotokolls nicht anwesend sein, wird dies im
Protokolltext festgehalten, der ihm unmittelbar zur
Unterschrift Gbermittelt wird. Dasselbe gilt fir das Protokoll
der Wiederaufnahme der Dienstleistungen.

32.4

Sobald die Grinde, die zur Aussetzung geflhrt haben,
beendet sind, erstellt der R.P. oder, wenn vorgesehen, der
Ausfuhrungsleiter das Protokoll der Wiederaufnahme der
Arbeiten, in welchem er die neue Frist fir die
Leistungsausfiihrung angibt. Das Wiederaufnahmeprotokoll
wird vom Auftragnehmer unterschrieben.

32.5

Der Auftragnehmer, der die Grinde, die zur Aussetzung
gefuhrt haben, ganz oder teilweise als nicht mehr aufrecht
erachtet, ohne dass die BBT SE die Wiederaufnahme
angeordnet hat, der also der Meinung ist, dass die im
nachfolgenden Absatz 32.10. beschriebene Ho6chstdauer
Uberschritten ist, kann die BBT SE schriftlich auffordern, die
noétigen Anordnungen auszugeben, damit die nétigen
Vorkehrungen fur die Wiederaufnahme der Ausfuhrungen
der Dienstleistungen getroffen werden. Das
Aufforderungsschreiben stellt die Voraussetzung fur die

Tra le circostanze speciali rientrano le sospensioni
determinate dalla necessita di redigere variazioni
all'oggetto contrattuale, ove queste siano riconducibili:

ad esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni
legislative e regolamentari;

a cause impreviste — sottratte alle possibilita di intervento
correttivo dell’Appaltatore — accertate dal R.P. o dal
Direttore  dell’esecuzione
possibilita di utilizzare materiali, componenti e tecnologie
non esistenti al momento dell’affidamento dell’appalto,
da cui possono derivare significativi miglioramenti nella
qualita dei servizi.

ovvero all' intervenuta

32.2

II' R.P. o il Direttore dell’esecuzione alla presenza
dell’Appaltatore, ed in contraddittorio con questi, compila
il verbale di sospensione indicando le ragioni della
stessa, lo stato di avanzamento delle prestazioni, le
cautele adottate per poter continuare e portare a temine
le prestazioni senza eccessivi oneri, la consistenza della
forza lavoro e dei mezzi d’opera utilizzati dall’Appaltatore
per l'esecuzione della prestazione, al momento della
sospensione.

32.3

Qualora I'Appaltatore non risulti presente alla redazione
del verbale di sospensione delle prestazioni, se ne da
atto nel testo del verbale, che gli viene immediatamente
trasmesso per la sottoscrizione. Lo stesso vale per il
verbale di ripresa delle prestazioni.

32.4

Non appena vengono a cessare le cause che hanno
dato luogo alla sospensione, il R.P. ovvero, ove
nominato, il Direttore dell’esecuzione redige il verbale di
ripresa dei lavori, indicando il nuovo termine ultimo di
esecuzione delle prestazioni. Il verbale di ripresa viene
sottoscritto dall’ Appaltatore.

32.5

L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che hanno
determinato la sospensione, totale o parziale senza che
BBT SE abbia disposto la ripresa, ovvero qualora ritenga
che siano stati superati i limiti di durata di cui al
successivo comma 32.10 puo diffidare per iscritto BBT
SE a dare le necessarie disposizioni affinché sia
predisposto guanto necessario alla ripresa
dell’esecuzione delle prestazioni. La diffida costituisce
condizione necessaria per I'eventuale formulazione di
contestazioni sul verbale di ripresa, qualora intenda far
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eventuelle  Formulierung von  Beanstandungen im
Wiederaufnahmeprotokoll dar, sollte er die unrechtméafige
Dauer der Aussetzung gemal dem nachfolgenden Absatz

32.6. geltend machen wollen.
32.6

Sollte der Auftragnehmer die Aussetzung von Anfang an fur
unrechtmaRig halten, muss er bei sonstigem Verfall seine
Beanstandungen im Aussetzungsprotokoll formulieren,
wobei er die Grunde seiner Beschwerde und die
Schadensanspriiche, in Bezug auf die er Anrecht auf
Entschadigung zu haben glaubt, angibt; ebenfalls bei
sonstigem Verfall muss er die Beanstandung auch im
Wiederaufnahmeprotokoll anfiihren, wobei er die Summen,
auf die er Anrecht in Bezug auf jeden einzelnen
Schadensanspruch zu haben glaubt, analytisch darstellt. Er
muss bei ebenfalls sonstigem Verfall die Beanstandung
gemal den in Art. 20 der vorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen beschriebenen Modalitaten
vorbringen. Sollte er der Meinung sein, dass die urspriinglich
rechtmafige Aussetzung unrechtmaflig geworden ist, muss
der Auftragnehmer bei sonstigem Verfall eine ausdriickliche
Aufforderung an den R.P. oder, sofern vorgesehen, an den
Ausfuhrungsleiter formulieren, damit dieser die
Wiederaufnahme innerhalb einer bestimmten Frist anordnet;
nach Ablauf der Frist, ohne dass die Wiederaufnahme
angeordnet worden ware, muss er das Fortdauern der
Aussetzung gemdaly der im Art. 20 der vorliegenden
allgemeinen Vertragsbedingungen innerhalb von funfzehn
Tagen nach Ablauf der Frist, die fir die Wiederaufnahme
zugewiesen wurde, anfechten, indem er die
Schadensanspriiche, in Bezug auf die er Anrecht auf
Entschadigung zu haben glaubt, angibt. AuRerdem muss er,
ebenfalls bei sonstigem Verfall, die Beanstandung am Ende
im Wiederaufnahmeprotokoll tber die Arbeiten aufnehmen,
wobei er die Griinde, die die eigene Einschéatzung
rechtfertigen sowie die Summe, auf die er Anrecht zu haben
meint, angibt.

32.7

Eventuelle Beanstandungen, die nach anderen Modalitaten
und/oder Fristen als den eben angegebenen verfasst
werden, werden als unzuldssig angesehen.

32.8

Wenn der Grund die Téatigkeitsunterbrechung auf das
Verhalten des Auftragnehmers zurtickzufiihren ist, wird die
Unterbrechung bei der Berechnung der Vertragsfristen nicht
berlcksichtigt.

32.9
Wenn die  Aussetzungen widrigen klimatischen
Verhéltnissen, hoherer Gewalt, Grinden o6ffentlichen

valere lillegittima durata della sospensione ai sensi del
successivo comma 32.6.

32.6

Ove |'Appaltatore ritenga la sospensione illegittima sin
dall’origine, deve formulare, a pena di decadenza, le
proprie contestazioni nel verbale di sospensione,
indicando le ragioni di doglianza ed i titoli di danno in
relazione ai quali ritiene di aver diritto al risarcimento;
sempre a pena di decadenza deve riproporre la
contestazione sul verbale di ripresa, indicando
analiticamente gli importi cui ritiene di aver diritto in
relazione a ciascun titolo di danno e, sempre a pena di
decadenza, deve riprodurre la contestazione secondo le
modalita previste allart 20 delle presenti Condizioni
Generali di Contratto. Ove ritenga che la sospensione —
originariamente legittima - sia divenuta illegittima,
I'Appaltatore, a pena di decadenza, dovra formulare
esplicita diffida rivolta al R.P. ovvero, ove nominato, al
Direttore dell’esecuzione affinché disponga la ripresa
entro un termine; alla scadenza del termine senza che la
ripresa sia stata disposta, deve contestare la protrazione
della sospensione secondo le modalita di cui all'art 20
delle presenti Condizioni generali di contratto entro i
quindici giorni successivi alla data in cui € scaduto il
termine assegnato per la ripresa, indicando i titoli di
danno in ordine ai quali ritiene di aver diritto al
risarcimento, e — sempre a pena di decadenza — deve
riproporre la propria contestazione in calce al verbale di
ripresa dei servizi, sul quale dovra precisare in dettaglio
le ragioni che giustificano la propria valutazione e
'importo cui ritiene di avere diritto.

32.7

Eventuali contestazioni formulate secondo modalita e/o
termini diversi da quelli innanzi indicati, saranno ritenute
inammissibili.

32.8

Laddove la causa dellinterruzione dellattivita sia
riconducibile al  comportamento  dell’Appaltatore,
l'interruzione non viene considerata ai fini del calcolo dei
termini contrattuali.

32.9

Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni
climatiche, a cause di forza maggiore, a ragioni di
52



Interesses oder Erfordernissen bzw. speziellen Umstéanden,
die die Ausfuhrung oder die fachgemale Realisierung
verhindern, geschuldet sind, hat der Auftragnehmer kein
Anrecht auf  Vertragsauflosung oder irgendeine
Entschadigung.

In den Bereich der Griinde aus 6ffentlichem Interesse oder
Erfordernissen fallt auch die Aussetzung der bendétigten
Finanzierungen fur die Ausfihrung des Auftrags, der
Gegenstand des Vertrags ist, sofern diese Aussetzung eine
Summe von mindestens 20% des Gesamtetats betrégt.

32.10

Falls die Aussetzungen vorbehaltlich anderer vertraglicher
Regelungen aus Grinden des offentlichen Interesses oder
Erfordernissen erzeugt wurden, auf einmal oder in ihrer
Gesamtheit, wenn mehrfach, ein Viertel der Ausfiihrungsfrist
und auf jeden Fall dreihundertfiinfundsechzig Tage
Uberschreiten, kann der Auftragnehmer einen Antrag auf
Auflésung  der  vertraglichen  Verpflichtungen  ohne
Entschadigung stellen, und zwar zu den im obigen Artikel
32.5 beschriebenen Modalitdéten und mit Anrecht auf
Ausgleich der héheren Kosten, die durch die Aussetzungen
entstanden sind, aber nur dann, wenn die BBT SE sich der
Auflésung widersetzt. Die héheren Aufwendungen, die durch
die Verlangerung der Aussetzungen entstanden sind,
werden mit Anwendung der in Absatz 32.12 beschriebenen
Kriterien bestimmt.

Sollte der Auftragnehmer auf Grundlage eigener
Einschatzung entscheiden, keinen Antrag auf Aufldsung zu
stellen, hat er bis zu einem eventuellen spateren Antrag auf
Auflésung kein Anrecht auf weitere Vergltungen oder
Entschadigungen fir den Zeitraum, der die oben
beschriebene Grenze Ubersteigt.

32.11

Im Falle einer teilweisen Aussetzung wird der eventuelle
Aufschub der im Vertrag festgelegten Frist fur die
Fertigstellung der Dienstleistungen in Absprache der
Vertragsparteien gemal den im Vertrag festgelegten
Bestimmungen vereinbart. Im Fall einer fehlenden Einigung
wird der Aufschub vom R.P. oder, wo vorgesehen, vom
Ausfuhrungsleiter unter Bertcksichtigung der Bedirfnisse
der BBT SE bestimmt, vorbehaltlich des Rechts des
Auftragnehmers, die in Art. 20 der vorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen beschriebenen Antrdge begrenzt auf
den Umfang dieses Aufchubes geltend zu machen.

32.12

Nach vorheriger Formulierung eventueller Beanstandungen,
unter Einhaltung der oben angegebenen Fristen und
Modalitaten, hat der Auftragnehmer im Fall einer

pubblico interesse o0 necessita 0 ad altre circostanze
speciali che ne impediscano [I'esecuzione o la
realizzazione a regola d’'arte, I'’Appaltatore non ha diritto
allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennita.

Nell'ambito delle cause di pubblico interesse o necessita
rientra anche la sospensione dei finanziamenti occorrenti
per l'esecuzione dell'appalto oggetto del contratto,
purché tale sospensione riguardi un importo non inferiore
al 20% dello stanziamento complessivo.

32.10

Salvo diversa previsione contrattuale, qualora le
sospensioni originate da ragioni di pubblico interesse o
necessita, in una sola volta o nel loro complesso se a piu
riprese, abbiano superato un quarto del termine di
esecuzione, ed in ogni caso trecentosessantacinque
giorni I'Appaltatore pud avanzare una richiesta di
scioglimento degli obblighi contrattuali senza indennita
con le modalita di cui al precedente 32.5 ed avra diritto
alla rifusione dei maggiori costi derivanti dalla
sospensione soltanto nel caso in cui BBT SE si opponga
allo scioglimento. | maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione saranno determinati
con I'applicazione dei criteri di cui al comma 32.12.

Qualora in base a proprie autonome valutazioni
I'Appaltatore medesimo decida di non avanzare alcuna
richiesta di scioglimento, non avra diritto ad ulteriori
compensi o indennizzi per il periodo eccedente il limite
suddetto, fino ad eventuale successiva richiesta di
scioglimento.

32.11

Nel caso di sospensione parziale, [I'eventuale
differimento del termine fissato nel Contratto per
l'ultimazione delle prestazioni verra concordata in
contradittorio tra le parti secondo quanto stabilito in
contratto. In caso di mancato accordo la durata del
differimento verra determinata dal R.P., ovvero, ove
nominato, dal Direttore dell'esecuzione tenendo conto
delle esigenze di BBT SE, salvo il diritto dell’Appaltatore
di far valere, limitatamente all’entita della differimento
medesimo le proprie richieste ai sensi e secondo i
termini di cui allart. 20 delle presenti Condizioni

Generali.
32.12

Previa formulazione delle eventuali contestazioni nel

rispetto dei termini e delle modalitd innanzi indicati, nel

caso di sospensione illegittima, I'’Appaltatore avra diritto
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unrechtmaRigen Aussetzung Anrecht auf Entschadigung, die
unter Anwendung der unten angegebenen Kriterien
berechnet wird, und zwar unter ausdriicklichem Ausschluss
jeglicher anderen Summe:

. Nach vollstandigem Abzug vom Gesamtpreis
werden die allgemeinen zinslosen Ausgaben in einer Hohe
von 6,5% bestimmt, und zwar in Bezug auf die Dauer der
unrechtmaRigen Aussetzung;

. Die Gewinnschadigung wird als deckungsgleich mit
dem verzogerten Bezug des Unternehmensgewinns
anerkannt, in gleicher Hohe der Verzugszinsen fir die
verspatete Zahlung, festgelegt auf jahrlich 1,5% und
gerechnet auf den Prozentsatz des Gewinns fur die Dauer
der unrechtméafigen Aussetzung, der vom Auftragnehmer
nachgewiesen wird;

. Die verhinderte Abschreibung und die
unnitzerweise gezahlten Gehalter werden entsprechend auf
den realen Wert der existierenden Maschinen zum Zeitpunkt
der Aussetzung und auf den Arbeitskrafte-Bestand
gerechnet, die vom R.P., oder, wenn vorgesehen, vom
Ausfuhrungsleiter Gberprift werden;

. Die Bestimmung der Abschreibung erfolgt auf
Grundlage der vom geltenden Steuerrecht festgelegten
jahrlichen Koeffizienten.

ad un risarcimento calcolato con applicazione dei criteri
qui di seguito indicati, con espressa esclusione di
qualsiasi diverso importo:

. detratte dal prezzo globale nella misura intera,
le spese generali infruttifere sono determinate nella
misura pari al 6,5%, rapportata alla durata dell'illegittima
sospensione;

. la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente
con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella
misura pari agli interessi moratori per ritardato
pagamento fissati nel 1,5% annuo, computati sulla
percentuale dell'utile dimostrato dall’Appaltatore per la
durata dell'illegittima sospensione;

. il mancato ammortamento e le retribuzioni
inutiimente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari
esistenti e alla consistenza della mano d'opera accertati
dal R.P. ovvero dal Direttore dell’'esecuzione, ove
previsto;

. la determinazione dellammortamento avviene
sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

54



KAPITEL IV

VERTRAGSSTRAFEN - ZAHLUNGEN -
GRUNDE FUR DIE
VERTRAGSAUFLOSUNG

ARTIKEL 33 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
ZU VERTRAGSSTRAFEN

331

Die Vertragsstrafen und die Angabe ihrer H6he werden
eventuell im Fall der Nichterflllung der vertraglichen
Verpflichtungen vonseiten des Auftragnehmers unter
Berlicksichtigung der Art, des AusmaRes und der
Komplexitat der Dienstleistungen, die Gegenstand des
Vertrags sind, sowie ihres qualitativen Niveaus durch
spezifische Bestimmungen im Vertrag festgelegt.

Die Vertragsstrafen fir die Nichteinhaltung der vertraglichen
Fristen - Zwischen- oder Endfristen - vonseiten des
Auftragnehmers treten ab dem Zeitpunkt in Kraft, in dem die
Nichterflullung nachgewiesen wurde, ohne dass irgendeine
Benachrichtigung  oder  Mitteilung  vonseiten  des
Auftraggebers notig ware.

Alle vom Vertrag vorgesehenen Vertragsstrafen sind
untereinander kumulierbar bis zu einer maximalem
Gesamthéhe von 20%  (zwanzig Prozent) der
Nettovertragssumme.

Der Gesamtbetrag der Vertragsstrafen wird vom
Auftraggeber von den ersten Zahlungen, die dem
Auftragnehmer nach der Feststellung der Nichterfiillungen
zustehen, einbehalten.

33.2

Der Auftragnehmer kann beim R.P. oder, sofern
vorgesehen, beim Ausfuhrungsleiter, einen begriindeten
Antrag auf vollkommene oder teilweise Nichtanwendung der
Vertragsstrafe stellen.

Der Antrag muss bei sonstigem Verfall innerhalb von drei3ig
Tagen ab dem Tag, an dem der Auftraggeber dem
Auftragnehmer seinen Entschluss, die Vertragsstrafen
wegen vertraglicher Pflichtverletzung anzuwenden, mitgeteilt
hat, gestellt werden.

Der Auftraggeber auf3ert sich innerhalb von sechzig Tagen
nach Erhalt mit begriindeter Verfigung zum Antrag auf

CAPO IV

PENALI — PAGAMENTI- VICENDE
ESTINTIVE DEL CONTRATTO

ARTICOLO 33 GENERALITA IN MERITO
ALLE PENALI

33.1

Con specifiche disposizioni verranno eventualmente
definite nel contratto le penali e I'indicazione del relativo
ammontare, per lipotesi di inadempimento delle
obbligazioni contrattuali da parte dell’Appaltatore tenuto
conto della tipologia, dell'entita e della complessita delle
prestazioni oggetto del contratto nonché del loro livello
qualitativo.

Le penali per l'inosservanza dei termini contrattuali —
intermedi o finale - da parte dell’Appaltatore decorrono
dalla data in cui l'inadempimento si € verificato, senza
necessita di alcuna notifica 0 comunicazione da parte del
Committente.

Tutte le penalita comunque previste dal contratto sono
tra loro cumulabili fino ad una concorrenza massima pari
al 20% (venti per cento) dell'importo netto del contratto.

L'ammontare delle penali & trattenuto dal Committente
sui primi pagamenti spettanti all’Appaltatore, successivi
alla constatazione delle inadempienze.

33.2

L'Appaltatore ha facoltd di presentare al R.P., ovvero,
ove nominato, al Direttore dell'esecuzione, istanza
motivata di disapplicazione totale o parziale della penale.

L’istanza deve essere presentata, a pena di decadenza,
entro trenta giorni dalla data in cui il Committente ha reso
noto all’Appaltatore la propria determinazione ad
applicare le penali per le inadempienze contrattuali.

I Committente si pronuncia, con provvedimento
motivato, sull'istanza di disapplicazione delle penali entro

55



Nichtanwendung der Vertragsstrafen; im Falle des
Ausbleibens einer Antwort innerhalb der genannten Frist ist
der Antrag als abgewiesen anzusehen.

Die vollstandige oder teilweise Nichtanwendung der
Vertragsstrafe vonseiten des Auftraggebers ist im Falle des
Auftretens einer der nachfolgend angezeigten Umstande
moglich:

Wenn die Verzogerung der Vertragsausfihrung objektiven
Umstanden zuzurechnen ist, fur die der Auftragnehmer auf
keine Weise verantwortlich gemacht werden kann;

Wenn die HOhe der Vertragsstrafe
unverhéltnisméRig im Verhaltnis zum

Auftraggebers ist.

augenscheinlich
Interesse des

Das ganze oder teilweise Stattgeben des Antrags fuhrt zu
keinerlei  Anerkennung irgendeiner Vergitung oder
Entschadigung fir den Auftragnehmer.

33.3

Der Auftragnehmer kann den Rechtsweg einschlagen, um
eine gerechte Reduzierung der Vertragsstrafe zu
beantragen, wenn die Hauptverpflichtung teilweise verrichtet
wurde, beziehungsweise wenn der Betrag der Vertragsstrafe
augenscheinlich UberméaRig ist, wobei stets das Interesse
berlcksichtigt wird, das der Glaubiger an der Erfillung hatte.

ARTIKEL 34 VERTRAGSSTRAFEN
AUFGRUND VERZOGERTER AUSFUHRUNG
ODER NICHTERFULLUNG

341

Sofern im Vertrag nichts anderes bestimmt ist, sollte der
Auftragnehmer seine vertragliche Leistung im Vergleich zu
den vertraglich festgelegten Fristen verspatet erfiillen, wird
eine Vertragsstrafe im Mindestmald von 1 % (einem Prozent)
der vertraglichen Vergiitungssumme, bemessen auf den Teil
der Leistung, der noch nicht erbracht wurde, fur jede Dekade
oder Fraktion bei bis zu sechzig Tagen Verspatung
angewandt sowie im Mindestmald von 3% (drei Prozent) fur
jede darauffolgende Dekade oder Fraktion bis zu einer
gesamten Hochstvertragsstrafe von 20% (zwanzig Prozent)
der genannten Summe.

34.2

Die Vertragsstrafen werden in dem im vorangegangenen
Absatz 1 beschriebenen Mafld auch bei teilweiser oder
vollstandiger Nichtausfiihrung der Dienstleistung angewandt,
und zwar fur den nicht ausgefiihrten Teil und fur die Zeit
zwischen Ablauf der Vertragsfristen und dem Tag der
Vertragsauflésung oder aber, im Falle der Ersatzvornahme

sessanta giorni dalla data di ricevimento della stessa; in
caso di mancata risposta entro il predetto termine,
l'istanza deve ritenersi respinta.

La disapplicazione totale o parziale della penale da parte
del Committente € consentita qualora ricorra una delle
circostanze di seguito indicate:

il ritardo nell’esecuzione del Contratto sia determinato
da circostanze obiettive in nessun modo imputabili
all'’Appaltatore;

la misura della penale sia manifestamente

sproporzionata rispetto all'interesse del Committente.

L’accoglimento totale o parziale dell'istanza non
comporta il riconoscimento di alcun compenso o
indennizzo all’Appaltatore.

33.3

L'Appaltatore ha comunque facolta di adire le vie
giudiziarie per richiedere un’equa diminuzione della
penale, se l'obbligazione principale é stata eseguita in
parte owvvero se Ilammontare della penale &
manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo
all'interesse che il creditore aveva all'adempimento.

ARTICOLO 34 PENALI PER RITARDATA
O MANCATA ESECUZIONE

34.1

Salvo diversa previsione contrattuale, nell'ipotesi in cui
I'’Appaltatore adempia alla prestazione contrattuale in
ritardo rispetto ai termini ivi fissati, € applicata una
penale nella misura minima dell’ 1% (uno per cento)
dell'importo del corrispettivo contrattuale
commisurato alla parte di prestazione non
ancora adempiuta, per ogni decade o frazione,
fino a sessanta giorni di ritardo; nella misura minima
del 3% (tre per cento) per ogni successiva decade o
frazione, fino ad un massimo complessivo di penali del
20% (venti per cento) del predetto importo.

34.2

Le penali, nella misura di cui al precedente comma 1, si
applicano anche nei casi di parziale o totale mancata
esecuzione del servizio, per la parte non eseguita e per il
tempo intercorrente dalla scadenza dei termini
contrattuali alla data di risoluzione del Contratto ovvero,
in caso di esecuzione della prestazione in danno

56



der Dienstleistung zulasten des Auftragnehmers, bis zu dem
Tag, an dem der Auftraggeber eine dritte Vertragspartei
ausgemacht hat.

343

Der Auftraggeber kann, unter den in den Absétzen 1 und 2
des vorliegenden Artikels genannten Voraussetzungen,
jederzeit die Vertragsauflésung, die Vergabe der
Dienstleistung an Dritte und die Anwendung anderer vom
Vertrag eventuell vorgesehener Sanktionen vornehmen.

34.4

Die Mdglichkeit des Auftraggebers, fir die Erlangung einer
Entschadigung fir den durch die Verspatung eventuell
erlittenen héheren Schaden gerichtlich vorzugehen, bleibt in
jedem Fall unberiihrt. Dieser héhere Schaden kann, sofern
durch eigene Vertragsklausel vorgesehen, innerhalb der
Vertragssumme beschrankt sein.

ARTIKEL 35 ZAHLUNG DER
DIENSTLEISTUNGEN

35.1

Sofern es von den auf den Vertrag anzuwendenden
gesetzlichen Regelungen vorgeschrieben ist, muss die
Zahlung der dem Auftragnehmer in Bezug auf erbrachte
Dienstleistungen zustehenden Summen auf eigens dafur
vorgesehene Konten gebucht und ausschlie3lich durch
Bank- oder Postiiberweisung getatigt werden,
beziehungsweise durch andere Inkasso- oder
Zahlungsinstrumente, die geeignet sind, die vollkommene
Nachvollziehbarkeit der Transaktionen gemaf der geltenden
Rechtslage in Bezug auf die Nachvollziehbarkeit von
Finanzflissen zu gewaéhrleisten. Unbeschadet dessen, was
von der geltenden Rechtslage festgelegt ist, muss der
Auftragnehmer dem Auftraggeber mit den Modalitaten und
innerhalb der Fristen, die Letzterer festgelegt hat, die
Identifizierungsdaten  eines  oder  mehrerer  dafur
vorgesehener Konten mitteilen, sowie die Personalien und
Steuernummern der Personen, die bevollmé&chtigt sind, mit
diesen Konten zu operieren. Der Auftragnehmer ist
aulRerdem verpflichtet, jede Verénderung der Ubermittelten
Daten mitzuteilen.

35.2

Die Zahlung der Vergitung fir die vertraglich festgelegten
Leistungen wird gemaR den im Vertrag festgelegten
Modalitdten getéatigt, welche die Eigenschaften des
Gegenstandes der Dienstleistungen berticksichtigen:

dell’Appaltatore, fino alla data in cui il Committente abbia
individuato un terzo contraente.

343

Il Committente ha facolta di procedere, nelle ipotesi di cui
ai commi 1 e 2 del presente articolo, in qualunque
momento alla risoluzione del Contratto, all'affidamento
della prestazione a terzi e all'applicazione delle altre
sanzioni previste eventualmente dal Contratto.

34.4

Rimane, in ogni caso, ferma la facolta per il Committente
di agire per I'ottenimento in via giudiziale del risarcimento
dell’eventuale maggior danno subito a causa del ritardo,
maggior danno che, se previsto con apposita clausola
contrattuale, pud essere contenuto nei limiti dell'importo
contrattuale.

ARTICOLO 35 PAGAMENTO DEI SERVIZI

35.1

Ove prescritto dalla disciplina applicabile al Contratto, il
pagamento delle somme spettanti all’Appaltatore a fronte
delle prestazioni eseguite deve essere registrato su conti
correnti dedicati e deve essere effettuato esclusivamente
tramite lo strumento del bonifico bancario o postale,
ovvero con altri strumenti di incasso o pagamento idonei
a consentire la piena tracciabilita delle operazioni ai
sensi della normativa vigente in materia di tracciabilita
dei flussi finanziari. Fermo restando quanto stabilito dalla
disciplina vigente, I'Appaltatore deve comunicare al
Committente, con le modalita e termini da quest'ultimo
stabiliti, gli estremi identificativi di uno o piu conti correnti
dedicati, nonché le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di esse. L'Appaltatore &
obbligato, inoltre, a comunicare ogni modifica rispetto ai
dati trasmessi.

35.2

Il pagamento del corrispettivo dovuto per le prestazioni
contrattualmente definite viene effettuato, secondo le
modalita stabilite in Contratto che tengano conto delle
caratteristiche dell'oggetto delle prestazioni:
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Durch einmalige Zahlung, wenn die Abgabe der
Dienstleistungen innerhalb einer bestimmten Frist stattfinden
muss, beziehungsweise wenn die Abgabe der
Dienstleistungen, die Gegenstand des Auftrags sind, durch
die Ausfihrung aller Dienstleistungen, die den
Vertragsgegenstand zusammensetzen, erfolgt;

Als Vorauszahlungen der vertraglichen Vergltung zu im
Vertrag festgesetzten Falligkeiten;

Als Vorauszahlungen der vertraglichen Vergutung bei
Erreichen von bestimmten Phasen des
Vertragsgegenstandes;

Auf Grundlage anderer im Vertrag festgelegter Modalitaten.
35.3

Sollte die Sammelbescheinigung der ordnungsgeméfien
Beitragslage (DURC) des
Nichterflllung der Beitragszahlung in Bezug auf eines oder
mehrere Rechtssubjekte, die an der Vertragsausfihrung
beteiligt sind, aufweisen, behélt der Auftraggeber von der
Zahlungsbescheinigung die der Nichterfiillung
entsprechende Summe ein und veranlasst die direkte
Zahlung der fur die Nichterfiillung geschuldete Summe an
die Sozialversicherungsorgane.

Auftragnehmers eine

In jedem Fall wird auf die progressive Nettosumme der
Dienstleistungen ein Abzug von 0,5% (Null Komma finf
Prozent) vorgenommen. Diese Abziige werden erst bei der
endgultigen  Abnahme
Auftraggebers  freigegeben
ordnungsgemafe Ausfuhrung), und zwar nach vorheriger
Uberpriifung des Nichtbestehens von Nichterfiillungen der
Beitragszahlungen.

nach der Genehmigung des

(Bescheinigung uber die

ARTIKEL 36 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN UND
MODALITATEN

36.1

Innerhalb von zehn Tagen nach dem Eintreten der im
Vertrag gemalR dem vorgegangenen Art. 35, Absatz 2
angezeigten Umsténden setzt der Auftraggeber einen daflr
vorgesehenen Buchungsbeleg in Bezug auf die
ausgefiihrten Dienstleistungen auf und schickt ihn dem
Auftragnehmer zur Ansicht. Nach Uberpriifung vonseiten
des Auftragnehmers erlasst der Auftraggeber innerhalb einer
Frist von zehn Tagen nach Erhalt der Bemerkungen des
Auftragnehmers das Dokument JFreigabe zur
Rechnungslegung®. Die Ausstellung der Rechnung
vonseiten des Auftragnehmers fir die vom oben genannten
Dokument anerkannten Summen und Mengen ist von der
Ausstellung der vorgenannten Ermachtigung vonseiten des

in un’unica soluzione, qualora sia previsto che la
consegna dei servizi debba aver luogo entro un
determinato termine, ovvero qualora la consegnha dei
servizi oggetto dell'appalto si completi con I'esecuzione
di tutti servizi che compongono 'oggetto del contratto;

a scadenze fisse predeterminate in Contratto, in acconto
del corrispettivo contrattuale;

al raggiungimento di specifiche fasi dell'oggetto del
contratto, in acconto del corrispettivo contrattuale;

in base alle diverse modalita stabilite in Contratto.
35.3

Qualora il DURC relativo all’Appaltatore segnali
un'inadempienza contributiva relativa ad uno o piu
soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto, il
Committente trattiene dal certificato di pagamento
limporto corrispondente all'inadempienza, disponendo il
pagamento di quanto dovuto per le inadempienze
accertate direttamente agli Enti previdenziali e
assistenziali.

In ogni caso, sullimporto netto progressivo delle
prestazioni € operata una ritenuta dello 0,5% (zero
virgola cinque per cento); le ritenute sono svincolate
soltanto in sede di liquidazione finale, dopo
'approvazione da parte del Committente (attestato di
regolare esecuzione), previa verifica dellassenza di
inadempienze contributive.

ARTICOLO 36 TERMINI E MODALITA DI
PAGAMENTO

36.1

Entro dieci giorni successivi al verificarsi delle
circostanze indicate nel Contratto ai sensi del precedente
art. 35, comma 2, il Committente predispone un apposito
documento contabile relativo alla prestazioni eseguite e
lo invia per all'Appaltatore.
Successivamente a seguito del riscontro dell’Appaltatore,
il Committente rilascia all’Appaltatore il documento
“Autorizzazione alla fatturazione” entro il termine di 10
giorni dal ricevimento delle osservazioni da parte
dellappaltatore. L'emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore, per gli importi e le quantita riconosciuti
dal sopracitato documento, & subordinata all’emissione
da parte del Committente della predetta autorizzazione. Il

osservazioni

58



Auftraggebers abhéangig. Die Zahlung der Vergitung erfolgt
innerhalb von dreiBig Tagen nach Rechnungsausstellung
vonseiten des Auftragnehmers.

36.2

Sollte der Auftraggeber nicht innerhalb der vertraglich
festgelegten Frist die Ausstellung des Dokuments ,Freigabe
zur Rechnungslegung” veranlassen, hat der Auftragnehmer
ab dem nachfolgenden Tag und bis zum Tag der
Ausstellung Anrecht auf Verzugszinsen in Hohe des
geltenden gesetzlichen Zinssatzes zum Zeitpunkt des
Fristbeginns.

Sollte die oben genannte Erméachtigung und die Rechnung
im selben Monat in Ubereinstimmung mit den vertraglich
angegeben Fristen geméaR dem vorangegangenen Artikel 35
ausgestellt werden, wird diese Bestimmung nicht
angewandt.

36.3

Sollte die Zahlung aufgrund von Tatsachen, die der
Auftraggeber zu verantworten hat, nach Ablauf der in Absatz
1 dieses Artikels genannten Frist erfolgen, stehen dem
Auftragnehmer ab diesem Tag und bis zur effektiven
Begleichung Verzugszinsen in Hoéhe des gesetzlichen
Zinssatzes zum Zeitpunkt zu, an dem die Zahlung fallig war.

36.4

Die in diesem Artikel genannten Zinsen sind Verzugszinsen
einschlie3lich Schadensersatzes gemafy Art. 1224 des
italienischen Zivilgesetzbuches.

36.5

In jedem Fall erfolgt die Zahlung der Vergiitung oder des
davon geschuldeten Teils gemaR dem vorangegangenen
Art. 35, Absatz 2 der Vvorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen nach Abzug eventueller
Vertragsstrafen, die das Unternehmen hervorgerufen hat.

ARTIKEL 37 RECHNUNGSLEGUNG

371

Der Auftragnehmer muss die Rechnung im Original und mit
der im Vertrag angegebenen oder vom Auftraggeber
angeforderten Anzahl an Kopien vorlegen, wobei er sie an
die im Vertrag angegebenen Adressen und mit den im
Vertrag oder auch in der ,Genehmigung zur
Rechnungslegung” festgelegten Modalitaten Gbermittelt.

37.2

Die Rechnungen missen, abgesehen von eventuellen

pagamento del corrispettivo ha luogo entro trenta giorni
dalla data di emissione della fattura da parte
dell’Appaltatore.

36.2

Nellipotesi in cui il Committente non provveda
allemissione del documento “Autorizzazione alla
fatturazione” entro il termine contrattualmente previsto, a
partire dal giorno successivo e sino a quello di
emissione, sulle somme dovute spettano all’Appaltatore
gli interessi di mora pari al tasso legale in vigore al
momento del termine "a quo”.

Qualora la sopracitata Autorizzazione e la fattura
vengano emessi nello stesso mese, conformemente ai
termini indicati in contratto ai sensi del precedente
articolo 35, la presente disposizione non verra applicata.

36.3

Nell'ipotesi in cui, per fatto imputabile al Committente, il
pagamento avvenga oltre il termine di cui al comma 1 del
presente articolo, a partire da tale data e sino all'effettivo
soddisfo, sulle somme dovute spettano all’Appaltatore gli
interessi di mora pari al tasso legale in vigore al
momento in cui il pagamento doveva essere effettuato.

36.4

Gli interessi di cui al presente articolo sono interessi di
mora comprensivi del risarcimento dei danni ai sensi
dell’art. 1224 cod. civ.

36.5

In ogni caso, il pagamento del corrispettivo o della parte
di esso dovuto ai sensi del precedente art. 35, comma 2,
delle presenti Condizioni Generali ha luogo previa
deduzione delle eventuali penalitd in cui limpresa é
incorsa.

ARTICOLO 37 PRESENTAZIONE DELLE
FATTURE

371

L'Appaltatore deve presentare fattura in originale e nel
numero di copie indicato in Contratto o comunque
richiesto dal Committente, trasmettendola agli indirizzi e
con le modalita indicati nel Contratto stesso ovvero nel
documento di “Autorizzazione alla fatturazione”.

37.2
Le fatture, oltre ad eventuali ulteriori indicazioni previste
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weiteren von der geltenden Rechtslage oder noch
spezifischer vorgesehenen  Angaben,
Folgendes beinhalten: i) Die Vertragsnummer und das
Vertragsdatum; ii) Die Kostenstelle der beziehenden Stelle
(sofern vorgesehen); iii) den Bezug auf das Dokument
.,Genehmigung zur Rechnungslegung®. Sie muss dariber

vom Vertrag

hinaus mit den Summen und Mengen, die in besagtem
Dokument anerkannt wurden, Ubereinstimmen.

ARTIKEL 38 EINTEIBUNG VON
FORDERUNGEN - AUSGLEICH

38.1

Eventuelle Summen, flr die der Auftragnehmer, gleichglltig
aus welchem Rechtsanspruch hergeleitet, gegeniiber dem
Auftraggeber Schuldner ist, sind Gegenstand des Ausgleichs
im Zuge der Liquidierung der Vergutung.

38.2

Sollte das Wertguthaben zu seinen Gunsten ungeniigend
sein, ist der Auftragnehmer verpflichtet, den verbleibenden
Anspruch zu uberweisen, unbeschadet des Rechts des
Auftraggebers, Uber die geleistete Sicherheit gemaf Art. 13
der vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen zu
verfiigen und denjenigen Rechtsweg zu bestreiten, der ihm
fur das Wiedererlangen seiner Forderung angebracht
erscheint.

ARTIKEL 39 ZAHLUNGSAUSSETZUNG

39.1

Der Auftraggeber kann die Zahlungen, neben dem im
vorangegangenen Art. 18.6 behandelten Sachverhalt, auch
bei laufenden Beanstandungen gegen den Auftragnehmer
wegen Nichterfillungen auch bezliglich anderer Vertrage
aussetzen. Die Aussetzung wirkt auf die Summe, die den
Anliegen, die Gegenstand der Anfechtung sind, entsprechen
und solange, bis diese nicht behoben werden.

ARTIKEL 40 AUSDRUCKLICHE
AUFLOSUNGSKLAUSEL.
DIENSTLEISTUNGSAUSFUHRUNG DURCH
DRITTE

40.1

Vorbehaltlich jeder anderen vertraglichen Regelung und

unbeschadet weiterer in diesen allgemeinen

dalla disciplina vigente e piu specificamente dal contratto
devono contenere: i) il numero e la data del Contratto; ii)
il Centro di Costo della struttura acquirente (ove
previsto); iii) il riferimento al documento “ Autorizzazione
alla fatturazione” e deve essere conforme agli importi ed
alle quantita riconosciuti in detto documento.

ARTICOLO 38 RECUPERO DI CREDITI -
COMPENSAZIONE

38.1.

Eventuali somme di cui I'’Appaltatore, per qualsiasi titolo,
sia debitore nei confronti del Committente sono oggetto
di compensazione in sede di liquidazione del
corrispettivo.

38.2

Qualora i crediti maturati a suo favore siano insufficienti,
I'Appaltatore & tenuto a versare la differenza a saldo,
fermo restando il diritto del Committente di disporre della
garanzia ai sensi dell'art. 13 delle presenti Condizioni
Generali e di esperire I'azione ritenuta pit conveniente
per il reintegro del proprio credito.

ARTICOLO 39 SOSPENSIONE DEI
PAGAMENTI

39.1

I Committente ha facolta di sospendere i pagamenti
oltre che nella fattispecie contemplata al
precedente art. 18.6 anche in pendenza di
contestazioni con [I'Appaltatore per inadempienze
anche relative ad altri contratti. La sospensione opera
per importo corrispondente a quello delle questioni
oggetto di contestazione e fintantoché le stesse non
siano oggetto di risoluzione.

ARTICOLO 40 CLAUSOLA RISOLUTIVA
ESPRESSA. ESECUZIONE DELLA
PRESTAZIONE DA PARTE DI TERZI

40.1

Fatta salva ogni diversa previsione contrattuale e ferme
restando le ulteriori ipotesi di risoluzione di cui alle
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Vertragsbedingungen genannter, sowie eventuell im Vertrag
vorgesehener Grinde der Auflosung kann der Auftraggeber
den Vertrag auflésen, wenn sich, obwohl Beanstandungen
vorliegen, auch nur eine der nachfolgenden Situationen
ergibt:

Vergabe in Form eines Unterauftrags des ganzen oder eines
Teils des Vertragsgegenstands ohne  vorherige
Genehmigung, beziehungsweise Abtretung des Vertrags
selbst;

Fehlende  Mitteilung an den
abgeschlossene Untervertrage;

Auftraggeber  Uber

Fehlende Ausflihrung vonseiten des Auftragnehmers der
ganzen oder eines Teils der anvertrauten Dienstleistung
innerhalb der im Vertrag vorgesehenen Frist oder Fristen
(auch Teil- oder Zwischenfristen);

Ausfiihrung vonseiten des Auftragnehmers der ganzen oder
eines Teils der Dienstleistung in Abweichung zu den
vertraglichen Vorschriften;

Unterbrechung oder Verlangsamung der Vertragsausfiihrung
vonseiten des Auftragnehmers;

Verletzung der im vorhergehenden Art. 9.2 dargelegten
Grundséatze des Ethik-Kodex der BBT SE;

Nichterfillung der Vertraulichkeitspflicht vonseiten des
Auftragnehmers oder eines von ihm beauftragten Dritten;

Fehlendes Befolgen der vom Auftraggeber zum Zeitpunkt
des Beginns der Ausfihrung der Dienstleistungen
ausgegebenen Anweisungen und Richtlinien;

Feststellung der fehlenden Nutzung vonseiten des
Auftragnehmers der Bank- oder Postiberweisung oder der
anderen Instrumente, die geeignet sind, die volle
Nachvollziehbarkeit der finanziellen Operationen, wie sie von
der auf den Vertrag Rechtslage
vorgeschrieben ist, zu gewéahrleisten;

anzuwendenden

Auftreten eines oder mehrerer Umstande gemdafl den
Artikeln 22.4 und 18.6;

Verlust, auch vorlaufig, der persénlichen Beféhigung oder
der Autorisierung zur Berufsausiibung (Bewilligung, Lizenz
USwW.).

40.2

Der Auftraggeber hat dariiber hinaus die Méglichkeit der
Vertragsauflésung, wenn gegentiber dem Auftragnehmer:

eine endglltige Verfigung erlassen wurde, die die
Anwendung einer oder mehrerer Malinahmen geman Art. 66

presenti  Condizioni  Generali, nonché  quelle
eventualmente previste in Contratto, il Committente ha
facolta di risolvere il Contratto qualora, ancorché
sussistano contestazioni, pretese o richieste in corso di
esecuzione, si verifichi anche una soltanto delle
situazioni di cui ai seguenti punti:

affidamento in  subappalto la preventiva
autorizzazione di tutto o di parte delloggetto del

Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;

senza

mancata informativa al Committente in ordine ai
subcontratti stipulati;

mancata esecuzione, da parte dellAppaltatore,
dellintera o di parte della prestazione affidata entro il
termine o i termini (anche parziali o intermedi) previsti in
Contratto;

esecuzione da parte dell’Appaltatore dell'intera o di parte
della prestazione in difformita rispetto alle prescrizioni
contrattuali;

sospensione o rallentamento nell’esecuzione del

Contratto da parte dell’Appaltatore;

violazione delle principi enunciati al precedente art 9.2
posti a base del Codice Etico di BBT SE;

inadempimento all’'obbligo di riservatezza da parte
dell'affidatario o di un terzo da lui incaricato;

mancata osservanza delle istruzioni e direttive rese dal
Committente ai fini dell'avvio dell’esecuzione delle
prestazioni;

accertamento del mancato utilizzo da parte
dell’Appaltatore del bonifico bancario o postale o degli
altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilita
delle operazioni finanziarie, ove prescritto dalla
disciplina applicabile al Contratto;

verificarsi di una delle condizioni di cui ai precedenti artt.
22.4 e 18.6;

perdita, anche temporanea, dell’abilitazione personale o
dell'autorizzazione all’esercizio della
(autorizzazione, licenza etc.).

professione

40.2

I Committente ha, inoltre, facolta di procedere alla
risoluzione del Contratto, qualora nei confronti
dell’Appaltatore:

sia intervenuta I'emanazione di un provvedimento
definitivo che disponga I'applicazione di una o piu
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und 67 des Gesetzesdekrets 159/2011 verfigt;

eine schwerwiegende Nichtbeachtung der Verpflichtungen
vorliegt, die die geltende Rechtslage den Arbeitgebern
zuweist, einschlieBlich derer, die die Arbeitssicherheit
betreffen;

wenn der Auftragnehmer bei der Ausfuhrung der vom
Auftraggeber anvertrauten Vertrdge eine schwerwiegende
Fahrlassigkeit oder Unredlichkeit begangen hat, oder in
Ausibung seines Berufes einen schwerwiegenden Fehler
begangen hat, der durch jegliche Beweisart nachgewiesen
werden kann;

wenn ein Informationsschreiben der Prafektur gemafl Art.
94, Absatz 2, Gesetzesdekret 159/2011, ergangen ist, aus
dem hervorgeht, dass der Auftragnehmer Versuchen der
Infiltration durch die Mafia ausgesetzt ist;

wenn die Sammelbescheinigung der ordnungsgemafen
Beitragslage zweimal hintereinander eine Nichterfillung der
Beitragszahlungen aufweist; in diesem Fall erfolgt die
Auflésung auf Antrag des Verfahrensverantwortlichen fur die
Vertragsausfiihrungsphase, nach Beanstandung der
entsprechenden Verfehlungen und Gewahrung einer Frist
von mindestens fiinfzehn Tagen fur das Vorlegen der
Gegenausfuhrungen.

wenn ein rechtskraftig gewordenes Urteil oder ein
unwiderruflich gewordener Strafbefehl oder ein Urteil auf
Strafzumessung auf Antrag gemalR Artikel 444 der
Strafprozessordnung fiir schwere Delikte zum Nachteil des
Staates oder der Gemeinschaft, die sich auf die Berufsmoral
auswirken, verhangt wurde; ausschlaggebend ist in jedem
Fall eine mit rechtskraftigem Urteil erfolgte Verurteilung
aufgrund einer oder mehrerer Straftaten der Teilnahme an
einer kriminellen Organisation, Bestechung, Betrug,
Geldwasche, die von den unter Artikel 45, Paragraph 1, EG-
Verordnung 2004/18 erwdhnten Gemeinschaftsakten
festgelegt sind; der Aufldsungsgrund tritt in Kraft: im Fall
eines Einzelunternehmens wenn das Urteil oder das Dekret
gegen den Inhaber oder den technischen Leiter ausgestellt
wurde; im Fall einer Offenen Handelsgesellschaft wenn es
gegen die Gesellschafter oder den technischen Leiter
ausgestellt wurde; im Fall einer Kommanditgesellschaft
wenn es gegen die Komplementédre oder den technischen
Leiter ausgestellt wurde; im Fall eines sonstigen
Unternehmens oder eines Konsortiums wenn es gegen
Geschéftsfuhrer mit Vertretungsvollmacht oder gegen den
technischen Leiter oder gegen den Alleingesellschafter als
naturliche Person ausgestellt wurde; oder im Fall von
Gesellschaften mit weniger als vier Gesellschaftern wenn es
gegen den Mehrheitsaktiondr ausgestellt wurde. Der
Auflésungsgrund tritt jedenfalls nicht in Kraft, wenn die
Straftat straffrei gestellt wurde bzw. wenn die Rehabilitierung

misure di cui agli artt. 66 e 67 D. Lgs. 159/2011 e s.m.i.;

sia stata accertata la grave inosservanza degli obblighi
che la normativa vigente pone a carico dei datori di
lavoro, ivi compresi quelli attinenti alla sicurezza sul
lavoro;

I'Appaltatore abbia commesso una grave negligenza o
malafede nell’'esecuzione dei contratti affidati dal
Committente, ovvero un errore grave, accertato con
qualsiasi mezzo di prova, nell’esercizio della sua attivita
professionale;

sia intervenuta un’informativa prefettizia ai sensi dell’art.
94, comma 2 del D. Lgs. 159/2011 e s.m.i., da cui risulti

che I'Appaltatore e esposto a tentativi di infiltrazione
mafiosa;

il documento di regolaritd contributiva segnali
inadempienze contributive per due volte consecutive; in
tal caso la risoluzione opera su proposta del
Responsabile dell’esecuzione del Contratto, previa
contestazione degli addebiti ed assegnazione di un
termine non inferiore a quindici giorni per la
presentazione delle controdeduzioni.

sia stata pronunciata sentenza di condanna passata in
giudicato, o emesso decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello
Stato o della Comunita che incidono sulla moralita
professionale; &€ comungue rilevante la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o piu reati di
partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti
comunitari citati all’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce
2004/18; la causa di risoluzione opera se la sentenza o il
decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del
direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei
soci o del direttore tecnico, se si tratta di societa in nome
collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico
se si tratta di societa in accomandita semplice; degli
amministratori muniti di potere di rappresentanza o del
direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero
del socio di maggioranza in caso di societa con meno di
quattro soci, se si tratta di altro tipo di societa o
consorzio. La causa di risoluzione, in ogni caso non
opera, quando il reato e stato depenalizzato ovvero
guando é intervenuta la riabilitazione ovvero quando il
reato e stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero
in caso di revoca della condanna medesima;
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erfolgt ist bzw. wenn die Straftat nach der Verurteilung als
erloschen erklart wurde bzw. bei Aufthebung der Verurteilung
selbst;

wenn gegen den Auftragnehmer eine Verbotsmaflinahme
geman den geltenden Bezugsnormen Uber die Amtshaftung
juristischer Personen ausgesprochen wurde (Art. 9, Absatz
2, Gesetzesdekret 231/2011);

wenn fur die selben Straftaten und gegeniiber den selben
Personen wie unter Buchstabe g) die Festnahme oder ein
Hauptverfahren verhangt wurde.

40.3

In den in den Absatzen 1 und 2 dieses Artikels dargestellten
Fallen erfolgt die Auflosung rechtens durch einseitige
Willenserklarung des  Auftraggebers, ohne eine
Vorankiindigung oder ein Mahnschreiben zu benétigen.

40.4

Im Fall der Vertragsauflosung kann der Auftraggeber die
geschuldeten  Dienstleistungen von einem anderen
Rechtssubjekt ausfuhren lassen, und zwar zu Lasten des
saumigen Auftragnehmers, dem die vom Auftraggeber
getragenen hoheren Kosten gegeniiber der vom aufgeldsten
Vertrag vorgesehenen Kosten auferlegt werden. In jedem
Fall entbindet die Ersatzvornahme den Auftragnehmer nicht
von zivilrechtlichen oder strafrechtlichen Verantwortungen,
die mit den Umsténden, die zur Vertragsauflosung gefihrt
haben, zusammenhéngen.

ARTIKEL 41 SCHADENERSATZ

Unbeschadet dessen, was in Art. 13 der vorliegenden
allgemeinen Vertragsbedingungen festgelegt wurde, kann
der Auftraggeber den Rechtsweg einschlagen, um
Entschadigungen fur alle Schaden, die sich aus
Versaumnissen der vertraglichen Verpflichtungen des
Auftragnehmers ergeben, geltend zu machen, und dies
gemal dem vorgegangenen Art. 40 der vorliegenden
allgemeinen Vertragsbedingungen unabhéngig von der
Tatsache, dass auf diese Versaumnisse die
Vertragsauflosung oder die Ausfihrung der Dienstleistungen
von Dritten gefolgt sind.

ARTIKEL 42 VERTRAGSKUNDIGUNG

421

Der Auftraggeber kann den Vertrag zu jeder Zeit einseitig

qualora nei confronti dell'Appaltatore sia stata emessa
una misura interditiva ai sensi della normativa di
riferimento sulla responsabilita amministrativa delle
persone giuridiche (art. 9, comma 2, D.Lgs. 231/2001 e
s.m.i.);

qualora sia disposto I'arresto o il rinvio a giudizio per i
medesimi reati e nei confronti delle medesime persone di
cui alla lettera g) precedente.

40.3

Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo,
la risoluzione si verifica di diritto mediante dichiarazione
unilaterale del Committente senza bisogno di preavviso o
messa in mora.

40.4

Nell'ipotesi di risoluzione del Contratto, il Committente ha
facolta di far eseguire le prestazioni dovute da altro
soggetto, in danno dell’Appaltatore inadempiente, al
quale €& addebitato il maggior costo sostenuto dal
Committente rispetto a quello previsto per I'esecuzione
del Contratto risolto. In ogni caso, I'esecuzione in danno
non esonera I'Appaltatore dalle responsabilita civili e
penali connesse alle circostanze che hanno determinato
la risoluzione.

ARTICOLO 41 RISARCIMENTO DEI
DANNI

Fermo restando quanto stabilito all'art. 13 delle presenti
Condizioni Generali, i Committente ha facolta di agire
per ottenere il risarcimento di tutti i danni derivanti da
inadempimenti  dell’Appaltatore  agli obblighi del
Contratto, e cio indipendentemente dal fatto che a detto
inadempimento abbiano fatto seguito la risoluzione del
Contratto o l'esecuzione della prestazione da terzi, ai
sensi del precedente art. 40 delle presenti Condizioni
Generali.

ARTICOLO 42 RECESSO DAL
CONTRATTO

421

Il Committente ha facolta di recedere unilateralmente dal
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kiindigen, unabhangig vom Stand der Vertragsausfiihrung.

42.2

Die Kindigung vonseiten des Auftraggebers wird dem
Auftragnehmer mit einer Frist von mindestens 20 Tagen vor
dem Tag der Wirksamkeit der Kundigung mitgeteilt; ab
diesem Zeitpunkt ist der Auftragnehmer verpflichtet, die
Ausfiihrung der vertraglichen Dienstleistungen zu beenden.

42.3

In dem in Absatz 1 beschriebenen Fall ist der Auftraggeber
zur Zahlung der ausgefiihrten Dienstleistung verpflichtet,
wenn diese fiir die BBT SE als nitzlich angesehen werden
kann und den vertraglichen  Regelungen, den
dokumentierten Kosten infolge der Kindigung sowie
entgangenen Gewinn entspricht.

Als entgangener Gewinn wird 1/10 (ein Zehntel) der
Differenz aus der Summe von 4/5 des der Ausschreibung
zugrunde gelegten Preises, bereinigt vom
Ausschreibungsnachlass und der Nettosumme der
ausgefiihrten Aktivitat, angesehen.

42.4

Der Auftragnehmer kann in keinem Fall vom Vertrag
zurlcktreten, vorbehaltlich seiner Mdglichkeit, einen Antrag
auf Auflésung der Verpflichtungen, wie im Art. 11, Absatz 9
beschrieben, zu stellen.

Contratto in qualsiasi momento, indipendentemente dallo
stato di esecuzione del Contratto.

42.2

I recesso del Committente viene comunicato
all'’Appaltatore con preavviso non inferiore a 20 giorni
rispetto alla data in cui il recesso diventa efficace; a
partire dalla suindicata data di efficacia del recesso,
I'Appaltatore & tenuto a cessare l'esecuzione delle
prestazioni contrattuali.

42.3

Nell'ipotesi di cui al comma 1 il Committente & tenuto al
pagamento della prestazione eseguita, che possa
considerarsi utile per BBT SE e che risulti conforme alle
prescrizioni contrattuali, dei costi documentati relativi al
recesso e del mancato guadagno.

Quale mancato guadagno si considera il 1/10 (decimo)
della differenza tra I'importo dei 4/5 del prezzo posto a
base di gara, depurato dal ribasso d'asta e 'ammontare
netto dell’attivita eseguita.

42.4

L'appaltatore non pud in alcun caso recedere dal
contratto, fatta salva la sua facolta di presentare istanza
di scioglimento dall'obbligazione nel caso previsto all’art
11 comma 9.
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KAPITEL IV

BEILEGUNG VON STREITFALLEN

ARTIKEL 43 VERGLEICH

Vorbehaltlich dessen, was die geltende Rechtslage
beziglich  offentlicher Dienstleistungsvertrage festlegt,
kénnen alle Streitfalle beziglich Auslegung, Ausfiihrung,
Auflésung, Gultigkeit, Bestehen des Dienstleistungsvertrags
oder damit zusammenhangender Uneinigkeiten sowie
generell alle Streitfalle bezlglich subjektiver Rechte,
Beanstandungen, Ansprichen oder Antréagen, die vom
Auftragnehmer unter Einhaltung der Modalitdten und der
vorliegenden allgemeinen
Vertragsbedingungen beschrieben werden, gestellt werden
und die sich aus der Ausfiihrung des Leistungsvertrags

Fristen, wie sie in den

herleiten, in einem Ausgleichsverfahren unter Einhaltung der
Regelungen im italienischen Zivilgesetzbuch geldst werden.
Der Vergleich ist, bei sonstiger Nichtigkeit, schriftlich
abzuschlieRen.

ARTIKEL 44 GERICHTSSTAND

Fur alle Streitfélle, die zwischen den Vertragsparteien in
Bezug auf Auslegung, Ausfuhrung, Auflésung, Giiltigkeit,
Bestehen des Dienstleistungsvertrags oder damit
zusammenhangende Uneinigkeiten sowie generell alle
Streitfélle beziglich subjektiver Rechte, Anfechtungen,
Anspriichen oder Antragen, die vom Auftragnehmer unter
Einhaltung der Modalitaten und der Fristen, wie sie in den
vorliegenden allgemeinen Vertragsbedingungen beschrieben
werden, gestellt werden, die sich aus der Ausfihrung der
Auftragsvertrags herleiten und die nicht durch Vergleich
geldst werden kdnnen, ist der Gericht Bozen ausschlief3lich
und vorbehaltlich anderer vertraglicher Vorgaben zustandig.

CAPOV

RISOLUZIONE DELLE
CONTROVERSIE

ARTICOLO 43 TRANSAZIONE

Fermo quanto stabilito nella disciplina vigente in tema di
contratti pubblici, tutte le controversie relative alla
interpretazione,  esecuzione, risoluzione,
esistenza del Contratto di appalto o, comunque, a questo
connesse, e, piu in generale, tutte le controversie relative
a diritti soggettivi, contestazioni, pretese o richieste
formulate dall’Appaltatore con le modalita ed i termini di
presenti
dall'esecuzione del Contratto di appalto, possono essere
risolte in via transattiva nel rispetto delle disposizioni

contenute nel codice civile. L'accordo transattivo e

validita,

cui alle Condizioni Generali derivanti

redatto in forma scritta a pena di nullita.

ARTICOLO 44 FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in
relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione,
validita, esistenza del Contratto di appalto o, comunque,
a questo connesse e, piu in generale, per tutte le
controversie relative a diritti soggettivi, contestazioni,
pretese o richieste formulate dal Fornitore con le
modalita ed i termini di cui alle presenti Condizioni
Generali derivanti dall'esecuzione del Contratto
d'appalto, non risolubili in via transattiva, & competente,
in via esclusiva e salva diversa previsione contrattuale, il
Foro di Bolzano.
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