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TERMINE UND FRISTEN - OSTERREICH
TERMINI UTILI - AUSTRIA

1 GEGENSTAND DER LEISTUNGEN

Bei der wasserwirtschaftlichen Beweissicherung des
gegenstéandlichen Auftrages wird grundsatzlich zwischen
zwei Projektgebieten unterschieden:

e  Projektgebiet Osterreich
e  Projektgebiet Italien

Die Grenze zwischen den beiden Projektgebieten bildet die
Staatsgrenze zwischen Osterreich und ltailen, welche
entlang des Alpenhauptkammes und den Brennerpass
verlauft.

Die gegenstandliche Beschreibung bezieht sich auf die
wasserwirtschaftliche Beweissicherung im Projektgebiet
Osterreich.

1 OGGETTO DELLE PRESTAZIONI

Per il monitoraggio delle risorse idriche di cui al presente
incarico, si considereranno due aree di progetto:

e Area di progetto Austria
e Area di progetto Italia

Il confine tra le due aree di progetto e costituito dal Confine
di Stato tra I'Austria e I'ltalia che si sviluppa lungo la catena
principale delle Alpi ed il valico del Brennero.

La presente relazione si riferisce al monitoraggio delle
risorse idriche nell’area di progetto Austria.
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TERMINE UND FRISTEN - OSTERREICH
TERMINI UTILI - AUSTRIA

2 LEISTUNGSZEITRAUM

2.1 LEISTUNGSBEGINN

Die BBT SE behdlt es sich vor, die Vertragsausfiihrung,
gem. Art. 32, Abs. 12 und 8 des G.v.D. 50/2016, dringend
einzuleiten.

2.2 LEISTUNGSZEITRAUM

221 Generelles

Die gegensténdliche wasserwirtschaftliche Beweissicherung
der Phase Il dient zur
wasserwirtschaftlichen Gegebenheiten

Dokumentation der

e vor und wahrend des Baus der den Hauptrohren
vorauseilenden Erkundungsstollenabschnitte,

e vor und wéhrend des Baus der einzelnen
Abschnitte des Haupttunnelsystems.
Angepasst an den Bauzeitenplan wurde folgende

Untergliederung des Leistungszeitraumes gemacht:

e Dienstleistungszeitraum

e Beweissicherungszeitraum

2 PERIODO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

2.1 INIZIO DELL’ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

BBT SE si riserva di dare avvio alla esecuzione del contratto
in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D. Lgs.
50/2016.

2.2 PERIODO DI ESECUZIONE DELLE
PRESTAZIONI

221 Considerazioni generali

Il monitoraggio delle risorse idriche in oggetto viene attribuito
alla fase lll e serve a documentare lo stato delle risorse
idriche

e prima e durante la costruzione delle varie tratte del
cunicolo esplorativo precedente alle
principali,

canne

e prima e durante la costruzione delle singole tratte
del sistema di gallerie principali.

In coerenza con il programma lavori & stata effettuata la
seguente suddivisione del periodo di esecuzione delle
prestazioni:

e periodo di esecuzione delle prestazioni

e periodo di monitoraggio
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TERMINE UND FRISTEN - OSTERREICH
TERMINI UTILI - AUSTRIA

2.2.2

Dauer:

Dienstleistungszeitraum

93 Monate

Dieser Zeitraum ergibt sich aus (siehe auch Tab. 1):

dem Zeitraum, in dem die Ubergaberunden
stattfinden (1 Monat)

der Dauer des Beweissicherungszeitraumes (84
Monate)

der Legung des Endberichtes zwei Monate nach
Ende des Beweissicherungszeitraumes

Ubernahme der Leistungen innerhalb drei Monate
ab Leistungsfertigstellung

Legung der Schlussrechnung innerhalb drei Monate
ab Ubernahme der Leistung

222

Durata:

Periodo di esecuzione delle prestazioni

93 mesi

Tale periodo risulta (vedi anche tab. 1):

dal periodo in cui vengono svolti i cicli di consegna
(1 mese)

dalla durata del periodo di monitoraggio (84 mesi)

dalla presentazione della relazione finale due mesi
dopo la fine del periodo di monitoraggio

dall’'accettazione delle prestazioni entro tre mesi
dall’ultimazione delle stesse

dalla presentazione della fattura finale entro tre
mesi dall’accettazione della prestazione.

Dienstleitungszeitraum / Periodo di esecuzione delle prestazioni

Ubernahme und

Ubergaberunde Endbericht, /
S _— . . . . . . Schlussrechung /
/ cicli di Beweissicherungszeitraum / Periodo di monitoraggio Re!a2|one Accettazione e
consegna finale

fattura finale

Monate / mesi

Monate / mesi

Monate / mesi Monate / mesi

1 84

Tab. 1

Dienstleistungszeitraum

Tabella 1

Periodo di esecuzione delle prestazioni
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TERMINE UND FRISTEN - OSTERREICH
TERMINI UTILI - AUSTRIA

2.2.3 Beweissicherungszeitraum

Der Beweissicherungszeitraum definiert den Zeitraum im
welchen die Mess-, Probe-, Analyse- und
Dokumentationstatigkeiten stattfinden.

Fur die verschiedenen Beweissicherungsraume wird von
folgenden  Beweissicherungszeitraumen
welche Basis fir die Massenermittlung
.Leistungsverzeichnis - Osterreich" sind:

ausgegangen,
im Teill H2.2

2.2.3 Periodo di monitoraggio

Il periodo di monitoraggio € il periodo, durante il quale si
svolgono le attivita di misurazione, prelievo campioni, analisi
e documentazione.

Per le diverse aree di monitoraggio si considerano i seguenti
periodi di monitoraggio, che costituiscono la base per il
computo  metrico  della  sezione H2.2
prestazioni/prezzi - Austria":

"Elenco

Beweissicherungsraum / Area di monitoraggio

Dauer / Durata
[Monate / mesi]

Stammprogramm (gesamter Beweissicherungsraum Innsbruck - Brenner /

Programma base (intera area di monitoraggio Innsbruck - Brennero) 84
Bauabschnitt Tulfes - Navistal (BA1) / Sezione costruttiva Tulfes-valle Navistal (BA1) 84
Bauabschnitt Navistal - Brenner (BA2) / Sezione costruttiva valle Navistal-Brennero (BA2) 84

Tab. 2 Dauer der Beweissicherungszeitraume in den

unterschiedlichen Beweissicherungsraumen

Tabella2 Durata dei periodi di monitoraggio nelle varie aree di
monitoraggio
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TERMINE UND FRISTEN - OSTERREICH
TERMINI UTILI - AUSTRIA

3 PROJEKTABWICKLUNG

3.1 TERMINGEBUNDENE LEISTUNGEN

Folgende Leistungsgruppen sind an Termine gebunden,
wobei unterschieden wird zwischen:

e einmaligen Terminen (1)

e periodischen Leistungsterminen (2)

Leistungsbeginn Q)
Erste Probennahmerunde Q)
Wasserwirtschaftliche Messungen 2)
Wasserwirtschaftliche Beprobungen (2)
Wasserwirtschaftliche Analysen 2
Wasserwirtschaftliche Messfixtermine (2)
Hydrologische Erhebungen (2)
Legung Messrundenbericht (2)
Legung Zwischenbericht 1)
Legung Endbericht Q)
Datenmanagement (2)
Leistungsende (1)

3 SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

3.1 PRESTAZIONI A SCADENZA

| seguenti gruppi di prestazioni devono essere eseguiti
secondo scadenze predefinite, suddivise in:

e scadenze singole (1)

e scadenze periodiche (2).

Inizio dell’esecuzione delle prestazioni 1)
Primo ciclo di prelievo dei campioni Q)
Misurazioni delle risorse idriche (2)
Prelievo campioni delle risorse idriche 2)
Analisi delle acque 2)
Termini fissi per misurazioni delle risorse idriche )
Rilevamenti idrogeologici (2)

Presentazione delle relazioni dei cicli di misurazione (2)

Presentazione della relazione intermedia 1)
Presentazione della relazione finale Q)
Management dei dati (2)
Fine dell’esecuzione delle prestazioni (2)
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TERMINE UND FRISTEN - OSTERREICH
TERMINI UTILI - AUSTRIA

3.2 LEISTUNGSTERMINE

3.2.1 Leistungsbeginn — Leistungsende

siehe Punkt 2.1 und 2.2

3.2.2 Erste Probennahmerunde

AnschlieBend an die Ubergaberunde findet im Herbst 2017
eine aulRergewdhnliche Probennahmerunde statt, bei der der
gesamte Umfang des

beprobt und analysiert wird.

Probennahme-Stammprogramms

Fur diese erstmalige wasserwirtschaftliche Beprobung und

Analyse gelten die Termine und Fristen des
Stammprogrammes nach Punkt. 3.24
"Wasserwirtschaftliche Beprobungen" und 3.25

"Wasserwirtschaftliche Analysen".

3.2.3 Wasserwirtschaftliche Messungen

Stammprogramm

Die periodischen, wasserwirtschaftlichen Messungen des
Stammprogramms finden generell in einem 4 wdchigen
Messrythmus statt.

Da ein Jahr 52 KW aufweist ergeben sich somit in einem
Jahr 13 Messrunden.

Die genauen Wochen der Messrunden sind vom AN eine
Woche nach Abschluss der Ubergaberunde dem AG
mitzuteilen. Dabei ist zu gewéahrleisten, dass die
Messrunden im Projektgebiet Osterreich und Italien an
denselben Terminen stattfinden und aufeinander
abgestimmt sind. Diesbheziiglich werden Abstimmungen
gefuhrt.

Die Dauer einer gesamten Messrunde im Gelande darf nicht
langer als 6 aufeinanderfolgende Kalendertage betragen.

Bei den Messungen ist zu beachten, dass alle Quellen und
Grundwassermessstellen in einem orografischen
Einzugsgebiet der Hauptzuflisse der Sill (z.B. Navistal,

Schmirntal) innerhalb 48h zu messen sind.

Alle Messstellen (inklusive Gerinne und Seen) im
orografischen Einzugsgebiet der Hauptzuflisse (Sill) sind
innerhalb 96h zu messen.

3.2 TERMINI UTILI

321 Inizio dell’esecuzione delle prestazioni — Fine

dell’esecuzione delle prestazioni

vedi punto 2.1 e 2.2

3.2.2 Primo ciclo di prelievo dei campioni

In seguito alla consegna delle prestazioni, nell'autunno 2017
sara svolto un ciclo di prelievo dei campioni straordinario, nel
cui ambito sara campionata ed analizzata tutta I'entita del
programma base di prelievo di campioni.

Per questa prima campionatura ed analisi delle risorse
idriche si applicano le scadenze ed i termini utili del
programma base di cui al punto 3.2.4 "Prelievo campioni
d'acqua " nonché 3.2.5 "Analisi delle risorse idriche ".

3.2.3 Misurazioni delle risorse idriche

Programma base

| cicli di misurazione del programma base, detti anche cicli di
misurazione regolari, sono eseguiti in genere ogni 4
settimane.

Dato che un anno consiste di 52 settimane, risultano 13 cicli
di misurazione all’anno.

Una settimana dopo il termine del ciclo di consegna,
I'affidatario dovra comunicare al committente in modo
dettagliato le quali
effettuati i cicli di misurazione. | cicli di misurazione
devono essere eseguiti alle stesse date, nelle aree di
progetto Austria e Italia e devono essere concertati tra di
loro.

le settimane durante saranno

La durata di un completo ciclo di misurazione in sito non puo
superare il periodo di 6 giorni n.c.

Nell'ambito del ciclo di misurazione, tutte le sorgenti ed i
piezometri ricadenti all'interno di un bacino di alimentazione
orografico degli affluenti principali del fiume Sill (p.e. le valli
Navistal e Schmirntal) devono essere misurati entro 48 ore.

Tutti i luoghi di misurazione (inclusi i corsi d'acqua e i laghi)
ricadenti in un bacino di alimentazione orografico degli
affluenti principali (flume Sill) devono essere misurati entro
96 ore.
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TERMINE UND FRISTEN - OSTERREICH
TERMINI UTILI - AUSTRIA

Programme BaumalRhahmen

Die zum Stammprogramm erganzend durchzufiihrenden
wasserwirtschaftlichen Programme BaumafRnahmen finden
generell im 1 wéchigen Messrythmus statt.

Die Dauer einer Messrunde eines Programmes der

Baumafnahme darf nicht langer als 24 Stunden betragen.

Die festgelegten Termine fiir die Einpflegung der Daten in
das Datenmanagmentsystem sind unter Punkt 3.2.9
.Datenmanagment* definiert.

Seitens des AG werden Anderungen der Programme
Baumafnahmen bis 2 Werktage vor Beginn der Mess- bzw.
Probenahmerunden dem AN mitgeteilt.

Aufgrund eventueller Auflagen der Behdrden,
hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen
Erfordernissen, Bautétigkeiten usw. kann der AG das
Messintervall fiir einen Teil der Messrunde bzw. einzelnen
Messorten  verkirzen, wobei von einem Kkleinsten
Messintervall von 12 Stunden auszugehen ist.

Programmi relativi agli interventi costruttivi

Generalmente, i programmi inerenti alle risorse idriche e
quelli relativi agli interventi costruttivi da eseguire
aggiuntivamente al programma base, vengono effettuati ogni
settimana.

La durata di un ciclo di misurazione di un programm inerente
I'intervento costruttivo non deve superare 24 ore.

I termini per I'inserimento dei dati ottenuti nel sistema di
gestione dati sono definiti al punto 3.2.9 “Management dati”.

I committente provvedera a comunicare all’affidatario
eventuali modifiche dei programmi degli interventi costruttivi
entro 2 giorni lavorativi prima dell'inizio dei cicli di
misurazione o di prelievo di campioni.

A causa di eventuali prescrizioni emanate dalle autorita, di
esigenze di natura idrogeologica, relative alle risorse idriche,
di realizzazione di interventi costruttivi ecc., il committente
puo accorciare la frequenza di misurazione per una parte del
ciclo di misurazione delle risorse idriche o per singoli punti di
misurazione, considerando una frequenza minima di
misurazione di 12 ore.
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TERMINE UND FRISTEN - OSTERREICH
TERMINI UTILI - AUSTRIA

3.24 Wasserwirtschaftliche Beprobungen

Stammprogramm

Im Regelfall erfolgen die Probenahmerunden halbjahrlich
(GroBe Probennahmerunden: Nieder- und Hochwasser).
Diese beinhalten die Messungen an allen Messorten und die
Beprobung und Analyse der Wasser an ausgewdhlten
Messorten.

Diese Probenahme hinsichtlich Chemie und Bakteriologie
sowie der Isotopenbeprobung wird im Marz (Niederwasser)
und Juni (Hochwasser) durchgefiihrt.

Neu erhobene Messstellen werden neben der grof3en
Probennahme (Marz und Juni) tber einen Zeitraum von 2
Jahren zusatzlich im September und November beprobt
(Kleine Probennahmerunde), d.h. sie werden vierteljahrlich
beprobt. Nach Ablauf dieses Zeitraums werden diese
Messstellen auf die 2x-jahrliche Beprobung der grofRen
Probennahmerunde zuriickgesetzt.

Es resultieren  damit

Probenahmerunden:

jahrlich  insgesamt folgende

e 2 x "groBe Probenahmerunden”, bei denen der
gesamte Umfang des Probennahme-
Stammprogramms beprobt wird (Mérz und Juni);

e 2 X "kleine Probenahmerunden” von neu erhobenen
Messstellen (September und November, Gber einen
Zeitraum von 2 Jahren);

e Beprobung von neu aufgenommenen Messstellen;

e  Ersatztermin fir Probenahmen an Messorten, die
im Zuge der groRen Probenahmerunden nicht
beprobt werden konnten.

Die insgesamt vier Probenahmerunden der kleinen und
groBen Probennahme (Marz, Juni, September, November)
fallen mit vier Terminen der Messrunden des
Stammprogrammes zusammen.

Die Dauer einer gesamten Probenahmerunde inklusive
Transport und fachgerechter Eingang der Wasserproben in
die Labors darf nicht langer als 6 aufeinanderfolgende
Kalendertage (die Dauer einer Stammprogramm-Messrunde)
betragen.

3.2.4 Prelievo campioni d’acqua

Programma base
I cicli di prelievo campioni sono effettuati in genere a

scadenza semestrale (cicli di prelievo grandi: magre e piene)
e comprendono le misurazioni in tutti punti di misurazione,

nonché il prelievo e [lanalisi dellacqua in punti di
misurazione selezionati.

Tale prelievo per lanalisi dei parametri chimici e
batteriologici e per I'dentificazione degli isotopi viene

eseguito a marzo (periodo di magra) e giugno (periodo di
piena).

Per un periodo di due anni, oltre al ciclo di prelievo grande
(marzo e giugno), nei nuovi punti di misurazione saranno
prelevati campioni anche nei mesi di settembre e novembre
(piccolo ciclo di prelievo), cioe il campionamento avviene con
frequenza trimestrale. Trascorso questo periodo, si ritorna al
campionamento con frequenza semestrale del ciclo grande
di prelievo anche per questi luoghi di misurazione.

Ne risultano i seguenti cicli di prelievo eseguiti annualmente:

e 2 x “grandi cicli di prelievo di campioni®, in cui
ambito vengono esegquiti tutti i prelievi previsti nel
programma base (marzo e giugno);

e 2 x “piccoli cicli di prelievo dei campioni” presso
luoghi di misurazione rilevati ex novo per un periodo
di 2 anni (settembre e novembre);

e la campionatura dei luoghi di misurazione inseriti ex
novo;

e data alternativa per i prelievi nei punti di
misurazione ove non €& stato possibile eseguire le

campionature nell’'ambito dei grandi cicli di prelievo.

Questi quattro cicli di prelievo grande e piccolo (marzo,
giugno, settembre, novembre) combaciano con quattro cicli
di misurazione del programma base.

La durata di un ciclo di prelievo dei campioni completo,
compresi il trasporto e la consegna a regola darte dei
campioni d’acqua presso i laboratori, non deve superare 6
giorni n.c. (la durata di un ciclo di misurazione del
programma base).
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TERMINE UND FRISTEN - OSTERREICH
TERMINI UTILI - AUSTRIA

Bei den Messungen ist zu beachten, dass die Quellen und
Grundwassermessstellen in einem orografischen
Einzugsgebiet der Hauptzuflisse der Sill und jener des
Eisacks innerhalb 48h zu messen sind.

Alle Messstellen in einem orografischen Einzugsgebiet der
Hauptzuflisse (Sill) sind innerhalb 96h zu beproben.

Die Wasserproben sind, abhangig von den zu
analysierenden Parametern, in geeigneten
Probebehaltnissen zu fillen und innerhalb des, in den
Regelwerken und Normen vorgesehenen und ab
Probeentnahme am Messort beginnenden Zeitraums, in das
Labor zu transportieren.

Der Eingang der Wasserproben ist zu protokollieren (u.a.
Datum und Zeit Probeentnahme, Probentyp,
Probenbehaltnis, Konservierungsmittel,
Konservierungszeitraum, Datum und Zeit Probeneingang im
Labor).

Programme Baumalnahmen

Die Beprobungen im Zuge der ergdnzenden Programme
BaumafRnahmen finden generell in 4 woéchigen Rythmus
statt. Die Probenahmerunde féllt somit mit dem Termin der
Messrunde des Stammprogramms zusammen.

Bei ausgewahlten Messorten kann vom AG eine Erhdéhung
der Probenahmefrequenz angeordnet werden, wobei von
einem kleinsten Intervall von 12 Stunden auszugehen ist.

Die Dauer einer gesamten Probenahmerunde
BaumaBRnahme inklusive Transport und fachgerechter
Eingang der Wasserproben in die Labors darf nicht l&anger
als 2 aufeinanderfolgende Kalendertage (48 Stunden)
betragen.

Aufgrund eventueller Auflagen der Behorde,
hydrogeologischen und wasserwirtschaftlichen
Erfordernissen, Bautéatigkeiten usw. kann der AG den
Rhythmus der Probenahmerunden fur die gesamte
Probenahmerunde als auch nur fiir einen Teil derselben bzw.
einzelnen Messorten verkirzen, wobei von einem kleinsten

Messintervall von 12 Stunden auszugehen ist.

Nell'ambito delle misurazioni bisogna tenere conto che le
sorgenti e i piezometri ricadenti all'interno di un bacino di
alimentazione orografico degli affluenti principali dei fiumi Sill
e Isarco, devono essere misurati entro 48 ore.

Tutti i luoghi di misurazione ricadenti in un bacino di
alimentazione orografico degli affluenti principali (Sill)
devono essere campionati entro 96 ore.

A seconda dei parametri da analizzare, i campioni d’acqua
devono essere trasportati al laboratorio in appositi
contenitori, entro il periodo previsto dalle disposizioni legali e
dalle norme e a partire dal momento del prelievo del
campione presso il punto di misurazione.

La consegna dei campioni d’acqua deve essere messa a
verbale (indicando anche data e ora del prelievo del
campione, il tipo di prova, il contenitore della prova, il
conservante, il periodo di conservazione, data e ora della
consegna del campione presso il laboratorio).

Programmi relativi agli interventi costruttivi

Generalmente le campionature nel corso dei programmi
relativi agli interventi costruttivi saranno effettuate ogni 4
settimane. La data del ciclo di prelievo dei campioni coincide
con la data del ciclo di misurazione del programma base.

Nei punti di misurazione selezionati, il committente pud
ordinare un aumento della frequenza di prelievo delle prove.
In tale ambito, 'intervallo di misurazione minimo & di 12 ore.

La durata di un ciclo di prelievo dei campioni, compresi il
trasporto e la consegna a regola d'arte dei campioni d’acqua
presso i laboratori, non deve superare 2 giorni naturali
consecutivi (48 ore).

A seguito di eventuali prescrizioni emanate dalle autoria, di
necessita di natura idrogeologica, relative alle risorse idriche,
di realizzazione di interventi costruttivi ecc., il committente
puod accorciare la frequenza di prelievo dei campioni sia per
l'intero ciclo di prelievo di campioni sia per una parte degli
stessi sia per singoli punti di misurazione, considerando una
frequenza minima di misurazione di 12 ore.
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3.25 Wasserwirtschaftliche Analysen

Es ergeben sich zu den Probenahmerunden entsprechend
gleich viele Analysentermine.

Die Beschrifftung und Dokumentation, sowie die
Konservierung bzw. die notwendige Praparierung der
Wasserproben fir eine fachgerechte Analyse missen
unmittelbar vor Ort bei der Beprobung und nach Eingang im
Labor erfolgen.

Stammprogramm

Die Ergebnisse der Analysen, die im Zuge des
Stammprogramms durchgefiihrt werden, muissen, abhangig
von den zu analysierenden Parametern, an folgenden
Terminen nach der Beprobung (der Zeitraum beginnt am
folgenden Tag der Beprobung) in protokollarischer Form
vorliegen:

e Standardchemie: nach 4 Wochen

e  Schwermetalle: nach 4 Wochen

e Bakteriologie: nach 2 Wochen

e Isotopenchemie: nach 8 Wochen

Programme Baumalnahmen

Die Ergebnisse der Analysen, die im Zuge der
ergdnzendenen Programme Baumaflinahmen durchgefihrt
werden, mussen, abhéngig von den zu analysierenden
Parametern, an folgenden Terminen nach der Beprobung
(der Zeitraum beginnt am folgenden Tag der Beprobung) in
protokollarischer Form vorliegen:

e  Standardchemie: nach 1 Woche

e Schwermetalle: nach 4 Wochen

e Bakteriologie: nach 1 Woche

e |sotopenchemie: nach 8 Wochen

Bei bakteriologischen Analysen ist das Ergebnis nach
messortspezifischer Anordnung durch den AG als
Vorinformation innerhalb 5 Tagen zu liefern.

Bei Verdachtsproben (Verdacht bei Probenahme) sind die
Analyseergebnisse bezlglich coliformer Bakterien dem AG
nach 24h zu liefern.

Fur einige Messorte kann es aufgrund entsprechender
Bescheide seitens der Behodrde oder Auflagen, als auch

3.25 Analisi delle risorse idriche

Il numero delle date in cui si eseguono le analisi corrisponde
ai cicli di prelievo dei campioni.

L'etichettatura e la  documentazione, nonché Ia
conservazione e la necessaria preparazione dei campioni di
acqua, per una corretta analisi, devono essere effettuati
direttamente in loco durante il campionamento e dopo |l
ricevimento dei campioni in laboratorio.

Programma di base

In funzione dei parametri da analizzare, i risultati delle analisi
da eseguire nel corso del programma base devono essere
verbalizzati entro le seguenti date dopo la campionatura (il
periodo decorre il giorno successivo alla campionatura):

e Chimica standard dopo 4 settimane

e Metalli pesanti dopo 4 settimane

e Batteriologia dopo 2 settimane

e Chimica isotopica dopo 8 settimane

Programmi relativi agli interventi costruttivi

In dipendenza dai parametri da analizzare, i risultati delle
analisi da eseguire nel corso dei programmi aggiuntivi relativi
agli interventi costruttivi devono essere verbalizzate entro le
seguenti date dopo la campionatura (il periodo decorre il
giorno successivo alla campionatura):

e Chimica standard dopo 1 settimana

e Metalli pesanti dopo 4 settimane

e Batteriologia dopo 1 settimana

e Chimica isotopica dopo 8 settimane

Se richiesto committente e
specificamente per un punto di misurazione, i risultati delle

analisi batteriologiche devono essere forniti entro 5 giorni.

espressamente  dal

In caso di risultati delle analisi sospetti (sospetto al prelievo
della prova) i risultati delle analisi inerenti ai batteri coliformi
devono essere forniti al committente entro 24 ore.

Per alcuni punti di misurazione, a causa di decisioni da parte
delle autorita o prescrizioni, nonché in segito a eventi ed
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aufgrund von Ereignissen und Erfordernissen im Zuge von
Bautétigkeiten notwendig sein, dass der Zeitraum der
Lieferung der Ergebnisse zu verkirzen ist, wobei die
Ergebnisse  eines  Grof3teils  der

Standardchemie einer

Parameter  der
analysierten Wasserprobe als
Vorinformation und die Analysenwerte einiger Schwermetalle
innerhalb 24h (Werktagen)
bekanntzugeben sind.

nach Beprobung

esigenze nel corso degli interventi costruttivi, puod essere
necessario accorciare il termine previsto per la fornitura dei
risultati. | risultati della maggior parte dei parametri delle
analisi chimiche standard di un campione d’acqua analizzato
devono essere comunicati entro 24 ore (giorni feriali) dalla
campionatura. Cio vale anche per i valori delle analisi di
alcuni metalli pesanti.
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3.2.6 Wasserwirtschaftliche , Fixtermine*“

Bei einem Teil der Messorte handelt es sich um Quellen mit
offentlicher oder privater Nutzung. Einige dieser kénnen nur
in Begleitung des Besitzers / Verantwortlichen gemessen
werden, wobei der Messtermin und die Messzeit mit
letzteren abzustimmen ist.

Der AN hat die Terminvereinbarung vorab der Mess- /
Probenahmerunde zu machen und dieser dann Rechnung zu
tragen. Die in den vorhergehenden Kapiteln angefiihrten
Terminvorgaben missen dennoch eingehalten werden.

Davon betroffen sind (Stand 12.2016):
Bereich Tulfes - Navistal

Agenbachquellen, Alte Hotelquelle, Alte Schutzhausquelle,
Angerlequelle, Archquelle, Astachseitenquelle,
Ausziglquelle, Brunnen ZKW Europabriicke,
Brunnenwasserquelle, Egerdachquelle, Farmerbachlquelle,
Galtalmquellen, Heiligwasserquellen, Hotelquellen, Igler-
Grenzquelle, Kalte Kuchl Quellen, Kellerquelle,
Kendlriesequelle, Kooperator Briindl, Kuchl-Zubringerweg
Quelle, Lahnequellen, Lanser Moos Quelle, Luschquellen,
Minhlleitenquelle, Herztalquellen, Quelle am Otzanger,
Quelle im oberen Feld, Quelle Unterberg, Quelle Wietek,
Ramsbachquelle, Sauangerquelle, Saursquelle,
Socherquelle, Spitzquellen, Taxburgquelle, Tiefbrunnen
Schenker, Tiefquelle Igls, Tischlerquelle, Trinklochquelle,
Zenzenhofquelle, Frontalquelle, Brunnenwasserquelle,
Kaltwasserquelle, Latschburgquelle, Moeslquelle, Quelle
Fam. Gruber, Quelle Kirschbaumer Zogg, Quelle Pfoner
Ochsenalm, Schmidquelle, Schoefnerbergquellen,
Tellequelle, Wascherinquelle;

Bereich Navistal - Brenner

Brunnen  Gasser Speck, Bahnquelle, Bahnquelle
Padaunerbach, Ellerquelle, Gasthof Weisses Roessl;
Gratlquelle Plattl, Hofmannquelle, Maderquelle, Neue
Jagerhofquelle, Pittracher Hausbrunnen,
Suhlequelle, Hoachenquelle 1+2

Venntal

3.2.6 “Date fisse” relative alle risorse idriche

Alcuni punti di misurazione sono sorgenti con utilizzo
pubblico o privato. Alcune di queste sorgenti possono essere
misurate solamente se si € accompagnati dai proprietari /
responsabili con i quali devono essere concertate, a tal fine,
data e ora della misurazione.

L’affidatario deve fissare e rispettare tale data prima di
effettuare il ciclo di misurazione e/o la campionatura. Le
disposizioni in termini di tempistica indicate nelle sezioni
antecedenti vanno comunque rispettate.

Di seguito i punti di misurazione interessati (stato 12/2016):
Area Tulfes-valle Navistal

Agenbachquellen, Alte Hotelquelle, Alte Schutzhausquelle,
Angerlequelle, Archquelle, Astachseitenquelle,
Ausziiglquelle, Brunnen ZKW Europabriicke,
Brunnenwasserquelle, Egerdachquelle, Farmerbachlquelle,
Galtaimquellen, Heiligwasserquellen, Hotelquellen, Igler-
Grenzquelle, Kalte Kuchl Quellen, Kellerquelle,
Kendlriesequelle, Kooperator Briindl, Kuchl-Zubringerweg
Quelle, Lahnequellen, Lanser Moos Quelle, Luschquellen,
Muhlleitenquelle, Herztalquellen, Quelle am Otzanger,
Quelle im oberen Feld, Quelle Unterberg, Quelle Wietek,
Ramsbachquelle, Sauangerquelle, Saursquelle,
Socherquelle, Spitzquellen, Taxburgquelle, Tieforunnen
Schenker, Tiefquelle Igls, Tischlerquelle, Trinklochquelle,
Zenzenhofquelle, Frontalquelle, Brunnenwasserquelle,
Kaltwasserquelle, Latschburgquelle, Moeslquelle, Quelle
Fam. Gruber, Quelle Kirschbaumer Zogg, Quelle Pfoner
Ochsenalm, Schmidquelle, Schoefnerbergquellen,
Tellequelle, Wascherinquelle;

Area valle Navistal-Brennero

Brunnen  Gasser Speck, Bahnquelle, Bahnquelle
Padaunerbach, Ellerquelle, Gasthof Weisses Roessl;
Gratlquelle Plattl, Hofmannquelle, Maderquelle, Neue
Jagerhofquelle, Pittracher Hausbrunnen,
Suhlequelle, Hoachenquelle 1+2

Venntal
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Messstellen im Bereich von Baustellen

Ein Teil der Messstellen befindet sich im Bereich von
Baustellen der BBT SE.

Dies betrifft u.a. die Messstellen (v.a
Grundwassermessstellen) im Bereich der Deponiestandorte
und der Baustelleneinrichtungsflachen.

Der Messtermin und die Messzeit ist mit der OBA des
jeweligen Bauloses abzustimmen. Aufgrund der laufenden
Arbeiten hat im Zuge der Mess- und Probenahmerunden
eine An- und Abmeldung bei der OBA zu erfolgen. Eine
Begleitung kann zeitweise und ereignisbezogen erfoderlich
sein.

Luoghi di misurazione all’interno di cantieri

Una parte dei luoghi di misurazione € situata all'interno delle
aree di cantiere di BBT SE.

Cio riguarda tra I'altro i luoghi di misurazione (in particolare i
piezometri) depositi e delle aree di
cantierizzazione.

nellarea dei

La data e l'ora di misurazione dovranno essere concertate
con la DL del lotto costruttivo interessato. La data e l'ora di
misurazione dovranno essere concertate con la DL del lotto
costruttivo interessato. A causa del fatto che i lavori sono in
corso, durante i cicli di misurazione e di prelievo deve essere
comunicata alla direzione lavori l'inizio e la fine delle
operazioni di misura. Temporaneamente e in determinate
circostanze potra essere necessario I'accompagnamento in
cantiere.
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3.2.7 Hydrologische Erhebungen

Im Leistungszeitraum kann eine hydrologische Erhebung
bzw. eine Aktualisierung einer bestehenden hydrologischen
Erhebung von Messstellen abgefragt werden, wobei diese
folgende Punkte zu beinhalten hat:

e die eventuelle Abstimmung mit dem / den Besitzern,
Verantwortlichen, Benutzern etc.

e einen Lokalaugenschein  mit
Fotodokumentation

Erhebung und

e die Verfassung eines Stammdatenblattes.

Die Erhebung der Messstelle mul3 innerhalb 2 Wochen nach
schriftlicher Anordnung des AG erfolgen.

Die Stammdatenbléatter als Ergebnis der Erhebung sind
innerhalb 4 Kalenderwochen nach schriftlicher Anordnung
durch den AG zu Ubermitteln.

3.2.7 Rilevamenti idrologici

Nel periodo di esecuzione delle prestazioni pud essere
richiesto un rilevamento idrologico, o un aggiornamento di un
rilevamento idrologico esistente, dei luoghi di misurazione
che comprende

e leventuale accordo con il / i
responsabili, utenti, ecc.

proprietari(o),

e un sopralluogo con rilevamento e documentazione
fotografica

e laredazione di una scheda con i dati di base.

Il rilevamento dei luoghi di misurazione deve essere
effettuato entro 2 settimane dalla disposizione scritta da

parte del committente.

Le schede con i dati di base risultanti dal rilevamento devono
essere fornite entro 4 settimane dalla disposizione scritta da
parte del committente.
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3.2.8 Berichtswesen

3.28.1 Legung Messrundenberichte

Die Messrundenberichte missen spatestens 5 Kalendertage
nach dem jeweiligen Ende der 4-wdchtigen Messrunde bzw.
Probenahmerunde des Stammprogramms dem AG
vorliegend sein.

3.2.8.2 Legung Zwischenbericht

Der Zwischenbericht muss die gesamten Ergebnisse des
Beweissicherungszeitraumes von Messbeginn (2001) bis
zum 31.12.2021) beinhalten.

Der Zwischenbericht ist spatestens 2 Monate nach dessen
Abruf dem AG zuzuschicken.

3.2.8.3 Legung Endbericht

Der Endbericht Phase Il muss die gesamten Ergebnisse der
wasserwirtschaftlichen Beweissicherung von Messbeginn
beinhalten.

Der Endbericht 3 Monate
Durchfiihrung der beauftragten
Beweissicherungsrunde dem AG vorliegend sein.

muss spatestens nach

letzten

3.284 Legung messortspezifische Berichte

Es konnen jederzeit und von jedem Messort vom AG
messortspezfische Berichte abgefragt werden, die die
gesamten messortspezifischen Daten zu beinhalten haben.

Der messortspezifische Bericht muss innerhalb von 24h
Stunden nach Abfrage dem AG Ubermittelt werden.

3.2.8 Rapportistica

3.2.8.1 Presentazione delle relazioni dei cicli di

misurazione

Le relazioni del ciclo di misurazione dovranno essere messi
a disposizione al committente al piu tardi entro 5 giorni n.c.
dalla rispettiva fine del ciclo di misurazione di 4 settimane e
di prelievo di campioni del programma base.

3.2.8.2 Presentazione della relazione intermedia

La relazione intermedia dovra contenere tutti i risultati del
periodo di monitoraggio dall'avvio delle misurazioni (2001)
fino al 31/12/2021.

La relazione intermedia dovra essere trasmessa al
committente al piu tardi entro 2 mesi dalla rispettiva richiesta.

3.2.8.3 Presentazione della relazione finale

La relazione finale Fase Ill dovra contenere tutti i risultati del
monitoraggio delle risorse idriche dall’avvio delle misurazioni.

La relazione finale dovra essere messa a disposizione del
committente al piu tardi entro 3 mesi dall’esecuzione
dell'ultimo ciclo di monitoraggio richiesto.

3.28.4 Presentazione delle relazioni specifiche dei

punti di misurazione

I Committente potra richiedere in ogni momento e da
qualunque punto di misurazione le relazioni specifiche dei
punti di misurazione, che dovranno contenere tutti i dati
relativi.

La relazione specifica del punto di misurazione dovra essere
trasmessa al committente entro 24h dalla richiesta del
medesimo.
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3.2.9 Datenmanagement

Stammprogramm

Der AN muss eine Aktualisierung der Monitoringdatenbank
nach jeder durchgefuhrten Mess- und Probenahmerunde des
Stammprogramms bzw. nach Erhebungen vornehmen.

Die vollstdndige Aktualisierung hat nach Abschluss der
Mess- bzw. Probenahmerunde innerhalb von 48 Stunden zu
erfolgen.

Auch die vollstandige Aktualisierung der Datenbank mit den
Ergebnissen aller Analysen hat innerhalb von 48 Stunden
nach analysespezifisch, terminlich festgelegten Eingang der
Analysenwerte zu erfolgen. Der festgelegte Termin fur deren
Abgabe ist in Punkt 3.2.5 ,Wasserwirtschaftliche Analysen*
enthalten.

Programme Baumalnahmen

Der AN muss eine Aktualisierung der Monitoringdatenbank
nach jeder durchgefiihrten Messrunde der Programme
Baumafl3nahmen vornehmen.

Die vollstdndige Aktualisierung hat nach Abschluss der
jeweiligen Mess- bzw. Probenahmerunde eines Programmes
der BaumafRRnahmen grundsétzlich innerhalb 24 Stunden zu
erfolgen.

Bei mehreren gleichzeitig laufenden Programmen der
Baumafnahmen sind die Daten der Messtatigkeiten die am
Ende der Messwoche durchgefuhrt werden bis spéatestens
Freitag 12:00 Uhr der jeweiligen Messwoche in das
Datenmanagmentsystem einzupflegen.

Auch die vollstandige Aktualisierung der Datenbank mit den
Ergebnissen aller Analysen hat innerhalb von 24 Stunden
nach analysespezifisch, terminlich festgelegten Eingang der
Analysenwerte zu erfolgen. Der festgelegte Termin flr deren
Abgabe ist in Punkt 3.2.5 ,Wasserwirtschaftliche Analysen*“
enthalten.

3.2.9 Gestione dati

Programma base

L’affidatario dovra provvedere ad aggiornare la banca dati
monitoraggio dopo ogni ciclo di misurazione e di prelievo del
programma base effettuato ossia dopo ogni rilevamento
eseqguito.

Il completo aggiornamento dovra avvenire entro 48 ore
dall'ultimazione del ciclo di misurazione o di prelievo dei
campioni.

Anche il completo aggiornamento della banca dati, con i
risultati di tutte le analisi, deve essere effettuato entro 48 ore
dalla consegna dei risultati delle analisi, in funzione delle
tempistiche e della tipologia di analisi. La relativa
tempistica di consegna e specificata al punto 3.2.5 “Analisi
delle risorse idriche”.

Programmi relativi agli interventi costruttivi

L’affidatario dovra provvedere ad aggiornare la banca dati
monitoraggio dopo ogni ciclo di misurazione del programma
relativo agli interventi costruttivi effettuato.

Il completo aggiornamento dovra avvenire generalmente
entro 24 ore dall'ultimazione del ciclo di misurazione o di
prelievo dei campioni.

Qualora siano in corso contemporaneamente pit programmi
relativi agli interventi costruttivi, i dati delle misurazioni
eseguite alla fine della settimana di misurazione devono
essere inseriti nel sistema di gestione dati entro venerdi, ore
12:00 della settimana interessata.

Anche il completo aggiornamento della banca dati, con i
risultati di tutte le analisi, deve essere effettuato entro 24 ore
dalla consegna dei risultati delle analisi, in funzione delle
tempistiche e della tipologia di analisi. La relativa tempistica
di consegna ¢ specificata al punto 3.2.5 “Analisi delle risorse
idriche”.
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3.2.10 Abfrage von Mess- und Analysendaten

Generell steht es dem AG jederzeit frei beim AN
messortspezifische Daten und Ergebnisse der
Wasserwirtschaftlichen Beweissicherung anzufordern, die
dem AG in gewiinschter Form (digitaler, analoger Form)
noch am selben Arbeitstag (innerhalb 8h) der schriftlichen
Anfrage zu Ubermitteln und beim AG einzugehen sind.

3.211 Auskunft iber Mess- und Analysendaten

Bei den Messorten handelt es sich um aus
wasserwirtschaftlicher Sicht sehr bedeutende hydrologische
Elemente.

Der AN hat die Pflicht auRergew6hnliche Verhalten von
Messorten (z.B. auRergewdhnlicher Schittungsabfall
von Quellen oder Abfallen des Grundwasserspiegels bei
Grundwassermessstellen aber auch auBergewdhnliche
Anderungen der Temperaturen, elektrischen
Leitféahigkeiten oder qualitativen Zusammensetzungen
der Wasser) sowohl des Stammprogramms als auch der
Programme BaumafRnahmen messort-unabhéangig dem
AG umgehend mitzuteilen.

Bei Feststellung besonderer Vorkommnisse
(auRBergewdhliches Verhalten) im Zuge der
Probenahmerunden des Stammprogramms und der
Programme BaumaBnahmen ist der AG sofort
telefonisch und noch am selben Tag via mail schriftlich

zu informieren.

Mess- [/

3.2.12
(siehe Punkt 2.1 und 2.2)

Ende der Dienstleistung

3.2.10 Richiesta di dati di misurazione e di analisi

Generalmente il committente puo richiedere dall’affidatario in
qualunque momento i dati e risultati relativi ai luoghi di
misurazione del monitoraggio delle risorse idriche. In tal caso
I'affidatario dovra fornirli e recapitarli al committente nella
forma richiesta (digitale, su carta) lo stesso giorno lavorativo
(entro 8h) della richiesta scritta.

3.2.11 Informazioni relative ai dati di misurazione e

di analisi

Per quanto riguarda le risorse idriche, i punti di misurazione
vengono considerati come elementi idrologici molto
importanti.

L’'affidatario ha I'obbligo di informare il committente
immediatamente, indipendentemente dal punto di
misurazione, qualora nei luoghi di misurazione, sia
quelli del programma base che quelli del programma
relativo agli interventi costruttivi, si dovessero
manifestare dei comportamenti straordinari (ad es. forte
riduzione della portata delle sorgenti o riduzione del
livello della falda freatica nei piezometri, ma anche
cambiamenti straordinari delle temperature, delle
conducibilitd elettriche o delle composizioni qualitative
delle acque).

Nel caso in cui, nell’ambito dell’esecuzione dei cicli di
misurazione/prelievo di campioni del programma base e

del programma relativo agli interventi costruttivi
dovessero manifestarsi eventi particolari
(comportamenti straordinari), il committente dovra

essere informato immediatamente per telefono e, il
giorno stesso, per iscritto via e-mail.

3.2.12 Fine dell’esecuzione delle prestazioni

(vedi punto 2.1 e 2.2)
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4 TERMINVERZUG

Betreffend Verzug von angefiihrten Termine und Fristen wird
hinsichtlich Vertragsstrafen (bei Verzug des Auftragnehmers)
auf die Regelungen gemdaly "Vertragsschema" (Art. 7)
verwiesen.

4 MANCATO RISPETTO DELLE SCADENZE

Per le penali contrattuali in caso di mancato rispetto dei
termini utili e scadenze indicati (da parte dell’affidatario), si
rimanda alle disposizioni contrattuali di carattere giuridico
dello "schema di contratto” (art.7).
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5 ZUSAMMENFASSENDE TABELLE

6 TABELLA SINTETICA

Leistung
Prestazione

Termine / Fristen
Termini / Scadenze

Leistungsbeginn
Inizio dell’esecuzione delle prestazioni

unmittelbar nach Zuschlagserteilung
subito dopo I'aggiudicazione

Erste Probennahmerunde
Primo ciclo di prelievo dei campioni

1

Siehe Fristen: Wasserwirtschaftliche Messungen
Stammprogramm / Wasserwirtschaftliche
Beprobungen Stammprogramm /
Wasserwirtschaftliche Analysen
Stammprogramm

Vedi Scadenze: Misurazioni delle risorse idriche
programma di base / Campionatura delle risorse
idriche programma di base / Analisi delle risorse
idriche — programma base

Wasserwirtschaftliche Messungen Stammprogramm
Misurazioni delle risorse idriche programma di base

generell 4 wochentlich
di norma ogni 4 settimane

Dauer einer Messrunde

durata di un ciclo di misurazione programma di base

max. 6 Tage
massimo 6 giorni

Messungen innerhalb orografischer Einzugsgebiete
der Hauptzuflisse:

misurazioni entro bacini di alimentazione orografici
degli affluenti principali:

Quellen;

Grundwassermessstellen 48 Stunden
sorgenti; 48 ore
piezometri

alle Messtellen 96 Stunden
tutti i luoghi di misurazione 96 ore

Wasserwirtschaftliche Messungen Programme Baumal3-

nahmen

Misurazioni delle risorse idriche relative ai programmi degli

interventi costruttivi

Im Regelfall 1 mal wéchentlich
di norma ogni settimana

Dauer einer Messrunde eines Programmes

durata di un ciclo di misurazione di un programma

max. 24 Stunden
massimo 24 ore
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*Die mit 1.) gekennzeichneten Termine sind ponalisierte Termine geman Art 7 des "Vertragsschema".

*| termini contrassegnati con 1.) sono sottoposti a penalita contrattuale ai sensi dell'art. 7 dello "schema di contratto”.
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Leistung
Prestazione

Termine / Fristen
Termini / Scadenze

Wasserwirtschaftliche Beprobungen Stammprogramm
Campionatura delle risorse idriche programma di base

Generell 4 Probenahmerunden pro Jahr
Generalmente 4 cicli di campionatura in un anno

Dauer einer Probenahmerunde
durata di un ciclo di prel. dei campioni

max. 6 Tage
massimo 6 giorni

Beprobungen innerhalb orografischer Einzugsgebiete der
Hauptzuflisse

campionatura entro bacini di alimentazione orografici degli
affluenti principali

Quellen; 48 Stunden
Grundwassermessstellen 48 ore
sorgenti;

piezometri

alle Messtellen 96 Stunden
tutti i luoghi di misurazione 96 ore

Wasserwirtschaftliche Beprobungen Programme
Baumalinahmen

Campionatura delle risorse idriche relative ai programmi degli
interventi costruttivi

Im Regelfall 4 wochentlich Probenahmen; die
Termine der Probennahmen fallen mit den
Messrunden des Stammprogramms Uberein.
Generalmente campionatura ogni 4 settimane; i
termini di campionatura coincidono con i cicli di
misurazione del programma di base

Dauer einer Probenahmerunde
durata di un ciclo di prel. dei campioni

max. 48 Stunden
massimo 48 ore

Probenkonservierung
Conservazione delle prove

GemaR gultigen Richtlinien
Ai sensi delle direttive vigenti
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Leistung
Prestazione

Termine / Fristen
Termini / Scadenze

Wasserwirtschaftliche Analysen Stammprogramm
Analisi delle risorse idriche — programma base

Standardchemie 4 Wochen
Chimica standard 4 settimane
Schwermetalle 4 Wochen
Metalli pesanti 4 settimane
Bakteriologie 2 Wochen
Batteriologia 2 settimane
Isotopenchemie 8 Wochen
Chimica isotopica 8 settimane

Wasserwirtschaftliche Analysen Programme Baumaflnahmen

Analisi delle risorse idriche relative ai programmi degli

interventi costruttivi
Standardchemie 1 Woche
Chimica standard 1 settimana
Schwermetalle 4 Wochen
Metalli pesanti 4 settimane
Bakteriologie 1 Woche
Batteriologia 1 settimana
Isotopenchemie 8 Wochen
Chimica isotopica 8 settimane
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Leistung
Prestazione

Termine / Fristen
Termini / Scadenze

Datenmanagement
Management dei dati

Aktual. Messungen / Beprobungen Stammprogramm
Aggiornamento misurazioni / campionatura — programma base

48 Stunden nach Abschluss der
Messrunden

entro 48 ore dall’'ultimazione dei cicli di
misurazione

Aktualisierung Analysen Stammprogramm
Aggiornamento analisi programma base

48 Stunden nach Eingang der
Analysen
entro 48 ore dopo la consegna delle analisi

Aktual. Messungen / Beprobungen Programm Baumafinahmen 1) | 24 stunden nach Abschluss der
Aggiornamento misurazioni / campionatura programma relativo Messrunden, bzw. Freitag 12:00 Uhr der
agli interventi costruttivi jeweiligen Messwoche
entro 24 ore dall’ultimazione dei cicli di
misurazione, oppure venerdi ore 12:00 della
rispettiva settimana di misurazione
Aktualisierung Analysen Programm Baumal3nahmen 1) | 24 Stunden nach Eingang der

Aggiornamento analisi programma relativo agli interventi
costruttivi

Analysen
entro 24 ore dopo la consegna delle analisi

Dateniibermittlung an AG bei messortspez. Anfrage
Fornitura dati al committente su richiesta specifica relativa ai
luoghi di misurazione

innerhalb 8 Stunden (Werktagen)
entro 8 ore (nei giorni lavorativi)

*Die mit 1.) gekennzeichneten Termine sind ponalisierte Termine gemaf Art 7 des "Vertragsschema".

*| termini contrassegnati con 1.) sono sottoposti a penalita contrattuale ai sensi dell'art. 7 dello "Schema di contratto".
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Leistung
Prestazione

Termine / Fristen
Termini / Scadenze

Hydrologische Erhebungen
Rilevamenti idrologici

Verfassung eines Stammdatenblattes
redazione di una scheda con i dati di base

4 Wochen nach Anordnung
4 settimane dopo la disposizione

Messrundenbericht 1) |5 Kalendertage nach Ende der Mess- bzw.
. . - . Probenahmerunde Stammprogramm

Relazione sul ciclo di misurazione
5 giorni n.c. dalla fine del ciclo di misurazione
oppure di prelievo di campioni del programma
base

Zwischenbericht 1) | 2 Monate nach Abruf durch den AG

Rapporto intermedio 2 mesi dalla richiesta da parte del committente

Endbericht 1) | 3 Monate nach Ende des vertraglich

Relazione finale

vereinbarten Beweissicherungszeitraumes

3 mesi dalla fine del periodo di monitoraggio
contrattualmente stabilito

Messortspezifischer Bericht
Relazione specifica dei punti di misurazione

innerhalb 24 Stunden

entro 24 ore

*Die mit 1.) gekennzeichneten Termine sind ponalisierte Termine geman Art 7 des "Vertragsschema".

*| termini contrassegnati con 1.) sono sottoposti a penalita contrattuale ai sensi dell'art. 7 dello "Schema di contratto”.
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