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Anhang / Appendice 1.1  Maschinenliste, Elenco dei principali macchinari
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D/E [kw] [%0] [%0] [m] SIT
1 Abdichtungswagen E 20 90 100 10 S
Mezzo mobile per impermeabilizzazione
2 Armierungswagen E 20 20 100 10 S
Mezzo mobile per installazione aramatura
3 Auto 4x4 D 70 30 100 10 T
Automobile 4x4
5 Betonanlage E 150 20 100 30 S Zentrale fur alle Betonarbeiten
Impianti per calcestruzzo Centrale per tutti i lavori di betonaggio
6 Betonfrase E 10 90 100 10 S
Taglio calcestruzzo
7 Betonumpe D 70 30 100 10 S
Pompa per calcestruzzo
8 Bohrwagen gross D 180 30 100 10 S Hauptvortrieb, Bsp. Atlas Copco Boomer WE3 C
Perforatrice grand Scavo principale: P. es. Atlas Copco Boomer WE3 C
9 Bohrwagen klein D 75 30 100 10 S Nebenvortrieb, Querschlage, NHS; Bsp. Atlas Copco
Perforacrice piccola Boomer L1 C
Scavo secondario, C.T., F.E.: Atlas Copco Boomer L1 C
10 Brecheranlage E 200 20 100 10 S
Frantoio
11 Dumper gross D 300 30 100 10 S Mulde 17 m
Dumper grande Cassone di 17 m
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Anhang / Appendice 1.1

Maschinenliste, Elenco dei principali macchinari

13 Fahrmischer 240 30 100 10 3-Achs LKW, z.B. Mercedes-Benz - Actros 3332-B 6x4 -
Autobetoniera Betonmischer
Autocarro a 3 assi
14 Forderband Strecke 800 20 100 1000 Wiederholung der Antriebe alle 1000 meter
Nastro trasportatore Stazioni di rilancio ogni 1000 metri
15 Gabelstapler 80 30 100 10
Muletto
16 Gelandewagen 4x4 100 30 100 10
Fuoristrada 4x4
17 Hebebuhne gross 80 30 100 10
Ponte elevatore grande
18 Hebebihne klein 60 30 100 10
Ponte elevatore piccolo
19 Kleinbus 80 30 100 10
Minibus
20 Injektionspumpe 10 20 100 10
impianto per iniezioni
21 LaufkranCarroponte 50 20 100 20
22 Nachlauferkonstruktion Erkundungsstollen 1350 60 80 120
Carro di servizio cuniculo esplorativo
23 Nachlauferkonstruktion Haupttunnel Nord 1500 60 80 100
Carro di servizio galleria di linea nord
24 Nachlauferkonstrukxion Haupttunnel Sid 1500 60 80 200
Carro di servizio galleria di linea sud
25 Radlader gross 200 30 100 10
Pala gommata grande
26 Radlader klein 120 30 100 10
Pala gommata piccola
27 Schalwagen Gewdlbe 50 20 100 10

Cassero mobile rivestimento interno
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Anhang / Appendice 1.1

Maschinenliste, Elenco dei principali macchinari

28 Schalwagen Sohle E 20 90 100 10 S
Cassero mobile platea
29 Spritzmobil D 80 30 100 10 S Bsp. CIFA Spritz Sysxem 3 CSS-3
Spruzzatore mobile per calcestruzzo Es.: CIFA Spritz System 3 xSS-3
30 TBM Erkundungsstollen E 4100 80 80 15 S Einfachschild-TBM, ©@10-11 m
TBM cunicolo esplorativo Fresa a scudo semplice, @10-11 m
31 TBM Haupttunnel Nord E 4600 80 80 13 S
TBM galleria di linea nord
32 TBM Haupttunnel Sud E 4600 80 80 10 S Zweischild-TBM, @9-10 m
TBM galleria di linea sud Fresa a pinze, @9-10 m
38 Transport-LKW D 130 30 100 10 T 2-Achs LKW mit Briicke und Ladekran, z.B. Iveco -
Autocarro per trasporto Eurocargo EEV100E18
Autocarro a 2 assi con ponte e braccio gru
39 Tunnelbagger D 130 30 100 10 S Fa. Liebherr
Scavatrice Ditta Liebherr
40 Werkstatt E 200 20 100 10 S Zentrale fir alle Reparaturarbeiten
Officina Centrale per le officine
42 Zug: Ausbau Querverbindungen D 155 30 100 70 T
Trenino: rifiniture cunicoli tasversali
43 Zug: Ausbruch Querverbindungen D 155 30 100 70 T
Trenino: scavo cunicoli trasversali
51 Zug: Schutterzug D 155 30 100 50 T
Trenino: smarino
56 Zug: Trenino per trasporto conci D 273 30 100 70 T
59 Zug: Trenino per trasporto conci E 273 30 100 70 T
60 Zug: Trenino per trasporto E 50 30 100 70 T
61 Transport-LKW E 50 30 100 10 T
Autocarro per trasporto
62 Hilfsdiesellok D 273 30 100 70 T

Booster
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 1
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Firschluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
p MEZZI 2ol & T+A/
os. 25| € =|Totale
X e
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ | € 2 w3 THA
e © =
nord-sud est-ovest attivita Sl =8 =z N
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 223 0.0 22.3
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 13.7 2.8 16.5
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)

tunnelventilation.Pro

Fase_1

Phase
Fase 1
Total T+A/
P Totale T+A
S [m?3/s] 39
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 39
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 0
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 10
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 0
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 0
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 65
Total T+A/
= Totale T+A
« [m3/s] 0
(= Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 243
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 2
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
3 3 3
[m*/s] |[m%/s] |[m°/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 8.9 0.0 8.9
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 13.7 2.8 16.5
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
7 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale CE
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N
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Fase_2

Phase
Fase 2
Total T+A/
P Totale T+A
] [m3/s] 41
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 41
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 0
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 10
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 27
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 27
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 0
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 65
Total T+A/
= Totale T+A
« [m?/s] 0
(] Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 250
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

17 ES Aicha Sprengvortrieb SE und Sprengvortribe HT 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Trasporto e trasferimenti con nastro durante 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo CE in tradizionale
28 ES Nord K ti ller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
or onvep |one.§r ortrie eic g 220 19.6 74 27.0
C.E. nord Scavo in tradizionale
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 3
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
p MEZZI 2ol & T+A/
os. 25| € =|Totale
X
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
H © =
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 13.7 2.8 16.5
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
7 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | bergmannischem Vortrieb ersonale piu 1 auto per capo cantiere.
.g. T . - - 2 2 2 2 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale CE
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
13 Mauls | Ausbau Fensterastollen 4 Betonierfahrzeuge (max. 2 gleichzeitig in Phase
Mules | Rivestimento Finest 3), 4 autobetoni 2 cont tei
ules ivestimento Finestra ), a.u obetoniere (2 contemporanemente in 29,7 Jec 0.0 255
galleria per la sola fase 3)
15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N
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Fase_3

Phase
Fase 3
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 58
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 58
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 0
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 10
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 27
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 27
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 103
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 103
Total T+A/
= Totale T+A
« [m?/s] 0
(] Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 305
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

17 ES Aicha Sprengvortrieb SE und Sprengvortribe HT 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Trasporto e trasferimenti con nastro durante 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo CE in tradizionale
27 ES Alc.ha smontaggio e montaggio nastri 4 Loks, 4 locomotori elettrici 10.0 0.0 0.0 0.0
C.E. Aica
28 ES Nord Konvermonelllgr Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT 22.0 19.6 74 27.0
C.E. nord Scavo in tradizionale
35 HT Nord Ost Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord est Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre
B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Rohre
C) Hebiihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 0.0 334 | 334

tunnelventilation.Pro

Fase_3

23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

36 HT Nord West Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord ovest Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre
B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre
C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 19.6 18.0 | 37.6
A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne
B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne
C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne
D) scavatrice: 1+1 per fronte
44 HT Nord Ound W Ausbau einer Rohre 1+1 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 1+1
G.L. nord e.eo. Rivestimento autobetoniere + 1 pianale per trasporto ferro e 32.6 32.3 0.0 32.3
pvc
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 4
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 14.7 0.0 14.7
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
11 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBMVortrieb HTN |1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Attivita di retroli i dei icoli GL le (1/2 i icolo).
ules ivita di retrolinea per scavi dei cunicoli personale (1/2 per ogni cunicolo) 39.1 42 0.0 4.2
NORD
15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N
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Fase_4

Phase
Fase 4
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 52
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 52
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 0
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 10
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 29
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 29
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 103
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 103
Total T+A/
= Totale T+A
« m3/s] 0
(4 Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 301
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

27 ES Alc.ha smontaggio e montaggio nastri 4 Loks, 4 locomotori elettrici 10.0 0.0 0.0 0.0
C.E. Aica
29 ES Nord TBM Mor.1tage Gleich BBT, UGUALE BBT 11.4 20.7 85 29.2
C.E. nord Montaggio TBM
35 HT Nord Ost Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord est Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre
B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre
C) Hebiihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 0.0 334 | 334
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

36

HT Nord
G.L. nord

West
ovest

Konventioneller Vortrieb
Scavo in tradizionale

Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre

B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre

C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre

D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust

UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

29.7

19.6

18.0

37.6

44

HT Nord
G.L. nord

Ound W
e.eo.

Ausbau einer Rohre
Rivestimento

1+1 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 1+1
autobetoniere + 1 pianale per trasporto ferro e
pvc

32.6

323

0.0

323

48

QS allg.
C.T.in
generale

O oder W
e.0o0.

QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen
Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con
veicoli gommati

Gleiche Maschinen wie im traditionelle Vortrieb
HTN, entweder Vortrieb HT oder QS, Luftmenge
schon fiir HT beriicksichtigt. Muss trotzdem
bellftet werden. Uso gli stessi mezzi che uso
nello scavo in tradizionale della GL nord,
alternando le lavorazioni fra fronte e cunicoli,
quindi ho gia computato le emissioni nella GL.
Devo comunque ventilare.

0.5

0.0

0.0

0.0
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 5
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 14.7 0.0 14.7
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
11 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBMVortrieb HTN |1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Attivita di retroli i dei icoli GL le (1/2 i icolo).
ules ivita di retrolinea per scavi dei cunicoli personale (1/2 per ogni cunicolo) 39.1 42 0.0 4.2
NORD
15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N

tunnelventilation.Pro

Fase_5

Phase
Fase 5
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 52
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 52
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 16
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 16
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 7
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 103
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 103
Total T+A/
= Totale T+A
« m3/s] 0
(4 Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 300
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

23 ES Alc.ha trasporto conci durante scavo con TBM CE 2 Loks, 2 locomotori da 155 kW 10.0 16.4 0.0 16.4
C.E. Aica
33 ES Nord A.usba.u MEZZI 11.4 6.9 0.0 6.9
C.E. nord Rivestimento
35 HT Nord Ost Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord est Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre
B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre
C) Hebiihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 0.0 334 | 334
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

36

HT Nord
G.L. nord

West
ovest

Konventioneller Vortrieb
Scavo in tradizionale

Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre

B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre

C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre

D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust

UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

29.7

19.6

18.0

37.6

44

HT Nord
G.L. nord

Ound W
e.eo.

Ausbau einer Rohre
Rivestimento

1+1 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 1+1
autobetoniere + 1 pianale per trasporto ferro e
pvc

32.6

323

0.0

323

48

QS allg.
C.T.in
generale

O oder W
e.0o0.

QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen
Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con
veicoli gommati

Gleiche Maschinen wie im traditionelle Vortrieb
HTN, entweder Vortrieb HT oder QS, Luftmenge
schon fiir HT beriicksichtigt. Muss trotzdem
bellftet werden. Uso gli stessi mezzi che uso
nello scavo in tradizionale della GL nord,
alternando le lavorazioni fra fronte e cunicoli,
quindi ho gia computato le emissioni nella GL.
Devo comunque ventilare.

0.5

0.0

0.0

0.0

tunnelventilation.Pro
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 6
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
bos. MEZZI Te D | T
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ c g §- & E Totale
nord-sud est-ovest attivita >.é E 2 E E T+A
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 4.5 0.0 4.5
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | ber.grn‘anr?lscherﬁ Vortrieb - . personale piu 1 auto per capo cantiere. 39.1 3.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
11 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBMVortrieb HTN |1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Attivita di retrolinea per scavi dei cunicoli GL personale (1/2 per ogni cunicolo).
NORD
39.1 4.2 0.0 4.2

tunnelventilation.Pro

Fase_6

Phase
Fase 6
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 50
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 50
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 16
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 16
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 103
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 103
Total T+A/
= Totale T+A
« [m3/s] 29
(4 Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 298
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

14 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo del C.E. con fresa
15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N
23 ES Alc.ha trasporto conci durante scavo con TBM CE 2 Loks, 2 locomotori da 155 kW 10.0 16.4 0.0 16.4
C.E. Aica
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband, scavo TBM+ 1 11.4 00 95 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord Scavo con fresa+rivestimento 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettrica 11.4 00 00 0.0
C.E. nord
35 HT Nord Ost Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord est Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Réhre
B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Roéhre
C) Hebiihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fiir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 0.0 334 | 334
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

36

HT Nord
G.L. nord

West
ovest

Konventioneller Vortrieb
Scavo in tradizionale

Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre

B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre

C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre

D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust

UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

29.7

19.6

18.0

37.6

44

HT Nord
G.L. nord

Ound W
e.eo.

Ausbau einer Rohre
Rivestimento

1+1 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 1+1
autobetoniere + 1 pianale per trasporto ferro e
pvc

32.6

323

0.0

323

48

QS allg.
C.T.in
generale

O oder W
e.0o0.

QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen
Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con
veicoli gommati

Gleiche Maschinen wie im traditionelle Vortrieb
HTN, entweder Vortrieb HT oder QS, Luftmenge
schon fiir HT beriicksichtigt. Muss trotzdem
bellftet werden. Uso gli stessi mezzi che uso
nello scavo in tradizionale della GL nord,
alternando le lavorazioni fra fronte e cunicoli,
quindi ho gia computato le emissioni nella GL.
Devo comunque ventilare.

0.5

0.0

0.0

0.0

52

HT Std
G.L. sud

Ost

TBM Montage
Montaggio della fresa

Gleich BBT, UGUALE BBT

32.8

20.7

8.5

29.2
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 7
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
3 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 3.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
14 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo del C.E. con fresa

tunnelventilation.Pro

Fase_7

Phase
Fase 7
Total T+A/
P Totale T+A
El [m3/s] 49
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 49
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 60
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 60
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 103
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 103
Total T+A/
= Totale T+A
« [m3/s] 15
(4 Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 341
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N
16 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante in 10.0 0.0 0.0 0.0
TBM delle G.L.S
23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 2| tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 16.4 0.0 16.4
C.E. Aica
24 ES Aich t t id t TBM GLSUD |2 Loks + Booster, 2 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con oks + Booster, 2 locomotori da 100 | 434 0.0 43.4
C.E. Aica EST booster
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo + 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 11.4 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
35 HT Nord Ost Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord est Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Réhre
B) Spritzmobil fiir cls: 1 gemeinsam fir beides
Rohre
C) Hebiihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 0.0 334 | 334
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

36

HT Nord
G.L. nord

West
ovest

Konventioneller Vortrieb
Scavo in tradizionale

Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre

B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre

C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre

D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust

UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

29.7

19.6

18.0

37.6

44

HT Nord
G.L. nord

Ound W
e.eo.

Ausbau einer Rohre
Rivestimento

1+1 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 1+1
autobetoniere + 1 pianale per trasporto ferro e
pvc

32.6

323

0.0

323

48

QS allg.
C.T.in
generale

O oder W
e.0o0.

QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen
Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con
veicoli gommati

Gleiche Maschinen wie im traditionelle Vortrieb
HTN, entweder Vortrieb HT oder QS, Luftmenge
schon fiir HT beriicksichtigt. Muss trotzdem
bellftet werden. Uso gli stessi mezzi che uso
nello scavo in tradizionale della GL nord,
alternando le lavorazioni fra fronte e cunicoli,
quindi ho gia computato le emissioni nella GL.
Devo comunque ventilare.

0.5

0.0

0.0

0.0

54

HT Std
G.L. sud

Ost

TBM-Vortrieb
Scavo con fresa

1 Lok plus Forderband, 1 locomotori da 273KW +
nastro

32.8

14.5

0.0

14.5

63

HT Std
G.L. sud

Ound W
e.eo.

Scavo e rivestimento

1 LKW elektrisch, 1 piattina da 50 kW elettrica

43.4

0.0

0.0

0.0

tunnelventilation.Pro
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 8
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
3 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 3.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
14 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo del C.E. con fresa

tunnelventilation.Pro

Fase_8

Phase
Fase 8
Total T+A/
P Totale T+A
] [m3/s] 49
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 49
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 60
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 60
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 103
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 103
Total T+A/
= Totale T+A
« [m?/s] 44
(= Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 341
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N
16 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante in 10.0 0.0 0.0 0.0
TBM delle G.L.S
23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 2| tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 16.4 0.0 16.4
C.E. Aica
24 ES Aich t t id t TBM GLSUD |2 Loks + Booster, 2 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con oks + Booster, 2 locomotori da 100 | 434 0.0 43.4
C.E. Aica EST booster
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo + 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 11.4 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
35 HT Nord Ost Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord est Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Réhre
B) Spritzmobil fiir cls: 1 gemeinsam fir beides
Rohre
C) Hebiihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 0.0 334 | 334
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

36

HT Nord
G.L. nord

West
ovest

Konventioneller Vortrieb
Scavo in tradizionale

Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre

B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre

C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre

D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust

UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

29.7

19.6

18.0

37.6

44

HT Nord
G.L. nord

Ound W
e.eo.

Ausbau einer Rohre
Rivestimento

1+1 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 1+1
autobetoniere + 1 pianale per trasporto ferro e
pvc

32.6

323

0.0

323

48

QS allg.
C.T.in
generale

O oder W
e.0o0.

QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen
Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con
veicoli gommati

Gleiche Maschinen wie im traditionelle Vortrieb
HTN, entweder Vortrieb HT oder QS, Luftmenge
schon fiir HT beriicksichtigt. Muss trotzdem
bellftet werden. Uso gli stessi mezzi che uso
nello scavo in tradizionale della GL nord,
alternando le lavorazioni fra fronte e cunicoli,
quindi ho gia computato le emissioni nella GL.
Devo comunque ventilare.

0.5

0.0

0.0

0.0

53

HT Std
G.L. sud

West
ovest

TBM Montage
Montaggio della fresa

Gleich BBT, UGUALE BBT

32.8

20.7

8.5

29.2

54

HT Std
G.L. sud

Ost
est

TBM-Vortrieb
Scavo con fresa

1 Lok plus Forderband, 1 locomotori da 273KW +
nastro

32.8

14.5

0.0

14.5

63

HT Sid
G.L. sud

Ound W
e.eo.

Scavo e rivestimento

1 LKW elektrisch, 1 piattina da 50 kW elettrica

43.4

0.0

0.0

0.0
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 9
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
4 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 3.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
14 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo del C.E. con fresa

tunnelventilation.Pro

Fase_9

Phase
Fase 9
Total T+A/
P Totale T+A
El [m3/s] 49
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 49
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 60
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 60
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 103
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 103
Total T+A/
= Totale T+A
« [m3/s] 37
(4 Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 341
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N
16 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante in 10.0 0.0 0.0 0.0
TBM delle G.L.S
23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 2| tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 16.4 0.0 16.4
C.E. Aica
25 ES Aich t t id t TBM GLSUD |2 Loks + Booster, 2 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con oks + Booster, 2 locomotori da 100 | 434 0.0 43.4
C.E. Aica OVEST booster
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo + 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 11.4 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
35 HT Nord Ost Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord est Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Réhre
B) Spritzmobil fiir cls: 1 gemeinsam fir beides
Rohre
C) Hebiihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 0.0 334 | 334
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

36 HT Nord West Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord ovest Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre
B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre
C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 19.6 18.0 | 37.6
A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne
B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne
C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne
D) scavatrice: 1+1 per fronte
44 HT Nord Ound W Ausbau einer Rohre 1+1 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 1+1
G.L. nord e.eo. Rivestimento autobetoniere + 1 pianale per trasporto ferro e 32.6 32.3 0.0 32.3
pvc
48 QS allg. O oder W |QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen Gleiche Maschinen wie im traditionelle Vortrieb
C.T.in e.o0o0. Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con HTN, entweder Vortrieb HT oder QS, Luftmenge
generale veicoli gommati schon fiir HT beriicksichtigt. Muss trotzdem
bellftet werden. Uso gli stessi mezzi che uso
nello scavo in tradlZl(?na!e della GL nord, o 05 0.0 0.0 0.0
alternando le lavorazioni fra fronte e cunicoli,
quindi ho gia computato le emissioni nella GL.
Devo comunque ventilare.
55 HT Std West TBM-Vortrieb 1 Loks plus Forderband, 1 locomotori da 273KW 328 145 0.0 14.5
G.L. sud ovest Scavo con fresa +nastro
56 HT Std Ost TBM Dem9ntage ab Pneu . 1 Lok, 1 locomotori da 273KW 328 145 85 23.0
G.L. sud est Smontaggio della TBM con treni
63 HT Sid Ound W Scavo e rivestimento 1 LKW elektrisch, 1 piattina da 50 kW elettrica 43.4 0.0 0.0 0.0
G.L. sud e.eo.
65 :TLS::Jd S. l;n: w Scavo e rivestimento 1 LKW elektrisch, 1 piattina da 50 kW elettrica 43.4 0.0 0.0 0.0
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 10
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
4 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 3.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
14 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo del C.E. con fresa

tunnelventilation.Pro

Fase_10

Phase
Fase 10
Total T+A/
P Totale T+A
] [m3/s] 49
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 49
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 60
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 60
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 103
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 103
Total T+A/
= Totale T+A
« [m?/s] 64
(] Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 341
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le

due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N
16 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante in 10.0 0.0 0.0 0.0
TBM delle G.L.S
18 ES Aicha Sprengvortrieb SE und Sprengvortribe HT 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Trasporto e trasferimenti con nastro durante 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo GL SUD in tradizionale
23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 2| tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 16.4 0.0 16.4
C.E. Aica
25 ES Aich t t id t TBM GLSUD |2 Loks + Booster, 2 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con oks + Booster, 2 locomotori da 100 | 434 0.0 43.4
C.E. Aica OVEST booster
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo + 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 114 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
35 HT Nord Ost Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord est Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre
B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre
C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 0.0 334 | 334

tunnelventilation.Pro

Fase_10

23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

36

HT Nord
G.L. nord

West
ovest

Konventioneller Vortrieb
Scavo in tradizionale

Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre

B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre

C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre

D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust

UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

29.7

19.6

18.0

37.6

44

HT Nord
G.L. nord

Ound W
e.eo.

Ausbau einer Rohre
Rivestimento

1+1 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 1+1
autobetoniere + 1 pianale per trasporto ferro e
pvc

32.6

323

0.0

323

50

HT Stid
G.L. sud

Ost

Konventioneller Vortrieb
Scavo in tradizionale

UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
A) scavatrice: 1+1 per fronte

GLEICH WIE BBT mit folgenden Anderungen:
A) Abschlagmachine: 1+1 je Vortrieb

53.3

40.3

0.0

40.3

55

HT Siid
G.L. sud

West
ovest

TBM-Vortrieb
Scavo con fresa

1 Loks plus Forderband, 1 locomotori da 273KW
+nastro

32.8

14.5

0.0

14.5

64

HT Stid
G.L. sud

Ound W
e.eo.

Scavo e rivestimento

1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
personale piu 1 auto per capo cantiere.

43.4

9.5

9.5

65

HT Stid
G.L. sud

Ound W
e.eo.

Scavo e rivestimento

1 LKW elektrisch, 1 piattina da 50 kW elettrica

43.4

0.0

0.0

0.0
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

67

Qs allg.
C.T.in
generale

O oder W
e.0o0.

QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen
Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con
veicoli gommati

Gleiche Maschinen wie fiir Ausbruch und
Verguss HT, deswegen nicht 2 Mal
beriicksichtigt. Es wird nur minimal Luftmenge
far Querschnitt beriicksichtigt. Stessi mezzi
utilizzati per scavo e getto GL, quind non conto 2
volte. Va tenuto conto solo aria minima in
cunicolo.

0.5

0.0

0.0

0.0
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 11
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
bos. MEZZI Te D | T
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ c g §- & E Totale
nord-sud est-ovest attivita >.é E 2 E E T+A
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
8 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | ber.grn‘anr?lscherﬁ Vortrieb - . personale piu 1 auto per capo cantiere. 39.1 3.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
NORD EST OVEST
10 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | ber.grn‘anr?lscherﬁ Vortrieb - . personale piu 1 auto per capo cantiere. 39.1 3.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
SUD EST
14 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo del C.E. con fresa

tunnelventilation.Pro
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Phase
Fase u
Total T+A/
P Totale T+A
] [m3/s] 49
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 49
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 16
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 16
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 142
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 142
Total T+A/
= Totale T+A
« [m3/s] 73
(] Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 0
Maximum 0
Summe
Maxima/
Somma 335
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne

C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne

D) scavatrice: 1+1 per fronte

15 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
Scavo in tradizionale delle G.L.N
18 ES Aicha Sprengvortrieb SE und Sprengvortribe HT 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Trasporto e trasferimenti con nastro durante 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo GL SUD in tradizionale
23 ES Alc.ha trasporto conci durante scavo con TBM CE 2 Loks, 2 locomotori da 155 kW 10.0 16.4 0.0 16.4
C.E. Aica
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband, scavo TBM+ 1 114 00 95 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord Scavo con fresa+rivestimento 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettrica 11.4 00 00 0.0
C.E. nord
35 HT Nord Ost Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord est Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Réhre
B) Spritzmobil fiir cls: 1 gemeinsam fir beides
Rohre
C) Hebiihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 0.0 334 | 334
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

36 HT Nord West Konventioneller Vortrieb Gleich wie am BBT mit folgenden Anderungen:
G.L. nord ovest Scavo in tradizionale A) Bagger: 1+1pro Ortsbrust + 1 gemiensam fir
beides Rohre
B) Spritzmobil fir cls: 1 gemeinsam fir beides
Réhre
C) Hebuihne gross: 1+1 pro Ortsbrust + 1
gemiensam fir beides Réhre
D) Bagger: 1+1 pro Ortsbrust
UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi: | 29.7 19.6 18.0 | 37.6
A) perforatrice grande: 1 + 1 per fronte + 1 in
comune per le due canne
B) spruzzatore mobile per cls: 1 in comune per le
due canne
C) ponte elevatore grande: 1 +1 per fronte + 1 in
comune per le due canne
D) scavatrice: 1+1 per fronte
45 HT Nord Ound W Ausbau einer Rohre 5 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 5 autobetoniere +
G.L.nord |e.eo. Rivestimento 1 pianale per trasporto ferro e pvc 32.6 70.5 0.0 70.5
50 HT Sid Ost Konventioneller Vortrieb UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
G.L. sud est Scavo in tradizionale A) scavatrice: 1+1 per fronte
GLEICH WIE BBT mit folgenden Anderungen: >33 | 403 0.0 e
A) Abschlagmachine: 1+1 je Vortrieb
57 HT Siid West TBM Dem9ntage ab Pneu . 1 Lkok, 1 locomotori da 273KW 328 145 8.5 23.0
G.L. sud ovest Smontaggio della TBM con treni
64 HT Sid Ound W Scavo e rivestimento 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
G.L. sud e.eo. personale piu 1 auto per capo cantiere. 434 9.5 0 9.5
65 ZTLS;J:Jd S. :n: W Scavo e rivestimento 1 LKW elektrisch, 1 piattina da 50 kW elettrica 43.4 0.0 0.0 0.0
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

67

Qs allg.
C.T.in
generale

O oder W
e.0o0.

QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen
Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con
veicoli gommati

Gleiche Maschinen wie fiir Ausbruch und
Verguss HT, deswegen nicht 2 Mal
beriicksichtigt. Es wird nur minimal Luftmenge
far Querschnitt beriicksichtigt. Stessi mezzi
utilizzati per scavo e getto GL, quind non conto 2
volte. Va tenuto conto solo aria minima in
cunicolo.

0.5

0.0

0.0

0.0
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 12
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
bos. MEZZI Te D | T
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ c g §- & E Totale
nord-sud est-ovest attivita >.é E 2 E E T+A
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 8.9 0.0 8.9
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
9 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | ber.grn‘anr?lscherﬁ Vortrieb - . personale piu 1 auto per capo cantiere. 39.1 3.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
SUD OVEST
18 ES Aicha Sprengvortrieb SE und Sprengvortribe HT 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Trasporto e trasferimenti con nastro durante 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo GL SUD in tradizionale
19 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrleb.ES und HTN . 10.0 0.0 0.0 0.0
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo del C.E.
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Phase
Fase 12
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 50
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 50
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 16
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 16
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 129
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 129
Total T+A/
= Totale T+A
« [m3/s] 59
(4 Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 56
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 56
Summe
Maxima/
Somma 380
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 2| tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 164 0.0 16.4
C.E. Aica
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 114 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
37 HT Nord Ost TBM Mont Gleich BBT, UGUALE BBT
or > ontage el 326 | 207 | 85 | 29.2
G.L. nord est Montaggio della fresa
38 HT Nord West TBM Mont Gleich BBT, UGUALE BBT
or es ontage Sl 326 | 207 | 85 | 29.2
G.L. nord ovest Montaggio della fresa
45 HT Nord Ound W Ausbau einer Rohre 5 Betonfahrzeuge plus 1 LKW, 5 autobetoniere +
G.L.nord |e.eo. Rivestimento 1 pianale per trasporto ferro e pvc 32.6 70.5 0.0 70.5
51 HT Sid West Konventioneller Vortrieb UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
G.L. sud ovest Scavo in tradizionale A) scavatrice: 1+1 per fronte
.. 53.3 40.3 0.0 5
GLEICH WIE BBT mit folgenden Anderungen: e
A) Abschlagmachine: 1+1 je Vortrieb
64 HT Sid Ound W Scavo e rivestimento 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
G.L. sud e.eo. personale piu 1 auto per capo cantiere. 434 9.5 0 9.5
66 HT Sid Ound W Scavo e rivestimento 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
G.L. sud e.eo. personale piu 1 auto per capo cantiere. 434 9.5 0 9.5
67 QS allg. O oder W |QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen Gleiche Maschinen wie flr Ausbruch und
C.T.in e.o0o0. Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con Verguss HT, deswegen nicht 2 Mal
generale veicoli gommati beriicksichtigt. Es wird nur minimal Luftmenge
fur Querschnitt berilcksichtigt. Stessi mezzi 0.5 0.0 0.0 0.0
utilizzati per scavo e getto GL, quind non conto 2
volte. Va tenuto conto solo aria minima in
cunicolo.
71 A K ti ller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
onvep |one. (-?r ortrie eic g 39.0 0.0 562 | 56.2
G.A. Scavo in tradizionale
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 13
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
5 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules A . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 3.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
9 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | b annischem Vortrieb le piu 1 aut tiere.
ules er.grn‘anr?lsc erT1 ortrie - . personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 3.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL
SUD OVEST
18 ES Aicha Sprengvortrieb SE und Sprengvortribe HT 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Trasporto e trasferimenti con nastro durante
scavo GL SUD in tradizionale 10.0 0.0 0.0 0.0
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Phase
Fase 13
Total T+A/
P Totale T+A
] [m3/s] 49
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 49
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 89
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 89
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 58
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 65
Total T+A/
= Totale T+A
‘2 [m3/s] 104
(] Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 56
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 56
Summe
Maxima/
Somma 388
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

19 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Ai Vortrieb ES und HTN
8 ortnep £>und il 100 | 00 | 00 | 0.0
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo del C.E.
20 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Ai Vortrieb ES und HTN
@ ortneb £>und il 100 | 00 | 00 | 0.0
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo della G.L.N con fresa
23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 2| tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 164 0.0 16.4
C.E. Aica
26 ES Aich t t id t TBM GL d |4 Loks + Booster, 4 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con nor oks + Booster, 4 locomotori da 10.0 723 0.0 723
C.E. Aica EST E OVEST booster
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 114 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
39 HT Nord Ost TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or s ortrie oks plus Férderband, 2 locomotori da 326 28.9 0.0 28.9
G.L. nord est Scavo con fresa + nastro
40 HT Nord West TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or es ortrie oks plus Férderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord ovest Scavo con fresa + nastro
47 HT Nord Ound W S fi +rivesti t 2 LKW elektrisch, 2 piattine da 50 kW elettrich
or un cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 2 piattine da elettriche 20.8 0.0 0.0 0.0
G.L. nord e.eo.
49 QS allg. O oder W |QS-Anschlag ab Bauzug 2 el. Lok fiir jeden QS: Total sind es 4 elektr.
C.T.in e.0o0. Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con Loks. 2 treno elettrico per ogni cunicolo. Quindi 05 0.0 0.0 0.0
generale trenino 4 in totale visto che ne faccio due per volta. ' ' ' :
51 HT Sid West Konventioneller Vortrieb UGUALE BBT con le modifiche ai seguenti mezzi:
G.L. sud ovest Scavo in tradizionale A) scavatrice: 1+1 per fronte
.. 53.3 40.3 0.0 "
GLEICH WIE BBT mit folgenden Anderungen: e
A) Abschlagmachine: 1+1 je Vortrieb
58 HT Siid Ound W Ausbau, Phase 1 2 Betonierfahrzeuge plus 1 LKW, 2 autobetoniere
G.L. sud . . Rivesti to GL EST + 1 pi | t to fi 2
su e.eo ivestimento piana e. per trasporto ferro e pvc (max 313 323 122 | aas
autobetoniere contemporaneamente)
64 HT Sid Ound W Scavo e rivestimento 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
G.L. sud e.eo. personale piu 1 auto per capo cantiere. 434 9.5 0 9.5
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

66 HT Sid Ound W Scavo e rivestimento 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
G.L. sud e.eo. personale piu 1 auto per capo cantiere. 434 9.5 0 9.5
71 ZS K ti ller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
onventioneller Vortrie CC ’ 39.0 | 0.0 | 56.2 | 56.2
G.A. Scavo in tradizionale
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 14
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 8.9 0.0 8.9
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
5 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g1 . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
19 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und HTN
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo del C.E. 10.0 | 0.0 0.0 0.0
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Phase
Fase 14
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 50
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 50
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 89
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 89
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 58
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 65
Total T+A/
= Totale T+A
« m3/s] 64
(4 Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 56
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 56
Summe
Maxima/
Somma 389
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

20 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Ai Vortrieb ES und HTN
8 ortnep £>und il 100 | 00 | 00 | 0.0
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo della G.L.N con fresa
23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 2| tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 164 0.0 16.4
C.E. Aica
26 ES Aich t t id t TBM GL d |4 Loks + Booster, 4 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con nor oks + Booster, 4 locomotori da 10.0 723 0.0 723
C.E. Aica EST E OVEST booster
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 114 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
39 HT Nord Ost TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or s ortrie oks plus Férderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord est Scavo con fresa + nastro
40 HT Nord West TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or es ortrie oks plus Férderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord ovest Scavo con fresa + nastro
47 HT Nord Ound W S fi +rivesti t 2 LKW elektrisch, 2 piattine da 50 kW elettrich
or un cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 2 piattine da elettriche 20.8 0.0 0.0 0.0
G.L. nord e.eo.
49 QS allg. O oder W |QS-Anschlag ab Bauzug 2 el. Lok fiir jeden QS: Total sind es 4 elektr.
C.T.in e.00. Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con Loks. 2 treno elettrico per ogni cunicolo. Quindi 05 0.0 0.0 0.0
generale trenino 4 in totale visto che ne faccio due per volta. ' ' ' :
60 HT Stid Ound W Ausbau, Phase 2 2 Betonierfahrzeuge plus 1 LKW, 2 autobetoniere
G.L. sud . . Rivesti to GL OVEST +1 pi | t to fi 2
su e.eo ivestimento piana e. per trasporto ferro e pvc (max 313 323 122 | aas
autobetoniere contemporaneamente)
64 HT Sid Ound W Scavo e rivestimento 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
G.L. sud e.eo. personale piu 1 auto per capo cantiere. 434 9.5 0 9.5
66 HT Sid Ound W Scavo e rivestimento 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
G.L. sud e.eo. personale piu 1 auto per capo cantiere. 434 9.5 0 9.5
71 A K ti ller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
onvep |one‘ (-?r ortrie eic g 39.0 0.0 562 | 56.2
G.A. Scavo in tradizionale
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 15
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 8.9 0.0 8.9
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
5 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g1 . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
19 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und HTN
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo del C.E. 10.0 0.0 0.0 0.0

tunnelventilation.Pro

Fase_15

Phase
Fase 15
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 50
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 50
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 89
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 89
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 58
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 65
Total T+A/
= Totale T+A
« m3/s] 6
(4 Vmin [m3/s] 107
Maximum 107
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 56
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 56
Summe
Maxima/
Somma 389
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

20 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Ai Vortrieb ES und HTN
Ica ortned esund TN 100 | 00 | 00 | 0.0
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo della G.L.N con fresa
23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 21 tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 164 0.0 16.4
C.E. Aica
26 ES Aich t t id t TBM GL d |4 Loks + Booster, 4 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con nor oks + Booster, 4 locomotori da 10.0 723 0.0 723
C.E. Aica EST E OVEST booster
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Férderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 114 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
39 HT Nord Ost TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or s ortrie oks plus Forderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord est Scavo con fresa + nastro
40 HT Nord West TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or es ortrie oks plus Forderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord ovest Scavo con fresa + nastro
47 HT Nord Ound W S fi +rivesti t 2 LKW elektrisch, 2 piattine da 50 kW elettrich
or un cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 2 piattine da elettriche 20.8 0.0 0.0 0.0
G.L. nord e.eo.
49 QS allg. O oder W |QS-Anschlag ab Bauzug 2 el. Lok fiir jeden QS: Total sind es 4 elektr.
C.T.in e.00. Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con Loks. 2 treno elettrico per ogni cunicolo. Quindi 05 0.0 0.0 0.0
generale trenino 4 in totale visto che ne faccio due per volta. ' ' ' :
62 HT Sud Ound W Ra d Abnah des Rohb 1 LKW, 1 pi |
0] un dumung un nahme des Rohbaus , 1 pianale 43.4 6.4 0.0 6.4
G.L. sud e.eo. Sgombero e consegna opere grezze
71 ZS K ti ller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
onvep |one. (-?r ortrie eic i 39.0 0.0 6.2 56.2
G.A. Scavo in tradizionale

tunnelventilation.Pro

Fase_15

23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 16
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 8.9 0.0 8.9
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
5 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g1 . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
19 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und HTN
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
seave el E.E. 10.0 0.0 0.0 0.0

tunnelventilation.Pro

Fase_16

Phase
Fase 16
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 50
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 50
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 89
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 89
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 74
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 74
Total T+A/
= Totale T+A
« m3/s] 0
(4 Vmin [m3/s] 43
Maximum 43
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 56
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 56
Summe
Maxima/
Somma 334
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

20 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Ai Vortrieb ES und HTN
8 ortnep £>und il 100 | 00 | 00 | 0.0
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo della G.L.N con fresa
23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 2| tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 164 0.0 16.4
C.E. Aica
26 ES Aich t t id t TBM GL d |4 Loks + Booster, 4 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con nor oks + Booster, 4 locomotori da 10.0 723 0.0 723
C.E. Aica EST E OVEST booster
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Forderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 114 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
39 HT Nord Ost TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or s ortrie oks plus Férderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord est Scavo con fresa + nastro
40 HT Nord West TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or es ortrie oks plus Férderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord ovest Scavo con fresa + nastro
43 HT Nord Ound W Ausbau einer Rohre 2 Lok 155kW fiir Verguss Sohlbeton + 2 LKW
G.L. d . . Rivesti t lektrisch 50kW fir Eisent t und 2
nor e.eo ivestimento elektrisc Ur Eisentranspor .un. pvc, 326 164 0.0 16.4
treno da 155 kw per getto cls + 2 piattine da 50
kw elettriche per trasporto ferro e pvc
47 HT Nord Ound W S fi +rivesti t 2 LKW elektrisch, 2 piattine da 50 kW elettrich
or un cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 2 piattine da elettriche 20.8 0.0 0.0 0.0
G.L. nord e.eo.
49 QS allg. O oder W |QS-Anschlag ab Bauzug 2 el. Lok fiir jeden QS: Total sind es 4 elektr.
C.T.in e.0o0. Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con Loks. 2 treno elettrico per ogni cunicolo. Quindi 05 0.0 0.0 0.0
generale trenino 4 in totale visto che ne faccio due per volta. ' ' ' :
71 A K ti ller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
onvep |one. (-?r ortrie eic g 39.0 0.0 562 | 56.2
G.A. Scavo in tradizionale

tunnelventilation.Pro

Fase_16

23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 17
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 8.9 0.0 8.9
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
5 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g1 . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
6 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Vortrieb personale piu 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 8.0
Attivita di retrolinea per TBM CE
19 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und HTN
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo del C.E. L e e 0.0

tunnelventilation.Pro

Fase_17

Phase
Fase 17
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 50
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 50
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 89
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 89
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 10
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 74
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 74
Total T+A/
= Totale T+A
« m3/s] 0
(4 Vmin [m3/s] 43
Maximum 43
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 112
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 112
Summe
Maxima/
Somma 390
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

20 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Ai Vortrieb ES und HTN
Ica ortned esund TN 100 | 00 | 00 | 0.0
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo della G.L.N con fresa
23 ES Aich t t id t TBM CE 2 Loks, 21 tori da 155 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con oks, 2 locomotori da 10.0 164 0.0 16.4
C.E. Aica
26 ES Aich t t id t TBM GL d |4 Loks + Booster, 4 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con nor oks + Booster, 4 locomotori da 10.0 723 0.0 723
C.E. Aica EST E OVEST booster
30 ES Nord TBM-Vortrieb TBM Vortrieb und 1 Férderband TBM+ 1
or ortrie ortrieb un orderband, scavo 114 0.0 9.5 95
C.E. nord Scavo con fresa nastro
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 114 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
39 HT Nord Ost TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or s ortrie oks plus Forderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord est Scavo con fresa + nastro
40 HT Nord West TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or es ortrie oks plus Forderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord ovest Scavo con fresa + nastro
43 HT Nord Ound W Ausbau einer Rohre 2 Lok 155kW fiir Verguss Sohlbeton + 2 LKW
G.L. d . . Rivesti t lektrisch 50kW fir Eisent tund 2
nor e.eo ivestimento elektrisc Ur Eisentranspor .un. pvc, 326 164 0.0 16.4
treno da 155 kw per getto cls + 2 piattine da 50
kw elettriche per trasporto ferro e pvc
47 HT Nord Ound W S fi +rivesti t 2 LKW elektrisch, 2 piattine da 50 kW elettrich
or un cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 2 piattine da elettriche 20.8 0.0 0.0 0.0
G.L. nord e.eo.
49 QS allg. O oder W |QS-Anschlag ab Bauzug 2 el. Lok fiir jeden QS: Total sind es 4 elektr.
C.T.in e.0o0. Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con Loks. 2 treno elettrico per ogni cunicolo. Quindi 05 0.0 0.0 0.0
generale trenino 4 in totale visto che ne faccio due per volta. ' ' ' :
71 ZS K ti ller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
onvep |one. (-?r ortrie eic i 39.0 0.0 6.2 56.2
G.A. Scavo in tradizionale
73 Log. Knoten Konventioneller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
Trens Scavo in tradizionale
Nodo log. 39.0 0.0 56.2 | 56.2
Trens

tunnelventilation.Pro

Fase_17

23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 18
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s- 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
H © =
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 14.7 0.0 14.7
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
5 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g1 . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
11 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBMVortrieb HTN |1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Attivita di retroli i dei icoli GL le (1/2 i icolo).
ules ivita di retrolinea per scavi dei cunicoli personale (1/2 per ogni cunicolo) 39.1 42 0.0 4.2
NORD
20 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Ai Vortrieb ES und HTN
@ ortneb £5und il 100 | 00 | 00 | 0.0
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
scavo della G.L.N con fresa
26 ES Aich t t id t TBM GL d |4 Loks + Booster, 4 | tori da 273 kW +
|c. a rasporto conci durante scavo con nor oks + Booster, 4 locomotori da 10.0 723 0.0 723
C.E. Aica EST E OVEST booster

tunnelventilation.Pro

Fase_18

Phase
Fase 18
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 52
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 52
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 72
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 72
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 16
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 74
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 74
Total T+A/
= Totale T+A
« [m?/s] 0
(] Vmin [m3/s] 43
Maximum 43
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 164
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 164
Summe
Maxima/
Somma 427
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

31 ES Nord TBM D t b Stollenbah 2 Loks, 2| tori da 155 KW
or em.on age ab Stollenbahn oks, 2 locomotori da 114 164 0.0 16.4
C.E. nord Smontaggio della TBM
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 114 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
39 HT Nord Ost TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or s ortrie oks plus Férderband, 2 locomotori da 32.6 28.9 0.0 28.9
G.L. nord est Scavo con fresa + nastro
40 HT Nord West TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or es ortrie oks plus Férderband, 2 locomotori da 326 28.9 0.0 28.9
G.L. nord ovest Scavo con fresa + nastro
43 HT Nord Ound W Ausbau einer Rohre 2 Lok 155kW fiir Verguss Sohlbeton + 2 LKW
G.L. d . . Rivesti t lektrisch 50kW fir Eisent t und 2
nor e.eo ivestimento elektrisc Ur Eisentranspor .un. pvc, 32.6 164 0.0 16.4
treno da 155 kw per getto cls + 2 piattine da 50
kw elettriche per trasporto ferro e pvc
47 HT Nord Ound W S fi +rivesti t 2 LKW elektrisch, 2 piattine da 50 kW elettrich
or un cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 2 piattine da elettriche 20.8 0.0 0.0 0.0
G.L. nord e.eo.
49 QS allg. O oder W |QS-Anschlag ab Bauzug 2 el. Lok fiir jeden QS: Total sind es 4 elektr.
C.T.in e.0o0. Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con Loks. 2 treno elettrico per ogni cunicolo. Quindi 05 0.0 0.0 0.0
generale trenino 4 in totale visto che ne faccio due per volta. ’ ’ ’ :
71 A K ti ller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
onvep |one. (-?r ortrie eic g 39.0 0.0 562 | 56.2
G.A. Scavo in tradizionale
72 A Ausb Gleich BBT, UGUALE BBT
usbau el B 3900 | 392 | 122 | 51.4
G.A. Rivestimento
73 Log. Knoten Konventioneller Vortrieb Gleich BBT, UGUALE BBT
Trens Scavo in tradizionale
Nodo log. 39.0 0.0 56.2 | 56.2
Trens

tunnelventilation.Pro

Fase_18

23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 19
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
3 3 3
[m*/s] |[m%/s] |[m°/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 14.7 0.0 14.7
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
5 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBM Vortrieb 1Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | HTN le pit 1 aut ti
ules g1 . personale pil 1 auto per capo cantiere 39.1 8.0 0.0 3.0
Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
11 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten NACH TBMVortrieb HTN |1 Van und 1 Auto, 1 furgone per spostamento
Mules | Attivita di retroli i dei icoli GL le (1/2 i icolo).
ules ivita di retrolinea per scavi dei cunicoli personale (1/2 per ogni cunicolo) 39.1 42 0.0 4.2
NORD
20 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend TBM- 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica Vortrieb ES und HTN
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo della G.L.N con fresa

tunnelventilation.Pro

Fase_19

Phase
Fase 19
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 52
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 52
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 72
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 72
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 8
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 66
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 66
Total T+A/
= Totale T+A
« m3/s] 0
(4 Vmin [m3/s] 43
Maximum 43
Total T+A/
§ Totale T+A
(= [m3/s] 89
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 89
Summe
Maxima/
Somma 344
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

21 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend 2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica TBMVortrieb HTN und Ausbau ES
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo 10.0 0.0 0.0 0.0
scavo della G.L.N con fresa e Rivestimento C.E.
26 ES Aich t t id t TBM GL d |4 Loks + Booster, 4 | tori da 273 kW
|c. a rasporto conci durante scavo con nor oks + Booster, 4 locomotori da + i . 06 72.3
C.E. Aica EST E OVEST booster
32 ES Nord Ausbau 1 treno da 155 kw per getto cls + 1 piattina da
C.E. nord Rivestimento 50 kw elettrica. IL MATERIALE VIENE CARICATO
DA MULES
11.4 8.2 0.0 8.2
1 Lok 155kW fiir Verguss Sohlbeton + 1 LKW
elektrisch.
MATERIAL WIRD VON MAULS GELADEN
34 ES Nord S fi +rivesti t 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettri
or cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 1 piattina elettrica 114 0.0 0.0 0.0
C.E. nord
40 HT Nord West TBM-Vortrieb 2 Loks plus Forderband, 2 | tori da 273KW
or es ortrie oks plus Férderband, 2 locomotori da 326 28.9 0.0 28.9
G.L. nord ovest Scavo con fresa + nastro
41 HT Nord Ost TBM D t b Stollenbah 2 Loks, 2| tori da 273KW
or s em?n age ab Stollenba n oks, 2 locomotori da 32.6 28.9 8.5 37.4
G.L. nord est Smontaggio della TBM con trenino
47 HT Nord Ound W S fi +rivesti t 2 LKW elektrisch, 2 piattine da 50 kW elettrich
or un cavo con fresa+rivestimento elektrisch, 2 piattine da elettriche 20.8 0.0 0.0 0.0
G.L. nord e.eo.
49 QS allg. O oder W |QS-Anschlag ab Bauzug 2 el. Lok fiir jeden QS: Total sind es 4 elektr.
C.T.in e.0o0. Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con Loks. 2 treno elettrico per ogni cunicolo. Quindi 05 0.0 0.0 0.0
generale trenino 4 in totale visto che ne faccio due per volta. ' ' ' :
69 NHS Ausbruch Gleich BBT, UGUALE BBT
usbruc el B 39 | 265 | 114 | 37.9
F.d.E. Scavo
72 A Ausb Gleich BBT, UGUALE BBT
usbau el B 390 | 392 | 122 | 51.4
G.A. Rivestimento

tunnelventilation.Pro
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 20
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
v -
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws THA
= © ]
nord-sud est-ovest attivita >E = 2 c & 3
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 223 0.0 22.3
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
13 Mauls | Ausbau Fensterastollen 4 Betonierfahrzeuge (max. 2 gleichzeitig in Phase
Mules | Rivestimento Finest 3), 4 autobetoni 2 cont tei
ules ivestimento Finestra ), z{u obetoniere (2 contemporanemente in 29,7 0.9 0.0 50.9
galleria per la sola fase 3)
22 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend Ausbau ES |2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Aica und HTN
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
rivestimento C.E. e G.L.N
10.0 0.0 0.0 0.0

tunnelventilation.Pro

Fase_20

Phase
20
Fase
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 98
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 98
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 0
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 10
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 8
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 41
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 65
Total T+A/
= Totale T+A
« [m3/s] 0
(= Vmin [m3/s] 43
Maximum 43
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 89
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 89
Summe
Maxima/
Somma 327
Maxima
[m3/s]
23.11.2015




Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

32 ES Nord Ausbau 1 treno da 155 kw per getto cls + 1 piattina da
C.E. nord Rivestimento 50 kw elettrica. IL MATERIALE VIENE CARICATO
DA MULES
11.4 8.2 0.0 8.2
1 Lok 155kW fiir Verguss Sohlbeton + 1 LKW
elektrisch.
MATERIAL WIRD VON MAULS GELADEN
34 ES Nord Scavo con fresa+rivestimento 1 LKW elektrisch, 1 piattina 50 kW elettrica 11.4 00 00 0.0
C.E. nord
42 HT Nord Ound W Ausbau einer Rohre 5 (fase 20) o 2 (Fase 21) da 155 kW treni per
G.L. nord e.eo. Rivestimento getto cls + 2 piattine da 50 kw elettriche per
trasporto ferro e pvc
32.6 41.0 0.0 41.0
5 (Phase 20) bzw. 2 (Phase 21) Loks 155kW fiir
Verguss Sohlbeton + 2 LKW elektrisch 50kW fiir
Eisentransport und pvc
47 HT Nord Ound W Scavo con fresa+rivestimento 2 LKW elektrisch, 2 piattine da 50 kW elettriche 29.8 00 00 0.0
G.L. nord e.eo.
69 NHS Ausbruch Gleich BBT, UGUALE BBT 39 26.5 114 37.9
F.d.E. Scavo
72 A A}Jsba}J Gleich BBT, UGUALE BBT 390 397 122 51.4
G.A. Rivestimento
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 21
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
Pos > - T+A/
. £ o >
Nord-Siid/ | Ost t/ Tatigkeit/ MEzzI 8 ‘g ‘T .« | Totale
ord-Su st-wes alg.el\ | 228 % 5| T4A
nord-sud est-ovest attivita € O ol BB 3
> F 5| B Z|[mds]
numero R R R
[m*/s] |[m7/s] |[m7/s]
1 Mauls | Rickwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 223 0.0 22.3
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
13 Mauls | Ausbau Fensterastollen 4 Betonierfahrzeuge (max. 2 gleichzeitig in Phase
Mules | Rivesti to Finest 3), 4 autobetoni 2 s tei
ules ivestimento Finestra ) z{u obetoniere (2 contemporanemente in 29,7 0.9 0.0 50.9
galleria per la sola fase 3)
22 ES Aicha Transporte und Férderband wahrend Ausbau ES |2 Forderbander, 2 nastri
C.E. Ai d HTN
8 und R o 100 | 00 | 00 | 0.0
Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo
rivestimento C.E. e G.L.N
27 ES Aicha smontaggio e montaggio nastri 4 Loks, 4 locomotori elettrici
C.E. Aica
10.0 0.0 0.0 0.0

tunnelventilation.Pro
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Phase
21
Fase
Total T+A/
P Totale T+A
S [m3/s] 98
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 98
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 0
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 10
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 0
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 29
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 65
Total T+A/
= Totale T+A
« [m3/s] 0
(= Vmin [m3/s] 43
Maximum 43
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 39
Summe
Maxima/
Somma 277
Maxima
[m3/s]
23.11.2015



Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

42 HT Nord Ound W Ausbau einer Rohre 5 (fase 20) o 2 (Fase 21) da 155 kW treni per
G.L. nord e.eo. Rivestimento getto cls + 2 piattine da 50 kw elettriche per
trasporto ferro e pvc
32.6 16.4 0.0 16.4
5 (Phase 20) bzw. 2 (Phase 21) Loks 155kW fiir
Verguss Sohlbeton + 2 LKW elektrisch 50kW fiir
Eisentransport und pvc
46 HT Nord Ound W Raumung und Abnahme des Rohbaus 1+1 LKW, 1 + 1 Pianale 29.8 12.7 00 12.7
G.L. nord e.eo. Sgombero e consegna opere grezze
47 :'.I'L.N:or;jd (e). :n: W Scavo con fresa+rivestimento 2 LKW elektrisch, 2 piattine da 50 kW elettriche 29.8 00 00 0.0
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Anhang / Appendice 1.2

Frischluftbedarf nach Bauphasen / Fabbisogno d'aria fresca per fase di cantiere

Phase: 22
Ort/ Luogo Arbeitspr(.)zess/ Fil.'schluftbe.darf/
Processo di lavoro fabbisogno aria fresca
Total
S~
P MEZzZI 2ol & T+A/
0s: 85| 2 =|Totale
X e
Nord-Siid/ | Ost-west/ Tatigkeit/ A 22 ws T+A
e © =
nord-sud est-ovest attivita Sl =8 =z N
[m?/s]
numero
[m/s] {[m*/s] {[m*/s]
1 Mauls | Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN |4 Autos + 1 Minibus pro Besuch, 4 auto + 1
Mules | Attivita di retrolinea Minibus per visitatori 39.0 223 0.0 22.3
2 Mauls | Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBMVortrieb |3 LKWs gleichzeitig in der Galerie vorhanden, 1
Mules | HTN Stapler zum Entladen. (Anmerkung: In den
Attivita di retrolinea per rifornimenti galleria ersten drei Phasen nur 2 LKW), 3 camion
presenti contemporaneamente in galleria: 1
camion per cemento, 1 ferro lavorato, 1 per
centine. 1 muletto per scarico mezzi. Nei primi 5 | 39.1 20.7 4.2 24.9
mesi i camion portano impianti e attrezzature.
(nota: nelle prime 3 fasi impiego solo 2 camion)
13 Mauls | Ausbau Fensterastollen 4 Betonierfahrzeuge (max. 2 gleichzeitig in Phase
Mules | Rivestimento Finest 3), 4 autobetoni 2 cont tei
ules ivestimento Finestra ), a.u obetoniere (2 contemporanemente in 29,7 0.9 0.0 50.9
galleria per la sola fase 3)
46 HT Nord Ound W Ra d Abnah des Rohb 1+1 LKW, 1+1 Pi |
or un dumung un nahme des Rohbaus g ianale 50.8 127 0.0 12.7
G.L. nord e.eo. Sgombero e consegna opere grezze

tunnelventilation.Pro
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Phase
22
Fase
Total T+A/
P Totale T+A
S [m?3/s] 98
= Vmin [m3/s] 39
Maximum 98
Total T+A/
© Totale T+A
S [m3/s] 0
< Vmin [m3/s] 10
Maximum 10
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 0
bt Vmin [m3/s] 22
Maximum 22
Total T+A/
'g Totale T+A
2 [m3/s] 13
G} Vmin [m3/s] 65
Maximum 65
Total T+A/
= Totale T+A
« [m3/s] 0
(= Vmin [m3/s] 43
Maximum 43
Total T+A/
g Totale T+A
(= [m3/s] 0
B4 Vmin [m3/s] 39
Maximum 39
Summe
Maxima/
Somma 277
Maxima
[m3/s]
23.11.2015




Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Ruckwertige Tatigkeiten VOR TBM-Vortrieb HTN
Attivita: Attivita di retrolinea prima di scavo G.L. nord con TBM
Ansatz BBT  Ansatz, Mind¢Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 1 39.0 39.0 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 1.3 0.8 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.0 39.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 223 14.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 223 14.0 m*/s
o
£ . g w £ g 2 @ E
£33 g5 58 e g g s o
s> - ®» 35 Ezg o3 %8 g 5§
23 e 3 £ g 5 TR 2z 38 2 s ZE
PR e a2 ® o %o §g @ 22 z2 gz 5 £ < S
&5 o S s [ o] zZEsg 23 - 22 ° S gz 7L
g ° g8 S @ 2% ®c ER ¥o 5 g 5 4 58 £ 2 2 ] =
U c E R 2 & o <5 Sea SN 5 G S @ [y 28R S
« =8 £33 5§29 2z s E £ Z88 £ 2o g8 33 £ 52 %2
s S E z2 39 ER c g £ 3 228 52 59 s 2 22 £ E g i
£ Gerat/Attrezzo & 2 S g A E 28 ] < E 288 232 =3 28 E 3 838 83
Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.0 39.0 78|
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.0 39.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge
Processigenerali
Kleinbus Phase 1 bis 6, 20 bis 21 und 2 mal in Phase 2 und 12, 14
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533 80 4.2 2.7 bis 17
Gelandewagen 4x4
16 Fuoristrada 4x4 2D T 100 30 100 100 10 667 200 10.6 6.7 Phase 1, 4, 5,18, 19
Auto 4x4
3 Automobile 4x4 2D T 70 30 100 100 10 467 140 7.4 4.7 Phase 1, 20, 21, 22
Forderband Strecke
14 Nastro trasportatore 4 E S 800 90 100 100 1000 3556 3200 0.0 0.0
Werkstatt
40 Officina 1E S 200 90 100 100 10 222 200 0.0 0.0
Betonanlage
5 Impianti per calcestruzzo 1E S 150 90 100 100 30! 167 150 0.0 0.0
Laufkran
21 Carroponte 2E S 50 90 100 100 20 111 100 0.0 0.0
Summe/ Totale 420 223 14.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 5 100 0.3 0.2
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 10 100 0.5 0.3
0.0 0.0
Summe/ Totale 25 1.3 0.8
tunnelventilation.Pro Posl
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Riickwertige Tatigkeiten WAHREND TBM-Vortrieb HTN
Attivita: Attivita di retrolinea durante il scavo G.L. nord con TBM
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 2 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 20.7 13.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 4.2 3.3 m¥/s
Gesamt/ globale 24.9 16.3 m?/s
o
£ . g w £ g 2 @ E
£33 g5 58 e g g s o
s> - ®» 35 Ezg o3 %8 g 5§
23 e 3 £ g 5 TR 2z 38 2 s ZE
PR s £ & 2 @ < g o §5 2 22 z2 g 5 £ c £5
s & £ w8 2e c 9 =& ZES <3 g s 22 2 2 gz 0 E
g ° g8 S @ 2% ®c ER ¥o 5 g 5 4 58 £ 2 2 ] =
[T £ E 36 o 2 q & 2 <o S oo S8 5 G ® s ® 3 23 T o
« = £33 § 29 2z s £ 5% e €2 2o g2 82 < 52 %<
s S E 2 3258 c g =2 =AY z 22 5@ &9 = 2 £ E g SRS
£ Gerat/Attrezzo £z s E e E E z e S E 288 e 3 28 & &8 ERs = 23 23
Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Werkstatt
40 Officina 1E S 200 90 100 100 10 222 200 0.0 0.0
Betonanlage
5 Impianti per calcestruzzo 1E S 150 90 100 100 30! 167 150 0.0 0.0
Laufkran
21 Carroponte 2E S 50 90 100 100 20 111 100 0.0 0.0
Transport-LKW
38 Autocarro per trasporto 3D T 130 30 100 100 10! 667 390 20.7 13.0 In den Phasen 1 bis 3 verden nur 2 LKW benétigt
Summe/ Totale 470 24.9 16.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3

tunnelventilation.Pro Pos2 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Ruckwertige Tatigkeiten NACH TBM-Vortrieb HTN
Attivita: Attivita di retrolinea dietro lo scavo G.L. nord con TBM
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 3 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.0 5.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.0 5.0 m¥/s
) © )
_ 5 = N 5
£ s B w2 g 2 @ E
cS g - 53 25 5 g s °
§2 g g z 23 0 S s 5 £
L o = o0 T o £ 2 23 T8 o = @
= F © =] <3 < = & g £ T @ g2 © £ Eg
S8 ef & 8 & 2o sad B= g2 3 5 = £5
2z c3 w3 ¥ s 3o 85 2gs 23 g8 B2 © S gz 22
3 © S s S 23 @ 2 25 55 v S5 2 58 £ 2 2 s g $s
U € E R 2 B2 <o ER S N ] 3w s ® o ER o
=3 5% $3& - S E 5P PR =2 £ 9 S c 2 2 < T 2 [
5 ol 2 g a9 [ Z£3T =2 S g o E ™ E5 S 6 2 5 3 23 e
g g E 23 253 c g z: = z &2 ER= & 2 - 2 €= £ E & 5E
£ Gerat/Attrezzo £z s E e E E z e S E 288 e 3 28 & &8 ERs = 23 23
Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Auto 4x4 Tech. Biiro / Bauleitung
3 Automobile 4x4 1D T 70 30 100 100 10 467 70 3.7 2.3|Uff. Tecnico / direzione lavori
Summe/ Totale 150 8.0 5.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos3 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Ruckwertige Tatigkeiten NACH TBM-Vortrieb HTN
Attivita: Attivita di retrolinea dietro lo scavo G.L. nord con TBM
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 4 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.0 5.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.0 5.0 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Auto 4x4 Tech. Biiro / Bauleitung
3 Automobile 4x4 1D T 70 30 100 100 10 467 70 3.7 2.3|Uff. Tecnico / direzione lavori
Summe/ Totale 150 8.0 5.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos4 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Ruckwertige Tatigkeiten nach TBM-Vortrieb HTN
Attivita: Attivita di retrolinea per TBM GL (nord e sud)
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 5 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.0 5.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.0 5.0 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Auto 4x4 Tech. Biiro / Bauleitung
3 Automobile 4x4 1D T 70 30 100 100 10 467 70 3.7 2.3|Uff. Tecnico / direzione lavori
Summe/ Totale 150 8.0 5.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos5 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Ruckwertige Tatigkeiten wihrend TBM-Vortrieb HTN
Attivita: Attivita di retrolinea per TBM CE
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 6 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.0 5.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.0 5.0 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Auto 4x4 Tech. Biiro / Bauleitung
3 Automobile 4x4 1D T 70 30 100 100 10 467 70 3.7 2.3|Uff. Tecnico / direzione lavori
Summe/ Totale 150 8.0 5.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos6 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Riickwertige Tatigkeiten WAHREND bergméannischem Vortrieb
Attivita: Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale CE
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos.7 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.0 5.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.0 5.0 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Auto 4x4 Tech. Biiro / Bauleitung
3 Automobile 4x4 1D T 70 30 100 100 10 467 70 3.7 2.3|Uff. Tecnico / direzione lavori
Summe/ Totale 150 8.0 5.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos7 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Riickwertige Tatigkeiten WAHREND bergméannischem Vortrieb
Attivita: Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL NORD EST OVEST
Ansatz, BBT Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 8 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.0 5.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.0 5.0 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Auto 4x4 Tech. Biiro / Bauleitung
3 Automobile 4x4 1D T 70 30 100 100 10 467 70 3.7 2.3|Uff. Tecnico / direzione lavori
Summe/ Totale 150 8.0 5.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos8 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Riickwertige Tatigkeiten WAHREND bergméannischem Vortrieb
Attivita: Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL SUD OVEST
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 9 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.0 5.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.0 5.0 m¥/s
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£ Gerat/Attrezzo £z s E e E E z e S E 288 e 3 28 & &8 ERs = 23 23
Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Auto 4x4 Tech. Biiro / Bauleitung
3 Automobile 4x4 1D T 70 30 100 100 10 467 70 3.7 2.3|Uff. Tecnico / direzione lavori
Summe/ Totale 150 8.0 5.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos9 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Riickwertige Tatigkeiten WAHREND bergméannischem Vortrieb
Attivita: Attivita di retrolinea per scavi in tradizionale GL SUD EST
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 10 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.0 5.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.0 5.0 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Auto 4x4 Tech. Biiro / Bauleitung
3 Automobile 4x4 1D T 70 30 100 100 10 467 70 3.7 2.3|Uff. Tecnico / direzione lavori
Summe/ Totale 150 8.0 5.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos10 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Ruckwertige Tatigkeiten NACH TBM-Vortrieb HTN
Attivita: Attivita di retrolinea per scavi dei cunicoli GL NORD
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 11 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 4.2 2.7 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 4.2 2.7 mé/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 3333 80 4.2 2.7
Summe/ Totale 80 4.2 2.7
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Posl1l 23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Ruckwertige Tatigkeiten NACH TBM-Vortrieb HTN
Attivita: Attivita di retrolinea per scavi dei cunicoli GL SUD
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 12 39.1 39.1 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.1 39.1 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 4.2 2.7 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 4.2 2.7 mé/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.1 39.1 78.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.1 39.1
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Summe/ Totale 80 4.2 2.7
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Mauls |
Ambito: Mules |
Tatigkeit: Ausbau Fensterstollen
Attivita: Rivestimento Finestra
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 13 50.9 32.0 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 29.7 29.7 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 50.9 32.0 m/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 50.9 32.0 m¥/s
o
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 29.7 29.7 59.4]
0.0 0.0
Summe/ Totale 29.7 29.7
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Ausbau
Rivestimento
Schalwagen Sohle
28 Cassero mobile platea 1E S 20! 90 100 100 10 22 20 0.0 0.0
Schalwagen Gewdlbe
27 Cassero mobile rivestimento interno 1E S 50 90 100 100 10 56 50 0.0 0.0
Abdichtungswagen
1 Mezzo mobile per impermeabilizzazione 1E S 20! 90 100 100 10 22 20 0.0 0.0
Armierungswagen
2 Mezzo mobile per installazione aramatura 1E S 20! 90 100 100 10 22 20 0.0 0.0
Fahrmischer
13 Autobetoniera 4D T 240 30 100 100 10 2000 960 50.9 32.0 In Phase 3 nur 2 Fzg. gleichzeitig
Summe/ Totale 960 50.9 320
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte und Férderband wéahrend TBM-Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Attivita: Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo scavo del C.E. con fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 14 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Transporte Forderband Strecke
Trasport 14 Nastro trasportatore 2 E S 800 90 100 100 1000 0 1600 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte und Férderband wéahrend TBM-Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Attivita: Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo Scavo in tradizionale delle G.L.N
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 15 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Transporte Forderband Strecke
Trasport 14 Nastro trasportatore 2 E S 800 90 100 100 1000 0 1600 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte und Férderband wéahrend TBM-Vortrieb ES und SVT HTN und TBM-Vortrieb HTS
Attivita: Trasporti e trasferimenti con nastro durante in TBM delle G.L.S
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 16 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Transporte Forderband Strecke
Trasport 14 Nastro trasportatore 2 E S 800 90 100 100 1000 0 1600 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Sprengvortrieb SE und Sprengvortribe HT
Attivita: Trasporto e trasferimenti con nastro durante scavo CE in tradizionale
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 17 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Transporte Forderband Strecke
Trasport 14 Nastro trasportatore 2E S 800 90 100 100 1000 0 1600 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Sprengvortrieb SE und Sprengvortribe HAT
Attivita: Trasporto e trasferimenti con nastro durante scavo GL SUD in tradizionale
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 18 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Transporte Forderband Strecke
Trasport 14 Nastro trasportatore 2 E S 800 90 100 100 1000 0 1600 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte und Férderband wéahrend TBM-Vortrieb ES und HTN
Attivita: Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo scavo del C.E. e della G.L.N con fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 19 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Transporte Forderband Strecke
Trasport 14 Nastro trasportatore 2 E S 800 90 100 100 1000 1000 1600 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte und Férderband wéahrend TBM-Vortrieb ES und HTN
Attivita: Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo scavo del C.E. e della G.L.N con fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 20 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Transporte Forderband Strecke
Trasport 14 Nastro trasportatore 2 E S 800 90 100 100 1000 1000 1600 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
tunnelventilation.Pro Pos20
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte und Férderband wéahrend TBM-Vortrieb HTN und Ausbau ES
Attivita: Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo scavo della G.L.N con fresa e Rivestimento C.E.
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 21 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 S 6 7
Transporte Forderband Strecke
Trasport 14 Nastro trasportatore 2E S 800 90 100 100 1000 1000 1600 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte und Férderband wéahrend Ausbau ES und HTN
Attivita: Trasporti e trasferimenti con nastro durante lo rivestimento C.E. e G.L.N
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 22 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s

£ K ¥
- S © ) 2
£ a 2 a [} <
£ & o ® g £ k= o £
= 5 - g% g 5 5 °
S < <) 0 = o ] A 2
5= s £ o 25 Es @5 22 o )
=) @ =2 g c = ® s E T @ 32 © g 2 g
<3 a £ s 5 & E cog ] ] ® 3 5 < £3
P Sz a2 o & o 22 g g X 2% 3% 5 2 £ S c S 9
R Ll ) il I © o 2 Z ER I o S 2 = ¢ = [ [T 2 E
S = c 3 g & 5= w2 s w = o P ] £5 « o @ ® 5 5 =
5} ERE - 7T o I 9° cTT 28 ER S o 5 g 2 S ER-]
[CE £ E R 25 ® 2 ° S oo S N 5 G © s ® 3 23 Z o
Z28 = 28 % @ 8 £ E 9 298 ] @ 23 3 2 c 3z
x < o 5T T D c © S = S o 8 cc € < £ @ S c© L 0 = o € w S
o) S E 2 o 2 ¢35 E 9 £ 2 = 5 200 0 £ 5 S g = =) £ 9 3.2
° 5 = S o g 3 5 £5 58 55 7% @ 5 S = 3 5 53 £ g 2 3 3
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Transporte Forderband Strecke
Trasport 14 Nastro trasportatore 2 E S 800 90 100 100 1000 889 1600 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporten wéahrend Ausbau ES und HTN
Attivita: trasporto conci durante scavo con TBM CE
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 23 16.4 10.3 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 16.4 10.3 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 16.4 10.3 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 4 5 6 7
Transporte
Trasport
Zug: Ausbruch Querverbindungen Innenschale ES
43 Trenino: scavo cunicoli trasversali 2D T 155 30 100 100 70 667 310 16.4 10.3 Rivestimento C.E.
Summe/ Totale 310 16.4 10.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte wéahrend Ausbau ES und HTN
Attivita: trasporto conci durante scavo con TBM GL SUD EST
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 24 43.4 27.3 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 43.4 27.3m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 43.4 27.3 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Transporte Hilfsdiesellok
Trasport 62 Booster 1D T 273 30 100 100 70! 889 273 14.5 9.1
56 Zug: Trenino per trasporto conci 2D T 273 30 100 100 70 667 546 289 18.2
Summe/ Totale 819 434 27.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte wéahrend Ausbau ES und HTN
Attivita: trasporto conci durante scavo con TBM GL SUD OVEST
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 25 43.4 27.3 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 43.4 27.3m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 43.4 27.3 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Transporte Hilfsdiesellok
Trasport 62 Booster 1D T 273 30 100 100 70! 889 273 14.5 9.1
56 Zug: Trenino per trasporto conci 2D T 273 30 100 100 70 667 546 289 18.2
Summe/ Totale 819 434 27.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Transporte und Férderband wéahrend Ausbau ES und HTN
Attivita: trasporto conci durante scavo con TBM GL nord EST E OVEST
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 26 723 45.5 m®/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 72.3 45.5/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 72.3 45.5 m*/s
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S| - 2 8 2 29 S E 3 3 R © S 8¢
P s & 9 % e 538 %S R 23 5 £ £33
28 e g % 3 ®s %o 2% =2ZEE 2% g8 B2 © s g = g
s S ® c & S = w g 5 = [ i v © . @ £ 9 « 9 o ¥ o o =
L T 5 s e 9 o T @ I © c T T N =52 S © c =3 S® 3 T
[CIr c E 365 o 2 o @ o o ER ] 5 N S G © s o 238 z o
Z28 = 28 % @ 8 2 E 9 298 S g o 23 3 2 c 2
x < o 5T T D c © S = S o 8 cc € < £ @ S c© L 0 = o € w S
o) S E 2 o 2 ¢35 E 9 £ 2 = 5 200 0 £ 5 S g = =) £ 9 3.2
° 5 = 2 g 3 5 £5 58 55 7% @ 5 S = 3 5 53 £ g 2 3 3
£ Gerit/Attrezzo <z = g5 E z & 22 3 E & a z 3 23 o & 28 3 @ o s &
Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Transporte Hilfsdiesellok
Trasport 62 Booster 1D T 273 30 100 100 70! 889 273 145 9.1
56 Zug: Trenino per trasporto conci 4D T 273 30 100 100 70! 667 1092 57.9 36.4
Summe/ Totale 1365 72.3 455
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Aicha
Ambito: C.E. Aica
Tatigkeit: Demontage und Montage Férderband
Attivita: smontaggio e montaggio nastri
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 27 10.0 10.0 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.3 0.2 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 10.0 10.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 10.0 10.0 20|
0.0 0.0
Summe/ Totale 10.0 10.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Transporte
Trasport
59 Zug: Trenino per trasporto conci 4E T 273 30 100 100 70 667 1092 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 0 100 0.0 0.0
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 5 0.3 0.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Nord
Ambito: C.E. nord
Tatigkeit: Konventioneller Vortrieb
Attivita: Scavo in tradizionale
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 28 27.0 22.0 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.5 0.3 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 22.0 22.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 19.6 12.3 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 7.4 5.8 m¥/s
Gesamt/ globale 27.0 18.2 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 22.0 22.0 43.9]
0.0 0.0
Summe/ Totale 22.0 22.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Abschlag: Bohren, Laden,
Sprengen
Abbattimento: perforare, Bohrwagen klein
caricare, brillare 9 Perforacrice piccola 1D S 75 30 100 100 10 250 75 4.0 3.1/einarmig / a braccio unico
Hebebiihne klein
18 Ponte elevatore piccolo 1D S 60 30 100 100 10! 200 60! 3.2 2.5
Tunnelbagger Mit Abbauhammer
39 Scavatrice 1D S 130 30 100 100 10 433 130 6.9 5.4/Con martello pneumatico
Summe/ Totale 265 14.0 11.0
Schuttern: Zerkleinern,
Aufladen, Transportieren,
Entstauben
Smarinatura: frantumare,
caricare, trasportare, Brecheranlage
depolverizzare 10 Frantoio 1E S 200 90 100 100 10 222 200 0.0 0.0
Tunnelbagger
39 Scavatrice 1D S 130 30 100 100 10 433 130 6.9 5.4
Transport-LKW Schuttern mit Lastwagen
38 Autocarro per trasporto 1D T 130 30 100 100 10! 667 130 6.9 4.3 Smarinatura con Autocarro
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E S 800 90 100 100 1000 889 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 260 13.8 9.8
Ausbruchssicherung Bohrwagen klein
Consolidamento 9 Perforacrice piccola 0D S 75 30 100 100 10! 0 0 0.0 0.0 einarmig / a braccio unico
Spritzmobil entweder Spritzmobil ODER Bohrwagen im Einsatz
29 Spruzzatore mobile per calcestruzzo 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 3.3/ Impiego o dello spruzzatore o del carroperforatore
Hebebiihne klein
18 Ponte elevatore piccolo 1D S 60 30 100 100 10 200 60 3.2 2.5
Fahrmischer
13 Autobetoniera 1D T 240 30 100 100 10 1000 240 12.7 8.0
tunnelventilation.Pro Pos28




Anhang / Appendice 1.3

Transport-LKW

Tatigkeiten / Attivita

Materialtransport fiir Bewahrung

38 Autocarro per trasporto 1D 130 30 100 100 10! 667 130 6.9 4.3|Trasporto di materiale per armatura
Summe/ Totale 510 27.0 18.2
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 5 100 0.3 0.2
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 10 0.5 0.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Nord
Ambito: C.E. nord
Tatigkeit: TBM Montage
Attivita: Montaggio TBM
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 29 29.2 19.7 m®/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 11.4 11.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 20.7 13.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 8.5 6.7 m¥/s
Gesamt/ globale 29.2 19.7 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 11.4 11.4 22.8]
Summe/ Totale 11.4 11.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 1E 0 8.0 8.0/TBM 6.5m 22.8|
0 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 8.0 8.0
Index 4 5 6 7
Montage TBM TBM Erkundungsstollen
Montaggio TBM 30 TBM cunicolo esplorativo 1E 4100 80 100 80 15 3280 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Erkundungsstollen
22 Carro di servizio cuniculo esplorativo 1E 1350 60 100 80 120 1080 0.0 0.0
Gabelstapler
15 Muletto 2D 80 30 100 100 10 160 8.5 6.7
Laufkran
21 Carroponte 1E 50! 90 100 100 20! 50 0.0 0.0
Summe/ Totale 160 8.5 6.7
Transporte Transport-LKW
Trasport 38 Autocarro per trasporto 3D 130 30 100 100 10 390 20.7 13.0
Summe/ Totale 390 20.7 13.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos29

23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Nord
Ambito: C.E. nord
Tatigkeit: TBM-Vortrieb
Attivita: Scavo con fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 30 11.4 11.4 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 11.4 11.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 9.5 7.5 m¥/s
Gesamt/ globale 9.5 7.5 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 11.4 11.4 22.8]
0 0
Summe/ Totale 11.4 11.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 8.0 8.0/TBM 6.5m 22.8|
0.0 0.0
Summe/ Totale 8.0 8.0
Index 4 5 6 7
Aggregate TBM
Equipaggiamenti ancillari TBM Erkundungsstollen
TBM 30 TBM cunicolo esplorativo 1E 4100 80 100 80 15 4100 3280 0.0 0.0
Forderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E 800 90 100 100 1000 1800 800 0.0 0.0
Bohrwagen gross Ausbruch der log. Kavernen
8 Perforatrice grand 1D 180 30 100 100 10! 600 180 9.5 7.5 Scavo della caverna logistica
Summe/ Totale 180 9.5 7.5
Transporte
Trasport
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E 800 90 100 100 1000 889 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Nord
Ambito: C.E. nord
Tatigkeit: TBM Demontage ab Stollenbahn
Attivita: Smontaggio della TBM
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 31 16.4 11.4 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 11.4 11.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 16.4 10.3 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 16.4 10.3 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 11.4 11.4 22.8]
0 0
Summe/ Totale 11.4 11.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0/TBM 6.5m 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge TBM Erkundungsstollen
Processigenerali 30 TBM cunicolo esplorativo 1E S 4100 80 100 80 15 5125 3280 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Erkundungsstollen
22 Carro di servizio cuniculo esplorativo 1E S 1350 60 100 80 120 2250 1080 0.0 0.0
Laufkran
21 Carroponte 1E S 50 90 100 100 20 267 50! 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Transporte 2Zug: Schutterzug
Trasport 51 Trenino: smarino 2D T 155 30 100 100 50 667 310 16.4 10.3
Summe/ Totale 310 16.4 10.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Nord
Ambito: C.E. nord
Tatigkeit: Ausbau
Attivita: Rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 32 11.4 11.4 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 11.4 11.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.2 5.2 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.2 52 md/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 11.4 11.4 22.8]
0 0
Summe/ Totale 11.4 11.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Ausbau
Rivestimento
Abdichtungswagen
1 Mezzo mobile per impermeabilizzazione 1E S 20! 90 100 100 10 22 20 0.0 0.0
Armierungswagen
2 Mezzo mobile per installazione aramatura 1E S 20! 90 100 100 10 22 20 0.0 0.0
Schalwagen Gewdlbe
27 Cassero mobile rivestimento interno 1E S 50 90 100 100 10 56 50 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Transporte 2Zug: Schutterzug
Trasport 51 Trenino: smarino 1D T 155 30 100 100 50 155 8.2 5.2
Summe/ Totale 155 8.2 5.2
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Nord
Ambito: C.E. nord
Tatigkeit: Ausbau
Attivita: Rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 33 11.4 11.4 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 11.4 11.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 6.9 4.3/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 6.9 4.3/m3/s
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Einzeit - - D/E kw % % % kw kw m3/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 11.4 11.4 22.8]
0.0 0.0
Summe/ Totale 11.4 11.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 4 5 6 7
Transporte Transport-LKW
Trasport 38 Autocarro per trasporto 1D 130 30 100 100 10 130 6.9 4.3
Summe/ Totale 130 6.9 4.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: ES Nord
Ambito: C.E. nord
Tatigkeit: Ausbau
Attivita: Scavo con fresa+rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 34 11.4 11.4 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 11.4 11.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 11.4 11.4 22.8]
0 0
Summe/ Totale 11.4 11.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Transporte
Trasport
60 Zug: Trenino per trasporto 1E T 50 30 100 100 70 50 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: Konventioneller Vortrieb
Attivita: Scavo in tradizionale
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 35 334 29.7 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 1.5 1.0 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 29.7 29.7 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 33.4 26.3 m*/s
Gesamt/ globale 33.4 26.3 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 29.7 29.7 59.4]
0 0
Summe/ Totale 29.7 29.7
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Abschlag: Bohren, Laden,
Sprengen
Abbattimento: perforare, Bohrwagen gross
caricare, brillare 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Summe/ Totale 260 13.8 10.8
Schuttern: Zerkleinern,
Aufladen, Transportieren,
Entstauben
Smarinatura: frantumare,
caricare, trasportare, Brecheranlage
depolverizzare 10 Frantoio 1E S 200 90 100 100 10! 222 200 0.0 0.0
Radlader gross
25 Pala gommata grande 1D S 200 30 100 100 10 667 200 10.6 83
Tunnelbagger
39 Scavatrice 1D S 130 30 100 100 10 867 130 6.9 5.4
Dumper gross
11 Dumper grande 1D S 300 30 100 100 10 1000 300 15.9 125
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E S 800 90 100 100 1000 889 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 630 334 26.3
Ausbruchssicherung Bohrwagen gross
Consolidamento 8 Perforatrice grand 0D S 180 30 100 100 10 600 0 0.0 0.0
Spritzmobil
29 Spruzzatore mobile per calcestruzzo 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Fahrmischer
13 Autobetoniera 1D T 240 30 100 100 10 1000 240 127 8.0
Transport-LKW
38 Autocarro per trasporto 1D T 130 30 100 100 10 667 130 6.9 4.3
Summe/ Totale 450 239 15.7
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 15 100 0.8 0.5
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 30 15 1.0
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: Konventioneller Vortrieb
Attivita: Scavo in tradizionale
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 36 37.6 29.7 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 1.5 1.0 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 29.7 29.7 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 19.6 12.3 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 18.0 14.2 m*/s
Gesamt/ globale 37.6 26.5 m3/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 29.7 29.7 59.4]
0 0
Summe/ Totale 29.7 29.7
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 4 5 6 7
Abschlag: Bohren, Laden,
Sprengen
Abbattimento: perforare, Bohrwagen gross
caricare, brillare 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Summe/ Totale 260 13.8 10.8
Schuttern: Zerkleinern,
Aufladen, Transportieren,
Entstauben
Smarinatura: frantumare,
caricare, trasportare, Brecheranlage
depolverizzare 10 Frantoio 1E S 200 90 100 100 10! 222 200 0.0 0.0
Radlader gross
25 Pala gommata grande 1D S 200 30 100 100 10 667 200 10.6 83
Tunnelbagger
39 Scavatrice 1D S 130 30 100 100 10 867 130 6.9 5.4
Dumper gross
11 Dumper grande 1D S 300 30 100 100 10 1000 300 15.9 125
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E S 800 90 100 100 1000 889 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 630 334 26.3
Ausbruchssicherung Bohrwagen gross
Consolidamento 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Spritzmobil
29 Spruzzatore mobile per calcestruzzo 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 3.3
Fahrmischer
13 Autobetoniera 1D T 240 30 100 100 10 1000 240 12.7 8.0
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Anhang / Appendice 1.3

Transport-LKW

Tatigkeiten / Attivita

38 Autocarro per trasporto 1D 130 30 100 100 10 667 130 6.9 4.3
Summe/ Totale 710 376 26.5
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 15 100 0.8 0.5
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 30 1.5 1.0
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: TBM Montage
Attivita: Montaggio della fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 37 32.6 32.6 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.6 32.6 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 20.7 13.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 8.5 6.7 m¥/s
Gesamt/ globale 29.2 19.7 m?/s
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£ Gerat/Attrezzo £z s E e E E z e S E 288 e 3 28 & &8 ERs = 23 23
Einzeit - - D/E S/T kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 32.55 32.55 65.1]
0 0
Summe/ Totale 326 326
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 22.8 22.8 TBM 10.5m 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 22.8 228
Index 4 5 6 7
Montage TBM TBM Haupttunnel Nord
Montaggio TBM 31 TBM galleria di linea nord 1E 4 600 80 100 80 13 4600 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Haupttunnel Nord
23 Carro di servizio galleria di linea nord 1E 1500 60 100 80 100 2000 1200 0.0 0.0
Gabelstapler
15 Muletto 2D 80 30 100 100 10 533 160 8.5 6.7
Laufkran
21 Carroponte 1E 50 90 100 100 20 56 50! 0.0 0.0
Summe/ Totale 160 8.5 6.7
Transporte Transport-LKW
Trasport 38 Autocarro per trasporto 3D 130 30 100 100 10 2000 390 20.7 13.0
Summe/ Totale 390 20.7 13.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: TBM Montage
Attivita: Montaggio della fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 38 32.6 32.6 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.6 32.6 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 20.7 13.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 8.5 6.7 m¥/s
Gesamt/ globale 29.2 19.7 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 32.55 32.55 65.1]
0 0
Summe/ Totale 326 326
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 22.8 22.8 TBM 10.5m 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 22.8 228
Index 4 5 6 7
Montage TBM TBM Haupttunnel Nord
Montaggio TBM 31 TBM galleria di linea nord 1E 4 600 80 100 80 13 4600 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Haupttunnel Nord
23 Carro di servizio galleria di linea nord 1E 1500 60 100 80 100 2000 1200 0.0 0.0
Gabelstapler
15 Muletto 2D 80 30 100 100 10 533 160 8.5 6.7
Laufkran
21 Carroponte 1E 50 90 100 100 20 56 50! 0.0 0.0
Summe/ Totale 160 8.5 6.7
Transporte Transport-LKW
Trasport 38 Autocarro per trasporto 3D 130 30 100 100 10 2000 390 20.7 13.0
Summe/ Totale 390 20.7 13.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: TBM-Vortrieb
Attivita: Scavo con fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 39 32.6 32.6 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.6 32.6 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 28.9 18.2 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 28.9 18.2/m*/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 326 32,6 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 326 326
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 22.8 22.8 TBM 10.5m 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 22.8 228
Index 4 5 6 7
Aggregate TBM
Equipaggiamenti ancillari TBM Haupttunnel Nord
TBM 31 TBM galleria di linea nord 1E 4 600 80 100 80 13 4600 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Haupttunnel Nord
23 Carro di servizio galleria di linea nord 1E 1500 60 100 80 100 2000 1200 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Transporte
Trasport 56 Zug: Trenino per trasporto conci 2D 273 30 100 100 70 667 546 28.9 18.2
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E 800 90 100 100 1000 889 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 546 289 18.2
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: TBM-Vortrieb
Attivita: Scavo con fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 40 32.6 32.6 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.6 32.6 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 28.9 18.2 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 28.9 18.2/m*/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 326 32,6 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 326 326
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 22.8 22.8 TBM 10.5m 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 22.8 228
Index 4 5 6 7
Aggregate TBM
Equipaggiamenti ancillari TBM Haupttunnel Nord
TBM 31 TBM galleria di linea nord 1E 4 600 80 100 80 13 4600 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Haupttunnel Nord
23 Carro di servizio galleria di linea nord 1E 1500 60 100 80 100 2000 1200 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Transporte
Trasport 56 Zug: Trenino per trasporto conci 2D 273 30 100 100 70 667 546 28.9 18.2
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E 800 90 100 100 1000 889 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 546 289 18.2
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: TBM Demontage ab Stollenbahn
Attivita: Smontaggio della TBM con trenino
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 41 374 32.6 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.6 32.6 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 28.9 18.2 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 8.5 6.7 m¥/s
Gesamt/ globale 37.4 24.9 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 326 32,6 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 326 326
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 22.8 22.8 TBM 10.5m 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 22.8 228
Index 3 4 5 6 7
TBM Haupttunnel Nord
TBM 31 TBM galleria di linea nord 1E S 4 600 80 100 80 13 4600 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Haupttunnel Nord
23 Carro di servizio galleria di linea nord 1E S 1500 60 100 80 100 2000 1200 0.0 0.0
Gabelstapler
15 Muletto 2D S 80 30 100 100 10 533 160 8.5 6.7
Laufkran
21 Carroponte 1E S 50 90 100 100 20 56 50! 0.0 0.0
Summe/ Totale 160 8.5 6.7
Transporte
Trasport 56 Zug: Trenino per trasporto conci 2D T 273 30 100 100 70 667 546 289 18.2
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 0E S 800 90 100 100 1000 0 0 0.0 0.0
Summe/ Totale 546 289 18.2
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos41
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L.nord
Tatigkeit: Ausbau einer Rohre
Attivita: Rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 42 32.6 32.6 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.6 32.6 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 8.2 5.2 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 8.2 52 md/s
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;] © =1 ] 5 z 5} 4 s © S £ E
S8 ef & 8 8 2o 528 B z 2 23 5 £ £3
£% 3 8 3 ps % £ Z2Es 28 g B2 © S gz 22
3 o e S 25 @ £ 35 o5 e g = 8 58 £ 2 2 g9 g5
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 326 32,6 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 326 326
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Ausbau Transport-LKW
Rivestimento 61 Autocarro per trasporto 2E T 50! 30 100 100 10 0 100 0.0 0.0
Schalwagen Sohle
28 Cassero mobile platea 0E S 20! 90 100 100 10 44 0 0.0 0.0
Zug: Ausbau Querverbindungen
42 Trenino: rifiniture cunicoli tasversali 1D T 155 30 100 100 70 333 155 8.2 5.2
Summe/ Totale 155 8.2 52
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L.nord
Tatigkeit: Ausbau einer Rohre
Attivita: Rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 43 32.6 32.6 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.6 32.6 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 16.4 10.3 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 16.4 10.3 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 326 32,6 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 326 326
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Ausbau Transport-LKW
Rivestimento 61 Autocarro per trasporto 2E T 50! 30 100 100 10 0 100 0.0 0.0
Schalwagen Sohle
28 Cassero mobile platea 0E S 20! 90 100 100 10 44 0 0.0 0.0
Zug: Schutterzug
51 Trenino: smarino 2D T 155 30 100 100 50 333 310 16.4 103
Summe/ Totale 310 16.4 10.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: Ausbau einer Rohre
Attivita: Rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 44 32.6 32.6 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.6 32.6 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 323 20.3 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 323 20.3 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 326 32,6 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 326 326
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 4 5 6 7
Transporte Fahrmischer
Trasport 13 Autobetoniera 2D T 240 30 100 100 10! 480 25.4 16.0
Transport-LKW
38 Autocarro per trasporto 1D T 130 30 100 100 10 130 6.9 4.3
Summe/ Totale 610 323 20.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: Ausbau einer Rohre
Attivita: Rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 45 70.5 44.3 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.6 32.6 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 70.5 443/ m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 70.5 44.3 m*/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 326 32,6 65.1]
0.0 0.0
Summe/ Totale 326 326
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Ausbau Transport-LKW
Rivestimento 38 Autocarro per trasporto 1D T 130 30 100 100 10 233 130 6.9 4.3
Fahrmischer
13 Autobetoniera 5D T 240 30 100 100 10! 2000 1200 63.6 40.0 Beton / Calcestruzzo
Summe/ Totale 1330 70.5 44.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit: Raumung und Abnahme des Rohbaus
Attivita: Sgombero e consegna opere grezze
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 46 29.8 29.8 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 29.8 29.8 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 12.7 8.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 12.7 8.0 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % kw m/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 29.8 29.8 59.6
0.0 0.0
Summe/ Totale 29.8 29.8
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 8 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Transport-LKW
Processigenerali 58 Autocarro per trasporto 2D T 120 30 100 100 10 266.7 240 12.7 8.0
Summe/ Totale 240 12.7 8.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Nord
Ambito: G.L. nord
Tatigkeit:
Attivita: Scavo con fresa+rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 47 29.8 29.8 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 29.8 29.8 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
] = =
- g = o 5
£ o £ 2§ g 2 . H
<3 g5 5 £ 3 s 2
g > s £ w 25 Ec @3 Ze 5 L E
23 e 3 £ g 5 TR 2z 38 2 s ZE
PR s £ & 2 @ < g o §5 2 22 z2 g 5 £ c £5
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Einzeit - - D/E S/T kw % % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 29.8 29.8 59.6
0.0 0.0
Summe/ Totale 29.8 29.8
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Transport-LKW
Processigenerali 61 Autocarro per trasporto 2E T 50! 30 100 100 10 266.7 100 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: QS allg.
Ambito: C.T.in generale
Tatigkeit: QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen
Attivita: Foratura dei C.T. con veicoli gommat
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 48 0.5 0.3 m?/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.5 0.3 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 0.0 0.0 m?/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 0.0 0.0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Injektion Mértel und Injektionspumpe
Auschneiden Tibbingringe 20 impianto per iniezioni 1E S 10! 90 100 100 10 11 10 0.0 0.0
Betonfrase
6 Taglio calcestruzzo 1E S 10 90 100 100 10 11 10 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 5 100 0.3 0.2
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 10 0.5 0.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: QS allg.
Ambito: C.T.in generale
Tatigkeit: QS-Anschlag ab Bauzug
Attivita: Foratura dei C.T. con trenino
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 49 0.5 0.3 m?/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.5 0.3 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 0.0 0.0 m?/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m*/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 0.0 0.0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Injektion Mértel und Injektionspumpe
Auschneiden Tibbingringe 20 impianto per iniezioni 1E S 10! 90 100 100 10 11 10 0.0 0.0
Betonfrase
6 Taglio calcestruzzo 1E S 10 90 100 100 10 11 10 0.0 0.0
60 Zug: Trenino per trasporto 4 E T 50 30 100 100 70 517 200 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 5 100 0.3 0.2
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 10 0.5 0.3
tunnelventilation.Pro Pos49

23.11.2015



Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: Konventioneller Vortrieb
Attivita: Scavo in tradizionale
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 50 53.3 53.3 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 1.5 1.0 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 53.3 53.3 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 40.3 317 m/s
Gesamt/ globale 40.3 31.7 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m3/s m3/s -
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 53.3 53.3 106.6|
0 0
Summe/ Totale 53.3 53.3
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Abschlag: Bohren, Laden,
Sprengen
Abbattimento: perforare, Bohrwagen gross
caricare, brillare 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Summe/ Totale 260 13.8 10.8
Schuttern: Zerkleinern,
Aufladen, Transportieren,
Entstauben
Smarinatura: frantumare,
caricare, trasportare, Brecheranlage
depolverizzare 10 Frantoio 1E S 200 90 100 100 10! 222 200 0.0 0.0
Radlader gross
25 Pala gommata grande 1D S 200 30 100 100 10 667 200 10.6 83
Tunnelbagger
39 Scavatrice 2D S 130 30 100 100 10 867 260 13.8 10.8
Dumper gross
11 Dumper grande 1D S 300 30 100 100 10 1000 300 15.9 125
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E S 800 90 100 100 1000 889 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 760 40.3 317
Ausbruchssicherung Bohrwagen gross
Consolidamento 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Spritzmobil
29 Spruzzatore mobile per calcestruzzo 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 3.3
Fahrmischer
13 Autobetoniera 1D T 240 30 100 100 10 1000 240 12.7 8.0
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Anhang / Appendice 1.3

Transport-LKW

Tatigkeiten / Attivita

38 Autocarro per trasporto 1D 130 30 100 100 10 667 130 6.9 4.3
Summe/ Totale 710 376 26.5
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 15 100 0.8 0.5
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 30 1.5 1.0
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: Konventioneller Vortrieb
Attivita: Scavo in tradizionale
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 51 53.3 53.3 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 1.5 1.0 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 53.3 53.3 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 40.3 317 m/s
Gesamt/ globale 40.3 31.7 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m3/s m3/s -
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 53.3 53.3 106.6|
0 0
Summe/ Totale 53.3 53.3
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Abschlag: Bohren, Laden,
Sprengen
Abbattimento: perforare, Bohrwagen gross
caricare, brillare 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Summe/ Totale 260 13.8 10.8
Schuttern: Zerkleinern,
Aufladen, Transportieren,
Entstauben
Smarinatura: frantumare,
caricare, trasportare, Brecheranlage
depolverizzare 10 Frantoio 1E S 200 90 100 100 10! 222 200 0.0 0.0
Radlader gross
25 Pala gommata grande 1D S 200 30 100 100 10 667 200 10.6 83
Tunnelbagger
39 Scavatrice 2D S 130 30 100 100 10 867 260 13.8 10.8
Dumper gross
11 Dumper grande 1D S 300 30 100 100 10 1000 300 15.9 125
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E S 800 90 100 100 1000 889 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 760 40.3 317
Ausbruchssicherung Bohrwagen gross
Consolidamento 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Spritzmobil
29 Spruzzatore mobile per calcestruzzo 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 3.3
Fahrmischer
13 Autobetoniera 1D T 240 30 100 100 10 1000 240 12.7 8.0
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Anhang / Appendice 1.3

Transport-LKW

Tatigkeiten / Attivita

38 Autocarro per trasporto 1D 130 30 100 100 10 667 130 6.9 4.3
Summe/ Totale 710 376 26.5
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 15 100 0.8 0.5
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 30 1.5 1.0
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: TBM Montage
Attivita: Montaggio della fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 52 32.8 32.8 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.8 32.8 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 20.7 13.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 8.5 6.7 m¥/s
Gesamt/ globale 29.2 19.7 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 32.8 32.8 65.5
0.0 0.0
Summe/ Totale 328 32.8
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 25.9 259 TBM 9.7 m 73.9
0.0 0.0
Summe/ Totale 259 259
Index 3 4 5 6 7
Montage TBM TBM Haupttunnel Std
Montaggio TBM 32 TBM galleria di linea sud 1E S 4 600 80 100 80 10 3680 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstrukxion Haupttunnel Stid
24 Carro di servizio galleria di linea sud 1E S 1500 60 100 80 200 1200 1200 0.0 0.0
Gabelstapler
15 Muletto 2D S 80 30 100 100 10 160 160 8.5 6.7
Laufkran
21 Carroponte 1E S 50 90 100 100 20 50 50! 0.0 0.0
Summe/ Totale 160 8.5 6.7
Transporte Transport-LKW
Trasport 38 Autocarro per trasporto 3D T 130 30 100 100 10 600 390 20.7 13.0
Summe/ Totale 390 20.7 13.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: TBM Montage
Attivita: Montaggio della fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 53 32.8 32.8 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.8 32.8 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 20.7 13.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 8.5 6.7 m¥/s
Gesamt/ globale 29.2 19.7 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 32.8 32.8 65.5
0.0 0.0
Summe/ Totale 328 32.8
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 25.9 259 TBM 9.7 m 73.9
0.0 0.0
Summe/ Totale 259 259
Index 3 4 5 6 7
Montage TBM TBM Haupttunnel Std
Montaggio TBM 32 TBM galleria di linea sud 1E S 4 600 80 100 80 10 3680 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstrukxion Haupttunnel Stid
24 Carro di servizio galleria di linea sud 1E S 1500 60 100 80 200 1200 1200 0.0 0.0
Gabelstapler
15 Muletto 2D S 80 30 100 100 10 160 160 8.5 6.7
Laufkran
21 Carroponte 1E S 50 90 100 100 20 50 50! 0.0 0.0
Summe/ Totale 160 8.5 6.7
Transporte Transport-LKW
Trasport 38 Autocarro per trasporto 3D T 130 30 100 100 10 600 390 20.7 13.0
Summe/ Totale 390 20.7 13.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: TBM-Vortrieb
Attivita: Scavo con fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 54 32.8 32.8 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.8 32.8 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 14.5 9.1/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 14.5 9.1 m?/s
o
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 32.8 32.8 65.5
0.0 0.0
Summe/ Totale 328 32.8
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 1E S 25.9 259 TBM 9.7 m 73.9
0.0 0.0
Summe/ Totale 259 259
Index 2 3 8 4 5 6 7
Aggregate TBM
Equipaggiamenti ancillari TBM Haupttunnel Sid
TBM 32 TBM galleria di linea sud 1E S 4 600 80 100 80 10 4600 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Erkundungsstollen
22 Carro di servizio cuniculo esplorativo 1E S 1350 60 100 80 120 2000 1080 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Transporte
Trasport 56 Zug: Trenino per trasporto conci 1D T 273 30 100 100 70 667 273 14.5 9.1
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E S 800 90 100 100 1000 667 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 273 14.5 9.1
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: TBM-Vortrieb
Attivita: Scavo con fresa
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 55 32.8 32.8 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.8 32.8 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 14.5 9.1/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 14.5 9.1 m?/s
o
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 32.8 32.8 65.5
0.0 0.0
Summe/ Totale 328 32.8
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 1E S 25.9 259 TBM 9.7 m 73.9
0.0 0.0
Summe/ Totale 259 259
Index 2 3 8 4 5 6 7
Aggregate TBM
Equipaggiamenti ancillari TBM Haupttunnel Sid
TBM 32 TBM galleria di linea sud 1E S 4 600 80 100 80 10 4600 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Erkundungsstollen
22 Carro di servizio cuniculo esplorativo 1E S 1350 60 100 80 120 2000 1080 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Transporte
Trasport 56 Zug: Trenino per trasporto conci 1D T 273 30 100 100 70 667 273 14.5 9.1
Férderband Strecke
14 Nastro trasportatore 1E S 800 90 100 100 1000 667 800 0.0 0.0
Summe/ Totale 273 14.5 9.1
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: TBM Demontage ab Pneu
Attivita: Smontaggio della TBM con gomma
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 56 32.8 32.8 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.8 32.8 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 14.5 9.1/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 8.5 6.7 m¥/s
Gesamt/ globale 229 15.8 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 32.8 32.8 65.5
0.0 0.0
Summe/ Totale 328 32.8
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 25.9 259 TBM 9.7 m 73.9
0.0 0.0
Summe/ Totale 259 259
Index 4 5 6 7
TBM Haupttunnel Std
TBM 32 TBM galleria di linea sud 1E 4 600 80 100 80 10 4600 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Erkundungsstollen
22 Carro di servizio cuniculo esplorativo 1E 1350 60 100 80 120 2000 1080 0.0 0.0
Gabelstapler
15 Muletto 2D 80 30 100 100 10 533 160 8.5 6.7
Laufkran
21 Carroponte 1E 50 90 100 100 20 56 50! 0.0 0.0
Summe/ Totale 160 8.5 6.7
Transporte
Trasport 56 Zug: Trenino per trasporto conci 1D 273 30 100 100 70 2000 273 14.5 9.1
Summe/ Totale 273 14.5 9.1
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: TBM Demontage ab Pneu
Attivita: Smontaggio della TBM con gomma
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 57 32.8 32.8 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 32.8 32.8 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 14.5 9.1/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 8.5 6.7 m¥/s
Gesamt/ globale 229 15.8 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 32.8 32.8 65.5
0.0 0.0
Summe/ Totale 328 32.8
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 25.9 259 TBM 9.7 m 73.9
0.0 0.0
Summe/ Totale 259 259
Index 4 5 6 7
TBM Haupttunnel Std
TBM 32 TBM galleria di linea sud 1E 4 600 80 100 80 10 4600 3 680 0.0 0.0
Nachlauferkonstruktion Erkundungsstollen
22 Carro di servizio cuniculo esplorativo 1E 1350 60 100 80 120 2000 1080 0.0 0.0
Gabelstapler
15 Muletto 2D 80 30 100 100 10 533 160 8.5 6.7
Laufkran
21 Carroponte 1E 50 90 100 100 20 56 50! 0.0 0.0
Summe/ Totale 160 8.5 6.7
Transporte
Trasport 56 Zug: Trenino per trasporto conci 1D 273 30 100 100 70 2000 273 14.5 9.1
Summe/ Totale 273 14.5 9.1
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos57
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT sud
Ambito: G.L. sud
Tatigkeit: Ausbau, Phase 1
Attivita: Rivestimento, fase 1
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 58 53.3 53.3 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 53.3 53.3 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 323 20.3 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 12.2 9.6/m3/s
Gesamt/ globale 44.5 29.9 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 53.3 53.3 106.6|
0.0 0.0
Summe/ Totale 53.3 53.3
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Ausbau Betonumpe
Rivestimento 7 Pompa per calcestruzzo 1D S 70! 30 100 100 10 233 70 3.7 2.9
Gabelstapler
15 Muletto 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Schalwagen Sohle
28 Cassero mobile platea 2E S 20! 90 100 100 10 44 40 0.0 0.0
Schalwagen Gewdlbe
27 Cassero mobile rivestimento interno 2E S 50 90 100 100 10 111 100 0.0 0.0
Abdichtungswagen
1 Mezzo mobile per impermeabilizzazione 2E S 20! 90 100 100 10 44 40 0.0 0.0
Fahrmischer
13 Autobetoniera 2D T 240 30 100 100 10 2000 480 25.4 16.0 Beton / Calcestruzzo
Transport-LKW Bewdhrung, Abdichtung, usw.
38 Autocarro per trasporto 1D T 130 30 100 100 10 667 130 6.9 4.3|Armatura, impermeabilizzazione, ecc.
Summe/ Totale 840 44.5 29.9
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3 Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT sud
Ambito: G.L. sud
Tatigkeit: Ausbau, Phase 2
Attivita: Rivestimento, fase 2
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 60 53.3 53.3 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 53.3 53.3 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 323 20.3 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 12.2 9.6/m3/s
Gesamt/ globale 44.5 29.9 m¥/s
o
cS 5 5 53 2z g g s °
€2 2 3 2 = 28 @ = 2 g b §
sy s 3 B . 2 2g, S§°E 5 2 i = 5 2 ¢
PR g = a2 .- o 2o 55 @ g2 z2 - k] £ c £5
R L] w8 ) e 9 2% Z eS8 <3 g s 22 2 2 gz 0 E
g ° g8 S @ 2% ®c ER ¥o 5 g 5 4 58 £ 2 2 ] =
© o £E 258 £ - $9 2gg =3 i i g8 ) £t ge
. g £5 g 32 22 53 s ® gcct < g e el R < % C & S
g . g E 2 253 c g zc =1 7z 8 2 5@ & S ° 2 £ 2 £ E & SR
£ Gerat/Attrezzo & 2 S g A E 28 ] < E 288 232 =3 28 E 3 838 83
Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 53.3 53.3 106.6|
0.0 0.0
Summe/ Totale 53.3 53.3
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 2 3 8 4 5 6 7
Ausbau Betonumpe
Rivestimento 7 Pompa per calcestruzzo 1D S 70! 30 100 100 10 233 70 3.7 2.9
Gabelstapler
15 Muletto 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Schalwagen Sohle
28 Cassero mobile platea 2E S 20! 90 100 100 10 44 40 0.0 0.0
Schalwagen Gewdlbe
27 Cassero mobile rivestimento interno 2E S 50 90 100 100 10 111 100 0.0 0.0
Abdichtungswagen
1 Mezzo mobile per impermeabilizzazione 2E S 20! 90 100 100 10 44 40 0.0 0.0
Fahrmischer
13 Autobetoniera 2D T 240 30 100 100 10 2000 480 25.4 16.0 Beton / Calcestruzzo
Transport-LKW Bewdhrung, Abdichtung, usw.
38 Autocarro per trasporto 1D T 130 30 100 100 10 667 130 6.9 4.3|Armatura, impermeabilizzazione, ecc.
Summe/ Totale 840 44.5 29.9
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: Raumung und Abnahme des Rohbaus
Attivita: Sgombero e consegna opere grezze
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 62 43.4 43.4 m?/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 43.4 43.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 6.4 4.0 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 6.4 4.0 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 43.4 43.4 86.8]
0.0 0.0
Summe/ Totale 434 43.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Transport-LKW
Processigenerali 58 Autocarro per trasporto 1D T 120 30 100 100 10 266.7 120 6.4 4.0
Summe/ Totale 120 6.4 4.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos62
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: Vortrieb und Ausbau
Attivita: Scavo e rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 63 43.4 43.4 m?/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 43.4 43.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 43.4 43.4 86.8]
0.0 0.0
Summe/ Totale 434 43.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Transport-LKW
Processigenerali 61 Autocarro per trasporto 1E T 50! 30 100 100 10 266.7 50 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
tunnelventilation.Pro Pos63
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: Vortrieb und Ausbau
Attivita: Scavo e rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 64 43.4 43.4 m?/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 43.4 43.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 9.5 6.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 9.5 6.0 m/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 43.4 43.4 86.8]
0.0 0.0
Summe/ Totale 434 43.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Gelandewagen 4x4
16 Fuoristrada 4x4 1D T 100 30 100 100 10 3333 100 53 3.3 Werkstatt / Officina
Summe/ Totale 180 9.5 6.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: Vortrieb und Ausbau
Attivita: Scavo e rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 65 43.4 43.4 m?/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 43.4 43.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 43.4 43.4 86.8]
0.0 0.0
Summe/ Totale 434 43.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Transport-LKW
Processigenerali 61 Autocarro per trasporto 1E T 50! 30 100 100 10 266.7 50 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: HT Sud
Ambito: G.L.sud
Tatigkeit: Vortieb und Ausbau
Attivita: Scavo e rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 66 43.4 43.4 m?/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 43.4 43.4 m3/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 9.5 6.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 9.5 6.0 m/s
o
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&% T8 P 2e <) 2% Zesg EE g8 22 2 e TS PSS
G o g g S 235 8= 25 ] ER 5 8 58 € g 2 < g S5
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£ Gerat/Attrezzo £z s E e E E z e S E 288 e 3 28 & &8 ERs = 23 23
Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 43.4 43.4 86.8]
0.0 0.0
Summe/ Totale 434 43.4
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Allgemeine Vorgénge Gabelstapler
Processigenerali 15 Muletto 0D S 80 30 100 100 10 266.7 0 0.0 0.0
Kleinbus Besucher (9 Personen) + Mannschaft (9 Personen)
19 Minibus 1D T 80 30 100 100 10 533.3 80 4.2 2.7 |Visitatori (9 persone) + Squadra (9 persone)
Gelandewagen 4x4
16 Fuoristrada 4x4 1D T 100 30 100 100 10 3333 100 53 3.3 Werkstatt / Officina
Summe/ Totale 180 9.5 6.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: QS allg.
Ambito: C.T.in generale
Tatigkeit: QS-Anschlag mit Pneu-Fahrzeugen
Attivita: Foratura dei C.T. con veicoli gommat
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 67 0.5 0.3 m?/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.5 0.3 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 0.0 0.0 m?/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 0.0 0.0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 5 100 0.3 0.2
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 10 0.5 0.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: QS allg.
Ambito: C.T.in generale
Tatigkeit: Bohren, Vortieb und Ausbau mit Zug
Attivita: Foratura, scavo e rivestimento dei C.T. con trenino
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 68 0.5 0.3 m?/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.5 0.3 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 0.0 0.0 m?/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 0.0 0.0/m3/s
Gesamt/ globale 0.0 0.0 m?/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 0.0 0.0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
60 Zug: Trenino per trasporto 1E T 50! 30 100 100 70! 50 0.0 0.0
Summe/ Totale 0 0.0 0.0
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 5 100 0.3 0.2
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 10 0.5 0.3
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: NHS
Ambito: F.d.E.
Tatigkeit: Ausbruch
Attivita: Scavo
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 69 39.0 39.0 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 1.8 1.2 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.0 39.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 26.5 16.7 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 11.4 9.0/m3/s
Gesamt/ globale 37.9 25.6 m3/s
o
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m’
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39 39 78
0 0
Summe/ Totale 39.0 39.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 8 4 5 6 7
Abschlag: Bohren, Laden,
Sprengen
Abbattimento: perforare, Bohrwagen klein
caricare, brillare 9 Perforacrice piccola 1D S 75 30 100 100 10 250 75 4.0 3.1
Hebebiihne klein
18 Ponte elevatore piccolo 1D S 60 30 100 100 10! 200 60! 3.2 2.5
Summe/ Totale 135 7.2 5.6
Schuttern: Zerkleinern,
Aufladen, Transportieren,
Entstauben
Smarinatura: frantumare,
caricare, trasportare, Brecheranlage
depolverizzare 10 Frantoio 1E S 200 90 100 100 10! 222 200 0.0 0.0
Radlader klein
26 Pala gommata piccola 1D S 120 30 100 100 10 400 120 6.4 5.0
Tunnelbagger
39 Scavatrice 1D S 130 30 100 100 10 433 130 6.9 5.4
Transport-LKW Schuttern mit Lastwagen
38 Autocarro per trasporto 2D T 130 30 100 100 10! 1333 260 13.8 8.7 Smarinatura con Autocarro
Summe/ Totale 510 27.0 19.1
Ausbruchssicherung Bohrwagen klein
Consolidamento 9 Perforacrice piccola 1D S 75 30 100 100 10 250 75 4.0 3.1
Spritzmobil
29 Spruzzatore mobile per calcestruzzo 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Hebebiihne klein
18 Ponte elevatore piccolo 1D S 60 30 100 100 10! 200 60 3.2 2.5
Fahrmischer
13 Autobetoniera 1D T 240 30 100 100 10 1000 240 127 8.0
Transport-LKW Materialtransport fiir Bewahrung
38 Autocarro per trasporto 2D T 130 30 100 100 10! 1333 260 13.8 8.7|Trasporto di materiale per armatura
Summe/ Totale 715 379 256
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 50 0.3 0.2
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 1.8 1.2
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: NHS
Ambito: F.d.E.
Tatigkeit: Ausbau
Attivita: Rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 70 54.1 39.0 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 0.8 0.5 m3/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.0 39.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 39.2 24.7 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 14.8 11.7 m3/s
Gesamt/ globale 54.1 36.3 m¥/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % kw kw m/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.0 39.0 78|
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.0 39.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Abdichten, Bewahren,
Betonieren
Impermeabilizzare, Gabelstapler
armare, cementare 15 Muletto 2D S 80 30 100 100 10 533 160 8.5 6.7
Hebebiihne klein
18 Ponte elevatore piccolo 2D S 60 30 100 100 10! 400 120 6.4 5.0
Summe/ Totale 280 14.8 11.7
Transporte Transport-LKW Materialtransport fiir Bewahrung
Trasport 38 Autocarro per trasporto 2D T 130 30 100 100 10! 1333 260 13.8 8.7 Trasporto di materiale per armatura
Fahrmischer Eine Variante, Schienengebunden auch méglich
13 Autobetoniera 2D T 240 30 100 100 10 2000 480 25.4 16.0 La variante su rotaia & possibile
Summe/ Totale 740 39.2 24.7
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 10 100 0.5 0.3
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 0 100 0.0 0.0
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 15 0.8 0.5
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: 75
Ambito: G.A.
Tatigkeit: Konventioneller Vortrieb
Attivita: Scavo in tradizionale
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 71 56.2 44.2 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 1.5 1.0 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.0 39.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 56.2 44.2 m¥/s
Gesamt/ globale 56.2 44.2 m*/s
o
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % m kw kw m3/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39 39 78
0 0
Summe/ Totale 39.0 39.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Abschlag: Bohren, Laden,
Sprengen
Abbattimento: perforare, Bohrwagen gross
caricare, brillare 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Summe/ Totale 260 13.8 10.8
Schuttern: Zerkleinern,
Aufladen, Transportieren,
Entstauben
Smarinatura: frantumare,
caricare, trasportare, Brecheranlage
depolverizzare 10 Frantoio 1E S 200 90 100 100 10! 222 200 0.0 0.0
Radlader gross
25 Pala gommata grande 1D S 200 30 100 100 10 667 200 10.6 83
Tunnelbagger
39 Scavatrice 2D S 130 30 100 100 10 867 260 13.8 10.8
Dumper gross
11 Dumper grande 2D S 300 30 100 100 10 2000 600 318 25.0
Summe/ Totale 1060 56.2 44.2
Ausbruchssicherung Bohrwagen gross
Consolidamento 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Spritzmobil
29 Spruzzatore mobile per calcestruzzo 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Fahrmischer
13 Autobetoniera 1D T 240 30 100 100 10 1000 240 127 8.0
Transport-LKW
38 Autocarro per trasporto 1D T 130 30 100 100 10 667 130 6.9 4.3
Summe/ Totale 710 376 26.5
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 15 100 0.8 0.5
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 30 15 1.0
tunnelventilation.Pro Pos71
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Anhang / Appendice 1.3

Tatigkeiten / Attivita

Bereich: s
Ambito: G.A.
Tatigkeit: Ausbau
Attivita: Rivestimento
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 72 51.4 39.0 m¥/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 2.0 1.3 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.0 39.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 39.2 24.7 m3/s
Tatigkeit/ Attivita 12.2 9.6/m3/s
Gesamt/ globale 51.4 34.3 m*/s
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Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw m/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39.0 39.0 78|
0.0 0.0
Summe/ Totale 39.0 39.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 4 5 6 7
Ausbau Betonumpe
Rivestimento 7 Pompa per calcestruzzo 1D S 70! 30 100 100 10 233 70 3.7 2.9
Gabelstapler
15 Muletto 1D S 80 30 100 100 10 267 80 4.2 33
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Schalwagen Sohle
28 Cassero mobile platea 1E S 20! 90 100 100 10 22 20 0.0 0.0
Schalwagen Gewdlbe
27 Cassero mobile rivestimento interno 1E S 50 90 100 100 10 56 50 0.0 0.0
Abdichtungswagen
1 Mezzo mobile per impermeabilizzazione 1E S 20! 90 100 100 10 22 20 0.0 0.0
Armierungswagen
2 Mezzo mobile per installazione aramatura 1E S 20! 90 100 100 10 22 20 0.0 0.0
Fahrmischer Beton
13 Autobetoniera 2D T 240 30 100 100 10 2000 480 25.4 16.0 Calcestruzzo
Transport-LKW Bewdhrung, Abdichtung, usw.
38 Autocarro per trasporto 2D T 130 30 100 100 10! 1333 260 13.8 8.7|Armatura, impermeabilizzazione, ecc.
Summe/ Totale 970 51.4 34.3
Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 25 100 13 0.8
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 40 2.0 1.3
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Tatigkeiten / Attivita

Bereich: Log. Knoten Trens
Ambito: Nodo log. Trens
Tatigkeit: Konventioneller Vortrieb
Attivita: Scavo in tradizionale
Ansatz BBT  Ansatz, Mind. Einheit
Luftbedarf/ Fabbisogno globale d'aria Pos. 73 56.2 44.2 m3/s
Luftbedarf detailliert/ Fabbisogno d'aria dettagliato Mannschaft/ Squadre 1.5 1.0 m¥/s
i der Mind, indkeit/ Garantire la velocita minima 39.0 39.0 m¥/s
Tatigkeit/ Attivita Transporte/ Trasporto 0.0 0.0/m3/s
Tatigkeit/ Attivita 56.2 44.2 m¥/s
Gesamt/ globale 56.2 44.2 m*/s
o
£33 g5 58 e g g s o
s> - ®» 35 Ezg o3 %8 g 45
23 e 3 £ g 5 TR 2z 38 2 s ZE
~ 9 o £ & S & 2 2o o 2 2 ] = 5
2= ZE oaR w 5 2 82 285 59 e B2 s = s 538
® R T8 w8 c 8 g9 @ © ES <o S 2 3 2 = g c 2
G o g g S 235 8= 25 ] ER 5 8 58 € g 2 < g S35
[T £ E 36 o 2 q & 2 <o S oo S N 5 G ® S ® [ 23 T o
« = 5 §g& f¢t sE 5% FEE f2 2o gz g3 < 5 £ g2
s S E z2 39 ER c g £ 3 228 52 59 s 2 22 £ E g g5
£ Gerat/Attrezzo £z s E e E E z e S E 288 e 3 28 & &8 ERs = 23 23
Einzeit - - D/E S/T kw % % % kw kw m/s m3/s - m?
Gasverdiinnung Verhinderung Schichtbildung bei Gasvorkommen
Diluizione dei gas Prevenzione della stratificazione dei gas 39 39 78
0 0
Summe/ Totale 39.0 39.0
Luftbedarf TBM
Fabbisogno d'aria TBM Minimal Luftversorgung TBM 0.0 0.0 0
0.0 0.0
Summe/ Totale 0.0 0.0
Index 3 4 5 6 7
Abschlag: Bohren, Laden,
Sprengen
Abbattimento: perforare, Bohrwagen gross
caricare, brillare 8 Perforatrice grand 1D S 180 30 100 100 10 600 180 9.5 7.5
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 1D S 80 30 100 100 10! 267 80 4.2 3.3
Summe/ Totale 260 13.8 10.8
Schuttern: Zerkleinern,
Aufladen, Transportieren,
Entstauben
Smarinatura: frantumare,
caricare, trasportare, Brecheranlage
depolverizzare 10 Frantoio 1E S 200 90 100 100 10! 222 200 0.0 0.0
Radlader gross
25 Pala gommata grande 1D S 200 30 100 100 10 667 200 10.6 83
Tunnelbagger
39 Scavatrice 2D S 130 30 100 100 10 867 260 13.8 10.8
Dumper gross Kein Férderband daher mehr Fahrzeuge!
11 Dumper grande 2D S 300 30 100 100 10! 2000 600 31.8 25.0 Senza nastro, quindi con pit veicoli
Summe/ Totale 1060 56.2 44.2
Ausbruchssicherung Bohrwagen gross
Consolidamento 8 Perforatrice grand 0D S 180 30 100 100 10 600 0 0.0 0.0
Spritzmobil
29 Spruzzatore mobile per calcestruzzo 0D S 80 30 100 100 10 267 0 0.0 0.0
Hebebiihne gross
17 Ponte elevatore grande 0D S 80 30 100 100 10! 267 0 0.0 0.0
Fahrmischer
13 Autobetoniera 1D T 240 30 100 100 10 1000 240 127 8.0
Transport-LKW
38 Autocarro per trasporto 1D T 130 30 100 100 10 667 130 6.9 4.3
Summe/ Totale 370 19.6 12.3
tunnelventilation.Pro Pos73
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Tatigkeiten / Attivita

Mannschaften Vortriebsschicht
Squadre Turno di scavo 15 100 0.8 0.5
Besucher/BH/BL
Visitatori/Committenza/Direzionelavori 10 100 0.5 0.3
Versorgungsdienste
Servizi d'approvvigionamento 5 100 0.3 0.2
0.0 0.0
Summe/ Totale 30 15 1.0
tunnelventilation.Pro Pos73
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LUFTUNGSTECHNISCHE MARNAHMEN VOR UND WAHREND DER
EINZELNEN BAUPHASEN

Phase 1:

Das bestehende Luftungssystem wird zundchst beibehalten und betrieben.

Die beiden Ventilatoren am Tunnelportal werden dazu provisorisch ersetzt durch
zwei der drei Zuluftventilatoren, welche spater in der Liftungskaverne eingebaut
werden.

In der Liftungskaverne werden das Plenum und einer der drei Zuluftventilatoren
montiert. Ein Luftkanal aus Stahlblech mit einem Durchmesser von 2.5 m wird
installiert, welcher die Liftungskaverne mit dem Ort der Montagekaverne der TBM
West bzw. der Logistikkaverne verbindet, um diese mit Zuluft zu versorgen.

Die beiden Lutten im Erkundungsstollen werden jeweils entsprechend dem
Baufortschritt verlangert.

Phase 2 und 3:

Das bestehende Luftungssystem versorgt weiterhin die Ausbruchsbereiche mit
Zuluft.

Im Fensterstollen wird die Zwischendecke eingebaut und in der Luftungskaverne die
Installation aller drei Zuluftventilatoren und deren Anschluss an den Zuluftkanal tGber
der Zwischendecke vorbereitet.

Zwischen der Beton-Zwischendecke und der Montagekaverne der TBM Sid West
erfolgt der Einbau einer provisorischen Zwischendecke aus Metall, welche als
Verlangerung des Luftkanals dient.

tunnelventilation.Pro

Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere

ATTIVITA SULL'IMPIANTO DI VENTILAZIONE PRIMA E DURANTE LE
SINGOLE FASI DI CANTIERE

Fase 1

Il sistema id ventilazione esistente & mantenuto in funzione.

| due ventilatori al portale di Mules vengono provvisoriamente sostituiti con due dei
tre ventilatori di immissione nuovi, che verranno poi installati nel camerone di
ventilazione.

Nel camerone di ventilazione viene montato il terzo dei tre ventilatori di immissione.
Una condotta metallica con diametro di 2.5m é installata tra il camerone di
ventilazione e il camerone di montaggio TBM ovest e rispettivamente la caverna
logistica per fornire aira fresca.

Le due condotte nel cunicolo esplorativo vengono adattate all'avanzamento dello
scavo.

Fase 2 e Fase 3

| settori di lavoro sono ventilati mediante il sistema di ventilazione esistente.

Nella finestra di Mules viene realizzata la soletta intermedia e nel camerone di
ventilazione viene preparata l'installazione de tre i ventilatori di immissione e il loro
collegamento con il canale di ventilazione sopra la soletta intermedia.

Tra la soletta intermedia in calcestruzzo e il camerone di montaggio TBM sud ovest
viene posata una soletta provvisoria di metallo, che serve per prolungare il canale di
ventilazione.
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Die Zwischendecke erhélt an ihrem 6stlichen Ende ein Verteilerplenum mit den
Anschlussen fir die in die Vortriebsbereiche von HT-Nord-Ost, HT-Nord-West und
des Erkundungsstollens fiihrenden Lutten. Diese Anschliisse bestehen jeweils aus
einem Klappenkasten und einem Ventilator.

Die Anschlisse und die Klappenkasten fur den Haupttunnel Sud werden ebenfalls
eingebaut, jedoch noch nicht mit Ventilator und Lutten verbunden, von hier aus wird
Zuluft zunéchst bedarfsgerecht direkt in die Montagekavernen ausgeblasen. Ein
weiterer Anschluss wird zur Versorgung der Logistikkaverne installiert, ohne
Ventilator, lediglich mit einer einfachen Regelklappe.

Die Lutten in die beiden Stollen des Haupttunnels Nord (&=3.0 m) und in den
Erkundungsstollen (2x D=1.6 m) werden neu verlegt und am Ende der
Haupttunnelstollen die ersten beiden Ventilatorstationen installiert.

Die Lutten zur Versorgung der Querschlagsausbriiche (@=1.2 m) werden uber Y-
Verbindungsstiicke an die Lutten von HTWN und HTON angeschlossen.

Phase 4 bis einschlief3lich Phase 6:

Die Lutten in HTON, HTWN und ES werden entsprechend dem Baufortschritt
laufend verlangert.

Phase 7:

In der Montagekaverne Ost wird die TBM uber die Lutte an den Klappenkasten
angeschlossen. Sobald die TBM die Kaverne verlassen hat, wird der Klappenkasten
an den Ort des Stollenanfangs versetzt (wo auch die Schleuse installiert wird) und
dahinter der Ventilator fur die Versorgung der Lutte zur TBM HT-Sud-Ost installiert.

tunnelventilation.Pro
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All'estremita est della soletta intermedia € realizzato il distributore con i collegamenti
per le condotte di ventilazione degli avanzamenti G.L. nord est, G.L. nord ovest e
con le condotte verso il cunicolo esplorativo. Questi collegamenti sono realizzati
tramite un blocco con serranda e un ventilatore.

I collegamenti e i blocchi serrande per le G.L. sud vengono pure realizzati, tuttavia
non vengono ancora collegati ai ventilatori e alle flessibili. L'aria necessaria viene
inizialmente immessa nel camerone di montaggio. Un ulteriore collegamento senza
ventilatore e dotato di una semplice serranda regolabile & realizzato per la
ventilazione della caverna logistica di Mules.

Le condotte nelle due gallerie di linea nord (@=3.0 m) e nel cunicolo esplorativo
(2 x D=1.6 m) vengono posizionate di nuovo e alla fine delle gallerie di linea sono
installate le prime due stazioni con ventilatore di rilancio.

Le condotte per la ventilazione degli scavi dei cunicoli trasversali (&=1.2 m)
vengono installate e fissate tramite elementi a Y alle condotte delle G.L.O.N. e
G.L.E.N.

Fase 4 con Fase 6

La lunghezza delle condotte delle G.L.O.N., G.L.E.N. e C.E. viene adattata man
mano all'avanzamento dello scavo.

Fase 7

Nel camerone di montaggio est la TBM viene collegata al blocco serranda tramite
condotte flessibili. Appena la TBM lascia il camerone di montaggio, il blocco
serranda viene spostato e installato all'inizio della G.L.E.S. (dove & presente la
chiusa) e collegato al ventilatore di immissione della condotta flessibile installata
sulla TBM.

24.11.2015



Anhang / Appendice 2

Phase 8:

Die Lutten in HTON, HTWN, ES und HTOS werden entsprechend dem
Baufortschritt laufend verlangert.

Phase 9:

In der Montagekaverne West wird die TBM uber die Lutte an den Klappenkasten
angeschlossen. Sobald die TBM die Kaverne verlassen hat, wird der Klappenkasten
an den Ort des Stollenanfangs versetzt (wo auch die Schleuse installiert wird) und
dahinter der Ventilator fir die Versorgung der Lutte zur TBM HT-Sid-West
installiert.

Phase 10 bis einschlie3lich Phase 12:

Die Lutten in HTON, HTWN, ES, HTOS und HTWS werden entsprechend dem
Baufortschritt laufend verlangert.

Phase 13:
In den beiden Stollen des Haupttunnels Nord wird jeweils eine Ventilatorstation

installiert. Fir den Ausbruch des Zugangsstollens Trens werden Klappenkasten und
Ventilator montiert und die beiden Lutten angeschlossen.

Phase 14 bis einschlief3lich Phase 16:

Alle angeschlossenen Lutten in werden entsprechend dem Baufortschritt laufend
verlangert.

tunnelventilation.Pro
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Fase 8

La lunghezza condotte in G.L.O.N., G.L.E.N., C.E. e G.L.E.S. viene adattata man
mano all'avanzamento dello scavo.

Fase 9

Nel camerone di montaggio ovest la TBM viene collegata al blocco serranda tramite
condotte flessibili. Appena la TBM lascia il camerone di montaggio, il blocco
serranda viene spostato e installato all'inizio della G.L.O.S. (dove & presente la
chiusa) e collegato al ventilatore di immissione della condotta flessibile installata
sulla TBM.

Fase 10 fino Fase 12

La lunghezza condotte in G.L.O.N., G.L.E.N., C.E., G.L.E.S. e G.L.O.S. viene
adattata man mano all'avanzamento dello scavo.

Fase 13
Nelle due gallerie di linea nord viene installato un ventilatore rilancio per condotta.

Per lo scavo della galleria di accesso Trens viene installato un blocco serranda e un
ventilatore collegati alle due condotte flessibili.

Fase 14 con Fase 16

La lunghezza di tutte le condotte viene adattata man mano all'avanzamento dello
scavo.
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Phase 17 und Phase 18:

Fur den Ausbruch des Logistikknotens und angrenzender Stollen werden Uber Y-
Verbindungsstiucke Lutten (D=1.6 m) an den Lutten im Stollen Trens angeschlossen.

Phase 19:
Die Lutten zur Versorgung der Querschlagsausbriche (@=1.2m) in der

Nothaltestelle werden Uber Y-Verbindungsstiicke an die Lutten von HTWN und
HTON angeschlossen.

Phase 20:
Nachdem eine geniigend grof3e, aerodynamische Verbindung zwischen HT und
Trens besteht, werden die Lutten in Trens vom Ventilator geldst, so dass der

Ventilator die Luft direkt in den freien Querschnitt des Stollens blast. Von dort strémt
sie kontrolliert Gber einen oder mehrere Querschlage in den HT ab.

Phase 21 und Phase 22:

Keine weiteren Veranderungen der Konfiguration fiir die Bauliiftung. Abstimmung
mit den Nachbarlosen zur Anpassung der Luftvolumenstréme.
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Fase 17 e Fase 18

Le condotte per lo scavo del nodo logistico e dei cunicoli circostanti vengono
installate e fissate tramite elementi a Y alle condotte nella galleria di accesso Trens.

Fase 19

Le condotte per lo scavo dei cunicoli trasversali (d=1.2m) della fermata
d'emergenza vengono installate e fissate tramite elementi a Y alle condotte delle
G.L.O.N., G.L.E.N.

Fase 20
Quando il collegamento aerodinamico tra le G.L. e Trens ha una dimensione
sufficiente, la condotta flessibile lungo la galleria di accesso viene staccata dal

ventilatore di immissione che immettera cosi aria direttamente nella sezione libera
della galleria. L'aria defluira poi nelle G.L. attraverso uno o piu cunicoli trasversali.

Fase 21 e Fase 22

Nessuna modifica ulteriore alla configurazione della ventilazione di cantiere.
Coordinazione con i Lotti confinanti per la regolazione delle quantita d'aria.
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Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere

Phase/Fase 07
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Anhang / Appendice 2

Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2 Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2 Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere

Anhang / Appendice 2
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Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere

Anhang / Appendice 2
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Anhang / Appendice 2

Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2 Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere

®o 310 MO Yauptrohre Ost =9 o
Galleria dilinea est

Phase/Fase 15 I

Cunicolo esplotat
| Il

Hauptrahre West
Galleria di linea ovest

3% Hauptrohre Ost o e b o i s *%  Hauptrohre Ost
Galleria dilinea est Galleria di linga g5t

11

=f=———=r [

1
E rku #Qﬁlneualqllc n
Cunicglo esplatative

Hauptrahre West

Hauptrohre West
Galleria di lincs ovest

Galeria di inea ovest

...........................................

Fensterstollen Mauls/
' | Finestra di Mules

Legende | leggenda:
Lutte bestehend / condotta esistente
= [ utte neu / nuova condotta
Blechkanal |/ condotta metallica

@ Ventilator bestehend /ventilatore esistente

@ Ventilator neu I ventilatore nuovo
----------- > Strémung Zuluft | aria fresca
----------- > Strémung Abluft | aria viziata

E] Klappenkasten / blocco serrande

| Zwischendecke [soletta intermedia

3

tunnelventilation.Pro 24.11.2015




Anhang / Appendice 2 Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2

Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2 Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2

Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2 Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2

Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2

Liftungsschemata nach Bauphasen / Schema di ventilazione per fase di cantiere
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Anhang / Appendice 2
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Anhang / Appendice 3 Ereignisszenarien / Scenari d'evento
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Anhang / Appendice 3 Ereignisszenarien / Scenari d'evento
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Ereignis 2: Ereignis in der Liftungskaverne / Evento 2: camerone di ventilazione
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Ereignis 4: ES Nord / Evento 4: C.E. verso Nord

Ereignisszenarien / Scenari d'evento
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Ereignisszenarien / Scenari d'evento
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Ereignis 7: Ostréhre, HT Stid /Evento 7: G.L. sud est
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Ereignis 9: Westréhre, HT Siid / Evento 9: G.L. sud ovest
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