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An/Spett.

Vid oo

AUFTRAGSSCHREIBEN

LETTERA DINCARICO
Eisenbahnachse Minchen - Verona  Asse ferroviario Monaco - Verona
Brenner Basistunnel Galleria di Base del Brennero
Arbeiten zum Baulos "Neue Zufahrtsstral3e Riol* Lavori del lotto di costruzione “Nuova viabilita di

accesso Riol”
Auftrag Nr. BOxXxx Contratto Nr. BOxxx
Zwischen / Fra
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO BBT SE
BRENNER BASISTUNNEL BBT SE
mit Sitz in Bahnhofplatz 1, 39100 Bozen / con sede in Piazza Stazione 1, 39100 Bolzano

vertreten durch die Mitglieder des Vorstandes in persona dei membri del Consiglio di Gestione

Prof. Ing. Konrad Bergmeister und / e Dott. Ing. Raffaele Zurlo

die als gesetzliche Vertreter der oben genannten che firmano congiuntamente il presente contratto in
Gesellschaft gemeinsam den vorliegenden Vertrag qualita di legali rappresentanti della predetta

unterfertigen Societa

UND/E
die sich mit Schriftstiick vom xx racc. N. xx n. x rep.  costituitesi in .................... racc. n. ........... n.
des Notars Dott. x zu einer zeitweiligen ............. rep. del Notaio Dott. .............. di

Bietergemeinschaft zusammengeschlossen haben; ... .l

Vertreten durch den Bevollméchtigten des in persona del procuratore del ........................
Vorausgeschickt, Premesso

dass mit Beschluss des Vorstandes der Galleria di che con determinazione del Consiglio di gestione

Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE, della Galleria di Base del Brennero Brenner

gemald Beschaffungsbeschluss Nr. der Beginn des Basistunnel BBT SE di cui alla Determina a

Ausschreibungsverfahrens  zur  Vergabe einer contrarre n. .... & stato autorizzato I'avvio della
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Ausschreibung fur die Arbeiten zur Errichtung des
Bauloses “Neue Zufahrtsstralle Riol” genehmigt
wurde;

dass, nach dem offenen Verfahren, eingeleitet durch
die Veroffentlichung der Ausschreibung im Amtsblatt
der Europdaischen Union am ........... , der Auftrag mit
dem Beschluss des Vorstandes der Galleria di Base
del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE Nr.
.......... vom .............. an das Unternehmen/die

zeitweilige Bietergemeinschaft
................................ , nachfolgend
“Auftragnehmer” genannt, mit einer
Zuschlagssumme von € ................ (exkl. Mwst.)

vergeben wurde;

dass der Bauleiter und der Auftragnehmer das
Protokoll unterzeichnet haben, mit dem festgestellt
wird, dass die Voraussetzungen, welche die
umgehende Durchfiihrung der Arbeiten ermdglichen,
weiterhin gegeben sind

dass der Auftragnehmer die Kaution auf
Vertragsdauer Uber Euro (Euro
.................. ) mittels der von der Gesellschaft
....................... ausgestellten Polizze hinterlegt

dass der Auftragnehmer eine Bestétigung von
Versicherungsgesellschaften vorgelegt hat, mit
denen letztere sich zum  Abschluss der
Versicherungspolicen gem. Art. 82. dieses Vertrages
bei Ubergabe der Arbeiten und der Planung
verpflichten;

all dies vorausgesetzt vereinbaren

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE, nachfolgend “BBT SE” oder “Auftraggeber”
genannt;

und

nachfolgend

“Auftragnehmer” genannt;

folgendes

TITEL | = ALLGEMEINE VORSCHRIFTEN

Art. 1 Wert der Voraussetzungen

Die Voraussetzungen sind integrierender und
wesentlicher Teil dieses Dokumentes und haben

procedura di gara per l'affidamento di un appalto
avente ad oggetto la realizzazione del lotto di
costruzione “Nuova viabilita di accesso Riol”;

che in seguito alla procedura aperta avviata con la
pubblicazione del bando di gara nella GUUE in
data ........... , 'appalto & stato aggiudicato con
atto del Consiglio di Gestione della Galleria di
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT SE

o P del .............. in via definitiva alla
Societa/R.T.l. oo , di seguito
denominata “Appaltatore”, con un importo di
aggiudicazione pari ad € ................ (al netto di
IVA;

che il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore hanno
sottoscritto il verbale in ordine all’accertamento
del permanere delle condizioni che consentono
limmediata esecuzione dei lavori

che [I'Appaltatore ha costituito la cauzione
definitiva di Euro ............... (euro ....ooceeveinnns )
mediante la polizza rilasciata dalla compagnia

che I'Appaltatore ha presentato un impegno di
Compagnie assicurative a costituire le polizze
assicurative di cui allart. 82 e seguenti del
presente contratto all'atto della consegna dei
lavori;

tutto cio premesso

la Galleria di Base del Brennero Brenner
Basistunnel BBT SE, in seguito denominata “BBT
SE” o “committente”;

e

................................. , di seguito denominata
“Appaltatore®;

stipulano e convengono quanto segue

TITOLO | - NORME GENERALI

Art. 1 Valore delle premesse

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale
del presente atto ed hanno valore di patto.
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verbindlichen Charakter.

Art. 2 Sprache und Rechtsgrundlagen

2.1. Was die Ausfiihrung des vorliegendes Vertrages
betrifft, so ist die rechtsgiltige Sprache Italienisch,
ebenso wie die Rechtsgrundlage das italienische
Recht bildet.

2.2. Eventuelle Abweichungen des deutschen Textes
haben Kkeinerlei Auswirkung. Dieser kann als
zusatzliches Mittel verwendet werden, um den
Vertrag zu verstehen, sofern es dabei hilft, die
Bedeutung zu erlautern.

Art. 3 Definitionen

3.1. In diesem Vertrag und seinen Anlagen sind
folgenden Ausdriicken die entsprechende
Bedeutung zuzuweisen:

a) AUFTRAGGEBER ODER BBT SE ODER
AUSSCHREIBENDE STELLE: gibt die Galleria di
Base del Brennero Brenner Basistunnel BBT
SE an, die Gesellschaft, in deren Auftrag
das Bauwerk realisiert wird,;

b) AUFTRAGNEHMER ODER AUSFUHRENDER ODER
UNTERNEHMEN: gibt das Subjekt/die Subjekte
an, das/die sich zur Ausfihrung der im
Vertrag und den entsprechenden Anlagen
genannten Bauten, sowie zur Ausflhrung
aller anderen Leistungen, die
Vertragsgegenstand  sind, sowie der
zugehorigen Lieferungen;

¢) VERTRAG: bezieht sich auf die Vereinbarung
zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer
betreffend die Ausflihrung der Leistungen
und der Arbeiten, die im Vertrag selbst und
den dazugehodrigen Anlagen angegeben
sind; er besteht aus dem vorliegenden
Dokument und den Dokumenten und
Planunterlagen, die im nachfolgenden Art. 6
angegeben sind;

d) AUSFUHRUNGSPLANUNG “NEUE
ZUFAHRTSSTRASSE RIOL”: bezieht sich auf den
Ausfuhrungsplan  der zu errichtenden
Bauwerke“ Dieser Ausflihrungsplan besteht
aus 212 Teilen, die integrierender und
substantieller Teil dieses Vertrages sind, und
in nachfolgendem Art. 6.1. angegeben sind;

e) OPTIONALE LEISTUNGEN: Gibt die Leistungen
an, die sich die BBT SE vorbehdlt an den
Auftragnehmer zu Ubergeben wund die
hauptséachlich die Errichtung von

Art. 2 Lingua e normativa di riferimento

2.1. Ai fini dell’esecuzione del presente contratto,
la lingua vincolante & [italiano, cosi come la
normativa di riferimento & data dal diritto italiano.

2.2. Eventuali contraddizioni con il testo tedesco
sono prive di effetto. Questo puo peraltro essere
utilizzato quale ausilio nell'interpretazione del
contratto, qualora cid sia utile a chiarirne il
significato.

Art. 3 Definizioni

3.1. Nel presente contratto e nei documenti ad
esso allegati, alle seguenti espressioni saranno
attribuiti i seguenti significati:

a) COMMITTENTE O BBT SE 0O STAZIONE
APPALTANTE: indica la Galleria di Base del
Brennero Brenner Basistunnel BBT SE,
soggetto per conto del quale I'opera viene
realizzata;

b) APPALTATORE O ESECUTORE O IMPRESA:
indica il soggetto o i soggetti che si
obbligano alla realizzazione delle opere
indicate nel Contratto e nei relativi
allegati, nonché all'esecuzione di tutte le
altre prestazioni oggetto del Contratto e
delle forniture ad esso correlate;

c) CONTRATTO: indica I'accordo tra
Committente ed Appaltatore per
'esecuzione delle prestazioni e dei lavori
indicati nel Contratto stesso e nei relativi
allegati; esso si compone del presente
atto e dei documenti ed elaborati indicati
al successivo art. 6.1.;

d) PROGETTO ESEcuTIVO “‘“NUOVA
VIABILITA’ DI ACCESSO RIOL”: indica il
progetto esecutivo delle opere da
realizzare. Tale Progetto esecutivo consta
di numero 212 elaborati che costituiranno
parte integrante e sostanziale del
presente Contratto e che sono elencati al
successivo art. 6.1.; .

€) PRESTAZIONI  OPZIONALI; indica le
prestazioni che la BBT SE si riserva di
affidare all’Appaltatore costituite
essenzialmente dalla realizzazione delle
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Steinschlagschutzverbauungen betreffen;

f) BEANSTANDUNG ODER BEANSTANDUNGEN:
Sowohl der in der Einzahl, als auch der in
der Mehrzahl verwendete Begriff gibt
jegliche eventuelle Beanstandung,
Anforderung, Anfrage, Anspruch an, der/die
direkte oder indirekte Auswirkungen auf den
Betrag der Ausschreibung und/oder auf die
anderen fir die  Vertragsausfihrung
erforderlichen Leistungen — bzw. auf die
Errichtung der vertragsgegenstandlichen
Bauwerke hat.

Art. 4 Vertragsgegenstand

4.1. Die BaumaBnahmen des Bauloses "Neue
ZufahrtsstraBe Riol" zielen darauf ab, eine neue
Verbindung zwischen der SS12 und dem zukiinftigen
Notfallbereich des Brenner Basistunnels in der Néhe
des Sidportals zu errichten.Das Baulos besteht im
Wesentlichen aus der Errichtung einer neuen
StralBenunterfihrung ca. bei km 198+000 der
Eisenbahnstrecke Verona-Brenner und der
entsprechenden Anbindungen an das bestehende
StraRennetz, aus wasserbaulichen MaRhahmen an
einem Abschnitt des Riolbaches, einschlie3lich
Erneuerung des Brickenbauwerks (sog. Riolbriicke),
aus der Verbreiterung der Gemeindestral3e entlang
der Eisenbahn und aus der Anbindung der neuen
Stral3enverbindung an die SS12.

4.2. Der Vertrag beinhaltet fixe Leistungen und
optionale Leistungen, wie nachfolgend beschrieben:

A. Fixe Leistungen
Kampfmittelbeseitigung;

Reinigung und Einrichtung der Baustellenflache,
einschliellich Beseitigung, Transport und
Deponierung der Abfélle aus den Reinigungsarbeiten
(nachstehend kurz ,Leistungen zur Reinigung der
Baustellenflachen®)

Neue StralBenunterfiihrung ca. bei km 198+000 der
Eisenbahnstrecke Verona-Brenner und
entsprechende Anbindungen an das bestehende
StralRennetz;

Abbruch von Gebauden, einschlieilich Beseitigung,
Transport und Deponierung der Abfalle aus den
Abbrucharbeiten;

Wasserbauliche MaRnahmen an einem Abschnitt
des Riolbaches und neue Briicke Uiber den Riolbach;

Anbindungen an die SS12;

Anpassung des bestehenden StralRennetzes und
dazugehdriger Nebenbauwerke;

barriere paramassi;

f) CONTESTAZIONE O CONTESTAZIONI: Sia che
il termine sia utilizzato al singolare sia che
esso sia utilizzato al plurale, indica ogni
eventuale contestazione, richiesta,
domanda, pretesa, che abbiano riflessi,
diretti o indiretti, sullimporto dell’appalto —
elo delle altre prestazioni occorrenti per
'esecuzione del contratto — ovvero sulla
realizzazione delle opere oggetto del
contratto.

Art. 4 Oggetto del contratto

4.1. Le opere oggetto del lotto di costruzione
“Nuova viabilita di accesso Riol” — hanno la finalita
di realizzare un nuovo collegamento tra la SS12 e
la futura area di emergenza a servizio della
Galleria di Base del Brennero, sita in prossimita
del portale, e consistono essenzialmente nella
costruzione di un nuovo sottopasso stradale al Km
198+000 ca. della ferrovia Verona-Brennero e
delle rispettive tratte stradali di raccordo alla
viabilitd esistente, nella sistemazione idraulica di
un tratto del rio Riol, compreso il rifacimento del
manufatto idraulico (denominato ponte Riol),
nell’allargamento della strada comunale adiacente
all'areale ferroviario e nellinnesto della viabilita di
nuova realizzazione sulla strada statale SS12.

4.2. 1l contratto comprende prestazioni certe e
prestazioni opzionali come di seguito descritto:

A. Prestazioni certe
Servizi di bonifica da ordigni inesplosi;

Pulizia e preparazione dell’'area, inclusi asporto,
trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti
derivanti dalle attivita di pulizia (in avanti
denominati, per brevita, “ Servizi di pulizia delle
aree”)

Nuovo sottopasso stradale al Km 198+000 ca.
della ferrovia Verona-Brennero e rispettive tratte
stradali di raccordo alla viabilita esistente;

Demolizione fabbricati, inclusi asporto, trasporto e
conferimento a discarica dei rifiuti derivanti dalle
attivita demolitorie;;

Sistemazione idraulica di un tratto del rio Riol e
nuovo ponte Riol ;

Opere di innesto alla SS12;

Adeguamento della viabilita esistente e relative
opere d’arte minori;
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MalRnahmen zur Verbesserung der Sicherheit bei
der Befahrung der SS12;

MaRnahmen zur Verbesserung der Sicherheit bei
der Befahrung des bestehenden Radwegs.

Es wird darauf hingewiesen, dass fir die Ausfiihrung
der Leistungen an der Eisenbahninfrastruktur nur
geschultes  Personal, das (Uber samtliche
erforderlichen Beféahigungen verfligt, zum Einsatz
kommen kann; dies unter Einhaltung der geltenden
Verordnungen, der entsprechenden Anweisungen
und der Verfahrensanweisung RFI DPR SIGS
PO1411 (System flur den Erwerb und den Erhalt von
Fahigkeiten seitens von nicht von RFI beschéftigtem
Personal, das Instandhaltungsarbeiten an der
Eisenbahninfrastruktur durchfihrt)

Der Auftragnehmer muss garantieren, dass diese
Aufgaben mit eigenem Personal oder mit Personal
seiner Subauftragnehmer, das Uber  die
erforderlichen Beféahigungen verfugt, durchgefihrt
werden.

Der Auftragnehmer kann auch auf RFI-Vertreter
zuruckgreifen, die Uber die entsprechenden
Befahigungen verfugen.

Sollte der Auftragnehmer auf RFI-Personal
zuruckgreifen, so gehen die entsprechenden Kosten
vollsténdig zu seinen Lasten.

Etwaige Verzdgerungen und/oder hodhere Kosten,
die sich aus der unzureichenden Verfugbarkeit von
geeignetem Personal seitens des Auftragnehmers
zur Durchfihrung dieser Aufgaben ergeben, gehen
vollsténdig zu Lasten des Letzteren.

B. Optionale Leistungen:

Steinschlagverbauung

4.3. Die Ausfiihrung der “optionalen Leistungen®, die
nur fir den Auftragnehmer obligatorisch ist, kann bei
BBT SE unter Einhaltung der im nachfolgenden Art.
32 angefilhrten Modalitdten und Fristen angefragt
werden.

4.4. Die auftragsgegenstandlichen Leistungen und
Arbeiten sind in den Ausschreibungsunterlagen, im
Vertragsschema samt den entsprechenden Anlagen
sowie in den weiteren, im nachfolgenden Art. 6.1
aufgelisteten Dokumenten und Planunterlagen naher
beschrieben.

4.5. Zum Gegenstand der Ausschreibung gehéren —
abgesehen von der Ausfiihrung aller Leistungen und
aller Arbeiten betreffend die Bauten, die Gegenstand
dieses Vertrags sind, und der Ausfiihrung jeder
weiteren erganzenden und zusétzlichen Leistung,
die unabdingbar ist, um die Bauten vollstandig und
fachgerecht fertig zu stellen und sie ihrem jeweiligen
Zweck entsprechend zu gestalten, die Ausfiihrung

Provvedimenti di miglioramento della sicurezza
del transito sulla SS12;

Provvedimenti di miglioramento della sicurezza
del transito sulla pista ciclabile esistente.

Si  evidenzia che, per [I'esecuzione delle
prestazioni da  eseguirsi  sullinfrastruttura
ferroviaria, potra operare solo personale
adeguatamente formato ed in possesso di tutte le
abilitazioni necessarie, nel rispetto delle norme
regolamentari vigenti, delle relative istruzioni e
della procedura RFI DPR SIGS P0O1411 (Sistema
di acquisizione e mantenimento delle competenze
del personale non dipendente da RFI che svolge
attivita manutentive all'infrastruttura ferroviaria)

L’Appaltatore dovra garantire che lo svolgimento
di dette mansioni venga effettuato con proprio
personale o con personale dei propri subaffidatari
in possesso delle abilitazioni necessarie.

L’Appaltatore potra anche avvalersi di agenti di
RFI in possesso delle specifiche abilitazioni
previste.

Nel caso I'Appaltatore si avvalesse di personale
di RFI, i relativi costi rimarrano a suo integrale
carico.

Eventuali ritardi e/o maggiori costi derivanti dalla
eventuale inadeguata disponibilita di idoneo
personale da parte dell’Appaltatore per Ilo
svolgimento di dette mansioni rimarranno a suo
totale carico.

B. Prestazioni opzionali:

Barriere paramassi.

4.3. L'esecuzione delle “Prestazioni opzionali,
obbligatoria unicamente per I'Appaltatore, potra
essere richiesta da BBT SE secondo le modalita e
nel rispetto dei tempi di cui al successivo art. 32.

4.4. Le prestazioni e le lavorazioni oggetto
dell’appalto sono piu precisamente descritte nella
documentazione di gara e nello schema di
contratto e relativi appendici ed allegati nonché
negli ulteriori documenti ed elaborati elencati al
successivo art. 6.1..

4.5. Rientrano nelloggetto dellappalto — oltre
all’esecuzione di tutte le prestazioni e di tutti i
lavori relativi alle opere oggetto del presente
Contratto ed alla realizzazione di ogni altro
intervento complementare e accessorio
indispensabile per dare le opere completamente
finite a regola d’arte ed idonee all’'uso cui sono
destinate — I'esecuzione delle seguenti ulteriori
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folgender weiterer Leistungen, die ohne Anspruch
auf Vollstandigkeit aufgelistet sind und mit dem vom

Auftragnehmer

sind:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

angebotenen Betrag abgegolten

alle notwendigen Tétigkeiten, die zum
Beginn der Arbeiten notwendig sind,
insbesondere zum Erhalten der

Bewilligungen seitens der Behérden und
vorstehenden  Obrigkeiten, sowie der
Personen, die dazu berechtigt sind,;

die Beachtung - was den
Vertragsgegenstand betrifft - aller
Vorschriften, die fir die Genehmigung

seitens des UVP-Ausschusses der Provinz
Bozen sowie fir die von den zustandigen
Behorden und von den dazu berechtigten
Subjekten erteilten Genehmigungen
eingehalten werden mussten und die in die
Projektbezogenen Technischen
Vertragsbestimmungen gem. Art. 6.1 und in
jegliche weitere, im Anhang des ggst.
Vertrags aufgefiihrte Dokumente und/oder
Planunterlagen eingeflossen sind, inklusive
Monitoring der Gebaude und der
Eisenbahnbestandsstrecke  wahrend der
Bauausfiihrung

alle Tatigkeiten, die dazu dienen, die
zeitweilige Verflugbarkeit von Grundstiicken
und/oder Immobilien zu erhalten, die der
Auftragnehmer fur die Ausfihrung der
Bauarbeiten fir n(tzlich erachtet, sofern
diese nicht bereits direkt vom Auftraggeber
beschaffen wurden oder zum Erlass des
Dekretes zur Ubereignung derselben, bzw.
der Einraumung von Dienstbarkeiten auf
denselben;

alle Tatigkeiten, die zur Beseitigung der
Interferenzen notwendig sind, auch wenn die
Behebung derselben Behoérden, offentlichen
Verwaltungen und offentlichen
Dienstleistungsverwaltungen obliegt (siehe
Projektbezogene Technische
Vertragsbestimmungen);

die Ausfihrung aller
Materialien;

Eignungstests der

alle notwendigen Arbeiten zur Beseitigung
der Interferenzen, die durch den
Auftragnehmer direkt ausgefuhrt werden
kénnen;

f bis) alle Leistungen, deren Ausfihrung laut den

.Projektbezogenen

Technischen

Vertragsbestimmungen® gemal nachfolgendem

Art.
angebotenen

6.1. als mit dem vom Auftragnehmer
Betrag ,abgegolten® ist bzw.

ausschlieBlich zu Lasten dieses Auftragnehmers

prestazioni, indicate a titolo esemplificativo e non

esaustivo,

che sono compensate nellimporto

offerto dall’Appaltatore:

a)

b)

c)

d)

e)

f)

tutte le attivita necessarie per l'inizio dei
lavori, in particolare volte all‘ottenimento
delle autorizzazioni da parte degli Enti e
delle Autorita preposte nonché dai
Soggetti aventi titolo;

l'ottemperanza — per la parte inerente
l'oggetto contrattuale - a tutte le
prescrizioni intervenute
nell’autorizzazione del Comitato VIA della
Provincia di Bolzano, nelle autorizzazioni
rilasciate dalle Autoritd preposte e dai
Soggetti aventi titolo nonche a quelle
stabilite nelle Disposizioni Tecniche
Particolari di cui allart. 6.1. e in
qualsivoglia di qualsiasi altro documento
e/o elaborato riportato negli allegati al
presente Contratto, compreso il
monitoraggio in corso d’opera degli edifici
e della linea ferroviaria esistente, lungo il
tratto d’interesse dell’intero intervento.

tutte le attivita finalizzate ad acquisire la
temporanea disponibilita di aree elo
immobili ritenuti dall’appaltatore utili per la
realizzazione delle opere, qualora non
siano gia state acquisite direttamente dal
Committente ovvero per il rilascio del
decreto di asservimento delle stesse,
ovvero per la costituzione di servitu su di
esse;

tutte le attivitA  necessarie  per
'eliminazione delle interferenze anche
ove la risoluzione delle stesse fosse di
competenza di Enti, Amministrazioni
Pubbliche e Gestori di pubblici Servizi ;

'esecuzione di tutte le prove di
accettazione e qualifica dei materiali;

tutti i lavori necessari per I'eliminazione
delle interferenze eseguibili direttamente
dall’Appaltatore;

f bis) tutte le prestazioni la cui esecuzione &

prevista

dalle” Disposizioni Tecniche

Particolari” di cui al successivo art. 6.1., come
“inclusa e compensata” nellimporto offerto

dall’Appaltatore

ovvero come posta ad
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geht;

g)

h)

)

k)

m)

n)

0)

p)

a)

alle Bauprovisorien der
Baustelleneinrichtung, die fur die Errichtung
der ausschreibungsgegenstéandlichen
Bauwerke notwendig sind;

die Prifungen und die Kontrollen zur
Inbetriebnahme aller ausgefuhrten Bauten
und Anlagen;

die technische Assistenz wahrend der
Ausfihrung der Prifungen, die vom
Auftragnehmer in den
Inbetriebnahmephasen an den Anlagen
erfolgt;

die Lieferung der technischen
Dokumentation  der fertigen  Bauten,
einschlieflich der technischen

Spezifikationen:

die Lieferung des Wartungsplans fir die
technologischen Anlagen;

die Lieferung des Wartungsplans fir die
Zivilbauten;

die Lieferung des Wartungsplan fur die
mechanischen und elektrischen Anlagen;

die Schulung und/oder Ausbildung zur
Nutzung und Wartung aller errichteten
Anlagen;

das Durchfihren von
Fachausbildungskursen;

die Vorbereitung aller abschlieBenden
Schriftsticke und Dokumente, die zur
Abnahme  notwendig sind, wie im

nachstehenden Art. 70 ff. angeflhrt;

Der Auftragnehmer verpflichtet sich zur
Einhaltung des  Ausflhrungsprogramms
gem. Art. 25, zur ordnungsgemaliien

Beschaffung der Baumaterialien sowie zum
ordnungsgemaflen Abtransport, Transport
und zur Deponierung etwaiger Abfélle auf
genehmigten Deponien, die aufgrund ihrer
Charakterisierung fir die Qualifizierung
geeignet sind und halt sich dabei streng an
die geltenden einschlagigen Bestimmungen;

zu Lasten des Auftragnehmers— welcher
durch den Gesamtbetrag dafiir bezahlt wird
— geht, ohne Anspruch auf Vollstandigkeit,
die Ausfiihrung der Bestandsaufnahmen und
die  Monitorings der Gebdude und
Konstruktionen im Allgemeinen (Auswirkung
von Erschitterungen, Larm, Staub usw.), der
unterschiedlichen Netze und Einbauten

esclusivo carico dello stesso Appaltatore;

)}

h)

m)

n)

0)

p)

a)

tutte le opere provvisorie di
cantierizzazione necessarie per la
realizzazione delle  opere oggetto

d’appalto;

le prove e le verifiche per la messa in
servizio di tutte le opere e gli impianti
realizzati;

I’'assistenza tecnica durante |‘esecuzione
delle prove sugli impianti effettuate dal
Committente nelle fasi di attivazione;

la fornitura della documentazione tecnica
delle opere finite, comprensiva di
specifiche tecniche:

la fornitura del Piano di Manutenzione

degli impianti tecnologici;

la fornitura del Piano di Manutenzione

delle opere civili;

la fornitura del Piano di Manutenzione
degli impianti meccanici ed elettrici;

'addestramento e/o formazione alluso e
manutenzione di tutti gli impianti realizzati;

'esecuzione di corsi

formazione;

specialistici  di

la predisposizione di tutti gli atti e
documenti di consuntivo necessari per
'espletamento delle attivita di collaudo, di
cui al successivo art. 70 e seguenti;

I'Appaltatore si obbliga a rispettare il
programma esecutivo di cui al successivo
art. 25 e si obbliga, altresi, a procedere al
corretto approvvigionanamento dei
materiali di costruzione nonché al corretto
asporto, trasporto e conferimento degli
eventuali rifiuti in discariche autorizzate
ed adeguate alla gualificazione
conseguente alla loro caratterizzazione,

attenendosi rigorosamente a quanto
previsto dalle vigenti disposizioni in
materia,;

€ onere dell’Appaltatore — compensato
allinterno del corrispettivo — di eseguire, a
titolo indicativo e non esaustivo,
l'asseverazione dello stato di fatto e i
monitoraggi relativi a edifici e strutture in
genere (impatto da vibrazioni, rumore,
polvere etc.), reti viarie e sottoservizi e
ogni altro monitoraggio ritenuto

BOxxxx Contratto Nuova viabilita Riol.docx



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: Neue Zufahrtsstralle Riol
Dokumenteninhalt: Vertragsschema

Seite/pagina 9 von/di 135
Settore: Approvvigionamenti
Oggetto: AP294 Nuova viabilita di accesso Riol
Contenuto documento: Schema di contratto

sowie jegliche weitere Monitoringtétigkeit,
die vom Auftragnehmer selbst fur notwendig
erachtet oder vom Auftraggeber verlangt
wird;

4.6. entfallt

4.7. Zum Vertragsgegenstand gehért auch die
Erfullung aller Pflichten und Auflagen, die aus der
Einhaltung von in oben genannten Dokumenten
genannten Gesetzen, Vertragsbedingungen und
Vorschriften herrihren, sowie von den Vorschriften,
die von den zustdndigen Behoérden beziglich der
Orte, an denen die Arbeiten ausgeflihrt werden
sollen, erlassen wurden, sowie aus allen
Vorschriften, die aus den Dienststellenkonferenzen
hervorgehen.

4.8. Zum Vertragsgegenstand gehort ferner die
Pflicht des Auftragnehmers, alle
VorsichtsmaBnhahmen und Vorkehrungen zu treffen,
um eventuellen Schaden an Gebauden, Bauwerken,
Geréaten, Infrastrukturen, Anlagen und Einbauten, die
von den Arbeiten betroffen sind und/oder sich auf
der Baustelle oder dessen Néhe befinden,
zuvorzukommen. Es ist auBBerdem Pflicht des
Auftragnehmers, alle Baumafinahmen vorzunehmen,
die zum Einhalten der in der Projektdokumentation
vorgesehenen Grenzwerte betreffend die
Monitoringtatigkeiten und die  Zahlung des
Schadensersatzes an die Betreiber der von den
Arbeiten betroffenen Infrastrukturen notwendig sind,
dies sowohl beziglich der Vorkehrungen, die
aufgrund der Arbeiten notwendig wurden, als auch
als Folge der Anwendung von eventuellen
Malnahmen zur Begrenzung und/oder
Unterbrechung der von den Arbeiten betroffenen
Infrastrukturen.

4.9. Alle vorgenannten Leistungen und all jene, die
zum Gegenstand der Ausschreibung gehdéren, gelten
als mit dem Betrag der Ausschreibung abgegolten
und der Auftragnehmer kann - aus keinem Grund -
die Anerkennung zusétzlicher Betrage verlangen.

4.10. Vertragsgegenstand und auch mit dem
vertraglich vereinbarten Entgelt abgegolten sind alle
gesetzlich vorgesehenen Malinahmen im Bereich
Unfallverhiitung und Hygiene und Sicherheit am
Arbeitsplatz  und auf den Baustellen Der
Auftragnehmer hat jedenfalls etwaige MalRnahmen
zu ergreifen, die durch Gesetzesbestimmungen
vorgesehen sind, die nach der Unterzeichnung des
gegenstandlichen Auftrags in Kraft treten. Falls
durch diese Maflinahmen nicht vorgesehene Kosten
entstehen, werden diese entweder Uber die Bildung
von Neupreisen oder Uber Aufpreise anerkannt.

necessario dallo stesso Appaltatore o
richiesto dal Committente;

4.6. Per memoria

4.7. Rientra nell’oggetto del contratto
ladempimento di tutti gli obblighi ed oneri
derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e
regolamenti richiamati dai documenti di cui sopra,
dalle disposizioni emanate dalle Autorita
competenti in relazione ai luoghi dove si debbono
eseguire i lavori, nonché da tutte le prescrizioni
emerse nelle Conferenze di Servizi.

4.8. Rientra altresi nelloggetto del contratto
l'obbligo dell’Appaltatore di adottare tutte le
cautele e i provvedimenti atti a scongiurare il
verificarsi di danni ad edifici, fabbricati, manufatti,
infrastrutture, impianti e sottoservizi interessati dai
lavori e/o ubicati nelle aree di cantiere e nelle loro
vicinanze. E’ altresi onere dell’Appaltatore,
'adozione di tutte le misure costruttive necessarie
per il rispetto dei valori limite previsti nei
documenti progettuali inerenti i monitoraggi, la
corresponsione degli indennizzi ai soggetti gestori
delle infrastrutture interferite e a terzi, riferiti sia
all’esecuzione di provvedimenti resisi necessari a
causa dei lavori sia in conseguenza dell’adozione
di eventuali provvedimenti di limitazione e/o
interruzione dell’esercizio delle infrastrutture
interferite.

4.9. Tutte le prestazioni innanzi indicate, e tutte
quelle rientranti nelloggetto dell’appalto, sono
compensate con il corrispettivo dell’appalto e
I’Appaltatore non pud — ad alcun titolo — richiedere
il riconoscimento di somme ulteriori.

4.10. Rientra nell'oggetto del contratto e si intende
compensata con il corrispettivo contrattuale
'adozione di tutte le misure previste dalle vigenti
disposizioni in materia di prevenzione infortuni e
igiene e sicurezza del lavoro e nei cantieri.
L’Appaltatore dovra — in ogni caso — adottare,
tutte le eventuali misure che dovessero essere
previste da norme successive alla data di
sottoscrizione del presente contratto, con
'avvertenza che ove I'adozione di esse dovesse
comportare oneri non previsti, gli stessi saranno
oggetto di riconoscimento mediante l'istituzione di
nuovi prezzi ovvero di sovrapprezzi.
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Art. 5 Zusammenfassende Beschreibung der
Bauten

5.1. Die losgegenstandlichen Arbeiten bestehen im
Wesentlichen aus der Errichtung der in den
folgenden WBS enthaltenen Bauwerke:

CNO1 - Vorbereitende Arbeiten
ISO1 — Umleitung Riolbach

PRO1 - Briicke Riolbach

SV01 - Unterflihrung Bereich Ost
SV02 — Unterfuihrung Querung
SVO03 — Unterfiihrung Bereich West
TBO1 — Abwasserkanal

TRO1 — Sez. 1-30 (0+000 — 0+265)
TRO2 — Sez. 30-50 (0+265 — 0+460)
TRO3 — Sez. 50-79 (0+460 — 0+747,991)
INO1 — Kreuzung SS12

ASO01 - Bestandsaufnahmen

BOB — Kampfmittelbeseitigung

SIC - Sicherheit

PMO01- Steinschlagschutzbauten( optional)

Art. 6 Vertragsdokumente

6.1. Die Dokumente, die integrierender Teil des
Vertrages sind und die das Verhéltnis zwischen den
hier aufgefuhrten Parteien regeln, sind hier in
Reihenfolge abnehmender Wichtigkeit aufgefihrt:

(ref.1) vorliegendes Vertragsschema (einschlief3lich

3 Anhadnge und Anlagen), ausgefiullt und
unterschrieben;
(ref.2.1) “Projektbezogene Technische

Vertragsbestimmungen” laut Planverzeichnis gem.
Anhang 1 des ggst. Vertrags, nachstehend kurz
SPTV*;

(ref.2.2) “Leistungsverzeichnis” laut Planverzeichnis
gem. Anhang 1 des ggst. Vertrags;

Art. 5 Descrizione sommaria delle opere

5.1. | lavori del lotto consistono essenzialmente
nella realizzazione delle opere ricomprese nelle
seguenti WBS:

CNO1 — Lavori preparatori

ISO1 — Bypass rio Riol

PRO1 — ponte rio Riol

SVO01 — Sottovia zona est

SV02 - Sottovia attraversamento
SV03 - Sottovia zona ovest

TBO1 — Tombotto

TRO1 — sez. 1-30 (0+000 — 0+265)
TRO2 — sez. 30-50 (0+265 — 0+460)
TRO3 - sez. 50-79 (0+460 — 0+747,991)
INO1 — Incrocio SS12

ASO01 — Asseverazioni

BOB — Bonifica ordigni bellici

SIC - Sicurezza

PMO1 — Barriere Paramassi (opzionale)

Art. 6 Documenti contrattuali

6.1. | documenti che fanno parte integrante del
contratto, e che definiscono e regolano i rapporti
tra le parti sono qui elencati in ordine decrescente
di importanza:

(ref.1) Presente schema di contratto (comprensivo
di n. 3 Appendici ed Allegati) compilato e
sottoscritto;

(ref.2.1) “Disposizioni Tecniche Particolari”’; come
da elenco elaborati di cui allappendice 1 al
presente contratto, in avanti denominate, per
brevita, DTP;

(ref.2.2) “Elenco prestazioni” come da elenco
elaborati di cui allappendice 1 al presente
contratto;
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(ref.2.3) Capitolato Generale tecnico di appalto delle
opere Civili di RFI (doc. RFI STC SI SP IFS 001) laut
Anhang 1 des ggst. Vertrags, nachstehend kurz
,LCGTA-RFI*

(ref. 2.4) Technische Vertragsbestimmungen (DTC
2017) der Autonomen Provinz Bozen laut Anhang 1
des ggst. Vertrags, nachstehend kurz , TV*;

(ref.2.5) Technisches Angebot, das im Zuge der
Ausschreibung eingereicht wurde;

(ref.2.6) Weitere Unterlagen, die Bestandteile des
genehmigten Projektes des Bauloses sind und
diesbeziiglicher Sicherheits- und
Koordinierungsplan, It. Anhang 1 dieses Vertrages;

(ref.3.) Vereinbarungen
Dienststellenkonferenzen,
Umweltbeobachtungsstelle, UVP, It. Anhang 3 des
ggst. Vertrags;.

(ref.4)  Teilnahmeantrag und  entsprechende
Erklarungen, die vom Auftragnehmer im Zuge der
Ausschreibung vorgelegt werden;

und Vorschriften aus:

(ref.5) Wirtschaftliches und zeitliches Angebot,
einschlieR®lich der ,Liste der fir die Ausfiihrung
vorgesehenen Leistungen®;

(ref.6) Dokumentation zur Belegung des im Zuge der
Ausschreibung vom Auftragnehmer vorgelegten
Angebots, zur Bewertung der Angemessenheit des
Angebots;

(ref.7) folgende seitens des Auftragnehmers
Ubergebene Garantien:
o Polizze ausgestellt von

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  als  Kaution — auf
Vertragsdauer zur  Deckung der im
vorliegenden Vertrag vorgesehenen Aufgaben
und Pflichten;

6.2. (ref.8) Aulerdem sind folgende Dokumente
integrierender Teil des Vertrages und verstehen sich
als Anlagen, auch wenn sie nicht materiell und
physisch in denselben eingeflgt sind, sondern bei
der ausschreibenden Stelle archiviert wurden:

Protokoll zur Legalitat, unterschrieben seitens BBT
SE und dem Regierungskommissar fir die Provinz
Bozen;

Protokoll iiber die Uberwachung von groRen
Bauvorhaben (MGO Protokoll);

Verhaltenskodex der BBT SE;

6.3. Die folgenden Dokumente sind hingegen weder
Vertragsbestandteil noch Bestandteil der
Geschaftsbeziehung:

fur die pauschalen abgerechneten Teil: die Mengen
der einzelnen Grundposten, sowohl jene, die aus

(ref.2.3) Capitolato Generale tecnico di appalto
delle opere Civili di RFI (doc. RFI STC SI SP IFS
001) di cui allappendice 1 al presente contratto, in
avanti denominato, per brevita, CGTA-RFI;

(ref. 2.4) Disposizioni Tecnico Contrattuali (DTC
2017) della Provincia Autonoma di Bolzano di cui
allappendice 1 al presente contratto, in avanti
denominate, per brevita, DTC;

(ref.2.5) Offerta tecnica presentata in sede di
gara;

(ref. 2.6) Progetto esecutivo del lotto e relativo
Piano di Sicurezza e Coordinamento, come da
elenco elaborati di cui al’appendice 1 al presente
contratto;

(ref.3.) Accordi e Prescrizioni derivanti da:
Conferenze dei Servizi, Osservatorio Ambientale,
VIA come da appendice 3 al presente contratto ;

(ref.4) Istanza di ammissione alla gara e
dichiarazioni a corredo presentate in sede di gara
dall’Appaltatore;

(ref.5) Offerta economica e temporale,
comprensiva della Lista delle lavorazione e
forniture previste per 'esecuzione dei lavori;

(ref.6) Documentazione a  giustificazione
dell’offerta presentata in sede di gara
dall’appaltatore ai fini della valutazione della
congruita dell’offerta;

(ref.7) le seguenti garanzie consegnate
dall’Appaltatore:
o Polizza rilasciata da

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX —per la cauzione
definitiva a garanzia delladempimento degli
obblighi ed oneri stabiliti dal presente
contratto;

6.2. (ref.8) Fanno inoltre parte integrante del
contratto e si intendono allegati, ancorché non
materialmente e fisicamente uniti allo stesso ma
depositati agli atti della stazione appaltante, i
seguenti documenti:

Protocollo di legalita sottoscritto tra BBT SE ed il
Commissario del Governo per la Provincia di
Bolzano;

Protocollo Monitoraggio Grandi opere (MGO);

Codice di comportamento di BBT SE;

6.3. Non fanno invece parte del contratto e sono
estranei ai rapporti negoziali:

per le parti a corpo, le quantita delle singole voci
elementari, sia quelle rilevabili dagli atti progettuali
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den Projektunterlagen hervorgehen als auch aus
jeglichen anderen dazugehérigen Anhangen, wie
auch jene, die aus der ,Liste der fiir die Ausflihrung
vorgesehenen Leistungen®, laut dem bei der
Angebotslegung eingereichten "Wirtschaftlichen und
zeitlichen Angebot", hervorgehen

6.4 Fir die Eisenbahnbauten samt Erdbau,
Ingenieurbauten, Verbauungen obertage,
Nebenbauwerke (z.B. Z&une, Kandle etc.), die
hauptsachlich dem Leistungsverzeichnis der RFI
enthommen wurden, missen die allgemeinen
technischen  Bestimmungen des ,Capitolato
Generale tecnico di appalto delle opere Civili*
(Allgemeines technisches Ausschreibungsbuch) der
RFI angewandt werden.(Art. 6.1, ref. 2.3).

Diese Bestimmungen, wurden vom Auftragnehmer
fur die Angebotserstellung bertcksichtigt.

6.5 Fur die Ausfiuhrung aller Arbeiten im
Zusammenhang mit Stral3entrassen und etwaigen
RenaturierungsmalRnahmen samt Erdbau, kleineren
Ingenieurbauten, Verbauungen obertage,
Nebenbauwerke (z.B. Erdbau, StrafRenleitplanken,
Steinschlagverbauung, Zaune etc.), die
hauptsachlich dem  Leistungsverzeichnis  der
Autonomen Provinz Bozen, Jahr 2017, enthommen
wurden, missen die allgemeinen technischen
Bestimmungen der »1echnischen
Vertragsbestimmungen (TV 2017) der Autonomen
Provinz Bozen angewandt werden.(Art. 6.1, ref. 2.4).

Diese Bestimmungen wurden vom Auftragnehmer
fur die Angebotserstellung bertcksichtigt.

Art. 7 Vertragssumme

7.1. Die Vertragssumme betragt aufgrund des im
Zuge der Ausschreibung vorgelegten Angebots in
Euro .................. und gliedert sich wie folgt:

A) Kampfmittelbeseitigungsmallnahmen € ..........
(nach Aufmafd zu verrechnen)

B) Arbeiten: € ................ davon

B.1) Fixe Leistungen:

B.1.1) pauschal € ................ ,

B..1.2) nach AufmalR € ................ ;

B.2) Optionale Leistungen

B.2.1) pauschal € ................ , (dieser Betrag wird

als Summe der in der Massenberechnung
angefiihrten Preispositionen berechnet, WBS PMO0L1-

e da qualsiasi altro loro allegato, che quelle
risultanti dalla Lista delle lavorazioni e forniture di
cui all'offerta economica temporale presentata in
sede di offerta.

6.4 Per le opere ferroviarie, inclusi pertanto
movimenti terra, opere darte, sistemazioni
superficiali, opere accessorie (es: recinzioni,
canalizzazioni, ecc), le cui lavorazioni sono
desunte essenzialmente dal prezziario RFI, le
disposizioni tecniche generali da adottare sono
quelle contenute nel CGTA RFl(art. 6.1, ref. 2.3).

considerate
formulazione

Dette disposizioni sono state
dall’Appaltatore ai fini della
dell'offerta.

6.5 Per 'esecuzione di tutte le lavorazioni relative
a tracciati stradali e a eventuali interventi di
rinaturazione, inclusi pertanto movimenti terra,
opere darte minori, sistemazioni superficiali,
opere accessorie (es. barriere stradali, barriere
paramassi, recinzioni, ecc.), le cui lavorazioni
sono desunte essenzialmente dai prezziari della
Provincia Autonoma di Bolzano, anno 2017, le
disposizioni tecniche generali da adottare sono
quelle contenute nelle DTC (art. 6.1, ref. 2.4).

considerate
formulazione

Dette disposizioni sono state
dallAppaltatore ai fini della
dell’offerta.

Art. 7 Ammontare del contratto

7.1. L'importo contrattuale, come determinato in
base allofferta presentata in sede di gara
ammonta ad euro ................ , Cosi suddiviso:

A) Servizi di bonifica bellica € .......... (da
compensarsi a misura)

B) Lavori: € ................ di cui

B.1) Prestazioni certe:

B.1.1)acorpo € ................ ,

B..1.2)amisura € ................ ;

B.2) Prestazioni opzionali

B.2.1) a corpo € ................ ,(tale importo sara

calcolato quale somma delle voci di prezzo di cui
al Computo metrico estimativo, WBS PMO01-
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Steinschlagschutzbauten — OPTIONAL)
C) Sicherheitskosten: € 220 197,50

7.2. Die Vertragssumme versteht sich abzgl. MwsSt.,
vorbehaltlich der Endabrechnung.

7.3. Das Ausbruchsmaterial aus dem Vortrieb ist
Eigentum der BBT SE. Der Auftragnehmer hat die in
der Projektunterlage DO0755-00197-04 ,Piano di
utilizzo in sito delle terre e rocce da scavo escluse
dalla disciplina dei rifiuti / Verwendungsplan vor Ort
des Aushubmaterials, das nicht unter die
Abfallregelung fallt” enthaltenen Bestimmungen®
umzusetzen. Gem. Art. 24 des DPR Nr. 120 vom 13.
Juni 2017 und der anwendbaren
Genehmigungsbescheide hat der Auftragnehmer
den auf der Baustelle vorgesehenen Anteil bei der
Errichtung der Bauwerke wiederzuverwenden. Der
restliche Anteil des Aushubmaterials wird als Abfall
behandelt. In Bezug auf diese Leistung wird auf die
Positionen “BA.DE.C 0104.A — Zahlung fir die
Abfalllieferung an genehmigte Anlagen” und
BA.DE.C 0106.A - Transport in Deponien oder
Verwertungsanlagen” It. Leistungsverzeichnis
verwiesen. Der Auftragnehmer nimmt die Ergebnisse
der von der BBT SE durchgefihrten
umwelttechnischen Charakterisierung gem.
Projektunterlage D0755-00197-04  zur Kenntnis.
Auch  durch ausdriickliche Erweiterung des
Vertragsrisikos akzeptiert der Auftragnehmer diese
Ergebnisse, die Mengenschatzungen gemaR der
Unterteilung in Materialklassen gem.
Projektunterlage D0755-00197-04 ,Plan Uber die
Verwendung des von der Abfallregelung
ausgenommenen Ausbruchmaterials® und verzichtet
ab sofort auf jegliche Ausnahme und/oder
Beanstandung in Hinblick auf eine etwaige andere
Menge oder Qualitdt des Ausbruchsmaterials. Er
Ubernimmt dafur das Vertragsrisiko.

7.4. Es sind keinerlei Preisrevisionen vorgesehen,
der Artikel 1664 Abs. 1 des Zivilgesetzbuches findet
keinerlei Anwendung, gleich welche Eventualitat
jederzeit auftreten koénnte, dies wahrend der
gesamten Dauer des Vertrages, einschlief3lich
eventueller Aufschibe des Fertigstellungstermins
aufgrund einer Verschiebung der Frist fur die
Fertigstellung und/oder die Einstellung der Arbeiten.

7.5. Mit den Vertragspreisen gelten ohne Ausnahme
samtliche direkten und indirekten Kosten, die dem
Auftragnehmer fir die Ubergabe der vollstandig
fertiggestellten, fachgerecht und entsprechend den
Vorgaben des Ausfiihrungsprojektes ausgefiihrten
Baumafinahmen sowie fur die Einhaltung samtlicher
Vertrags-Durchfuhrungsvorschriften und fur die
Erfullung der mit dem ggst. Auftrag ibernommenen
Verpflichtungen entstehen, als umfasst und vergtet.

Barriere paramassi — OPZIONALE)
C) Oneri per la sicurezza: € 220 197,50

7.2. Limporto contrattuale si intende al netto
dell'l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.

7.3. | materiali provenienti dagli scavi sono di
proprieta della BBT SE. L’Appaltatore deve
mettere in atto quanto previsto nel documento di
progetto D0755-00197-04 “Piano di utilizzo in sito
delle terre e rocce da scavo escluse dalla
disciplina dei rifiuti” riutilizzando, ai sensi dell'art.
24 del DPR 13 giugno 2017, n. 120 e dei
provvedimenti autorizzativi applicabili, la quota
parte prevista allinterno del cantiere, che sara
oggetto di trasformazione e impiego da parte
dell’Appaltatore per la realizzazione delle opere, e
gestendo come rifiuto la parte restante dei
materiali di scavo, trovando quest'ultima
prestazione riferimento nelle voci di prezzo
“‘BA.DE.C 0104.A — Compenso per recupero in
impianti autorizzati” e “ BA.DE.C 0106.A -
..trasporto in discarica o impianti di recupero”, di
cui all’Elenco prestazioni. L’Appaltatore, prende
atto delle risultanze delle indagini di
caratterizzazione ambientale effettuate dalla BBT
SE, di cui al documento di progetto DO755-
00197-04 e, anche con espresso ampliamento
dell’alea del contratto, ne accetta espressamente
le risultanze, accetta espressamente la stima della
guantita del materiale, secondo la suddivisione
delle tipologie definite nel documento di progetto
D0755-00197-04 “Piano di utilizzo in sito delle
terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei
rifiuti” e, conseguentemente, sin d’ora rinunzia a
qualsiasi eccezione, e/o contestazione in ordine
alleventuale diversa quantita o qualita del
materiale di scavo, intendendo espressamente
assumere ogni alea al riguardo.

7.4. Non e prevista alcuna revisione dei prezzi, e
non trova applicazione [Iarticolo 1664, primo
comma, del codice civile, qualunque eventualita
possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la
durata del contratto, ivi comprese eventuali
protrazioni del termine utile di ultimazione per
effetto di differimento della scadenza del termine
di completamento e/o di sospensioni dei lavori.

7.5. | prezzi contrattuali comprendono e
compensano tutti gli oneri, diretti e indiretti,
nessun eccettuato, che ['Appaltatore dovra
sostenere per consegnare tutte le opere oggetto
d’appalto complete e ultimate a regola d’arte ed in
conformita alle previsioni del progetto esecutivo
nonché per osservare tutte le prescrizioni
esecutive del presente contratto ed assolvere a
tutti gli adempimenti e obblighi assunti con il
presente appalto.
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Art. 8 Sitz und Vertreter des Auftragnehmers

8.1. Der Auftragnehmer wahlt sein Sitz in der
Gemeinde ..., mit der Anschrift

8.2. Der Auftragnehmer, der die Ausfuhrung der
Arbeiten und der Planung nicht selbst fiihrt, muss bei
Vertragsabschluss, oder spatestens bei Ubergabe
der Arbeiten mit Offentlicher Urkunde das
Vertretungsmandat, das bei der ausschreibenden
Stelle hinterlegt wird, einer Person Ubergeben, die
den technischen und moralischen
Eignungsanforderungen , um die notwendigen
Aktivitaten zur Ausflhrung der Arbeiten It. Vertrag
ausfuhren zu kénnen, genugt (bei Auftragen, die an
eine Bietergemeinschaft oder an ein Konsortium
vergeben wurden, wird das Mandat vom
federfihrenden Unternehmen oder vom Konsortium
erteilt). Diesem Vertreter werden eventuelle
Anforderungen oder Vorschriften der Bauleitung oder
der BBT SE schriftlich mittels entsprechender
Dienstanweisungen tbermittelt.

8.3. Der Auftragnehmer muss den Namen, die
Personalien und telefonischen und elektronischen
Kontakte dieses Vertreters mitteilen und bleibt fur die
Arbeiten seines Vertreters verantwortlich. Der
Auftragnehmer oder sein Vertreter muss wéhrend
der gesamten Dauer der Ausschreibung die
Anwesenheit auf dem Arbeitsort garantieren.

8.4. Die ausschreibende Stelle oder die Bauleitung
kann den sofortigen Austausch des Vertreters des
Auftragnehmers nach begriindeter Mitteilung fordern,
ohne dass dem Auftragnehmer oder dessen
Vertreter dafiir jedwede Vergltung zustehen wirde.

Art. 9 Baustellenleiter

9.1. Der Baustellenleiter wird vom technischen Leiter
des Auftragnehmers oder von einem anderen,
formell vom Auftragnehmer selbst beauftragten
Vertreter angestellt, der eventuell dem delegierten
Vertreter im Sinne von Art. 8 gleich ist. Wenn die
Ausschreibung an eine zeitweilige
Bietergemeinschaft oder an ein Konsortium
vergeben wird, wird der Auftrag fur die Leitung der
Baustelle mittels  Vollmacht  seitens  des
federflhrenden Unternehmens oder des
Konsortiums Ubergeben. Der Baustellenleiter muss
ein Zivilingenieur sein, der (ber angemessene
(mindestens 5-jahrige) Erfahrung bei der Errichtung
Infrastrukturvorhaben verfigt, die in ihrer Art und
Grolie den ausschreibungsgegenstéandlichen
Bauwerken &hnlich sind. Der Baustellenleiter darf im

Art. 8 Domicilio e
dell’Appaltatore

rappresentante

8.1. L’Appaltatore elegge domicilio nel Comune di
............... allindirizzo ................, presso la

8.2. L'Appaltatore che non conduca
personalmente l'esecuzione dei lavori, all’atto
della stipula del contratto o, al piu tardi, alla
consegna dei lavori, deve conferire mandato con
rappresentanza, per atto pubblico e depositato
presso la stazione appaltante, a persona fornita
dei requisiti d'idoneita tecnici e morali, per
l'esercizio delle attivitd necessarie per la
esecuzione dei lavori a norma del contratto (in
caso di appalto affidato ad un raggruppamento
temporaneo di imprese o ad un consorzio, il
mandato é conferito dalla mandataria capogruppo
o dal consorzio). A detto rappresentante verranno
comunicate per iscritto, mediante appositi ordini di
servizio, eventuali richieste o prescrizioni della DL
odi BBT SE.

8.3. L'Appaltatore deve comunicare il hominativo,
le generalita ed i recapiti telefonici ed elettronici di
tale rappresentante e rimane responsabile
dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore
o il suo rappresentante devono, per tutta la durata
dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei
lavori.

8.4. La stazione appaltante o la Direzione Lavori
pud esigere il cambiamento immediato del
rappresentante dell’Appaltatore, previa motivata
comunicazione, senza che per cio spetti alcuna
indennita all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 9 Direttore di cantiere

9.1. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'Appaltatore o da altro tecnico
formalmente incaricato dall'Appaltatore stesso ed
eventualmente coincidente con il rappresentante
delegato ai sensi dellart. 8. In caso di appalto
affidato ad un raggruppamento temporaneo di
imprese o ad un consorzio, lincarico della
direzione di cantiere € attribuito mediante delega
conferita dalla mandataria capogruppo o dal
consorzio. Il direttore di cantiere deve essere un
tecnico con adeguata esperienza (almeno 5 anni)
maturata  nella  stessa  posizione  nella
realizzazione di opere infrastrutturali analoghe,
per natura e dimensioni, a quelle oggetto del
presente appalto. L’eventuale sostituzione del
direttore di cantiere potra avvenire unicamente
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Bedarfsfall ausschlielich mit einem anderen
Fachmann ausgetauscht werden, der zumindest die
gleichen Anforderungen erfiillt und Gber die gleichen
Erfahrungen verfiigt. Dazu ist die formelle Annahme
der BBT SE notwendig.

9.2. In der Vollmacht muss der Aufgabenbereich des
Baustellenleiters detailliert angegeben sein, auch in
Bezug auf die anderen, auf der Baustelle
arbeitenden Personen.

9.3. Der Bauleiter, bzw. auf jeden Fall BBT SE, hat
das Recht, nach begriindeter Mitteilung an den
Auftragnehmer den Ersatz des Baustellenleiters zu
fordern ohne dass dem Auftragnehmer oder seinem
Baustellenleiter irgendeine Form von Entschadigung
zusteht.

9.4 Der Bauleiter, bzw. auf jeden Fall die BBT SE,
hat aulBerdem das Recht, nach begrindeter
Mitteilung an den Auftragnehmer, den Austausch
des Personals zu verlangen, und zwar aufgrund von
mangelnder Disziplin, Unféhigkeit oder grober
Fahrlassigkeit, ohne dass dem Auftragnehmer oder
dem Personal selbst dafir irgendeine Form von
Entschadigung zusteht.

9.5. Der Auftragnehmer stellt durch den
Baustellenleiter die Organisation, die technische
Verwaltung und die Leitung der Baustelle sicher.

9.6. Der Baustellenleiter muss seine Anwesenheit
auf der Baustelle, im Normalfall mindestens 5
Tage/Woche, sicherstellen und muss dabei durch
einen Assistenten unterstiitzt werden, der wahrend
der gesamten Dauer der Bauarbeiten auf der
Baustelle  anwesend  sein muss. Etwaige
Abwesenheiten sind mit dem Bauleiter abzustimmen.

9.7. Der AN st jedenfalls fur alle Schaden
verantwortlich, die von diesen Personen auf Grund
ihrer Untlchtigkeit oder Fahrlassigkeit verursacht
werden, sowie fir boswillige Handlungen oder
Betrug bei der Lieferung und bei der Verwendung
von Arbeitsmaterialien.

9.8. Vorbehaltlich anders lautender schriftlicher
Anordnungen an den  Sicherheitskoordinator,
inklusive der notwendigen gesetzlichen Vollmachten,
muss der Baustellenleiter vom Auftragnehmer, bzw.
vom Verantwortlichen fiur die Sicherheit auf der
Baustelle, nominiert werden, der alle Pflichten des
Auftragnehmers erfillen muss, die von den
Gesetzen und von diesem Vertrag beziglich der
Baustellensicherheit vorgesehen sind und der die
Schnittstelle fur den Sicherheitskoordinator fur alle
Tatigkeiten in Zusammenhang mit der Sicherheit auf
der Baustelle, auch in Bezug auf die anderen
Ausfuihrenden, darstellt.

con altro professionista in possesso almeno dei
medesimi requisiti ed esperienza e previa
accettazione formale di BBT SE.

9.2. La delega deve indicare specificamente le
attribuzioni da esercitare dal direttore anche in
rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel
cantiere.

9.3. Il Direttore dei lavori o comunque BBT SE
hanno il diritto, previa motivata comunicazione
all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del
direttore di cantiere senza che per ci0 spetti
alcuna indennita all'Appaltatore o al suo direttore
di cantiere.

9.4 Il Direttore dei Lavori o comunque BBT SE
hanno inoltre il diritto, previa motivata
comunicazione all’Appaltatore, di esigere |l
cambiamento del personale per indisciplina,
incapacitd o grave negligenza senza che per cio
spetti alcuna indennita all'Appaltatore o al
personale stesso.

9.5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere,
assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere.

9.6. Il Direttore di cantiere deve assicurare una
stabile presenza in cantiere, normalmente per
almeno 5 giorni/settimana e deve essere assistito
da un Assistente che deve essere costantemente
presente sul cantiere durante tutto lo svolgersi dei
lavori. Eventuali loro assenze dovranno essere
concordate con il Direttore lavori.

9.7. L’Appaltatore & in tutti i casi responsabile dei
danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di
detti soggetti, nonché della malafede o della frode
nella somministrazione o nellimpiego dei
materiali.

9.8. Salvo diversa disposizione scritta e
comunicata al Coordinatore per la sicurezza,
comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il
Direttore di Cantiere deve essere nominato
dall’Appaltatore Responsabile della Sicurezza in
Cantiere cui compete I'onere di adempiere a tutti
gli obblighi dell'appaltatore previsti dalle norme e
dal presente contratto in materia di Sicurezza
Cantieri e che é linterfaccia del Coordinatore per
la sicurezza per tutte le attivita connesse alla
Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti
esecutori.
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Art. 10 Bauleitung

Die Namen des Bauleiters und der Mitarbeiter des
Bauleitungsbiros werden dem Auftragnehmer vom
Verfahrensverantwortlichen mitgeteilt.

TITEL Il = PLANUNG

Art. 11 Annahme der Ausfihrungsplanung

11.1. Mit Unterzeichnung des Vertrags akzeptiert
der Auftragnehmer gesamthat das
Ausfuhrungprojekt des Bauloses .Neue
Zufahrtsstralle Riol* und erklart ausdrucklich eine
ausgezeichnete und detaillierte Kenntnis des
genehmigten Projekts zu haben und dieses in seiner
Gesamtheit zu akzeptieren, nachdem jede Unterlage
im Detail geprtft und die Entsprechung mit dem flr
diese Planungstiefe festgelegten Eigenschaften
gem. Art. 24-32 D.P.R. 207/2010 festgestellt wurde.
Er erklart deshalb, die genehmigte Planung und die
entsprechenden Arbeiten als absolut durchfuhrbar
anzuerkennen und die vdllige Verantwortung fur die
Durchfuhrung der Arbeiten zu tUbernehmen.  Durch
Erweiterung des normalen Vertragsrisikos
Ubernimmt der Auftragnehmer folglich das alleinige
Risiko fur alle Folgen aus etwaigen Fehlern und/oder
Mangeln des Ausfuhrungsprojekts. Er verpflichtet
sich, diese Mangel auf eigene Kosten zu beheben,
wobei Arbeiten, die im gegenstandlichen Vertrag
nicht vorgesehen sind, Gegenstand eigener
rechtsgeschéftlicher Dokumente zwischen den
Parteien sind.

Art. 12 Detailprojekt oder Bauprojekt

12.1. Der Auftragnehmer muss die Detailplanung —
oder Bauplanung — eines jeden einzelnen Bauwerks
erstellen. Die Unterlagen der Detail- oder
Bauplanung missen spatestens 60 (sechzig) Tage
vor dem geplanten Beginn der entsprechenden
Arbeiten Ubergeben werden. Es durfen keinerlei
Bauarbeiten erfolgen, sofern die diesbezuglichen
Dokumente des detaillierten Ausfiihrungsprojekts
seitens der Ortlichen Bauaufsicht nicht abgenommen
sind. Die Ortliche Bauaufsicht trifft ihre
Entscheidungen mindestens 20 (zwanzig) Tage vor
dem geplanten Beginn der Arbeiten. Das Einhalten
seitens der Ortlichen Bauaufsicht des oben
genannten Termins unterliegt der Komplettheit und

Art. 10 Direzione dei lavori

I nominativo del Direttore dei Lavori e dei
componenti I'Ufficio di Direzione Lavori verranno
comunicati allAppaltatore dal Responsabile del
procedimento.

TITOLO Il - PROGETTAZIONE

Art. 11 Accettazione del

esecutivo

progetto

11.1. Con la firma del contratto I'Appaltatore
accetta nella sua interezza il Progetto esecutivo
del lotto “Nuova viabilitd di accesso Riol’, e
dichiara espressamente di averne perfetta e
particolareggiata conoscenza e di averne
singolarmente verificato ogni elaborato, tutti
trovandoli pienamente conformi alle caratteristiche
stabilite per tale livello di progettazione negli artt.
da 24 a 32 del D.P.R. 207/2010. Dichiara pertanto
di riconoscere il Progetto Esecutivo e i relativi
lavori come perfettamente realizzabili e di
assumere piena e completa responsabilita della
loro esecuzione. Conseguentemente, con
ampliamento dellalea normale del contratto,
I'Appaltatore assume a proprio esclusivo rischio
tutte le conseguenze derivanti da eventuali
carenze e/o vizi del progetto esecutivo e si
impegna a sopperirvi a propria cura e spese,
fermo restando che [l'eventuale necessita di
lavorazioni non previste nel presente contratto
sara oggetto di appositi atti negoziali tra le parti.

Art. 12 Progetto di dettaglio o costruttivo

12.1. L’Appaltatore deve redigere la progettazione
di dettaglio — o costruttiva — di ogni singola parte
d’'opera; gli elaborati della progettazione di
dettaglio o costruttiva dovranno essere consegnati
con un anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni
sullinizio programmato dei relativi lavori; non
potra darsi corso all’esecuzione delle opere prima
dell’approvazione dei relativi elaborati del progetto
esecutivo di dettaglio da parte della Direzione
Lavori, che assumera le proprie decisioni con un
anticipo di almeno 20 (venti) giorni sull'inizio
programmato dei relativi lavori; il rispetto, da parte
della Direzione Lavori, del termine suddetto é
subordinato alla completezza ed esaustivita degli
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Vollstéandigkeit der vom Auftragnehmer vorgelegten
Unterlagen, wobei jegliche Auswirkung auf das
Ausfiihrungsprogramm der Arbeiten aufgrund von
eventuellen Mangeln des Detailprojektes und der
Erfordernis zur Erganzung der bereitgestellten
Unterlagen zu Lasten des Auftragnehmers geht.

12.2. Der Auftragnehmer kann nicht mit dem
Ausfiihren der in den Unterlagen des Detailprojektes
beschriebenen Arbeiten beginnen, sofern er diese
nicht mit der Genehmigung seitens der BBT SE und
dem entsprechenden Stempel "GULTIG ZUM BAU"
zurtickerhalten hat.

12.3. Auf der Baustelle muss immer das Projekt mit
dem Stempel “GULTIG ZUM BAU” in der letzten von
der BBT SE genehmigten Version vorliegen, und es
dirfen keine Bauarbeiten ausgefihrt werden, die
nicht mit diesem Projekt Ubereinstimmen.

Art. 13 Vertragsstrafe fur die verspatete
Ubergabe der detaillierten Projektunterlagen

13.1. Der Auftragnehmer erhélt eine Vertragsstrafe
laut Art. 73 dieses Vertrags, zuziglich der Zahlung
eventueller hoherer direkter oder indirekter Kosten,
die aus der verspateten Ubergabe der detaillierten
Projektunterlagen laut dem vorliegenden Vertrag
gegenluber dem Fortgang der Arbeiten herrihren.

Art. 14 Verantwortung fur das Ausfiuihrungs-
und Bauprojekt

Die Genehmigung seitens der BBT SE jedes vom
Auftragnehmer  erstellten  Dokuments  enthebt
letzteren nicht seiner Verantwortung - auch
gegenuber Dritten - in Bezug auf die Ausfihrung der
Bauten und Anlagen unter Einhaltung des
genehmigten  “Ausfihrungsprojekts” und  der
Verantwortung dafiir, dass sie den erforderlichen
Bedingungen in Sachen Effizienz, Sicherheit und
Ubereinstimmung mit den geltenden Gesetzen
nachkommen.

Art. 15 Projekt “as built”

15.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Ausarbeitungen des Projektes “as built” bezulglich
aller ausgefuhrten Bauarbeiten zu erstellen, wie in
den im vorhergehenden Art. 6.1 erwadhnten
Projektbezogenen Technischen
Vertragsbestimmungen beschrieben.

15.2. Ferner trifft den Auftragnehmer die Pflicht, dem
Auftraggeber eine Sammlung samtlicher
strukturierter "As built" Projektunterlagen in Bezug

elaborati prodotti dall’Appaltatore, restando a
carico di quest'ultimo ogni effetto sul Programma
di esecuzione delle opere derivante da eventuali
carenze del Progetto di dettaglio e dalla necessita
di una integrazione degli elaborati prodotti.

12.2. L’Appaltatore non potra dare inizio alla
realizzazione delle opere descritte negli elaborati
del Progetto di dettaglio, se non avra ricevuto in
restituzione gli elaborati stessi approvati da BBT
SE con apposto il timbro “VALIDO PER LA
COSTRUZIONE".

12.3. In cantiere dovra essere sempre disponibile
il progetto con il timbro “VALIDO PER LA
COSTRUZIONE” nell'ultima versione approvata
da BBT SE e non potranno essere eseguite opere
difformi da tale progetto.

Art. 13 Penale per il ritardo nella consegna
degli elaborati progettuali di dettaglio

13.1. L’Appaltatore sara assoggettato alla penale
di cui allart.73 del presente Contratto, oltre al
pagamento degli eventuali maggiori oneri, diretti o
riflessi, che derivassero, rispetto allo sviluppo dei
lavori, in caso di ritardata consegna degli elaborati
progettuali di Dettaglio posti a suo carico dal
presente Contratto.

Art. 14 Responsabilita per il progetto
esecutivo di dettaglio e costruttivo

L'approvazione da parte di BBT SE di qualsiasi
elaborato redatto dall’Appaltatore non esime
guest'ultimo dalle proprie responsabilita — anche
nei confronti dei terzi - in ordine alla realizzazione
di opere e impianti nel rispetto del “Progetto
Esecutivo” approvato, ed in ordine alla
rispondenza degli stessi alle condizioni di
efficienza, sicurezza e conformita alle normative
vigenti.

Art. 15 Progetto “as built”

15.1. L’Appaltatore é obbligato a redigere gli
elaborati del progetto “as built” relativi a tutte le
opere realizzate, come descritto nelle Disposizioni
Tecniche Particolari (DTP) richiamate al
precedente art. 6.1.

15.2. L’Appaltatore ha inoltre I'obbligo di fornire al
Committente una raccolta complessiva organica
relativa agli elaborati di progetto “as built” relativi
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auf alle errichteten Bauwerke zu liefern sowie das
Baustellenlayout in der Endfassung, nach den in den
Projektbezogenen Technischen
Vertragsbestimmungen vorgesehenen Modalitaten,
und innerhalb von 60 Tagen ab Abschluss der
Arbeiten. Werden die As-Built-Unterlagen nicht
innerhalb der o. g. Frist Ubermittelt, wird eine
Vertragsstrafe pro Verzugstag gem. Art. 73 verhangt.

15.3. Die endgultigen Unterlagen muissen auch
eventuelle Anlagen oder Vorrichtungen enthalten,
die bereits seitens der BBT SE zur Verfligung
gestellt wurden und, auch wenn sie nicht Teil der in
der Ausschreibung enthaltenen Arbeiten sind, die
Anlage vervollstindigen und eng mit dieser
verbunden sind.

15.4. Der Auftragnehmer verpflichtet sich,
sicherzustellen, dass die Projektplaner verfugbar
sind, um an Treffen mit dem Auftraggeber und/oder
dessen Beratern wahrend der Ausarbeitung der
Planung und wahrend der Ausfihrung der Arbeiten
teilzunehmen.

TITEL 1l = VERTRAGSABSCHLUSS UND
AUSFUHRUNG DER ARBEITEN UND
LEISTUNGEN

Abschnitt | — Vertragsabschluss — Ubergabe der
Arbeiten

Art. 16 Frist fir den Vertragsabschluss

16.1 Die ausschreibende Stelle behélt es sich vor,
den Vertrag binnen 90 (neunzig) Tagen ab dem
Mitteilungsdatum der endgultigen Zuschlagserteilung
abzuschlieRen, aufRer wenn gegen diesen Zuschlag
bei den zustandigen Organen des
Verwaltungsgerichts Beschwerde eingelegt wird. In
diesem Fall, wenn der Verwaltungsgerichtshof der 1.
Instanz einer eventuellen einstweiligen Verfligung
stattgegeben hat, behalt sich die BBT SE das Recht
vor, den Vertrag binnen neunzig Tagen ab dem
Datum, an dem der eventuelle stattgebende
Beschluss der einstweiligen Verfiigung aufgehoben
wurde, abzuschlieRen oder, zwecks
Vertragsabschluss, auf die Beilegung des
Rechtsstreits in der Hauptsache zu warten

16.2. Wenn die Ausfuhrbarkeit des endgiltigen
Zuschlags durch die Verwaltungsrichter ausgesetzt
wird, erfolgt die Ubergabe der Arbeiten, die
Gegenstand des Bauloses “Neue Zufahrtsstral’e
Riol” sind, innerhalb der neunzig Tage nach
Hinterlegung des Urteils, das die Berufung in erster
Instanz definiert, aulRer wenn die BBT SE sich

a tutte le opere realizzate, nonché il layout di
cantiere nella configurazione definitiva, secondo le
modalita previste nelle medesime DTP, entro 60
giorni dall'ultimazione dei lavori. La mancata
consegna del Progetto “as built” nel termine
sopra indicato comportera l'applicazione della
penale giornaliera di cui all’'art. 73

15.3 Gli elaborati finali dovranno altresi riportare
gli eventuali apparecchi e dispositivi gia messi in
opera da BBT SE che, sebbene non facciano
parte del complesso dei lavori compresi
nell’appalto, completino I'impianto e siano ad esso
strettamente connessi.

15.4. L’Appaltatore si impegna a far si che i
progettisti siano disponibili a partecipare ad
incontri con il Committente e/o i suoi consulenti
durante lo sviluppo della progettazione e durante
'esecuzione dei lavori.

TITOLO Il = STIPULA DEL CONTRATTO
ED ESECUZIONE DEI LAVORI E DELLE
PRESTAZIONI

Capo | — Stipula del contratto - Consegna dei
lavori

Art. 16 Termine per la stipula del contratto

16.1. La stazione appaltante si riserva di
stipulare il contratto entro 90 (novanta) giorni
decorrenti dalla data della comunicazione di
aggiudicazione definitiva salvo che avverso tale
aggiudicazione sia proposto ricorso ai competenti
organi della Magistratura Amministrativa. In tal
caso, ove il Giudice Amministrativo di | grado
dovesse accogliere una eventuale istanza
cautelare, BBT SE si riserva la facolta di stipulare
il contratto entro i novanta giorni decorrenti dalla
data in cui sia stata riformata in appello
l'eventuale ordinanza di accoglimento dell'istanza
cautelare ovvero di attendere, ai fini della stipula,
la definizione della controversia nel merito.

16.2. Ove Tlesecutivita della aggiudicazione
definitiva sia sospesa dai Giudici Amministrativi, la
consegna dei lavori oggetto del lotto “Nuova
viabilita di accesso Riol”, avra luogo entro i
novanta giorni successivi al deposito della
sentenza che definisca il ricorso in primo grado,
salvo che avverso detta sentenza BBT SE non
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entscheidet, vor dem Staatsrat in Berufung zu
gehen. In diesem Fall behélt sich die BBT SE vor,
den Vertrag innerhalb von neunzig Tagen nach
Hinterlegung des Beschlusses des Staatsrats
abzuschlieRen.

16.3. Auf jeden Fall verzichtet der Auftragnehmer mit
Unterzeichnung dieses Vertrages ausdrtcklich auf
irgendwelche Handlungen, die dazu dienen,
Schadensersatz, Entschadigungen und im
Allgemeinen hohere Bezahlungen, gleich aus
welchem Grund, hinsichtlich des Aufschubs des
Vertragsabschlusses aufgrund von Klagen gegen die
endgliltige Zuschlagsentscheidung sowie jedes
weiteren Verfahrens, das moglicherweise im
Zusammenhang mit der eventuellen Klage eroffnet
werden sollte, zu erhalten.

Art. 17 Frist fur die Ubergabe der Arbeiten,

Die Ubergabe der Arbeiten, die Gegenstand des
Bauloses “Neue Zufahrtsstrale” sind, sowie der
Planungsleistung  erfolgt innerhalb von 45
(funfundvierzig) Tagen ab Vertragsunterzeichnung.

Art. 18 Vorschriften beziiglich der Ubergabe
der Arbeiten,

18.1. Die BBT SE ladt den Auftragnehmer schriftlich
ein und gibt dabei den Tag und die Uhrzeit der
Ubergabe der Arbeiten anund zwar mit einer
Vorankundigungszeit von mindestens 7 (sieben)
Tagen beziiglich des fiir die Ubergabe angegebenen
Datums.

18.2. Wenn der Auftragnehmer nicht am festgelegten
Datum erscheint, um die Ubergabe der Leistungen
auszufihren, legt die BBT SE ein neues Datum fest.
In diesem Fall beginnt die Frist fur die Ausfiihrung
der BaumalBnhahmen ab dem Datum der ersten
Ladung zu laufen.

18.3. Sollte auch dieser weitere, von der BBT SE
gemall Art. 18.2. angegebene Termin fruchtlos
verlaufen, kann der Auftraggeber den Vertrag
aufgrund von Nichterfullung des Auftragnehmers
auflosen und die Garantieleistung, die fur die
korrekte Ausfuhrung der Arbeiten des
Ausfiuhrungsprojekts hinterlegt wurde, einbehalten.

18.4. Falls der oben genannte Termin zur Ubergabe
der Leistungen aufgrund des Verschuldens der BBT
SE nicht eingehalten wird, kann der Auftragnehmer
mit entsprechendem Antrag den Rucktritt vom
Vertrag verlangen.

18.5. Vom Rucktrittsantrag kann nicht Gebrauch
gemacht werden, wenn die BBT SE in der
Zwischenzeit bereits das Ubergabedatum fir die

decida di interporre appello dinanzi al Consiglio di
Stato, nel qual caso la BBT SE si riserva di
stipulare il contratto entro i novanta giorni
successivi al deposito della decisione del
Consiglio di Stato.

16.3. In ogni caso, [I'Appaltatore, con la
sottoscrizione del presente contratto, rinunzia
espressamente ad ogni azione finalizzata ad
ottenere risarcimenti, indennizzi e, in generale,
maggiori compensi a qualsiasi titolo — in ragione
delleventuale differimento della stipula del
contratto in dipendenza della proposizione di
ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione
definitiva, nonché per ogni ulteriore procedimento
dovesse essere attivato in relazione a detto
eventuale ricorso.

Art. 17 Termine per la consegna dei lavori

La consegna dei lavori oggetto del lotto “Nuova
viabilita di accesso Riol” avra luogo entro i 45
(quarantacinque) giorni decorrenti dalla
sottoscrizione del contratto.

Art. 18 Prescrizioni relative alla consegna
dei lavori

18.1. BBT SE provvedera a convocare per iscritto
I'Appaltatore, indicando il giorno e l'ora della
consegna dei lavori con un anticipo non inferiore a
7 (sette) giorni rispetto alla data indicata per la
consegna.

18.2. Qualora I‘Appaltatore non si presenti nel
giorno stabilito per ricevere la consegna delle
prestazioni, BBT SE fissera una nuova data. In tal
caso, il termine utile per la realizzazione delle
opere decorrera dalla data indicata nella prima
convocazione.

18.3 Qualora sia inutiimente trascorso anche
l'ulteriore termine assegnato da BBT SE ai sensi
dellart. 18.2., la Committente ha facolta di
risolvere il Contratto per inadempimento
dell'‘Appaltatore e di incamerare la garanzia
prestata per la buona esecuzione dei lavori.

18.4. Ove il suddetto termine per la consegna
delle prestazioni non venga rispettato per fatto o
colpa di BBT SE, I'Appaltatore, con apposita
istanza notificata al Committente, potra chiedere
di recedere dal Contratto.

18.5. L’istanza di recesso non pud peraltro essere
formulata qualora BBT SE abbia nel frattempo gia
comunicato la data di consegna delle prestazioni.
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Leistungen mitgeteilt hat. In diesem Fall ist es dem
Auftragnehmer verwehrt, Vorbehalte geltend zu
machen, Schadensersatzanspriiche,
Entschadigungsanspriiche sowie
Zahlungsforderungen zu stellen oder Anderungen
der Vertragsbedingungen aufgrund von Tatsachen
oder Umstanden zu verlangen, die mit der
verspateten Ubergabe zu tun haben.

18.6. Wenn der Ricktritt angenommen wird, hat der
Auftragnehmer nur das Recht auf die Ruickzahlung
der Kaution und die Vergltung der Vertragskosten
sowie der anderen effektiv getragenen und
dokumentierten Kosten.

18.7. Wenn der Rucktrittsantrag des Auftragnehmers
laut dem vorangegangenen Absatz 18.4. nicht
angenommen wird und die BBT SE die Ubergabe
der Leistungen verspatet ausfihrt, hat der
Auftragnehmer nur das Recht auf eine Zahlung fur
die hoheren Kosten, die von der Verspatung
herrihren, und zwar in der Héhe der gesetzlichen
Zinsen. Der Betrag wird anhand der mittleren
taglichen Produktion berechnet, die der
Auftragnehmer in der Zeit zwischen dem Datum des
Riicktrittsantrags und der tatsachlichen Ubergabe
der Leistungen erbracht hatte, multipliziert mit der
Anzahl der Tage zwischen dem Tag des
Rucktrittsantrags und jenem der effektiven Ubergabe
der Leistungen. Im Sinne dieser Bestimmung
entspricht die tagliche durchschnittliche Produktion
der Vertragssumme bezlglich der Arbeiten zur
Ausfihrung der Bauarbeiten, geteilt durch die
vertraglich festgelegten Tage zur Fertigstellung.

18.8. Bei Ubergabe der Arbeiten stellt die BBT SE
dem Auftragnehmer wenigstens 80 % (achtzig
Prozent) der Flache der Bereiche zur Verfligung, die
zur Ausfuihrung der Arbeitennotwendig sind und die
auf dem Enteignungsplan vorgesehen sind, bzw.
eine geringere Flache, die es dennoch erlaubt, die
Arbeiten It. Ausfuhrungsprojekt gemafd Art. 25 zu
beginnen, wobei der restliche Teil der Flache dem
Auftragnehmer, auch fortschreitend, Ubergeben
werden muss, jedenfalls so, dass die zeitgemaRe
Ausfuhrung der Arbeiten It. Ausfihrungsprojekt nicht
geandert wird.

18.9. Sollte es notwendig sein, mehrere Ubergaben
der Areale und/oder Arbeiten auszufiihren, wird die
BBT SE dem Auftragnehmer das Datum und die
Uhrzeit fir jede Ubergabe durch die Ortliche
Bauaufsicht wenigstes 5 (fiinf) Tage zuvor mitteilen.
Der Auftragnehmer muss sich mit geeignetem
Personal und den notwendigen Gerédten und
Materialien einfinden, um, wo nétig, die Absteckung
der Arbeiten It. den Planen, Profilen und
Projektzeichnungen auszuftihren. Kommt es zu
mehreren Ubergaben, lauft die Frist fur die

In tal caso, € preclusa all’Appaltatore la possibilita
di apporre riserve, formulare richieste di
indennizzi, risarcimenti, compensi o0 modifiche dei
patti contrattuali, per fatti o circostanze comunque
connessi o dipendenti dalla ritardata consegna.

18.6. Nel caso di accoglimento dellistanza di
recesso, I'Appaltatore ha diritto esclusivamente
alla restituzione della cauzione ed al rimborso
delle spese contrattuali nonché delle altre spese
effettivamente sostenute e documentate.

18.7. Ove listanza di recesso dell’Appaltatore, di
cui al precedente comma 18.4., non sia accolta e
BBT SE proceda tardivamente alla consegna delle
prestazioni, I'Appaltatore ha diritto solo ed
esclusivamente ad un compenso per i maggiori
oneri dipendenti dal ritardo, nella misura pari
allinteresse  legale, calcolato  sullimporto
corrispondente alla produzione media giornaliera -
che [I'Appaltatore avrebbe dovuto realizzare
nellarco temporale compreso tra il giorno di
notifica dell'istanza di recesso e quello di effettiva
consegna delle prestazioni — moltiplicato per il
numero dei giorni compresi tra il giorno di notifica
dellistanza di recesso e quello di effettiva
consegna delle prestazioni. Ai fini della presente
disposizione, la produzione media giornaliera
coincide con l'importo contrattuale relativo alle
attivita di esecuzione delle opere, diviso per i
giorni contrattualmente stabiliti per portarle a
compimento.

18.8. All'atto della consegna dei lavori, BBT SE
rendera disponibile all’Appaltatore almeno 1'80%
(ottanta per cento) della superficie delle aree
occorrenti per la realizzazione dei lavori previste
nel piano particellare espropri, ovvero la minore
superficie che consenta tuttavia il regolare avvio
dei lavori in coerenza con il programma esecutivo
di cui allart.25, fermo restando che la rimanente
parte delle aree dovra essere consegnata
all’Appaltatore, anche progressivamente, purché
in termini tali da non alterare la progressione
temporale di esecuzione dei lavori cosi come
prevista nel programma esecutivo degli stessi.

18.9. Ove si rendano necessarie pil consegne
delle aree e/o dei lavori, BBT SE comunichera
al’Appaltatore, tramite il Direttore dei lavori, con
un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni, il giorno
e l'ora di ciascuna consegna. L’Appaltatore dovra
presentarsi munito del personale idoneo nonché
delle attrezzature e materiali necessari per
eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori,
secondo i piani, profili e disegni di progetto. Ove
BBT SE proceda ad effettuare piu consegne, il
termine di ultimazione dei lavori comincera a

BOxxxx Contratto Nuova viabilita Riol.docx



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: Neue Zufahrtsstralle Riol
Dokumenteninhalt: Vertragsschema

Seite/pagina 21 von/di 135
Settore:
Oggetto:
Contenuto documento:

Approvvigionamenti
AP294 Nuova viabilita di accesso Riol
Schema di contratto

Fertigstellung der Arbeiten ab dem Datum, das im
ersten Ubergabeprotokoll festgehalten ist.

18.10. Alle Kosten bezuglich der Ubergabe, auch
wenn diese mehrmals erfolgt, gehen zu Lasten des
Auftragnehmers. Beinhaltet sind dabei auch die
Kosten zur Prufung der eventuell bereits
ausgefuhrten Absteckungen seitens der BBT SE.

Abschnitt Il = Vorschriften beziglich des
Erwerbs der Bereiche zur Ausfihrung der
Arbeiten, zur Kampfmittelbeseitigung und
zur Umleitung von Diensten

Art. 19 Erwerb der Gebiete, auf denen die
Arbeiten ausgefihrt werden sollen

19.1. Die Ausfuhrung aller technischen und
administrativen Tatigkeiten im Zusammenhang mit
dem Eigentumserwerb an den Immobilien und
dinglichen Rechten offentlichen oder privaten
Eigentums auf der Grundlage des
losgegenstandlichen Projekts mit Enteignungsplanen
und Bewilligung der Gemeinnutzigkeitserklarung wird
direkt von der BBT SE Ubernommen.

19.2. Die BBT SE ubernimmt zusatzlich die
zeitweilige Inanspruchnahme der Gebiete, die in den
Projektausarbeitungen identifiziert und nachfolgend
angegeben sind:

Los ,Neue Zufahrtsstralle Riol“: D0755-00178-04;

19.3. Die oben genannten Bereiche werden dem
Auftragnehmer seitens der BBT SE zur Verfligung
gestellt, und zwar innerhalb der Fristen gemafl dem
Ausfuhrungsprogramm laut Art. 25

19.4. Der Auftragnehmer muss alle Téatigkeiten
ausfuhren, um die zeitweilige Verfugbarkeit von
eventuellen  zusatzlichen Bereichen und/oder
Immobilien zu erlangen, die er fir die Ausfihrung
der Bauarbeiten als nitzlich erachtet, und zwar laut
den Bestimmungen in Art. 4.5, Buchstabe c).

19.5. Die Téatigkeiten im Zusammenhang mit der
zeitweiligen Inanspruchnahme und der eventuellen
Ubernahme von nicht zum Enteignungsplan
gehorenden Bereichen, die jedoch fur die
Ausfihrung der Arbeiten und der Leistungen als
nutzlich erachtet werden, werden durch den
Auftragnehmer ausgefuhrt und verstehen sich als im
Pauschalbetrag der Ausfihrung der Arbeiten
enthalten.

19.6. Der Auftragnehmer kann sich vorbehaltlich der
ausschlieR3lichen Haftung gegeniber dem

decorrere dalla data indicata nel primo verbale di
consegna.

18.10. Tutti i costi relativi alla consegna, anche
ove essa avvenga in piu riprese, sono a carico
dell’Appaltatore, ivi compresi i costi di verifica dei
tracciamenti gia eventualmente eseguiti da BBT
SE.

Capo Il - Disposizioni in materia di
acquisizione delle aree interessate
dall’esecuzione dei lavori, di bonifica da
ordigni bellici e deviazione dei servizi

Art. 19 Acquisizione delle aree interessate
dall’esecuzione dei lavori

19.1. L'esecuzione di tutte le attivita tecniche ed
amministrative preordinate alla acquisizione della
proprieta degli immobili e dei diritti reali di
proprieta pubblica o privata, in base al progetto
del lotto, completi di piani particellari, approvati
per gli effetti della Dichiarazione di Pubblica
Utilita, sara effettuata direttamente da BBT SE..

19.2. BBT SE provvedera all'occupazione
temporanea delle aree identificate negli elaborati
di progetto di seguito specificati:

lotto “Nuova viabilita di accesso Riol”: D0755-
00178-04;

19.3. Le suddette aree saranno messe a
disposizione dell‘Appaltatore, a cura di BBT SE, in
tempi congruenti con il programma esecutivo di
cui all'art. 25.

19.4. L’Appaltatore dovra provvedere ad espletare
tutte le attivita per acquisire la temporanea
disponibilita di eventuali ulteriori aree e/o immobili
che dovesse ritenere utili per la realizzazione
delle opere, secondo quanto gia previsto al
precedente art. 4.5, lett. c).

19.5. L’attivita preordinata alla occupazione
temporanea e I'eventuale asservimento di aree —
non rientranti nel piano particellare di esproprio —
comunque ritenute utili per I'esecuzione dei lavori
e delle prestazioni, sara effettuata dall'‘Appaltatore
e si intende compresa e compensata negli importi
a corpo relativi all’'esecuzione dei lavori.

19.6. L‘Appaltatore — ferma restando la sua
esclusiva responsabilita verso la Committente —
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Auftraggeber fur die Tatigkeiten im Zusammenhang
mit den genannten Besetzungen einer
Dienstleistungsgesellschaft bedienen.

19.7. Der eventuelle Abriss der auf den Flachen It.
den Punkten 19.4 und 19.5 bestehenden Gebaude
ist vom Auftragnehmer, auf seine Kosten
durchzufihren.

19.8. Eventuelle Schaden an Immobilien auf den
Parzellenplanen oder in der Nahe der von der
Ausfiihrung der Arbeiten betroffenen Bereiche gehen
zu Lasten des Auftragnehmers.

19.9. Sobald das Ausfihrungsprogramm laut Art. 25
genehmigt ist, muss der Auftragnehmer Folgendes
vorsehen:

das Abstecken aller zur Ausfihrung der Arbeiten zu
belegenden Bereiche zum Begrenzen des
Platzbedarfes der auszufiihrenden Bauten vor Ort;

bezuglich der weiteren Bereiche und/oder
Immobilien laut Art. 19.4 und 19.5 die Auszahlung
des Schadensersatzes fur die zeitweilige
Inanspruchnahme und Ubernahme sowie des
eventuellen Schadensersatzes far die
Unterbrechung oder Stilllegung von wichtigen
wirtschaftlichen Tatigkeiten, die direkt oder indirekt
auf den von der zeitweiligen Inanspruchnahme bzw.
der Ubernahme betroffenen Immobilien ausgeiibt
werden, an die Berechtigten. Dabei ist von allen
Rechtsinhabern eine entsprechende
Zustimmungserklarung einzuholen.

auf allen in Anspruch zu nehmenden Gebieten sind
Grenzsteine gemaR den Vorgaben der Ortlichen
Bauaufsicht anzubringen, um die belegten oder
enteigneten Gebiete zu begrenzen, sowie die
Bereiche, in denen Arbeiten ausgefiihrt werden.

19.10. Der Auftragnehmer muss die Originale der
Anderungsanzeigen im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung der BBT SE vorlegen, um den
erfolgten Abriss von eventuell eingetragenen
Gebéauden oder Bauten zu melden. Dies kann auch
stufenweise erfolgen, jedenfalls aber vor dem Datum
der abschlieRenden Abnahmeprifung und vor der
entsprechenden Bescheinigung.

19.11. Eventuelle Rechtsstreitigkeiten jeder Art und
Natur aufgrund oder auf jeden Fall verbunden mit
den Beschaffungen gemafR den vorhergehenden Art.
19.4 und 19.5 und dem eventuellen Abriss der in den
betreffenden Bereichen vorhandenen Bauten gehen
vollstandig zu Lasten des Auftragnehmers, sowohl
was die Kosten und Honorare fur das Verfahren und
die Verteidigung als auch, was den Ausgang
derselben betrifft.

19.12. Der Auftragnehmer muss bei etwaigen
Gerichtsverfahren in Bezug auf die Beschaffung laut

potra avvalersi, per le attivita preordinate alle
citate occupazioni temporanee, di una societa di
servizi.

19.7. Tutte le eventuali demolizioni degli edifici
esistenti sulle aree di cui ai punti 19.4. e 19.5
dovranno essere eseguite a cura e spese
dell’'Appaltatore .

19.8. Saranno a carico dell'Appaltatore gli
eventuali danni che dovessero essere subiti dagli
immobili individuati nei piani particellari ovvero
prossimi alle aree a qualsiasi titolo interessate
dall’esecuzione dei lavori.

19.9. Una volta approvato il Programma Esecutivo
di cui all’art. 25, I‘Appaltatore provvedera:

alla picchettazione di tutte le aree da occupare al
fine di dare esecuzione ai lavori onde delimitare in
loco gli ingombri delle realizzande opere;

per le ulteriori aree e/o immobili di cui agli artt.
19.4 e 19.5, alla liquidazione in favore degli aventi
diritto, delle indennita per le occupazioni
temporanee e per gli asservimenti, nonché delle
eventuali indennita e risarcimenti per la
sospensione o] cessazione di attivita
economicamente rilevanti esercitate direttamente
o indirettamente sugli immobili interessati da
occupazione temporanea 0  asservimento,
acquisendo da tutti i titolari dei diritti apposita
dichiarazione di acquiescenza,

ad apporre su tutte le aree da occupare i cippi
lapidei del tipo indicato dalla Direzione dei lavori,
al fine di delimitare la linea di confine delle zone di
terreno occupate o espropriate, nonché delle aree
interessate dai lavori.

19.10. L’Appaltatore, a propria cura e spese,
dovra consegnhare a BBT SE - anche
gradualmente ma non oltre la data di visita
conclusiva di collaudo e comunque prima del
relativo certificato - gli originali delle note di
variazione per denunciare I'avvenuta demolizione
dei fabbricati e delle costruzioni che risultino
iscritte.

19.11. Eventuali controversie giudiziarie — di
gualsiasi tipo e natura — conseguenti o comunque
connesse alle acquisizioni di cui ai precedenti artt.
19.4 e 19.5 e alle eventuali demolizioni delle
costruzioni insistenti tali aree, sono totalmente a
carico dell’Appaltatore sia per quanto attiene alle
spese ed onorari di giudizio e di difesa, sia per
guanto attiene agli esiti di esse.

19.12. L‘Appaltatore € tenuto a costituirsi negli
eventuali procedimenti giurisdizionali relativi alle
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den vorhergehenden Art. 19.4 und 19.5 auch die
BBT SE vertreten, die der Auftragnehmer komplett
schadlos von eventuellen Verfahren halten wird.

1913. Beziglich der Erflllungen, Leistungen und
Haftungen aus dem vorhergehenden Punkt halt der
Auftragnehmer die BBT SE von jeglichem Anspruch
sowie jeglicher Beanstandung oder
Schadensersatzforderung durch Dritte bzw. héheren
Abfindungsbetrégen, die bei Gericht bezahlt werden,
schadlos, wobei bestétigt wird, dass alles in der
Auftragssumme enthalten und damit abgegolten ist.
Diesen Betrag hat der Auftragnehmer nach formeller
Prifung angenommen, und zwar ohne jeglichen
Vorbehalt als feste und  unverénderliche
Pauschalsumme.

19.14. Der Auftragnehmer sorgt im eigenen Namen
und auf eigene Kosten auf der Basis der von der
BBT SE erteilten Anweisungen und in
Ubereinstimmung mit dem giiltigen Katasterrecht fiir
die Eintragung aller ins Kataster aufzunehmenden
Immobilien, die Gegenstand der Leistungen
bezlglich der Ausfiihrung der
vertragsgegenstandlichen Arbeiten sind, und deren
nachfolgende  Katastereintragung  sowie  die
Abwicklung und Bestimmung aller Verfahren, um die
Bewohnbarkeit und Benutzbarkeit der Immobilien zu
erhalten.

19.15. Der Auftragnehmer wird auf3erdem im
eigenen Namen und auf eigene Kosten die
Ubermittlung der Anderungs- oder Abrissmeldungen
von Gebauden, die von den
vertragsgegenstandlichen Arbeiten betroffen sind,
Ubernehmen.

19.16. Fur diese Katasterverfahren muss der
Auftragnehmer der BBT SE die gesamte zugehdrige
Dokumentation fur eine Vorabprifung und -
genehmigung vor dem Einreichen bei den
zustandigen Buros vorlegen.

19.17. Der Auftragnehmer muss der BBT SE
innerhalb eines Jahres nach Beenden der Arbeiten
die Katasterunterlagen, die die Eintragungen
und/oder Anderungen bzw. den Abriss von
Gebdauden bestatigen, zur Verfiigung stellen.

Art. 20 Kampfmittelbeseitigung

20.1. Der Auftragnehmer muss die gesamte
notwendige Dokumentation zur Durchfuhrung der
Kampfmittelbeseitigung laut den in den
Detailanweisungen und in den eventuellen
Vorschriften der Militarobrigkeiten vorgesehenen
Bestimmungen bereitstellen. Von der Militarbehérde
ist innerhalb der dem Ausfiihrungsprogramm laut Art.
25 entsprechenden Frist eine Vorabgenehmigung

acquisizione di cui ai precedenti artt. 19.4 e 19.5
anche in rappresentanza di BBT SE che
I'‘Appaltatore si impegna a tener totalmente
indenne da tali eventuali procedimenti.

19.13. Per gli adempimenti, prestazioni e
responsabilita di cui al precedente punto,
I'‘Appaltatore solleva ampiamente BBT SE da
gualunque pretesa, reclamo o richiesta di
indennizzo da parte di terzi, 0 maggiori indennita
pagate in sede giudiziaria, dando atto che tutto
risulta compreso e compensato nell'importo
dellappalto, accettato dall'‘Appaltatore dopo le
verifiche formali e di fatto, senza riserva alcuna
come forfettario fisso ed invariabile.

19.14. L'Appaltatore provvedera, a propria cura e
spese, sulla base delle indicazioni fornite da BBT
SE e conformemente alle vigenti normative
catastali, allinserimento in mappa di tutti gli
immobili da accatastare oggetto delle prestazioni
relative alla realizzazione delle opere oggetto del
presente Contratto ed al loro successivo
accatastamento, nonché ad espletare e definire
tutte le procedure per I'ottenimento dell’abitabilita
ed agibilita degli immobili medesimi.

19.15. L‘Appaltatore provvedera altresi, a propria
cura e spese, alle denuncie di variazione o
demolizione relative ai fabbricati interessati dai
lavori oggetto del presente Contratto.

19.16. Per tali operazioni catastali I'Appaltatore &
tenuto a sottoporre a BBT SE, per una preventiva
verifica ed approvazione, tutta la connessa
documentazione prima della presentazione ai
competenti uffici.

19.17. L'Appaltatore dovra fornire a BBT SE, entro
un anno dallultimazione dei lavori, la
documentazione catastale comprovante
'avvenuto inserimento in mappa, accatastamento
e/o variazione o demolizione dei fabbricati.

Art. 20 Bonifica da ordigni esplosivi

20.1. L‘Appaltatore deve predisporre tutta Ia
documentazione necessaria per I'esecuzione delle
bonifiche da ordigni esplosivi secondo quanto
previsto nel rispetto delle indicazioni di dettaglio —
e delle eventuali prescrizioni — dell’Autorita
Militare, di cui dovra essere acquisito il preliminare
benestare entro tempi coerenti con il Programma
Esecutivo di cui all’art. 25.
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einzuholen..

20.2. Der Auftragnehmer muss der Ortlichen
Bauaufsicht  die Genehmigungsbescheinigung
vorlegen, ebenso wie die Bestéatigungen bezilglich
der Ausflhrung der betreffenden Pflichten nach
deren Einholung im eigenen Namen und auf eigene
Kosten bei den zustandigen Militarbehodrden.

20.3. Vor dem Durchfihren der Leistungen, die
Gegenstand dieses Artikels sind, muss der
Auftragnehmer die Militarbehérde und die Ortliche
Bauaufsicht schriftlich dartiber in Kenntnis setzen.

20.4. Wenn die Leistungen beziglich der
Kampfmittelbeseitigung ausgefuhrt sind, teilt der
Auftragnehmer dies der Militarbehérde und der
Ortlichen Bauaufsicht schriftich mit, wobei bei
ersterer eine prompte Prifung beantragt wird.

20.5. Alle eventuellen MaRnahmen, die fur die
Zulassung der Kampfmittelbeseitigung notwendig
sind, verstehen sich im Namen und auf Kosten des
Auftragnehmers.

20.6. Die Fristen fur die Kontrolle der korrekten
Ausfiihrung der Leistungen zur
Kampfmittelbeseitigung seitens der zustandigen
Militarbehorde fallen vollstandig in das Risiko des
Auftragnehmers, der keinerlei Schadensersatz oder
Entschadigung verlangen kann. Auf jeden Fall fuhrt
dies aufgrund der Durchfuhrungszeiten dieser
Priofung und einer eventuellen Verschiebung des
Beginns der losgegestandlichen Arbeiten zu
Mehrkosten fir den Auftraggeber.

Art. 21 Umleitung von 6ffentlichen Einbauten

21.1. Der Auftragnehmer muss alle Leistungen und
alle Mallnahmen zum Lésen der Interferenzen mit
den vorhandenen Rohren und Leitungen ausfiihren.

21.2. Die registrierten Rohre und Leitungen und die
MalRnahmen fur die Behebung der diesbeziiglichen
Interferenzen sind in den Projektunterlagen detailliert
angegeben und nachfolgend zusammenfassend
aufgelistet:

(Ref. D0755-00020-02, D0755-00025-02 e DO755-
00026-02)

o Wasserleitungen (FB-TW-0, FB-TW-4 und FB-
TW-5)

o Abwasserleitungen
o WeilRwasserleitungen

o Glasfaserleitungen

20.2. L’Appaltatore dovra esibire alla Direzione dei
lavori i certificati di collaudo e le attestazioni circa
'adempimento degli obblighi di cui trattasi, dopo
averli richiesti a proprie cure e spese, all’Autorita
Militare competente.

20.3. Prima dellinizio dell’esecuzione delle
prestazioni oggetto del presente articolo,
I'‘Appaltatore dovra darne comunicazione scritta
all’Autorita Militare e al Direttore dei Lavori.

20.4. Ultimate le prestazioni relative alle bonifiche
da ordigni Dbellici, [I'’Appaltatore ne dara
comunicazione scritta all’Autoritd Militare ed al
Direttore dei lavori, richiedendo alla prima la
sollecita effettuazione del collaudo.

20.5. Ogni eventuale apprestamento occorrente
per il collaudo delle bonifiche da ordigni bellici
deve intendersi a cura e spese dell’Appaltatore.

20.6. | tempi di accertamento della corretta
esecuzione delle prestazioni di bonifica da ordigni
bellici da parte della competente Autorita Militare
sono a totale rischio dell’Appaltatore che non
potra avanzare alcuna richiesta di indennizzo, di
risarcimento e che, comunque, comporti maggiori
costi per la Committente, in conseguenza dei
tempi di esecuzione di tale accertamento e di
eventuale differimento del termine di inizio dei
lavori di realizzazione delle opere oggetto del
lotto.

Art. 21 Deviazione di pubblici servizi

21.1. L'Appaltatore & tenuto all’esecuzione di tutte
le prestazioni e di tutti gli interventi di risoluzione
delle interferenze con i sottoservizi presenti.

21.2. | sottoservizi censiti e gli interventi per le
risoluzioni delle relative interferenze sono
dettagliati nei documenti di progetto e, nel seguito,
sinteticamente elencati:

(rif. DO755-00020-02, D0755-00025-02 e DO755-
00026-02)

o Acquedotti (FB-TW-0, FB-TW-4 e FB-TW-5)

o Fognatura acque nere
o Fognatura acque bianche

o Fibre ottiche
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o Telefon

Die Kosten fir die Leistungen und die MaBhahmen
zur Behebung dieser Interferenzen sind mit dem
entsprechenden Pauschalpreis abgegolten..

21.3. Der Auftragnehmer muss im
Ausfihrungsprogramm gemal Art. 25 alle
eventuellen Interferenzen mit ¢ffentlichen Diensten
bestimmen, die nicht in der Dokumentation des
Projektes enthalten sind. Das Verlegen und die
Umleitung der Offentlichen Dienste, die nicht
aufgenommen wurden, muissen im Namen und auf
Kosten des Auftragnehmers innerhalb einer Frist
erfolgen, die mit dem Arbeitsprogramm gemaf Art.
25 kompatibel sind, bzw. — falls dies nicht moglich ist
— muss das Arbeitsprogramm abgeéndert werden,
die Fertigstellungsfrist muss aber dennoch
eingehalten werden.

21.4. Der Auftragnehmer muss prifen, dass im
losgegenstandlichen  Projekt die technischen
Losungen fir die korrekte Losung der Interferenzen
vorgesehen sind sowie technische Lésungen fiur die
korrekte Losung von Interferenzen, die nicht in der
beigefligten Dokumentation des Projektes enthalten
sind.

21.5. In Bezug auf die nicht ausdrucklich in den
Projektunterlagen vorgesehenen Leistungen und
MalRnahmen zur Behebung, die direkt durch die
Betreiber der betroffenen Einbauten auszufiihren
sind, muss der Auftragnehmer daflr sorgen, dass
die Betreiber die entsprechenden Vorgange unter
Einhaltung der im Ausfihrungsprogramm laut Art. 25
dieses Vertrages vorgesehenen Fristen ausfiihren,
wobei mit den Betreibern die entsprechenden
Arbeiten zu koordinieren sind. Der Auftragnehmer
zahlt die von den Betreibern der betroffenen
offentlichen Einbauten geforderten Betrage fur die
Verlegung und/oder Umleitung der Einbauten, woftr
die Betreiber zustandig sind, sowie die
provisorischen oder definitiven Netzanschlisse
(Elektrizitat, Wasser, Telefon usw.) im Rahmen der
Inanspruchnahme des Grundstlickes sowie jegliche
andere  komplementare und/oder zuséatzliche
Tatigkeit, die in irgendeiner Art der BBT SE
unterliegt. Diese  Zahlungen werden dem
Auftragnehmer bei der ersten Vorschuss- oder
Rechnungszahlung nach Vorlage der
diesbeziiglichen Rechnung zur Quittung, ausgestellt
vom Betreiber und Inhaber der Einbauten, an die
Ortliche Bauaufsicht riickvergiitet. Auf diese
Summen werden die Anteile fur allgemeine Kosten
und Gewinne nicht angewandt, deshalb beinhaltet
die Rickvergitung nur den Betrag, den der
Auftragnehmer dem Betreiber der Einbautenbezahlt
hat.

21.6. Der Auftragnehmer muss auflerdem die
eigenen Tatigkeiten und Ausfiihrungsmodalitaten der

o Telefono

Le spese per le prestazioni e gli interventi di
risoluzione di tali interferenze sono compresi e
compensati nel relativo prezzo a corpo.

21.3. L'Appaltatore & tenuto ad individuare nel
Programma Esecutivo di cui allart. 25 tutte le
eventuali interferenze con i pubblici servizi non
indicate nella documentazione a corredo del
progetto. Lo spostamento e la deviazione dei
pubblici servizi eventualmente non censiti dovra
avvenire a cura e spese dell’Appaltatore, in tempi
compatibili con il Programma lavori di cui all'art.
25, ovvero — ove ci0 non sia possibile -
rimodulandolo, comunque nel rispetto del termine
di ultimazione.

21.4. L'Appaltatore é tenuto a verificare che nel
progetto del lotto siano state previste le soluzioni
tecniche per la corretta risoluzione delle
interferenze nonché a prevedere le soluzioni
tecniche per la corretta soluzione delle eventuali
interferenze non indicate nella documentazione a
corredo del progetto.

21.5. Per le prestazioni e gli interventi di
risoluzione non espressamente contemplati nei
documenti di progetto che siano da effettuarsi
direttamente a cura dei soggetti gestori dei servizi
interferiti, 'Appaltatore dovra curare che i soggetti
gestori procedano nel rispetto dei tempi previsti
nel Programma Esecutivo di cui all’art. 25 del
presente Contratto, coordinando con gli stessi
soggetti gestori la propria attivita. L'Appaltatore
provvedera al pagamento delle somme richieste
dai soggetti gestori dei servizi pubblici interferiti
per spostamenti e/o deviazioni dei servizi, da
eseguirsi a cura dei soggetti gestori stessi,
nonché per allacci provvisori o definitivi, di utenze
(elettriche, idriche, telefoniche etc.), per
occupazione del suolo o per qualunque altra
attivita complementare e/o accessoria che faccia
carico, a qualsiasi titolo a BBT SE. Detti
pagamenti verranno rimborsati all‘Appaltatore in
occasione del primo pagamento in acconto o a
saldo successivo alla presentazione alla Direzione
Lavori della relativa fattura quietanzata emessa
dal soggetto gestore e titolare del servizio. Su tali
somme non si applicano le aliquote per spese
generali ed utile, pertanto il rimborso comprendera
il solo importo corrisposto dall‘Appaltatore al
soggetto gestore del servizio.

21.6. L'Appaltatore & tenuto, altresi, a coordinare
le proprie attivita e le modalita esecutive dei lavori
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vertragsgegenstandlichen  Arbeiten mit  den
Umleitungs- und Regelungstatigkeiten der
interferierenden Einbauten, die im Projekt bestimmt
wurden oder ggf. nicht in der Planungsphase
ermittelt wurden, koordinieren, wenn die oben
genannten Umleitungs- und Regelungstétigkeiten
ganz oder teilweise von den Betreibern der
Einbauten ausgefiihrt werden.

21.7. Der Beginn der Arbeiten und die
Ausfuhrungsmodalitéten fur die Umsetzung der oben
genannten Umleitungen und Regelungen, sowohl
provisorische als auch definitive, missen direkt vom
Auftragnehmer mit den einzelnen Betreibern der
Einbauten vereinbart werden, und zwar unter
Einhaltung der Bestimmungen des
Ausfiihrungsprogramms laut Art. 25.

21.8. Der Auftragnehmer muss sich auf der
Grundlage der mit den Betreibern vereinbarten
technischen Modalitdten und nach Genehmigung der
BBT SE direkt um diese Aufgaben kiimmern, sofern
die Anderungsarbeiten nicht seitens der Betreiber
innerhalb von 60 (sechzig) Tagen ab dem Datum,
das im Programm flr die Verlegungen und
Durchquerungen der Interferenzen festgelegt ist,
begonnen werden. Diese Verlegungen und/oder
Umleitungen werden nach MaRl bezahlt, und zwar
auf der Basis der vertraglichen Einheitspreise gemaf
Art. 41.2.

21.9. Der Auftragnehmer muss die BBT SE
vorbeugend und fortlaufend bei der Ausfiihrung aller
Vorgange bezilglich der Lésung der Interferenzen
mit den offentlichen Einbauten auf dem Laufenden
halten und sich an die Richtlinien halten, die
diesbeziiglich durch die Ortliche Bauaufsicht erteilt
werden.

21.10. Bei der Durchfihrung der Bauarbeiten, die fur
die  Umleitungen und Regelungen, sowohl
provisorische als auch definitive, notwendig sind,
muss der Auftragnehmer die  eventuellen
Vereinbarungen, auch allgemeiner Natur,
beriicksichtigen, welche die BBT SE mit den
Betreibern der Einbauten getroffen hat, ebenso wie
die bereits erhaltenen Bewilligungen.

21.11. Die Anpassungsarbeiten der Einbauten, die
vom Auftragnehmer  oder  auch anderen
Unternehmen ausgefuhrt werden, kénnen aufgrund
des gleichzeitigen Auftretens derselben
ineinandergreifen. Die Kosten gehen vollstandig zu
Lasten des Auftragnehmers, und gelten als bezahlt,
da sie bereits in der Vertragssumme enthalten sind.

21.12. Alle Auflagen und Vorsichtsmalinahmen, die
fur das Verwenden von Arbeitsmitteln im Bereich der
Einbauten vorgeschrieben sind, einschlielich der
voribergehenden Bauwerke zum Schutz dieser
Einbauten, gehen zu Lasten des Auftragnehmers
und gelten als bereits bezahlt, da sie in der

oggetto del presente contratto con le attivita di
deviazione e sistemazione dei servizi interferenti,
vuoi censiti nel progetto vuoi eventualmente non
individuati in fase di progettazione, laddove le
suddette attivita di deviazione e sistemazione
siano eseguite, in tutto o in parte, dai soggetti
gestori dei servizi stessi.

21.7. L'inizio dei lavori e le modalita esecutive per
la realizzazione delle deviazioni e sistemazioni
anzidette, sia provvisorie che definitive, dovranno
essere concordati direttamente dall’Appaltatore
con i singoli gestori dei servizi nel rispetto delle
previsioni del Programma Esecutivo di cui all’art.
25.

21.8. L‘Appaltatore, qualora i lavori di modifica
non siano stati avviati, a cura dei soggetti gestori,
entro 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data
prevista nel programma degli spostamenti ed
attraversamenti delle interferenze, dovra
provvedervi direttamente in base alle modalita
tecniche convenute con i soggetti gestori stessi e
previa autorizzazione di BBT SE. Detti
spostamenti e/o deviazioni saranno compensati a
misura sulla base dei prezzi unitari contrattuali di
cui all’art. 41.2..

21.9. L'Appaltatore, nell’espletamento di tutte le
pratiche relative alla risoluzione delle interferenze
con i pubblici servizii dovra tenere
preventivamente e costantemente informata BBT
SE ed attenersi alle direttive che al riguardo
saranno impartite dalla Direzione dei lavori.

21.10. Nella realizzazione delle opere necessarie
alle deviazioni ed alle sistemazioni, sia provvisorie
che definitive, dei servizi interferiti, I'Appaltatore
dovra tenere conto degli eventuali accordi,
compresi quelli a carattere generale, raggiunti da
BBT SE con i gestori degli stessi servizi nonché
delle autorizzazioni gia acquisite.

21.11. | lavori di adeguamento dei sottoservizi,
eseguiti dall'‘Appaltatore o anche da altre Imprese,
possono essere interconnessi tra loro, a causa
della contemporaneita degli stessi; l'onere
conseguente & a totale carico dell'‘Appaltatore in
guanto compreso e compensato nei prezzi del
presente Contratto.

21.12. Tutte le soggezioni e cautele imposte
dallimpiego di mezzi dopera nelle aree
interessate dai sottoservizi, ivi comprese le opere
provvisionali di protezione dei sottoservizi stessi,
sono a carico dell’'Appaltatore e sono comprese e
compensate nei prezzi del presente Contratto.
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Vertragssumme enthalten sind.

Abschnitt Il - Verfigungen
Ausfihrung der Arbeiten

beziglich der

Art. 22 Hauptkategorie und ausgliederbare
sowie weitervergebbare Kategorien

22.1. Die Arbeiten sind in der Hauptkategorie «OG3»
klassifiziert.

22.2. Die Arbeiten, die zu anderen Kategorien als
der Hauptkategorie gehoéren, sind mit den
zugehdrigen Betragen in  der Ausschreibung
angegeben.

22.3. Die zur Kategorie OG3 gehodrenden Arbeiten
OG3 koénnen innerhalb der Grenze von 30% der
Auftragssumme weitervergeben werden.

Die Dienstleistungen der Kampfmittelbeseitigung
durfen zu 100% weitervergeben werden und tragen
ebenfalls zum Erreichen der weitervergebbaren
Hochstgrenze in Hohe von 30% der Auftragssumme
bei.

Die zur Kategorie 0S21 gehoérenden Arbeiten
konnen vom Auftragnehmer nur dann ausgefihrt
werden, wenn dieser die
Qualifikationsanforderungen fir die entsprechende
Kategorie erfullt. In jedem Fall muss das
ausfihrende Subjekt (egal ob es sich dabei um
einen Einzelauftragnehmer oder um ein Mitglied der
Bietergemeinschaft handelt) die erforderlichen
Anforderungen erflllen. Fir diese Arbeiten ist die
Weitervergabe in einem Ausmal von mehr als 30%
(dreiR3ig Prozent) verboten.

22.4. Der Auftragnehmer muss jedenfalls sdmtliche
Bestimmungen It. Art. 105 des Gv.D. Nr. 50 aus
2016 idgF einhalten.

Art. 23 Homogene
Buchhaltungskategorien

Arbeitsgruppen,

Die homogenen Arbeitsgruppen des Loses, das
Gegenstand der Ausschreibung ist, sind in der
Tabelle «Al» angegeben, die dem vorliegenden
Vertragsschema als ,Anhang 2% als integrierender
und wesentlicher Teil beigeschlossen ist.

Art. 24 Beaufsichtigung der Baustellen

Der Auftragnehmer muss ab dem Tag der Ubergabe,
bzw. falls diese in mehreren Malen erfolgt, bei jeder
Ubergabe auf eigene Verantwortung und Kosten die

Capo Il — Disposizioni circa I'esecuzione dei
lavori

Art. 22 Categoria prevalente e categorie
scorporabili e subappaltabili

22.1. | lavori sono classificati nella categoria
prevalente «OG3».

22.2. Le parti di lavoro appartenenti alle categorie
diverse da quella prevalente, con i relativi importi,
sono indicate nel bando di gara.

22.3. | lavori appartenenti alla categoria OG3 sono
subappaltabili nel limite del 30% dell'importo di
contratto.

| servizi relativi alla bonifica da ordigni bellici sono
subappaltabili al 100% e anch’essi concorrono al

raggiungimento della soglia massima
subappaltabile, pari al 30% dell‘importo di
contratto.

| lavori appartenenti alla categoria OS21 possono
essere realizzati dall’appaltatore solo se in
possesso dei requisiti di qualificazione per la
relativa categoria. In ogni caso lI'esecutore (sia
esso I'appaltatore singolo o I'impresa mandante)
deve essere in possesso dei requisiti necessari.
Per tali lavorazioni é vietato il subappalto in
misura superiore al 30% (trenta per cento).

22.4. In ogni caso, I'Appaltatore deve rispettare
tutto quanto previsto dall’art. 105 del d. Igs. n. 50
del 2016 ed eventuali modifiche integrazioni.

Art. 23 Gruppi di lavorazioni omogenee,
categorie contabili

| gruppi di lavorazioni omogenee del lotto oggetto
di gara sono indicati nella tabella «Al», allegata
come “appendice 2" al presente schema di
contratto quale parte integrante e sostanziale.

Art. 24 Custodia dei cantieri

L’Appaltatore, a partire dal giorno della consegna,
ovvero di ciascuna consegna ove eseguita in piu
riprese, € tenuto a propria cura e spese alla
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Beaufsichtigung der Baustellen bernehmen, dies
unter Einhaltung der PTV gemaf Art. 6.1. Im Sinne
von Art. 22 des Gesetzes vom 13/09/1982 Nr. 646
i.d.g.F. muss der Auftragnehmer die Beaufsichtigung
der Baustellen Personen, die als vereidigte private
Wachen qualifiziert sind, anvertrauen. Deshalb teilt
der Auftragnehmer vor dem Beginn der Arbeiten
dem Bauleiter den Namen des oben genannten
Personals und/oder der Wachgesellschaft, zwecks
Einholung der notwendigen Genehmigungen, mit.
Wenn der Bauleiter eine Nichterflillung dieser Pflicht
seitens des Auftragnehmers feststellt, wird sie
innerhalb  kurzer  unwiderruflicher  Zeit eine
entsprechende Dienstanweisung mit Aufforderung
ausstellen und gleichzeitig den zustandigen
Gerichten und Stellen fir 6ffentliche Sicherheit
Bescheid geben.

Art. 25 Ausfihrungsprogramm der Arbeiten

25.1. Innerhalb von 15 (Funfzehn) Tagen ab
Ubergabe der Arbeiten muss der Auftragnehmer der
BBT SE ein komplettes und detailliertes
Ausfuhrungsprogramm  der  Arbeiten  vorlegen,
gegliedert in Arbeitsphasen, vom Typ “mit kritischem
Ablauf” in digitalem Format (bearbeitbare Datei)
unter Verwendung der Software Microsoft Project
2010 oder einem kompatiblen Programm, das die
Kontrolle in Echtzeit erlaubt, zumindest auf dem
Niveau der technischen Elemente und unter Angabe
der vorgesehenen Ressourcen (Personen und
Mittel), das fur jede Arbeit die ungefahre
Ausfilhrungszeit angibt, sowie den angenommenen
Betrag — mit Bezug auf den jeweiligen Teil sowie

progressiv. — des Arbeitsfortgangs, der den
allgemeinen Abschlusstermin und die eventuell
vertraglich vorgesehenen Teil- oder

Zwischentermine berlcksichtigt, ohne dass dem
Auftragnehmer daraus das Recht auf weitere
Zahlungen, hohere  Kosten oder sonstige
Entschadigungen oder Abfindungen entsteht..
Dieses Programm muss auch die anderen Auflagen
beriicksichtigen, die aus dem Vertrag oder den
Interferenzen aufgrund eventueller Koexistenz
anderer Baustellen oder, ohne Anspruch auf
Vollstéandigkeit, aus den besonderen Bedingungen
fur den Zugang zur Baustelle herrihren, sowie die
eventuellen Ausfuhrungsschwierigkeiten bei der
Realisierung der einzelnen Arbeitsschritte und der
Jahreszeiten, in denen die Arbeiten ausgefihrt
werden. Insbesondere missen im
Ausfuhrungsprogramm der Arbeiten die Zeitpunkte
der folgenden wichtigen Téatigkeiten festgelegt
werden, die als Meilensteine fur die Uberpriifung des
Arbeitsfortschritts gemafR nachfolgendem Art. 28.7
herangezogen werden.

e Beendigung der Errichtung der
Bohrpfahlwande Rampe West und der

custodia dei cantieri, nel rispetto di quanto
disciplinato dalle DTP di cui all’art. 6.1.. Ai sensi
dell’art. 22 della Legge 13/09/1982 n. 646 e s.m.i.,
I'Appaltatore deve affidare la custodia dei cantieri
a persone provviste di qualifica di guardia
particolare giurata. Pertanto prima dell'inizio dei
lavori I'Appaltatore comunichera al Direttore Lavori
il nominativo del personale di cui sopra e/o
listituto di vigilanza per le necessarie
autorizzazioni. Qualora il Direttore dei Lavori
riscontrasse l'inadempienza dell'Appaltatore a tale
obbligo, notifichera apposito ordine di servizio con
l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine
perentorio, dando contestuale notizia di cio alle
competenti Autorita Giudiziarie e di Pubblica
Sicurezza.

Art. 25 Programma esecutivo dei lavori

25.1. Entro 15 (quindici) giorni dalla consegna dei
lavori I'’Appaltatore & tenuto a sottoporre a BBT
SE un completo e dettagliato programma
esecutivo dei lavori, articolato per fasi operative,
del tipo “a percorso critico” in forma
computerizzata (file modificabile) utilizzando il
software Microsoft Project 2010 o compatibile che
ne consenta il monitoraggio in tempo reale, spinto
almeno al livello degli elementi tecnici e completo
dellindicazione delle risorse (uomini e mezzi)
previste, che riporta per ogni lavorazione le
previsioni circa il periodo di esecuzione nonché
lammontare presunto, parziale e progressivo,
dell’avanzamento dei lavori, che tenga conto del
termine utile generale e degli eventuali termini utili
parziali o intermedi previsti dal contratto, senza
che da cio derivi il diritto ad ulteriori compensi,
maggiori oneri od altri indennizzi o risarcimenti per
I'Appaltatore stesso. Tale programma deve altresi
tenere conto degli altri vincoli che derivino dal
contratto o dalle interferenze dovute alla
eventuale coesistenza di altri cantieri o ancora, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, dalle
particolari condizioni di accesso al cantiere, delle
eventuali difficolta di esecuzione in relazione alla
specificita delle singole lavorazioni e dei periodi
stagionali in cui vanno a ricadere. In particolare,
nel programma esecutivo dei lavori dovranno
essere chiaramente definite le date delle seguenti
attivita rilevanti, le quali saranno assunte come
milestone per la verfica del’avanzamento lavori di
cui al successivo art. 28.7:

e Ultimazione realizzazione berlinesi rampa
ovest e realizzazione vasca di varo;
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Errichtung des Einschubsystems;

e Beendigung der Grabung fur das
Einschubsystem Monolith;

e Beendigung Einschubsystem Monolyth.

25.2. Das Ausfiihrungsprogramm muss aufgrund des
Zeitplans des Ausfuihrungsprojekts, geéandert durch
den Zeitplan des vom Auftragnehmer im Zuge der
Ausschreibung eingereichten wirtschaftlichen und
zeitlichen  Angebots, entwickelt werden. Das
Programm muss mit der Technik der W.B.S. (Work
Breakdown Structure) realisiert werden und stellt
eine geeignete Programmierung der Zeiten und der
auszufihrenden Téatigkeiten dar. Die Untersysteme
(WBE — Work Breakdown Element), die hierarchisch
miteinander verbunden sind, bilden daher die WBS
und mussen, wo notwendig mit groRerer Genauigkeit
und vorbehaltlich der eventuellen vom Auftraggeber
akzeptierten Bauvarianten, jene des
Ausfuhrungsprojektes  durchlaufen, damit die
Ermittlung von ausreichend signifikanten, bzw. klar
erkennbaren und quantifizierbaren Arbeitspaketen
ermdoglicht wird. Die WBS-Struktur stellt daher eine
Baumstruktur dar, bei der jede absteigende Ebene
immer kleinere Teilbereiche des Projektes darstellt,
deren Detailgrad immer héher wird und schlief3lich
ein Disaggregationsniveau erreicht, das fur die
Kontrolle der Zeiten und der Kosten notwendig ist.

25.3. Das WBS muss auch ein Kriterium festlegen,
um zu prifen, wann ein WBE wirklich als 100%
erledigt anzusehen ist. Fir jedes Arbeitspaket
(starker detailliertes Element des WBS) muss der
Auftragnehmer somit folgende Elemente angeben:

Identifizierungscode
Beschreibung der auszufiihrenden
Bearbeitungsaktivitaten;

Geschatzte Zeit fur die Vervollstindigung der
Bearbeitung;

Kosten der Bearbeitung, abgeleitet vom eigenen
Angebot;

Alle WBE-Codes mussen auf den grafischen und
technischen Dokumenten des Ausflhrungsprojektes
klar angegeben und identifiziert sein.

25.4. Das Ausflhrungsprogramm muss ausgestattet
sein mit:

einem Beschaffungsprogramm beziglich jedes
WBE, das die entsprechenden Projekt-
Ausarbeitungen angibt, die fir die Ausgabe der
Bestellungen vorgesehenen Termine, den Fortschritt

e Ultimazione scavo vasca di varo monolite;

e Ultimazione varo monolite.

25.2. Il programma esecutivo dovra essere
sviluppato a partire dal cronoprogramma del
progetto esecutivo, cosi come modificato dai
tempi di cui allofferta economica e temporale
presentata dall’appaltatore in sede di gara. |l
programma dovra essere implementato tramite la
tecnica della W.B.S. (Work Breakdown Structure)
e presentera una idonea programmazione dei
tempi e delle attivita da eseguire. Pertanto i
sottosistemi (WBE — Work Breakdown Element),
che, gerarchicamente collegati, compongono la
WBS, devono ripercorrere, ove necessario con
maggior dettaglio e salvo le eventuali varianti
accettate dalla Committente, quelli di progetto
esecutivo, cosi da consentire lindividuazione di
pacchetti di lavorazioni sufficientemente
significativi, ossia chiaramente identificabili e
quantificabili. Pertanto la struttura della WBS si
presentera ad albero dove ciascun livello
discendente rappresenta porzioni sempre piu
piccole del progetto, sempre piu dettagliate fino ad
un livello di disaggregazione necessario per il
controllo dei tempi e dei costi.

25.3. La WBS dovra stabilire anche un criterio per
verificare quando, effettivamente, una WBE si
possa considerare ultimata al 100%. Per ogni
pacchetto di lavorazioni (elemento di maggior
dettaglio della WBS), quindi, 'impresa appaltatrice
dovra esplicitare i seguenti elementi:

codice identificativo

descrizione dell'attivita di lavorazione da svolgere;

tempi presunti per il
lavorazione;

completamento della

costo della lavorazione desunto in relazione alla
propria offerta;

Tutti i codici delle WBE devono essere
chiaramente espressi e/o identificati sugli elaborati
grafici e tecnici del progetto esecutivo di dettaglio.

25.4. Il programma esecutivo deve essere
corredato da:

programma degli approvvigionamenti relativi a
ciascuna WBE, che indichi gli elaborati progettuali
di riferimento, le date previste per I'emissione
degli ordini, 'avanzamento
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der Beschaffung und das voraussichtliche Datum der
Lieferung auf der Baustelle, so dass Uuberprift
werden kann, ob die Materialbeschaffungen ohne
Verspatungen erfolgen.

entsprechende “Produktionskurve” (S-Kurve — bzw.
Ablauf im Laufe der Zeit aufgrund der monatlichen
Produktion inklusive der nicht abrechenbaren
Tatigkeiten; diese Kurve erhdlt man somit aus der
wirtschaftlichen Bewertung der monatlichen Mengen
, fur die der Auftraggeber die Ausfiuihrung jeder
Aktivitat It. Vertrags-WBS vorsieht) sowie aus den
Histogrammen der Arbeitskrafte, der Gerate und der
Mittel. Die Kurve muss einen derartigen Verlauf
haben, dass eine wesentliche Ubereinstimmung mit
der aus dem Zeitplan der Ausfiihrungsplanung
entnehmbaren Kurve gesichert ist, und dass diese
von letzterer hochstens innerhalb der Grenzen der
unten stehenden Tabelle abweichen kann.

dell’approvvigionamento e la data prevista per la
consegna in cantiere, in modo che sia possibile
verificare che gli approvvigionamenti dei materiali
si svolgano senza ritardi.

relativa curva di “Produzione” (ad S ovvero
'andamento nel tempo su base mensile della
produzione comprese le attivita non
contabilizzabili; tale curva sara pertanto ottenuta
valorizzando in termini economici le quantita
mensili di cui I'appaltatore prevede I'esecuzione
per ogni attivita secondo la WBS contrattuale) e
dagli istogrammi della manodopera e di
attrezzature e mezzi. La curva dovra avere un
andamento tale da garantire una sostanziale
coerenza con la curva desumibile dal
cronoprogramma del progetto esecutivo, e, al
massimo, potra discostarsi da quest’ultima entro i
limiti riportati nella tabella sottostante.

Tempo/Zeit

50% T,

desunta dal
Produktion

A produzione
rispetto alla curva
di produzione
PL /

bezlglich der aus
PL entnommenen
Produktionskurve

%

iy~
% 5%

wobei T, die vertragliche Frist in Kalendertagen
angibt

Das Ausfihrungsprogramm mit Sichtbarkeit bis zu
sechs aufeinanderfolgenden Monaten ausgestellt,
wobei das entsprechenden Ausfihrungsprogramm
integriert wird, das mithilfe von logischen Netzen den
Kritischen Verlauf der Programmes angeben muss.
Far jede einzelne Arbeitsaktivitat im
Arbeitsprogramm missen wenigstens folgende
Elemente angegeben werden:

o Baumaflnahme (WBS):
o Teil der BaumaRnahme (WBE);

o Produktivitdt pro Arbeitergruppe, ausgedrickt
in Menge/Kalendertag;

o Schichten;
o wirtschaftliches Gewicht;

o Arbeitskrafte (Anzahl und Qualifikation der
Ressourcen, die die Arbeit ausfuihren sollen);

dove T, rappresenta il tempo utile contrattuale in
giorni n.c.

programma operativo con visibilita fino ai sei mesi
successivi  elaborato  integrando il  relativo
Programma Esecutivo, che dovra indicare, tramite
reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per
ogni singola attivita lavorativa riportata nel
Programma Operativo si dovranno indicare ed
evidenziare almeno i seguenti elementi:

o opera (WBS);
o parte d'opera (WBE);

o produttivita per squadra di lavoro espressa in
quantita/g n.c.;

o turni di lavoro;
O pEeso economico;

o manodopera (numero e qualifica delle risorse
dedicate alla realizzazione dell'attivita);
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o Gerate und Mittel auf der Baustelle (Anzahl
und Art der Hauptgerate/-mittel, die zum
Ausfuhren der Arbeit dienen).

o Subauftragnehmer

Neben den Ausfiihrungsprogrammen missen auch
die Tatigkeiten der detaillierten Bauplanung, der
Autorisierung, der Genehmigungen (auch
Genehmigung und Qualifikationen von
Betonieranlagen und Fertigteilen, Gruben usw.), des
Materialvorrats  und  der  Subauftragsvergabe
hervorgehoben werden.

25.5. Sollte der Termin wie in Art. 25.1. nicht
eingehalten werden, bzw. dort wo das vom
Auftragnehmer erstelite  Programm nicht den
Vorschriften dieses Artikels entspricht, wird eine
Vertragsstrafe wie in Art. 73 angewandt.

Art. 26 Genehmigung des
Ausfuhrungsprogrammes fiir die Arbeiten

26.1. Der Bauleiter genehmigt das
Ausfuhrungsprogramm innerhalb von 15 Tagen,
nachdem dieses vorgelegt wurde mit einer
Dienstanweisung, bzw. — auch hier mittels
Dienstanweisung - formuliert ihre Beanstandungen
und Vorschriften, denen der Auftragnehmer innerhalb
von 5 Tagen ab Erhalt der genannten
Dienstanweisung Folge leisten muss. Die Annahme
des Programms seitens der Bauleitung stellt keine
Begrenzung der Verantwortlichkeit des
Auftragnehmers dar.

26.2. Wenn der Auftragnehmer die vom Bauleiter
erteilten Vorschriften nicht innerhalb der Zeitspanne
gem. Art. 26.1 einhélt, muss er eine Vertragsstrafe
gem. Art. 73 zahlen.

26.3. Bei Nichtbeachtung der vom Bauleiter erteilten
Vorschriften beziglich des Ausfluihrungsprogramms
wird zwecks Uberprifung der Einhaltung der
vertraglichen Fristen Bezug auf den Zeitplan der
Ausfuhrungsplanung genommen.

26.4. Die Anderungen/Erganzungen gehen zur
Génze zu Lasten des Auftragnehmers, der dafur
keine Vergitungen, noch irgendwelche andere
diesbeziigliche Forderungen geltend machen kann.
Auf  keinen Fall stellen die eventuellen
Anderungen/Erganzungen einen Grund far
Anderungen oder Anpassungen der Vertragspreise
dar.

Art. 27 Aktualisierungen des
Ausfuhrungsprogramms

o attrezzature e mezzi di cantiere (numero e
tipologia di attrezzature/mezzi  principali
dedicati alla realizzazione dell’attivita).

o Ssubappaltatori

Inoltre, nel Programma Esecutivo dovranno essere
evidenziate anche le attivita di progettazione
costruttiva di dettaglio, di autorizzazione, di permessi
(anche autorizzazione e qualifiche impianti
betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), di
approvvigionamento materiali ed affidamento
subappalti.

25.5. In caso di mancato rispetto del termine di cui
allart. 25.1., ovvero ove il programma prodotto
dall’Appaltatore non soddisfi le prescrizioni di cui al
presente articolo, sara applicata la penale di cui
all'art. 73.

Art. 26 Approvazione del
esecutivo dei lavori

programma

26.1. Il Direttore dei lavori, nei 15 giorni successivi
alla presentazione del programma esecutivo, lo
approva con ordine di servizio, ovvero — sempre
mediante ordine di servizio - formula le sue
osservazioni e prescrizioni, cui I'’Appaltatore si deve
uniformare nei 5 giorni decorrenti dalla ricezione del
suddetto ordine di servizio. L’accettazione del
Programma da parte della Direzione dei lavori non
costituisce limitazione della responsabilita
dell’appaltatore.

26.2. Qualora ['Appaltatore non provveda ad
ottemperare alle prescrizioni impartite dal Direttore
dei lavori entro il termine di cui allart. 26.1, sara
tenuto al pagamento della penale di cui all'art. 73.

26.3. In caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni del Direttore dei lavori in ordine al
Programma Esecutivo, ai fini della verifica del
rispetto dei termini contrattuali si fara riferimento al
cronoprogramma di cui alla progettazione esecutiva.

26.4. Le modifiche/integrazioni saranno a totale
carico dell’appaltatore, che non potra avanzare al
riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare
pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le
eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a
modifiche o0 adeguamento dei prezzi contrattuali.

Art. 27 Aggiornamenti del
esecutivo

programma
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27.1. Der Auftragnehmer muss das Programm
halbjahrlich, ab dem Datum des Arbeitsbeginns,
aktualisieren. Der Auftragnehmer muss ferner
innerhalb von 10 Kalendertagen ab Anforderung der
Bauleitung das Programm aktualisieren, falls das
Originalprogramm, aus welchem Grund auch immer,
nicht mehr passend ist, oder wenn die Bauleitung bei
den Geréten, Mitteln oder beim Personal Mankos im
Vergleich zu den Prognosen wund zu den
diesbeziiglichen Erfordernissen feststellt, die sich
negativ auf das Programm auswirken kdnnen.

Der Auftragnehmer muss der Bauleitung die
Aktualisierung des Programms vorbereiten und mit
ihr absprechen, dies zusammen mit dem Bericht zur
aktuellen Lage der ausgefuhrten Arbeiten sowie des
Zeitplans fir die noch auszufuhrenden Arbeiten.

27.2. Jegliche Anderung des Programms muss mit
schriftlicher Genehmigung seitens BBT SE erfolgen.

27.3. Wenn die Anderung nicht von der BBT oder der
Bauleitung gefordert wird, muss der Auftragnehmer
spezifisch die Griinde angeben, die eine Anderung
des Programmes notwendig gemacht haben. Die
BBT SE muss diese Anderung nicht annehmen,
aufRer in den ausdricklich in den Rechtsgrundlagen
oder im Vertrag angegebenen Fallen.

27.4. Bei GutheiRung der Gutachten der Variationen,
teilweiser oder kompletter Unterbrechung der
Arbeiten aufgrund von Ursachen, die nicht der
Verantwortung des Auftraggebers unterliegen oder
aufgrund von Verschiebungen, die von BBT
genehmigt wurden, muss das Programm an die
etwaige Verzogerung des Enddatums des Vertrages,
innerhalb von 10 Kalendertagen ab Anforderung,
angepasst werden. Eventuelle Anderungen des
Programms  aufgrund von  organisatorischen
Notwendigkeiten des Auftragnehmers, die keinerlei
Anderungen der vertraglichen Fristen verursachen,
kénnen von der Bauleitung genehmigt werden, wobei
deren wirkliche Notwendigkeit und
Wabhrscheinlichkeit fur die vollstandige Einhaltung der
vertraglichen Fristen zu prufen ist. Sollten besondere
Notwendigkeiten vorhanden sein, so behélt sich die
ausschreibende Stelle das Recht vor, Anderungen
am vom Auftragnehmer erstellten
Ausfiihrungsprogramm zu machen und in jenem
Falle hat der Auftragnehmer keinerlei Recht auf
Schadenersatz oder Ersatzzahlung.

27.5. Wenn der Auftragnehmer das
Ausfuhrungsprogramm nicht innerhalb der in diesem
Absatz genannten Fristen anpasst, muss er eine
Vertragsstrafe It. Art. 73 zahlen.

27.6. Wenn der Auftragnehmer die Anpassung des
Ausfiihrungsprogramms der Arbeiten, zur Prifung
des Arbeitsfortschritts nicht anpasst, wird Bezug auf
das letzte genehmigte Ausfliihrungsprogramm
genommen.

27.1. L’Appaltatore & tenuto ad aggiornarre Il
programma con cadenza semestrale a partire dalla
data inizio dei lavori. L’Appaltatore, inoltre, dovra,
procedere allaggiornamento del programma entro
10 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta della
DL, qualora quello originario non sia piu da
considerarsi attendibile per qualunque motivo ovvero
qualora la DL riscontrasse carenze di attrezzature,
mezzi o manodopera rispetto alle previsioni e a
guanto  necessario, che possano incidere
negativamente sul Programma

L'appaltatore deve predisporre, concordare e
consegnare alla Direzione Lavori 'aggiornamento del
Programma con il resoconto temporale delle
lavorazioni eseguite e le tempistiche delle lavorazioni
ancora da eseguire.

27.2. Qualsiasi variazione al programma deve essere
stabilita previo consenso scritto di BBT SE.

27.3. Qualora la modifica non sia richiesta da BBT o
dalla Direzione dei lavori, I'Appaltatore & tenuto ad
indicare specificamente i motivi che hanno reso
necessaria la modifica del programma. BBT SE non
€ comunque tenuta ad accettare tale modifica, al di
fuori dei casi espressamente previsti dalla normativa
di riferimento o dal contratto.

27.4. In caso di approvazione di perizie di variante,
sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause
non attribuibili a responsabilita dell’appaltatore, o di
proroghe concesse da BBT SE, il programma dovra
essere aggiornato in relazione all'eventuale
differimento del termine di ultimazione contrattuale,
entro 10 giorni n.c. dalla richiesta. Eventuali
aggiornamenti del programma, legati a motivate
esigenze organizzative dell’appaltatore e che non
comportino modifica delle scadenze contrattuali,
possono essere approvate dal Direttore dei lavori,
subordinatamente alla verifica della loro effettiva
necessita ed attendibilita per il pieno rispetto delle
scadenze contrattuali. In presenza di particolari
esigenze la stazione appaltante si riserva,
comunque, la facolta di apportare modifiche al
programma esecutivo predisposto dall'Appaltatore e,
in tal caso, I'Appaltatore non avra diritto a nessun
indennizzo o equo compenso.

27.5. Ove I’Appaltatore non provveda
all’'adeguamento del Programma Esecutivo dei Lavori
entro i termini di cui al presente articolo, sara tenuto
al pagamento della penale prevista dall’art. 73.

27.6. Ove I’Appaltatore non provveda
alladeguamento del Programma Esecutivo dei
Lavori, ai fini della verifica circa I'avanzamento si fara
riferimento all'ultimo Programma Esecutivo lavori
approvato.
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27.7. Bei den Aktualisierungen des
Ausfuihrungsprogramms der Arbeiten findet der Art.
26 Anwendung.

Art. 28 Kontrollen beztiglich des Fortschritts
der Arbeiten

28.1. Der Bauleiter wird im Falle von Mé&ngeln, die im
Vergleich zu den o. a. Prognosen bei den Geraten,
Mitteln und dem Personal wahrend der Ausfiihrung
der Arbeiten festgestellt werden, mit einer
Dienstanweisung melden, welcher der
Auftragnehmer innerhalb der in dieser
Dienstanweisung festgelegten Fristen Folge leisten
muss. Jegliche Verzégerungen aufgrund dieser
Mangel werden dem Auftragnehmer zugeschrieben.

28.2. Die Kontrolle Gber den Fortschritt der Arbeiten
wird zwecks Vergleich mit den im ,Programm® gem.
Art. 25 geplanten und definierten Arbeiten
durchgefihrt. Hierzu wird die Zeitanalyse verwendet,
um eventuelle kritische Punkte mitzuteilen, wie auch
die Mengenanalyse, um die prozentuale Abweichung
zwischen programmierter und ausgefihrter Menge
festzustellen. Um den monatlichen Fortschritt zu
messen verwendet der Auftragnehmer It. der von
BBT gemachten Angaben eine Datenbank zur
Erhebung der ausgefiihrten Mengen und um den
physischen Fortschritt, den Fortschritt der Produktion
und den wirtschaftlichen Fortschritt zu messen. Zu
diesem Zweck wird der Auftragnehmer monatlich
einen Bericht Uber den Baufortschritt ausstellen, der
aufgrund der Arbeitsfortschritte aktualisiert wird, dies
It. der von BBT angegebenen Modalitéaten, innerhalb
von 10 Kalendertagen nach Ende des
Bezugsmonats.

28.3. Taglich muss der Auftragnehmer dem Bauleiter
einen Tagesbericht zur Verfigung stellen, der von
der technischen Leitung und/oder der
Baustellenleitung zu unterzeichnen ist, und aus dem
die der Baustelle anwesenden Mitarbeiter des
Auftragnehmers und der  Subauftragnehmer,
namentlich und unterteilt nach Qualifikation, sowie
die Arbeitsmitteln aufgeteilt nach Leistungsart,
hervorgehen.

28.4. Alle zwei Monate stellen der Bauleiter und der
Auftragnehmer gemeinsam einen Vergleich zwischen
dem Baufortschritt und dem ,Programm® an.

28.5. Werden bei der alle zwei Monate stattfindenden
Prufung  Verspatungen bei der  Produktion
festgestellt, so hat der Auftragnehmer die Pflicht,
schriftlich die eigenen Griinde hierfur innerhalb von
15 Tagen ab der Prufung vorzulegen.

28.6. Im Falle von fehlendem Vorlegen der Griinde
oder im Falle von Unbegrindetheit derselben behalt

27.7. Agli aggiornamenti del Programma Esecutivo
dei Lavori si applica I'art. 26.

Art. 28 Controlli su avanzamento lavori

28.1. Il Direttore dei Lavori, qualora riscontrasse,
durante l'esecuzione dei lavori, carenze di
attrezzature, mezzi e mano d'opera che possano
incidere negativamente sul programma, le segnalera
con Ordine di Servizio cui l'appaltatore sara tenuto a
dare adempimento nei termini che saranno assegnati
con lo stesso Ordine di Servizio. Qualsiasi ritardo
derivante dalle suddette carenze, sara imputato
all'appaltatore.

28.2. Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori
sara effettuato per confronto con quelli programmati
e definiti nel "Programma" di cui allart. 25,
utilizzando sia l'analisi dei tempi, per segnalare
eventuali criticita, sia l'analisi delle quantita per
rilevare in percentuale gli scostamenti tra quantita
programmate e  realizzate. Per  misurare
lavanzamento mensile |'appaltatore implementera
secondo le indicazioni fornite da BBT un Data Base
per la rilevazione delle quantita eseguite e per
calcolare l'avanzamento fisico, I'avanzamento della
produzione e I'avanzamento economico. A tale scopo
'appaltatore emettera, con cadenza mensile, un
rapporto di avanzamento costruzione, aggiornato in
base all'avanzamento dei lavori, secondo le modalita
indicate da BBT, entro 10 giorni naturali consecutivi
dalla fine del mese di riferimento.

28.3. Giornalmente dovra essere reso disponibile
dall'appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto
giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di
Cantiere, delle presenze del personale dello stesso
appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere,
con indicazione dei relativi nominativi, suddiviso per
qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per
tipologia e prestazioni.

28.4. Ogni bimestre sara effettuato un contraddittorio

tra il Direttore dei Lavori e [I'appaltatore per
confrontare l'avanzamento dei lavori con il
"Programma ".

28.5. Il riscontro, in occasione della verifica

bimestrale, di ritardi nella produzione, comportera
l'obbligo per l'appaltatore di presentare per iscritto le
proprie giustificazioni entro il termine di 15 giorni
dalla data della verifica.

28.6. In caso di mancata presentazione delle
giustificazioni o in caso di infondatezza delle stesse,
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der Bauleiter, fiir jeden Tag Verzug, einen Teil der
ersten Abschlagsrechnung in Hohe von 0,5 (null
Komma funf) Promille des Auftragswerts ein.

28.7. Werden bei der alle zwei Monate stattfindenden
Prufung  Verzbégerungen bei den  wichtigen
Tatigkeiten, die im Ausflihrungsprogramm der
Arbeiten gem. Art. 25.1 festgelegt sind, festgestellt,
wird auf alle Abschlagszahlungen bis zur
nachfolgenden alle zwei Monate stattfindenden
Prifung ein Betrag von 0,5 (null Komma finf)
Promille des Auftragswerts fir jeden Verzugstag
einbehalten.Bei der nachfolgenden Prifung wird
zwischen dem Bauleiter und dem Auftragnehmer
kontrolliert, ob die Verspatung wieder aufgeholt
wurde. Wenn die Verspatung wieder komplett
aufgeholt wurde, wird die zuriickbehaltene Summe
dem Auftragnehmer  wieder ohne  Zinsen
gutgeschrieben. Bei teilweiser Aufholung wird der
geringere einzubehaltende Prozentsatz berechnet
und die teilweise Gutschrift erfolgt ohne Zinsen. Falls
der neue Prozentsatz geringer ist als der/die vorher
angewandte/n Prozentsatz/Prozentsatze, so wird ein
Anteil des/der aufgrund der vorhergehenden
Erhebung/en angewendeten Einbehalts/Einbehalte,
in Hohe der Differenz zwischen dem/den neuen
Prozentsatz/Prozentsatzen, wieder gutgeschrieben -
auf jeden Fall ohne Zinsen. Wenn der neue
Prozentsatz hoher als der vorherige angewandte ist,
so werden die zuvor angewendeten Einbehalte
beibehalten und der neue Prozentsatz wird auf die
zukunftigen Arbeitsfortschritte angewendet.

28.8. Die 0. a. Einbehaltung bezlglich eines jeden
S.A.L. kann auf keinen Fall die 10% des Betrages
des S.AL. selbst Ubersteigen. Sollten die
Verspatungen bis zum Ablauf des
Endfertigstellungstermins der Arbeiten nicht wieder
eingeholt werden, so werden die provisorisch
einbehaltenen Betrage definitiv einbehalten und von
der gesamten Vertragsstrafe gem. Art. 73.8
abgezogen.

28.9. Der Auftragnehmer muss innerhalb von max.
15 Kalendertagen ab der Aktualisierung des
Programms eine neue Prognose mit Angabe der
erhoéhten Arbeitstage, Gerate, Mittel und Schichten
machen, die notwendig sind, um die Verspatung im
folgenden Zeitraum wieder einzuholen, um die
vertraglichen Fristen einzuhalten und die neue
monatliche Zeitplanung des physischen Fortschritts,
der Produktion und des wirtschaftlichen Fortschritts
anzugeben.

28.10. Bei der Aktualisierung des Programms muss
der Auftragnehmer dem Sicherheitskoordinator fur
die Ausfuihrungsphase seine eigenen Vorschlage fur
Anderungen oder Integrationen des Sicherheits- und
Koordinationsplans/operativen Sicherheitsplans
aufgrund der obigen Neuprogrammierung

Il Direttore lavori applichera, per ogni giorno di
ritardo, una trattenuta sull'importo del primo stato di
avanzamento utile pari allo 0,5 (zero virgola cinque)
per mille del’importo di contratto.

28.7. In occasione della verifica bimestrale in
contraddittorio, al registrarsi di eventuali ritardi delle
attivita rilevanti definite nel progamma esecutivo dei
lavori secondo l'art. 25.1., sara trattenuto su tutti gli
stati di avanzamento emessi prima della successiva
verifica bimestrale un importo pari allo 0,5 (zero
virgola cinque) per mille dellimporto di contratto per
ogni giorno di ritardo accertato. In occasione della
successiva verifica si controllera, in contraddittorio tra
il Direttore dei Lavori e I'Appaltatore, se sia stato
conseguito il recupero del ritardo convenzionale. In
caso di recupero totale, la somma delle trattenute
effettuate verra riaccreditata senza alcun interesse.
In caso di recupero parziale si provvedera al calcolo
della minore percentuale da trattenere e al relativo
riaccredito parziale, senza alcun interesse. Qualora
la nuova percentuale risultasse inferiore alla/e
percentuale/i precedentemente applicata/e, si
procedera al riaccredito — sempre senza interessi - di
una quota della/e trattenuta/e effettuata/e sulla base
della/e precedente/i rilevazionel/i corrispondente/i alla
differenza tra la/le vecchia/e e la nuova percentuale.
Qualora la nuova percentuale risultasse superiore
alla percentuale precedentemente applicata, si
manterranno le trattenute operate e si applichera la
nuova percentuale sui successivi stati di
avanzamento.

28.8. La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun
S.A.L. non potra in alcun caso superare la misura del
10% da corrispondere con il S.A.L. stesso. In caso di
mancato recupero dei ritardi, allo scadere del termine
di ultimazione finale dei lavori gli importi trattenuti
provvisoriamente saranno incamerati definitivamente
e scomputati dalla penale complessiva calcolata
secondo quanto previsto dall'art. 73.8.

28.9. L'appaltatore € tenuto a presentare, nel termine
massimo di 15 giorni naturali consecutivi dalla data
dell’aggiornamento del programma, la riprevisione
con lindicazione degli incrementi operativi, di
attrezzature, mezzi d'opera e turni di manodopera
necessari per conseguire il recupero del ritardo nel
periodo successivo al fine di rispettare i termini utili
contrattuali e ad indicare la nuova programmazione
temporale mensile dell'avanzamento fisico, della
produzione e dell'avanzamento economico.

28.10. In occasione dellaggiornamento del
programma l'appaltatore €& tenuto a presentare al
Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione
le proprie proposte di modificazioni o integrazioni al
Piano di sicurezza e coordinamento/Piano Operativo
della  Sicurezza conseguenti alla suddetta
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unterbreiten.

28.11. Sollte das Verhéltnis zwischen effektiver
Produktion und geplanter  Produktion (SIL-
Produktionskurve) bei zwei aufeinanderfolgenden
abgleichenden Priifungen geringer als 0,50 sein,
kann die BBT den Vertrag auflésen.

Art. 29 Ausfihrung der
Qualitatsmanagementsystem

Leistungen It.

29.1. Der Auftragnehmer muss die Tatigkeit, die
Gegenstand der Ausschreibung ist, geplant,
gesteuert und dokumentiert verwalten, indem er ein
Qualitatsmanagementsystem in  Ubereinstimmung
mit der Norm UNI EN ISO 9001 und gemaR} den
Vorschriften der PTV gemalf Art. 6.1 anwendet.

29.2. Insbesondere die mit dem Baulos in
Zusammenhang stehenden Tatigkeiten muissen in
Hinblick auf das Qualitatssystem, It. den Vorschriften
der 0. g. PTV organisiert werden.

29.3. Der Auftragnehmer erkennt ausdriicklich an,
dass mit sdmtlichen in diesem Vertrag angefuhrten
Betrdgen die Ausfiihrung des Vertrages zu den oben
genannten Regeln abgegolten ist und er deshalb
keinerlei weitere Zahlungen oder Vergiutungen
fordern oder verlangen kann.

29.4. Der Auftragnehmer erkennt ausdrucklich an,
dass jede Tatigkeit zur Behebung samtlicher
Nichtkonformitaten/Abweichungen seiner eigenen
Verantwortung unterliegt und er die entsprechenden
Kosten tragt und dass er deshalb keinerlei
Ersatzleistungen noch eine Verlangerung der
vertraglich festgelegten Fristen fordern kann.

29.5. Nichtkonformitaten, deren Losungsvorschlage
vom Bauleiter genehmigt wurden, da sie technisch
akzeptabel sind, weil die verbleibenden Defekte die
Stabilitat des Bauwerks und/oder den
ordnungsgemaRen Betrieb nicht beeintrachtigen, die

jedoch, nach Ansicht der BBT SE,
Beeintrachtigungen in Bezug auf
Wartung/Instandhaltung, Dauerhaftigkeit,

Erscheinungsbild etc. und/oder jedenfalls geringere
.gemessene Leistungen“ als die ,erwarteten®
Leistungen nach sich ziehen, wird ein vorsorglicher
Ruckbehalt als Vorgriff auf die Abwertung
angewandt, die bei der Abnahme durch die
Abnahmekommission einer Bewertung unterzogen
wird; dies unter Bericksichtigung des Wertes des
betroffenen Bauwerks (Bauwerkteils) und/oder der
von der BBT SE fur die Wartung/Instandhaltung zu
tragenden Mehrkosten. Der vorsorgliche Riickbehalt
wird von der Bauleitung/BBT SE auf der ersten
Abschlagsrechnung angewendet und betragt 5% der
Vergitung fur den von der Nichtkonformitat
betroffenen Bauwerksteil, ohne dass der

riprogrammazione.

28.11. Qualora il rapporto tra la produzione effettiva e
quella programmata (curva di produzione SIL)
risultasse inferiore a 0,50 in occasione di due
verifiche in contraddittorio successive, BBT potra
risolvere il Contratto.

Art. 29 Esecuzione delle prestazioni secondo
un Sistema di Gestione per la Qualita

29.1. L'appaltatore € tenuto a gestire l'attivita oggetto
dellappalto in modo pianificato, controllato e
documentato applicando un Sistema di Gestione per
la Qualita conforme alla Norma UNI EN ISO 9001 e
secondo le prescrizioni indicate nelle nelle DTP di cui
allart. 6.1..

29.2. In particolare le attivita connesse al lotto di
costruzione dovranno essere organizzate, dal punto
di vista del sistema qualitad, secondo quanto previsto
nelle predette DTP.

29.3. L'appaltatore riconosce espressamente che tutti
i corrispettivi di cui al presente contratto
comprendono e compensano l'esecuzione del
contratto con le suddette regole e che pertanto non
potra richiedere o pretendere ulteriori compensi o
indennizzi di sorta.

29.4. L'Appaltatore riconosce espressamente che &,
a sua totale cura e spese, ogni attivita per la
risoluzione di tutte le "Non Conformita" e che
pertanto non potra per esse chiedere indennizzi di
sorta né proroghe dei termini contrattuali.

29.5. Le NC, le cui proposte di risoluzione risultano
approvate dal DL, in quanto tecnicamente accettabili
perché i difetti residui non sono pregiudizievoli per la
stabilita dell'opera e/o regolaritd dell’esercizio, ma
che determinano, a giudizio di BBT, pregiudizio al
prodotto/opera in termini di manutenzione, durabilita,
estetica, etc. e/o che comunque determinano
“prestazioni misurate” del prodotto/opera inferiori a
quelle “attese”, sara applicata una trattenuta
cautelativa quale anticipo del deprezzamento che
sara oggetto di valutazione in sede di Collaudo da
parte della Commissione di Collaudo, tenuto conto
del valore dell’'opera (parte d’opera) interessata e/o
sui maggiori oneri da sostenere per la manutenzione
da parte di BBT SE. La trattenuta cautelativa sara
applicata sul primo SAL utile e sara pari al 5% del
corrispettivo relativo alla parte d’opera gravata da
NC, senza diritto dell'Affidatario ad alcun indennizzo
o risarcimento di sorta.
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Auftragnehmer daraus Anspriiche auf Vergitungen
oder sonstige Entschadigungen ableiten kann.

29.6 Die Unterlagen des
Qualitatsmanagementsystems missen im Zuge der
Bautatigkeiten, in  Ubereinstimmung mit  der
Detailplanung und mit dem Ausfihrungsprogramm
gemaf Art. 25 des vorliegenden Vertrags aktualisiert
und/oder erganzt werden. Die Unterlagen missen
der BBT SE und der Bauleitung jederzeit zur
Verfuigung stehen und jedes Mal aktualisiert werden,
wenn dies aufgrund von Projektdnderungen oder
aufgrund der tatsdchlichen Durchfiihrung der
Arbeiten notwendig ist. Auch samtliche
Folgeausgaben oben angefihrter Unterlagen sind
der BBT SE vorab zur Genehmigung und/oder
Einsichtnahme vorzulegen.

Art. 30 Umweltmanagement

30.1. Der Auftragnehmer muss versichern, dass
wahrend der gesamten Dauer der Arbeiten die
gultigen Gesetze im Bereich Umweltschutz sowie die
von den Behdrden im Bereich Umweltschutz erteilten
Vorschriften in der Phase der Genehmigung des
Projektes bzw. wahrend der Bauausfiihrung in vollem
Umfang eingehalten werden.

30.2. Um der BBT SE und den
Umweltschutzbehérden die Einhaltung des
Umweltschutzgesetzes und ggf. der von den
Umweltschutzbehdrden erteilten Vorschriften objektiv
nachzuweisen, verpflichtet sich der Auftragnehmer,
ein Umweltmanagementsystem (SGA) beziglich der
Baustellenaktivitdten  einzurichten und  dieses
wahrend der gesamten Dauer der Arbeiten an allen
Orten aufrechtzuerhalten, an denen direkte und
indirekte Produktionstatigkeiten, zur Bauausfihrung,
Beschaffung und Entsorgung erbracht werden;
dieses System muss den Anforderungen der Norm
UNI EN ISO 14001 entsprechen.

30.3. Das Umweltmanagementsystem (SGA) der mit
dem Los “Neue Zufahrtsstrafle Riol” verbundenen
Tatigkeiten muss It. den Vorgaben der PTV gemaR
Art. 6.1 sowie der Projektunterlage D0958-00212-00
(“Unterlagen des  Umweltmanagementsystems”)
erarbeitet werden und muss der BBT SE innerhalb
von funfundvierzig Tagen ab Vertragsabschluss
Ubergeben werden

30.4. Die Dokumentation des
Umweltmanagementsystems muss wahrend der
Bauarbeiten aktualisiert und/oder integriert werden,
dies in Ubereinstimmung mit der Detailplanung und
mit den Arbeitsprogramms gem. Art. 25 dieses
Vertrages. Die Dokumentation muss ferner jedes Mal
dann aktualisiert werden, wenn es
Projektanderungen gibt oder wenn die effektive
Ausfiihrung der Arbeiten dies erforderlich macht. Sie

29.6 La documentazione del Sistema di gestione per
la Qualita dovra essere aggiornata e/o integrata nel
corso delle attivitd di costruzione in coerenza con la
progettazione di dettaglio e con il programma
esecutivo di cui all’art. 25 del presente contratto. La
documentazione dovra essere tenuta costantemente
a disposizione di BBT SE e della Direzione Lavori e
dovra essere aggiornata ogni qualvolta modifiche
progettuali o Ieffettivo svolgimento dei lavori lo
rendessero necessario. Anche le emissioni dei
suddetti documenti successive alla prima dovranno
essere trasmesse a BBT SE per la preventiva
approvazione e/o presa visione.

Art. 30 Sistema di Gestione ambientale

30.1. L’Appaltatore dovra assicurare, per tutta la
durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa
vigente in materia ambientale e la piena
ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di
tutela in materia ambientale in fase di approvazione
del progetto o in corso d’opera.

30.2. Al fine di dare le evidenze oggettive, a BBT SE
ed agli Enti di tutela ambientale, del rispetto della
normativa ambientale e delle eventuali prescrizioni
emesse dagli Enti di tutela ambientale medesimi,
I'‘Appaltatore si obbliga ad attuare, ed a mantenere
attivo per tutta la durata dei lavori, un Sistema di
gestione ambientale (SGA) delle attivita di cantiere
esteso a tutti i siti in cui si svolgono attivita produttive,
dirette ed indirette, di realizzazione, di
approvvigionamento e di smaltimento, implementato
secondo i requisiti della norma UNI EN I1SO 14001.

30.3. Il Sistema di gestione ambientale (SGA) delle
attivita connesse al lotto “Nuova viabilita di accesso
Riol” dovra essere sviluppato secondo quanto
previsto nelle DTP di cui all’art. 6.1. e nel documento
di progetto D0958-00212-00 (“Documentazione del
sistema di gestione ambientale”) e dovra essere
consegnato a BBT SE, entro quarantacinque giorni
dalla data di stipula del contratto.

30.4. La documentazione del Sistema di gestione
ambientale dovra essere aggiornata e/o integrata nel
corso delle attivitd di costruzione, in coerenza con la
progettazione di dettaglio e con i programmi delle
lavorazioni di cui all’art. 25 del presente Contratto.
La documentazione, inoltre, dovra essere aggiornata
ogni qualvolta modifiche progettuali o [leffettivo
svolgimento dei lavori lo rendessero necessario e
dovra essere tenuta costantemente a disposizione di

BOxxxx Contratto Nuova viabilita Riol.docx



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: Neue Zufahrtsstralle Riol
Dokumenteninhalt: Vertragsschema

Seite/pagina 37 von/di 135
Settore: Approvvigionamenti
Oggetto: AP294 Nuova viabilita di accesso Riol
Contenuto documento: Schema di contratto

ist der BBT SE und der Bauleitung stets zur
Verflgung zu halten. Auch die nachfolgenden
Ausgaben der oben genannten Dokumente missen
der BBT SE zur vorherigen Genehmigung und/oder
Ansicht Ubermittelt werden.

Die oben vorgesehenen Aktualisierungen und/oder
Erganzungen sind innerhalb der dazu von der
Bauleitung zugewiesenen Fristen durchzufihren.

30.5. Bei Nichtbeachtung der im Art. 30.3
vorgesehenen Fristen bzw. der von der Bauleitung
gemal Art. 30.4 vorgesehenen Fristen wird fur jeden
Tag Verzug die Vertragsstrafe gemall Art. 73
angewandt.

30.6. Im Falle von:

Nichteinhaltung der in den giltigen Gesetzen oder
von den Umweltschutzbehdrden festgelegen Zeiten
beziglich der ausgefuhrten Tatigkeiten, fur die diese
Fristen gelten mussen;

fehlender Behandlung oder Behebung der nicht
entsprechenden Umweltbedingungen innerhalb der
festgelegten Fristen;

fehlender Ubermittlung der fiir die Beschaffung der
Baumaterialien, fur die Entsorgung der Abfalle und
far die Ausbruchmaterialbewirtschaftung
vorgesehenen Umweltdokumentation, an die BBT SE
und an die Bauleitung innerhalb der festgelegten
Fristen;

wird die Bauleitung die im Art. 73 vorgesehene
Vertragsstrafe anwenden.

30.7. Wenn Unterlagen oder Eintragungen des
Umweltverwaltungssystems ohne jegliche objektive
Nachweise der Einhaltung der gesetzlichen
Vorschriften und der Umweltvorschriften gem. Art.
30.1. oder Dokumente des
Umweltmanagementsystems Ubergeben oder
zuganglich gemacht werden, oder die keinerlei
objektive Nachweise der Einhaltung der Gesetze und
der Umweltvorschriften oder keine der Inhalte
aufweisen, die in den unterm Art. 30.3 aufgelisteten
Dokumenten angefiihrt sind oder von der Norm UNI
EN ISO 14001 vorgegeben sind, so gelten diese
Dokumente oder Eintragungen als nicht Ubergeben
oder als nicht zur Verfligung gestellt.

30.8. Alle Leistungen und die damit verbundenen
Kosten und was zu Lasten des Auftragnehmers im
Sinne dieses Artikels geht, verstehen sich mit den
Betrdgen des Vertrages als abgegolten.

30.9 Bei Erbringung der auftragsgegenstandlichen
Leistungen hat der Auftragnehmer zudem alle
Verpflichtungen in Bezug auf die Umwelt gem.
Kapitel 5 der PTV It. Art. 6.1 zu erfullen. Diese
Verpflichtungen gelten somit mit den vertraglichen
Leistungspositionen als abgegolten.

BBT SE e della Direzione Lavori. Anche le emissioni
successive alla prima dei suddetti documenti
dovranno essere trasmesse a BBT SE per preventiva
approvazione e/o presa visione.

Gli aggiornamenti e/o integrazioni sopra previsti
dovranno essere effettuati entro i termini che saranno
all'uopo assegnati dalla DL.

30.5. In caso di mancata osservanza dei termini
previsti dall’art. 30.3 ovvero dei termini assegnati
dalla DL ai sensi dellart. 30.4 sara applicata per
ogni giorno di ritardo la penale di cui all’art. 73.

30.6. In caso di:

mancata ottemperanza al rispetto dei tempi stabiliti
dalla normativa vigente o dagli Enti di tutela
ambientale in relazione alle attivita svolte che devono
sottostare a tali tempistiche;

mancato trattamento o risoluzione delle Non
conformita ambientali nei tempi stabiliti;

mancata consegna a BBT SE e alla Direzione Lavori
a termini di normativa della documentazione
ambientale prevista per I'approvvigionamento dei
materiali da costruzione, per lo smaltimento dei rifiuti
e per la gestione dei materiali di scavo;

la Direzione Lavori applichera la penalita prevista
dall'art. 73.

30.7. Nel caso siano consegnati o resi disponibili
documentazione o registrazioni ambientali privi delle
evidenze oggettive del rispetto delle norme e
prescrizioni ambientali di cui all’art. 30.1. 0 documenti
del Sistema di gestione ambientale privi delle
evidenze oggettive del rispetto delle norme e delle
prescrizioni ambientali o privi dei contenuti specificati
nei documenti elencati nell’artt. 30.3 o previsti dalla
norma UNI EN ISO 14001, i medesimi documenti o
registrazioni saranno considerati come non
consegnati o non resi disponibili.

30.8. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con
quanto fa carico all'‘Appaltatore ai sensi del presente
articolo si intendono compensati con i corrispettivi
contrattuali.

30.9 Nella esecuzione dei lavori oggetto del presente
appalto, I'Appaltatore dovra altresi tener conto di tutti
gli oneri ed adempimenti di natura ambientale, di cui
al capitolo 5 delle DTP di cui all’art. 6.1.; detti oneri si
intendono quindi compresi e compensati con le voci
di prezzo di contratto.

BOxxxx Contratto Nuova viabilita Riol.docx



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: Neue Zufahrtsstralle Riol
Dokumenteninhalt: Vertragsschema

Seite/pagina 38 von/di 135
Settore: Approvvigionamenti
Oggetto: AP294 Nuova viabilita di accesso Riol
Contenuto documento: Schema di contratto

Abschnitt IV — Termine und Ausfihrungszeit fur
Leistungen und Arbeit

Art. 31 Zeiten und Fristen fur die Ausfihrung
der Leistungen und der Arbeiten

31.1. Die Frist fur die Ausfihrung der
vertragsgegenstandlichen Bauarbeiten beginnt mit
dem Datum zu laufen, das im Ubergabeprotokoll
angegeben ist und ist mit den im wirtschaftlichen und
im  zeitichen Angebot des Auftragnehmers
angegebenen Kalendertagen festgelegt.
Bei einer Ubergabe in mehreren Schritten gilt jenes
Datum, das im ersten Ubergabeprotokoll festgehalten
ist. Der ungenitzte Ablauf der Frist fur die
Ausfuhrung der Bauwerke fuhrt zur Anwendung der
Vertragsstrafe gemafld Art. 73. Dauert der Verzug
langer als 100 Tage, kann die BBT SE vom Vertrag
zurlicktreten und die  Kaution einbehalten,
unbeschadet ihres Rechts, den Ersatz eventuell
erlittener Mehrschéden zu verlangen.

31.2. Fiur den Fall, dass die BBT SE aufgrund einer
Bauvariante dem Auftragnehmer mehr Zeit fur die
Ausfiihrung der Arbeiten zur Verfligung stellt, so hat
dies einen neuen Fertigstellungstermin zur Folge, der
vertraglich mit voller Rechtswirksamkeit den zuvor
festgelegten Termin ersetzt, mit entsprechender
Aktualisierung des AusfUhrungsprogramms der
Arbeiten. Als Folge dieser Anderung des
vertraglichen Termins zur Fertigstellung der Arbeiten
und angesichts der Einigkeit, die bzgl. dieser
Verlangerung herrscht, kann der Auftragnehmer
weder  Forderungen  fUir  Vergltungen  oder
Ersatzleistungen — aus welchem Grund auch immer -
verlangen, noch kann die BBT SE Vertragsstrafen fur
die Verspatung berechnen, unabhéngig vom
tatsachlichen Grund der Verlangerung.

Art. 32 Modalitaten und Fristen fur die
Ausibung der Option beziuglich der
Ausfuhrung der optionalen Leistungen

32.1. Die Ausfilhrung der optionalen Leistungen
seitens des Auftragnehmers ist an die Ausiibung der
entsprechenden Option seitens der BBT SE
gebunden. Wenn die BBT SE die Option abruft, muss
der Auftragnehmer die genannten optionalen
Leistungen aufgrund der Vertragsbestimmungen und
zu den vertraglichen Einheitspreisen gemafl Art.
41.2. ausfihren.

32.2. BBT SE behdlt sich das Recht vor, die
optionalen Leistungen ausfuhren zu lassen, indem
sie den Auftragnehmer mit einer Dienstanweisung
und einer Vorankindigungsfrist gem. Absatz 32.5
dieses Artikels iiber das Datum der Ubergabe dieser

Capo IV — Termini e tempo di esecuzione delle
prestazioni e dei lavori

Art. 31 Tempistica per I’esecuzione delle
prestazioni

31.1. Il termine di esecuzione delle opere oggetto del
contratto decorre dalla data indicata nel verbale di
consegna dei lavori ed e fissato nei giorni naturali e
consecutivi individuati nell’'offerta economica e
temporale dell’Appaltatore pari a . Ove la
consegna sia effettuata in piu tranches, varra la data
indicata nel primo verbale di consegna. L’inutile
scadenza del termine di esecuzione delle opere
comportera I'applicazione della penale di cui all’art.
73, fermo restando che, ove il ritardo superasse i 100
giorni, & facolta di BBT SE di procedere alla
risoluzione del contratto e allincameramento della
cauzione, con salvezza del diritto di esigere |l
risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti.

31.2. Nel caso in cui BBT SE in conseguenza di una
variante, riconosca all'Appaltatore un maggiore
tempo per I'esecuzione dei lavori, questo comportera
un nuovo termine di ultimazione che andra
contrattualmente a sostituire, ad ogni effetto, quello
precedentemente  stabilito con il contestuale
aggiornamento del Programma Esecutivo dei Lavori.
In conseguenza di tale novazione del termine
contrattuale di ultimazione lavori e stante la
consensualita di tale prolungamento, né l'appaltatore
potra avanzare pretese per compensi o indennizzi a
gualsivoglia titolo o ragione, né BBT SE potra
applicare le penalita per il ritardo, indipendentemente
dalla ragione effettiva del prolungamento.

Art. 32 Modalita e termini di esercizio
dell’opzione relativa all’esecuzione delle
prestazioni opzionali

32.1. L’esecuzione da parte dell’appaltatore delle
prestazioni opzionali &€ subordinata all’'esercizio della
relativa opzione da parte di BBT SE. Ove BBT SE
attivi 'opzione, I'appaltatore sara tenuto ad eseguire
dette prestazioni opzionali in base alle disposizioni di
contratto ed ai prezzi unitari contrattuali di cui al
successivo art. 41.2..

32.2. BBT SE siriserva di far eseguire le prestazioni
opzionali dandone comunicazione all’Appaltatore con
un preavviso non inferiore a quanto previsto al
comma 32.5 del presente articolo, rispetto alla data
di consegna di tali prestazioni opzionali, consegna
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optionalen Leistungen informiert; diese Ubergabe ist
Gegenstand eines eigenen Berichts.

32.3. entfallt

32.4. Wenn BBT SE, ohne einen Grund anzugeben,
ihr Optionsrecht nicht nutzt, hat der Auftragnehmer
keinerlei Recht auf irgendeine Zahlung, der fur die
optionalen Leistungen ausgewiesenen Kosten,
Mehrkosten oder anderen Ersatzleistungen, egal
wofir oder aus welchem Grund.

32.5. Die Auslbung der Option bezuglich der
Ausfuhrung der Arbeiten laut Art. 4.2 sub B) muss
seitens BBT SE mit einem schriftlichen Auftrag
erfolgen, dies innerhalb und nicht spater als 180
(hundertachtzig) Tage nach der Ubergabe der
Arbeiten und mit einer Ankilndigungsfrist von
wenigstens 15 (finfzehn) Kalendertagen.

32.6. Bei Abruf der Option mussen die Arbeiten
binnen der gem. Art. 31.1 festgelegten Frist
abgeschlossen werden.

Art. 33 Verhinderungen bei der Ausfiihrung
der Leistungen - Verlangerungen -

33.1. Wenn sich der Beginn der Ausfuhrung der
Leistungen und/oder Arbeiten oder von Teilen davon,
verzogert, oder wenn wahrend der Ausfihrung
Verspatungen oder Unterbrechungen vorkommen,
weshalb das Einhalten der zur Ausflhrung
festgelegten Termine nicht mdglich ist, so muss die
Vertragspartei, in deren Sphare sich diese
Verhinderung zeigt, alles mogliche tun, um die
Uberschreitung dieser Termine zu vermeiden.

33.2. Der Auftragnehmer muss der BBT SE sofort,
und auf jeden Fall innerhalb von 7 (Sieben)
aufeinanderfolgenden Kalendertagen, jeden
Umstand schriftlich mitteilen, der die Ausfiihrung der
Leistungen und/oder Arbeiten in Ubereinstimmung
mit den Angaben im Ausfiihrungsprogramm der
Arbeiten verhindern kénnte; er muss auch passende
MaRnahmen vorschlagen, um jenen Umsténden
entgegenzuwirken.

33.3. Der Auftragnehmer, der aufgrund von
Ursachen, die nicht ihm selbst zuzuschreiben sind,
das Arbeitsprogramm nicht einhalten kann, muss
rechtzeitig eine  entsprechende  Verlangerung
beantragen (nicht weniger als 90
aufeinanderfolgende Kalendertage), und zwar vor
dem Ablauf des betreffenden Termins und auf jeden
Fall rechtzeitig, damit die BBT SE innerhalb der 30
darauffolgenden Tage darauf antworten kann. Bei zu
spater Anfrage kann die BBT SE zu Recht die
Verlangerung zurickweisen.

che costituira oggetto di un apposito verbale.

32.3. Per memoria

32.4. Qualora BBT SE, senza necessita di indicarne
la causa, non eserciti il proprio diritto di opzione,
'appaltatore non avra diritto al riconoscimento in suo
favore di alcun compenso, di maggiori oneri o di altri
indennizzi o risarcimenti, a qualsivoglia titolo o
ragione, relativamente al mancato esercizio di detta
opzione.

32.5. L’esercizio della opzione relativa alla
realizzazione dei lavori di cui all’art. 4.2 sub B, dovra
avvenire da parte di BBT SE, con un ordine scritto,
entro e non oltre 180 (centottanta) giorni dalla
consegna dei lavori e con un preavviso minimo di 15
(quindici) giorni naturali e consecutivi.

32.6. In caso di esercizio dell’opzione i relativi lavori
dovranno essere ultimati entro il termine di cui all’art.
31.1.

Art. 33 Impedimenti nell’esecuzione delle
prestazioni - Proroghe

33.1. Qualora l'inizio dell’esecuzione delle prestazioni
el/o lavorazioni, o di parte di esse, venga ritardato,
ovvero qualora durante I'esecuzione insorgano ritardi
o interruzioni, per cui il rispetto dei termini utili di
esecuzione risulti compromesso, la parte contraente,
nella cui sfera di competenza si & manifestato
limpedimento, deve intraprendere tutto quanto
ragionevolmente possibile per evitare il superamento

di detti termini.

33.2. L’appaltatore & tenuto a comunicare per iscritto
a BBT SE immediatamente, e comunque entro 7
(sette) giorni naturali e consecutivi, ogni circostanza
che possa impedire I'esecuzione delle prestazioni e/o
lavorazioni in conformita alla indicazioni contenute
nel Programma Esecutivo Lavori ed & tenuto altresi a
proporre misure idonee a rimediare a tali circostanze.

33.3. L’Appaltatore che, per cause a Iui non
imputabili, non sia in grado di rispettare il programma
lavori, ha l'onere di richiedere una proroga con
congruo anticipo (non inferiore 90 giorni naturali e
consecutivi) prima della scadenza del termine in
guestione e comungue in tempo utile affinche BBT
SE esprima risposta entro i successivi 30 giorni. In
caso di richiesta tardiva BBT SE puo legittimamente
rifiutare la proroga.
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33.4. Die BBT SE gewahrt eine Verlangerung der
Fristen im absolut notwendigen Ausmaf nur dann,
wenn die Verhinderungen aufgrund von nicht
vermeidbaren und unvorhersehbaren Ph&nomenen
entstanden sind oder wenn sie auf BBT SE
zuriickzufiihren sind und das Verspatungen fur den
Auftragnehmer verursacht.

33.5. Folgende Punkte gelten nicht als Grund fir den
Aufschub des Beginns der Arbeiten oder der
Planungsleistungen, deren fehlende Regelmaligkeit
oder dauernde Ausfihrung It. dem diesbeziiglichen
Programm oder der verspéteten Beendigung:

die Verspéatung bei der Einrichtung der Baustelle -
und beim Anschluss an die zur Funktionstiichtigkeit
notwendigen technologischen Netze zur Lieferung
von elektrischem Strom und Wasser;

beziglich der Arbeiten, der Ausfuhrungen der
integrativen Prifungen, von denen Unternehmen
meinen, sie fir die Ausfihrung der Fundamente, der
Strukturen und der Anlagen ausfiihren zu miissen, es
sei denn, diese wurden von der Bauleitung
angeordnet oder mit ihr vereinbart;

o die notwendige Zeit fur die Ausfihrung der

dem Auftragnehmer obliegenden
Verpflichtungen, die auf jeden Fall in den
Projektbezogenen Technischen
Vertragsbestimmungen und in den
Leistungsverzeichnissen enthalten sind;

o die eventuellen Kontroversen zwischen
Auftragnehmer und Lieferanten,
Subauftragnehmern und sonstigen
Beauftragten;

o die eventuellen Streitfalle auf

Unternehmensniveau zwischen Auftragnehmer
und des eigenen Personals;

o jegliche andere Tatsache oder Umstand, die
dem Auftragnehmer zuzuschreiben sind.

Art. 34 Unterbrechungen

34.1. Fir den Fall, dass nach der Ubergabe der
Arbeiten aufgrund von besonderen Umstéanden oder
aufgrund von unvorhersehbaren Grinden oder aus
Grinden hoherer Gewalt Verhinderungen entstehen,
welche die ordnungsgemale Ausflihrung der
Leistungen und/oder Arbeiten, zum Teil oder zur
Ganze, nicht ermdglichen, muss der Auftragnehmer
mit den ausfiihrbaren Leistungen und/oder Arbeiten
fortfahren, wéhrend der Bauleiter die — auch teilweise
- Unterbrechung der aufgrund dieser Behinderungen
nicht ausfuhrbaren Leistungen verfliigt, ohne dass
dem Auftragnehmer deshalb weitere Zahlungen,
Kosten oder sonstige  Vergutungen oder
Ersatzleistungen zustehen.

33.4. BBT SE concedera una proroga dei termini
nella misura strettamente necessaria solo se dli
impedimenti si siano verificati per effetto di fenomeni
inevitabili e imprevedibili, o se essi siano imputabili a
BBT SE e sempre che cio comporti dei ritardi per
I’Appaltatore.

33.5. Non costituiscono motivo di proroga dell’inizio
dei lavori, della loro mancata regolare e continuativa
conduzione secondo il relativo programma o della
loro ritardata ultimazione:

il ritardo nellinstallazione del cantiere e
nell’allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al
suo funzionamento, per [I'approvvigionamento
dell’energia elettrica e dell'acqua;

in relazione ai lavori, I'esecuzione di accertamenti
integrativi che [I'Impresa ritenesse di dovere
effettuare per I'esecuzione delle opere di fondazione,
delle strutture e degli impianti, salvo che siano
ordinati dalla Direzione dei Lavori o concordati con
questa;

il tempo necessario per [I'espletamento degli
adempimenti a carico dellappaltatore comunque
previsti dalle Disposizioni Tecniche di Contratto e
Particolari nonché nei Capitolati;

le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori,
subappaltatori, affidatari, altri incaricati;

le eventuali vertenze a carattere aziendale tra
I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

ogni altro fatto o circostanza attribuibile

all’Appaltatore.

Art. 34 Sospensioni

34.1. Nella eventualita che successivamente alla
consegna dei lavori insorgano, per circostanze
speciali o per cause imprevedibili o di forza
maggiore, impedimenti che non consentano di
procedere, parzialmente o totalmente, al regolare
svolgimento dei lavori, l'appaltatore €& tenuto a
proseguire i lavori eseguibili, mentre il Direttore dei
lavori dispone la sospensione, anche parziale, dei
lavori non eseguibili in conseguenza di detti
impedimenti, senza che per ci0 spettino
all’Appaltatore ulteriori compensi, maggiori oneri od
altri indennizzi o risarcimenti.
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34.2. Der Bauleiter hat im Beisein des
Auftragnehmers und in Widersprache mit demselben
das Protokoll (ber die Einstellung der Arbeiten
auszufullen und dabei die folgenden Informationen
anzugeben: Grinde fir die Einstellung; Stand der
Arbeiten oder der Leistungserbringung; ergriffene
VorsichtsmalRhahmen, um mit den Bauarbeiten oder
der Leistungserbringung fortzufahren und diese ohne
UbermaRige Aufwendungen abzuschlieRen; das
Ausmalfd der Arbeitskrafte und Arbeitsmittel, die bei
Einstellung der Arbeiten auf der Baustelle gegeben
sind oder fir die Leistungserbringung an den vom
Auftragnehmer angegebenen Orten bereitgestellt
werden.

34.3. Falls der Auftragnehmer bei Erstellung des
Protokolls Uber die Einstellung der Arbeiten nicht
zugegen sein sollte, muss dies im Protokoll selbst
angemerkt werden, wobei das Protokoll dem
Auftragnehmer zur Unterzeichnung unverziglich zu
Ubermitteln ist. Dasselbe gilt fir das Protokoll Gber
die Wiederaufnahme der Arbeiten.

34.4. Sobald die Grinde, die zur Einstellung gefiihrt
haben, nicht mehr gegeben sind, erstellt die BBT SE
oder der Bauleiterdas Protokoll Uber die
Wiederaufnahme der Arbeiten oder
Leistungserbringungen, wobei die neue vertraglich
vereinbarte Frist anzufihren ist. Dieses Protokoll
muss in Folge vom Auftragnehmer unterzeichnet
werden.

34.5. Wenn der Auftragnehmer der Meinung ist, dass
die Ursachen, die zur Einstellung der Arbeiten
gefuhrt haben, beseitigt wurden, ohne dass die BBT
SE die Wiederaufnahme der Arbeiten eingeleitet hat,
kann er die BBT SE schriftlich dazu auffordern, die
notwendigen Weisungen zu geben, damit die zur
Wiederaufnahme der Arbeiten nétigen Bedingungen
geschaffen werden. Diese schriftliche Aufforderung
gilt als notwendige Voraussetzung, um eventuelle
Einspriche am Protokoll Uber die Wiederaufnahme
der Arbeiten zu erheben.

34.6. Dort, wo die Ursache fur die Unterbrechung der
Tatigkeit auf das Verhalten des Auftragnehmers
zuruckgefuhrt werden kann, hat die Unterbrechung
keine Auswirkung auf die Berechnung der vertraglich
festgelegten Fristen.

34.7. Mit  Wiederaufnahme der teilweise
unterbrochenen  Arbeiten wird die vertraglich
festgelegte Frist zur Ausfiihrung um eine Anzahl an
Tagen verschoben, die sich aus der Summe der
Tage der teilweisen Einstellung multipliziert mit dem
Quotienten aus der Summe der aufgrund dieser
Einstellung nicht ausgefihrten Arbeiten und dem
Gesamtbetrag der Arbeiten, die laut Bauzeitplan vom
Auftragnehmer fur denselben Zeitraum vorgesehen
sind, ergibt. Im Zuge einer eventuellen vollstdndigen
Einstellung fuhrt der Bauleiter auf der Baustelle die

34.2. Il Direttore dei lavori, alla presenza
dell’ Appaltatore ed in contraddittorio con lui, compila
il verbale di sospensione indicando le ragioni della
stessa, lo stato di avanzamento dei lavori o delle
prestazioni, le cautele adottate per poter continuare e
portare a temine le opere senza eccessivi oneri, la
consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera
esistenti in cantiere, ovvero apprestati per
'esecuzione della prestazione sui luoghi indicati
dall’Appaltatore, al momento della sospensione.

34.3. Qualora I'Appaltatore non risulti presente alla
redazione del verbale di sospensione dei lavori, se
ne da atto nel testo del verbale, che gli viene
immediatamente trasmesso per la sottoscrizione. Lo
stesso vale per il verbale di ripresa dei lavori .

34.4. Non appena vengono a cessare le cause che
hanno dato luogo alla sospensione BBT SE o |l
Direttore dei lavori, redige il verbale di ripresa dei
lavori, indicando il nuovo termine contrattuale. I
verbale di ripresa viene sottoscritto dall’ Appaltatore.

34.5. L’Appaltatore che ritenga cessate le cause che
hanno determinato la sospensione dei lavori senza
che BBT SE abbia disposto la ripresa dei lavori, pud
diffidare per iscritto BBT SE a dare le necessarie
disposizioni affinché sia predisposto quanto
necessario alla ripresa dei lavori. La diffida
costituisce condizione necessaria per l'eventuale
formulazione di eventuali contestazioni sul verbale di
ripresa dei lavori.

34.6. Laddove la causa dell’interruzione dell’attivita
sia riconducibile al comportamento dell’Appaltatore,
I'interruzione non viene considerata ai fini del calcolo
dei termini contrattuali.

34.7. Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il
termine contrattuale di esecuzione viene differito di
un numero di giorni determinato dal prodotto dei
giorni di sospensione parziale per il rapporto tra
ammontare dei lavori non eseguiti a causa di tale
sospensione e I'importo totale dei lavori previsto nello
stesso periodo, secondo il programma dei lavori
redatto dall’appaltatore. Nel corso di eventuale
sospensione totale, il Direttore dei lavori svolge in
cantiere le necessarie verifiche ed impartisce, ove
occorra, le disposizioni al fine di contenere la
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notwendigen Uberprufungen durch und erteilt, wo
noétig, die entsprechenden Anweisungen, um daftr zu
sorgen, dass die grundlegend notwendigen
Maschinen und Arbeitskrafte in ausreichendem
Ausmafld gegeben sind, um Schaden an bereits
ausgefihrten Bauwerken zu vermeiden und die
Wiederaufnahme der Arbeiten zu erleichtern. Wenn
die Einstellung auf widrige Witterungsbedingungen,
hohere Gewalt, Ursachen von offentlichem Interesse
oder offentlicher Notwendigkeit beziehungsweise
andere besondere Umsténde zuriickzufiihren ist, die
die Ausfuhrung der Arbeiten behindern oder eine
sachgeméaRe Ausfiuihrung unmoglich machen, hat der
Auftragnehmer kein Anrecht auf Auflésung des
Vertrags oder Schadenersatz. Als Ursache von
offentlichem Interesse oder offentlicher
Notwendigkeit gilt auch die Einstellung von
Finanzierungen far die Ausfuhrung der
vertragsgegenstandlichen Arbeiten.

Wenn die aufgrund von 6ffentlichem Interesse oder
offentlicher Notwendigkeit bedingten Einstellungen
auf einmal oder insgesamt ein Viertel der
Ausfuhrungsfrist des Loses Uberschritten haben,
kann der Auftragnehmer die Auflésungen des
Vertrags ohne Anspruch auf Schadenersatz
verlangen und hat dabei nur dann das Recht auf
Rickerstattung der aus der Einstellung
resultierenden Mehrkosten, wenn sich die BBT SE
der Auflésung des Vertrags entgegensetzt. Die aus
der Verlangerung der Einstellung resultierenden
Mehraufwendungen werden unter Anwendung der
unter Art. 34.11 angefihrten Kriterien berechnet.

34.8. Wenn die aufgrund von o6ffentlichem Interesse
oder offentlicher Notwendigkeit bedingten
Einstellungen auf einmal oder insgesamt ein Viertel
der Ausfiihrungsfrist des Loses Uberschritten haben
und der Auftragnehmer im Zuge seiner eigenen
Bewertung der Situation keinen Antrag auf
Vertragsricktritt gestellt hat, hat der Auftragnehmer
fir den Zeitraum nach der obengenannten Frist bis
zu einem eventuell folgenden Rucktrittsantritt kein
Recht auf weitere Vergitungen oder Schadenersatz.

34.9. Wenn der Auftragnehmer die Einstellung von
Anfang an als ungerechtfertigt beurteilt, muss er
seine Einspriche im Protokoll Uber die Einstellung
der Arbeiten oder Leistungserbringungen anfiihren,
wobei das Recht ansonsten als verfallen gilt. In
diesem Zusammenhang hat der Auftragnehmer die
Griinde fir seine Beanstandung anzufihren, ebenso
wie jene Schadenspositionen, aufgrund derer er
seiner Meinung nach Recht auf Schadenersatz hat;
dartiber hinaus muss er seine Beanstandung, bei
sonstigem Verfall, auch im Protokoll Uber die
Wiederaufnahme der Arbeiten erneut anfihren,
wobei auf analytische Weise jene Betrage
anzugeben sind, auf die er im Sinne eines
Schadenersatzes far die einzelnen
Schadenspositionen seiner Meinung nach Anspruch

presenza dei macchinari e della mano d’opera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle
opere gia eseguite e facilitare la ripresa dei lavori.
Se le sospensioni sono dovute ad avverse condizioni
climatiche, a cause di forza maggiore, a ragioni di
pubblico interesse o pubblica necessita o ad altre
circostanze  special che ne impediscano
l'esecuzione o la realizzazione a regola darte,
'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del
contratto, né ad alcuna indennita. Nellambito delle
cause di pubblico interesse o necessita rientra anche
la sospensione dei finanziamenti occorrenti per
l'esecuzione dellappalto oggetto del presente
contratto.

Qualora le sospensioni originate da ragioni di
pubblico interesse o necessita, in una sola volta o nel
loro complesso, abbiano superato un quarto del
termine di esecuzione del lotto, I'Appaltatore pud
chiedere lo scioglimento del contratto senza
indennita e - dalla data di formulazione della predetta
istanza - avra diritto alla rifusione dei maggiori costi
derivanti dalla sospensione soltanto nel caso in cui
BBT SE si opponga allo scioglimento. | maggiori
oneri derivanti dal prolungamento della sospensione
saranno determinati con l'applicazione dei criteri di
cui all’art. 34.11.

34.8. Ove, peraltro, le sospensioni causate da
pubblico interesse o necessita abbiano superato, in
una sola volta o nel loro complesso, un quarto del
termine di esecuzione del lotto e I'Appaltatore, in
base a proprie autonome valutazioni di convenienza,
non abbia avanzato la richiesta di poter recedere dal
contratto, non avra diritto ad ulteriori compensi o
indennizzi per il periodo successivo al limite
suddetto, fino alla eventuale successiva richiesta di
recesso.

34.9. Ove [I'Appaltatore ritenga la sospensione
illegittima sin dall’origine, a pena di decadenza, deve
formulare le proprie contestazioni nel verbale di
sospensione, indicando le ragioni di doglianza ed i
titoli di danno in relazione ai quali ritiene di aver
diritto al risarcimento; sempre a pena di decadenza
deve riproporre la contestazione sul verbale di
ripresa, indicando analiticamente gli importi cui
ritiene di aver diritto in relazione a ciascun titolo di
danno e, sempre a pena di decadenza, deve
riprodurre la contestazione sul registro di contabilita,
in occasione della prima sottoscrizione utile
successiva al verbale di ripresa; ove ritenga che la
sospensione — originariamente legittima - sia
divenuta illegittima, [I'’Appaltatore, a pena di
decadenza, previa diffida rivolta al Responsabile del
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hat. Bei sonstigem Verfall muss er die Beanstandung
auch im Rechnungsbuch anfiihren, und zwar bei
erster Unterzeichnung nach Erstellung des Protokolls
Uber die Wiederaufnahme; wenn der Auftragnehmer
der Meinung ist, dass eine - zunéchst als
gerechtfertigt  beurteilte -  Einstellung ihre
Rechtfertigung verloren hat, muss der Auftragnehmer
— bei sonstigem Verfall und nach vorheriger
Aufforderung an den Verfahrensverantwortlichen,
daflr sorgen, dass die Arbeiten innerhalb einer
bestimmten Frist wieder aufgenommen werden -
wenn diese Frist verfallt, ohne dass die
Wiederaufnahme eingeleitet wurde, gegen die
Verlangerung der Einstellung mittels Einschreiben
mit Rickschein — oder mittels einer zertifizierten E-
Mail an die zertifizierte E-Mail-Adresse des Bauleiters
- Einspruch erheben. Dieser Einspruch hat innerhalb
von funfzehn Tagen nach Verfall der fur die
Wiederaufnahme festgelegten Frist zu erfolgen und
muss jene Schadenspositionen enthalten, fir die der
Auftragnehmer Anspruch auf Schadenersatz erhebt.
Ebenso bei sonstigem Verfall hat der Auftragnehmer
seine Beanstandung im Anhang zum Protokoll Gber
die Wiederaufnahme der Arbeiten oder
Projektierungsleistungen anzufiihren, wobei er hier
auf detaillierte Weise jene Griinde anzugeben hat,
die seine eigene Bewertung und den Betrag
rechtfertigen, auf den er Anspruch erhebt. Ebenso
bei sonstigem Verfall muss die Beanstandung im
Rechnungsbuch erneut angefiihrt werden, und zwar
bei der ersten Unterzeichnung desselben nach
Wiederaufnahme der Arbeiten.

34.10. Eventuelle Beanstandungen, die nicht geman
den oben angeflihrten Modalitéaten bzw. innerhalb der
oben angefuhrten Fristen eingereicht werden, gelten
als unzulassig.

34.11. Vorausgesetzt, dass er seine eventuellen
Einspriche innerhalb der oben genannten Fristen
und gemaR der oben genannten Modalitdten erhoben
hat, hat der Auftragnehmer im Falle einer
ungerechtfertigten Einstellung das Recht auf eine
Entschadigung, deren Hohe unter Anwendung der in
Folge angefuhrten Kriterien zu berechnen ist, wobei
jeder andere Betrag ausdricklich ausgeschlossen
wird:

vom Gesamtpreis in vollem Malie abgezogen werden
die zinslosen Gemeinkosten mit 6,5% berechnet,
bezogen auf die Dauer der ungerechtfertigten
Einstellung;

der entgangene Gewinn wird als Ubereinstimmend
mit dem verspateten Erhalt des
Unternehmensgewinns anerkannt, und zwar in der
Hohe der Verzugszinsen fir verspatete Zahlungen,
aufgerechnet auf den Prozentsatz des vom
Auftragnehmer im Zuge des Vergabeverfahrens
berechneten Gewinns und bezogen auf die Dauer
der ungerechtfertigten Einstellung;

procedimento affinché disponga la ripresa entro un
termine, ove quest'ultimo scada senza che la ripresa
sia stata disposta, deve contestare la protrazione
della sospensione con lettera raccomandata 1 a.r. —
ovvero con messaggio di posta elettronica certificata
inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del
Direttore dei lavori — entro i quindici giorni successivi
alla data in cui & scaduto il termine assegnato per la
ripresa, indicando i titoli di danno in ordine ai quali
ritiene di aver diritto al risarcimento, e — sempre a
pena di decadenza — deve riproporre la propria
contestazione in calce al verbale di ripresa dei lavori,
sul quale dovra precisare in dettaglio le ragioni che
giustificano la propria valutazione e l'importo cui
ritiene di avere diritto. Sempre a pena di decadenza,
la contestazione deve essere riproposta sul registro
di contabilith alla prima sottoscrizione dello stesso
successiva alla ripresa dei lavori.

34.10. Eventuali contestazioni formulate secondo
modalita e/o termini diversi da quelli innanzi indicati,
saranno ritenute inammissibili.

34.11. Previa formulazione delle eventuali
contestazioni nel rispetto dei termini e delle modalita
innanzi indicati, nel caso di sospensione illegittima,
I'Appaltatore avra diritto ad un risarcimento calcolato
con applicazione dei criteri qui di seguito indicati, con
espressa esclusione di qualsiasi diverso importo:

detratte dal prezzo globale nella misura intera, le
spese generali infruttifere sono determinate nella
misura pari al 6,5%, rapportata alla durata
dell'illegittima sospensione;

la lesione dell'utile & riconosciuta coincidente con la
ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura
pari agli interessi moratori per ritardato pagamento
computati sulla percentuale dell’'utiie computato
dall’Appaltatore in sede di gara, rapportata alla
durata dell'illegittima sospensione;
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die fehlende Abschreibung und die unnétig getétigten
Zahlungen werden auf den entsprechenden Realwert
der bei Umsetzung der Einstellung auf der Baustelle
vorhandenen Maschinen sowie der vom Bauleiter
gepruften Arbeitskraft bezogen;

die Festlegung der Abschreibung erfolgt auf
Grundlage der vom geltenden  Steuerrecht
vorgeschriebenen jahrlichen Koeffizienten.

abgesehen von den oben aufgelisteten Punkten sind
Entschadigungen fir weitere Schadenspositionen nur
dann zugelassen, wenn diese Schadenspositionen
dokumentiert und aufs Engste mit der Einstellung der
Arbeiten verbunden sind.

34.12. Wahrend des Zeitraums der Einstellung der
Arbeiten ist der Auftragnehmer, ohne Anspruch auf
Vergitung oder Schadenersatz, dazu verpflichtet, die
Baustelle funktionstlichtig zu halten, die Materialien
zu beaufsichtigen und die bereits ausgefiihrten
Bauwerke zu schitzen.

34.13 Sollte im Zuge der Arbeitsausfiihrung Material
mit asbesthaltigen Mineralien aufgefunden werden,
so hat die BBT SE das Recht, nach ihrem freien
Ermessen die Arbeiten, auch nur teilweise,
einzustellen, um samtliche fir die Durchfihrung der
Kampfmittelbeseitigung notwendigen vorbereitenden
Arbeiten durchzufuhren. In diesem Fall verzichtet der
Auftragnehmer ab sofort, wahrend der ersten 120
Tage der Arbeitseinstellung, hohere Vergitungen
und/oder Entschadigungen jedweder Art geltend zu
machen. Samtliche Arbeiten zur
Kampfmittelbeseitigung, einschlieBlich der
entsprechenden Genehmigungsverfahren, sind vom
Auftragnehmer durchzufihren und werden
Gegenstand einer Vertragsvariante sein. Die
Einheitspreise fur diese Variante ergeben sich aus
dem zum Zeitpunkt der Variante gultigen
Preisverzeichnis der Provinz Bozen, auf die der im
Zuge der Ausschreibung angebotene Nachlass zur
Anwendung kommt.

TITEL v -
BEZIEHUNGEN

WIRTSCHAFTLICHE

Abschnitt | - Buchhaltungsbelege

Art. 35 Buchhaltungsbelege

Zu den Buchhaltungsbelegen fir die Uberpriifung der
Arbeiten und Leistungserbringungen, die fur die
Realisierung der vertragsgegenstandlichen
Bauwerke notwendig sind, gehoéren:

il mancato ammortamento e le retribuzioni
inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al
valore reale, all'atto della sospensione, dei
macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza
della mano d'opera accertati dal Direttore dei lavori;

la determinazione dell'lammortamento avviene sulla
base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme
fiscali.

al di fuori delle voci sopra elencate sono ammesse a
risarcimento ulteriori voci di danno solo se
documentate e strettamente connesse alla
sospensione dei lavori.

34.12. Durante il periodo di sospensione I'appaltatore
e tenuto, senza compenso o risarcimento alcuno, a
mantenere in efficienza il cantiere, alla custodia dei
materiali e alla protezione delle opere realizzate.

34.13 Qualora nel corso della esecuzione dei lavori,
dovessero rinvenirsi materiali contenenti minerali
asbestiformi, BBT SE avra la facolta, a suo
insindacabile giudizio, di sospendere i lavori, anche
parzialmente, al fine di svolgere tutte le attivita
preliminari necessarie per effettuare la bonifica. In tal
caso, I'appaltatore rinuncia, sin da ora, a pretendere,
per i primi 120 giorni n.c. di sospensione, qualsiasi
maggior compenso e/o indennizzo. Tutte le attivita di
bonifica  dovranno essere svolte a cura
dell’'appaltatore, comprese le pratiche amministrative
autorizzative, e saranno oggetto di una variante al
presente contratto. | prezzi unitari relativi a tale
variante saranno desunti dal prezziario della
Provincia di Bolzano vigente all’atto della variante, a
cui si applichera il ribasso offerto in sede di gara.

TITOLO IV — RAPPORTI ECONOMICI

Capo | - Documenti di contabilita

Art. 35 Documenti di contabilita

| documenti di contabilita per I'accertamento dei
lavori e delle somministrazioni occorrenti per la
realizzazione delle opere oggetto del Contratto sono i
seguenti:
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e das Bautagebuch;

e die AufmaRbiicher der Bauarbeiten und
Lieferungen;

e das Baubuch;

e die Baufortschritte und die entsprechenden
Bescheinigungen Uber die Akontozahlungen;

e das Verzeichnis Uber die technischen

Anderungen;

e die Endabrechnung.

Art 36 Bautagebuch

36.1. Der Bauleiter, oder eine offiziell von ihm dazu
beauftragte Person, hat das Bautagebuch zu fihren,
in dem er jeden Tag die Abfolge, die Art und Weise
und die Tatigkeit zu vermerken hat, mit denen die
Arbeiten fortschreiten, ebenso wie die Anzahl der
Arbeitskrafte und ihren Qualifizierungsgrad, die vom
Auftragnehmer eingesetzten Arbeitsmittel, die mit
den Arbeiten in Verbindung stehenden oder sich
eventuell auf diese auswirkenden Umstande und
Ereignisse. Darlber hinaus hat er im Bautagbuch
meteorologische und hydrometrische
Beobachtungen, Angaben Uber die Beschaffenheit
des Gelandes und alle anderen gegebenenfalls
nitzlichen Details zu vermerken.

36.2. Im Bautagebuch sind dartuber hinaus die
Anweisungen des Bauleiters, die jeweiligen
Protokolle Uber die Feststellung von Tatsachen oder
die Durchfihrung von Prifungen, die
Beanstandungen, die Einstellungen und die
Wiederaufnahmen der Arbeiten sowie die folglich
angeordneten Anderungen oder Zuséatze, die
preislichen Anderungen oder Zusitze sowie alle an
die BBT SE weitergeleiteten Mitteilungen vermerkt.

36.3. Der Bauleiter hat die Richtigkeit der
Anmerkungen zu prifen, die eventuell durch
beauftragte Personen ins Bautagebuch eingetragen
werden. Daruber hinaus hat der die von ihm als
angemessen erachteten Beobachtungen,
Vorschriften und Hinweise hinzuzufiigen und die
jeweils letzte Anmerkung mit Datum und Unterschrift
zu zeichnen.

36.4. Der Bauleiter hat dem
Verfahrensverantwortlichen jede Woche eine Kopie
des Bautagebuchs zu tbermitteln.

Art. 37 AufmaBbuch der Arbeiten und der
Lieferungen

e il giornale dei lavori;

e i libretti di misura dei lavori e delle provviste;

e il registro di contabilita;

e gli stati degli avanzamenti dei lavori e i
relativi certificati per il pagamento delle rate
d’acconto;

o il registro delle modifiche tecniche;

e il conto finale.

Art 36 Giornale dei lavori

36.1. Il Direttore dei lavori, ovvero persona dallo
stesso formalmente incaricata, tiene il giornale dei
lavori su cui annota giornalmente, 'ordine, il modo e
lattivita con cui progrediscono i lavori, la
specializzazione e il numero degli operai nonché i
mezzi d'opera impiegati dall‘Appaltatore, le
circostanze e gli avvenimenti relativi ai lavori o che
possono influire sui medesimi, inserendovi le
osservazioni meteorologiche e idrometriche, le
indicazioni sulla natura dei terreni e tutte quelle altre
particolaritd che possono essere utili.

36.2. Nel giornale sono, inoltre, annotati gli ordini del
Direttore dei lavori, i processi verbali di accertamento
di fatti o di esperimento di prove, le contestazioni, le
sospensioni e le riprese dei lavori, le variazioni o
addizioni ritualmente disposte, le modifiche o
aggiunte ai prezzi, nonché ogni comunicazione di
lavoro inoltrata dalla BBT SE.

36.3. Il Direttore dei lavori verifica I'esattezza delle
annotazioni sul giornale dei lavori eventualmente
apposte da persona dallo stesso incaricata, ed
aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le
avvertenze che ritiene opportune apponendo, con la
data, la sua firma, di seguito all'ultima annotazione.

36.4. Il Direttore dei lavori deve inviare copia del
giornale dei lavori al Responsabile del procedimento
ogni settimana.

Art. 37 Libretto di misura dei lavori e delle
provviste
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37.1. Das Bemessen und die Klassifizierung der
Arbeiten und des Vorrats werden in der Regel vom
Bauleiter oder seinen Assistenten in entsprechenden
Bichern vorgenommen.

37.2. In der Spalte “Angabe der Arbeiten” wird kurz
dargelegt:

die Art der Arbeit oder des Vorrats, wobei man sich
an die Benennung im Vertrag und dessen Anlagen
Zu halten hat;

den Teil der ausgefihrten Arbeit und den Ort.

37.3. Die Spalte mit den Bemerkungen enthélt:

die Zeichnungen mit MaRen beziglich der
ausgefihrten Arbeiten, wenn dies notwendig ist;

die anderen Aufzeichnungen, Zeichnungen, Hinweise
oder Skizzen, um die Form und Ausfuhrungsart klar
darzulegen.

In  den Malbichern kdnnen  malgetreue
Zeichnungen UuUber die durchgefiihrten Arbeiten,
Profile und Plane des Zustand vor und nach dem
Bau sowie Erklarungen zur Form und Ausfuihrungsart
der einzelnen Teile angefuhrt werden.

37.4. Die MaRbucher miissen Seite fir Seite vom
Bauleiter oder seinen Assistenten und vom
Auftragnehmer, vom Techniker des Bau-Ans, der bei
der Bestimmung der MalRnahmen dabei war
unterschrieben werden,

37.5. Wenn der Auftragnehmer sich weigert, bei oben
genannten  Berichten  einzugreifen oder die
diesbeziglichen Aufzeichnungen in den Bichern
abzuzeichnen, nach entsprechender Aufforderung
seitens des Bauleiters, muss letzterer oder dessen
Assistenten die vorhandenen Beanstandungen
dennoch im Beisein von zwei Zeugen, die auch zwei
Arbeiter sein kdnnen, entfernen und im Buch eine
spezifische Anmerkung des fehlenden Eingriffs
seitens des Auftragsnehmers machen bzw. seiner
Verweigerung zu unterzeichnen. Die beiden Zeugen
unterschreiben im Buch die Berichte, was volle
Beweiskraft gegeniiber dem Auftragnehmer hat.

37.6. Was nur den Teil der Bemessung betrifft, muss
der Auftragnehmer sofort den Bauleiter darum bitten,
die Bemessung der Arbeiten auszufiihren, die durch
die Fortfuhrung der Arbeiten, nicht mehr Gegenstand
von Wertschatzung sein kdnnten.

37.7. Soliten aufgrund fehlender  sofortiger
Bemessung einige Arbeiten nicht mehr kontrolliert
werden koénnen, ist der Auftragnehmer durch die
Bewertung von BBT SE und fur diese, durch die
Bauleitung gebunden.

37.1. La misura e la classificazione dei lavori e delle
provviste in genere vengono annotate a cura del
Direttore dei lavori o dei suoi assistenti sui libretti
delle misure.

37.2. Nella colonna “indicazione dei lavori” si enuncia
succintamente:

il genere di lavoro o provvista, attenendosi alla
denominazione indicata nel Contratto e nei suoi
allegati;

la parte di lavoro eseguita e il posto.

37.3. La colonna delle annotazioni contiene:

le figure quotate dei lavori eseguiti, quando ne sia il
caso;

le altre memorie, disegni, note o schizzi atti a
dimostrare chiaramente la forma e il modo di
esecuzione;

| libretti delle misure possono altresi contenere le
figure quotate delle lavorazioni eseguite, i profili e i
piani quotati raffiguranti lo stato delle cose prima e
dopo le lavorazioni, oltre alle memorie esplicative al
fine di dimostrare chiaramente ed esattamente, nelle
sue varie parti, la forma e il modo di esecuzione.

37.4. | libretti delle misure devono essere firmati,
pagina per pagina, dal Direttore o dai suoi assistenti,
e dall'Appaltatore, dal tecnico dell'esecutore che ha
assistito al rilevamento delle misure.

37.5. Nel caso in cui I‘Appaltatore si rifiuti di
intervenire alle constatazioni suddette o di firmare le
relative registrazioni sui libretti, dopo regolare invito
per iscritto del Direttore dei lavori, questultimo o i
suoi eventuali assistenti eseguono ugualmente i
rilievi in presenza di due testimoni, che possono
essere anche due operai addetti ai lavori, facendo
nel libretto specifica annotazione del mancato
intervento dell’Appaltatore o del suo rifiuto di firmare.
| due testimoni firmano nel libretto le constatazioni
fatte, le quali costituiscono piena prova nei rapporti
con |'Appaltatore.

37.6. Per la sola parte a misura, |‘appaltatore deve
tempestivamente invitare il Direttore dei lavori a
procedere alla misurazione dei lavori che,
continuando I'esecuzione, non potrebbero piu essere
oggetto di apprezzamento.

37.7. Qualora, per mancata tempestiva misurazione,
alcune lavorazioni non possano essere piu accertate,
I‘Appaltatore sara vincolato alla valutazione fatta da
BBT SE e, per essa, dalla Direzione dei lavori.
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37.8. Zur Prufung der Leistungen seitens des
Auftragnehmers durch Ausfuhrung von Arbeiten in
Regie, sind besondere Berichtblicher zu fihren.
Sollte der Auftragnehmer bei den Berichten nichts
tun oder sich weigern diese Bicher zu
unterschreiben wird wie fir die MaRbicher der
Arbeiten vorgegangen.

Fur die Bau- und Lieferleistungen, fir die eine
Rechnung gestellt wird, hat der Bauleiter die
Ubereinstimmung der Rechnung mit den vorher
angenommenen Schéatzungen und dem tatsachlichen
Zustand zu prifen.

37.9.. Nur fur den Pauschalteil sind die ausgefihrten
Arbeiten im entsprechenden Buch aufgezeichnet,
dies bei jedem Fortschrittstadium und fir jede
Bearbeitungskategorie, in die das Buch geteilt wurde.
Es wird der Prozentsatz beziglich der ausgefiihrten
Kategorie aufgezeichnet;

37.10. Anlasslich eines jeden Baufortschritts muss
der angewandte Prozentsatz des Einheitssatzes
einer jeden Leistungskategorie deutlich im
Buchhaltungsregister angegeben werden.

37.11. Die Bestimmungen aus Art. 37.1., 37.2., 37.3.
und 37.6. gelten nur fur die nach Aufmald vergtteten
Arbeiten; die Beistimmungen aus Art. 37.9 und
37.10. gelten nur fiar die pauschal verglteten
Arbeiten, wahrend die Bestimmungen aus Art. 37.4.,
37.5. und 37.7 sowohl fur die nach Aufmal als auch
fur die pauschal vergiteten Arbeiten gelten.

Art. 38 Buchhaltungsregister

38.1. Beim Buchhaltungsregister handelt es sich um
das Dokument, in das in chronologischer Reihenfolge
alle Arbeiten und Bereitstellungen {bertragen
werden, die bereits in die MaRbicher eingetragen
wurden.

38.2. Die Seiten des Registers mussen nummeriert
und sowohl vom Bauleiter als auch vom
Auftragnehmer unterzeichnet werden.

38.3. Der Bauleiter hat das Buchhaltungsregister auf
Grundlage der in den MaRbichern enthaltenen
Eintrage auszufullen.

Die Eintragungen erfolgen chronologisch. In einem
eigenen Abschnitt des Buchhaltungsregisters wird fur
jeden Baufortschritt (SAL) die Menge einer jeden
erbrachten Leistung mit den entsprechenden
Betragen eingetragen, um die Entsprechung mit dem
Gesamtbetrag des Baufortschritts Uberprifen zu
kénnen. Das Buchhaltungsregister ist jenes
Dokument, in dem die gesamte Abrechnung des
Bauwerks zusammengefasst wird, da jeder
erbrachten und im Aufmabuch eingetragenen

37.8. Per l'accertamento delle prestazioni rese
dall’Appaltatore mediante esecuzione di eventuali
lavori in economia, sono tenuti speciali libretti di
constatazione. Nel caso in cui I‘Appaltatore non
intervenga alle constatazioni o si rifiuti di firmare tali
libretti, si procede nel modo stabilito per i libretti di
misura dei lavori.

Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la
loro natura si giustificano mediante fattura, il direttore
dei lavori €& tenuto ad accertare la loro
corrispondenza ai  preventivi precedentemente
accettaci e allo stato di fatto.

37.9. Per la sola parte a corpo, i lavori eseguiti sono
annotati in apposito libretto, sul quale, in occasione di
ogni stato di avanzamento e per ogni categoria di
lavorazione in cui il lavoro € stato suddiviso, viene
registrata la quota percentuale dell’aliquota relativa
alla stessa categoria che sia stata eseguita

37.10. In occasione di ogni stato di avanzamento, la
quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni
categoria di lavorazione é riportata distintamente nel
registro di contabilita.

37.11. Le disposizioni di cui agli artt. 37.1., 37.2.,
37.3. e 37.6. si applicano solo per i lavori da
compensare a misura; le disposizioni di cui agli artt.
37.9 e 37.10. si applicano solo per i lavori a corpo,
mentre tutte le disposizioni degli artt. 37.4., 37.5.,
37.7 si applicano sia ai lavori da compensare a
misura sia a quelli da compensare a corpo.

Art. 38 Registro di contabilita

38.1. Il registro di contabilita € il documento in cui
vengono riportate, in ordine cronologico, tutte le
lavorazioni e le somministrazioni gia iscritte nei
libretti delle misure.

38.2. Le pagine del registro devono essere numerate
e sottoscritte dal Direttore dei lavori e
dall’Appaltatore.

38.3. In base alle registrazioni contenute nei libretti di
misura, il Direttore dei lavori compila il registro di
contabilita.

L'iscrizione delle partite e effettuata in ordine
cronologico. In apposita sezione del registro di
contabilita e indicata, in occasione di ogni stato di
avanzamento, la quantita di ogni lavorazione
eseguita con i relativi importi, in modo da consentire
una verifica della rispondenza allammontare
complessivo dell'avanzamento dei lavori. Il registro di
contabilita & il documento che riassume ed accentra
lintera contabilizzazione dell'opera in quanto a
ciascuna quantita di lavorazioni eseguite e registrate
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Leistung die entsprechenden Mengen und nel libretto vengono applicati i corrispondenti prezzi

Vertragspreise zugewiesen werden, um so den
Baufortschritt nicht nur unter dem Aspekt der
erbrachten Mengen, sondern auch unter dem Aspekt
des fur den Bau-AN entstandenen Entgelts
bestimmen zu koénnen. Der Bauleiter schlagt dem
Alleinigen  Verfahrensverantwortlichen (RUP) in
Sonderféllen vor, dass das Register nach Artikeln
oder Reihen von Arbeiten unterteilt wird, wobei auf
jedem Blatt die chronologische Reihenfolge
sicherzustellen ist. Dem Bau-AN wird das Register
bei jedem Baufortschritt zur Unterzeichnung
vorgelegt.

38.4. Der Bauleiter hat dem
Verfahrensverantwortlichen alle fiinfzehn Tage eine
Kopie des Buchhaltungsregisters zu Ubermitteln.

38.5. Das Buchhaltungsregister wird dem
Auftragnehmer bei  Ausstellung eines jeden
Baufortschritts (SAL) vorgelegt und der

Auftragnehmer hat es bei dieser Gelegenheit, mit
oder Beanstandung, zu unterzeichnen. Zu diesem
Zweck hat der Bauleiter den Auftragnehmer, das
heit den unter Art. 8 des vorliegenden Vertrags
angefuhrten Vertreter, schriftlich zur Unterzeichnung
des Buchhaltungsregisters zu laden.

38.6. Wenn der verfahrensgerecht zur
Unterzeichnung des Buchhaltungsregisters geladene
Auftragnehmer das Register nicht unterzeichnet,
gelten die in diesem Register enthaltenen
Buchfuhrungen als angenommen und der
Auftragnehmer hat in Folge keinen Anspruch darauf,
an irgendeinem Ort oder zu irgendeiner Zeit
diesbeziglich Antrage oder Anfragen zu stellen.

38.7. Dort, wo der Auftragnehmer Einspruch gegen
Protokolle tGber die Einstellung oder Wiederaufnahme
von Arbeiten oder gegen andere mit der
Auftragsvergabe in  Zusammenhang stehende
Unterlagen oder gemaR Art. 79 des vorliegenden
Vertrags erhoben hat, muss er diese
Beanstandungen, bei sonstigem Verfall, auch im
Buchhaltungsregister anfiihren.

Art. 39 Baufortschritt

Im Baufortschrittsblatt (SAL) werden alle Bau- und
Lieferleistungen, die ab Vertragsbeginn bis zum
jeweiligen Zeitpunkt erbracht wurden,
zusammengefasst. Dieses dem Buchhaltungsregister
entnommene Dokument wird entsprechend den
Vorgaben der Ausschreibungs- und
Vertragsunterlagen ausgestellt. Zweck der
Ausstellung ist die Durchfuihrung einer
Akontozahlung. Zu diesem Zweck hat das Dokument
die entstandene Vergltung, die bereits
durchgefiihrten Akontozahlungen und folglich den
Betrag der durchzufihrenden Akontozahlung als

contrattuali, in modo tale da determinare
'avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo
delle quantita eseguite ma anche sotto quello del
corrispettivo maturato dall'esecutore. Il direttore dei
lavori propone al RUP, in casi speciali, che il registro
sia diviso per articoli o per serie di lavorazioni,
purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio I'ordine
cronologico. Il registro & sottoposto all'esecutore per
la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di
avanzamento.

38.4. Il Direttore dei lavori deve inviare copia del
registro di contabilita al Responsabile del
procedimento ogni quindici giorni.

38.5. Il registro di contabilitd viene sottoposto
all‘Appaltatore in occasione della emissione di ogni
stato di avanzamento lavori (SAL) e I‘Appaltatore
dovra sottoscriverlo, con o senza contestazioni. A tal
fine, la Direzione dei lavori convoca per iscritto
I‘Appaltatore, e per esso il rappresentante di cui
all'art.8 del presente Contratto, per la sottoscrizione
del registro di contabilita.

38.6. Ove I'Appaltatore ritualmente convocato per la
sottoscrizione del registro di contabilita — non lo
sottoscriva, le registrazioni contabili in detto registro
contenute si considereranno accettate e I‘Appaltatore
non potra avanzare, in qual si voglia sede o tempo,
domande o richieste in ordine ad esse.

38.7. Ove I'Appaltatore abbia formulato contestazioni
in calce a verbali di sospensione o di ripresa, in calce
a qualsiasi altro documento dell’appalto, ovvero ai
sensi dellart. 79 del presente Contratto, dovra, a
pena di decadenza, riprodurle sul registro di
contabilita.

Art. 39 Lo stato di avanzamento lavori

Lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte
le lavorazioni e tutte le somministrazioni eseguite dal
principio dell'appalto sino ad allora. Tale documento,
ricavato dal registro di contabilitd, & rilasciato nei
termini e modalita indicati nella documentazione di
gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento
di una rata di acconto; a tal fine il documento deve
precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia
corrisposti e di conseguenza, I'ammontare
dell'acconto da corrispondere, sulla base della
differenza tra le prime due voci. Il direttore dei lavori
trasmette immediatamente lo stato di avanzamento
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Differenz der ersten beiden Zahlen zu enthalten. Der
Bauleiter  Ubermittelt das  Baufortschrittsblatt
unverziglich dem RUP, der die Freigabe zur
Rechnungslegung austellt. Der RUP {bermittelt die
Freigabe zur Rechnungslegung an die
ausschreibende Stelle zur entsprechenden Zahlung.
Jede vom RUP ausgestellte Freigabe zur
Rechnungslegung wird im Buchhaltungsregister
verzeichnet.

Art. 40 - Endabrechnung

Die Endabrechnung der Arbeiten wird vom Bauleiter
nach Bestatigung der Fertigstellung der Arbeiten
erstellt und dem RUP zusammen mit einem Bericht,
in denen die Umstdnde der Leistungserbringung
festgehalten werden und dem die entsprechenden
Anhange beiliegen, tGbermittelt. Die Endabrechnung
muss vom Bau-AN unterschrieben werden. Bei
Unterzeichnung kann der Bau-AN keine Antrage dem
Grunde oder der Hohe nach stellen, die von jenen im
Buchhaltungsregister im Zuge der
Leistungserbringung eingetragenen Antrége
abweichen. Er hat die bereits in den
Buchhaltungsunterlagen eingetragenen Nachtrage zu
unterschreiben, fur die es noch zu keinem Vergleich
gem. Art. 208 italienisches Vergabegesetz (Gv.D. Nr.
50/2016) oder oder zu keiner gutlichen Einigung
gem. 205 italienisches Vergabegesetz gekommen ist.
Unterzeichnet der Bau-AN die Endabrechnung nicht
in der dafur vorgesehenen Frist von nicht mehr als 30
Tagen oder unterzeichnet er sie, ohne jedoch die
bereits im Buchhaltungsregister eingetragenen
Antrage zu bestatigen, gilt die Endabrechnung von
ihm als endglltig anerkannt. Unterzeichnet der Bau-
AN die Endabrechnung oder lauft die oben
angefuhrte Frist ab, erstellt der RUP binnen 60
Tagen einen eigenen vertraulichen Endbericht, in
dem er die Hintergriinde der Antrage des Bau-AN, flr
die noch kein Vergleich oder gitliche Einigung erzielt
werden konnten, darlegt und begriindet.

Abschnitt Il — Besondere Bestimmungen zu den
Zahlungen

Art. 41 Besondere Bestimmungen zu den
Zahlungen fur Arbeiten

41.1. Was die Arbeiten (einschlie3lich der optionalen
Leistungen) betrifft, wird der Vertrag ,pauschal und
nach Aufmal¥* abgeschlossen.

41.2. Die ausschreibende Stelle prift nach
endglltiger Vergabe und vor Abschlielen des
Vertrags die vom  Bewerber eingereichten
Berechnungen, wobei die in der ,Liste der fur die
Ausfuhrung vorgesehenen Leistungen® angefihrten

al RUP, che emette il certificato di pagamento; il RUP
invia il certificato di pagamento alla stazione
appaltante per il pagamento; ogni certificato di
pagamento emesso dal RUP & annotato nel registro
di contabilita.

Art. 40 - Conto finale

il conto finale dei lavori & compilato dal direttore dei
lavori a seguito della certificazione dell'ultimazione
degli stessi ed & trasmesso al RUP unitamente ad
una relazione, in cui sono indicate le vicende alle
quali l'esecuzione del lavoro €& stata soggetta,
allegando tutta la relativa documentazione. Il conto
finale deve essere sottoscritto dall'esecutore. All'atto
della firma I'esecutore non pud iscrivere domande
per oggetto o per importo diverse da quelle formulate
nel registro di contabilitd durante lo svolgimento dei
lavori e deve confermare le riserve gia iscritte negli
atti contabili per le quali non siano intervenuti la
transazione di cui all'articolo 208 del codice (d.lgs n.
50/2016) o l'accordo bonario di cui all'articolo 205 del
medesimo codice. Se l'esecutore non firma il conto
finale nel termine assegnato, non superiore a trenta
giorni, o se lo sottoscrive senza confermare le
domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da Ilui definitivamente
accettato. Firmato dall'esecutore il conto finale, o
scaduto il termine sopra assegnato, il RUP, entro i
successivi sessanta giorni, redige una propria
relazione finale riservata nella quale esprime parere
motivato  sulla  fondatezza delle  domande
dell'esecutore per le quali non siano intervenuti la
transazione o l'accordo bonario.

Capo Il — Prescrizioni particolari in tema di
corrispettivi

Art. 41 Prescrizioni particolari relative ai
corrispettivi per lavori

41.1. Per quanto concerne i lavori (comprese le
prestazioni opzionali), il contratto & stipulato “a corpo
e misura”.

41.2. La stazione appaltante, dopo l'aggiudicazione
definitiva e prima della stipulazione del contratto,
procede alla verifica dei conteggi presentati
dall'Appaltatore tenendo per validi e immutabili i
prezzi unitari di cui alla lista delle lavorazioni e
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Einheitspreise als giltig und unveradnderbar
angesehen und dort, wo Berechnungsfehler
festgestellt werden, die Summen oder der aus der
Summe dieser Summen resultierende Gesamtbetrag
korrigiert werden. Wenn der aus dieser Prifung
resultierende Gesamtpreis von dem Betrag, der sich
aus dem bei Angebotsstellung zur Anwendung
kommenden  prozentuellen  Nachlass  ergibt,
abweicht, werden alle Einheitspreise einheitlich und
auf Grundlage des abweichenden Prozentsatzes
korrigiert.

41.3. Die im Zuge der Ausschreibung fir den
pauschalen Teil festgelegte Vertragssumme bleibt
fest und unverandert. In keinem Fall kénnen die
Vertragsparteien hinsichtlich der als pauschal
festgelegten Vertragssumme in Folge richtigstellende
MaBRnahmen an dem Ausmal oder dem Wert
vornehmen, der den Mengen und Qualitaten der
Arbeiten zugewiesen wurde. Was den nach Ausmalf3
festgelegten Anteil betrifft, kbnnen je nach tatséchlich
durchgefiihrter  Leistungsmenge  hdhere  oder
niedrigere Zahlungen vorgenommen werden.

41.4. Was den pauschalen Anteil betrifft, kbnnen die
vom Zuschlagsempfanger im Zuge des
Vergabeverfahrens angebotenen und gemafl den
Bestimmungen aus Art. 41.2 eventuell Kkorrigierten
Einheitspreise nicht zu Verhandlungen
herangezogen werden und der entsprechend
angebotene Betrag bleibt auch dann, wenn er durch
Anwendung der oben genannten Einheitspreise auf
die einzelnen Mengen festgelegt wurde, fix und
unverénderbar. Ebenso koénnen auch die von der
ausschreibenden Stelle in den Projektunterlagen und
in der ,Liste der fUr die Ausflhrung vorgesehenen
Leistungen® angegebenen Mengen nicht zu
Verhandlungen herangezogen werden, auch wenn
diese Unterlagen vom Mitbewerber korrigiert oder
erweitert wurden, wobei dem letztgenannten die
ausschlieBRliche Pflicht obliegt, die Vollstandigkeit und
Korrektheit der von der ausschreibenden Stelle
angefuhrten Posten und Mengen im Vorfeld zu
kontrollieren und zu prifen. Der Mitbewerber hat sein
Angebot also ausschlie3lich auf Grundlage seiner
eigenen qualitativen und quantitativen Bewertungen
zu stellen, fur die er alle Risiken bernimmt.

41.5. Die Einheitspreise aus Art. 41.4. sind, obgleich
ohne Verhandlungswert zum Zwecke der Vergabe
sowie zur Festlegung des pauschalen Betrags fiir die
Arbeiten, ausschlief3lich fur die Definition, Bewertung
und Verbuchung eventueller Varianten, Zusatze oder
Abzige im Laufe der Bauarbeiten bindend, die nicht
zu den bereits vorgesehenen Arbeiten gehoren.

41.6. Was den Anteil nach Aufmal3 betrifft, stellen
die vom Zuschlagsempfanger im Zuge des
Vergabeverfahrens angebotenen und eventuell
gemaf den Bestimmungen aus Art. 41.2 Kkorrigierten
Einheitspreise die vertraglich festgelegten

forniture e correggendo, ove si riscontrino errori di
calcolo, i prodotti o I'importo complessivo risultante
dalla sommatoria dei prodotti. In caso di discordanza
fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e
quello dipendente dal ribasso percentuale offerto,
tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in
base alla percentuale di discordanza.

41.3. L'importo del contratto, determinato in sede di
gara, per la parte a corpo resta fisso ed invariabile. In
ogni caso, per la parte a corpo non potra essere
invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore
attribuito alla quantita e alla qualita di detti lavori. Per
la parte a misura il corrispettivo pud variare in
aumento o diminuzione, in base alle quantita
effettivamente eseguite.

41.4. Per la parte a corpo i prezzi unitari offerti
dall’aggiudicatario in sede di gara, eventualmente
corretti secondo quanto previsto dall’art.41.2, non
hanno alcuna efficacia negoziale e I'importo relativo
offerto, anche se determinato  attraverso
I'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantita,
resta fisso e invariabile; allo stesso modo non hanno
alcuna efficacia negoziale le quantita indicate dalla
Stazione appaltante negli atti progettuali e nella lista
delle lavorazioni e forniture, ancorché rettificati o
integrati dal concorrente, essendo obbligo esclusivo
di quest'ultimo il controllo e la verifica preventiva
della completezza e della congruita delle voci e delle
guantita indicate dalla stessa Stazione appaltante, e
la formulazione dell'offerta sulla sola base delle
proprie valutazioni qualitative e quantitative,
assumendone i rischi.

41.5. | prezzi unitari di cui allart. 41.4., ancorché
senza valore negoziale ai fini dell’appalto e della
determinazione dell'importo dei lavori a corpo, sono
vincolanti esclusivamente per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti,
addizioni o detrazioni in corso d’opera, e che siano
estranee ai lavori gia previsti.

41.6. Per la parte a misura i prezzi unitari offerti
dall'aggiudicatario in sede di gara, eventualmente
corretti secondo quanto previsto dallart. 41.2,
costituiscono i prezzi unitari contrattuali da applicare
alle singole quantita eseguite.
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Einheitspreise dar, die auf die einzelnen
ausgefuhrten Teilmengen anzuwenden sind.

41.7. Die vertraglich festgelegten Einheitspreise
verstehen sich nicht nur einschlieBlich Ertragen,
Gemeinkosten und allen in den Ausschreibungs- und
Vergabeunterlagen vorgesehenen Lasten, sondern
auch einschlie3lich der folgenden Leistungen:

fur die Materialien: ausnahmslos alle Ausgaben fir
Lieferungen, Verpackungen, Transporte, Riickgénge,
Verlust, unnétige Ausgaben, Abgaben und Steuern
usw. sowie alle notwendigen Leistungen, um sie vor
Ort auf der Baustelle zu jedem Zeitpunkt
einsatzbereit zu machen;

fur die Arbeitskrafte und die Arbeitsmittel: alle
Ausgaben fir Werkzeuge und Ausristung,
zusatzliche Ausgaben jeder Art, Transporte usw.,
ebenso wie die Ausgaben fir die Beleuchtung der
Baustellen im Falle von Nachtarbeit und die
jeweiligen Sozialversicherungsbeitrage;

fur Leihmittel: alle Ausgaben, um Maschinen und
Arbeitsmittel vor Ort auf der Baustelle betriebsbereit
einzurichten, einschlie8lich aller Zubehérelemente
und allem, was fir ihr korrektes Funktionieren und
ihre Instandhaltung nétig ist (Schmiermittel,
Brennstoffe, Treibstoffe, Ersatzteile usw.), ebenso
wie die fur ihren Betrieb notwendige Arbeitskraft
durch Bedienpersonal und Fahrer, einschlielRlich der
Transportkosten zur An- und Ablieferung vom Lager-
zum Einsatzort und viceversa;

fur die Arbeiten: alle Ausgaben fir die Arbeitsmittel
und Versicherungen jeder Art; alle notwendigen
Lieferungen; die Bearbeitung der Materialien und ihr
Einsatz gemal den spezifischen Angaben in der
.Liste der fur die Ausfuhrung vorgesehenen
Leistungen®, in den TV (Art. 6.1, Rif. 2.4), in den PTV
(Art. 6.1, Rif. 2.1) sowie in den CGTA-RFI (Art. 6.1,
Rif. 2.3), die Ausgaben und Entschadigungen fir die
Durchquerung von Privatgrundstiicken oder die
Besetzung von o6ffentlichem oder privatem Grund, die
nicht von der BBT SE zur Verfligung gestellt wurden.

Art. 42 Besondere Vorschriften flur die
Kampfmittelbeseitigung

Die vom Zuschlagsempféanger im Zuge des
Vergabeverfahrens angebotenen und eventuell
gemaf den Bestimmungen aus Art. 41.2 Kkorrigierten
Einheitspreise stellen die nach Aufmald berechnete
Vergitung fur die Leistungserbringung dar.

Art. 43 Aufgaben und Pflichten des

Auftragnehmers

41.7. | prezzi unitari contrattuali sono comprensivi in
particolare, oltre che degli utili, delle spese generali e
di tutti gli oneri previsti nei documenti di gara e
d’appalto, anche delle seguenti prestazioni:

per i materiali; ogni spesa, nessuna esclusa, per
forniture, confezioni, trasporti, cali, perdite, sprechi,
imposte e tasse, ecc. ed ogni prestazione occorrente
per darli pronti allimpiego, a pié d'opera, in qualsiasi
punto di lavoro;

per gli operai ed i mezzi d'opera: ogni spesa per
prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di
ogni specie, trasporti, ecc., nonché la spesa per
lilluminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno
e le quote per assicurazioni sociali;

per i noli: ogni spesa per dare macchinari e mezzi di
lavori a pié d’opera, pronti all’uso con gli accessori e
quanto occorre al loro regolare funzionamento ed alla
loro manutenzione (lubrificanti, combustibili,
carburanti, pezzi di ricambio, ecc.), nonché I'opera
degli operatori e conducenti necessari al loro
funzionamento, compresi anche gli oneri di trasporto,
sia in andata che in ritorno, dal deposito al luogo
d’impiego;

per i lavori: tutte le spese per i mezzi d’opera e per
assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture
occorrenti; la lavorazione dei materiali e il loro
impiego secondo le specificazioni contenute nella
Lista delle lavorazioni e forniture, nelle DTC (art. 6.1,
rif. 2.4.), nelle DTP (art. 6.1., rif.2.1) nonché nei
CGTA-RFI (art. 6.1, rif. 2.3); le spese e le indennita di
passaggio attraverso proprieta private o di
occupazione di suolo pubblico o privato delle aree
che non sono state messe a disposizione da BBT
SE.

Art. 42 Prescrizioni particolari relative alla
bonifica da ordigni bellici

| prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di
gara, eventualmente corretti secondo quanto previsto
dall’art. 41.2, applicati alle quantitd previste in
progetto, costituiscono corrispettivo a misura per
I'esecuzione delle prestazioni.

Art. 43 Oneri e obblighi dell’Appaltatore
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43.1. Zu Lasten des Auftragnehmers gehen 43.1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia

samtliche bereits vom ggst. Vertrag, von den PTV
(Art. 6.1, Rif. 2.1), von den TV (Art. 6.1, Rif. 2.4.) und
von den CGTA-RFI (Art. 6.1, Rif. 2.3) vorgesehenen
Ausgaben,, ebenso wie die laut Gesetz oder
Verordnung vorgeschriebenen und die in den
Projektunterlagen festgesetzten Ausgaben. Als
Bestandteil der Arbeiten und somit zu Lasten des
Auftragnehmers verstehen sich in jedem Fall die
Ausgaben fir die Erstellung aller Plane und
Zeichnungen, aller technischen Unterlagen und
anderen  Dokumente sowie der gesamten
Korrespondenz in den beiden Projektsprachen
(deutsch und italienisch). Der Auftragnehmer hat
dafir zu garantieren, dass die Ubersetzungen dem
Originaltext entsprechen. Ohne dass sich daraus der
Anspruch auf weitere Zahlungen ergibt, hat der
Auftragnehmer auf3erdem dafur zu garantieren, dass,
wenn dies von der BBT SE verlangt wird, bei den
Gesprachen ein Mitarbeiter, der sowohl der
italienischen als auch der deutschen Sprache
maéachtig ist, oder aber ein Dolmetscher fir Deutsch-
Italienisch anwesend ist.

43.2. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, der
ausschreibenden Stelle rechtzeitig jede Anderung
mitzuteilen, die an den Eigentumsverhaltnissen oder
der Struktur des Unternehmens sowie in den
technischen Korperschaften und der Verwaltung
vorgenommen wurden. Kapitalgesellschaften geman
Art. 1 des Dekrets des Prasidenten des Ministerrats
Nr. 187 vom 11.05.1991 haben wahrend der Laufzeit
des Vertrags die Pflicht, bekannt zu geben, ob
Anderungen an der Gesellschaftsstruktur
stattgefunden haben, die sich auf mehr als 2%
dessen belaufen, was gemal demselben Artikel des
Dekrets des Prasidenten des Ministerrats Nr. 187/91
mitgeteilt wurde. Der Auftragnehmer ist dartber
hinaus dazu verpflichtet, der Bauleitung rechtzeitig
vor deren Eintritt auf der Baustelle die Namen aller
Mitarbeiter mitzuteilen, die in irgendeiner Form auf
der Baustelle tatig sind, ebenso wie die Daten zu
allen verwendeten Maschinen und Geratschaften.
Allgemein ist der Auftragnehmer dazu verpflichtet,
alle in diesem Zusammenhang relevanten
Informationen und samtliche Informationen, welche
die Bauleitung gemanR Art. 3.12 der PTV (Art. 6.1, Rif.
2.1) abfragen wird innerhalb der von der Bauleitung
vorgesehenen Fristen und gemaf den von derselben
vorgesehenen Modalitaten mitzuteilen.

43.3. Das mit den Arbeiten beauftragte Personal
muss den Bauarbeiten in Anzahl und Qualifizierung
angemessen sein und es muss fur die Ausiibung der
jeweiligen beruflichen Tatigkeiten sowie fur die
Verwendung der Geratschaften und Maschinen
entsprechend geschult, ausgebildet und informiert
sein.

43.4. Der Auftragnehmer ist fir die Einhaltung der
Disziplin und Ordnung auf der Baustelle

previsti dal presente contratto, dalle DTP (art. 6.1.,
rif. 2.1.), dalle DTC (art. 6.1, rif. 2.4), dal CGTA-RFI
(art. 6.1, rif. 2.3), nonché quelli a lui imposti per
legge, per regolamento nonché definiti nei progetti. In
ogni caso si intendono comprese nei lavori e percio a
carico dell’appaltatore le spese per la redazione di
tutti gli elaborati grafici, relazioni tecniche e altri
documenti, oltre a tutta la corrispondenza, nelle due
lingue (tedesco e italiano). L’Appaltatore dovra
garantire la corrispondenza sostanziale delle
traduzioni. L’Appaltatore dovra inoltre garantire,
senza aver diritto a ulteriori compensi, che, qualora
fosse richiesto da BBT SE, in occasione dei collogui
sia presente un collaboratore che conosca la lingua
tedesca e italiana o un interprete di tedesco - italiano.

43.2. L’Appaltatore & tenuto a comunicare
tempestivamente alla Stazione Appaltante ogni
modificazione intervenuta negli assetti proprietari,
nella struttura dell’lmpresa, negli organismi tecnici e
amministrativi. Per le societa di capitali di cui all'art.1
del D.P.C.M. n°187 dell'11.05.1991, e fatto obbligo di
comunicare nel corso del contratto se siano
intervenute variazioni nella composizione societaria
di entita superiore al 2% rispetto a quanto
comunicato ai sensi dello stesso articolo del
D.P.C.M. n°187/91. L'Appaltatore & tenuto inoltre a
comunicare alla Direzione Lavori, con congruo
anticipo rispetto al loro ingresso in cantiere, i
nominativi di tutto il personale a qualsiasi titolo
operante in cantiere ed i dati relativi a tutte le
macchine ed attrezzature utilizzate, ed in generale a
fornire, nei termini e con le modalita indicati dalla
Direzione Lavori, tutte le informazioni a cio inerenti e
tutte le informazioni che chiedera la Direzione Lavori
ai sensi dell’art. 3.12 delle DTP (art. 6.1., rif. 2.1.).

43.3. Il personale dedicato ai lavori dovra essere per
numero e qualita adeguato alle caratteristiche delle
opere, formato, addestrato e informato alle mansioni
disposte, in funzione di ciascuna figura, e con
riferimento alle attrezzature ed alle macchine che
dovra utilizzare.

43.4. L’Appaltatore & responsabile della disciplina e
del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
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verantwortlich und hat sicherzustellen, dass die
geltenden Gesetzeshestimmungen und
Verordnungen von ihm ebenso wie von seinem
Personal beachtet werden.

43.5. Der Auftragnehmer hat die Normen und
Vorschriften der Tarifvertrage sowie der Gesetze und
Verordnungen in den Bereichen Arbeitsschutz,
Sicherheit, Gesundheit, Versicherung und Betreuung
der Arbeitnehmer zu beachten;

43.6. In der Vertragssumme enthalten sind alle
Aufgaben und Pflichten, die im vorliegenden Artikel
sowie im gesamten Vertrag, in den PTV (Art. 6.1.,
Rif. 2.1.), in den TV (Art. 6.1, Rif. 2.4), in den CGTA-
RFI (Art. 6.1, Rif. 2.3) sowie, allgemein, im
losgegenstéandlichen Ausschreibungsprojekt
angefihrt sind und die sich daruber hinaus auch aus
der Beachtung der anwendbaren Gesetze,
Verordnungen und Vertrdge ergeben, auch wenn
diese in den oben genannten Unterlagen nicht
ausdricklich genannt werden, ebenso wie die
Aufgaben und Pflichten, die sich aus Verordnungen
der zustandigen Behoérden ergeben.

43.7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich dazu, die
BBT SE technisch zu unterstiitzen, um es dieser
moglich zu machen, ihr Ziel von einer optimalen
Nutzung der in Auftrag gegebenen Bauwerke zu
erreichen. In diesem Sinne verpflichtet sich der
Auftragnehmer dazu, dem Auftraggeber seine eigene
Professionalitat zur Verfiigung zu stellen und so zu
handeln, dass eine wachsende Verbesserung der
Organisation und Leistungserbringung sichergestellt
ist, wobei der Auftragnehmer der bestandigen
technischen Betreuung sowie der Vorbeugung von
Schaden und der Planung seiner Aktivitaten einen

besonderen Stellenwert zuzuschreiben hat. In
diesem Zusammenhang  einigen  sich  die
Vertragspartner darauf, dass die vertraglichen

Vereinbarungen in dem Sinne gedeutet werden
mussen, dass der Auftragnehmer auch die Rolle des
technischen Ansprechpartners Gbernimmt, der fir die
Erflllung der Leistungen verantwortlich ist. Der
Auftragnehmer gilt gegenlber der BBT SE als
alleiniger Verantwortlicher fur alles, was die oben
zusammengefassten Tatigkeiten betrifft, die unter
Einhaltung der vertraglichen Pflichten ebenso wie
unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften,
Verordnungen und weiteren geltenden Normen
ausgefuhrt werden missen. Es liegt in der alleinigen
Verantwortung des Auftragnehmers, dass alle
gesetzlichen Bestimmungen sowie alle
Verordnungen, Normen und Vorschriften der
zustandigen Behotrden, die die Ausubung der
Leistungen und die Realisierung der Arbeiten regeln,
eingehalten werden , zum Beispiel und ohne
Anspruch auf Vollstandigkeit in Bezug auf Planung
und Ausfiihrung der Arbeiten, Ubernahme von
Bauwerken und  Materialien,  Arbeitsvertrage,
Vertrage zu Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz

osservare e far osservare al proprio personale le
norme di legge e di regolamento.

43.5. L'appaltatore deve osservare le norme e
prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei
regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione e assistenza dei lavoratori;

43.6. Tutti gli oneri ed obblighi indicati nel presente
articolo e comunque nel presente contratto, nelle
DTP (art. 6.1., rif. 2.1.), nelle DTC (art. 6.1, rif. 2.4),
nel CGTA-RFI (art. 6.1, rif. 2.3) ed, in generale, nel
progetto del lotto oggetto dell’appalto, , come pure
quelli derivanti dall’osservanza di leggi, regolamenti,
e capitolati applicabili anche se non richiamati nei
documenti di cui sopra nonché quelli conseguenti a
disposizioni emanate dalle autoritd competenti sono
compresi e compensati nell'importo contrattuale.

43.7. L’Appaltatore assume l'impegno di assistere
tecnicamente BBT SE per consentire ad essa di
raggiungere [I'obiettivo dell'ottimale utilizzazione
dellopera appaltata, mettendo a disposizione del
Committente la propria professionalita ed operando
in modo da assicurare il crescente miglioramento
dell’organizzazione e dell’erogazione dei servizi,
privilegiando la costante assistenza tecnica, la
prevenzione dei danni e la programmazione delle
attivita. In funzione di cio resta inteso e chiarito fra le
parti che le pattuizioni contrattuali devono essere
interpretate nel senso che [l'appaltatore assume
anche il ruolo di tecnico interessato alladempimento
delle prestazioni. L’Appaltatore rimane ['unico
responsabile, nei confronti di BBT SE, per tutto
guanto concerne le attivita sommariamente sopra
descritte, che verranno eseguite nel rispetto degli
impegni contrattuali, oltre che degli incombenti
derivanti da leggi, regolamenti ed altre norme in
vigore. L‘Appaltatore, sotto la sua esclusiva
responsabilita, deve ottemperare — ovvero far
ottemperare - a tutte le disposizioni legislative,
osservare tutti i regolamenti, le norme, le prescrizioni
delle competenti autorita disciplinanti I'esecuzione
delle prestazioni e la realizzazione dei lavori e
pertanto, esemplificativamente e non tassativamente,
in materia di esecuzione dei lavori, di accettazione
delle opere e dei materiali, di contratti di lavoro, di
sicurezza e di igiene del lavoro e tutela ambientale,
nonché le norme fiscali ed ogni e qualsiasi norma
inerente I'esecuzione delle prestazioni oggetto del
Contratto.
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sowie Umweltschutz, ebenso wie die

steuerrechtlichen Vorschriften und alle anderen
Normen, die sich auf die Erbringung der
vertragsgegenstandlichen Leistungen beziehen.

43.8. Dariiber hinaus mussen alle
vertragsgegenstandlichen Arbeiten und alle anderen
Leistungen, zu deren Erbringung der Auftragnehmer
verpflichtet ist, unter strengster Einhaltung jener
Bestimmungen  ausgefiihrt  werden, die im
vorliegenden Vertrag sowie in den unter Artikel 6.1
aufgelisteten Unterlagen — sowie in allen anderem im
Vertrag erwahnten Unterlagen — festgelegt sind, da
diese Unterlagen einen grundlegenden Bestandteil
des Vertrags darstellen, auch wenn sie diesem
materiell  nicht beigelegt sind, wobei der
Auftragnehmer in diesem Sinne erklart, dass er all
diese Unterlagen ohne Ausnahme eingesehen hat
und anerkennt. Darlber hinaus gelten fur alle
eventuell unvorhergesehenen Falle die
Bestimmungen gemafRl G.v.D. Nr. 50/2006 idgF und
den entsprechenden Richtlinien zwar in dem
gesetzlichen Rahmen, in dem sie anwendbar sind
oder herangezogen wurden.

43.9. Alle oben angefiihrten Aufgaben und Pflichten
sind in den vertraglich festgelegten Preisen enthalten
und vergutet.

43.10. Alle Plane und Zeichnung, technischen
Unterlagen und anderen Dokumente sowie die
gesamte Korrespondenz missen zweisprachig
(deutsch und italienisch) erstellt werden, und zwar in
Form von zwei gegenliberstehenden Spalten, wie sie
von der BBT SE verwendet werden, auch wenn in
den Ausschreibungsunterlagen zu diesem Zweck
keine getrennten Tarifpositionen vorgesehen sind.
Der Auftragnehmer hat dafiir zu garantieren, dass die
Ubersetzungen dem Originaltext entsprechen. Ohne
dass sich daraus der Anspruch auf weitere
Zahlungen ergibt, hat der Auftragnehmer auf3erdem
dafur zu garantieren, dass, wenn dies von der BBT
SE verlangt wird, bei den Gesprachen ein
Mitarbeiter, der sowohl der italienischen als auch der
deutschen Sprache machtig ist, oder aber ein
Dolmetscher fiir Deutsch-Italienisch anwesend ist.

Art. 44 Erklarung des Auftragnehmers

Mit Unterzeichnung des Vertrags und seiner Anlagen
erklart der Auftragnehmer, dass er a) das Gesetz, die
Verordnungen sowie alle in diesem Zusammenhang
geltenden Bestimmungen und zur Anwendung
kommenden Vorschriften; b) alle den vorliegenden
Vergabevertrag regelnden Normen und Projekte und
c) das Projekt, mit besonderem Augenmerk auf
dessen perfekte und richtige Durchfiihrbarkeit, genau
kennt und bedingungslos akzeptiert. Insbesondere
bestatigt der Auftragnehmer mit Unterzeichnung des
vorliegenden Vertrags vorbehaltlos und ohne jede

43.8. Inoltre, i lavori oggetto del presente Contratto e
tutte le altre prestazioni dovute dall‘appaltatore
dovranno essere eseguiti, ovvero fatti eseguire, nel
rigoroso rispetto delle disposizioni del presente
Contratto, dei documenti elencati all’art. 6.1 — nonché
di tutti gli altri menzionati in contratto - che
costituiscono parte integrante e sostanziale del
Contratto, ancorché ad esso non materialmente
allegati, in quanto [‘Appaltatore dichiara di averli
conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta,
senza eccezione alcuna, nonché, per tutto quanto
eventualmente non previsto, delle disposizioni di cui
al d. Igs. n. n. 50 del 2016 e s.m.i. e alle relative linee
guida, nei limiti in cui esse siano applicabili ovvero
siano state richiamate.

43.9. Tutti gli oneri ed obblighi innanzi indicati son
compresi e compensati con i prezzi di contratto.

43.10. Tutti gli elaborati grafici, relazioni tecniche e
altri documenti, oltre a tutta la corrispondenza,
dovranno essere redatti in forma bilingue (tedesco e
italiano), secondo un formato a due colonne
corrispondente a quello utilizzato da BBT SE, anche
se nella documentazione della gara d’appalto non
sono previste, a tal fine, voci di tariffa separate.
L’Appaltatore dovra garantire la corrispondenza
sostanziale delle traduzioni. L’Appaltatore dovra
inoltre garantire, senza aver diritto a ulteriori
compensi, che, qualora fosse richiesto dalla BBT SE,
in occasione dei colloqui sia presente un
collaboratore che conosca la lingua tedesca e
italiana o un interprete di tedesco - italiano.

Art. 44 Dichiarazione dell’Appaltatore

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da
parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione:
a) della legge, dei regolamenti e di tutte le
disposizioni normative e regolamentari applicabili
vigenti in materia; b) delle norme, nessuna esclusa,
che regolano il presente appalto; c) del progetto, con
particolare riguardo alla sua perfetta e corretta
eseguibilita. In particolare I'appaltatore con la firma
del presente contratto, tra laltro, da atto senza
riserva alcuna e ad ogni effetto di legge e di contratto
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gesetzliche oder vertragliche Einschrankung die
folgenden Punkte:

eine ausgezeichnete und detaillierte Kenntnis des
genehmigten Projekts zu haben und dieses in seiner
Gesamtheit zu akzeptieren, nachdem jede Unterlage
im Detail geprift wurde und die Entsprechung mit
dem fir diese Planungstiefe  festgelegten
Eigenschaften festgestellt wurde.

Uber alle im Vertrag und in den entsprechenden
Anlagen bzw. in den darin nur erwdhnten Unterlagen

angegebenen Pflichten, Lasten,
Ausfuihrungsmodalitaten, Bauverfahren, technischen
und verwaltungstechnischen Vorschriften

genauestens Bescheid zu wissen und selbst davon
Kenntnis genommen zu haben;

Uber die Art der geplanten Arbeiten voll informiert zu
sein und durch genaue Ortsbesichtigungen von der
Situation vor Ort, den Interferenzen, dem Geléande,
den vor Ort bestehenden Ressourcen, den Gruben,
den Deponien und allen anderen fir die
Produktionsphase relevanten Aspekten, den StralRen
und Zugéngen, dem nahe gelegenen und in Betrieb
befindlichen Stral3en-, Eisenbahn- und
Autobahnverkehrsnetz sowie allgemein von allen
generellen und besonderen Bedingungen, die sich
auf die Ausfuhrung der Arbeiten auswirken kénnten,
direkt Kenntnis genommen zu haben;

Uber die vertraglichen Bedingungen und den

Arbeitsmarkt, die den vertraglich festgelegten
Preisen innewohnenden allgemeinen und
besonderen Lasten sowie alle verpflichtenden

Bedingungen, die sich aus den obengenannten Orten
und ihrer Entfernung zu den Beschaffungszentren
ergeben, Bescheid zu wissen. In diesem
Zusammenhang kommen die Vertragsparteien dahin
Uberein, dass die besondere Beschaffenheit der
Orte, der Ressourcen, der Gruben und Deponien
sowie der allgemeinen und besonderen Bedingungen
in keinem Fall als Grund herangezogen werden
kénnen, um Preiserh6hungen, zusatzliche
Zahlungen, Entschadigung und
Schadenersatzforderungen zu verlangen oder um
Verspatungen in der Abwicklung der Arbeiten zu
rechtfertigen, und dass diese Lasten bereits in den
vertraglich  festgelegten Preisen  ausgeglichen
wurden;

Uber eventuelle besondere Umsténde hinsichtlich der
Geléndebeschaffenheit informiert zu sein, die
demnach nicht als Grund fir Entschadigungen oder
als Rechtfertigung fur Verspatungen bei der
Ausfiihrung der Arbeiten herangezogen werden
kbénnen;

far den gesamten Zeitraum der
vertragsgegenstandlichen Arbeiten garantiert Uber
die finanziellen Mittel, die technischen Kompetenzen,
das Personal, die Maschinen und die Gerate zu
verfigen, die fir eine perfekte Ausfihrung der

di quanto segue:

di avere perfetta e particolareggiata conoscenza del
progetto esecutivo e di accettarlo nella sua interezza,
avendone singolarmente verificato ogni elaborato,
tutti  trovandoli pienamente  conformi alle
caratteristiche  stabilite per tale livello di
progettazione.

di essere a perfetta conoscenza, per averne preso
cognizione diretta, di tutti gli obblighi, oneri, modalita
di esecuzione, procedimenti costruttivi, prescrizioni
tecniche ed amministrative menzionate nel contratto
e nei documenti ad esso allegati 0 in esso solo
richiamati;

di essere pienamente edotto, in relazione alle
tipologie dei lavori previsti, per averne acquisito
conoscenza diretta mediante attento sopralluogo,
della situazione dei luoghi, delle interferenze, dei
terreni, delle risorse esistenti nella zona, delle cave,
delle discariche e di quantaltro occorrente alle fasi
produttive, delle strade e degli accessi, della
vicinanza con infrastrutture stradali, ferroviarie e
autostradali in esercizio e, in genere, delle condizioni
generali e particolari che possono influire
sull’esecuzione dei lavori;

di essere altresi a conoscenza delle condizioni
contrattuali e del mercato della mano d’opera, degli
oneri generali e particolari insiti nei prezzi di contratto
e di ogni condizione onerosa dipendente dai luoghi
suddetti e dalla loro distanza da centri di
approvvigionamento. Per questo le parti concordano
che, in nessun caso, le particolari situazioni dei
luoghi, delle risorse, delle cave, delle discariche e
delle condizioni generali e particolari potranno essere
addotte quale motivazione per la richiesta di
sovrapprezzi, maggiori compensi, indennita e
risarcimento o giustificare ritardi nello svolgimento
dei lavori, riconoscendo 'avvenuta compensazione di
tali oneri nei prezzi contrattuali;

di essere edotto di eventuali particolari situazioni
nella conformazione dei terreni e che quindi non
potranno essere addotte a motivo di richieste di sorta
o giustificare ritardi nei lavori;

di garantire, per tutta la durata dei lavori oggetto del
presente contratto, il possesso delle risorse
economiche, delle capacita tecniche e di personale,
dei macchinari e delle attrezzature necessarie a
consentire la perfetta esecuzione dei lavori, si da
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Arbeiten notwendig sind, und die Verwaltung sowie
die Organisation und Ausfiihrung dieser Arbeiten auf
eigenes Risiko und zu eigenen Kosten tragen zu
koénnen;

alle geltenden nationalen und europaischen Normen
zur Sicherheit am Arbeitsplatz zu kennen und sich fir
deren Einhaltung einzusetzen;

alle auf Provinzebene geltenden Normen - wie zum
Beispiel und ohne Anspruch auf Vollstandigkeit aus
den Bereichen Umweltschutz, Abfallentsorgung,
Transporte usw. -, die hinsichtlich der Austbung der
Arbeiten auch nur indirekt relevant sein kénnten, zu
kennen und sich fir deren Einhaltung einzusetzen.

Abschnitt 1l — Modalitaten zur Festlegung der
Vergutungen und Zahlungen

Art. 45 bis Vorauszahlung

45.1. Auf Grundlage des Auftragswerts, abziglich
der optionalen Leistungen gemafl Art. 7.1, Punkt
B.2), wird der Betrag des Vorschusses in Hohe von
20% berechnet, der dem AN binnen 15 Tagen ab
tatsadchlichem Beginn der Leistungen zu Uberweisen
ist. Die Auszahlung des Vorschusses unterliegt der
Legung einer Bank- oder Versicherungsbirgschaft
mit einem Betrag in H6he des Vorschusses, erhoht
um den gesetzlichen Zinssatz, der auf den fir die
Ruckzahlung des Vorschusses gemafld Bauzeitplan
erforderlichen Zeitraum angewendet wird. Die
Rickvergiutung des ausbezahlten Vorschusses
erfolgt durch jeweiligen Einbehalt von 20% der
einzelnen Abschlagszahlungen (SAL). Mit dem
zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Arbeiten
ausgestellten Baufortschrittsblatt (SAL) wird der
Restbetrag des Vorschusses, der eventuell noch
nicht rickvergitet wurde, einbehalten.

45.2. Diese Sicherstellung kann von gem. G.v.D. Nr.
385 vom 1. September 1993 dazu berechtigten
Bankinstituten oder Versicherungsanstalten, die zur
Deckung der Risiken, auf die sich die
Versicherungspflicht bezieht, berechtigt sind und die
gesetzlich vorgesehenen Anforderungen an ihre
Zahlungsfahigkeit erfillen, ausgestellt werden. Die
Sicherstellung kann weiters von im Verzeichnis gem.
Art. 106 des GVD. Nr. 385/1993, eingetragenen
Finanzierungsvermittlungsgesellschaft ausgestellt
werden.

45.3. Der Betrag der Sicherstellung wird im Laufe der
Arbeiten schrittweise und automatisch reduziert, und
zwar im Verhéltnis zur fortlaufenden Ruckzahlung
des Vorschusses durch den Auftraggeber. Der AN
verliert das Recht auf die Vorschusszahlungen bzw.
ist zur Ruckzahlung verpflichtet, wenn die Arbeiten
aufgrund von vom AN verschuldeten Verzégerungen
nicht gemaf den vertraglichen Fristen fortschreiten.

poter sostenere a proprio rischio e spese la gestione,
organizzazione ed esecuzione degli stessi;

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare
tutte le normative nazionali e comunitarie vigenti in
materia di sicurezza dei lavori;

di essere a conoscenza e di impegnarsi a rispettare
tutte le norme provinciali - esemplificativamente e
non tassativamente, relative allambiente, alla
gestione dei rifiuti, ai trasporti, ecc. — che possano
avere rilevanza, anche indiretta, in relazione
all’esecuzione dei lavori.

Capo Il — Modalita di determinazione dei

corrispettivi e pagamenti

Art. 45 Anticipazione

45.1. Sul valore del contratto di appalto, al netto delle
prestazioni opzionali di cui al punto B.2) dell’art. 7.1.,
viene calcolato I'importo dell'anticipazione del prezzo
pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore
entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori.
L'erogazione dell'anticipazione €& subordinata alla
costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di  importo pari all'anticipazione
maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
periodo necessario al recupero dell'anticipazione
stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. Al
riguardo, si provvedera al recupero dellimporto
anticipato mediante detrazioni sui singoli SAL, in
misura pari al 20% dell'importo dello stesso S.A.L.
Con il S.A.L. emesso con riferimento alla data di
ultimazione lavori si procedera al recupero della
quota di anticipazione eventualmente non ancora
recuperata.

45.2. La predetta garanzia e rilasciata da imprese
bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo
1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate
alla copertura dei rischi ai quali si riferisce
l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di
solvibilita previsti dalle leggi che ne disciplinano la
rispettiva attivitd. La garanzia pud essere, altresi,
rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo
degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

45.3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed
automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in
rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da
parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade
dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se
I'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui
imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme
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Auf die riickervergiiteten Betrage reifen die Zinsen
zum gesetzlichen Zinssatz, ab dem Datum der
Gewahrung der Vorschusszahlung, an.

45.4. Falls die Ausfuhrung der Arbeiten aus Griinden,
die dem Auftragnehmer zuzuschreiben sind, nicht
entsprechend den Vorgaben des Bauprogramms
gem. Art. 25 des gegenstandlichen Vertrages
fortschreitet, ist der Auftragnehmer verpflichtet,
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen nach der
schriftlichen Aufforderung der BBT SE, den noch
nicht riickvergiteten Betrag, zzgl. Zinsen im Ausmalf
des o.g. gesetzlichen Zinssatzes, ab dem Datum der
Auszahlung des Vorschusses, riickzuerstatten.

Sofern der Auftragnehmer den an die BBT SE nicht
rickverguteten Vorschuss, zzgl. Zinsen im Ausmal
des gesetzlichen Zinssatzes, ab dem Datum der
Auszahlung des Vorschusses, nicht innerhalb der o.
g. Frist von funfzehn Tagen ab der schriftlichen
Aufforderung der BBT SE ruckerstattet, so kann
Letztere die als Garantie fir den Vorschuss
geleistete Burgschaft in Anspruch nehmen.

45,5, Falls im Gultigkeitszeitraum der Bestimmung
zur Regelung des Vorschusses Varianten an den
Arbeiten vorgenommen werden, so wird der
Vorschussbetrag wie folgt geandert:

a) bei Varianten, die eine Erh6hung des Betrags der
Arbeiten bewirken, wird der weitere Vorschuss — in
Hohe von 20 % (zwanzig Prozent) des Mehrbetrags
fur die Arbeiten von der BBT SE dem Auftragnehmer
innerhalb von 15 (finfzehn) Tagen ab dem Datum
der Unterfertigung des entsprechenden
Zusatzauftrags bzw. — falls die Variante per
Dienstanweisung angeordnet wurde — innerhalb von
15 (funfzehn) Tagen ab dem Datum der
Dienstanweisung entrichtet; die RUckerstattung des
ausbezahlten Vorschusses erfolgt, auch in Bezug auf
den etwaigen, auf die Erhéhung zurtickzufihrenden
Mehrbetrag fur die Arbeiten, jedenfalls innerhalb der
im vorhergehenden Art. 45.1 genannten Fristen.

b) bei Varianten, die eine Reduzierung des Betrags
der Arbeiten bewirken, innerhalb von 15 (fiinfzehn)
Tagen ab dem Datum der Unterfertigung des
entsprechenden Zusatzauftrags bzw. — falls die
Variante per Dienstanweisung angeordnet wurde —
ab dem Datum der Dienstanweisung, muss der
Auftragnehmer den Betrag in H6he von 20 %
(zwanzig Prozent) des geringeren Betrags der
Arbeiten umgehend rickerstatten, sofern er den
erhaltenen Vorschuss nicht bereits zur Génze
ruckerstattet hat.

45.6. Die Bankbirgschaft muss ausdricklich den
Verzicht auf den Vorteil der vorherigen Einziehung
beim Hauptschuldner, den Verzicht auf die
Ausnahme gem. Artikel 1957 des ZGB, den Verzicht
des Birgen auf die Mdglichkeit, gegeniber dem
Beglinstigten der Sicherheitsleistung samtliche
Ausnahmen geltend zu machen, die dem

restituite sono dovuti gli
decorrenza dalla data di
anticipazione.

interessi  legali con
erogazione della

45.4. Ove, per fatti imputabili all’Appaltatore,
I'esecuzione dei lavori non proceda in conformita alle
previsioni contenute nel programma lavori di cui
allart. 25 del presente contratto, I'Appaltatore &
tenuto alla restituzione, nel termine di 15 (quindici)
giorni decorrenti dalla richiesta scritta di BBT SE,
dellammontare non ancora recuperato, maggiorato
degli interessi corrispettivi al suddetto tasso legale
con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione.

Ove I'Appaltatore non provveda alla restituzione della
anticipazione non recuperata da BBT SE, maggiorata
degli interessi corrispettivi al suddetto tasso legale
con decorrenza dalla data di erogazione della
anticipazione, entro il predetto termine di quindici
giorni decorrenti dalla richiesta scritta di BBT SE,
quest'ultima potra escutere la fidejussione prestata a
garanzia dell’'anticipazione stessa.

45.5 Ove nel periodo di validita della norma regolante
I'anticipazione dovessero intervenire varianti relative
ai lavori, limporto  dellanticipazione  sara
conseguentemente modificato:

a) in caso di varianti che comportino un incremento
dellimporto dei lavori, l'ulteriore anticipazione -
commisurata al 20% (venti per cento) del maggior
importo dei lavori, sara corrisposta da BBT SE
all’Appaltatore entro i 15 (quindici) giorni decorrenti
dalla data di sottoscrizione del relativo atto aggiuntivo
ovvero — ove la variante sia imposta mediante ordine
di servizio — entro i 15 (quindici) giorni decorrenti
dalla data dellordine di servizio; in ogni caso, Il
recupero dell’anticipazione erogata, anche in
relazione all’eventuale maggior importo dei lavori
derivante dalla variante in aumento, avra luogo
secondo quanto previsto al precedente art. 45.1.

b) in caso di varianti che comportino una riduzione
dell'importo dei lavori, entro i 15 (quindici) giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizione del relativo atto
aggiuntivo ovvero — ove la variante sia imposta
mediante ordine di servizio — decorrenti dalla data
dellordine di servizio, I'Appaltatore sara tenuto alla
immediata restituzione dell'importo pari al 20% (venti
per cento) del minor importo dei lavori, sempre che
non abbia gia integralmente restituito [Iintera
anticipazione percepita.

45.6. La fideiussione a garanzia della restituzione
dell’'anticipazione deve espressamente prevedere la
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui
allarticolo 1957 del Codice Civile, la rinuncia del
fideiussore alla possibilita di opporre nei confronti del
garantito tutte le eccezioni che spettano al debitore
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Hauptschuldner obliegen, sowie die principale, nonché l'operativita della garanzia entro |l

Inanspruchnahme der Sicherheitsleistung innerhalb
der funfzehntagigen Frist auf einfachen schriftlichen
Antrag der BBT-SE, mit ausdriicklichem Ausschluss
fir den in Anspruch genommenen Garantiegeber,
jegliche Ausnahmen geltend zu machen, mit der
einzigen Ausnahme der Exceptio Doli, vorsehen.

Art. 46 Verbuchung der
Rechnungslegung und Vergitung

Leistungen,

46.1. Die vertragsgegenstandlichen Arbeiten und
Leistungen werden pauschal und, fir den nach
Aufmald berechneten Teil, mit den Einheitspreisen It.
vorhergehendem Art. 41.6 abgerechnet.

46.2. Diese Preise wurden vom Auftragnehmer auf
Grundlage seiner eigenen Berechnungen,
Untersuchungen und Schatzungen geboten.

46.3. In diesem Zusammenhang erklart der
Auftragnehmer, dass er die einzelnen Orte, die
jeweiligen Umweltbedingungen sowie alle der
Ausschreibung zZu Grunde liegenden
Projektunterlagen und -anlagen eingesehen und
geprift hat. Darlber hinaus erklart der
Auftragnehmer, die Vollstandigkeit und
Angemessenheit des  Projekts  sowie  die
Durchfiihrbarkeit der darin vorgesehenen Bauwerke
Uberprift und in seinem Angebot beriicksichtigt zu
haben.

46.4. Die Preise selbst umfassen und vergiten
ausnahmslos alle direkten und indirekten Ausgaben,
die der Auftragnehmer zu tatigen hat, um die
Bauwerke vollstandig, abgeschlossen und in
Einklang mit dem Ausflhrungsprojekt perfekt
ausgefihrt Gbergeben zu kénnen und dabei alle
Ausfuhrungsbestimmungen des vorliegenden
Vertrags beachten und alle sich aus diesem
Schriftstiick fur ihn ergebenden Anforderungen und
Pflichten erfiillen zu kénnen.

46.5. Die in der ,Liste der fur die Ausfihrung
vorgesehenen Leistungen® (Art. 6.1, Rif. 5)
angefiihrten Einheitspreise oder die neuen Preise,
die aus irgendeinem Grund notwendig geworden
sind, umfassen nicht die Kosten fur die Sicherheit
gemaf den entsprechenden und im Sinne des G.v.D.
81/2008 i.d.g.F. erstellten ,Sicherheitsplanen®.

46.6. Eventuelle Regiearbeiten werden unter Art.
68.3 behandelt und geregelt.

46.7. Alle im gegenstéandlichen Artikel angefiihrten
Preise verstehen sich exkl. MwSt.

Art. 47 Verrechnung, Rechnungslegung und

termine di quindici giorni a semplice richiesta scritta
della BBT-SE con espressa esclusione per il garante
escusso di opporre eccezioni di qualsiasi tipo, con la
sola esclusione della exceptio doli.

Art. 46 Contabilizzazione delle prestazioni,
fatturazione e pagamento del corrispettivo

46.1. | lavori e le prestazioni oggetto del presente
contratto saranno contabilizzati a corpo e, per la
parte a misura, con i prezzi unitari di cui al
precedente art. 41.6.

46.2. | prezzi stessi sono stati offerti dall’Appaltatore
in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle
proprie stime.

46.3. Al riguardo I'Appaltatore dichiara di aver preso
visione dei luoghi, delle condizioni ambientali e di tutti
gli elaborati ed allegati al progetto posto a base di
gara, inoltre dichiara di averne verificato la
completezza, la realizzabilita delle opere in esso
previste, la adeguatezza e di averne tenuto conto
nella sua offerta.

46.4. | prezzi stessi comprendono e compensano tutti
gli oneri, diretti ed indiretti, nessuno escluso, che
I'‘Appaltatore dovra sostenere per consegnare le
opere complete, ultimate e realizzate a perfetta
regola d’arte, nel rispetto del Progetto Esecutivo e
per osservare tutte le prescrizioni esecutive del
presente contratto, nonché per assolvere a tutti gli
adempimenti ed obblighi assunti con il presente atto.

46.5. | prezzi unitari riportati nella Lista delle
lavorazioni e forniture (art. 6.1., rif. 5) o i nuovi prezzi
che si rendessero necessari per qualsivoglia motivo,
non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai
relativi “Piani di Sicurezza” redatti ai sensi del D.Lgvo
81/2008 e s.m.

46.6. Gli eventuali lavori in economia sono regolati
come indicato all’art. 68.3.

46.7. Tutti i prezzi indicati nel presente articolo non
sono comprensivi di 1.V.A.

Art. 47 Contabilizzazione, fatturazione e
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Vergutung

47.1. Die Verrechnung der Arbeiten wird nach MaR
Uber die Registrierung der auf der Baustelle vom
beauftragten  Personal vorgefundenen  Malie
ausgefuhrt, dies in einem eigens hierfur
vorgesehenen Dokument, fur jede Bearbeitung; der
Betrag wird durch Multiplikation der vorgefundenen
Mengen mit den angebotenen Einheitspreisen
errechnet.

47.2. Die Verrechnung der
abzurechnenden Arbeiten erfolgt nach dem
ausgefihrten Prozentsatz, bezuglich der
Prozentgrol3e, die derselben Kategorie zugewiesen
wurde (homogene Arbeitsgruppe). Die progressiven
Prozentsatze der unterschiedlichen
Bearbeitungskategorien, die ausgefuhrt wurden,
werden autonomen Bewertungen des Bauleiters
entnommen, die die Wahrscheinlichkeit durch eine
Bemessung kontrollieren kann; in jedem Fall hat
diese Bemessung keine vertragliche Relevanz und
ihnre Daten sind nicht bindend. Der Betrag wird
bestimmt, indem der Prozentsatz der ausgefihrten
Menge der entsprechenden Ausfiihrung der Arbeiten
angewandt wird, wobei das Resultat der
Nettovertragssumme der Pauschale
gegenibergestellt wird.

pauschal

47.3. Die Verrechnung von Materialien ohne Einbau,
die von der Bauleitung akzeptiert werden, ist erlaubt.

47.4. Die Verwaltungs-und Buchhaltungsdokumente
zur Feststellung der Arbeiten und der Lieferungen
sind die in Art. 35 ff. angegebenen.

47.5. Die Bezahlung des Betrages bis zum Erreichen
von 99,5% der Vertragssumme bezlglich der
Arbeiten, inklusive des  Anteils bezuglich
Sicherheitskosten und netto des Abzugs von 0,50%,
erfolgt It. der Mittelungen des Arbeitsfortschritts flir
ausgefiihrte Arbeiten — unabhangig vom Betrag -
monatlich, mit Bezug auf das Enddatum eines jeden
Monats, wahrend des auf den Bezugsmonat
folgenden Monats.

47.6. Wenn die Fortschrittsmitteilungen ausgestellt
sind, stellt der Verantwortliche innerhalb der
folgenden 15 Tage die Freigabe zur
Rechnungslegung, ggf. mit Anwendung der evtl.
vorgesehenen Abzige, Einbehalte und
Vertragsstrafen, aus.

47.7. Innerhalb der folgenden 30 (DreiRig) Tage stellt
der Auftragnehmer die entsprechende Rechnung aus
und BBT SE bezahlt diese innerhalb von 30 (Dreil3ig)
Tagen ab Rechnungserhalt, It. Freigabe zur
Rechnungslegung. Diese endgiiltige Frist betragt 90
(Neunzig) Tage, was die letzte Rate der
Akontozahlung betrifft.

pagamento lavori

47.1. La contabilita dei lavori a misura é effettuata
attraverso la registrazione delle misure rilevate
direttamente in cantiere dal personale incaricato, in
apposito documento, per ciascuna lavorazione; il
corrispettivo € determinato moltiplicando le quantita
rilevate per i prezzi unitari offerti.

47.2. La contabilita dei lavori a corpo € effettuata,
secondo la quota percentuale eseguita rispetto
all'aliquota della relativa categoria (lavorazione
omogenea). Le progressive quote percentuali delle
varie categorie di lavorazioni che sono eseguite sono
desunte da valutazioni autonome del Direttore dei
lavori che puo controllare I'attendibilitd attraverso un
riscontro nel computo metrico. Il corrispettivo é
determinato applicando la percentuale della quota
eseguita all’aliquota contrattuale della relativa
lavorazione e rapportandone il risultato all'importo
contrattuale netto del lavoro a corpo.

47.3. E' ammessa la contabilizzazione di materiali a
pié d’opera, accettati dalla direzione lavori.

47.4. | documenti amministrativi e contabili per
l'accertamento dei lavori e delle somministrazioni
sono quelli indicati negli artt. 35 e seguenti.

47.5. 1l pagamento del -corrispettivo, sino alla
concorrenza del 99,5% dellimporto contrattuale
relativo ai lavori, comprensivo della quota relativa
degli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta
dello 0,50%, avviene sulla scorta di stati
d’avanzamento per lavori emessi — quale che ne sia
l'importo - con cadenza mensile, con riferimento alla
data di fine di ciascun mese, nel corso del mese
successivo a quello di riferimento.

47.6. Emessi gli stati d’avanzamento, entro i
successivi 15 giorni, il Responsabile del
procedimento emette il certificato di pagamento con
eventuale applicazione delle eventuali trattenute,
ritenute, detrazioni e penali previste.

47.7. Entro i successivi 30 (trenta) giorni I'’Appaltatore
emette la corrispondente fattura e BBT SE provvede,
entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura,
al pagamento degli importi, come risultanti dal
certificato di pagamento. Tale ultimo termine & di 90
(novanta) giorni per quanto riguarda l'ultima rata di
acconto.
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47.8. Nach der Feststellung der Beendigung der
Bauarbeiten wird die letzte Anzahlungsrate mit der
Anwendung der Garantieeinbehaltungen bezahilt.

47.9. Bei Unterbrechung der Arbeiten von mehr als
90 (Neunzig) Tagen verfiigt BBT SE dennoch die
Zahlung als Anzahlung der aufgelaufenen Betréage
bis zum Datum der Unterbrechung.

47.10. Die Anzahlungen sind auf keinen Fall eine
glltige Abnahme noch eine teilweise Abnahme der
Bauarbeiten oder der Arbeitsbuchhaltung, die aus
den Buchhaltungsunterlagen beziiglich der
Arbeitsfortschritte hervorgehen.

47.11. Die Rechnungen werden als innerhalb von 30
(Dreif3ig) Tagen fallig angesehen.

47.12. Zwecks Zahlung der einzelnen
Abschlagsrechnungen muss der Auftragnehmer der
Bauleitung/BBT  jederzeit Zugang zu den
Qualitatskontrolldokumenten gewdahren. Sollte der
Auftragnehmer diese Kontrolle nicht ermdglichen, hat
die Bauleitung/BBT das Recht, die Zahlung der
Abschlagsrechnung Uber das Bauwerk/Bauwerksteil,
auf das bzw. den sich die Unterlagen beziehen, nicht
durchzufihren.

Art. 48 Verrechnung, Rechnungslegung und
Vergutung

Die Verrechnung der Sicherheitskosten, die fiir jeden
Arbeitsfortschritt  auflaufen, wird seitens der
Bauleitung auf Menge ausgefiihrt, dies nach
GutheiBung seitens des Sicherheitskoordinators
aufgrund der im Vertrag angegebenen
Einheitspreise, angewandt auf die einzelnen
tatsachlich ausgefuhrten Mengen.

Art. 49 Endabrechnung und Vergltung

49.1. Der Bauleiter hat die Endabrechnung der
Arbeiten unter Einhaltung derselben Modalitaten
auszufullen, wie sie fur den Baufortschritt gelten, und
zwar innerhalb von 90 Tagen nach protokolliertem
Abschluss der Arbeiten, und er hat die
Endabrechnung in Folge dem
Verfahrensverantwortlichen zu dbermitteln. Der
Bauleiter hat der Endabrechnung einen Bericht
beizulegen, in dem alle Vorfélle und Ereignisse
anzufthren sind, die im Rahmen der Ausfuhrung der
Arbeiten stattgefunden haben, wobei diesem Bericht
die folgenden Unterlagen anzuhangen sind:

die Protokolle tber die Freigabe der Arbeiten;

die Unterlagen iiber die Uber- und Riickgabe von
Arbeitsmitteln, Bereichen und Gruben, die dem

47.8. Dopo la constatazione della ultimazione delle
opere verra pagata l'ultima rata d'acconto con
I'applicazione delle ritenute di garanzia.

47.9. Nel caso di sospensione dei lavori di durata
superiore a 90 (novanta) giorni BBT SE dispone
comungue il pagamento in acconto degli importi
maturati fino alla data di sospensione.

47.10. | pagamenti in acconto non costituiscono in
alcun modo accettazione definitiva, nemmeno
parziale, dellopera o della contabilita dei lavori
risultante dai documenti contabili relativi agli stati di
avanzamento dei lavori.

47.11. Le fatture si intendono con scadenza a 30
(trenta) giorni.

47.12. Ai fini del pagamento di ciascun SAL,
I’Appaltatore € tenuto a consentire, in ogni momento,
a DL/BBT SE laccesso ai documenti di controllo
qualita. Nel caso in cui I’Appaltatore non consenta
questo controllo, DL/BBT SE avra diritto a non
procedere al pagamento del SAL relativo
all’opera/parte d’'opera cui la documentazione si
riferisce

Art. 48 Contabilizzazione, fatturazione
pagamento degli oneri per la sicurezza

La contabilizzazione degli oneri per la sicurezza
maturati a ciascun stato avanzamento lavori viene
effettuata dalla Direzione Lavori a misura, previa
approvazione da parte del Coordinatore per la
sicurezza, sulla base dei prezzi unitari contrattuali
applicati alle singole quantita effettivamente eseguite.

Art. 49 Conto finale e saldo

49.1. Il Direttore dei lavori provvederd a compilare il
conto finale dei lavori con le stesse modalita previste
per lo stato di avanzamento lavori, entro 90 giorni
dalla data della loro ultimazione, accertata con
apposito verbale, e provvede a trasmetterlo al
Responsabile del procedimento. Il Direttore dei lavori
accompagna il conto finale con una relazione, in cui
sono indicate le vicende alle quali I'esecuzione del
lavoro € stata soggetta, ed allega alla suddetta
relazione i seguenti documenti:

i verbali di consegna dei lavori;

gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d'opera,
aree o cave di prestito concessi in uso all'esecutore;
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ausfuhrenden Unternehmen zur voriibergehenden
Nutzung Uberlassen wurden;

die eventuellen erganzenden Gutachten oder
Gutachten Uber Varianten einschlie3lich  der
wichtigsten Informationen zu der in Folge

ausgestellten Genehmigung;

die  eventuellen neuen Preise und die
entsprechenden Vereinbarungsprotokolle,
Annahmeerklarungen und Zusatzdokumente,

einschlieBlich der wichtigsten Informationen zu

Genehmigung und Registrierung;

die erteilten Dienstanweisungen;

die Zusammenfassung Uber den Verlauf und die
Entwicklung der Arbeiten, einschlie3lich der Angaben
Uber eventuelle Vorbehalte oder eventuell
stattgefundene Vergleiche und gutliche Einigungen,
ebenso wie ein vertraulicher Bericht Uber die noch
nicht festgelegten Beanstandungen des
ausfuhrenden Unternehmens;

die  Protokolle Uber die Einstellung und
Wiederaufnahme  der  Arbeiten  sowie die
Bescheinigung uber die Fertigstellung der Arbeiten,
einschlieB3lich der Angaben Uber Verspatungen und
entsprechende Ursachen;

die Unterlagen zu eventuellen Unféllen oder Schaden
an Personen, Tieren oder Sachgegenstanden,
einschlieBlich der Angaben Uber deren vermutliche
Ursachen und ihre jeweiligen Folgen;

die Protokolle Uber die Feststellung von Tatsachen
oder die Ermittlung von Beweisen,;

die Antrage auf Aufschub und die entsprechenden
Entscheidungen der ausschreibenden Stelle;

die Rechnungsunterlagen (MaR3bicher,
Buchhaltungsregister, Zusammenfassung des
Buchhaltungsregisters);

alles, was fur die chronologische Nachverfolgung der
Bauausfiuhrung von Interesse sein  konnte,
einschlieBlich aller technischen und wirtschaftlichen
Anmerkungen, die bei der Abnahme hilfreich sein
kénnten.

49.2. Der Verfahrensverantwortliche hat den
Auftragnehmer nach eingehender Prifung der
eingegangenen  Unterlagen  mittels  formalem
Schreiben dazu aufzufordern, die Endabrechnung
zur Kenntnis zu nehmen und sie innerhalb von 15
(funfzehn) Tagen nach Erhalt dieser Aufforderung zu
unterzeichnen.

49.3. Nachdem die  Endabrechnung  vom
Auftragnehmer unterzeichnet wurde oder die im
vorangehenden Punkt angefiihrte Frist abgelaufen
ist, hat der Verfahrensverantwortliche einen
vertraulichen Abschlussbericht zu erstellen, dem die
folgenden Unterlagen beizulegen sind:

le eventuali perizie suppletive e di variante, con gli
estremi della intervenuta approvazione;

gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di
concordamento, atti di sottomissione e atti aggiuntivi,
con gli estremi di approvazione e di registrazione;

gli ordini di servizio impartiti;

la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei lavori
con lindicazione delle eventuali riserve e la
menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari
intervenuti, nonché una relazione riservata relativa
alle contestazioni dell'esecutore non ancora definite;

i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il
certificato di ultimazione con la indicazione dei ritardi
e delle relative cause;

gli eventuali sinistri o danni a persone, animali o cose
con indicazione delle presumibili cause e delle
relative conseguenze;

i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove;

le richieste di proroga e le relative determinazioni
della stazione appaltante;

gli atti contabili (libretti delle misure, registro di
contabilita, sommario del registro di contabilita);

tutto cid che pud interessare la storia cronologica
della esecuzione, aggiungendo tutte quelle notizie
tecniche ed economiche che possono agevolare il
collaudo.

49.2. Il Responsabile del procedimento, esaminati i
documenti acquisiti, invita con formale
comunicazione l'appaltatore a prendere cognizione
del conto finale ed a sottoscriverlo entro 15 (quindici)
giorni dalla data di ricevimento dell'invito.

49.3. Il Responsabile del procedimento, firmato
dall'appaltatore il conto finale, o scaduto il termine di
cui al comma precedente, redige una propria
relazione finale riservata cui allega i seguenti
documenti:
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Vergabevertrag, ergénzende Schriftstiicke und neue

Preislisten, einschlieBlich der entsprechenden
Genehmigungen in Kopie;

Buchhaltungsregister mit entsprechender
Zusammenfassung;

Protokolle Gber Freigabe, Einstellung,

Wiederaufnahme, Aufschub und Fertigstellung der
Arbeiten;

Bericht des Bauleiters einschlie3lich der folgenden
Unterlagen:

o die Protokolle tber die Freigabe der Arbeiten;

o die Unterlagen iiber die Uber- und Riickgabe
von Arbeitsmitteln, Bereichen und Gruben, die
dem ausfiihrenden Unternehmen zur
vorubergehenden Nutzung Uberlassen wurden;

o die eventuellen ergédnzenden Gutachten oder
Gutachten Uber Varianten, einschlieBlich der
wichtigsten Informationen zu der in Folge
ausgestellten Genehmigung;

o die eventuellen neuen Preise und die
entsprechenden Vereinbarungsprotokolle,
Annahmeerklarungen und Zusatzdokumente,
einschliel3lich der wichtigsten Informationen zu
Genehmigung und Registrierung;

o die erteilten Dienstanweisungen;

o die Zusammenfassung Uber den Verlauf und
die Entwicklung der Arbeiten, einschlie3lich
der Angaben Uber eventuelle Vorbehalte oder
eventuell stattgefundene Vergleiche und
gutliche  Einigungen, ebenso wie ein
vertraulicher Bericht dber die noch nicht
festgelegten Vorbehalte des ausfihrenden
Unternehmens;

o die Protokolle uber die Einstellung und
Wiederaufnahme der Arbeiten sowie die
Bescheinigung Uber die Fertigstellung der
Arbeiten, einschliellich der Angaben (ber
Verspatungen und entsprechende Ursachen,;

o die Unterlagen zu eventuellen Unféallen oder
Schaden an  Personen, Tieren oder
Sachgegenstanden, einschliellich der
Angaben udber deren vermutliche Ursachen
und ihre jeweiligen Folgen;

o die Protokolle Uber die Feststellung von
Tatsachen oder die Ermittlung von Beweisen;

o die Antrage auf Aufschub und die
entsprechenden Entscheidungen der
ausschreibenden Stelle;

o die Rechnungsunterlagen (MaRbticher,
Buchhaltungsregister, Zusammenfassung des
Buchhaltungsregisters);

contratto di appalto, atti addizionali ed elenchi di
nuovi prezzi, con le copie dei relativi provvedimenti di
approvazione;

registro di contabilita, corredato dal relativo

sommario;

processi verbali di consegna, sospensioni, riprese,
proroghe e ultimazione dei lavori;

relazione del direttore corredata dai

documenti:

seguenti

o iverbali di consegna dei lavori;

o gli atti di consegna e riconsegna di mezzi
d'opera, aree o cave di prestito concessi in uso
all'esecutore;

o le eventuali perizie suppletive e di variante,
con gli estremi della intervenuta approvazione;

o gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di
concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di
registrazione;

o gli ordini di servizio impartiti;

o la sintesi dell'andamento e dello sviluppo dei
lavori con l'indicazione delle eventuali riserve e
la menzione delle eventuali transazioni e
accordi bonari intervenuti, nonché una
relazione riservata relativa alle riserve
dell'esecutore non ancora definite;

o i verbali di sospensione e ripresa dei lavori, il
certificato di ultimazione con la indicazione dei
ritardi e delle relative cause;

o gli eventuali sinistri o danni a persone, animali
0 cose con indicazione delle presumibili cause
e delle relative conseguenze;

o i processi verbali di accertamento di fatti o di
esperimento di prove;

o le richieste di proroga e le relative
determinazioni della stazione appaltante;

o gli atti contabili (libretti delle misure, registro di
contabilita, sommario del registro di
contabilita);
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o alles, was fur die chronologische o tutto cid che pud interessare la storia

Nachverfolgung der Bauausfuhrung von
Interesse sein koénnte, einschliellich aller
technischen und wirtschaftlichen
Anmerkungen, die bei der Abnahme hilfreich
sein kénnten.

Antrage des Auftragnehmers.

49.4. In seinem vertraulichen Abschlussbericht hat
der Verfahrensverantwortliche sein begrindetes
Urteil Uber die Stichhaltigkeit der Beanstandungen
des  Auftragnehmers  kundzutun, in  deren
Zusammenhang es nicht zu Vergleichen oder
gutlichen Einigungen gekommen ist.

49.5. Die Auszahlung des Restbetrags, der nach
vorheriger Einreichung der unter Art. 82.1, Punkt f)
angefuhrten Polizze freigeben wird, muss innerhalb
von neunzig Tagen nach Ausstellung der
vortibergehenden Abnahmebescheinigung erfolgen
und stellt im Sinne von Art. 1666, Absatz 2, des
Zivilgesetzbuches keine Annahme des Bauwerks
dar.

49.6. Die Bescheinigung Uber die Fertigstellung der
Arbeiten kann eine zeitliche Frist von maximal
sechzig Tagen vorsehen, innerhalb derer kleinere
Arbeiten fertiggestellt werden kdnnen und mussen,
die vom Bauleiter als marginal und fiir den Gebrauch
und die Funktionsweise des Bauwerks als nicht
ausschlaggebend beurteilt wurden. Mit mangelnder
Einhaltung dieser Frist wird die Bescheinigung tber
Fertigstellung der Arbeiten ungultig und es muss eine
neue Bescheinigung ausgestellt werden, die
bestétigt, dass diese oben genannten Arbeiten
abgeschlossen wurden.

49.7. Die zusammenfassenden
Rechnungsunterlagen und alle Rechnungen missen
im Original und in einmaliger Kopie an folgende
Adresse Ubermittelt werden:

Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE
Bahnhofsplatz 1

1-39100 BOZEN Ust.ld.-Nr. 02431150214
im Original oder in einfacher Ausfertigung.

49.8. Der Auftragnehmer verpflichtet sich bei
sonstiger Unwirksamkeit dazu, den folgenden
Personen alle Mitteilungen zu Ubermitteln, die im
Zusammenhang mit der Auftragsvergabe stehen:

A) dem alleinigen Verfahrensverantwortlichen der
BBT SE mittels Einschreiben an die folgende
Adresse:

cronologica della esecuzione, aggiungendo
tutte quelle notizie tecniche ed economiche
che possono agevolare il collaudo.

domande dell'Appaltatore.

49.4. Nella relazione finale riservata, il Responsabile
del procedimento esprime parere motivato sulla
tempestivita, ammissibilita e fondatezza delle
contestazioni formulate dall’Appaltatore per le quali
non siano intervenute transazioni o accordi bonari.

49.5. Il pagamento della rata di saldo, disposto previa
presentazione della polizza di cui all’art. 82.1., lettera
f), sara effettuato non oltre il novantesimo giorno
dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e
non costituisce presunzione di accettazione
dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma,
del codice civile.

49.6. Il certificato di ultimazione puo prevedere
'assegnazione di un termine perentorio, non
superiore a sessanta giorni, per il completamento di
lavorazioni di piccola entita, accertate da parte del
Direttore dei lavori come del tutto marginali e non
incidenti sull'uso e sulla funzionalita dei lavori. Il
mancato rispetto di questo termine comporta
l'inefficacia del certificato di ultimazione e la
necessita di redazione di nuovo certificato che accerti
l'avvenuto completamento delle lavorazioni
sopraindicate.

49.7. | riepiloghi di contabilita e tutte le fatture devono
essere presentati a:

Gallleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Piazza Stazione 1

[-39100 BOLZANO partita iva 02431150214
in originale e in semplice copia.

49.8. A pena di inefficacia, I'’Appaltatore si impegna a
trasmettere ogni comunicazione relativa all’appalto:

A) al Responsabile Unico del Procedimento, presso
la BBT SE, mediante posta raccomandata al
seguente indirizzo:
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Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Piazza Stazione 1

[-39100 BOLZANO

oder mittels zertifizierter E-Mail an die von der BBT
SE dazu bekanntgegebene zertifizierte E-Mail-
Adresse.

B) dem Bauleiter mittels Einschreiben oder mittels
zertifizierter E-Mail an die Adressen, die vom
alleinigen Verfahrensverantwortlichen dazu mitgeteilt
werden.

49.09. Die BBT SE wird die Zahlungen an den
Auftragnehmer ausschlieBlich mittels Uberweisung
an das vom Auftragnehmer zu diesem Zweck
bekanntgegebene Bankkonto vornehmen, wobei die
Tatigung dieser Uberweisung als Quittung gilt, die die
BBT SE von jeder folgenden Verantwortung
freispricht. Im Sinne des Gesetzes 136/2010 werden
die Personalien und die Steuernummer jener
Personen, die zu Operationen auf diesen Konten
befugt sind, in der entsprechenden, vom
Auftragnehmer ausgestellten Erklarung enthalten.

49.10. Vor jeder Zahlung, die getatigt werden soll,
wird gepruft, ob die Sozial- und
Versicherungsbeitrage sowie die Léhne und Gehalter
regelmaRig ausgezahlt wurden, auch was die zur
Arbeit auf der Baustelle autorisierten
Subunternehmen und die Zahlungen an dies
Subunternehmen gemalf Art. 53.13 betrifft.

49.11. (Wenn es sich beim Zuschlagsempfanger um
eine vorubergehende Bietergemeinschaft mit in
Italien ansassigen Wirtschaftsbeteiligten handelt)
Aufgrund der Pflicht, die Vergiitung ausschlie3lich an
den Beauftragten der Bietergemeinschaft zu
Uberweisen, sind die einzelnen Mitglieder der
Bietergemeinschaft, ausgenommen und unbeschadet
der gesamtschuldnerischen Haftung der Mitglieder
gegeniuber dem Auftraggeber, oder — im Falle einer

vertikal organisierten Bietergemeinschaft — die
einzelnen vertikal zum Beauftragten agierenden
auftraggebenden Unternehmen far die

“anteilsmalige” Verrechnung der tatsachlich
geleisteten Arbeiten verantwortlich. Die Mitglieder der
Bietergemeinschaft kdnnen nur die tatséachlich von
ihnen ausgefuhrten Téatigkeiten verrechnen, wobei
diese mit den im Zuge des Vergabeverfahrens
erklarten und im Grindungsvertrag der
voribergehenden Bietergemeinschaft festgesetzten
Tatigkeiten Ubereinzustimmen  haben. Nach
Vorbereitung einer zusammenfassenden Darstellung
der Tatigkeiten und angesammelten Kenntnisse ist
der Beauftragte derselben Bietergemeinschaft dazu
verpflichtet, die Rechnungen uber die von den

nonché eventualmente, mediante posta elettronica
certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata
che verra appositamente comunicato da BBT SE.

B) Al Direttore dei lavori, mediante
raccomandata nonché  eventualmente
elettronica certificata, agli indirizzi
comunicati dal Responsabile
Procedimento.

posta
posta
che saranno
Unico del

49.09. BBT SE effettuera i pagamenti in favore
dell’appaltatore esclusivamente a mezzo bonifico
bancario sulla banca dallo stesso indicata, restando
inteso che 'adempimento di tale modalita costituisce
valore di quietanza con sollievo di BBT SE da ogni
responsabilita conseguente. Ai sensi della Legge
136/2010 le generalita ed il codice fiscale delle
persone delegate ad operare su di e€ssO Sono
indicate  nell'apposita  dichiarazione rilasciata
dall'Appaltatore.

49.10. Ciascun pagamento verra effettuato previo
accertamento della regolarita contributiva,
assicurativa e retributiva relativa anche a tutti i
subappaltatori autorizzati operanti nel cantiere e del
pagamento dei medesimi subappaltatori secondo
quanto previsto dall’art.53.13.

49.11. (Nel caso in cui risulti aggiudicatario un
Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito
da operatori economici aventi sede in Italia) Con
riguardo all’'obbligatorieta del versamento dei
corrispettivi da effettuarsi esclusivamente nelle mani
della societa mandataria del Raggruppamento, i
singoli operatori economici costituenti il
Raggruppamento, salva ed impregiudicata la
responsabilita solidale degli operatori economici
raggruppati nei confronti del Committente, ovvero —
in caso di raggruppamento verticale - di ciascuna
Impresa mandante in verticale con la mandataria,
dovranno provvedere ciascuno alla fatturazione “pro
quota” delle attivita effettivamente prestate. Gl
operatori economici componenti il Raggruppamento
potranno fatturare solo le attivitd effettivamente
svolte, corrispondenti alle attivita dichiarate in fase di
gara risultanti nell’atto costitutivo del
Raggruppamento Temporaneo di Imprese. La
societa mandataria del Raggruppamento medesimo
€ obbligata a trasmettere, in maniera unitaria e previa
predisposizione di apposito prospetto riepilogativo
delle attivita e delle competenze maturate, le fatture
relative all’attivita svolta dagli operatori economici
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Mitgliedern der Bietergemeinschaft ausgefihrten
Tatigkeiten in einheitlicher Form zu Ubermitteln.

Art. 50 Zinsen flr verspatete Zahlung

Bei verspateter Zahlung der Anzahlungen oder der
abschlieBenden Zahlung zahlt die BBT SE dem
Auftragnehmer Verzugszinsen gem. Art. 2 und 5 des
Gv.D. Nr. 231 vom 9. Oktober 2002, zu dem in Art. 2,
lit. €) und f) dieses Gv.D. Nr. 231/2002 vorgesehenen
gesetzlichen Zinssatz.

Abschnitt IV - Bestimmungen zur Préavention von
Kriminalitat

Art. 51 Abtretung des Vertrags

Der Vertrag darf nicht abgetreten werden. Ansonsten
kommt es zur automatischen Auflésung des
Leistungsvertrags gemaf Art. 1456 des ital. ZGB.

Art. 52 Abtretung der Forderungen

52.1. GemaR Art. 106, Absatz 13 des G.v.D. 50/2016
missen die Abtretungen von Forderungen fur die
Einwendbarkeit gegentber der BBT SE durch einen
offentlichen Akt oder durch eine beglaubigte
Privaturkunde erstellt werden. Die Erstellung ist der
BBT SE mitzuteilen. Es kommen die Bestimmungen
des Gesetzes Nr. 52 vom 21. Februar 1991 zur
Anwendung.

52.2. Vorbehaltlich der Einhaltung der Verpflichtung
zur Nachverfolgbarkeit werden die Abtretungen von
Forderungen betreffend
ausschreibungsgegenstandliche Vergltungen
gegeniber der BBT SE wirksam und einwendbar,
falls diese die Abtretung nicht mit einer Mitteilung an
die abtretende und an die Ubernehmende Partei
innerhalb von flinfundvierzig Tagen ab Mitteilung der
Abtretung ablehnt.

52.3. Es gilt als vereinbart, dass BBT SE auch
gegeniber eventuellen Ubernehmern alle
Ausnahmen und Rickbehalte gelten lasst, die sie
gegeniiber dem Abtreter geltend macht, inklusive der
eventuellen Zahlungen jeglicher zugunsten von BBT
SE entstandenen Forderungen.

Art. 53 Weitervergabe von Arbeiten

53.1. Nach vorheriger Genehmigung durch die
ausschreibende Stelle und unter Einhaltung der

raggruppati.

Art. 50 Interessi di ritardato pagamento

In caso di ritardo nella corresponsione sia degli
acconti che della rata di saldo, BBT SE corrispondera
all’Appaltatore gli interessi legali di mora di cui agli
artt. 2 e 5 del d. Igs. n. 231 del 9 ottobre 2002,
secondo il tasso previsto dallart. 2, lettera e) ed f)
dello stesso d. Igs. n. 231/2002.

Capo IV - Disposizioni finalizzate alla prevenzione
delle criminalita

Art. 51 Cessione del contratto

Il contratto non pud essere ceduto, pena la
risoluzione automatica del contratto di appalto
appalto ai sensi dell’art. 1456 c.c..

Art. 52 Cessione dei crediti

52.1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 106, comma
13 del D. Lgs. 50/2016, ai fini dell'opponibilita a BBT
SE, le cessioni di crediti devono essere stipulate
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata
e devono essere notificate alla stessa BBT SE. Si
applicano le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio
1991, n. 52.

52.2. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di
tracciabilita, le cessioni di crediti da corrispettivo di
appalto, sono efficaci e opponibili a BBT SE qualora
guesta non le rifiuti con comunicazione da notificarsi
al cedente e al cessionario entro quarantacinque
giorni dalla notifica della cessione.

52.3. Resta inteso che BBT SE intende far salve,
anche nei confronti di eventuali cessionari, tutte le
eccezioni e riserve che dovesse far valere nei
confronti del cedente, comprese le eventuali
compensazioni con qualsiasi credito maturato o
maturando a favore di BBT SE.

Art. 53 Subaffidamento dei lavori

53.1. Previa autorizzazione della stazione appaltante
e nel rispetto dell’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e
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Bestimmungen gemaf Art. 105 des G.v.D. 50/2016
idgF konnen die Leistungen/Arbeiten, die vom
Auftragnehmer im Zuge der Angebotsstellung zu
diesem Zweck angefiihrt wurden, in dem Ausmafd
und zu den Bedingungen sowie unter Einhaltung der
in den Ausschreibungsunterlagen und von den
geltenden Vorschriften und den besonderen
Bestimmungen des ggst. Vertrags vorgesehenen
Grenzen und Modalitdten an Subunternehmer
weitervergeben werden.

53.2. Unbeschadet der gesetzlich vorgeschriebenen
Bestimmungen und Fristen Uber die Genehmigung
zur Vergabe von Subauftréagen ist der Auftragnehmer
verpflichtet, die BBT SE sowie die Bauleitung auf
geeignetem Wege (Uber jeden Subauftrag zu
informieren, der fir die Ausfihrung des
gegenstandlichen Auftrags abgeschlossen wird oder
abzuschlieBen ist, und zwar bevor der
Subunternehmer auf der jeweiligen Baustelle tatig
wird. Die Bauleitung und/oder die BBT SE haben die
Moglichkeit, aufgrund mangelnder Mitteilung den
Zugang zu verweigern. Die Laufzeit der gesetzlich
festgelegten  Frist fur die Ausstellung der
Genehmigung zur Vergabe von Subauftragen
beginnt mit dem Tag, an dem der Antrag auf
Genehmigung eingeht, und zwar unter der
Voraussetzung, dass diesem  Antrag alle
notwendigen Unterlagen beigelegt wurden. In keinem
Fall durfen die an Subunternehmer weitervergebenen
Arbeiten aufgenommen werden, bevor nicht 20
(zwanzig) aufeinanderfolgende Kalendertage nach
Hinterlegung des Vertrags beim Bauleiter vergangen
sind.

53.3. Die vertraglich festgelegten Bestimmungen fir
die Vergabe von Subauftragen gelten nicht nur fur
Subauftrage im eigentlichen Sinne (fir die sie in
jedem Fall gelten, unabhéngig vom jeweiligen Betrag
und dem Anteil der Arbeitskraft an demselben),
sondern auch fur die anderen Vertrdge, die vom
Auftragnehmer zum Zwecke der Ausfuhrung der
Bauarbeiten abgeschlossen werden und fir die die
Bedingungen gemaR Art. 105, Absatz 2, des G.v.D.
50/2016 idgF gelten. Um Subauftrdge im weiteren
Sinne, die demnach entsprechend genehmigt werden
mussen, handelt es sich insbesondere bei Vertragen
Uber Tatigkeiten, die uUberall innerhalb der vom
Vergabevertrag betroffenen Baustelle ausgefihrt
werden und die den Einsatz von Arbeitskraften — wie
zum Beispiel Lieferungen mit Montage vor Ort und
Verleih mit Personal - verlangen, stets
vorausgesetzt, dass die in Folge angefuhrten
Bedingungen zutreffen:

die Summe fir den einzelnen Subauftrag muss sich
auf mehr als 2% der Gesamtvertragssumme
belaufen;

mindestens 50% der Summe des Subauftrags
missen sich auf Kosten fir Arbeitskraft und Personal

successive modifiche ed integrazioni, le
prestazioni/lavorazioni che I'Appaltatore ha indicato a
tale scopo in sede di offerta possono essere
subappaltate, nella misura, alle condizioni e con i
limiti e modalita previsti dal bando integrale di gara,
dalle norme vigenti in materia e dalle specifiche
previsioni del presente contratto.

53.2. Ferme restando le disposizioni previste e la
tempistica dettata dalla legge in materia di
autorizzazione al subappalto, I'Appaltatore € tenuto a
trasmettere a BBT SE, nonché alla direzione lavori,
apposita comunicazione relativa alla stipulazione di
ogni subcontratto — ovvero di ogni contratto di
associazione in partecipazione - concluso o da
concludersi per la realizzazione del presente appalto,
prima dellingresso in cantiere del subaffidatario o
dell’'associato. La direzione lavori e/o BBT SE hanno
facolta di negare 'accesso in mancanza di avvenuta
comunicazione. Il termine per il rilascio
dell’'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge,
rilevante anche ai fini degli accertamenti in ordine
allassociato in caso di associazione in
partecipazione, decorre dalla data di ricevimento
della richiesta di autorizzazione, a condizione che
alla stessa siano allegati tutti i documenti necessari.
In ogni caso, l'inizio dei lavori subappaltati non pud
avvenire prima che siano trascorsi 20 (venti) giorni
naturali consecutivi dall’avvenuto deposito del
contratto presso il Direttore dei Lavori.

53.3. Le disposizioni del contratto in materia di
subappalto si applicano, oltre che ai contratti di
subappalto in senso proprio (ai quali si applicano
comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla
incidenza su quest'ultimo del valore della mano
d’'opera), anche agli altri contratti posti in essere
dall’appaltatore ai fini della realizzazione dell'opera
per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 2
del’art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e successive
modifiche ed integrazioni. In particolare, sono
assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al
relativo regime autorizzatorio, i contratti aventi ad
oggetto attivita ovunque espletate all'interno del
cantiere cui si riferisce I'appalto, che richiedano
'impiego di manodopera - come, ad esempio, le
forniture con posa in opera ed i noli a caldo -, sempre
che ricorrano entrambe le condizioni di seguito
indicate:

limporto del singolo subcontratto superi il 2%
dellimporto dell’appalto;

lincidenza del costo della mano dopera e del
personale sia superiore al 50% dell'importo del
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beziehen. subcontratto.

Fiar alle anderen  Subvertrdge, die vom Per tutti gli altri subcontratti stipulati dall'Appaltatore

Auftragnehmer zum Zwecke der Ausfilhrung des
Auftrags abgeschlossen werden und bei denen es
sich gemanR Art. 105, Absatz 2, des G.v.D. 50/2016
idgF nicht um Subauftrage im engeren oder weiteren
Sinnen handelt, ist der Auftragnehmer dazu
verpflichtet, der BBT SE den Namen des
Subunternehmers, die Vertragssumme sowie die
vertragsgegenstandlichen Arbeiten, Leistungen oder
Lieferungen mitzuteilen.

53.4. Vorbehaltlich aller Vorschriften flr Subauftrage
im engeren und weiteren Sinne gemaf Art. 105, Abs.
2, des G.v.D. 50/2016 (das heifRt also vorherige
Genehmigung nach entsprechender Prifung der
Voraussetzungen des jeweiligen Subauftragnehmers
oder Subunternehmers im weiteren Sinne) unterliegt
jede Weitervergabe von Auftragen aller Art und
Natur, deren Vertragssumme sich auf mehr als €
50.000,00 (funfzigtausend/00) belauft, jenseits aller
gesetzlichen Pflichten, den Regeln der
Informationsbekanntgabe zur Bekampfung der
organisierten Kriminalitét. Aus diesem Grund muss
der Auftragnehmer nicht nur den Namen des
Subunternehmers, die Vertragssumme und den
Vertragsgegenstand mitteilen, sondern er hat auch
die Erklarung des subauftragnehmenden
Unternehmens zu Ubermitteln, die besagt, dass
keiner der Griinde fur Verfall, Einstellung oder Verbot
gemal den geltenden Normen besteht, als auch eine
Erklarung gemaf Art. 1 des Dekrets des Prasidenten
des Ministerialrats 187/91, ebenso wie die
Personendaten der Mitglieder des
Verwaltungsorgans, der technischen Fuhrungskrafte
und der Mitglieder des Aufsichtsrats, einschlieflich
ihrer Steuernummer und Adresse sowie der mit ihnen
zusammenlebenden Familienangehdorigen.

53.5. Der Auftragnehmer ist dazu verpflichtet, die
Bauleitung und die BBT SE rechtzeitig Uber jede
Anderung in Bezug auf die technischen
Fuhrungskrafte und die Mitglieder des
Verwaltungsorgans  der  subauftragnehmenden
Unternehmen zu informieren. Zu diesem Zweck sind
die Subunternehmer dazu verpflichtet, der BBT SE
Uber den Auftragnehmer die notwendigen Unterlagen
zukommen zu lassen, um die gesetzlichen Prifungen
vornehmen zu kénnen.

53.6. Die Weitervergabe von Subauftragen ist
dartber hinaus von der Ausiibung der Kontrollen
abhangig und unterliegt einer ausdriicklich
vereinbarten Aufldsungsklausel: wenn die Kontrollen
Uber die Infiltration der organisierten Kriminalitat zu
einem positiven Ergebnis fiihren, kann die BBT SE
die Genehmigung (ber die Weitervergabe des
Subauftrags zurlickziehen, wodurch es automatisch
zur Auflésung der vertraglichen Vereinbarungen und
in Folge zum Ausschluss des subauftragnehmenden

per I'esecuzione dell’appalto, diversi dai contratti di
subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto ai
sensi del comma 2 dell’'art. 105 del D. Lgs. n. 50 del
2016 e successive modifiche ed integrazioni,,
I'Appaltatore € comunque tenuto a comunicare a
BBT SE il nome del subcontraente, I'importo del
contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura
affidati.

53.4. Fatto salvo quanto sopra previsto in tema di
subappalto e figure assimilate ex art. 105 comma 2
del D. Lgs. n. 50/2016 (e cioé autorizzazione
preventiva, preceduta da verifica dei requisiti
dell’aspirante  subappaltatore o subcontraente
assimilato), tutti i subaffidamenti di qualunque
oggetto e natura di importo superiore a € 50.000,00
(cinquantamila/00), al di la degli obblighi di legge,
sono subordinati all'acquisizione delle informazioni
antimafia. A tal fine, I'Appaltatore & tenuto a
trasmettere, oltre alla comunicazione circa il nome
del subcontraente, I'importo del contratto e I'oggetto,
la Dichiarazione dell'impresa subcontraente di non
sussistenza di una delle cause di decadenza,
sospensione o divieto previste dalle norme vigenti
nonché una dichiarazione ai sensi dellart. 1 del
D.P.C.M. 187/91, ed i dati anagrafici dei componenti
'organo di amministrazione, dei direttori tecnici e dei
componenti il collegio sindacale, completi di numero
di codice fiscale ed indirizzo di residenza, e dei loro
familiari conviventi.

53.5. FE obbligo dell’Appaltatore comunicare
tempestivamente alla Direzione Lavori e a BBT SE
ogni variazione dei Direttori Tecnici e dei Componenti
Organo di  Amministrazione delle imprese
subappaltatrici. A tal fine, i subappaltatori, per tramite
dell’'appaltatore, saranno tenuti a trasmettere ad BBT
SE la documentazione necessaria per procedere alle
verifiche di legge.

53.6. | subaffidamenti sono altresi subordinati
all’espletamento dei controlli e sono sottoposti a
clausola risolutiva espressa: in caso di esito positivo
dei controlli contro le infiltrazioni della criminalita
organizzata, BBT SE potra procedere alla revoca
dell’autorizzazione del subaffidamento, con
risoluzione automatica del vincolo contrattuale, e
conseguente estromissione del subaffidatario. Non si
procede all’espletamento dei detti controlli nei casi di
subaffidamenti per gli acquisti di materiale di pronto
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Unternehmens kommt. Die oben genannten
Kontrollen werden nicht durchgefiihrt, wenn es sich
um die Weitervergabe von Subauftragen Uber den
Kauf von abrufbereiten Materialien bis zu einer Hohe
von Euro 20.000,00 (zwanzigtausend/00) handelt.

53.7. Dem Auftragnehmer obliegt die volle
Verantwortung fir die Verwaltung und Koordinierung,
die sich aus den Tatigkeiten der Subunternehmer
ergibt. Die Zustimmung oder Genehmigung seitens
der BBT SE enthebt den Auftragnehmer nicht seiner
Verantwortung. Wenn Teile des Auftrags durch
subauftragnehmende  Unternehmen  ausgefihrt
werden, hat der Auftragnehmer sicherzustellen, dass
diese Subunternehmer alle vertraglichen Pflichten
erfullen, die sich aus dem zwischen dem
Auftragnehmer und der BBT SE abgeschlossenen
Vertrag ergeben.

53.8. Der Auftragnehmer ist insbesondere
verpflichtet, fir die Einhaltung der spezifischen
Pflichten der Sub-Auftragnehmer, welche diesen von
Seiten der BBT SE bzw. von im Namen der BBT SE
tatigen Beteiligten erteilt wurden, zu sorgen.

53.9. Der Auftragnehmer ist der einzige
Ansprechpartner der BBT SE, auch hinsichtlich der
Tatigkeiten der Sub-Auftragnehmer, fir die er
vertragsgeman gegeniber der BBT SE vollsténdig
haftet.

53.10. Der Auftragnehmer ist verpflichtet,
eventuellen Sub-Auftragnehmern Assistenzdienste
zu leisten. Diese Bestimmungen gelten auch fir
Lieferanten und Beschéftigte auf Zeit.

53.11. Der Auftragnehmer muss der BBT SE laut den
Anweisungen des Bauleiters regelméafiig einen Beleg
des weitervergebenen Leistungsanteils und eine
Vorausberechnung des endgultigen Anteils vorlegen.
Der Genehmigungsantrag zur Weitervergabe muss
zusammen mit dem Weitergabe-Vertrag und den im
Folgenden genannten Unterlagen an den Bauleiter
weitergeleitet werden:

an Subauftragnehmer oder Akkordanten

weitervergebene Leistungen;

allgemeine oder spezifische Kategorien, in die sich
die weitervergebenen Arbeiten gliedern;

Betrag der an Subauftragnehmer oder Akkordanten
weitervergebenen Leistungen;

Name des Subauftragnehmers oder Akkordanten;

Work Breakdown Structure der Bauwerke im
Zusammenhang mit den vom Subauftragnehmer
oder Akkordanten ilbernommenen Arbeiten;

vorgesehene Beginn- und Abschlussfristen der

Leistungen.

reperimento fino allimporto di Euro 20.000,00
(ventimila/00).

53.7. La piena responsabilita della gestione e del
coordinamento inerente alle attivita dei subaffidatari &
in capo all’Appaltatore. L'assenso o l'autorizzazione
da parte di BBT SE non esonera I'Appaltatore dalle
sue responsabilita. L’Appaltatore garantisce che,
qualora I'esecuzione di parte del contratto avvenga
ad opera di suoi subaffidatari, questultimi si
assumeranno tutti gli obblighi contrattuali di cui al
contratto che I'’Appaltatore ha in essere con BBT SE.

53.8. L’Appaltatore & tenuto in particolare a curare il
rispetto da parte dei subaffidatari degli obblighi
specifici impartitigli contrattualmente da parte di BBT
SE o da parte dei soggetti che operano per conto di
essa.

53.9. L’Appaltatore rappresenta I'unico interlocutore
di BBT SE, anche in riferimento all'attivita dei
subaffidatari, di cui rimane interamente responsabile,
ai sensi del contratto, nei confronti di BBT SE.

53.10. Sull’Appaltatore ricade I'obbligo di assistenza
nei confronti di eventuali subaffidatari. Dette
disposizioni si applicano anche per i fornitori e per il
personale temporaneo.

53.11. L’Appaltatore dovra fornire periodicamente a
BBT SE, secondo le indicazioni del Direttore dei
Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni
subappaltate e la previsione della quota finale. La
richiesta di autorizzazione al subappalto dovra
essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovra essere
corredata dal Contratto di subappalto e dai
documenti di seguito indicati:

prestazioni da subappaltare o affidare a cottimo;

categorie generali o specializzate cui sono
riconducibili le lavorazioni subappaltate;

importo delle prestazioni oggetto di subappalto o
cottimo;

nominativo dellimpresa subappaltatrice o affidataria
del cottimo;

WBS delle opere interessate dal subappalto o dal
cottimo;

termini previsti per I'inizio ed il completamento delle
prestazioni.
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53.12. Eine nicht genehmigte Weitervergabe flihrt zur
Anwendung der strafrechtlichen Sanktionen laut Art.
21 des Gesetzes Nr. 646 vom 13. September 1982
i.d.g.F. (die Geldstrafe geht bis zu einem Drittel der
Auftragssumme, die Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu einem Jahr).

53.13. Die BBT SE sieht keine direkte Bezahlung der
Sub-Auftragnehmer vor (ausgenommen Klein- und
Mittelbetriebe laut Art. 13 des Gesetzes 180/2011).
Der Auftragnehmer ist verpflichtet, binnen 20
(zwanzig) Tagen ab einer von der BBT SE an ihn
gerichteten Zahlung eine Kopie der quittierten
Rechnungen hinsichtlich der von ihm in der Folge an
die Sub-Auftragnehmer geleisteten Zahlungen (in
den Fallen laut Art. 15 des Gesetzes 180/2011) zu
Ubermitteln. Falls die oben angegebenen
Rechnungen nicht innerhalb der angegebenen Frist
Ubermittelt werden, setzt die BBT SE die folgenden
Zahlungen an den Auftragnehmer aus, bis die
quittierten Rechnungen Uber den den Sub-
Auftragnehmern geschuldeten Betrag geschickt
wurden und bis zur Ubermittlung der genannten
Rechnungen der Sub-Auftragnehmer durch den
Auftragnehmer. Gleichzeitig mit Ubermittlung der
quittierten Rechnungen, hat der Auftragnehmer eine
Liste der Rechnungen zu den einzelnen
Subauftragen zu Ubermitteln, aus der die
Zahlungsfristen hervorgehen und welche gemaf den
Vorgaben des Auftraggebers zu erstellen ist.

53.14. Falls die BBT SE den Betrag fiir die vom Sub-
Auftragnehmer ausgefihrten Leistungen direkt an
diesen zahlt, behalt sich die BBT SE vor, die
Zahlungsmodalitdten in einer eigenen Mitteilung
bekannt zu geben.

53.15. Falls von der Subauftragnehmer-Firma kein
Operativer Sicherheitsplan vorgelegt wird oder dieser
mangelhaft ist, kann dieser Umstand an sich keinen
Hinderungsgrund fur die Genehmigung darstellen. In
solchen Fallen hat der Bauleiter in der
Genehmigungs-Dienstanweisung zu  vermerken,
dass die weiterzuvergebenden Arbeiten, auch wenn
sie genehmigt sind, erst nach Vorlage des
Operativen Sicherheitsplans des Subauftragnehmers
und der entsprechenden Bestédtigung Uber seine
Eignung durch den Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase beginnen dirfen.

53.16. Falls der Auftragnehmer vom Sachverhalt laut
Artikel 30 des G.v.D. Nr. 276 aus dem Jahr 2003
(Entsendung von Arbeitskraften) Gebrauch machen
mdochte, muss er mindestens 20 Tage vor dem
effektiven Einsatzdatum der entsandten Arbeitskrafte
eine entsprechende Mitteilung Ubermitteln, in der er
Folgendes erklart: a) mit der entsendenden
Gesellschaft einen Entsendungsvertrag
abgeschlossen zu haben (in Kopie beizulegen); b) im
Rahmen des gegenstandlichen Auftrags von der
Entsendung Gebrauch machen zu wollen, und zwar

53.12. Il subappalto non autorizzato comporta
I'applicazione delle sanzioni penali previste dall’art.
21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modifiche ed integrazioni (ammenda fino
a un terzo dellimporto dell’appalto, arresto da sei
mesi ad un anno).

53.13. La BBT SE provvede al pagamento diretto dei
subappaltatori solo ed esclusivamente nei casi
previsti allart. 105 c¢. 13 del Dlgs 50/2016
L’Appaltatore €& tenuto comunque a trasmettere,
entro 20 (vent) giorni dalla data di ciascun
pagamento effettuato nei suoi confronti da parte di
BBT SE, copia delle fatture quietanzate relative ai
pagamenti da lui corrisposti progressivamente ai
subappaltatori ed ai sub fornitori (nei casi di cui
allart. 15 della Legge 180/2011). Qualora le suddette
fatture non vengano trasmesse entro il predetto
termine, BBT SE sospende i successivi pagamenti a
favore dellAppaltatore, sino alla concorrenza
dell’importo dovuto ai subappaltatori le cui fatture
quietanzate non siano state inviate, e fino alla
trasmissione, da parte di questultimo, delle
menzionate fatture dei subaffidatari.
Contestualmente alla trasmissione delle fatture
quietanzate, [I'Appaltatore dovra trasmettere un
elenco delle fatture riferite ai singoli subappalti, con
indicazione delle date di scadenza dei pagamenti,
redatto secondo le indicazioni del Committente.

53.14. Qualora BBT-SE provveda alla
corresponsione diretta al subappaltatore dell'importo
delle prestazioni dallo stesso eseguite, essa si
riserva di indicarne con apposita comunicazione le
modalita.

53.15. La mancata presentazione del Piano
Operativo di Sicurezza da parte dellimpresa
subappaltatrice, ovvero la non idoneita dello stesso,
non possono rappresentare, di per sé, motivo
ostativo all’autorizzazione. In tali casi il Direttore dei
Lavori dovra evidenziare nell'ordine di servizio di
autorizzazione che le lavorazioni oggetto del
subappalto, ancorché autorizzato, non potranno
avere inizio prima della presentazione del Piano
Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice
e della relativa “vidima” di idoneita da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

53.16. Qualora I'Appaltatore intenda avvalersi della
fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto
legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera)
dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data
di effettivo utilizzo della manodopera distaccata,
apposita comunicazione con la quale dichiara: a) di
avere in essere con la societd distaccante un
contratto di distacco (da allegare in copia); b) di
volersi avvalere dell'istituto del distacco per I'appalto
in oggetto indicando i nominativi dei soggetti
distaccati; c) che le condizioni per le quali & stato
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mit Angabe der entsandten Arbeitskréfte; c) dass die
Bedingungen, unter denen der Entsendungsvertrag
abgeschlossen wurde, noch giltig sind und nicht nur
ein Fall von Leiharbeit vorliegt.

53.17. In der Mitteilung mussen die
Interessensbegrindungen der entsendenden
Gesellschaft fur die Entsendung enthalten sein, falls
sie nicht bereits klar aus dem zwischen den oben
genannten Parteien abgeschlossenen Vertrag
hervorgehen. Der  Mitteilung  missen  die
erforderlichen Unterlagen zur Bestatigung des
Umstands beiliegen, dass der entsendende Beteiligte
Uber die allgemeinen Anforderungen laut Artikel 80
des G.v.D. 50/2016 verfugt. Die BBT SE kann binnen
15 Tagen ab Erhalt der Mitteilung und der
beiliegenden Unterlagen die Genehmigung zur
Entsendung verweigern, falls aus der Uberpriifung
hervorgeht, dass die oben genannten Anforderungen
nicht gegeben sind.

53.18. Zusatzlich zu den Bestimmungen gem. Art.
105 G.v.D. Nr. 50 aus 2016 hat der Auftragnehmer,
wenn er eine stille Beteiligung eingehen mdochte:

a) vorab dariber die BBT SE zu informieren und
dieser Uber den Bauleiter alle notwendigen
Unterlagen zu Ubermitteln, mit denen er nachweisen
kann, dass der Beteiligte keine Bedingungen gem.
Art. 80 G.v.D. Nr. 50 aus 2016 erfullt. Jedenfalls
ausgeschlossen ist die Moglichkeit einer Beteiligung
einer Firma, die bei der Ausschreibung der
auftragsgegenstandlichen Arbeiten teilnahm.

b) der BBT SE Uber den Bauleiter alle Unterlagen zu
Ubermitteln, die notwendig sind, damit der Beteiligte
im Hinblick auf die Genehmigung der Vergabe des
Subauftrags gepruft werden kann.

c) der BBT SE eine Kopie des Vertrags Uber die stille
Beteiligung zu Ubermitteln, aus dem klar hervorgeht,
welchen Beitrag der Beteiligte leistet und wie die
wirtschaftlichen Aspekte der Beteiligung geregelt
sind.

Werden die oben genannten Bestimmungen nicht
eingehalten, so erlangt der Vertrag Uber die stille
Beteiligung gegeniiber der BBT SE keine Wirkung.

Art. 54
Zahlungsstrome

Ruckverfolgbarkeit der

54.1. Um kriminelle Machenschaften zu verhindern,
muss die Riuckverfolgbarkeit der Zahlungsstrome
gewahrleistet  werden. Dazu missen  der
Auftragnehmer, seine Sub-Auftragnehmer und seine
Sub-Vertragspartner der Kette von Unternehmen, die

stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e
che non si ricade nella fattispecie di mera
somministrazione di lavoro.

53.17. La comunicazione deve indicare anche le
motivazioni che giustificano l'interesse della societa
distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se
guesta non risulta in modo evidente dal contratto tra
le parti di cui sopra. Alla comunicazione deve essere
allegata la documentazione necessaria a comprovare
in capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all'articolo 80 del D.Lgs n.
50/2016 e successive modifiche ed integrazioni. BBT
SE, entro 15 giorni dal ricevimento della
comunicazione e della documentazione allegata, pud
negare l'autorizzazione al distacco qualora in sede di
verifica non sussistano i requisiti di cui sopra.

53.18. A integrazione della disciplina prevista dall’art.
105, comma 20, del d.lgs. n. 50 del 2016, ove
I’Appaltatore intenda utilizzare Pistituto
dell’associazione in partecipazione:

a) é tenuto a darne comunicazione preventiva alla
BBT SE e a trasmettere alla stessa — per il tramite
del Direttore dei lavori — tutta la documentazione
idonea a comprovare che l'associato non versi in
alcune delle condizioni di cui all'art. 80 del medesimo
d. Igs. n. 50 del 2016; & in ogni caso preclusa la
possibilitd di associare un soggetto che abbia
partecipato alla gara per I'affidamento dei lavori di cui
al presente contratto;

b) deve trasmettere alla BBT SE — per il tramite del
Direttore dei lavori - tutta la documentazione
occorrente perché possano essere effettuati nei
confronti dell'associato gli accertamenti previsti per
l'autorizzazione al subappalto;

c) deve trasmettere alla BBT SE copia del contratto
di associazione in partecipazione dal quale risulti
chiaramente quale sia I'apporto dell’associato e quali
siano i termini economicio dell’'associazione in
partecipazione.

Ove non siano soddisfatte le su indicate prescrizioni,
il contrato di associazione in partecipazione non sara
produttivo di alcun effetto nei confronti di BBT SE.

Art. 54 Tracciabilita dei flussi finanziari

54.1. Per assicurare la tracciabilitah dei flussi
finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali,
I'‘Appaltatore ha I'obbligo di osservare e fare
osservare ai suoi subappaltatori, subcontraenti della
filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati ai
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in irgendeiner Form an den  Arbeiten,
Dienstleistungen und Lieferungen zur Ausfuhrung der
auftragsgegenstandlichen Arbeiten und Leistungen
beteiligt sind, die Verpflichtungen gemal CIPE-
Beschluss Nr. 15/2015 , der im Amtsblatt GURI Nr.
155 vom 07.07.2015 verdffentlicht wurde, sowie
gemaR dem , Protokoll zur Uberwachung von groRen
Bauvorhaben® geman Art. 6.2 einhalten.

Der AN ist zudem verpflichtet, der Bauleitung jeden
Monat eine aktualisierte ,Liste der Bauausfihrenden
Unternehmen®, aus welchen sich die
Bietergemeinschaft zusammensetzt, entsprechend
dem vom AG zur Verflgung gestellten Muster zu
Ubermitteln. Diese Liste ist bis zum 15. des dem
Bezugsmonat folgenden Monat zu ubermitteln. Wird
diese Liste nicht binnen der angegebenen Frist
Ubermittelt, fihrt dies zur Anwendung einer
Vertragsstrafe pro Verzugstag gem. Art. 73.

Art. 55 Legalitatsprotokoll

55.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
Vorschriften des zwischen der BBT SE und dem
Regierungskommissariat der Provinz Bozen am
24.01.2012 abgeschlossenen "Legalitatsprotokolls"
idgF, die er angibt, gut zu kennen, einzuhalten und
daflr zu sorgen, dass seine Subauftragnehmer und
Lieferanten diese Vorschriften einhalten,

Art. 56 Datenbank Legalitatsprotokoll

56.1. GemalR dem Legalitatsprotokoll, das zwischen
der BBT SE und dem Regierungskommissariat der
Autonomen Provinz Bozen abgeschlossen wurde,
stellt der Auftraggeber dem Auftragnehmer kostenlos
eine Plattform auf einem Web-Server zur
Dateneingabe far die Datenbank zum
Legalitatsprotokoll zur Verfigung. Diese Datenbank
ist fur die Préafektur Bozen frei zuganglich und uber
eine Schnittstelle kann direkt auf die entsprechenden
Abschnitte der Plattform zugegriffen werden.

56.2. Die Datenbank hat all jene Unterlagen zu
enthalten, die zur Durchfiihrung des Prifverfahrens
seitens der Prafektur im Hinblick auf die Antimafia-
Informationsanfragen Uber jene Firmen, die an der
Bauausfiihrung beteiligt sind, notwendig sind, sowie
alle Informationen zum Monitoring:

e Der Ausfiihrungsphasen der Arbeiten;
e Der Subjekte , welche die Bauwerke
errichten;

e Der mit Errichtung der Bauwerke in
Verbindung stehenden Geldflisse (Prinzips
der Nachvollziehbarkeit);

lavori, ai servizi e alle forniture occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e delle prestazioni oggetto del
presente contratto, gli obblighi sanciti dalla delibera
CIPE n. 15/2015 pubblicata in GURI n. 155 del
07.07.2015 e quanto previsto dal Protocollo
Monitoraggio Grandi opere (MGO) di cui all’art. 6.2. .

L’Appaltatore ha inoltre I'obbligo di fornire alla DL,
con cadenza mensile, lelenco aggiornato
dell” Anagrafe degli Esecutori” componenti le imprese
della filiera, secondo lo schema che verra messo a
disposizione dal Committente. Tale elenco dovra
essere fornito entro il quindicesimo giorno successivo
al mese di riferimento. La mancata trasmissione di
tale elenco nel termine indicato comportera
l'applicazione della penale giornaliera prevista
dall’art. 73.

Art. 55 Protocollo di legalita

55.1. L’Appaltatore si obbliga ad osservare ed a far
osservare ai propri subappaltatori e fornitori in opera
le prescrizioni contenute nel “Protocollo di legalita”
stipulato tra BBT SE e ed il Commissario del
Governo per la Provincia di Bolzano in data
24.01.2012 e s.m.i. che dichiara di ben conoscere.

Art. 56 Banca dati Protocollo di Legalita

56.1. In ottemperanza al “Protocollo di legalita” in
essere tra BBT SE ed il Commissariato del Governo
per la Provincia Autonoma di Bolzano, il Committente
mettera a disposizione dellAppaltatore, a titolo
gratuito, una piattaforma tecnologica di gestione su
server web, per l'alimentazione della Banca Dati
Protocollo di Legalita. Essa fungera da banca dati di
libera consultazione da parte della Prefettura di
Bolzano, tramite interfaccia che garantisca I'accesso
diretto alle sezioni dedicate della piattaforma stessa.

56.2. La banca dati dovra contenere la
documentazione necessaria ai fini dell’istruttoria da
parte della Prefettura relativa alle richieste di
informazioni antimafia riguardanti le imprese che
partecipano a qualunque titolo all’esecuzione dei
lavori, nonché al monitoraggio:

e Delle fasi di esecuzione dei lavori;

e Dei soggetti che realizzano le opere;

e Dei flussi finanziari  connessi  alla
realizzazione delle opere, nel rispetto del
principio di tracciabilita;
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e Der Sicherheitsbedingungen auf den
Baustellen;

e Der Einhaltung der Rechte der beschaftigten.

56.3. Binnen 5 Werktagen ab Mitteilung Uber die
Zutrittsgenehmigung zur Baustelle einer jeden Firma,
die auf der Liste der bauausfihrenden Unternehmen
stent, hat der AN auf eigene Kosten und
Verantwortung die erforderlichen Daten in die
Datenbank einzutragen. Erfolgt diese Eintragung
nicht oder nur teilweise binnen der festgesetzten
Frist, fuhrt dies zur Anwendung einer Vertragsstrafe
pro Verzugstag gem. Art. 73.

56.4. Bei Erbringung liefert die BBT SE die Vorgaben
zu den Daten und Dokumenten fiir die ein solcher
Zugang erforderlich ist, sowie die Modalitaten fir den
Zugang.

Abschnitt V - Bestimmungen im Bereich

Sicherheit und Arbeitskrafte

Art. 57 Grundvoraussetzungen im Bereich
Sicherheit

57.1. Der Auftragnehmer muss der ausschreibenden
Stelle innerhalb der von letzterem festgesetzten Frist
mit einem entsprechenden Antrag oder, falls ohne
einen solchen Antrag, jedenfalls vor der Ubergabe
der Arbeiten Folgendes tbermitteln:

eine Erklarung der mittleren jahrlichen
Mitarbeiterzahl, gegliedert nach Qualifizierung und
mit den Anmeldungsunterlagen der Arbeiter beim
nationalen  Firsorgeinstitut  (INPS), bei der
Versicherungsanstalt gegen Arbeitsunfalle (INAIL)
und bei den Bauarbeiterkassen;

eine  Erklarung hinsichtlich des von den
reprasentativsten Gewerkschaften abgeschlossenen
Kollektivvertrags, der bei den Mitarbeitern zur
Anwendung kommt;

die gultige Bescheinigung der Kammer fir Handel,
Gewerbe, Handwerk und Landwirtschaft oder zum
Zweck der Einholung von Amts wegen die Angabe
des genauen Firmennamens, der Steuer- und UID-
Nummer sowie der REA-Nummer (Wirtschafts- und
Verwaltungsdaten);

die erforderlichen Daten zur Einholung des DURC
(Sammelbescheinigung  der  ordnungsgemalien
Beitragslage) von Amts wegen;

das Dokument der Risikobewertung;

e Delle condizioni di sicurezza dei cantieri;

e Delrispetto dei diritti dei lavoratori impiegati.

56.3. L’Appaltatore ha l'obbligo di effettuare, a
propria cura e spese, I'inserimento dei dati necessari
per I'alimentazione di tale Banca Dati, entro il termine
di cinque giorni lavorativi, decorrenti dalla data di
comunicazione di autorizzazione di accesso al
cantiere di ogni soggetto componenente I'’Anagrafe
degli Esecutori”. Il mancato o carente inserimento
dei dati entro il termine fissato comportera
'applicazione della penale giornaliera di cui all’art.
73.

56.4. In sede di esecuzione, BBT SE fornira le
indicazioni in merito ai dati ed ai documenti per i quali
€ necessario garantire tale accesso, nonché le
modalita tramite le quali esso sara effettuato.

Capo V - Disposizioni in materia di sicurezza e di
manodopera

Art. 57 Adempimenti preliminari in materia di
Sicurezza

57.1. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione
appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima
con apposita richiesta o, in assenza di questa,
comungue prima della consegna dei lavori:

una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto
per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce
dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale
assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse
edili;

una dichiarazione relativa al contratto collettivo
stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai
lavoratori dipendenti;

il certificato della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure,
in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio,
lindicazione della propria esatta ragione sociale,
numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero
REA;

i dati necessari all’acquisizione d’ufficio del DURC;

il documento di valutazione dei rischi;
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alle sonstigen laut Art. 2.1 der PTV geforderten
Unterlagen.

57.2. Die Bewertung aller Risiken, auch die Wahl der
Arbeitsgerate und der verwendeten chemischen
Substanzen und Préparate sowie die Einrichtung der
Arbeitsplatze, muss unter Beriicksichtigung aller
Risiken fiur die Sicherheit und Gesundheit der
Arbeiter erfolgen. Dazu zdhlen auch jene der
Arbeiter, die besonderen Risiken ausgesetzt sind,
wie etwa im Zusammenhang mit arbeitsbedingtem
Stress gemaR den Inhalten des europaischen
Abkommens vom 8. Oktober 2004 und jene von
Schwangeren gemafl G.v.D. Nr. 151 vom 26. Marz
2001 sowie jene im Zusammenhang mit Gender,
Alter, der Herkunft aus anderen Landern und die
Risiken hinsichtlich der spezifischen
Vertragsausformung, auf Basis derer die
Dienstleistung erbracht wird.

57.3. Die Bewertung von arbeitsbedingtem Stress
gem. 57.2. erfolgt unter Einhaltung der erforderlichen
Anweisungen zur Bewertung des Risikos von
arbeitsbedingtem Stress durch den permanenten
Beratungsausschuss fur Gesundheit und Sicherheit
am Arbeitsplatz laut Art. 6 des G.v.D. Nr. 81 vom 9.
April 2008.

57.4. Das nach Abschluss der Bewertung verfasste
Dokument zur Bewertung aller Risiken kann unter
Einhaltung der Vorschriften laut Artikel 53 des G.v.D.
Nr. 81 vom 9. April 2008 auf Datentragern gefihrt
werden und muss — auch mittels der auf Datentrager
anwendbaren Verfahren laut Artikel 53 des G.v.D. Nr.
81 vom 9. April 2008 — mit sicherem Datum versehen
oder mittels Unterzeichnung durch den Arbeitgeber
bestatigt sein. Zur Bescheinigung des Datums muss
das Dokument auch vom Verantwortlichen des
Vorbeugungs- und Schutzdienstes, vom
Arbeitervertreter in Sachen Sicherheit und vom
Arbeitervertreter fur territoriale Sicherheit sowie vom
zustandigen Arzt, falls ernannt, unterzeichnet
werden. Es muss Folgendes enthalten:

einen Bericht mit der Bewertung aller Risiken fir
Sicherheit und Gesundheit ~ wahrend der
Arbeitstatigkeit mit Nennung der fur die Bewertung
herangezogenen Kriterien. Die Auswabhl der Kriterien
zur Verfassung des Dokuments ist dem Arbeitgeber
Uberlassen, der hierbei nach Einfachheit, rascher
Umsetzung und Verstandlichkeit vorgeht, um die
Vollstandigkeit und Angemessenheit des operativen
Planungsinstruments  fir  Unternehmens-  und
Vorbeugungsmafinahmen zu gewahrleisten;

die Angabe der Vorbeugungs- und
SchutzmalRnahmen sowie der  verwendeten
personlichen Schutzausristung infolge der
Bewertung aller Risiken;

das Programm der als nitzlich erachteten
MaRnahmen zur Gewahrleistung einer langfristigen

tutta l'ulteriore documentazione indicata nell’art. 2.1
delle DTP.

57.2. La valutazione di tutti i rischi, anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei
preparati  chimici  impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i
contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e
quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,
secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all'eta, alla provenienza da altri
Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione
di lavoro.

57.3. La valutazione dello stress lavoro-correlato di
cui allart. 57.2. & effettuata nel rispetto delle
indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da
stress lavoro-correlato impartite dalla Commissione
consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro di cui all’art. 6 del d. Igs 9 aprile 2008, n. 81,

57.4. Il documento di valutazione di tutti i rischi
redatto, a conclusione della valutazione, puo essere
tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo
53 del d. Igs 9 aprile 2008, n. 81, su supporto
informatico e deve essere munito - anche tramite le
procedure applicabili ai supporti informatici di cui
all’ articolo 53 del d. Igs 9 aprile 2008, n. 81 - di data
certa o attestata dalla sottoscrizione del documento
medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai
soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del
responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale e del medico competente, ove
nominato, e contenere:

una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la
sicurezza e la salute durante l'attivita lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione
del documento é rimessa al datore di lavoro, che vi
provwvede con criteri di semplicita, brevitd e
comprensibilitd, in modo da garantirne la
completezza e I'idoneita quale strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione;

lindicazione delle misure di prevenzione e di
protezione attuate e dei dispositivi di protezione
individuali adottati a seguito della valutazione di tutti
i rischi;

il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
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Verbesserung des Sicherheitsniveaus;

die Bestimmung der Verfahren zur Umsetzung der zu
ergreifenden  MaBnahmen sowie der daflr
Zustandigen in der Unternehmensorganisation; dafir
sind ausschliel3lich Personen zu wahlen, die Gber die
entsprechenden Kompetenzen und Befugnisse
verfligen;

die Angabe des Namens des Verantwortlichen des
Vorbeugungs- und Schutzdienstes, des
Arbeitervertreters fur Sicherheit und jenes fir
territoriale Sicherheit sowie des zustandigen Arztes,
der an der Risikobewertung teilgenommen hat;

die Bestimmung der Aufgaben, welche die Arbeiter
unter Umsténden spezifischen Risiken aussetzen
und erwiesener beruflicher Eignung, spezifischer
Erfahrung sowie entsprechender Ausbildung und
Schulung bedirfen.

57.5. Der Inhalt des Dokuments gemald Art. 57.4
muss aullerdem die von den spezifischen Normen
zur Risikobewertung in den Titeln Il bis XIl des G.v.D.
Nr. 81 vom 9. April 2008 vorgesehenen Anweisungen
einhalten.

57.6. Innerhalb der gleichen Fristen wie in Art. 57.1
genannt muss der Auftragnehmer dem
Ausfuhrungskoordinator den Namen und die Adresse
des Verantwortlichen des Vorbeugungs- und
Schutzdienstes laut Artikel 31 des G.v.D. Nr. 81 des
Jahres 2008 und des zustandigen Arztes laut Artikel
38 des G.v.D. Nr. 81 des Jahres 2008 tUibermitteln.

57.7. Diese Voraussetzungen missen vom
Auftragnehmer und Uber diesen von den Sub-
Auftragnehmern  sowie  den  selbststandigen

Arbeitern, die auf der Baustelle tatig sind, erftllt
werden.

Art. 58 Sicherheits- und Koordinierungsplan

58.1. Der Auftragnehmer ist gemall G.v.D. Nr.
81/2008  verpflichtet, die  Sicherheits- und
Koordinierungsplane genau und ohne Vorbehalte
oder Einwénde einzuhalten. Diese Pflicht erstreckt
sich auch auf eventuelle Anderungen und
Erganzungen, die vom Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase bewilligt oder genehmigt werden.
Falls der Sicherheitskoordinator in der
Ausfuhrungsphase Méangel bei der Umsetzung der
Sicherheits- und Koordinierungsplane feststellt,
gehen die Beseitigung dieser Mangel und die damit
zusammenhdngenden Kosten zu Lasten des
Auftragnehmers.

58.2. Der  Auftragnehmer kann dem
Sicherheitskoordinator in der Ausfihrungsphase
begriindete  Vorschlage zur Anderung oder

sicurezza;

l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle

misure da realizzare, nonché dei ruoli
dell'organizzazione aziendale che vi debbono
provvedere, a cui devono essere assegnati
unicamente soggetti in possesso di adeguate

competenze e poteri;

l'indicazione del nominativo del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente che ha
partecipato alla valutazione del rischio;

l'individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici che
richiedono una riconosciuta capacita professionale,
specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.

57.5. Il contenuto del documento di cui all’art. 57.4
deve altresi rispettare le indicazioni previste dalle
specifiche norme sulla valutazione dei rischi
contenute nei titoli da 1l a Xll inclusi del d. Igs 9 aprile
2008, n. 81.

57.6. Entro gli stessi termini di cui allart. 57.1.,
I'Appaltatore deve trasmettere al coordinatore per
'esecuzione il nominativo e i recapiti del proprio
Responsabile del servizio prevenzione e protezione
di cui all’articolo 31 del d. Igs. n. 81 del 2008 e del
proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del d.
lgs. n. 81 del 2008.

57.7. Tali adempimenti devono essere assolti
dall’Appaltatore  nonché, tramite questi, dai
subappaltatori e dai lavoratori autonomi che prestano
la loro opera in cantiere.

Art. 58 Piano di Sicurezza e Coordinamento

58.1. L'Appaltatore & obbligato a osservare
scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il Piano
di Sicurezza e Coordinamento, ai sensi del d. Igs. n.
81/08. Tale obbligo e esteso altresi alle eventuali
modifiche e integrazioni approvate o accettate dal
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.
Nel caso in cui il Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione rilevasse carenze nell’attuazione
del Piano di Sicurezza e Coordinamento,
I'eliminazione dei vizi ed i relativi oneri sono a carico
dell'Appaltatore che sara comunque tenuto a dare
esecuzione, a sua cura e spese, a tutte le norme in
materia di sicurezza, anche ove, in ordine ad esse,
nulla sia previsto nel PSC.

58.2. L'Appaltatore pud presentare al Coordinatore
per la sicurezza in fase di esecuzione proposte
motivate di modificazione o di integrazione ai piani di
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Erganzung der Sicherheits- und Koordinierungsplane
vorlegen:

a) um die Inhalte an die eigenen Technologien
anzupassen oder wenn er der Ansicht ist, die
Baustellensicherheit aufgrund seiner eigenen
Erfahrung besser gewahrleisten zu kdénnen, auch
infolge der verpflichtenden und vorbeugenden
Konsultation der Vertreter fur Arbeitersicherheit

oder infolge von Anmerkungen der
Uberwachungsorgane;
b) bzw. um die Einhaltung der Normen zur

Unfallverhutung und zum Gesundheitsschutz der
Arbeiter, die unter Umstanden im Sicherheitsplan
nicht bericksichtigt sind, einzuhalten, auch infolge
von Anmerkungen oder Vorschriften der
Uberwachungsorgane.

58.3. Der Sicherheitskoordinator in  der
Ausfuhrungsphase muss sich rechtzeitig gegentber
dem Auftragnehmer mit begriindeter Verfligung, die
in den Baustellenunterlagen festzuhalten ist, aul3ern.
Die Entscheidungen des Koordinators sind fur den
Auftraggeber bindend.

58.4. Falls sich der Koordinator nicht binnen 5
Arbeitstagen ab der Vorlage der Vorschlage des
Auftragnehmer meldet:

- gelten die Vorschlage in den Fallen gemaR Art.
58.2, Buchstabe a) als angenommen; die eventuelle
ausdrickliche oder  stillschweigende  Annahme
rechtfertigt in keinerlei Hinsicht Erhdhungen der
vereinbarten Preise oder irgendwelche Erhéhungen
der Bezahlung bzw. Verlangerungen  der
vertraglichen Fristen;

- gelten die Vorschlage in den Fallen gemald Artikel
58.2, Buchstabe b) als angenommen, falls sie keine
Erhdhungen  der vereinbarten Preise  oder
irgendwelche Erhéhungen der Bezahlung mit sich
bringen; andernfalls gelten sie als abgewiesen.

58.5. In den Féllen laut Art. 58.2, Buchstabe b) mit
ausdriicklicher Annahme kommen die Bestimmungen
der Varianten zum Tragen, falls die Anderungen oder
Erganzungen zu hoéheren Kosten fur den
Auftragnehmer fuhren und der Auftraggeber diese
hoéheren Kosten  anerkennt. Sie mussen
entsprechend belegt und dokumentiert sein.

Art. 59 Operativer Sicherheitsplan

59.1. Der Auftragnehmer und die ausfihrenden
Beteiligten missen mindestens 15 Tage vor Beginn
der Arbeiten des Bauloses den Operativen
Sicherheitsplan in Bezug auf die Verantwortlichkeiten
der Baustellenorganisation und der Ausfiuihrung der
Arbeiten erstellen und Ubergeben. Der operative
Sicherheitsplan umfasst das Dokument zur

sicurezza e di coordinamento:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie
oppure quando ritenga di poter meglio garantire la
sicurezza nel cantiere sulla base della propria
esperienza, anche in seguito alla consultazione
obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte
degli organi di vigilanza,

b) ovvero per garantire il rispetto delle norme per la
prevenzione degli infortuni e la tutela della salute
dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di
sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni
degli organi di vigilanza per altri motivi.

58.3. L'Appaltatore ha diritto che il Coordinatore per
la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci
tempestivamente, con atto motivato da annotare
sulla documentazione di cantiere; le decisioni del
Coordinatore sono vincolanti per I'Appaltatore.

58.4. Qualora il Coordinatore non si pronunci entro il
termine di 5 giorni lavorativi dalla presentazione delle
proposte dell'Appaltatore:

nei casi di cui allart. 58.2, lettera a), le proposte
s'intendono  accolte; I'eventuale accoglimento
esplicito o tacito non puo in alcun modo giustificare
variazioni in aumento dei prezzi pattuiti né
maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo o
proroghe dei termini contrattuali;

nei casi di cui allart. 58.2, lettera b), le proposte si
intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento dei prezzi pattuiti né maggiorazioni di alcun
genere del corrispettivo; diversamente si intendono
rigettate.

58.5. Nei casi di cui all’art. 58.2, lettera b), in caso di
accoglimento esplicito, se le modificazioni o
integrazioni comportano  maggiori costi  per
I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e
se la Committente riconosce tale maggiore onerosita,
trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 59 Piano operativo di sicurezza

59.1. L'appaltatore e gli altri soggetti esecutori a cid
tenuti, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori del
lotto, devono predisporre e consegnare il Piano
Operativo di Sicurezza per quanto attiene alle
responsabilita nell'organizzazione del cantiere e
nell'esecuzione dei lavori. Il Piano operativo di
sicurezza comprende il documento di valutazione dei
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Risikobewertung laut G.v.D. Nr. 81/2008 und enthalt
zudem die laut dem Dekret erforderlichen Daten
hinsichtlich der spezifischen Baustelle. Er muss bei
jeder Anderung der Arbeiten gegenilber den
Vorausberechnungen aktualisiert werden.

59.2. Der Operative Sicherheitsplan stellt einen
erganzenden Detailplan zu dem vom G.v.D. Nr.

81/2008 vorgesehenen Sicherheits- und
Koordinierungsplan dar.
59.3. Der Auftragnehmer und die sonstigen

ausfihrenden Personen aktualisieren im Falle von
Varianten, zusatzlichen Bauwerken bzw. technischen
Anderungen in der Bauphase die jeweils eigenen
ESP und Ubermitteln diese mindestens 15 Tage vor
Beginn der  jeweiligen Arbeit an den
Sicherheitskoordinator in der Ausfihrungsphase. Der
Auftragnehmer ist verpflichtet, vor ihrer Ubermittlung

an den Sicherheitskqprdinator in der
Ausfuhrungsphase die  Ubereinstimmung der
aktualisierten ESP der anderen ausfiihrenden

Unternehmen mit Anhang XV des GvD 81/2008 in
geltender Fassung und dem Umfeld der von der
Ausschreibung betroffenen Baustellen zu prufen.

59.4. Die Nichteinreichung der in diesem Artikel
geforderten Unterlagen sowie die Verletzung der
genannten Fristen fuhrt zur Auferlegung der in Art. 73
anfgefiihrten Vertragsstrafe.

59.5. Ohne Genehmigung eines ESP seitens des
Sicherheitskoordinators in der Ausfihrungsphase ist
der Beginn der jeweiligen Arbeit nicht erlaubt. Sind
die Arbeiten bereits aufgenommen worden, fuhrt das
Fehlen des durch den Koordinator fur die Sicherheit
in der Ausfuhrungsphase genehmigten ESP (bzw.
seiner Aktualisierung) fur diese Arbeiten zu deren
Aussetzung durch den Koordinator fir die Sicherheit
in der Ausfuhrungsphase. Zusatzlich wird die in Art.
73 vorgesehene Vertragsstrafe angewandt.

Art. 60 Beachtung und Umsetzung des
Sicherheitsplans

60.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, fur die
Koordination aller am Bau beteiligten Unternehmen
zu sorgen, um die bestimmten Pléane, die von den
Subunternehmen vorgestellt wurden, miteinander
kompatibel zu machen, und passend zu dem Plan
des Arbeitsablaufes, den er selbst vorgestellt hat.

60.2. Der Sicherheits - und Koordinationsplan und

der Operative Sicherheitsplan sind integraler
Bestandteil des Vertrages des 6ffentlichen
Bauvorhabens. Schwere oder wiederholte

Verletzungen des Planes selbst von Seiten des
Auftragnehmers stellen nach formaler
Inverzugsetzung des Betreffenden, eine Ursache zur
vorzeitigen Vertragsauflosung / Kiindigung dar.

rischi di cui al d.lgs. n. 81 del 2008, e contiene
inoltre le notizie richieste dallo stesso Decreto con
riferimento allo specifico cantiere, e dev'essere
aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni
rispetto alle previsioni.

59.2. Il Piano Operativo di Sicurezza costituisce
piano complementare di dettaglio del Piano di
Sicurezza e di Coordinamento previsto dal d.lgs. n.
81/08.

59.3. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in
presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche
tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i
propri POS e trasmetterli al Coordinatore per la
sicurezza in fase di esecuzione almeno 15 giorni
prima  dellinizio  delle relative lavorazioni.
L'Appaltatore & tenuto a verificare, preliminarmente
alla trasmissione al Coordinatore per la sicurezza in
fase di esecuzione, la congruita degli aggiornamenti
dei POS delle altre imprese esecutrici all’allegato XV
del d.lgs. n. 81 del 2008 e s.m.i. ed al contesto
ambientale dei cantieri oggetto dell’appalto.

59.4. La mancata trasmissione nei tempi previsti
della documentazione indicata nel presente articolo
comportera I'applicazione della penale giornaliera di
cui all’art. 73.

59.5. La mancata approvazione di un POS da parte
del Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione non consentira l'inizio delle relative
lavorazioni. Nel caso di lavorazioni gia iniziate, la
mancanza del relativo POS (0 suo aggiornamento)
approvato dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione, comportera la sospensione da parte del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione della
penale prevista dall’art. 73.

Art. 60 Osservanza e attuazione del Piano
della sicurezza

60.1. L'Appaltatore €& tenuto a curare il
coordinamento di tutte le imprese operanti nel
cantiere, al fine di rendere gli specifici Piani redatti
dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro, e
coerenti con il Piano Operativo che esso stesso ha
presentato.

60.2. Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il
Piano Operativo di Sicurezza formano parte
integrante del contratto d'appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei Piani stessi da parte dell'appaltatore,
comunqgue accertate, previa formale costituzione in
mora dell'interessato, costituiscono causa di
risoluzione del contratto.
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Art. 61 Die Erfillung der Art. 61 Adempimenti dell’Appaltatore in
Sicherheitsvorschriften durch den materia di sicurezza

Auftragnehmer

61.1 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, samtliche
Vorschriften des Dekrets Nr.81 von 2008, mit seinen
Anderungen und Erganzungen, zu beachten, und
hier insbesondere all das, was mit der Durchfihrung
des Sicherheits- und Koordinationsplanes auf der
Baustelle zu tun hat, sowie die Gesamtheit dessen,
was unter Titel IV des genannten Dekrets erwahnt
ist. Ebenso muss der Auftragnehmer alle geltenden
Normen im Bereich der Arbeitssicherheit und der
Hygiene am Arbeitsplatz befolgen, inklusive der
regional geltenden Vorschriften.

61.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, in seinen
Vertragen mit anderen bauausfiihrenden
Unternehmen, unabhangigen Dienstleistern und
sonstigen dritten Personen, die, auf welche Weise
auch immer, zur Bauausfihrung beitragen (wie z.B.
Subunternehmer, Erbringer von Werkleistungen, mit
Bedienpersonal gemietete Arbeitsgerdte etc.) dafir
zu sorgen, dass jeder dieser Beteiligten die
obengenannten Vorschriften einhalt.

61.3. Der Auftragnehmer und die anderen an der
Bauausfiihrung beteiligten Personen sind verpflichtet,
die Normen und Bedingungen der landesweit und
bereichsweise glltigen Kollektivvertrage pall
beachten, die von den im nationalen Vergleich am
starksten vertretenen Sozialpartnern ausgehandelt
wurden, sowie die Gesetze und Verordnungen zum
Schutz, Sicherheit, Gesundheit, Versicherung,
Unterstitzung, Beitrdgen und Lohnen  der
Arbeitnehmer.

61.4. Der Auftragnehmer und die anderen an der
Bauausfiihrung beteiligten Personen sind verpflichtet,
im Umfeld der Provinz, in der die Bauausfiihrung
stattfindet, die Arbeiten bei der Sozialversicherung,
der staatlichen  Unfallversicherung und der
Altersvorsorge anzumelden sowie ein Register der
Personen zu fuhren, die bei der Ausfihrung dieses
Auftrags einen Unfall erleiden.

61.5. Mit Ausnahme verschiedener Vorschriften, die
dem Koordinator fur Sicherheitsfragen schriftlich
mitgeteilt werden, einschliellich  notwendigen
Ubertragungen von gesetzlichen Befugnissen, wird
der Technische Leiter bzw. der Baustellenleiter von
dem fir die Einhaltung der Sicherheitsvorschriften an

der Baustelle verantwortlichen  Auftragnehmer
ernannt. Diesem obliegt es, die gesamten
Vorschriften eines Auftragnehmers hinsichtlich

Baustellensicherheit zu erfiillen, die in den Normen
und dem vorliegenden Vertrag vorgesehen sind.
Dieser ist auch die Schnittstelle des
Sicherheitskoordinators fiir all die Aktivitaten, die mit

61.1. L’Appaltatore €& tenuto alla completa
osservanza di quanto prescritto dal d. Igs. n. 81 del
2008 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda
I'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel Piano di
sicurezza e coordinamento e il complesso degli artt.
di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le
norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul
lavoro, comprese le disposizioni regionali.

61.2. L’Appaltatore & tenuto a prevedere, nel
contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori
autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo
nella esecuzione dei lavori (quali subappalto,
fornitura in opera, noli a caldo, ecc.) I'obbligo da
parte di questi di osservare le suddette disposizioni.

61.3. L’Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono
tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei
contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le
parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali
comparativamente piu rappresentative, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute,
assicurazione, assistenza, contribuzione e
retribuzione dei lavoratori.

61.4. L’Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono
tenuti, nellambito della Provincia di esecuzione dei
lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa
edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri
per I'esecuzione del presente appalto.

61.5. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata
al Coordinatore per la sicurezza, comprensiva delle
necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico o di
Cantiere deve essere nominato dall’Appaltatore
Responsabile della Sicurezza in Cantiere cui
compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi
dell’appaltatore previsti dalle norme e dal presente
contratto in materia di Sicurezza Cantieri e che é
linterfaccia del Coordinatore per la sicurezza per
tutte le attivita connesse alla Sicurezza Cantieri
relative anche agli altri soggetti esecutori.
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der Sicherheit an der Baustelle zu tun haben, und
dies auch in Beziehung auf die anderen Personen,
die mit der Bauausfiihrung betraut sind.

61.6. Der Verantwortliche fur die Sicherheit auf der
Baustelle  muss  Uber die vom Gesetz
vorgeschriebenen Befugnisse fir leitendes Personal
laut 8 16 der gesetzesvertr. RVO Nr. 81 aus 2008
verflugen.

61.7. Der Auftragnehmer ist gehalten, dem
gesamten auf der Baustelle tatigen Personal einen
Baustellenausweis auszuhandigen, der mit dem
Einstellungsdatum, den persoénlichen Angaben und
einem  Lichtbild versehen ist, durchgehend
nummeriert und vom Verantwortlichen fur die
Baustellensicherheit unterschrieben sein muss. Des
Weiteren muss der Ausweis mit den Daten der
dazugehdrigen Firma in einem daflr vorgesehenen
und stets aktualisierten Verzeichnis registriert
werden, dem Fotokopien der entsprechenden
Identitdtsnachweise beizufligen sind. Fur das auf der
Baustelle anwesende Personal von Unterlieferanten
muss der Baustellenausweis neben den oben
angegebenen Angaben ebenfalls das Datum und die
Eckdaten der Genehmigung far die
Auftragsweitervergabe aufweisen. Der
Auftragnehmer ist als Dateneigentimer fir die
Einhaltung der Datenschutzvorschriften
verantwortlich. Das Personal muss den Ausweis
stets bei sich tragen und diesen dem Vertreter der
ausschreibenden Stelle (Bauleiter und/oder anderer
Beschaftigter) zur Kontrolle vorzeigen. Sollte sich
nach der Kontrolle herausstellen, dass eine oder
mehrere Arbeitskréfte nicht im Besitz des unter den
oben genannten Punkten genannten Dokumentes
sind, sind der Bauleiter und der
Sicherheitsverantwortliche berechtigt, einen gultigen
Identitdtsausweis  (mit  Lichtbild) von dieser
Arbeitskraft zu verlangen. Das Nichtvorhandensein
des Baustellenausweises wird durch den Bauleiter
und den Sicherheitsverantwortlichen wahrend der
Ausfihrungsphase auf jeden Fall dem
Auftragnehmer mitgeteilt, welcher die Dokumente bis
zum darauffolgenden Tag vorlegen muss. Werden
die Dokumente nicht innerhalb dieser Frist vorgelegt,
veranschlagt der Bauleiter die in Art. 73 vorgesehene
Tagesstrafe far jede Arbeitskraft ohne
Identitdtsnachweis. Diese Strafe wird ab dem auf die
Kontrolle folgenden Tag und fir jeden darauf
folgenden Tag bis zu dem Tag berechnet, an dem
die Identitatsnachweise der Arbeitskraft oder
Arbeitskréfte ohne Identitatsnachweis(-e) vorgelegt
werden (das gilt auch fir die Arbeitskrafte, die
Unterlieferanten unterstehen).

61.8. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, dem
Sicherheitsbeauftragten mindestens 15 Tage vor
Beginn der Arbeiten ein Dokument fir die Abwicklung
von Notféllen auf der Baustelle, mit der Bezeichnung
.Plan fur Notfalle, Evakuierung und Erste Hilfe* zu

61.6. Il Responsabile della Sicurezza in Cantiere
dovra avere le deleghe di legge prescritte per il
Dirigente Delegato ai sensi dell’art. 16 del d. Igs. n.
81 del 2008.

61.7. L’Appaltatore & tenuto a fornire a tutto il
personale operante in cantiere un cartellino
identificativo completo di data di assunzione, dati
anagrafici, con fotografia, numerato
progressivamente, firmato dal Responsabile della
Sicurezza in Cantiere e registrato, con i dati relativi
all’impresa di appartenenza, in un apposito elenco
costantemente aggiornato a cui sono allegate le
fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.
Per il personale dei subappaltatori o degli associati
presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovra
contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la
data ed i riferimenti del provvedimento di
autorizzazione al subappalto o all’associazione.
L’Appaltatore, in qualita di titolare dei dati, &
responsabile ai fini del rispetto della normativa in
materia di privacy. Il documento di identificazione
dovra essere sempre in possesso del personale ed
essere esibito al rappresentante della Stazione
Appaltante (Direttore dei Lavori e/o altro dipendente),
che svolgera le funzioni di controllo. Se, a seguito di
controllo, risultera che uno o piu addetti ai lavori sono
sprovvisti del documento di cui ai commi precedenti,
il Direttore dei lavori ed il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione sono autorizzati a
richiedere al lavoratore un documento di identita
valido (corredato di fotografia). Comunque ed in ogni
caso l'assenza del cartellino identificativo verra
notificata, a cura del Direttore dei Lavori e del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,
all'appaltatore il quale dovra presentare i documenti
entro il giorno successivo. Se entro tale termine i
documenti non verranno presentati, il Direttore dei
Lavori applichera la penale giornaliera prevista
dall’art. 73 per ogni addetto sprovvisto di documento
di identificazione. Essa verra applicata a decorrere
dal giorno seguente a quello dell’effettuazione del
controllo e per ogni altro giorno successivo, fino al
giorno in cui verranno esibiti i documenti di
identificazione relativi agli addetti o all’'addetto trovati
sprowvisti di documentazione (cid vale anche nel
caso in cui gli addetti ai lavori siano alle dipendenze
di un subappaltatore).

Y

61.8. L'Appaltatore & tenuto a trasmettere al
Coordinatore per la sicurezza, almeno 15 giorni
prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per
la gestione delle emergenze in cantiere, denominato
Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto
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Ubermitteln, der gemanR G.v.D. Nr. 81 aus 2008 idgF
erstellt wird. Dieser Plan muss stets entsprechend
dem Fortschritt der Arbeiten und der Baustellen
aktualisiert werden. Erfolgt die Ubermittlung der in
diesem Punkt angeflihrten Unterlagen nicht binnen
der innerhalb der vorgesehenen Frist, fuhrt dies zur
Anwendung einer Vertragsstrafe pro Verzugstag
gem. Art. 73.

61.9. Der Auftragnehmer ist gehalten, dem Bauleiter
und dem Koordinator in der Ausfiihrungsphase
innerhalb von 24 Stunden jegliche Verletzung
und/oder jeglichen Unfall zu melden, die auf der
Baustelle geschehen sind. Er ist weiters gehalten,
diesen Personen die Dokumentation mit Nachweis
der Krankheitsdauer sowie der entsprechenden
Krankheitsverlangerungen zu Ubermitteln, sobald
diese zur Verfigung stehen. Weiterhin muss der
Auftragnehmer dem Sicherheitskoordinator fur jede
schwere Verletzung (bei Krankheitsdauer von 20
Tagen oder langer) einen Bericht zukommen lassen,
der mindestens die Informationen enthalt, die im
Formular vorgesehen sind, das zuvor vom
Sicherheitskoordinator Ubermittelt wurde und in
welchem die Umstédnde fir das Eintreten der
Verletzung und/oder des Unfalls, die betroffenen und
hilfeleistenden  Personen sowie ausgefiihrten
Handlungen beschrieben werden.

61.10. Der Unternehmer muss auf3erdem, zu seinen
Lasten, dafiir Sorge tragen, die Anforderungen der
Aufsichtsbehdrden hinsichtlich der Uberwachung von
Unfallen zu erfillen.

61.11. Der Auftragnehmer ist gehalten, bis zum 15.
jedes Monats dem Bauleiter/Sicherheitskoordinator
die Daten zu den Unféllen seiner Arbeithehmer und
der anderen Arbeitskrafte des vorhergehenden
Monats zu Ubermitteln, welchen alle erforderlichen
Angaben fir die Verarbeitung (Anzahl der Unfélle,
Krankheitstage, Anzahl der Arbeitsstunden) sowie
eine Kopie der entsprechenden Unfallregister
beiliegen mussen, in welchen, wo erforderlich, die
Unfalle in Bezug auf die gegenstandliche
Ausschreibung gekennzeichnet werden. Diese Daten
missen unterteilt werden, nach Beschéftigten im
Baustellenblro und Beauftragten fur die Realisierung
der Gewerke; dabei werden unter ,Beschaftigten im
Baustellenburo” alle menschlichen Ressourcen
verstanden, die mit Verwaltungsarbeiten fir die
Realisierung der Gewerke beauftragt sind und unter
.Beauftragten fur die Realisierung der Gewerke” alle
die Ressourcen, die mit verschiedenen Aufgaben an
der Realisierung der Gewerke beteiligt sind
(Auftragnehmer, Unterlieferanten usw.). Diese
Statistik muss nach dem Standard laut EN Norm
7249 ,Statistiken zu Arbeitsunféallen” erstellt werden;
im Besonderen muss dabei der Haufigkeitsindex fir
aufgetretene Unféalle mit Arbeitsabwesenheit von
mindestens 1 Tag verwendet werden (ausgenommen
der Tag des Unfallgeschehens), d.h. aller Unfélle, die

Soccorso, redatto ai sensi del d. Igs. n. 81 del 2008 e
s.m.i. Tale Piano dovra essere costantemente
aggiornato con I'evoluzione dei lavori e dei cantieri.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della
documentazione indicata nel presente punto
comportera I'applicazione della penale giornaliera
prevista dall’art. 73.

61.9. L’Appaltatore & tenuto a comunicare al
Direttore dei lavori e al Coordinatore per
'Esecuzione, entro le successive 24 ore, ogni
infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed e
obbligato, altresi, a trasmettere agli stessi soggetti,
non appena rese disponibili, la documentazione
attestante la prognosi e quella di eventuale
prolungamento di quest’ultima. Inoltre per ogni
infortunio grave (periodo di prognosi uguale o
superiore ai 20 giorni), [I'Appaltatore dovra
trasmettere al Coordinatore per la sicurezza una
relazione, contenente le informazioni minime previste
dal format precedentemente trasmesso dallo stesso
Coordinatore per la sicurezza, in cui siano descritte
le modalita di accadimento dell’infortunio/incidente, i
soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative
azioni intraprese.

61.10. L’Appaltatore dovra, inoltre, ottemperare a
propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di
vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni.

61.11. L’'Appaltatore & tenuto, entro il 15 di ogni
mese, a  trasmettere al Direttore dei
lavori/Coordinatore per la sicurezza i dati degli
infortuni occorsi nel mese precedente ai propri
dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori,
accompagnata dai dati necessari alla loro
elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi,
ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni,
con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi
all'appalto in oggetto. Tali dati dovranno essere divisi
per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla
realizzazione delle opere; dove per “addetti agli uffici
di cantiere” si intendono tutte le risorse impegnate
nelle attivith amministrative per la realizzazione delle
opere e per “addetti alla realizzazione delle opere” si
intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo
nella esecuzione delle opere (appaltatore,
subappaltatori, ecc.). Tale statistica dovra essere
redatta secondo lo standard fissato dalla norma UNI
7249 “Statistiche degli infortuni sul lavoro” ed in
particolare dovra essere utilizzato [lindice di
frequenza degli infortuni accaduti con astensione dal
lavoro di almeno 1 giorno (escluso il giorno di
accadimento), ossia di tutti quelli riportati sul registro
infortuni:
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im Unfallregister verzeichnet sind:

Haufigkeitsindex: If = A/H*1.000.000

Schweregrad: Ig = G/H*1.000

wobei: A die Summe der Unfélle ist, die im Monat
vorgefallen sind und zu einer Arbeitsabwesenheit von
mindestens 1 Tag gefiihrt haben, ausgenommen der
Tag des Unfallgeschehens;

H ist die Summe der effektiv im Monat gearbeiteten
Stunden

G ist die Anzahl der verlorenen Arbeitstage (bei
Todesfallen gleich 7.500), einschlie3lich der
Krankheitsverlangerungen  von Unfallen  des
Vormonats, die noch nicht beendet sind.

61.12. Die nicht erfolgte Ubermittlung der in Art.
61.11. genannten Dokumentation innerhalb der oben
genannten Frist, sowie die Nichteinhaltung der im
Art. 61.9 fur die Meldung von Verletzungen oder
Arbeitsunféllen vorgesehenen (24 Stunden-)Frist
fahrt zur Auferlegung der Tagesstrafe geman Art. 73

61.13. Der Auftragnehmer ist gehalten, dem
Sicherheitskoordinator im Voraus (ber neu hinzu
gekommene ausfihrende Firmen, selbststandige
Arbeiter und andere in verschiedener Form an der
Ausfihrung der  Arbeiten  beteiligte  Subjekte
Mitteilung zu machen (Bediener, Transporte usw.),
die Koordinierung mit den entsprechenden
Aktivitdten auf der Baustelle der Ausschreibung
vorzunehmen und den Sicherheitskoordinator vor
Beginn der Aktivitaiten auf der Baustelle durch
Ubermittlung der Dokumentation beziglich der
erfolgten Koordinierungsaktivitaten zu informieren.

Im Besonderen muss der Auftragnehmer

die allgemeinen Schutzmalnahmen gemaR § 15 der
gesetzesvertr. RVO Nr. 81 aus 2008 beachten

MalRnahmen koordinieren, fiir:

die Aufrechterhaltung der Baustelle in ordentlichem
und zufriedenstellendem Zustand

die Wahl der Arbeitsplatze, unter Beriicksichtigung
der Zugangsbedingungen zu jenen Stellen sowie die
Bestimmung von entsprechenden Wegen oder
Beforderungs- oder Verkehrszonen

die Beforderungsbedingungen der verschiedenen
Materialien

die Instandhaltung, die Uberpriifung vor
Inbetriebnahme und die regelmafRige Kontrolle der
Baustelleneinrichtungen, der Arbeitsausriistungen
und Vorrichtungen der Anlagen zwecks Vermeidung
von Mangeln, die die Sicherheit und Unversehrtheit

Indice di Frequenza:  If = A/H*1.000.000

Indice di Gravita: Ig = G/H*1.000

dove: A é la somma degli infortuni, accaduti nel
mese che hanno comportato I'assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello nel quale si &
verificato l'infortunio stesso;

H é la somma delle ore effettivamente lavorate nel
mese;

G é il numero delle giornate lavorative perse (per gli
eventi mortali &€ pari a 7.500), comprensivo del
prolungamento delle prognosi degli infortuni accaduti
nei mesi precedenti e non ancora conclusi.

61.12. La mancata trasmissione, nel termine sopra
previsto, della documentazione indicata nellart.
61.11., come pure la mancata osservanza del
termine (24 ore) previsto dallart. 61.9 per la
comunicazione di infortuni elo incidenti,
comporteranno I'applicazione della penale giornaliera
di cui all'art. 73.

61.13. L’Appaltatore & tenuto a comunicare
preventivamente al Coordinatore per la sicurezza
lingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori
autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo
nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti,
ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative
attivita rispetto ai cantieri oggetto dell’appalto
dandone evidenza al Coordinatore per la sicurezza
mediante la trasmissione, prima dellinizio delle
attivita in cantiere dei predetti soggetti, della
documentazione attestante I'attivita di
coordinamento.

In particolare, I'Appaltatore deve:

osservare le misure generali di tutela previste dall’art.
15 del d. Igs. n. 81 del 2008;

coordinare gli interventi per:

il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e
di soddisfacente salubrita;

la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo
conto delle condizioni di accesso a tali posti,
definendo vie o zone di spostamento o di
circolazione;

le condizioni di movimentazione dei vari materiali;

la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in
servizio e il controllo periodico degli apprestamenti,
delle attrezzature di lavoro degli impianti e dei
dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
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der Arbeiter beeintrachtigen kénnen

die Begrenzung und Errichtung von Lager- und
Aufbewahrungsbereichen der verschiedenen
Materialien, insbesondere wenn es sich um
gefahrliche Stoffe und Substanzen handelt

die der Entwicklung der Baustellenaktivitéaten
entsprechende Anpassung der effektiven Dauer, die
den verschiedenen Arbeitsarten oder Arbeitsphasen
zugeschrieben werden kann;

die Kooperation und die Koordination zwischen den
Arbeitgebern und selbststéndigen Arbeitnehmern

die Uberschneidungen mit den Aktivitaten, die vor
Ort, auf der Baustelle oder in der Nahe der Baustelle
ausgefihrt werden.

Weiterhin  muss der Auftragnehmer die Eingriffe
koordinieren, mittels welcher

MaRnahmen in  Ubereinstimmung mit den
Vorschriften laut Anhang Xlll der gesetzesvertr. RVO
Nr. 81 aus 2008 aufgeftuhrt sind

der erkennbare Zugang zur Baustelle und ihre gut
sichtbare Umz&aunung realisiert werden

Materialien oder Ausristungen so angeordnet oder
aufgestapelt werden, dass das Einstlirzen oder
Umkippen vermieden wird

der Schutz der Arbeiter gegen Witterungseinfliisse,
die die Sicherheit und Gesundheit der Arbeitskrafte
beeintrachtigen kénnen, gewahrleistet wird

fur die Abwicklung hinsichtlich der Beseitigung von
gefahrlichen  Materialien  gesorgt wird, falls
erforderlich, nach vorheriger Absprache mit dem
Auftraggeber oder dem Bauleiter

die Lagerung und Beseitigung des Schutts und
Gerolls auf korrekte Weise erfolgt

der Sicherheitsschutzplan erstellt wird, dessen
Inhalte in Anlage XV des Gv.D. Nr. 81 aus 2008
aufgefihrt sind;

61.14. Der Auftragnehmer gleicht zudem die
Einsatzsicherheitsplane (ESP) der ausfihrenden
Unternehmen mit den eigen ab, bevor er diese an

den Koordinator in der Ausfuhrungsphase
weiterleitet.
61.15. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den

Sicherheitskoordinator umgehend Uber die
Anwesenheit von Aufsichtsbehdérden auf der
Baustelle in Kenntnis zu setzen und innerhalb eines
Tages nach Erhalt diesem eine Kopie von
MalRnahmen/Protokollen zu Ubermitteln, die ggf. im
Zusammenhang mit den Gewerken ausgestellt bzw.
festgelegt wurden, die Gegenstand der
Ausschreibung sind. Die Nichteinreichung der in
diesem Punkt geforderten Unterlagen sowie die
Verletzung der genannten Fristen fihrt zur

la delimitazione e lallestimento delle zone di
stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in
particolare quando si tratta di materie e di sostanze
pericolose;

'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del
cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi
di lavoro o fasi di lavoro;

la cooperazione e il coordinamento tra datori di
lavoro e lavoratori autonomi;

le interazioni con le attivita che avvengono sul luogo,
allinterno o in prossimita del cantiere.

Inoltre, I'Appaltatore deve coordinare gli interventi
mediante i quali

adotta le misure conformi alle prescrizioni di cui
all'allegato XIII del d. Igs n. 81 del 2008;

predispone l'accesso e la recinzione del cantiere con
modalita chiaramente visibili e individuabili;

cura la disposizione o l'accatastamento di materiali o
attrezzature in modo da evitarne il crollo o |l
ribaltamento;

cura la protezione dei lavoratori contro le influenze
atmosferiche che possono compromettere la loro
sicurezza e la loro salute;

cura le condizioni di rimozione dei materiali
pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il
committente o il responsabile dei lavori;

cura che lo stoccaggio e I'evacuazione dei detriti e
delle macerie avvengano correttamente;

redige il piano operativo di sicurezza, i cui contenuti
sono riportati nell'allegato XV al d. Igs. n. 81 del
2008;

61.14. L’Appaltatore deve, inoltre, verificare la
congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS)
delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima
della trasmissione dei suddetti piani operativi di
sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

61.15. L’'Appaltatore €& tenuto ad informare
immediatamente il Coordinatore per la sicurezza
della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza
nonché a trasmettergli copia di eventuali
provvedimenti/verbali emessi, in relazione alle attivita
dei cantieri oggetto dell’appalto, entro il giorno
successivo al ricevimento degli stessi. La mancata
trasmissione nei tempi previsti della documentazione
indicata nel presente punto comportera I'applicazione
della penale giornaliera prevista dall’art. 73
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Auferlegung der in Art. 73 anfgefihrten
Vertragsstrafe.
61.16. Bei Nichteinhaltung der

SicherheitsmalRnahmen kénnen die Arbeiten durch
den Sicherheitskoordinator solange unterbrochen
werden, bis der bemangelte VerstoR behoben ist.
Uber einen Aufschub des Fertigstellungstermins der
Arbeiten kann jedoch aufgrund dieser
Arbeitsunterbrechungen nicht verhandelt werden. Im
Fall von schwerwiegenden und wiederholten
VerstoRen gegen die Sicherheitsplane und -
maflnahmen ist BBT SE berechtigt — auch auf
Anzeige des Sicherheitskoordinators hin -, den
Vertrag nach Aufforderung zur Erfullung gemaf Art.
1454 des ital. Zivilgesetzbuchs wegen Nichterfullung
zu kundigen.

61.17. Die Nichteinhaltung der im SKP, im ESP und
den Anweisungen zum Baustellenschutz
aufgefuhrten Maflnahmen sowie der
Sicherheitsvorgaben durch den
BL/Sicherheitskoordinator fiihrt dazu, dass der
Betrag des Postens ,Sicherheitskosten® beim
Baufortschritt nicht eingesetzt wird. Dieser Betrag
wird nach Beseitigung der festgestellten VerstoRRe
und Genehmigung durch CEL ohne Zinsen bei
Freigabe des ersten Betrags fur den Baufortschritt
wieder gutgeschrieben.

61.18. Im Qualitatsplan gibt der Auftragnehmer die
Organisation an, die er zur Unterstitzung des
Sicherheitskoordinators bei der Arbeitsausfiihrung
einzusetzen beabsichtigt, damit die Aktualisierungen
des PSC (Sicherheits- und Koordinierungsplans)
infolge  technischer Anderungen vorgenommen
werden kénnen.

61.19. Der Auftragnehmer und all jene, die Uber den
Auftragnehmer Arbeiten ausfuhren, haben alle
Informationen an den Bauleiter weiterzugeben,
welche zur Beschaffung der Bescheinigung der
ordnungsgemalfien Beitragslage (certificazione di
regolarita contributiva in corso di validitd) seitens
BBT SE dienen, 2zwecks Bezahlung der
Baufortschritte, des letzten Baufortschritts (SAL
finale), zwecks Genehmigung der Weitervergabe
und/oder einer eventuellen Variante und auf jeden
Fall immer dann, wenn die Beschaffung der
genannten Bescheinigung laut glltiger Vorschrift
notwendig ist.

Art. 62 Einhaltung der den Kollektivvertragen
entsprechend Arbeits- und
Lohnbedingungen

62.1. Der Auftragnehmer hat alle fir Arbeitnehmer
glltigen gesetzlichen Vorschriften, Regelungen und
Bestimmungen genau einzuhalten, darunter auch
jene, die im Laufe der Arbeitsausfiihrung in Kraft

61.16. In caso di inosservanza delle misure di
sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal
Coordinatore per la sicurezza fino all’eliminazione
dellinosservanza rilevata. Per tali eventuali
sospensioni non verranno in alcun caso accordate
proroghe al termine di ultimazione dei lavori. In caso
di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di
sicurezza BBT SE, anche su segnalazione del
Coordinatore per la sicurezza, ha il diritto di risolvere
il contratto per inadempimento, previa diffida ad
adempiere ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 del
Codice Civile.

61.17. Linosservanza delle misure prescritte nel
PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei
Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l'inosservanza
delle disposizioni impartite dal DL/Coordinatore per la
sicurezza comporta il non inserimento, nello Stato di
Avanzamento dei Lavori, della quota della voce
“Costi della Sicurezza”; tale quota, previa risoluzione
delle inosservanze riscontrate ed approvazione del
CEL, sara riaccreditata dal DL senza interessi con
'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori
utile.

61.18. L’Appaltatore, nel Piano della Qualita, fornira
evidenza dell’organizzazione che intende predisporre
a supporto del Coordinatore per la sicurezza nel
corso dell’esecuzione dei lavori, per effettuare gli
eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da
modifiche tecniche.

61.19. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri
soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al
Direttore dei lavori tutte le informazioni necessarie
alla acquisizione da parte di BBT SE della
certificazione di regolarita contributiva in corso di
validita, ai fini del pagamento degli Stati di
avanzamento dei lavori, del SAL finale,
dellautorizzazione del subappalto e/o di una
eventuale variante e comungue ogni qualvolta sia

necessaria ai fini della vigente normativa
'acquisizione della suddetta certificazione.
Art. 62 Osservanza delle condizioni

normative e retributive risultanti dai contratti
collettivi di lavoro

62.1. L’Appaltatore & tenuto all’esatta osservanza di
tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia
di manodopera, nonché di quelle eventualmente
entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare
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treten, insbesondere wahrend der Ausfiihrung der
den Gegenstand dieser Ausschreibung bildenden
Arbeiten. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, den
nationalen Arbeitsvertrag der Berufsgruppe und die
erganzenden lokalen und betrieblichen
Vereinbarungen einzuhalten, die an dem Ort und in
der Zeit der Ausfuhrung der genannten Arbeiten in
Kraft stehen.

62.2. Wenn Arbeitnehmer fiir Arbeiten eingesetzt
werden sollen, die nach den gltigen Vorschriften
bzw. nach der Gesamtheit der Unterlagen, die
Vertragsbestandteil sind, den Besitz einer
besonderen Qualifikation oder einer beruflichen
Zulassung erfordern, hat der Auftragnehmer auf
Forderung von BBT SE die Dokumentation
vorzulegen, welche das Bestehen dieser
Voraussetzungen nachweist.

62.3. Der Auftragnehmer ist auf3erdem verpflichtet,
den nationalen Kollektivvertrag der Berufsgruppe und
die erganzenden lokalen und betrieblichen
Zusatzvereinbarungen auch nach ihrem Ablauf und
bis zu ihrem Ersatz einzuhalten.

62.4. Die oben genannten Verpflichtungen sind fur
den Auftragnehmer auch dann verbindlich, wenn er
nicht den vereinbarenden Vereinigungen angehort
oder von diesen zurtcktritt und unabhéangig davon,
ob es sich beim Auftragnehmer um einen Industrie-
oder Gewerbebetrieb handelt, unabhangig von der
Struktur und GrofRe des Auftragnehmers und von
jeder anderen rechtlichen, wirtschaftlichen oder
gewerkschaftlichen Qualifikation desselben.

62.5. Der Auftragnehmer ist fir die Einhaltung der
genannten Vorschriften durch etwaige
Subauftragnehmer und/oder Lieferanten gegenuber
den eigenen Beschéftigten und fir die Leistungen
verantwortlich, die im Rahmen des Subauftrags
und/oder der Lieferung mit Verlegung erbracht
werden.

62.6. Der Auftragnehmer hat die Verpflichtungen
hinsichtlich der Fursorge-, Kranken- und
Unfallversicherungsbeitrage sowie in jedem anderen
durch die Sondergesetze geschitzten Rahmen
ordnungsgemaR zu erflillen. Bis zur Durchfuihrung
der Abnahme hat der Auftragnehmer auf jede
Forderung die Lohn- und Gehaltsbicher und die
Versicherungsunterlagen BBT SE zur Ansicht
vorzulegen, aus denen die Bezahlung der L&hne,
Gehaélter und der verschiedenen Vergutungen an die
Arbeitnehmer und die Bezahlung der mit den Lohnen
und Gehéltern verbundenen Beitrdge hervorgehen.
BBT SE behélt sich vor, alle fur notwendig
befundenen Prifungen sowohl direkt als auch mittels
Arbeitsinspektoren und Landesstellen fur Arbeit und
Beschéaftigung vorzunehmen, um sicherzustellen,
dass seitens des Auftragnehmers die oben
genannten Vorschriften streng eingehalten werden.

nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del
presente appalto, [I'Appaltatore si obbliga ad
applicare integralmente il contratto collettivo
nazionale di lavoro relativo alla categoria e gli accordi
locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per
il tempo e nella localita in cui si svolgono i lavori
anzidetti.

62.2. Per la manodopera da impiegare in lavori che
richiedano, in base alla normativa in vigore ovvero al
complesso degli atti facenti parte del Contratto, il
possesso di specifica qualificazione o abilitazione
professionale, I'Appaltatore € tenuto ad esibire, su
richiesta di BBT SE, la documentazione che detti
requisiti attesti.

62.3. L'Appaltatore si obbliga, altresi, ad applicare il
contratto collettivo nazionale di lavoro di categoria e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso
anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione.

62.4. | suddetti obblighi vincolano I'Appaltatore anche
se non sia aderente alle associazioni stipulanti o
receda da esse e indipendentemente dalla natura
industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione
dell'Appaltatore e da ogni altra sua qualificazione
giuridica, economica e sindacale.

62.5. L'Appaltatore & responsabile dell'osservanza
delle norme anzidette, da parte degli eventuali
subappaltatori e/o fornitori in opera nei confronti dei
rispettivi  dipendenti, per le prestazioni rese
nell'ambito del subappalto stesso e/o della fornitura
con posa.

62.6. L’Appaltatore & obbligato al regolare
assolvimento degli obblighi contributivi in materia
previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in
ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali. E’ fatto,
inoltre, obbligo all‘Appaltatore di esibire in visione a
BBT SE, ogni qualvolta gli vengano richiesti e fino
alleffettuazione del collaudo, i libri paga e i
documenti assicurativi attestanti le corresponsioni
delle paghe e delle indennita varie agli operai ed |l
pagamento dei contributi connessi alla retribuzione.
BBT SE si riserva la facolta di effettuare tutti gli
accertamenti che riterra opportuni, sia direttamente
che a mezzo degli Ispettori del Lavoro e degli Uffici
Provinciali del lavoro e della massima occupazione,
per assicurarsi che, da parte dell’Appaltatore, siano
rigorosamente osservate le prescrizioni suddette.
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62.7. Der Auftragnehmer und die
Subauftragnehmer/Sublieferanten sind verpflichtet,
der ausschreibenden Stelle vor Arbeitsbeginn oder
vor der Beschéftigung von Arbeitnehmern auf der
Baustelle eine Namensliste aller Arbeitnehmer
vorzulegen, deren Tatigkeit auf der Baustelle
vorgesehen ist, aus der die Beitrags-, Versicherungs-
und Flrsorgestellungen usw. hervorgehen.

62.8. Der Auftragnehmer ist auf3erdem verpflichtet,
die Gesetze und Regelwerke hinsichtlich Sicherheits-
und Gesundheitsschutz, Versicherung und
Unterstitzung der Arbeitnehmer zu beachten. Als
Garantie dafiir wird vom progressiven Nettobetrag
der Arbeiten 0,50% einbehalten.

62.9. Die ausschreibende Stelle ordnet die Zahlung
der wegen nachgewiesener Nichterfullung
geschuldeten Betrdge an die zustandigen Behdrden
an, abziglich der bereits einbehaltenen Betréage,
sollten diese Behotrden dies nach Rechtsform
ausdrucklich verlangen.

62.10. Die einbehaltenen Betrage kénnen erst bei
Bezahlung der Endrechnung nach Genehmigung der
vorlaufigen Prifung freigegeben werden,
vorausgesetzt dass der ausschreibenden Stelle von
den oben genannten Behdérden in einem Zeitraum
von 30 Tagen keine Nichterfillungen bekannt
gegeben werden.

62.11. Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber von
jeder Forderung seiner eigenen Beschéftigten und
der Beschaftigten seiner Subauftragnehmer oder
Subvertragspartner in Bezug auf die Bezahlung,
auch durch letztere, der Arbeitsentgelte und der
Fursorge- und Versicherungsbeitrdge schad- und
klaglos zu halten.

62.12. Ebenso hat der Auftragnehmer den
Auftraggeber von allen Folgen, die sich aus der
Nichtbezahlung von Steuern auf Einkommen aus
unselbstéandiger Erwerbstatigkeit durch ihn selbst
oder durch seine  Subauftragnehmer  oder
Subvertragspartner ergeben, schad- und klaglos zu
halten.

62.13. Alle Bestimmungen der giltigen Vorschriften
in Sachen Arbeitnehmerschutz und regelméaRige
Beitragszahlungen bleiben unberuhrt.

Art. 63 Unfallverhitung und Arbeitshygiene

63.1. Bei der Arbeitsibergabe hat der
Auftragnehmer gegeniber BBT SE ausdriicklich zu
bestatigen, die im Arbeitsbereich vorhandenen oder
von auBen in den Arbeitsbereich eingebrachten
Risiken aller Art voll und ganz zu kennen, und muss

62.7. L’Appaltatore e gli eventuali
subappaltatori/subfornitori  hanno  l'obbligo  di
comunicare alla Stazione Appaltante prima dell’inizio
dei lavori, o dellimpiego dei lavoratori nel cantiere,
lelenco di tutti i nominativi dei lavoratori che
opereranno nel cantiere, con le rispettive posizioni
contributive, assicurative, previdenziali ecc.

62.8. L'Appaltatore si obbliga altresi all’osservanza
delle Leggi e Regolamenti sulla tutela della
sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori. A garanzia di tale osservanza, sull'importo
netto progressivo dei lavori & operata una ritenuta
dello 0,50%.

62.9. La Stazione Appaltante dispone il pagamento
agli enti competenti di quanto dovuto per le
inadempienze accertate dagli enti stessi, a scomputo
delle ritenute suddette, qualora tali enti ne facciano
esplicita richiesta nelle forme di legge.

62.10. Le ritenute possono essere svincolate soltanto
in sede di liquidazione del conto finale, dopo
'approvazione del collaudo provvisorio, ove gli Enti
suddetti, non abbiano comunicato alla Stazione
Appaltante eventuali inadempienze entro il termine di
30 giorni.

62.11. L'Appaltatore & tenuto a tenere indenne e
manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa
avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei
propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla
corresponsione, anche da parte di questi, dei
trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed
assicurativi dovuti.

62.12. L’Appaltatore &, altresi, tenuto a tenere
indenne e manlevare il Committente da ogni
eventuale conseguenza derivante dalla mancata
effettuazione e versamento, da parte dello stesso e
dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle
ritenute fiscali sui redditi di lavori dipendente.

62.13. Resta fermo tutto quanto previsto dalla
normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori e
di regolarita contributiva.

Art. 63 Prevenzione infortuni ed igiene del
lavoro

63.1. All'atto della consegna dei lavori, I'Appaltatore
dovra espressamente confermare a BBT SE di aver
preso piena e completa conoscenza dei rischi di
qualsiasi natura presenti nellarea di lavoro o
introdotti, dall’esterno, nella stessa e di obbligarsi ad
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sich  verpflichten, wahrend der gesamten
Arbeitsdauer alle erforderlichen MaRRnahmen zu
ergreifen, um Unfalle zu verhiten und um die
Hygiene und die Sicherheit der Arbeitnehmer zu
schiitzen; diese Bestatigung wird bei der
Arbeitstibergabe zu Protokoll gebracht.

63.2. Der Auftragnehmer hat auferdem alle bei der
Vertragsunterzeichnung giltigen oder nach diesem
Datum erlassenen nationalen und/oder regionalen
und/oder provinziellen  Vorschriften hinsichtlich
Unfallverhutung und Arbeitshygiene und —sicherheit
auf Baustellen streng einzuhalten.

63.3. Der Auftragnehmer hat aufRerdem dafur zu
sorgen,

dass alle seine Beschéftigten, Subauftragnehmer,
Akkordarbeiter und Lieferanten die Informationen
Uber alle im Arbeitsbereich vorhandenen oder von
aulen in den Arbeitsbereich eingebrachten Risiken
erhalten, zusatzlich zu den Risiken, die in dem von
BBT SE Ubergebenen ,Risikobewertungsdokument*
(Karte der spezifischen Anlagenrisiken) angegeben
sind;

dass alle seine Beschaftigten, eventuelle dritte
Auftragnehmer, Subauftragnehmer, Akkordarbeiter
und Lieferanten alle in den gesetzlichen Vorschriften
auch lokaler Art, in PSC/FA und in POS enthaltenen
Bestimmungen beachten, wozu auch Prif- und
Kontrolltatigkeiten vor Ort vorgenommen werden
kdnnen;

und zu kontrollieren, dass alle seine Beschéftigten,
eventuelle dritte Auftragnehmer und
Subauftragnehmer mit den personlichen
Schutzausristungen (PSA) ausgestattet sind, die fir
die Risiken vorgeschrieben sind, welche durch die
Arbeiten und/oder durch die wahrend der Arbeiten
auszufihrenden Tatigkeiten auftreten, und dass sie
diese richtig verwenden;

dass alle Ausristungen und  Arbeitsmittel,
einschliellich jener, die gemietet oder Eigentum
dritter Auftragnehmer oder Subauftragnehmer sind,
den giltigen Vorschriften entsprechen;

dass die Ausristungen, Arbeitsmittel und sonstige
Gegenstande, die nicht den obigen Bestimmungen
entsprechen, sofort entfernt und durch andere ersetzt
werden, die fur den korrekten, sicheren Gebrauch
und Einsatz geeignet sind;

dass vor Beginn jeder Tatigkeit alle seine
Beschéftigten und Subauftragnehmer von den
spezifischen Risiken der durchzuflihrenden Arbeit
und von den zu ergreifenden geeigneten Verhitungs-
und SicherheitsmalRnahmen in Kenntnis gesetzt
werden;

dass bei einem Unfallereignis alle von den giiltigen
Bestimmungen vorgeschriebenen Obliegenheiten

attuare, per tutta la durata dei lavori, tutti i necessari
provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la
tutela dell'igiene e della sicurezza dei lavoratori; di
tale conferma si dara atto nel verbale di consegna
dei lavori.

63.2. L’Appaltatore & tenuto, inoltre, ad uniformarsi
scrupolosamente ad ogni norma nazionale e/o
regionale e/o provinciale vigente alla data di
sottoscrizione del Contratto o che venisse emanata
successivamente a tale data, in materia di
prevenzione infortuni e igiene e sicurezza del lavoro
e nei cantieri.

63.3. L‘Appaltatore provvedera altresi:

a portare, preventivamente, a conoscenza di tutti i
propri dipendenti e degli eventuali subappaltatori,
cottimisti, fornitori e fornitori in opera, le informazioni
relative a tutti i rischi presenti o introdotti nell’area di
lavoro, oltre a quelli individuati nella “Documento di
Valutazione dei Rischi” (Mappa dei Rischi specifici
d'impianto) fornito da BBT SE;

a far osservare, anche con azioni di verifica e
controllo in campo, a tutti i propri dipendenti, ad
eventuali terzi affidatari, ai subappaltatori, cottimisti,
fornitori e fornitori in opera, tutte le norme e le
disposizioni contenute nelle disposizioni legislative,
anche a carattere locale, nei PSC/FA e nei POS;

a disporre e controllare che tutti i propri dipendenti e
gli eventuali terzi affidatari e subappaltatori siano
dotati ed utilizzino correttamente i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) prescritti per i rischi
derivanti dalle lavorazioni e/o dalle attivita da
effettuare nel corso dei lavori;

a curare che tutte le attrezzature ed i mezzi d’opera,
compresi quelli eventualmente noleggiati o di
proprieta dei terzi affidatari e dei subappaltatori,
siano in regola con le prescrizioni vigenti;

a far allontanare immediatamente le attrezzature,
mezzi d’opera od altro non rispondenti alle predette
norme ed a sostituirli con altri idonei al corretto e
sicuro utilizzo ed impiego;

ad informare, prima dell'inizio di ogni lavorazione,
tutti i propri dipendenti e gli eventuali subappaltatori,
dei rischi specifici della lavorazione da intraprendere
e delle relative misure di prevenzione e sicurezza da
adottare;

ad ottemperare, in caso di infortunio od incidente, a
tutte le incombenze prescritte dalle vigenti
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erfillt werden und dass die Bauleitung unverziiglich
davon in Kenntnis gesetzt wird.

63.4. Um festzustellen, ob die obigen Bestimmungen
eingehalten werden, behalt sich BBT SE vor, selbst
oder Uber die Bauleitung Inaugenscheinnahmen,
Inspektionen, Prifungen und Bestandsaufnahmen
durchzufihren, auch mittels Film und Fotos, sowie
alle Nachrichten, Informationen oder Unterlagen vom
Auftragnehmer zu verlangen, die mit der Einhaltung
der Bestimmungen dieses Artikels und der
zugehorigen Anlagen des Vertrags in Verbindung
stehen.

Abschnitt VI — Varianten, technische Anderungen
und deren Auswirkungen

Art. 64 Varianten wéahrend der
Bauausfuhrung
64.1. Ohne schriftiche Genehmigung des

Auftraggebers darf der Auftragnehmer keine
Varianten an der von der BBT SE genehmigten und
der Ausschreibung zugrunde liegenden
Ausfuihrungsplanung des Loses .Neue
ZufahrtsstralRe Riol“ vornehmen.

64.2. Falls sich wahrend der Arbeitsausfihrung die
Notwendigkeit von Varianten ergibt, muss dies
unverzuglich bekannt gegeben werden; die Varianten
mussen BBT SE zur Genehmigung vorgelegt und —
soweit genehmigt —  rechtzeitg in das
Ausfiihrungsprogramm nach Art. 25 aufgenommen
werden.

64.3. Dem Auftragnehmer werden Mehrkosten und —
zeiten fur die Ausfihrung von Varianten anerkannt,
die aufgrund von héherer Gewalt, unvorhersehbaren
geologischen Problemen oder neuen
Gesetzesvorschriften oder Bestimmungen dritter
Behorden erforderlich werden.

64.4. Die BBT SE kann vom Auftragnehmer die
Durchfuhrung von Varianten an dem vergebenen
Projekt verlangen, und zwar bis zu einem Betrag von
plus oder minus 20% (zwanzig Prozent) der
Vertragssumme zum Zeitpunkt der Genehmigung der
Variante und vorausgesetzt, dass sich dadurch die
Art der vergebenen Arbeiten nicht wesentlich &ndert.
Diese Varianten konnen eine Anderung der
Auftragssumme und/oder des Fertigstellungstermins
der BaumaRnahmen bewirken.

64.5. Die Varianten laut Art. 64.3. und 64.4.
unterliegen dem Inhalt und den Vereinbarungen
dieses Vertrags.

disposizioni, nonché a darne immediata

comunicazione alla Direzione dei lavori.

63.4. BBT SE, direttamente o per il tramite della
Direzione dei lavori, si riserva ogni facolta di
effettuare  sopralluoghi, ispezioni, verifiche ed
accertamenti, anche a mezzo di filmati e fotografie,
per la verifica del rispetto di quanto sopra, nonché di
richiedere ogni notizia, informazione o]
documentazione  all'Appaltatore, in  relazione
allosservanza di quanto prescritto dal presente
articolo e dai pertinenti allegati al Contratto.

Capo VI - Varianti, modifiche tecniche e relative
conseguenze

Art. 64 Varianti in corso d’opera

64.1. L’Appaltatore non pud introdurre varianti
rispetto al progetto esecutivo posto a base di gara
del lotto “Nuova viabilita di accesso Riol’, senza
l'autorizzazione scritta del Committente.

64.2. Ove insorga la necessita di eventuali varianti in
corso dopera dovra essere immediatamente
segnalata e le varianti dovranno essere sottoposte
allapprovazione di BBT SE e — ove approvate -
dovranno essere inserite tempestivamente nel
Programma Esecutivo di cui all’'art. 25.

64.3. Saranno riconosciuti all‘Appaltatore gl
eventuali maggiori costi e tempi conseguenti
al’adozione di varianti rese necessarie da forza
maggiore, sorpresa geologica 0 sopravvenute
prescrizioni di legge o di enti terzi.

64.4. BBT SE potra richiedere varianti al progetto
affidato, che I'‘Appaltatore avra I'obbligo di eseguire,
fino allammontare in piu o in meno del 20% (venti
per cento) dellimporto contrattuale al momento della
approvazione della variante e purché non mutino
sostanzialmente la natura dei lavori affidati. Tali
varianti potranno comportare una modificazione
dellimporto  contrattuale e/o del termine di
ultimazione delle opere.

64.5. Le varianti di cui agli artt. 64.3. ed 64.4. sono
soggette ai contenuti e pattuizioni del presente
Contratto.
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64.6. Der Auftragnehmer kann BBT SE Varianten
oder technische Anderungen vorschlagen, die zur
Reduzierung der Zeit oder der Kosten fir die
Durchfiihrung der BaumaRnahmen beitragen.

64.7. BBT SE kann diese Varianten oder
technischen Anderungen ablehnen und deren
Genehmigung verweigern, wenn sie nicht den
technischen Spezifikationen und/oder den
Anforderungen von BBT SE entsprechen oder nach
ausschliellichem Ermessen von BBT SE zur
Verschlechterung von  Funktionsweise, Dauer,
Instandhaltbarkeit und Sicherheit der Malinahmen
oder zu einer Erhoéhung der von BBT SE zu
tragenden Kosten oder zu einer Verschiebung des
Fertigstellungstermins gegentber dem urspringlich
festgesetzten Termin fuhren.

64.8. Alle Vorschlage des Auftragnehmers mussen
auf seine Kosten so gestaltet und vorgebracht
werden, dass dadurch keine Unterbrechung oder
Verzogerung der in der Ausfihrungsplanung
festgelegten Arbeiten verursacht wird, und missen
daher auch die fur die Genehmigung erforderlichen
Zeiten berucksichtigen. Der Auftragnehmer hat fur
die Verzdgerungen voll aufzukommen, die aufgrund
nicht rechtzeitig vorgelegter Vorschlage fir Varianten
entstehen.

64.9. Die hoheren oder niedrigeren Kosten jeder
Variante werden durch ein gesondertes Gutachten
bestimmt, das sich nur auf die Arbeiten beschrankt,
die mit der Variante tatséchlich im Zusammenhang
stehen. Im gesonderten Gutachten flr die von der
Variante vorgesehenen Arbeiten und auch fir jene,
die in Abhangigkeit von der Variante nicht mehr
auszufuhren sind, werden die vertraglich festgelegten
Einheitspreise gemal Art. 41.2 angewendet bzw.
werden in Bezug auf die nicht in diesen Preisen
inbegriffenen Arbeiten neue Preise nach den im Art.
66 genannten Kriterien bestimmt.

64.10. Nach Genehmigung jeder Variante durch
BBT SE wird die Ausfiihrung der Variante selbst und
der Anderungen der Projekte und  der
Ausfiihrungsplanung nach Art. 25 in einem Protokoll
festgehalten, das von den Vertragspartnern
ausstellen ist.

64.11. Die Bauleitung erteilt die Dienstanweisung fur
die Ausfuhrung der Variante, wobei die Ausfiihrung
der Arbeiten entsprechend der Variante die
Ausstellung des oben genannten Protokolls erfordert,
in dem die Daten der Genehmigungsmafnahme fir
die Variante enthalten sein mussen.

64.12. Wenn die Summe der Betrage fur die wie
oben bewerteten Varianten eine Minderung oder
Erhéhung des vertraglichen Gesamtpreises bewirkt,
der nach Art. 64.9. bestimmt wurde, wird diese

64.6. L‘Appaltatore potra proporre a BBT SE varianti
o le modifiche tecniche ritenute utili a ridurre il tempo
o il costo di realizzazione delle opere.

64.7. BBT SE potra rifiutarne I'adozione negando
'approvazione di tali varianti o modifiche tecniche
ove le stesse non rispettino le specifiche tecniche e/o
le esigenze di BBT SE, o comunque determinino —
ad insindacabile giudizio di BBT SE - peggioramento
della funzionalita, durabilita, manutenibilita e
sicurezza delle opere, ovvero comportino maggiore
spesa a carico di BBT SE ovvero differiscano il
termine di ultimazione rispetto a quello originario.

64.8. Tutte le proposte dell‘Appaltatore dovranno
essere predisposte e presentate, a sua cura e spese,
in modo da non comportare interruzione o0
rallentamento nell’esecuzione dei lavori cosi come
stabilita nel relativo programma esecutivo e dovranno
a tal fine tenere conto anche dei tempi necessari per
l'approvazione. Resteranno a totale carico
dell’Appaltatore i maggiori tempi derivanti dalla non
tempestiva presentazione delle proposte di variante.

64.9. Alla determinazione della maggiore o minore
spesa derivante da ciascuna variante si procedera
con perizia differenziale limitata ai soli lavori
effettivamente interessati dalla variante stessa. Nella
perizia differenziale, sia per i lavori previsti dalla
variante sia per quelli non piu da eseguire in
dipendenza della variante stessa, saranno applicati i
prezzi unitari contrattuali di cui allart. 41.2 o,
limitatamente ai lavori da eseguire non contemplati in
detti prezzi gli eventuali nuovi prezzi determinati con i
criteri di cui all’art. 66.

64.10. Dopo l'approvazione da parte di BBT SE di
ciascuna variante si dara atto, con verbale tra le
Parti, dell'adozione della variante stessa, delle
modificazioni apportate ai progetti e al Programma
Esecutivo” di cui all’art. 25.

64.11. La Direzione dei lavori provvedera ad
emettere I'ordine di esecuzione dei lavori in variante,
fermo restando che I'esecuzione dei lavori previsti
dalla variante resta subordinato alla redazione del
verbale innanzi menzionato, che dovra riportare gli
estremi del provvedimento di approvazione della
variante.

64.12. Se 'ammontare delle varianti, valutate come
sopra, sommate algebricamente, determina una
riduzione o aumento del complessivo corrispettivo
contrattuale, come determinato ai sensi dell’art. 64.9,
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Minderung oder Erhdhung bei dem Betrag
bertcksichtigt, der dem Auftragnehmer zu bezahlen
ist.

64.13. Es wird von den Vertragspartnern anerkannt,
dass die technischen Anderungen nach Art. 65 nicht
als Varianten betrachtet werden und dass diese
somit keine Anderung des Arbeitsprogramms oder
des Preises verursachen, mit Ausnahme der
Bestimmungen unter Art. 65.8. hinsichtlich des
Preises.

Art. 65 Technische Anderungen wahrend
der Bauausfuhrung

65.1. Wahrend der Ausfihrung der BaumalRnahmen
kann der Auftragnehmer so genannte "technische
Anderungen” an Teilen der
BaumalRnahme,hinsichtlich des Typs und der
Herkunft der verwendeten Materialien, der
Baustelleneinrichtung, der Ausfihrungsmodalitaten
und der Interferenzen mit offentlichen Einbauten
vorschlagen.

65.2. Der Auftragnehmer kann technische
Anderungen vorschlagen, die Veranderungen nicht
wesentlicher Art der weiteren Bestimmungselemente
der vorgesehenen BaumaRnahmen bewirken, wie
Projektkilometer, Langen und Malie, die sich aus der
feineren Projektausarbeitung beim Ubergang von der
Ausfuhrungsplanung  auf die  Bauausfihrung
ergeben.

65.3. Die technischen Anderungen sind vom
Auftragnehmer frihzeitig vor der Ausfuhrung der
betreffenden MalRnahmen gemeinsam mit der
geeigneten Nachweisdokumentation vorzulegen und
der Bauleitung zu unterbreiten, die sie annehmen
oder zurlckweisen kann. Mangels ausdriicklicher
Genehmigung bis zum vorgesehenen
Ausfuhrungstermin  der MalRnahmen muss der
Auftragnehmer die Arbeiten nach dem urspriinglich
vorgesehenen Projekt ausfiihren. Die mangeinde
Genehmigungserteilung gilt nicht als Grund fiir eine
Verzdgerung und/oder Einstellung der Arbeiten oder
zum Anbringen eines Vorbehalts.

65.4. Die technischen Anderungen diirfen erst nach
formeller Genehmigung durch BBT SE ausgefuhrt
werden.

65.5. Der Auftragnehmer darf keine technischen
Projektdnderungen vorschlagen, die das Qualitats-
und Leistungsniveau der BaumalRnahme oder von
Bestand- oder Bauteilen der BaumaflRnahme
reduzieren, wie in der “Detaillierten
Ausfihrungsplanung” bzw. - wenn diese noch nicht
erstellt oder von BBT SE genehmigt ist - in der
“Ausfuihrungsplanung” mit den diesbezlglichen
Anlagen festgelegt, wie Funktionsfahigkeit,

detta riduzione o aumento sara applicata all'importo
da corrispondere all‘Appaltatore.

64.13. Le Parti si danno reciprocamente atto che non
saranno considerate varianti le modifiche tecniche di
cui allart. 65 e quindi queste non determinano
variazioni al Programma Lavori o al Prezzo, salvo,
per quest’ultimo, quanto stabilito all’art. 65.8.

Art. 65 Modifiche tecniche in corso d’opera

65.1. Durante le attivitd di realizzazione delle opere,
I'Appaltatore potra proporre variazioni denominate
"modifiche tecniche" relative a parti di opera, alla
tipologia o provenienza dei materiali utilizzati, alla
cantierizzazione, alle modalita esecutive ed alle
interferenze con pubblici servizi.

65.2. L’Appaltatore potra proporre modifiche tecniche
che prevedano variazioni non sostanziali degli
ulteriori elementi di definizione delle opere ivi previste
quali progressive, lunghezze e quote derivanti dal
maggior affinamento progettuale dovuto al passaggio
dalla progettazione esecutiva alla realizzazione.

65.3. Le modifiche tecniche dovranno essere
proposte dall’Appaltatore con congruo anticipo
rispetto al momento di esecuzione delle relative
opere, debitamente corredate da adeguata
documentazione giustificativa e saranno sottoposte
alla Direzione Lavori che manifestera la propria
accettazione o diniego. In caso di mancata espressa
accettazione entro il termine di prevista esecuzione
delle opere, I'Appaltatore resta obbligato ad eseguire
secondo le originarie previsioni progettuali e la
mancata approvazione non potra costituire titolo per
rallentare e/o sospendere I'esecuzione dei lavori né
per formulare riserva.

65.4. Le modifiche tecniche potranno essere
eseguite solo dopo la formale accettazione di BBT
SE.

65.5. L’'Appaltatore non potra proporre modifiche
tecniche al progetto che riducano i livelli qualitativi e
prestazionali dell’'opera o di sue parti e componenti,
stabiliti nel “Progetto Esecutivo di Dettaglio” ovvero,
ove questo ancora non sia stato redatto o approvato
da BBT SE, nel “Progetto Esecutivo” e negli allegati,
quali la funzionalita, I'affidabilita, la manutenibilita, la
disponibilita, la flessibilita di utilizzo, i costi di
esercizio e la durata, risultanti dagli allegati al

BOxxxx Contratto Nuova viabilita Riol.docx



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: Neue Zufahrtsstralle Riol
Dokumenteninhalt: Vertragsschema

Seite/pagina 89 von/di 135
Settore: Approvvigionamenti
Oggetto: AP294 Nuova viabilita di accesso Riol
Contenuto documento: Schema di contratto

Zuverlassigkeit, Instandhaltbarkeit, Verfligbarkeit,
Anwendungsflexibilitat, Betriebskosten und Dauer,
die aus den Anlagen dieses Vertrags hervorgehen.

65.6. Der Auftragnehmer darf keine technischen
Anderungen vorschlagen, die durch:

Rechenergebnisse begriindet werden, die mit
anderen Methoden erhalten wurden als jene, die fir
die Erstellung der Ausfihrungsplanung verwendet
wurden;

die Anwendung von Rechnungskoeffizienten
begrindet werden, besonders beziglich der
Sicherheit, die sich von jenen unterscheiden, die in
der Ausfihrungsplanung verwendet wurden.

65.7. Hinsichtlich der Ausgleichsmaflinahmen und der
MaRnahmen fir die Minderung der Umweltbelastung
kann der Auftragnehmer unter Einhaltung der
Vorgaben laut Art. 65.1 und 65.2 nach Einholung des
schriftichen  Einverstandnisses der zustandigen
Behorden technische Anderungen vorschlagen, die
die Funktionsweise der BaumalRnahmen und die mit
den genannten zustéandigen BehoOrden getroffenen
Vereinbarungen  &ndern, wofir jedoch die
Genehmigung der Bauleitung und seitens BBT SE
erforderlich ist.

65.8. Die genehmigten technischen Anderungen
werden vom Bauleiter in ein Register eingetragen
und vom Auftragnehmer, vom Bauleiter und von BBT
SE unterzeichnet. Dieses Register wird bei BBT SE
aufbewahrt. Darin werden die Mehr- bzw.
Minderbetrage aufgezeichnet, die sich aus der
Umsetzung der technischen Anderungen ergeben,
wie sie aus den betreffenden gesonderten Gutachten
hervorgehen, die auf der Grundlage der vom
Auftragnehmer angebotenen Einzelpreise oder auf
der Grundlage von neuen, mit den Kriterien nach Art.
66 bestimmten Preisen erstellt wurden. Bei
Fertigstellung der Arbeiten wird die Aufrechnung der
registrierten Betrage aller ausgefiuhrten technischen
Anderungen vorgenommen. Es gilt als vereinbart,
dass dem Auftragnehmer nichts geschuldet wird,
wenn sich aus dieser Aufrechnung ein hdoherer
Betrag ergibt; wenn sich hingegen ein niedrigerer
Betrag ergibt, werden 50% (fiinfzig Prozent) des
Minderbetrags abgezogen. Dieser Betrag wird vom
Auftragnehmer an BBT SE spétestens 60 (sechzig)
Tage nach Ausstellung des Protokolls der
Arbeitsfertigstellung bezahlt.

Art. 66 Neue Preise

66.1. Wenn infolge technischer Anderungen oder
Varianten eine vertraglich nicht vorgesehene Arbeit
erforderlich ist oder wenn Materialien anderer Art
verwendet werden missen, als im Vertrag
vorgesehen, werden die neuen Preise fur Arbeit oder

presente Contratto.

65.6. L’'Appaltatore non potra proporre modifiche
tecniche motivate da:

risultati di calcolo elaborati con metodi diversi da
quelli adottati per la redazione del Progetto
Esecutivo;

assunzione di coefficienti di calcolo ed in particolare
di sicurezza, diversi da quelli adottati nel Progetto
Esecutivo.

65.7. Per quanto riguarda gli interventi di
mitigazione/attenuazione dellimpatto ambientale,
I'Appaltatore, fermo restando quanto previsto negli
artt. 65.1 ed 65.2., previa acquisizione dell’assenso
scritto da parte degli Enti competenti, potra proporre
modifiche tecniche che alterino la funzionalita delle
opere, e gli Accordi stipulati con detti Enti
competenti, ferma restando la necessita della relativa
approvazione da parte della Direzione Lavori e di
BBT SE.

65.8. Le modifiche tecniche approvate saranno
riportate dal Direttore dei lavori in apposito registro,
controfirmato dall‘Appaltatore, dal Direttore dei lavori
e da BBT SE, che verra conservato presso BBT SE
medesima. In tale registro saranno evidenziati i
maggiori/minori importi relativi all’adozione delle
corrispondenti modifiche tecniche come risultanti
dalle rispettive perizie differenziali elaborate sulla
base dei prezzi unitari offerti dall’ Appaltatore o degli
eventuali nuovi prezzi determinati con i criteri di cui
allart. 66. Alla data di ultimazione dei lavori verra
effettuato il conguaglio tra gli importi registrati
relativamente a tutte le modifiche tecniche
intervenute. Resta inteso che, ove da tale conguaglio
risulti un importo in aumento, nulla sara dovuto
all'‘Appaltatore; viceversa, ove dal conguaglio risulti
un importo in diminuzione, questo dara luogo ad una
detrazione in misura pari al 50% (cinquanta per
cento) dellimporto in diminuzione. Tale importo sara
corrisposto dall'Appaltatore a BBT SE entro 60
(sessanta) giorni dall’emissione del verbale di
ultimazione dei lavori.

Art. 66 Nuovi prezzi

66.1. Qualora, per modifiche tecniche o varianti, sia
necessario eseguire una lavorazione non prevista dal
Contratto o adoperare materiali di specie diversa da
quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle
lavorazioni o dei materiali sono determinati in ordine

BOxxxx Contratto Nuova viabilita Riol.docx



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: Neue Zufahrtsstralle Riol
Dokumenteninhalt: Vertragsschema

Seite/pagina 90 von/di 135
Settore: Approvvigionamenti
Oggetto: AP294 Nuova viabilita di accesso Riol
Contenuto documento: Schema di contratto

Materialien mit folgender Prioritatsregel bestimmt:

e durch Angleichung an ahnliche Arbeiten, deren
Preise vertraglich festgelegt sind;

e durch vollstandige oder teilweise
Neubestimmung, wenn keine Angleichung
maglich ist.

66.2. Bei neuen Preisen werden die diesbeziiglichen
Sicherheitsaufwendungen anhand der Analyse der
mit dem neuen Preis verglteten Leistung und der
Verbindungen dieser Leistung mit den anderen
auszufuhrenden Arbeiten Uberprift und bewertet.

66.3. Die neuen Preise werden zwischen BBT SE
und dem Auftragnehmer vereinbart. Bei Uneinigkeit
gelten die von BBT SE bestimmten Preise, unberihrt
des Einspruchsrechts des Auftragnehmers nach den
in Art. 79. dieses Vertrags genannten Bedingungen.

85.4. Die neuen Berechnungen erfolgen unter
Bezugnahme auf die am Tag der Angebotserstellung
gultigen Elementarpreise fur Arbeitskraft, Materialien,
Mieten und Transport.

66.5. Die neuen Preise werden durch Verhandlung
zwischen dem Bauleiter und dem Auftragnehmer
bestimmt und vom Verfahrensleiter genehmigt.
Sollten im Vergleich zu den Betrdgen laut der
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Mehrkosten
auftreten, werden diese von der ausschreibenden
Stelle nach Vorschlag des Verfahrensleiters
genehmigt und erst danach bei der Buchfiihrung der
Arbeiten bertcksichtigt.

66.6. Wenn der Auftragnehmer die so bestimmten
und genehmigten neuen Preise nicht akzeptiert, kann
BBT SE die Ausfihrung der Arbeiten oder die
Verwendung der Materialien auf der Grundlage
dieser bei der Buchflihrung beriicksichtigten Preise
anordnen; wenn der Auftragnehmer keinen
Einspruch zu den in Art. 79 genannten Bedingungen
erhebt, verféllt die Mdglichkeit, diese Preise zu
beanstanden, die somit als endgultig akzeptiert
gelten.

Art. 67 Mehr- und Minderleistungen

67.1. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, alle
Varianten auszufiihren, die aufgrund héherer Gewalt,
unvorhersehbarer geologischer Probleme oder giiltig
gewordener Gesetzesvorschriften oder
Bestimmungen dritter Behdrden erforderlich sind,
gleich welche Erhéhung oder Reduzierung des
Vertragspreises dadurch entsteht. Auf diese
Varianten kommen die Bestimmungen der Absétze
67.4. und 67.13 zur Anwendung.

di priorita:
ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili
previsti nei prezzi contrattuali;

ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi, quando sia impossibile I'assimilazione.

66.2. Nel caso di formazione di nuovi prezzi, gli oneri
della sicurezza ad essi relativi vengono analizzati e
stimati, sulla scorta dell’analisi della lavorazione
compensata con il nuovo prezzo e delle
interconnessioni della stessa con le altre lavorazioni
da eseguire.

66.3. | nuovi prezzi sono concordati tra BBT SE ed
I‘Appaltatore. In caso di disaccordo si applicheranno i
prezzi determinati da BBT SE, salvo il diritto per
I'‘Appaltatore di formulare le proprie contestazioni nei
modi e nei termini stabiliti all’art. 79 del presente atto.

66.4. Le nuove analisi vanno effettuate con
riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera,
materiali, noli e trasporti alla data di formulazione
dell'offerta.

66.5. | nuovi prezzi sono determinati in
contraddittorio tra il Direttore dei lavori e
I'Appaltatore, ed approvati dal Responsabile del
procedimento. Ove comportino maggiori spese
rispetto alle somme previste nel quadro economico,
essi sono approvati dalla stazione appaltante su
proposta del Responsabile del procedimento prima di
essere ammessi nella contabilita dei lavori.

66.6. Se I'Appaltatore non accetta i nuovi prezzi cosi
determinati e approvati, BBT SE pud ingiungergli
I'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione
dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque
ammessi nella contabilita; ove ['Appaltatore non
formuli contestazione nei modi e nei termini previsti
dall'art. 79, decade dalla possibilita di contestare detti
prezzi che si intendono definitivamente accettati.

Art. 67 Aumento e diminuzione dei lavori

67.1. L’Appaltatore & obbligato ad eseguire tutte le
varianti rese necessarie da forza maggiore, sorpresa
geologica o sopravvenute prescrizioni di legge o di
enti terzi, quale che sia 'aumento o la diminuzione
dellimporto contrattuale che da esse possa derivare.
A tali varianti si applicheranno le disposizioni di cui ai
commi 67.4. e 67.13.
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67.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die von BBT
SE geforderten Varianten zu den im Vertrag und in
dessen Anlagen festgelegten Preisen, Abmachungen
und Bedingungen ohne Entschadigungsanspruch
auszufuihren, vorausgesetzt dass die Erhdhung oder
Reduzierung des Vertragswerts bei
Variantengenehmigung 20% (zwanzig Prozent) nicht
Uberschreitet und dass die Art der in diesem Vertrag
enthaltenen Arbeiten dadurch nicht wesentlich
verandert wird. Auf diese Varianten kommen die
Bestimmungen der nachfolgenden Absatze zur
Anwendung.

67.3. Bei Uberschreitung dieser Grenze kann der
Auftragnehmer vom Vertrag zurticktreten und hat in
diesem Fall nur das Recht auf Bezahlung der
ausgefihrten, zu den Vertragspreisen berechneten
Leistungen und Arbeiten.

67.4. Bei Mehrleistungen wird erforderlichenfalls ein
neuer Fertigstellungstermin festgelegt.

67.5. Wenn sechs Funftel des Vertragswerts erreicht
werden, oder auch friiher, falls die Uberschreitung
dieser Grenzen vorhersehbar ist, teilt der Bauleiter
dies dem Auftragnehmer mit. Der Auftragnehmer hat
spatestens 10 (zehn) Tage nach dieser Mitteilung der
Bauleitung und BBT SE schriftlich zu erklaren, ob er
vom Vertrag zuricktritt oder die Arbeiten weiterfuhrt,
und in diesem Fall zu welchen unterschiedlichen
Preisen, Vereinbarungen und Bedingungen. Im
letzteren Fall muss BBT SE ihre eigenen
Feststellungen in den darauffolgenden 45
(funfundvierzig) Tagen bekannt geben.

67.6. Wenn der Auftragnehmer nach Erhalt der
Mitteilung nach Art. 67.5. die Arbeit fortsetzt, ohne
den Rucktritt oder neue Bedingungen zu verlangen,
bedeutet dies, dass er die Mehrarbeiten zu den
Preisen, Vereinbarungen und Bedingungen dieses
Vertrags ubernimmt.

67.7. Wenn BBT SE ihre Feststellungen nicht
innerhalb der in Art. 67.5. genannten Frist mitteilt,
gelten die vom  Auftragnehmer  gestellten
Bedingungen als angenommen.

67.8. Im Sinne dieses Artikels gilt fir Mehr- oder
Minderleistungen der zum Zeitpunkt der Festlegung
der Variante gultige Vertragswert mit der Erhohung
fur die (eventuell bereits durchgefiihrten) Varianten.

67.9. Bei der Bestimmung des sechsten Finftels
werden die Erhéhungen gegeniber den vertraglichen
Festlegungen fur Fundamentarbeiten nicht
bericksichtigt.

67.10. Wenn die Erhdhungen des Vertragswerts fiir
die Fundamentarbeiten jedoch ein Flnftel des
Gesamtwerts dieses Vertrags zum Zeitpunkt der
Variantengenehmigung Uberschreiten, kann der

67.2. L'Appaltatore €& obbligato ad eseguire ai
medesimi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel
Contratto e nei suoi allegati, senza aver diritto ad
alcuna indennita, le varianti richieste da BBT SE,
purché esse non comportino un aumento o una
diminuzione maggiore del 20% (venti per cento)
dellimporto contrattuale al momento in cui le varianti
siano approvate e non mutino sostanzialmente la
natura dei lavori compresi nel presente Contratto. A
tali varianti si applicheranno le disposizioni di cui ai
seguenti commi.

67.3. Oltre tale limite, I'Appaltatore puo recedere dal
Contratto con il solo diritto al pagamento delle
prestazioni e dei lavori eseguiti, valutati ai prezzi
contrattuali.

67.4. Nel caso di aumento dei lavori si stabilisce, ove
occorra, un nuovo termine per l'ultimazione dei lavori.

67.5. Raggiunti i sei quinti dell'importo contrattuale, o
anche prima - ove sia possibile prevedere |l
superamento di tali limiti - il Direttore dei Lavori ne da
comunicazione all’Appaltatore che, nel termine di 10
(dieci) giorni dalla suddetta comunicazione, deve
dichiarare per iscritto alla Direzione dei Lavori ed alla
BBT SE se intende recedere dal Contratto oppure
proseguire i lavori e a quali eventuali diversi prezzi,
patti e condizioni. In questa ultima ipotesi, BBT SE
deve rendere note le proprie determinazioni entro i
successivi 45 (quarantacinque) giorni.

67.6. Ove [|'Appaltatore, dopo avere ricevuto la
comunicazione di cui all'art. 67.5., prosegua i lavori
senza chiedere il recesso né nuove condizioni, le
maggiori opere si intendono assunte agli stessi
prezzi patti e condizioni del presente Contratto.

67.7. Qualora BBT SE non comunichi le proprie
determinazioni, entro il termine di cui all’art. 67.5., si
intendono  accettate le condizioni avanzate
dall‘Appaltatore.

67.8. Ai fini del presente articolo, sia per lipotesi di
aumento che di riduzione dei lavori, I'importo & quello
del Contratto al momento in cui € disposta la
variante, aumentato di quello relativo alle varianti —
eventualmente gia intervenute.

67.9. Nella determinazione del sesto quinto non si
tiene conto degli aumenti rispetto alle previsioni
contrattuali delle opere relative alle fondazioni.

67.10. Tuttavia, ove gli aumenti dellimporto delle
opere relative alle fondazioni superi il quinto
dell’importo totale del presente Contratto al momento
in cui la variante sia approvata, I'‘Appaltatore pud
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Auftragnehmer eine angemessene Vergitung fiir den
erhéhten Anteil verlangen; die MalBnahmen selbst
werden jedoch bei der Bestimmung des sechsten
Flnftels nach Art. 67.2. nicht berlcksichtigt.

67.11. Bei mangelnder Ubereinstimmung hinsichtlich
der Hohe der Vergutung wird der von BBT SE
anerkannte Betrag buchhalterisch gutgeschrieben,
unberihrt des Einspruchsrechts des Auftragnehmers
nach den in Art. 79 dieses Vertrags genannten
Bedingungen.

67.12. Mit dem ausdrucklichen Vorbehalt des
Rucktrittsrechts nach Art. 76 dieses Vertrags kann
BBT SE die Ausfuhrung der Arbeiten und/oder
Planungen in einem geringeren Mal3 als vertraglich
vorgesehen bestellen, und zwar bis zur jeweiligen
Erreichung eines Finftels des Dbetreffenden
Gesamtbetrags der Arbeiten.

67.13. Bei Varianten nach Art. 67.1., 67.2. und
67.12. wird ein entsprechendes zusatzliches
Dokument unterzeichnet; sollte der Auftragnehmer
seine Unterschrift verweigern, kann BBT-SE die
Ausfuhrung der Arbeiten mittels Dienstanweisung
anordnen.

Abschnitt VIl — Regieleistungen und dringende
Maflnahmen

Art. 68 Regieleistungen und dringende
Maflinahmen
68.1. Der Auftraggeber ist berechtigt, alle

BaumaRnahmen, die vertraglich nicht vorgesehen
sind, aber die den Vertragsgegenstand bildende
MaRRnahmen ergénzen, mit Arbeitskraften,
Materialien und Arbeitsmitteln im Allgemeinen
ausfuhren zu lassen, die vom Auftraggeber zu
Vertragspreisen und —bedingungen zu liefern sind,
oder aber auch mit eigenen Arbeitskraften und —
mitteln.

68.2. Dabei hat der Auftragnehmer kein Recht,
Entschadigungen oder Entgelte aul3er den vertraglich
festgesetzten zu fordern, und muss die vom Bauleiter
verlangten Arbeitnehmer, Materialien und
Arbeitsmittel bereitstellen.

68.3. Die Verrechnung der Regieleistungen erfolgt
entweder:

a. zu den vertraglich vorgesehenen Einzelpreisen
(die schon die allgemeinen Kosten und den
Unternehmergewinn enthalten), soweit zutreffend,
auch mittels analoger Anwendung oder — sollte
dies nicht mdglich sein -

chiedere un equo compenso per la parte eccedente,
ma le opere stesse non sono, comunque, tenute in
conto nella determinazione del sesto quinto agli
effetti dell’art. 67.2.

67.11. In caso di dissenso sulla misura del
compenso, € accreditata in contabilita la somma
riconosciuta da BBT SE, salvo il diritto
dell’Appaltatore di formulare contestazione nei modi
e nei termini previsti dall’art. 79.

67.12. Fatta espressamente salva la facolta di
recesso di cui allart. 76 del presente Contratto, BBT
SE pud sempre ordinare l'esecuzione di lavori in
misura inferiore, rispetto a quello previsto nel
Contratto, sino alla singola concorrenza di un quinto
del corrispondente importo complessivo dei lavori .

67.13. In caso di varianti di cui agli art. 67.1. 67.2. e
67.12., si procedera alla sottoscrizione di un apposito
atto aggiuntivo; ove [I'Appaltatore rifiuti  di
sottoscriverlo, BBT-SE potra ingiungere I'esecuzione
dei lavori mediante ordine di servizio.

Capo VIl — Prestazioni in economia e lavori
urgenti

Art. 68 Prestazioni in economia e lavori
urgenti

68.1. Il Committente ha il diritto di far eseguire, con
mano d’opera, materiali e mezzi in genere da fornirsi
a cura dell‘Appaltatore, ai prezzi e alle condizioni del
Contratto, oppure anche con operai e mezzi propri,
tutte le opere non previste nell’oggetto del Contratto,
ma che siano di complemento a quelle formanti
oggetto del Contratto stesso.

68.2. In tale ipotesi I‘Appaltatore non ha diritto di
reclamare indennizzi o compensi di sorta oltre quelli
stabiliti nel Contratto e deve senz’altro procurare gl
operai, i materiali ed i mezzi d’'opera che gli siano
richiesti dal Direttore dei lavori.

68.3. Le prestazioni in economia

contabilizzate alternativamente:

verranno

a. attraverso i prezzi unitari di contratto (gia
comprensivi di spese generali ed utile d’'impresa)
in quanto applicabili, anche tramite applicazione in
analogia, oppure, qualora cio non sia possibile,
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b. durch die Gestaltung neuer Preise, die b. mediante formazione di nuovi prezzi che saranno

folgendermaf3en bestimmt werden:

I. durch Angleichung an die Preise fir &hnliche,
vertraglich vorgesehene Arbeiten;

Il. bei nicht moglicher Angleichung durch
vollstandig oder teilweise neue Berechnung
gem. Art. 66.

68.4. Diese Leistungen werden dann in die
betreffenden Wochenlisten aufgenommen.

68.5. Die Zusammenfassung jeder Liste wird in das
Aufmalbuch und in die
Buchfuihrungsaufzeichnungen unter einem eigenen
Abschnitt eingetragen. Der Betrag der Listen wird
dann auf den Baufortschritt Gbertragen und unterliegt
in dem im vorhergehenden Punkt 68.3 Buchstabe b)
genannten Fall dem Angebotsnachlass.

68.6. Der Auftragnehmer hat dem Bauleiter téaglich
die Listen der Arbeitnehmer, Arbeitsmittel und
Bestande vorzulegen, die auf Anforderung der
Bauleitung zur Ausfuhrung der Regieleistungen
vorhanden sind.

68.7. Regieleistungen ohne Genehmigung werden
nicht anerkannt.

Abschnitt VIII — Fertigstellung der Arbeiten und
FolgemalRnahmen

Art. 69 Feststellung der Arbeitsfertigstellung
— Fertigstellungsprotokolle

69.1. Der Auftragnehmer muss BBT SE mindestens
30 (dreiBig) Tage vorher das Datum fir die
Fertigstellung der vertragsgegenstandlichen Arbeiten
schriftlich mitteilen.

69.2. Der Auftragnehmer muss dem Bauleiter und
dessen Mitarbeitern das zur Durchfihrung aller
Proben und Prufungen erforderliche Personal und die
dafir notwendigen Arbeitsmittel zur Verfiigung
stellen. Die Kosten fur die Leistungen des Personals
und fur die Arbeitsmittel des Auftragnehmers, die mit
der Ausfuhrung dieser Proben und Prifungen in
Zusammenhang stehen, gehen voll zu Lasten des
Auftragnehmers.

69.3. Wenn der Bauleiter nach Ausfuhrung aller
erforderlichen Proben und Prufungen die Ausfiihrung
aller Arbeiten und Leistungen feststellt, verfasst er
das Fertigstellungsprotokoll. Dieses Protokoll muss
auf betreffende Aufforderung vom Auftragnehmer
unterschrieben werden, der das Recht und die Pflicht
hat, die darin dargesteliten Tatsachen zu

determinati:

I. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili
comprese nel contratto;

II. quando sia  impossibile  l'assimilazione,
ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
regolari analisi, secondo le disposizioni di cui
all'art. 66.

68.4. Tali prestazioni vengono poi inserite in apposite
liste settimanali.

68.5. Il riassunto di ciascuna lista viene riportato sul
libretto delle misure e sul registro di contabilita sotto
un capo distinto, I'importo delle liste & poi riportato
nello stato di avanzamento e, nel caso di cui al
precedente punto 68.3 lettera b), & assoggettato al
ribasso d’asta.

68.6. L’appaltatore ha [l'obbligo di consegnare
quotidianamente al Direttore lavori le liste relative agli
operai, mezzi d’'opera e provviste somministrati su
richiesta della stessa Direzione Lavori per
I'esecuzione delle prestazioni in economia.

68.7. Non saranno riconosciute prestazioni in
economia non autorizzate.

Capo VIII - Ultimazione dei lavori e provvedimenti
conseguenti

Art. 69 Constatazione del completamento dei
lavori — Verbali di ultimazione

69.1. L’Appaltatore, con anticipo di almeno 30
(trenta) giorni n.c., dovra dare comunicazione scritta
a BBT SE della data in cui saranno completati i lavori
oggetto del presente contratto, in relazione al termine
utile previsto.

69.2. L'Appaltatore dovra mettere a disposizione del
Direttore dei lavori e dei suoi assistenti il personale
ed i mezzi necessari per effettuare tutte le prove e
verifiche. Gli oneri relativi alle prestazioni di
personale ed agli strumenti dell’appaltatore connessi
all’esecuzione di dette prove e verifiche sono a
completo carico dell’ Appaltatore stesso.

69.3. Il Direttore dei Lavori, eseguite tutte le prove e
le verifiche necessarie e constatata I'esecuzione di
tutte le lavorazioni e prestazioni, redigera apposito
verbale di ultimazione, che dovra essere sottoscritto,
previo apposito invito, dall’Appaltatore, il quale avra
diritto ed onere di formulare contestazioni in merito ai
fatti ivi rappresentati.
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beanstanden.

69.4. Wenn Mangel oder die Nichtausfiihrung von
Arbeiten geringen Ausmales festgestellt werden, die
den Gebrauch und die Funktionsweise des Bauwerks
nicht beeintrachtigen, erhalt der Auftraggeber vom
Bauleiter eine diesbeziigliche Dienstanweisung. In
der Fertigstellungsbescheinigung wird eine Frist von
hdchstens sechzig Tagen zur Beseitigung oder
Beendigung eingeraumt. Wenn die genannten
Arbeiten nicht innerhalb der gewahrten Frist
ausgefihrt werden, verliert die
Fertigstellungsbescheinigung ihre Giltigkeit und der
Bauleiter stellt eine neue Bescheinigung zum
Nachweis der erfolgten Fertigstellung aus.

69.5. Der Fertigstellungstermin der Arbeiten stimmt
mit dem im Protokoll ausgewiesenen
Fertigstellungstermin Uberein. Im Protokoll muss
angegeben sein, wie viele Tage der Auftragnehmer
fur die Erbringung aller Leistungen gebraucht hat. Es
muss aulRerdem die Frist angegeben sein. Dabei ist
zu bericksichtigen, dass die fir die Fertigstellung
aller Bauwerke bendétigte Zeit aus der Zeit besteht,
die zwischen dem im Ubergabeprotokoll festgelegten
Datum und dem Datum des Fertigstellungsprotokolls
liegt.

69.6. Ab dem im Fertigstellungsprotokoll
angegebenen Datum beginnt die
Instandhaltungsperiode nach Art. 72, die bis zum Tag
der Genehmigung der Abnahmebescheinigung durch
BBT SE bzw. bis zum Ablauf der Frist, damit die
vorlaufige Abnahmebescheinigung endglltig wird,
lauft. Wahrend dieser Zeit hat der Auftragnehmer fur
die Aufsicht, die Erhaltung und die kostenlose
Instandhaltung aller Bauwerke und Anlagen zu
sorgen, die Gegenstand der Ausschreibung sind, bis
zur ausdriicklichen oder stillschweigenden
Genehmigung der vorlaufigen
Abnahmebescheinigung. Die ausschreibende Stelle
kann die vorzeitige Ubergabe eines Teils oder aller
fertigen Bauwerke verlangen.

69.7. Wenn sich fir BBT SE die Notwendigkeit
ergibt, das Bauwerk oder die ausgefihrte Arbeit noch
vor Ausstellung der vorlaufigen
Abnahmebescheinigung zu besetzen oder zu
verwenden, kann die vorzeitige Ubernahme erfolgen,
vorausgesetzt dass:

die statische Prifung mit
durchgefiihrt wurde;

positivem  Ergebnis

die Bescheinigungen fir die Anlagen und die
Netzarbeiten vom  Verfahrensleiter  rechtzeitig
eingereicht wurden;

die von den ,Technischen Vertragsbestimmungen®
(Art. 6.1, Rif. 2.4.), von den ,Besonderen
Technischen Vertragsbestimmungen® sowie von den
Leistungsverzeichnissen  (Art. 6.1, Rif. 2.3)

69.4. In caso di riscontrate deficienze o di riscontrata
mancata esecuzione di lavorazioni di piccola entita
marginali e non incidenti sulluso e funzionalita
dell'opera, il Direttore lavori ne dara comunicazione
con ordine di servizio al’Appaltatore assegnando, nel
certificato di ultimazione stesso, un termine non
superiore a sessanta giorni per la loro eliminazione o
per il loro completamento. Qualora i suddetti lavori
non vengano eseguiti nel termine assegnato il
certificato di ultimazione perde qualsiasi efficacia ed
il Direttore dei lavori redige un nuovo certificato
attestante I'avvenuta ultimazione.

69.5. La data di ultimazione dei lavori coincidera con
la data di ultimazione indicata nel verbale di
ultimazione nel quale dovranno essere indicati i
giorni impiegati dall'Appaltatore per il compimento di
tutte le prestazioni, indicando il termine di tempo
utile, considerando che il tempo consunto per il
compimento di tutte le opere € costituito da quello
intercorrente tra la data stabilita nel verbale di
consegna e la data del verbale di ultimazione.

69.6. Dalla data indicata sul verbale di ultimazione
avra inizio il periodo di manutenzione di cui all’art. 72,
che avra durata sino alla data di approvazione del
certificato di collaudo da parte di BBT SE ovvero sino
allo scadere del termine perché il certificato di
collaudo prowvisorio divenga definitivo. In tale
periodo l'appaltatore deve provvedere alla custodia,
alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto
dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita,
del certificato di collaudo prowvvisorio; resta nella
facolta della stazione appaltante richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere
ultimate.

69.7. Qualora BBT SE abbia necessita di occupare
od utilizzare l'opera o il lavoro realizzato, ovvero
parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga
I'emissione del certificato di collaudo provvisorio, pud
procedere alla presa in consegna anticipata a
condizione che:

sia stato eseguito con esito favorevole il collaudo
statico;

siano state tempestivamente richieste, a cura del
Responsabile del procedimento, le certificazioni
relative agli impianti ed alle opere a rete;

siano state eseguite le prove previste dalle
“Disposizioni Tecniche Contrattuali ” (art. 6.1, rif.
2.4.), dalle “Disposizioni Tecniche Particolari” nonché
dai Capitolati (art. 6.1, rif. 2.3);
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vorgeschriebenen Proben durchgefiihrt wurden;

die dem Protokoll {iber die vorgezogene Ubergabe
der Arbeiten beizulegende detaillierte
Bestandserhebung ausgestellt wurde.

69.8. Auf Anforderung durch BBT SE prift das
Kontrollorgan, ob die oben genannten Bedingungen
vorhanden sind, und nimmt die notwendigen
Feststellungen vor, um sicherzustellen, dass die
Besetzung und die Verwendung des Bauwerks oder
der Arbeit unter Sicherheitsbedingungen, ohne
Beeintrachtigungen fir die ausschreibende Stelle
und ohne Verletzung der Vertragsvereinbarungen
moglich ist. Es wird somit ein Protokoll ausgestellt,
das auch vom Bauleiter und vom Verfahrensleiter
unterschrieben wird, in dem die vorgenommenen
Feststellungen und die diesbeziglichen Ergebnisse
festgehalten sind.

69.9. Die vorzeitige Ubernahme beeinflusst weder
die endgultige Beurteilung der Arbeit noch Fragen,
die hinsichtlich der Verantwortung des
Auftragnehmers auftreten kénnen.

69.10. Ab dem Datum des Fertigstellungsprotokolls
beginnt unabhangig von der Ausfihrung und
Fertigstellung der PrifmaRnahmen die zehnjahrige
Frist fir die Haftung des Auftragnehmers nach Art.
1669 des italienischen Zivilgesetzbuchs,.

69.11. Der Auftragnehmer muss in 60 Tagen ab dem
Datum der Bescheinigung der Arbeitsfertigstellung
die Baustelle von Materialien, Arbeitsmitteln und
Anlagen seines Eigentums befreien und die Orte
wiederherstellen; andernfalls kann BBT SE ohne
Inverzugsetzung selbst dafir sorgen und den
Auftragnehmer mit allen dadurch anfallenden Kosten
belasten. Der Auftragnehmer ist nicht berechtigt,
diese Belastung zu beanstanden. Diese Kosten
werden beim letzten Baufortschritt (SAL) oder bei der
Endrechnung berucksichtigt, falls zeitlich moglich.

Art. 70 Abnahme

70.1. BBT SE ernennt innerhalb von 150
(einhundertfiinfzig) Tagen nach Ubergabe der
Arbeiten das fur die Abnahme zustandige Organ und
teilt dies dem Auftragnehmer mit. Dieses
Abnahmeorgan ist sowohl fur die Abnahmen
wahrend der Bauphase als auch fur die Endabnahme
zustandig.

70.2. Nach erfolgreicher Abnahme erstellt das
Abnahmegremium die entsprechende vorlaufige
Abnahmebescheinigung.

70.3. Die vorlaufigen Abnahmebescheinigungen
werden innerhalb von 12 (zw6lf) Monaten ab dem
Datum des Protokolls Uber die Fertigstellung der

sia stato redatto apposito stato di consistenza
dettagliato, da allegare al verbale di presa in
consegna anticipata del lavoro.

69.8. A richiesta di BBT SE, I'Organo di collaudo
procede a verificare I'esistenza delle condizioni sopra
specificate nonché ad effettuare le necessarie
constatazioni per accertare che l'occupazione e |'uso
dell'opera o lavoro sia possibile nei limiti di sicurezza
e senza inconvenienti per la stazione appaltante e
senza ledere i patti contrattuali; redige pertanto un
verbale, sottoscritto anche dal Direttore dei lavori e
dal Responsabile del procedimento, nel quale
riferisce sulle constatazioni fatte e sulle conclusioni
Ccui perviene.

69.9. La presa in consegna anticipata non incide sul
giudizio definitivo sul lavoro, su tutte le questioni che
possano sorgere al riguardo e sulle eventuali e
conseguenti responsabilita dell'Appaltatore.

69.10. Dalla data del verbale di ultimazione lavori,
indipendentemente dall’esecuzione e dall’'ultimazione
delle operazioni di collaudo, decorrera il termine
decennale di responsabilita dellAppaltatore cui
al’art. 1669 del Codice Civile.

69.11. L'Appaltatore dovra eseguire, entro 60 giorni
dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, lo
sgombero dei materiali, mezzi d’'opera ed impianti di
sua proprieta esistenti in cantiere e la messa in
pristino dei luoghi; in difetto, e senza necessita di
messa in mora, BBT SE vi potra provvedere
direttamente, addebitando all’Appaltatore ogni spesa
conseguente. L’Appaltatore non avra titolo per
contestare il suddetto addebito che verra effettuato,
se temporalmente possibile, sull'ultimo SAL o sul
conto finale.

Art. 70 Collaudo

70.1. BBT SE provvedera alla nomina dell’Organo di
collaudo entro 150 (centocinquanta) giorni dalla data
di consegna dei lavori — in caso di consegna plurima
dei lavori detto termine decorre dalla prima di esse -
dandone successivamente comunicazione
al’Appaltatore. L’Organo di collaudo sara incaricato
sia dei collaudi in corso d’opera che del collaudo
finale.

70.2. Terminato con esito favorevole il collaudo,
verra redatto dallOrgano di collaudo il relativo
certificato, che avra carattere provvisorio.

70.3. 1l certificato di collaudo provvisorio € emesso
entro il termine di 12 (dodici) mesi dalla data del
verbale di ultimazione dei lavori ed ha carattere
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Arbeiten ausgestellt und haben einstweiligen
Charakter. Nach Ablauf von zwei Jahren ab
Ausstellungsdatum  erhalten  sie  endglltigen
Charakter. Nach Ablauf dieser Frist gelten die
Abnahmen als stillschweigend angenommen, auch
wenn die formelle Zustimmung nicht innerhalb von
zwei Monaten ab dieser Frist erfolgt.

70.4. Wahrend der Ausfiihrung der Leistungen kann
BBT SE Kontrollen oder Teilabnahmen bzw. sonstige
Feststellungen dahin gehend durchfihren, ob die
Merkmale der sich in der Ausfiihrung befindlichen
Leistungen den Vorgaben aus diesem
Vertragsentwurf oder aus den weiteren im Art. 6.1
aufgelisteten Dokumenten und Planunterlagen
entsprechen.

70.5. Vorbehaltlich Artikel 1669 des italienischen
Zivilgesetzbuchs haftet der Auftragnehmer auch bei
erkennbaren Abweichungen und Baumangeln, wenn
diese von BBT SE angezeigt werden, bevor die
Abnahmebescheinigung einen endgiltigen Charakter
erlangt.

70.6. Die Abnahme erfolgt auf Grundlage der
Qualitatsbescheinigungen der Werkstoffe oder
verwendeten Bauteile, die sich mit mindestens 5 %
auf die Gesamtkosten der Leistungen auswirken.

Art. 71 Ubernahme

Leistungen

fertiggestellter

71.1. BBT SE behélt sich vor, Auftragsarbeiten
teilweise  oder vollstandig unmittelbar nach
Fertigstellung der Leistungen zu Ubernehmen.

71.2. FUr den Fall, dass BBT SE diesen Anspruch
geltend macht und dies dem Auftragnehmer
schriftlich anzeigt, kann dieser keine Einwéande gleich
welcher  Art  hervorbringen, noch  etwaige
Vergutungen verlangen.

71.3. Er kann jedoch die Aufstellung eines
entsprechenden Protokolls fordern, in dem der
Zustand der Bauwerke festgehalten wird, um sich
gegen mogliche Schaden abzusichern, die an den
Bauwerken entstehen kdnnen.

71.4. Der Besitzantritt der BBT SE erfolgt zur selbst
festgelegten Praklusivfrist, die durch den Bauleiter
oder Verfahrensverantwortlichen angesetzt wird, und
in Anwesenheit des Auftragnehmers oder von zwei
Zeugen, sollte der Auftragnehmer nicht anwesend
sein.

71.5. Sollte BBT SE nicht in der Lage sein, die
Bauwerke nach Fertigstellung zu Gbernehmen, kann
der Auftragnehmer die Ubergabe nicht einfordern.
Zudem ist er dann verpflichtet, diese bis zum
vertraglich vorgesehenen Termin kostenlos instand

provvisorio; esso assume carattere definitivo
trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso
tale termine, i collaudi si intendono tacitamente
approvati anche se l'atto formale di approvazione
non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

70.4. Durante I'esecuzione dei lavori BBT SE puo
effettuare operazioni di controllo o di collaudo
parziale o ogni altro accertamento, volti a verificare la
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in
corso di realizzazione a quanto richiesto nel presente
schema di contratto e negli ulteriori documenti ed
elaborati elencati all’art. 6.1.

70.5. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del
codice civile, 'appaltatore risponde per la difformita
ed i vizi dellopera, ancorché riconoscibili, purché
denunciati da BBT SE prima che il certificato di
collaudo assuma carattere definitivo.

70.6. 1l collaudo sara effettuato sulla base della
certificazione di qualita dei materiali 0 componenti
impiegati che hanno incidenza sul costo complessivo
dei lavori non inferiore al cinque per cento.

Art. 71 Presa in consegna dei lavori ultimati

71.1. BBT SE si riserva di prendere in consegna
parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
subito dopo l'ultimazione dei lavori.

71.2. Qualora BBT SE si avvalga di tale facolta, che
viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso
appaltatore non pud opporvisi per alcun motivo, né
puo reclamare compensi di sorta.

71.3. Egli pud perd richiedere che sia redatto
apposito verbale circa lo stato delle opere, onde
essere garantito dai possibili danni che potrebbero
essere arrecati alle opere stesse.

71.4. La presa di possesso da parte di BBT SE
avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa
per mezzo del Direttore dei lavori o per mezzo del
Responsabile del procedimento, in presenza
dellAppaltatore o di due testimoni in caso di sua
assenza.

71.5. Qualora BBT SE non si trovi nella condizione di
prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei
lavori, 'Appaltatore non pud reclamare la consegna
ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai
termini previsti dal presente contratto.
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zu halten.

Art. 72 Instandhaltung der Bauwerke bis zur
Abnahme

72.1. For den Zeitraum zwischen
Leistungsausfiihrung und Erstellung der vorlaufigen
Abnahmebescheinigungen ist der Auftragnehmer
vorbehaltlich seiner weitergehenden Haftung aus Art.
1669 ital. Zivilgesetzbuch verantwortlich fur die
ausgefihrten Leistungen, d. h. ausschlieflich er tragt
die erforderlichen Reparaturen, Austausch und
Wiederherstellung und ist fur die Leitung der
Baustelle (Bauwerke und Anlagen) verantwortlich.

Dies beinhaltet die Uberwachung, die
Aufrechterhaltung der Funktionstichtigkeit,
regelméanRige Funktionsprifungen aller laut

Ausschreibung hergestellten Anlagen und Bauwerke
und insbesondere den Betrieb der
Wasserhaltungsanlage.

72.2. Der Auftragnehmer hat keinen Ersatz- oder
Erstattungsanspruch auf die hieraus entstehenden
Kosten.

72.3. Falls der Auftragnehmer die von der
Bauleitung vorgegebenen Fristen nicht einhalt, tragt
der Auftragnehmer die Kosten hierflr selbst.

72.4.  Sofern erforderlich (aufgrund besonderer
Witterungsbedingungen oder sonstiger durch den
Bauherrn zu beurteilenden Grinden) kann es dem
Auftragnehmer erlaubt werden, Reparaturen mittels
provisorischer Malnahmen durchzufiihren
vorausgesetzt, er fahrt mit den abschlielRenden
Reparaturen so bald wie maoglich fort.

Abschnitt IX: Zwangsgelder

Art. 73 Vertragsstrafen

73.1 Nach fruchtlosem Ablauf der zur Ausfiihrung der
entsprechenden Leistungen festgelegten Fristen tragt
der Auftragnehmer, vorbehaltlich des Rechts seitens
der BBT SE den Vertrag zu kindigen und einen
hoheren Schadensersatz geltend zu machen, die
folgenden Vertragsstrafen:

73.2 Sollte die Frist gem. Art. 12.1. nicht eingehalten
werden, wird eine Vertragsstrafe in Hohe von €
100,00 (Euro hundert/00) pro Verzugstag angewandt.

73.3. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen gemaf Art.
15.2 kommt eine Vertragsstrafe in HOohe von €
200,00 (Euro zweihundert/00) pro Verzugstag bei der
Ubermittlung der As-Built-Unterlagen zur

Art. 72 Manutenzione delle opere fino al
collaudo

72.1. Per tutto il periodo corrente tra I'esecuzione dei
lavori e [I'emissione del certificato di collaudo
provvisorio, I'’Appaltatore, fatte salve le maggiori
responsabilita sancite dall'art. 1669 C.C., sara
garante dei lavori e delle prestazioni eseguite,
restando a suo esclusivo carico le riparazioni,
sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari,
nonché la gestione del cantiere (opere e impianti)
Tale prestazione include la sorveglianza, la tenuta in
efficienza, i test di funzionamento periodici di tutti gli
impianti e le opere realizzate nell'ambito dell’appalto,
incluso, in particolare, la gestione dell'impianto di
aggottamento delle acque.

72.2. Per gli oneri che ne derivassero, I'’Appaltatore
non avra diritto ad alcun risarcimento o rimborso.

72.3. Ove I'Appaltatore non provvedesse nei termini
prescritti dalla Direzione dei Lavori, si procedera di
ufficio, con onere della spesa a carico
dell’appaltatore stesso.

72.4. In caso di necessita (dovute a particolari
esigenze meteorologiche o ad altre cause valutabili
dalla Committente) all’Appaltatore potra essere
concesso di procedere alle riparazioni con
provvedimenti di carattere provvisorio, salvo
provvedere alle riparazioni definitive non appena
possibile.

Capo IX = Penali

Art. 73 Penalita contrattuali

73.1 Scaduti infruttuosamente i termini per
I'esecuzione delle corrispondenti prestazioni, salva la
facolta di BBT SE di risolvere il contratto e di
richiedere il risarcimento del maggior danno subito,
I'’Appaltatore incorrera nelle seguenti penalita:

73.2. In caso di mancato rispetto del termine di cui
al’art. 12.1., sara applicata una penale di € 100,00
(eurocento/00) per ciascun giorno di ritardo.

73.3. Scaduti infruttuosamente i termini di cui all’art.
15.2, sara applicata una penale di € 200,00
(euroduecento/00) per ciascun giorno di ritardo nella
trasmissione degli elaborati as built.
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Anwendung.

73.4. Sollte die Frist gem. Art. 25.1. nicht eingehalten
werden, bzw. dort wo der erstellte Plan nicht den
Vorschriften It. Art. 25 entspricht, tragt der
Auftragnehmer eine Vertragsstrafe in Hohe von €
100,00 (Euro hundert/00) pro Verzugstag.

73.5. Sollte die Frist gem. Art. 26.1. nicht eingehalten
werden, bzw. sollte der Auftragnehmer, trotz
Einhaltung der Frist, ein Programm vorlegen, das die
Anmerkungen und/oder Auflagen der Bauleitung
nicht enthalt, wird eine Vertragsstrafe in Hoéhe von €
100,00 (Euro hundert/00) pro Verzugstag angewandt.

73.6. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen geman
Art.27.1 tragt der Auftragnehmer eine Vertragsstrafe
in Hohe von € 100,00 (Euro hundert/00) pro
Verzugstag,.

73.7. Nach fruchtlosem Ablauf der Fristen gemar
Art.30.3 und 30.4 tragt der Auftragnehmer eine
Vertragsstrafe in Hoéhe wvon € 100,00 (Euro
hundert/00) pro Verzugstag. Bei Nichteinhaltung der
Vorschriften aus Art. 30.6 muss der Auftragnehmer
ferner eine Vertragsstrafe in Hohe von € 100,00
(Euro hundert/00) pro Verzugstag begleichen, bis die
Vorschriften erfllt sind.

73.8. Nach fruchtlosem Ablauf der zur Ausfiihrung
der entsprechenden Leistungen festgelegten Fristen
gem. Art. 31 tragt der Auftragnehmer eine
Vertragsstrafe in Hoéhe von € 3.000,00 (Euro
dreitausend/00) pro Verzugstag. Dauert der Verzug
langer als 100 Tage, kann die BBT SE vom Vertrag
zurlicktreten, die Kaution einbehalten Dauert der
Verzug langer als 100 Tage, kann die BBT SE vom
Vertrag zurlicktreten und die Kaution einbehalten.
Sie behalt sich das Recht vor, etwaige weitere
Schaden beim Auftragnehmer geltend zu machen.

73.9. Bei Lieferverzug der Liste der
Bauausfuihrenden Unternehmen gem. Art. 54.1, aus
welchen sich die Bietergemeinschaft
zusammensetzt, wird pro Tag eine Vertragsstrafe in
Hoéhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) angewandt.

73.10. Fir jeden Tag der verspateten Eintragung der
Daten gem. Art. 56.3. sowie bei fehlender Eintragung
dieser Daten muss der Auftragnehmer eine
Vertragsstrafe in Hoéhe von € 200,00 (Euro
zweihundert/00) begleichen.

73.11. Wenn der Auftragnehmer den
Einsatzsicherheitsplan bzw. dessen Aktualisierung
nicht innerhalb der Fristen gemaR Art. 59 einreicht,
tragt er eine Vertragsstrafe in Hohe von € 200,00
(Euro zweihundert/00) pro Verzugstag.

73.12. Wenn der Auftragnehmer die Ausweispapiere
des Personals nicht innerhalb der Frist gemaR Art.
61.7 einreicht, tragt er pro Verzugstag eine
Vertragsstrafe in  Hohe von € 200 (Euro

73.4. In caso di mancato rispetto del termine di cui
allart. 25.1., come pure nel caso che il programma
prodotto non soddisfi le prescrizioni di cui all’'art. 25,
I'Appaltatore incorrera nella penale di € 100,00
(eurocento/00) per ciascun giorno di ritardo.

73.5. In caso di mancato rispetto del termine di cui
allart. 26.1., ovvero qualora [I'Appaltatore, pur
osservando il termine, presenti tuttavia un
programma che non recepisce le osservazioni e/o
prescrizioni della DL, sara applicata una penale di €
100,00 (eurocento/00) per ciascun giorno di ritardo.

73.6. Scaduti infruttuosamente i termini di cui all’art.
27, I'Appaltatore incorrera nella penale di € 100,00
(eurocento/00) per ciascun giorno di ritardo.

73.7. Scaduti infruttuosamente i termini di cui agli
artt. 30.3. e 30.4, I'Appaltatore incorrera nella penale
di € 100,00 (eurocento/00) per ciascun giorno di
ritardo. L’Appaltatore, inoltre, in caso di mancata
ottemperanza alle prescrizioni di cui allart. 30.6. e
sino alladeguamento ad esse, sara tenuto a
corrispondere una penale di € 100,00 (eurocento/00)
per ciascun giorno di ritardo.

73.8. Scaduti infruttuosamente i termini fissati
allart. 31 per I'esecuzione delle prestazioni,
I'Appaltatore incorrera nella penale di € 3.000,00
(Euro tremila/00) per ciascun giorno di ritardo.
Qualora il ritardo superasse i 100 giorni, BBT SE
potra procedere alla risoluzione del contratto,
incamerando la cauzione e salva e riservata ogni
azione per danni nei confronti dell Appaltatore per il
maggior danno subito.

73.9. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della
l'elenco aggiornato dell’ “Anagrafe degli Esecutori”
componenenti le imprese della filiera di cui all’art.
54.1, I'Appaltatore sara tenuto a corrispondere una
penale di € 100,00 (eurocento/00).

73.10. Per ogni giorno di ritardo nell’inserimento dei
dati di cui all'art. 56.3. come pure nel caso di carente
inserimento degli stessi dati, 'Appaltatore sara tenuto
a corrispondere una penale di € 200,00
(euroduecento/00).

73.11. Ove I'Appaltatore presenti il Piano Operativo
della Sicurezza ovvero I'aggiornamento dello stesso
oltre i termini fissati dall’art. 59 dovra corrispondere
una penale pari ad € 200,00 (euroduecento/00) per
ciascun giorno di ritardo.

73.12. Ove I'Appaltatore non presenti i documenti
identificativi del personale entro il termine di cui
all'art. 61.7, dovra corrispondere , per ciascun giorno
di ritardo, una penale di € 200 (euroduecento/00) per
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zweihundert/00) pro Tag und pro Mitarbeiter, der
ohne Ausweispapiere ist.

73.13. Wenn der Auftragnehmer den Notfall-,
Evakuierungs- und Rettungsplan nicht innerhalb der
Fristen gemaR Art. 61.8 einreicht, tragt er pro
Verzugstag eine Vertragsstrafe in Héhe von € 200,00
(Euro zweihundert/00).

73.14. Wenn der Auftragnehmer die unter Art. 61.11
geforderten Angaben nicht innerhalb der unter
diesem Art. 61.11 vorgesehenen Fristen an den
Bauleiter/Sicherheitskoordinator Ubermittelt, tragt er
pro Verzugstag eine Vertragsstrafe in Hohe von €
200,00 (Euro zweihundert/00). Dieselbe
Vertragsstrafe kommt zur Anwendung, falls der
Auftragnehmer die im Art. 61.9 vorgesehene Frist fur
die  Meldung etwaiger  Verletzungen  oder
Arbeitsunfélle, die sich auf der Baustelle ereignet
haben, nicht einhalt.

73.15. Wenn der Auftragnehmer die unter Art. 61.15
geforderten Unterlagen nicht innerhalb der in diesem
Art. festgelegten Fristen einreicht, tragt er eine
Vertragsstrafe in Hoéhe von € 500,00 (Euro
funfhundert/00) pro Verzugstag.

73.16. Bei verspatetem Beginn der Arbeiten oder bei
verspateter Wiederaufnahme der Arbeiten nach
einem Aussetzungsprotokoll tragt der Auftragnehmer
eine Vertragsstrafe in Héhe von € 500,00 (Euro
funfhundert/00) pro Verzugstag.

73.17. Nach fruchtlosem Ablauf der im Art. 2.4.3 der
PTV vorgesehenen Fristen (Art. 6.1, Rif. 2.1) fur die
Ubergabe oder die Erganzung bzw. Anderung des
Qualitatsplans laut diesem Art. 2.4.3 der PTV, sowie
bei Nichteinhaltung der Bestimmungen desselben
Artikels und bis dass dieser Pflicht nhachgekommen
wird, muss der Auftragnehmer pro Verzugstag eine
Vertragsstrafe in Hoéhe von € 100,00 (Euro
einhundert/00) begleichen. Dieselbe Vertragsstrafe
wird angewendet bei Nichteinhaltung: a) der
vorgesehenen Fristen fiur die Behebung der als
kritisch eingestuften Nichtkonformitaten, b) der fur die
Umsetzung der genehmigten Korrekturmaf3nahmen
vorgesehenen Frist; ¢) der vom Art. 2.4.13 der
Projektbezogenen Technischen
Vertragsbestimmungen  (Art. 6.1, Rif. 2.1)
vorgesehenen Frist fur die Ubergabe der
Konformitatsunterlagen einer jeden vertraglich
vorgesehenen Baumaflnahme.

73.18. Fir jeden Verzugstag bei den vom AN im
technischen Angebot vorgesehenen Fristen fur die
Umsetzung der Malnahmen, die in den
Optimierungsvorschlagen gem. Subkriterium A.1.1
der Ausschreibung enthalten sind und zwar
,Optimierung der Baustelleneinrichtung und der
Baulogistik zur Minimierung der Auswirkungen und
Interferenzen mit den betroffenen Infrastrukturen, mit
besonderem Augenmerk auf die Eisenbahnstrecke,

ogni  addetto documento di

identificazione.

sprovvisto  del

73.13. Ove ['Appaltatore presenti il Piano di
Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso in
ritardo rispetto al termine di cui allart. 61.8. dovra
corrispondere per ogni giorno di ritardo una penale
pari ad € 200,00 (euroduecento/00).

73.14. Ove I'Appaltatore non trasmetta al Direttore
dei lavori/Coordinatore per la sicurezza, nel termine
previsto dall'art. 61.11, i dati indicati al medesimo
art. 61.11., dovra corrispondere per ciascun giorno di
ritardo una  penale pari a € 200,00
(euroduecento/00). La medesima penale giornaliera
sara applicata laddove I'Appaltatore omettesse di
osservare il termine previsto dall’art. 61.9 per la
comunicazione di eventuali infortuni e/o incidenti
avvenuti in cantiere

73.15. Ove l'appaltatore non trasmetta i documenti di
cui allart. 61.15. nel termine ivi fissato, dovra
corrispondere una penale pari a € 500,00
(eurocingquecento/00) per ciascun giorno di ritardo.

73.16. In caso di ritardo nell’inizio dei lavori ovvero in
caso di ritardo nella ripresa dei lavori seguente un
verbale di sospensionel’Appaltatore incorrera in una
penale di € 500,00 (eurocinquecento/00) per ciascun
giorno di ritardo.

73.17. Scaduti infruttuosamente i termini previsti
dall’art. 2.4.3. delle DTP (art. 6.1., rif. 2.1) per la
consegna o integrazione o modifica del Piano di
qualita di cui al medesimo art. 2.4.3 delle DTP, come
pure in caso di mancata ottemperanza alle
prescrizioni di cui al medesimo articolo e sino
alladeguamento ad esse, I'’Appaltatore sara tenuto a
corrispondere, per ogni giorno di ritardo, una penale
di € 100,00 (eurocento/00). La medesima penale
giornaliera sara applicata in caso di mancato rispetto:
a) dei tempi previsti per la chiusura di non
conformita ritenute critiche, b) del termine assegnato
per l'attuazione delle azioni correttive approvate; c)
del termine previsto dall’art. 2.4.13 delle Disposizioni
Tecniche Particolari (art. 6.1., rif. 2.1) per la
consegna del dossier di conformita di ciascuna opera
compresa nell’oggetto del contratto.

73.18. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle
scadenze previste dall’Appaltatore nell’'offerta tecnica
per la implementazione dei provvedimenti contenuti
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio
Al.l del Bando “Ottimizzazione della
cantierizzazione e della logistica di costruzione al fine
di minimizzazione gli impatti e le interferenze sulle
infrastrutture interferite, con particolare riguardo alla
linea ferroviaria, alla viabilita di accesso agli edifici
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die ZufahrtsstraRen zu den angrenzenden Gebauden
und die SS12.“, wird dem AN eine Vertragsstrafe in
Hohe von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt.

73.19. Fir jeden Verzugstag bei den vom AN im
technischen Angebot vorgesehenen Fristen fur die
Umsetzung der MalRRnahmen, die in den
Optimierungsvorschldgen gem. Subkriterium A.2.1
der Ausschreibung enthalten sind und zwar
,Optimierung der Baustelleneinrichtung und der
Baulogistik zur Minimierung der
Umweltauswirkungen, mit besonderem Augenmerk
auf Larmemissionen und Staub, auch zum Schutz
der in der N&he der Baustelle gelegenen
Empfanger®, wird dem AN eine Vertragsstrafe in
Hoéhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt.

73.20. FUr jeden Verzugstag bei den vom AN im
technischen Angebot vorgesehenen Fristen fur die
Umsetzung der Malnahmen, die in den
Optimierungsvorschlagen gem. Subkriterium A.2.2
der Ausschreibung enthalten sind und zwar
.1echnische Verbesserungen fir den Bereich
Aushubmaterial gemaR dem der Ausschreibung
zugrunde liegenden Projekt und den entsprechenden
Genehmigungen®, wird dem AN eine Vertragsstrafe
in H6he von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt.

73.21. Fir jeden Verzugstag bei den vom AN im
technischen Angebot vorgesehenen Fristen flir die
Umsetzung der MalBnahmen, die in den
Optimierungsvorschldgen gem. Subkriterium A.2.3
der Ausschreibung enthalten sind und zwar
.1echnische Verbesserungen fir den Bereich
Aushubmaterial gemaR dem der Ausschreibung
zugrunde liegenden Projekt und den entsprechenden
Genehmigungen®, wird dem AN eine Vertragsstrafe
in H6he von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt.

73.22. FUr jeden Verzugstag bei den vom AN im
technischen Angebot vorgesehenen Fristen fur die
Umsetzung der MalBnahmen, die in den
Optimierungsvorschlagen gem. Subkriterium A.3.1
der Ausschreibung enthalten sind und zwar
.verbesserungsvorschlage zum Monitoringsystem
der Eisenbahnstrecke und der bestehenden
Gebaude mit potenziellem Interferenzrisiko®, wird
dem AN eine Vertragsstrafe in Hoéhe von € 100,00
(Euro einhundert/00) auferlegt.

73.23. Fir jeden Verzugstag bei den vom AN im
technischen Angebot vorgesehenen Fristen fur die
Umsetzung der MaRnahmen, die in den
Optimierungsvorschlagen gem. Subkriterium A.3.2
der Ausschreibung enthalten sind und zwar

»=Erganzungsvorschlage zum
Beweissicherungsprogramm der
Infrastruktureinrichtungen mit potenziellem

Interferenzrisiko”, wird dem AN eine Vertragsstrafe in
Hoéhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) auferlegt.

adiacenti e alla SS12”, I'Appaltatore sara tenuto a
corrispondere una penale di € 100,00 (eurocento/00).

73.19. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle
scadenze previste dall’Appaltatore nell’'offerta tecnica
per limplementazione dei provvedimenti contenuti
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio
A21 del Bando “Ottimizzazione della
cantierizzazione e della logistica di costruzione al fine
di minimizzare gli impatti ambientali con particolare
riferimento allemissione di rumore e polveri, anche a
tutela dei ricettori ubicati in prossimita del cantiere”,
I'Appaltatore sara tenuto a corrispondere una penale
di € 100,00 (eurocento/00).

73.20. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle
scadenze previste dall’Appaltatore nell’'offerta tecnica
per l'implementazione dei provvedimenti contenuti
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio
A.2.2 del Bando “Soluzioni tecniche migliorative in
materia di terre e rocce di scavo in conformita al
progetto a base di gara e alle relative autorizzazioni”,
I’Appaltatore sara tenuto a corrispondere una penale
di € 100,00 (eurocento/00).

73.21. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle
scadenze previste dall’Appaltatore nell’offerta tecnica
per I’ implementazione dei provvedimenti contenuti
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio
A.2.3 del Bando “Soluzioni tecniche migliorative che
minimizzino la produzione del refluo di perforazione e
ne ottimizzino la gestione”, I'Appaltatore sara tenuto
a corrispondere una penale di € 100,00
(eurocento/00).

73.22. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle
scadenze previste dall’Appaltatore nell’'offerta tecnica
per limplementazione dei provvedimenti contenuti
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio
A.3.1 del Bando “Proposte migliorative del sistema di
monitoraggio della linea ferroviaria e degli edifici
esistenti a rischio di potenziale interferenza”,
I’Appaltatore sara tenuto a corrispondere una penale
di € 100,00 (eurocento/00).

73.23. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle
scadenze previste dall’Appaltatore nell’offerta tecnica
per I’ implementazione dei provvedimenti contenulti
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio
A.3.2 del Bando “Proposte integrative al programma
delle asseverazioni delle infrastrutture a rischio di
potenziale interferenza”, I'Appaltatore sara tenuto a
corrispondere una penale di € 100,00 (eurocento/00).
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73.24. Fir jeden Verzugstag bei den vom AN im
technischen Angebot vorgesehenen Fristen fur die
Umsetzung der Malnahmen, die in den
Optimierungsvorschlagen gem. Subkriterium A.3.3
der Ausschreibung enthalten sind und zwar
.iImplementierung eines BIM-Modells zur Erstellung
der As Built - Unterlagen, wird dem AN eine
Vertragsstrafe in Héhe von € 100,00 (Euro
einhundert/00) auferlegt.

73.25. Fur jede von der Bauleitung festgestellte
Nichtbeachtung der Vorgaben zu den MaflRnahmen
zur Verringerung der Staubbelastung wahrend dem
Bau gem. Pkt. 6 der Projektunterlage D0958-00211-
00 »Studie Uber die Luftqualitat bei
Baustellentatigkeiten®, wird eine Vertragsstrafe in
Hoéhe von € 100,00 (Euro einhundert/00) fir jede
festgestellte Nichtbeachtung verhangt.

73.26. Die in den vorhergehenden Punkten
vorgesehenen Vertragsstrafen werden bei der
Zahlung unmittelbar anschlieRend an den Verzug
bzw. die Nichterfillung verbucht und vom Bauleiter
im Buchhaltungsregister vermerkt.

73.27. Die fur die verspatete Fertigstellung der
Arbeiten vorgesehene Vertragsstrafe wird bei der
Abschlusszahlung abgezogen (die Vertragsstrafe
bzgl. der Fertigstellung von ggf. in der Bescheinigung
der Fertigstellung vorgegebenen
Fertigstellungsarbeiten wird hingegen bei der
Zahlung der abschlielBenden Zahlung abgezogen).

73.28. Ein etwaiger Verzug bei der Ausfuihrung von
Leistungen, der die Anwendung von Vertragsstrafen
bewirkt, wird dem Verfahrensverantwortlichen
rechtzeitig vom Bauleiter / Durchfiuihrungsleiter
mitgeteilt.

73.29. Alle vertraglich vorgesehenen Vertragsstrafen
gelten einzeln und durfen sich gemeinsam auf einen
Hochstbetrag von bis zu 10 % des Auftragswerts
belaufen. Bei Uberstreiten dieses Wertes ist BBT SE
berechtigt, den Vertrag wegen schuldhaften
Verhaltens des Auftragnehmers aufzuheben.

73.30. Die Anwendung der Vertragsstrafen schlie3t
keinesfalls die Mdglichkeit aus, dass BBT SE auf
gerichtlichem Weg Schadensersatz des darlber
hinaus erlittenen Schadens durchsetzt.

Abschnitt X - Aufhebung und Ricktritt

Art. 74 Vertragsaufhebung

74.0 Es kommen die Bestimmungen gemaf3 Art. 108
des Gv.D. 50/2016 sowie jene des Protokolls Uber
die Uberwachung von groRen Bauvorhaben zur

73.24. Per ogni giorno di ritardo rispetto alle
scadenze previste dall’Appaltatore nell’'offerta tecnica
per l'implementazione dei provvedimenti contenuti
nelle proposte di ottimizzazione di cui al subcriterio
A.3.3 del Bando “Implementazione di un modello BIM
per la redazione della documentazione As Built”,
I'Appaltatore sara tenuto a corrispondere una penale
di € 100,00 (eurocento/00).

73.25. Per ogni mancata osservanza delle
disposizioni inerenti le misure di contenimento delle
dispersioni delle polveri in fase di costruzione di cui
al par. 6 del documento di progetto D0958-00211-00
“Studio sulla qualita dell’aria delle operazioni di
cantiere” rilevata dalla DL, sara applicata una penale
di € 100,00 (eurocento/00) per ciascuna mancanza
riscontrata.

73.26. Le penali previste ai precedenti punti sono
contabilizzate in  occasione del pagamento
immediatamente  successivo al ritardo elo
inadempimento e vengono annotate dal Direttore
Lavori nel registro di contabilita.

73.27. La penale prevista per la ritardata ultimazione
dei lavori verra contabilizzata in detrazione in
occasione del pagamento dell'ultima rata di acconto;
la penale relativa all'ultimazione di eventuali opere di
completamento indicate nel certificato di ultimazione
verra, invece, contabilizzata in detrazione in
occasione del pagamento della rata di saldo.

73.28. L'eventuale ritardo nell'esecuzione delle
prestazioni che comporti I'applicazione di penali,
verra tempestivamente comunicato dal Direttore dei
Lavori al Responsabile del procedimento.

73.29. Tutte le penali previste nel presente contratto
sono distinte e cumulabili fino ad una concorrenza
massima pari al 10% dellimporto contrattuale,
superata la quale BBT SE avra facolta di risolvere |l
contratto in danno dell’appaltatore.

73.30. In ogni caso l'applicazione delle penali non
esclude la facolta di BBT SE di agire in sede
giudiziale per ottenere il risarcimento dell’eventuale
maggior danno sopportato.

Capo X - Risoluzione e recesso

Art. 74 Risoluzione del contratto

74.0 Si applicano le previsioni di cui all’art. 108 del D.
Lgs. 50/2016 nonché quelle di cui al Protocollo
Monitoraggio Grandi Opere (MGO).
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Anwendung.

74.1. Stellt der Bauleiter fest, dass das Verhalten
des Auftragnehmers eine solch schwere Verletzung
der vertraglichen Verpflichtungen darstellt, welche
die korrekte  Ausflihrung der Leistungen
beeintrachtigt, Ubermittelt er dem
Verfahrensverantwortlichen einen detaillierten Bericht
unter Beifiigung der erforderlichen Unterlagen, in
dem er die ausgefiihrten Leistungen schatzt, die
ordnungsgemaf ausgefuhrt wurden und dem
Auftragnehmer gutgeschrieben werden mussen.

74.2. Auf Weisung des Verfahrensverantwortlichen
setzt der Bauleiter die Mitteilung der
Beanstandungen gegeniiber dem Auftragnehmer auf.
Diesem wird darin eine Frist von mindestens 15
Tagen eingeraumt, sich diesbeziglich gegenlber
dem Verfahrensverantwortlichen zu &uf3ern.

74.3. Kann den Gegenvorbringungen des
Auftragsnehmers nicht stattgegeben werden bzw.
verstreicht die AuRerungsfrist fruchtlos, veranlasst
BBT SE auf Vorschlag des
Verfahrensverantwortlichen die Aufhebung des
Vertrags.

74.4. Sofern die Ausfihrung der Leistungen,
abgesehen von den im vorhergehenden Punkt 74.1
vorgesehenen Fallen, schuldhaft durch den
Auftragnehmer gegeniiber den Vertragsprognosen in
Verzug gerat, erlasst der Bauleiter die fur notwendig
erachteten Vorschriften und weist dem
Auftragnehmer eine Frist zu, die - ausgenommen bei
dringenden Fallen - nicht weniger als zehn Tage
betragen darf, innerhalb derer der Auftragnehmer die
Verzdgerung aufholen muss.. Die Frist beginnt mit
Erhalt der Mitteilung.

74.5. Nach Ablauf der eingeraumten Frist Uberprft
der Bauleiter unter Einbeziehung des
Auftragnehmers bzw. in dessen Abwesenheit von
zwei Zeugen die Auswirkungen der auferlegten
Anordnung und verfasst daruber ein Protokoll, das
dem Verfahrensverantwortlichen tbermittelt wird.

74.6. Falls die Nichterfillung weiter fortbesteht,
beschlieft BBT SE auf Vorschlag des
Verfahrensverantwortlichen und auf Grundlage des
genannten Protokolls, unbeschadet der Zahlung der
Vertragsstrafen, die Aufhebung des Vertrags.

74.7. Der Vertrag wird in den nachstehend
genannten Fallen mit einem einfachen
Beanstandungs-Einschreiben aufgel6st, in dem das
Datum der Bestandsaufnahme der Arbeiten
festgelegt wird:

e wenn der Befahigungsnachweis gegeniiber dem
Auftragnehmer aufgrund der Vorlage falscher
Unterlagen oder Falschaussagen verwirkt ist;

74.1.Quando il Direttore dei lavori accerta che
comportamenti dell'Appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
Responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e
che devono essere accreditati all'appaltatore.

74.2. Su indicazione del Responsabile del
procedimento il Direttore dei lavori formula Ila
contestazione  degli  addebiti  all'Appaltatore,
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni
per la presentazione delle proprie controdeduzioni al
Responsabile del procedimento.

74.3. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
I'Appaltatore abbia risposto, la BBT SE, su proposta
del Responsabile del procedimento, dispone la
risoluzione del contratto.

74.4. Qualora, al di fuori di quanto previsto al
precedente punto 74.1 , I'esecuzione dei lavori ritardi
per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni
del contratto, il Direttore dei lavori impartisce le
prescrizioni  ritenute  necessarie, assegnando
all’appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza,
non puo essere inferiore a dieci giorni, entro i quali
l'appaltatore dovra provvedere al recupero del
ritardo..Il termine decorre dal giorno di ricevimento
della comunicazione.

74.5. Scaduto il termine assegnato, il Direttore dei
lavori verifica, in contraddittorio con I'Appaltatore, o,
in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni,
gli effetti dell'intimazione impartita, € ne compila
processo verbale da trasmettere al Responsabile del
procedimento.

74.6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la BBT SE, su proposta
del Responsabile del procedimento, delibera la

risoluzione del contratto, fermo restando |l
pagamento delle penali.
74.7. 1l contratto sara risolto mediante semplice

lettera raccomandata di contestazione, con la quale
sara fissata la data nella quale avrd luogo
l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori,
nei seguenti casi:

e qualora nei confronti dell’appaltatore sia
intervenuta la decadenza dlel'attestazione di
qualificazione  per avere prodotto false
documentazioni o dichiarzioni mendaci;
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e wenn gegen den Auftragnehmer eine endglltige

MaRnahme verhangt wurde, welche die
Anwendung einer oder mehrerer
Vorbeugungsmafnahmen laut Antimafia-Gesetz
und der entsprechenden

PraventionsmafRhahmen vorsieht bzw. wenn ein
rechtskraftig gewordenes Urtell aufgrund der
Straftaten gemaf3 Art. 80 des Gv.D. Nr. 50/2016
verhéngt wurde.

74.8. Die folgenden Nichterfullungen stellen einen
Grund fir die automatische Auflésung des Vertrags
geman Art. 1456 des ital. Zivilgesetzbuches dar:

a) unbegriindete Einstellung der Arbeiten/der
Leistungen durch den Auftragnehmer;

b) nicht genehmigte Subauftrage oder stille
Beteiligungen, wie u.a. die auch teilweise
Abtretung des Vertrags;

c) fehlender Abschluss und Ubergabe der im
ggst. Vertrag vorgesehenen Sicherheiten
und  Versicherungen sowie fehlende
Aktualisierung und/oder Vervollstandigung
derselben, sofern die BBT SE nicht
beschlieldt, von den Bestimmungen des Art.
82.5 Gebrauch zu machen;

d) Nichteinhaltung der Bestimmungen des
rechtlich wirksamen Protokolls, das von BBT
SE und dem Regierungskommissariat fir die
Provinz Bozen abgeschlossen wurde;

74.9. In den im vorhergehenden Art. 74.8
vorgesehenen Fallen erfolgt die
Vertragsauflésung automatisch, sobald die BBT,
per Einschreiben mit Rickantwort, die Absicht
bekundet, von der ausdriicklichen
Auflésungsklausel Gebrauch zu machen, die
ausschlie3lich zu Gunsten der BBT SE vereinbart
wird. In demselben Einschreiben wird auch das
Datum festgelegt, an dem die Bestandsaufnahme
der Arbeiten erfolgen wird.

74.10 Die BBT SE behalt sich das Recht vor, den
Vertrag durch Versendung eines einfachen
Einschreibens mit einer Kindigungsfrist von 15
Tagen, und Angabe des Datums, an dem die
Bestandsaufnahme der Arbeiten erfolgen wird,
ohne weitere Pflichten erflllen zu muissen, in
folgenden Fallen aufzulésen:

e Verstol3 gegen die gesetzlichen Bestimmungen
in Bezug auf Unfallverhitung, Sicherheit am
Arbeitsplatz und verpflichtende
Arbeitnehmerversicherungen;

e mangelnde Ubereinstimmung der gelieferten
Guter mit den vertraglichen Spezifikationen und
dem Zweck der Baumaf3nahme;

e begrindeter Vorschlag des
Sicherheitskoordinators in der Ausfiihrungsphase

e qualora nei confronti dell’appaltatore sia
intervenuto un provvedimento definitivo che
dispone I'applicazione di una o piu misure di
prevenzione di cui al codice delle leggi anitmafia e
delle relative misure di prevenzione, ovvero sia
intervenuta sentenza di condanna passata in
giudicato per i reati di cui allart. 80 del D. Lgs.
50/2016.

74.8. Costituiscono causa di risoluzione automatica
del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, i
seguenti inadempimenti:

a) sospensione dei lavori/delle prestazioni da parte
dell’ Appaltatore senza giustificato motivo;

b) subappalto o associazione in partecipazione non
autorizzati, come pure la cessione anche parziale
del contratto;

¢c) mancata stipula e consegna delle garanzie e
coperture assicurative previste dal presente
contratto nonché mancato aggiornamento e/o
reintegrazione delle stesse, sempre che BBT Se
non decida di avvalersi delle previsioni di cui
allart. 82.5;

d) inosservanza delle clausole previste dal
Protocollo di Legalita stipulato da BBT SE con |l
Commissariato del Governo per la Provincia di
Bolzano. ;

74.9. Nelle ipotesi previste al precedente art. 74.8, la
risoluzione del contratto si verifichera di diritto non
appena BBT comunichera, con lettera raccomandata
a.r.,, la propria volontd di avvalersi della clausola
risolutiva espressa, che & pattuita ad esclusivo
beneficio di BBT SE. Nella stessa lettera sara fissata
la data nella quale avra luogo I'accertamento dello
stato di consistenza dei lavori.

74.10 BBT SE si riserva la facolta di risolvere il
contratto mediante semplice lettera raccomandata
con messa in mora di 15 giorni, e contestuale
indicazione della data nella quale avra luogo
'accertamento dello stato di consistenza dei lavori
senza necessita di ulteriori adempimenti, nei
seguenti casi:

o violazione delle norme di legge sulla prevenzione
degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale;

e non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di
contratto e allo scopo dell’'opera;

e proposta motivata del coordinatore per la
sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo
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gem. Art. 92, Abs. 1, lit. e) des
Gesetzesvertretenden Dekrets Nr. 81 vom 9.
April 2008;

e Nichtzahlung von Loéhnen, Beitrdgen und
sonstigen Nebengebihren durch den
Auftragnehmer an die Arbeitnehmer, auch wenn
diese sich von jenen unterscheiden, die an der
Ausfuhrung des gegensténdlichen Vertrags
beteiligt sind;

e Verstol? gegen die Bestimmungen gemaR den
Art. 18.3, 28.11, 60.2, 61.16, 90.2 und 90.3;

e wenn der Auftragnehmer gegen jegliche
sonstige, mit dem ggst. Vertrag eingegangene
Verpflichtung oder gegen jegliche sonstige
Vorschrift aus den im Art. 6.1 aufgelisteten
Dokumenten und Planunterlagen verstofit, die in
diesem Artikel nicht bereits als Grund fir eine
Vertragsaufldsung vorgesehen waren;

e im Falle einer zukinftigen fehlenden und/oder
verzogerten Finanzierung des Bauwerks oder
eines Teils davon und/oder im Falle einer
zukinftigen Definanzierung des Bauwerks oder
eines Teils davon.

74.11. An dem durch den Auftragnehmer mitgeteilten
Termin fUr die Freigabe der Baustelle erfolgt
zwischen dem Bauleiter und dem Auftragnehmer
bzw. seinem Vertreter oder bei Abwesenheit dieser in
Anwesenheit von zwei Zeugen die Aufstellung des
Erflllungsstands der Leistungen, die Inventur der
Werkstoffe, Ausristung und Arbeitsmittel auf der
Baustelle sowie im Fall der Ausfihrung von Amts
wegen die Feststellung, welche Werkstoffe,
Ausristung und Arbeitsmittel vom Bauherrn ggf. zur
Weiternutzung vorgehalten werden missen, und die
Festsetzung der entsprechenden Kosten.

74.12. Im Fall einer Auflésung des Vertrags hat der
Auftragnehmer lediglich Anspruch auf Zahlung der
regular ausgefuhrten Leistungen, abzgl. der
Zusatzkosten, die aufgrund der Vertragsauflésung
entstanden sind.

74.13. Zulasten des
Auftragnehmers gehen:

vertragsbrichigen

gof. Mehrkosten aufgrund der Differenz  von
Nettobetrag der neu vergebenen Ausschreibung zur
Fertigstellung der Arbeiten und dem Nettobetrag
dieser Arbeiten aus der urspringlichen
Zuschlagserteilung an den  vertragsbrichigen
Auftragnehmer;

eventuelle Zusatzkosten aufgrund von erforderlichen
Wiederherstellungsarbeiten, um eine Beschadigung
der nach Aussetzung der Arbeiten ausgefuhrten
Leistungen zu beheben;

92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81;

e omesso pagamento da parte dell’appaltatore nei
confronti delle maestranze, anche diverse da
quelle impegnate nell’esecuzione del presente
contratto, di salari, contributi e relativi accessori;

¢ violazione delle previsioni di cui agli artt. 18.3,
28.11, 60.2, 61.16, 90.2 e 90.3;

e qualora Il'appaltatore si renda inadempiente a
qualsivolgia altra obbligazione assunta con il
presente contratto ovvero a qualsiasivolgia altra
prescrizione dei documenti ed elaborati elencati
allart. 6.1. che non siano state gia previste nel
presente articolo quale motivo di risoluzione del
contratto;

e in caso di futuro mancato e/o ritardato
finanziamento dell’opera o di parte di essa €/o in
caso di futuro definanziamento dellopera o di
parte di essa.

74.11. Nella data comunicata all’appaltatore per il
rilascio del cantiere, si procede, in contraddittorio fra
il Direttore dei Lavori e ['Appaltatore o suo
rappresentante, ovvero, in mancanza di questi, alla
presenza di due testimoni, alla redazione dello stato
di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali,
delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in
cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio,
all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature
e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a
disposizione della Committente per I'eventuale
riutilizzo, ed alla determinazione del relativo costo.

74.12. Nel caso di risoluzione del contratto,
I'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei
lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri
aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

74.13. Saranno a carico

inadempiente:

dell'Appaltatore

l'eventuale maggior costo derivante dalla differenza
tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori, e I'importo netto degl
stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine dall’Appaltatore inadempiente;

I'eventuale maggior costo derivante dalla necessita di
effettuare lavori di ripristino finalizzati ad ovviare ad
un ammaloramento delle opere eseguite in
conseguenza della interruzione dei lavori;

BOxxxx Contratto Nuova viabilita Riol.docx



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: Neue Zufahrtsstralle Riol
Dokumenteninhalt: Vertragsschema

Seite/pagina 105 von/di 135
Settore: Approvvigionamenti
Oggetto: AP294 Nuova viabilita di accesso Riol
Contenuto documento: Schema di contratto

eventuelle Zusatzkosten aufgrund erneuter ggf.
ergebnisloser Ausschreibung, die zwingend mit einer
héheren Ausschreibungssumme erfolgen muss;

eventuelle Zusatzkosten aufgrund der verspateten
Fertigstellung der Arbeiten, erneuter Ausgaben fir
Ausschreibung und Werbung, hoherer technischer
Ausgaben far Leitung, Unterstiitzung,
Rechnungsfiihrung und Abnahmen der Leistungen,
hoherer Zinsen zur Finanzierung der Arbeiten, ggf.
hoherer oder weiterer belegter Schaden resultierend
aus der nicht fristgerechten Nutzung der Bauwerke in
Bezug auf den urspriinglichen Vertragstermin.

Art. 75 Vergabe nach urspringlicher
Rangliste

75.1. Die BBT SE kann bei Insolvenz,
Zwangsliquidation oder Ausgleich des

Auftragnehmers, also bei einem Konkurs- oder
Liguidationsverfahrens des Auftragnehmers, bzw. bei
Auflésung des Vertrags gem. Art. 108 G.v.D. Nr. 50
aus 2016 oder bei Rucktritt vom Vertrag gemani
Artikel 88, Absatz 4-ter G.v.D. Nr. 159 vom 6.
September 2011 oder bei Unwirksamkeitserklarung
des Vertrags auf die Teilnehmer der ursprunglichen
Ausschreibung  entsprechenden der Rangliste
zurtckgreifen, um zur Fertigstellung der Arbeiten
einen neuen Vertrag abzuschlieBen. Dazu wird jener
Teilnehmer als erster kontaktiert, der das beste
Angebot eingereicht hat.

75.2. Die Vergabe erfolgt nach den gleichen
Bedingungen  wie  bei der urspringlichen
Zuschlagserteilung bei der Ausschreibung.

Art. 76 Rucktritt

76.1. BBT SE ist jederzeit berechtigt, vom Vertrag
zurickzutreten und zahlt in diesem Fall die
ausgefiihrten  Arbeiten und den Wert der
verwendbaren Werkstoffe, die sich auf der Baustelle
befinden, zzgl. eines Zehntels des Betrags der nicht
ausgefihrten Werke.

76.2. Das Zehntel des Betrags der nicht
ausgefihrten Werke wird anhand der Differenz
zwischen dem Betrag aus 4/5 des ausgeschriebenen
Preises, bereinigt vom Abschlag, und der
Nettosumme der ausgeflihrten Arbeiten errechnet.

76.3. Das Rucktrittsrecht wird durch formelle
Mitteilung an den Auftragnehmer mit einer Frist von
mindestens 60 Tagen wahrgenommen. Nach Ablauf
dieser Frist Ubernimmt BBT SE die Arbeiten und fuhrt
die Endabnahme durch.

l'eventuale maggior costo derivato dalla ripetizione
della gara d'appalto eventualmente andata deserta,
necessariamente effettuata con importo a base
d'asta opportunamente maggiorato;

l'eventuale maggior onere per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di
pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione,
assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di
ogni eventuale maggiore e diverso danno
documentato, conseguente alla mancata tempestiva
utilizzazione delle opere alla data prevista dal
contratto originario.

Art. 75 Affidamento “a scorrimento”

75.1. BBT SE, in caso di fallimento, di liquidazione
coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di
insolvenza  concorsuale o i liquidazione
dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto, ovvero
di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88,
comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre
2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione
giudiziale di inefficacia del contratto, potra
interpellare progressivamente i soggetti che hanno
partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti
dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo
contratto per l'affidamento del completamento dei
lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto
che ha formulato la prima migliore offerta.

75.2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni
gia proposte dall'originario aggiudicatario in sede in
offerta.

Art. 76 Recesso

76.1. E’ facolta di BBT SE recedere in qualunque
momento dal contratto, previo pagamento dei lavori
eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in
cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non
eseguite.

76.2. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite
e calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro
quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del
ribasso d'asta, e l'ammontare netto dei lavori
esequiti.

76.3. L'esercizio del diritto di recesso € preceduto da
formale comunicazione all'appaltatore da darsi con
un preavviso non inferiore a 60 giorni, decorsi i quali
BBT SE prende in consegna i lavori ed effettua il
collaudo definitivo.
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76.4. In den Wert fur Werkstoffe werden 76.4. | materiali il cui valore & riconosciuto da BBT

ausschlieRlich diejenigen Werkstoffe einbezogen, die
durch den Bauleiter vor Mitteilung gemaf 76.3 uber
den Ricktritt genehmigt wurden.

76.5. BBT SE kann provisorische Werke und
Anlagen behalten, die nicht vollstindig oder
zumindest teilweise entfernbar sind, wenn sie diese
fur nutzlich erachtet. In diesem Fall vergitet sie dem
Auftragnehmer den Wert der Werke und der wahrend
der Bauphase nicht amortisierten Anlagen mit einem
Betrag, der sich aus der Kkleineren Summe der
Baukosten und des Werts der Bauwerke und
Anlagen zum Zeitpunkt der Vertragsauflosung ergibt.

76.6. Der Auftragnehmer entfernt die vom Bauleiter
nicht genehmigten Werkstoffe aus den Lagern und
von den Baustellen und stellt die genannten Lager
und Baustellen BBT SE innerhalb der festgelegten
Frist zur Verfligung. Kommt der Auftragnehmer dem
nicht nach, erfolgt die Raumung von Amts wegen auf
seine Kosten.

76.7. Innerhalb von 30 Tagen nach Erhalt der
Rucktrittsmitteilung beziffert der Auftragnehmer den
Betrag fir die Versorgung mit denjenigen
Werkstoffen, die vom Bauleiter genehmigt wurden,
wobei das Eigentum daran nach Zahlung vollsténdig
auf BBT SE ubergeht, und die Vergitung, die ihm fir
die Leistungen zusteht, die er bis zum Inkrafttreten
des Rucktritts ausgefihrt hat.

76.8. Nach Priufung der Forderungen des
Auftragnehmers in Bezug auf Angemessenheit zahlt
BBT SE die fir angemessen erachteten Betrdge
innerhalo  von 30 Tagen ab Erhalt der
Zahlungsaufforderung vom Auftragnehmer
vorausgesetzt, dass dieser zu diesem Zeitpunkt die
Baustelle bereits gerdumt hat; sollte die Baustelle
nicht innerhalb der vorgenannten Frist freigegeben
werden, kann BBT SE den Vertrag gemaf Art. 1456
ital. Zivilgesetzbuch aufheben. In diesem Fall hat der
Auftragnehmer keinen Anspruch auf Entschadigung.

76.9. Bei Beanstandung der Hohe der Forderung
zahlt BBT SE in jedem Fall den nicht beanstandeten
Teil. Dem Auftragnehmer bleiben fir die Differenz
gerichtliche Wege offen.

76.10. Die Zahlung stellt die vollstandige Vergutung
fur den Rucktritt dar. Der Auftragnehmer kann keine
weiteren Forderungen anbringen noch weitere
Anspriiche geltend machen.

76.11. Der Auftragnehmer muss, sofern erforderlich,
in alle Subauftrdge und Liefervertrage eine Klausel
aufnehmen, die jener des gegenstandlichen Artikels
entspricht.

SE sono soltanto quelli gia accettati dal Direttore dei
lavori prima della comunicazione del preavviso di cui
allart. 76.3..

76.5. BBT SE puo trattenere le opere provvisionali e
gli impianti che non siano in tutto o in parte
asportabili ove li ritenga ancora utilizzabili. In tal caso
essa corrisponde all'Appaltatore, per il valore delle
opere e degli impianti non ammortizzato nel corso dei
lavori eseguiti, un compenso da determinare nella
minor somma fra il costo di costruzione e il valore
delle opere e degli impianti al momento dello
scioglimento del contratto.

76.6. L'Appaltatore deve rimuovere dai magazzini e
dai cantieri i materiali non accettati dal Direttore dei
lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a
disposizione di BBT SE nel termine stabilito; in caso
contrario lo sgombero & effettuato d'ufficio a spese
dell’Appaltatore.

76.7. Entro 30 giorni dal ricevimento della
comunicazione di recesso [|'‘Appaltatore dovra
indicare 'ammontare delle spese sostenute per
'approvvigionamento dei materiali, approvati dalla
Direzione Lavori, sempre che con il pagamento i
materiali divengano di proprieta piena ed esclusiva di
BBT SE, ed il compenso che ritiene di sua spettanza
per i lavori eseguiti fino alla data di operativita del
recesso.

76.8. BBT SE, una volta verificata la congruita delle
richieste dell’Appaltatore, liquidera gli importi ritenuti
congrui entro 30 giorni dalla data di ricevimento della
richiesta di pagamento dell’Appaltatore, sempre che
per tale data I'’Appaltatore abbia provveduto al
rilascio del cantiere; qualora tale rilascio non
avvenisse entro il suddetto termine, BBT SE potra
risolvere il contratto secondo l'articolo1456 C.C. ed in
tal caso [I'Appaltatore non avra diritto ad alcun
indennizzo.

76.9. In caso di contestazione sull’entita della
richiesta, BBT SE provvedera comunque al
pagamento della somma non contestata, fermo
restando il diritto dell’ Appaltatore di adire le vie legali
per la pretesa differenza.

76.10. Il pagamento rappresenta la completa
compensazione per il recesso e I'Appaltatore non
pud avanzare ulteriori rivendicazioni né accampare
altri diritti.

76.11. L’Appaltatore dovra, tutte le volte che sia
necessario, includere in tutti i subcontratti e contratti
di fornitura una clausola equivalente a quella di cui al
presente articolo.
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76.12. Bei Ruicktritt oder Aufhebung ist der
Auftragnehmer verpflichtet, die Baustelle innerhalb
von 30 (dreil3ig) aufeinanderfolgenden
Kalendertagen freizugeben.

Abschnitt XI - Schaden

Art. 77 Schaden

77.1. Der Auftragnehmer ist stets zu Schadenersatz
verpflichtet, wenn die Schaden durch ihn zu vertreten
sind.

77.2. Fur Unfalle oder Schadensfalle, von denen
Personal oder Gilter des Auftragnehmers, von
Unterlieferanten oder Dritten betroffen sind, haftet
stets der Auftragnehmer selbst.

77.3. Alle Malnahmen, einschl. provisorischer
Arbeiten, sowie alle Vorkehrungen, um Schaden an
den Werken, der Umwelt, Personen und
Gegenstanden bei der Ausflhrung der

ausgeschriebenen Arbeiten abzuwenden, gehen
zulasten des Auftragnehmers. Kosten flir die
Wiederherstellung von Bauwerken oder

Schadensersatz flir Schaden an Umgebungen,
Gegenstanden oder Dritten, die aus einer
mangelnden, verspateten oder nicht angemessenen
Umsetzung der  erforderlichen Malnahmen
herrihren, gehen vollstindig zulasten des
Auftragnehmers  unabhangig davon, ob ein
angemessener Versicherungsschutz besteht.

77.4. Als Schaden aufgrund héherer Gewalt gelten
solche, die an den Bauwerken durch
unvorhergesehene oder aulRergewohnliche
Ereignisse entstanden sind und bei denen der
Auftragnehmer nicht die normalen und Ublichen
Vorsichtsmafinahmen verletzt hat. Nicht in diese
Kategorie fallen Schaden durch Niederschlage oder
Frostschaden, auch wenn Niederschldge oder Frost
in ungewdhnlichem Mafie oder Mengen auftreten,
durch  Erdrutsch, Furchung der Bdschungen,
unterirdische Kabelverlegung, Forménderung von
Aufschittungen, Beschadigung von Kunstwerken
und Strallendecken und Oberbauschichten. Der
Auftragnehmer  ist gehalten rechtzeitig alle
wirksamen Vorkehrungen zu treffen, um solche
Schéaden zu vermeiden, diese einzugrenzen oder ihre
sofortige Abstellung herbeizufiihren. Der
Schadenersatz wird proportional dazu gesenkt, wie
sich der Schaden dem Verschulden oder der
Fahrlassigkeit des Auftragnehmers bzw. Personen
zuordnen lasst, fur die der Auftragnehmer haftet.

77.5. Der Auftragnehmer haftet fir Schaden aller
Art, die in Verbindung mit der Ausfuhrung des
Vertrags Dritten durch ihn entstehen. Er stellt BBT

76.12. In caso di risoluzione o recesso I'Appaltatore
ha l'onere di rilasciare il cantiere entro 30 (trenta)
giorni naturali e consecutivi.

Capo Xl - Danni

Art. 77 Danni

77.1. L'Appaltatore € sempre tenuto al risarcimento
dei danni a lui imputabili.

77.2. Sinistri ed infortuni che dovessero accadere al
personale od a cose dellappaltatore, ai
subappaltatori o ai terzi, saranno sempre a carico
dell’Appaltatore stesso.

77.3. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure,
comprese le opere prowvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, allambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto. L'onere per il ripristino di
opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose 0 a
terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata
assunzione dei necessari provvedimenti sono a
totale carico dell'appaltatore, indipendentemente
dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa.

77.4. Saranno considerati danni da forza maggiore
quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o
eccezionali e per i quali I'Appaltatore non abbia
trascurato le normali ed ordinarie precauzioni. Non
rientreranno comunque in tale classificazione i danni
causati da precipitazioni e da geli, anche se di
notevole entita, smottamenti e solcature delle
scarpate, interramento dei cavi, deformazione dei
rilevati, danneggiamento alle opere darte,
ammaloramenti  della  sovrastruttura  stradale.
L’Appaltatore & tenuto a prendere tempestivamente
ed efficacemente tutte le misure preventive atte ad
evitare tali danni, a contenerli od a provvedere alla
loro immediata eliminazione. L'indennizzo sara
proporzionalmente ridotto quando a determinare |l
danno abbia concorso la colpa o la negligenza
dell’Appaltatore o delle persone delle quali esso &
tenuto a rispondere.

77.5. L’Appaltatore & responsabile per i danni di
qualsiasi natura essi siano, che, in dipendenza
dell’esecuzione del contratto dovesse causare a terzi
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SE daher ausdriicklich diesbeziglich frei.

77.6. Sollte es bei Ausfuhrung der Arbeiten zu
Personen- oder Sachschaden kommen, fillt der
Bauleiter das entsprechende Formular aus und
Ubermittelt es unverziglich dem Verantwortlichen fir
das Verfahren unter Angabe des Tatbestands und
der angenommenen Ursachen. Er leitet
entsprechende MaRnahmen ein, um den Schaden fir
BBT SE so gering wie moglich zu halten,

77.7. Alle Malnahmen, einschl. provisorischer
Arbeiten, sowie alle Vorkehrungen, um Schaden an
den Werken, der Umwelt, Personen und
Gegenstande bei der Ausfiihrung der

ausgeschriebenen Arbeiten abzuwenden, gehen
zulasten des Auftragnehmers.
77.8. Kosten fir die Wiederherstellung von

Bauwerken oder Schadensersatz fur Schaden an
Umgebungen, Gegenstanden oder Dritten, die aus
einer mangelnden, verspéateten oder nicht
angemessenen Umsetzung der erforderlichen
MaRnahmen herruhren, gehen vollstédndig zulasten
des Auftragnehmers unabhangig davon, ob ein
angemessener Versicherungsschutz besteht.

77.9. Dem Auftragnehmer steht kein Ausgleich fur
Schaden an Werken oder Vorraten zu, sofern es sich
nicht um hoéhere Gewalt handelt, und nur innerhalb
der Grenzen dieses Vertrags.

77.10. Der Auftragnehmer teilt dem Bauleiter per
Einschreiben/Riickschein oder ggf. per zertifizierter
E-Mail an das zertifizierte E-Mail-Postfach (PEC) des
Bauteilers Schaden hoéherer Gewalt innerhalb der
gesetzlichen Meldefrist fur jedweden Schadensersatz
mit, d. h. innerhalb von funf Kalendertagen ab
Ereignis.

77.11. Der Auftragnehmer darf die Ausfihrung der
Arbeiten lediglich in den Bereichen aussetzen oder
verzdgern, die bis zur Feststellung des Tatbestands
nicht verandert werden dirfen.

77.12. Sobald die Anzeige gemaR Art. 77.10
eingegangen ist, fahrt der Bauleiter mit der
Aufnahme der nachfolgenden Punkte fort und
protokolliert dies im Beisein des ausfiihrenden
Unternehmens:

a) Zustand der Gegenstande nach dem Schaden im
Vergleich zum vorherigen Zustand,;

b) Schadensursache unter Anfihrung von ggdf.
vorliegender héherer Gewalt;

¢) gdf. vorliegende Fahrlassigkeit unter Angabe des
Verantwortlichen;

e, pertanto, manleva espressamente BBT SE in tal
senso.

77.6. Qualora nella esecuzione dei lavori si
verifichino sinistri alle persone, o danni alle proprieta,
il Direttore dei lavori compila apposita relazione da
trasmettere senza indugio al Responsabile del
procedimento indicando il fatto e le presumibili cause
ed adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a
ridurre per la BBT SE le conseguenze dannose.

77.7. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure,
comprese le opere provvisionali, e tutti gli
adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle
opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nella
esecuzione dell'appalto.

77.8. L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento
di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei
necessari provvedimenti €& a totale carico
dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di
adeguata copertura assicurativa.

77.9. L'Appaltatore non puo pretendere compensi per
danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal presente contratto.

77.10. L’Appaltatore deve denunciare per iscritto al
Direttore dei lavori — mediante lettera raccomandata
1 ar. ovvero eventualmente mediante posta
elettronica certificata inviata all'indirizzo di posta
elettronica certificata del Direttore dei lavori -
eventuali danni di forza maggiore entro il termine di
decadenza dal diritto a qualsiasi indennizzo, di
cinque giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data in cui s’é verificato I'evento

77.11. L'Appaltatore non puo sospendere o rallentare
I'esecuzione dei lavori, tranne in quelle parti per le
quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato
sino a che non sia eseguito I'accertamento dei fatti.

77.12. Appena ricevuta la denuncia di cui all’art.
77.10, il Direttore dei lavori procede, redigendone
processo verbale alla presenza dell'esecutore,
all'accertamento:

a) dello stato delle cose dopo il
rapportandole allo stato precedente;

danno,

b) delle cause dei danni, precisando I'eventuale
causa di forza maggiore;

c) della eventuale indicandone |l

responsabile;

negligenza,
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d) Einhaltung bzw. Nichteinhaltung der Regeln der
Kunst und der Anweisungen des Bauleiters;

e) gof. mangelhafte
Sicherheitsvorkehrungen;

praventive

f) Einschatzung zwecks Festlegung des
Schadenersatzes, welcher dem ausfiihrenden
Unternehmen ggf. zusteht.

77.13. Schadenersatz wird nicht gezahlt, wenn sich
bei Feststellung des Schadens ausschlieRlich ein
schuldhaftes Verhalten des Auftragnehmers oder von
Personen ergibt, fur die der Auftragnehmer haftet.

77.14. Hochwasserschaden an Wehranlagen fir
Wasserlaufe werden auf Grundlage vorlaufiger
Aufmale durch die Baustellenhelfer bewertet, sofern
diese Arbeiten nicht bereits ins Buch eingetragen
wurden. Sofern keine Mal3e vorliegen, kann der
Auftragnehmer die ausgefiihrten Arbeiten mit
geeigneten Nachweismitteln belegen, jedoch nicht
mit Zeugenaussagen.

Abschnitt XII - Streitigkeiten

Art. 78 Streitigkeiten
Vertragsausfihrung

bzgl. der

78.1. Treten Streitigkeiten im technischen Bereich
auf, die Einfluss auf die Ausfiihrung der Leistungen
der Ausfiihrungsplanung oder auf die Ausfiihrung der
Arbeiten haben kodnnen, teilen der Projektmanager
der BBT SE oder der Bauleiter oder der
Auftragnehmer die aufgetretenen Beanstandungen
im technischen Bereich dem
Verfahrensverantwortlichen mit. Dieser bestellt die
Parteien innerhalb von 15 Tagen nach Meldung ein
und versucht, die Streitfrage im Gespréach zu erértern
und die Streitigkeit beizulegen. Die Entscheidung des
Verantwortlichen fir das Verfahren wird dem
Auftragnehmer per Dienstanordnung mitgeteilt. Der
Auftragnehmer ist  verpflichtet, sich  danach
auszurichten  vorbehaltlich seines  formellen
Beanstandungsrechts gemaf Art. 79 unten. Die Frist
fur die Erfullung der Formvorschriften beginnt mit
Erhalt der Dienstanweisung.

78.2. Wenn die Streitigkeiten Vorfalle/lUmstéande
betreffen, setzt der Projektmanager der BBT SE oder
der Bauleiter im Gesprach mit dem Auftragnehmer
bzw. in dessen Abwesenheit im Beisein von zwei
Zeugen ein Protokoll Uber die beanstandeten
Vorféalle/lUmstadnde auf. Bei Abwesenheit des
Auftragnehmers erhalt dieser das Protokoll in Kopie
und wird per Dienstanweisung aufgefordert, Stellung
zu nehmen. Die Stellungnahme ist innerhalb von acht

d) dellosservanza o meno delle regole dell'arte e
delle prescrizioni del Direttore dei lavori;

e) dell'eventuale omissione delle cautele necessarie
a prevenire i danni;

f) al fine di determinare il risarcimento al quale puo
avere diritto I'esecutore stesso.

77.13. Nessun indennizzo €& dovuto quando a
determinare il danno abbia concorso esclusivamente
la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali
€sso e tenuto a rispondere.

77.14. | danni prodotti da piene ai lavori di difesa di
corsi d'acqua, quando non siano stati ancora iscritti a
libretto, sono valutati in base alla misurazione
provvisoria fatta dagli assistenti di cantiere.
Mancando la misurazione, I'Appaltatore puo dare la
dimostrazione dei lavori eseguiti con idonei mezzi di
prova, ad eccezione di quella testimoniale.

Capo XIl - Controversie

Art. 78 Controversie in sede di esecuzione
contrattuale

78.1. Ove insorgano eventuali controversie attinenti
aspetti tecnici, il Direttore dei lavori o I'Appaltatore
comunicano al Responsabile del procedimento le
contestazioni insorte circa aspetti tecnici che
possono influire sull’esecuzione delle prestazioni di
progettazione esecutiva o sull'esecuzione dei lavori; il
Responsabile del procedimento convoca le parti
entro quindici giorni dalla comunicazione e
promuove, in contraddittorio, I'esame della questione
al fine di risolvere la controversia. La decisione del
Responsabile del procedimento € comunicata
mediante ordine di servizio all'Appaltatore, il quale ha
l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di
formalizzare la propria contestazione nei modi e nei
termini di cui allart.79 del presente contratto. Il
termine per la formalizzazione delle eventuali
contestazioni decorre dalla data di ricezione
dell’'ordine di servizio.

78.2. Se le contestazioni riguardano fatti, il Direttore
dei lavori redige un processo verbale delle
circostanze contestate in  contraddittorio con
I'Appaltatore un processo verbale delle circostanze
contestate 0, mancando questi, in presenza di due
testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale e
comunicata mediante ordine di servizio
all'Appaltatore che potra formulare le sue eventuali
osservazioni che — a pena di decadenza — devono
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Kalendertagen ab Erhalt der Dienstanweisung beim
Projektmanager der BBT SE oder beim Bauleiter
einzureichen und gilt nach Ablauf dieser Frist als
verwirkt. Erfolgt keine diesbeziigliche Stellungnahme,
gelten die Ergebnisse des Protokolls als
abschlieBend angenommen.

78.3. Der Auftragnehmer, sein Vertreter bzw. die
Zeugen unterzeichnen das Protokoll, das dem
Verantwortlichen fir das Verfahren mit der eventuell
vorliegenden Stellungnahme des Auftragnehmers
Ubermittelt wird.

78.4. Beanstandungen und die entsprechenden
Dienstanweisungen  werden im  Bautagebuch
vermerkt. Die Beanstandungen sind ins
Buchhaltungsregister zu Ubertragen.

Art. 79 Beschwerden

79.1. Unter Vorbehalt der in 834 vorgesehenen
Sanktion (Aufhebung) muss der Auftragnehmer
samtliche mdglichen Beschwerden, mittels derer der
Auftragnehmer im Vergleich zu den
Vertragsprognosen gréRere Summen, gleich welcher
Art, zu fordern berechtigt ist, per Einschreiben erster
Klasse zusenden, bzw. eine elektronische Nachricht
an die zertifizierte Mailadresse des Bauleiters
senden; dies spatestens 15 Tage nach
Erkennbarwerden der Tatsache, die — nach Ansicht
des Auftragnehmers — die Beschwerde begriindet,
bzw. spatestens 15 Kalendertage nach dem Erleiden,
von Seiten des Auftragnehmers, des Ereignisses,
das er fur schadbringend halt, ansonsten droht
Anspruchsverlust.

79.2. Jede Beschwerde muss in detaillierter und
analytischer Weise die Beschwerdegriinde darlegen
und muss genau darstellen, in Bezug auf welche
Rechtstitel der  Auftragnehmer  beabsichtigt,
wirtschaftliche Forderungen vorzubringen. Der
Auftragnehmer muss hierzu den zu jedem Titel
gehdrigen Betrag angeben ebenso wie die
Berechnungen, aufgrund derer jeder einzelne Betrag
berechnet wurde, ansonsten droht Anspruchsverlust.

79.3. Alle Beschwerden wie obenstehend abgefasst,
muissen — selbst wenn sie in anderen Dokumenten
des Auftrages bereits erwahnt sind — gleich bei der
nachsten Zeichnung des Buchhaltungsregisters dort
eingetragen werden, nachdem die Beschwerde zum
Ausdruck gebracht wurde, ansonsten droht
Anspruchsverlust.

79.4.. Falls die Beschwerde sich auf Grinde beruft,
die zum Zeitpunkt der Beschwerde noch fortdauern,
so muss gleichwohl die Beschwerde in der
obengenannten Art und Weise vorgebracht werden.
Hierzu muss der Auftragnehmer das erste Auftreten
der Ursachen darlegen, die die Beschwerde

essere presentate al Direttore dei lavori nel termine
di otto giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
data del ricevimento dellordine di servizio. In
mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze
del verbale si intendono definitivamente accettate.

78.3. L'Appaltatore, il suo rappresentante, oppure i
testimoni firmano il processo verbale, che & inviato al
Responsabile del procedimento con le eventuali
osservazioni dell'Appaltatore.

78.4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono
annotati nel giornale dei lavori; le contestazioni
devono essere riportate sul registro di contabilita.

Art. 79 Contestazioni

79.1. Ferma restando la disciplina prevista dall’art 34
(sospensioni), a pena di decadenza, I'Appaltatore
deve formulare ogni eventuale contestazione
mediante le quali intenda richiedere — a qualsiasi
titolo,— maggiori somme di danaro, rispetto a quanto
previsto dal contratto, mediante raccomandata 1 a.r.,
ovvero messaggio inviato allindirizzo di posta
elettronica certificata del Direttore dei lavori, entro il
termine di quindici giorni decorrenti dal verificarsi
fenomenico del fatto che — secondo I'Appaltatore - da
origine alla contestazione, ovvero entro i quindici
giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla
ricezione, da parte dellAppaltatore, dell’atto che
ritiene lesivo indipendentemente dal manifestarsi del
danno.

79.2. A pena di inammissibilita, ciascuna
contestazione deve indicare in maniera analitica e
dettagliata le ragioni giustificative della stessa e
specificare con precisione in relazione a quali titoli
'Appaltatore ritenga di poter avanzare richieste
economiche, indicando con precisione [I'importo
relativo a ciascun titolo nonché i relativi calcoli in
forza dei quali ciascun importo sia stato determinato.

79.3. Tutte le contestazioni , formulate come innanzi
indicato — anche se formulate in altri documenti
dell’appalto - devono, a pena di decadenza, essere
trascritte nel registro di contabilita in occasione della
prima sottoscrizione dello stesso successiva alla
formulazione della contestazione.

79.4. Nel caso la contestazione abbia ad oggetto c.d.
“fatti continuativi” e le conseguenze economiche
degli stessi, essa, a pena di decadenza, deve essere
formulata nel rispetto delle modalita innanzi indicate
sin dalla prima manifestazione dei c.d. “fatti
continuativi’ e, a pena di inammissibilita della

BOxxxx Contratto Nuova viabilita Riol.docx



Galleria di Base del Brennero

Brenner Basistunnel BBT SE

Bereich: Beschaffung

Betreff: Neue Zufahrtsstralle Riol
Dokumenteninhalt: Vertragsschema

Seite/pagina 111 von/di 135
Settore: Approvvigionamenti
Oggetto: AP294 Nuova viabilita di accesso Riol
Contenuto documento: Schema di contratto

begriinden, und er muss den Schaden belegen, zu
dessen Ausgleich er meint, Anrecht zu haben, mit
dem genauen verlangten Betrag, der zu jedem der
Titel gehort, ggf. unter Vorbehalt eventueller
Anderungen dieses Betrages, wie sie durch die
maoglichen fortdauernden Ursachen des
vorgebrachten Schadens begrindet sein kénnen,
ansonsten droht Anspruchsverlust.

79.5. Die Beschwerden des Auftragnehmers gelten
als abgelehnt, falls innerhalb von sechzig Tagen
nach Formulierung jeder einzelnen Beschwerde im
Buchhaltungsregister die Bauleitung nicht mit einer
entsprechenden Dienstanweisung - deren
Tatbestdnde auch in die Buchhaltungsakten und
insbesondere ins Buchhaltungsregister eingetragen
werden — bekanntgegeben hat, dass er den in der
Beschwerde angegebenen Forderungen ganz oder
teilweise stattgibt. Die Bauleitung hat in jedem Fall
die Befugnis, mittels Dienstanweisung — deren
Tatbestande auch in die Buchhaltungsakten und
insbesondere ins Buchhaltungsregister eingetragen
werden — die Grinde der Abweisung einer jeden
Beschwerde darzulegen.

79.6. Sollte der Auftragnehmer die Beschwerden
nicht unter genauer Einhaltung der oben
angegebenen Prozeduren und Fristen vorgebracht
haben, so verliert er auch das Recht, spater noch
diese Beschwerden vor Gericht vorzubringen bzw.
deswegen eine Klage einzureichen.

79.7. Im Sinne des Art. 205, Absatz 2, dritter Satz
des Kodex fir offentliche Vertrage (Gv.D. Nr. 50 aus
2016) konnen die gemafld Artikel 26 des o. g.
Gesetzbuchs uberpruften Verfahrensaspekte nicht
Gegenstand einer Beschwerde sein

Art. 80 Prozedur fir eine mogliche gutliche
Einigung

80.1. Sollte sich in Folge der Einreichung einer
Beschwerde der wirtschaftliche Gesamtwert der
Arbeiten um 5 bis 15 Prozent des Vertragswertes
andern, SO teilt der Bauleiter dem
Verfahrensverantwortlichen umgehend die
Beschwerden mit und Ubergibt diesem innerhalb des
kurzestmoglichen  Zeitraumes seinen  eigenen
vertraulichen Bericht bezuglich der Beschwerden.

80.2. Der Verfahrensverantwortliche uberprift die
Zulassigkeit der Beschwerden und stellt sicher, dass
diese nicht offensichtlich unbegriindet sind, und dass
der Wert dieser Grenze laut vorhergehendem Punkt
tatsachlich erreicht wird.

80.3. Falls die Beschwerden nicht offensichtlich
unbegrindet und nicht augenscheinlich unzulassig
sein sollten, und ihr Gesamtbetrag zwischen funf und

contestazione stessa, I'Appaltatore deve indicare le
ragioni giustificanti la contestazione ed i titoli di
danno al cui risarcimento ritiene di aver diritto,
indicando con precisione [l'importo richiesto in
relazione a ciascun titolo di danno, salvo eventuale
aggiornamento a causa dell’eventuale protrarsi della
causa generatrice dell’asserito danno.

79.5. Le contestazioni dellAppaltatore  si
intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni
successivi alla formulazione di ciascuna di esse sul
registro di contabilita, la DL non abbia, con apposito
ordine di servizio — i cui estremi saranno riportati
negli atti contabili ed in particolare nel registro di
contabilita — comunicato Il'accoglimento totale o
parziale delle richieste oggetto della contestazione.
In ogni caso la DL ha facolta di comunicare a mezzo

ordine di servizio — i cui estremi saranno riportati
negli atti contabili ed in particolare nel registro di
contabilita — le ragioni di reiezione di ciascuna

contestazione.

79.6. Ove [I'Appaltatore non formuli le proprie
contestazioni nel rigoroso rispetto delle modalita e/o
dei termini innanzi indicati, decade dalla possibilita, in
gualsiasi momento, di formulare tali contestazioni e/o
di azionarle in sede giurisdizionale.

79.7. Ai sensi dell'art. 205, comma 2, terzo periodo,
del codice dei contratti (d. Igs. n. 50 del 2016), non
possono essere oggetto di contestazione gli aspetti
progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi
dell'articolo 26 del suddetto codice.

Art. 80 Procedimento per I’eventuale accordo
bonario

80.1. Qualora a seguito della formulazione di
contestazioni, l'importo economico dell'opera possa
variare in misura non inferiore al cinque per cento e
non superiore al quindici per cento dell'importo
contrattuale, il Direttore dei lavori da immediata
comunicazione al Responsabile del procedimento
delle contestazioni, trasmettendo nel pit breve tempo
possibile la propria relazione riservata in ordine ad
esse.

80.2. Il Responsabile del procedimento valuta
lammissibilith e la non manifesta infondatezza delle
contestazioni ai fini dell'effettivo raggiungimento del
limite di valore di cui al punto che precede.

80.3. Ove I'importo complessivo delle contestazioni
non manifestamente infondate e non palesemente
inammissibili sia almeno pari al cinque per cento
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finfzehn Prozent des Vertragswertes liegt, so leitet
der fur den Verfahrensverantwortliche binnen 15
Tagen nach der Mitteilung gem. Art. 80.1 das
Verfahren ein. Gegenstand des Verfahrens sind alle
Nachtrage, die bis zu diesem Moment eingetragen
wurden. Weiters holt er den vertraulichen Bericht des
Bauleiters und des Abnahmegremiums, sofern
vorhanden, ein. Der Verfahrensverantwortliche kann
beim Schiedsgericht um Ubermittelung einer Liste mit
funf Fachleuten mit spezifischer Qualifikation fir den
Vertragsgegenstand  ansuchen. Der  Alleinige
Verfahrensverantwortliche und der
Beschwerdesteller suchen aus dieser Liste einen
Fachmann aus, der mit der Erstellung eines
begriindeten Vorschlags fir eine gitliche Einigung
beauftragt wird. Falls der Alleinige
Verfahrensverantwortliche und der Nachtragsteller
sich binnen 15 Tagen ab Ubermittlung dieser Liste
auf keinen Fachmann einigen kénnen, wird dieser
vom Schiedsgericht ernannt. Der Fachmann erstellt
seinen Vorschlag binnen 90 Tagen ab seiner
Ernennung. Ersucht der Verfahrensverantwortliche
nicht um Ernennung eines Fachmanns, wird der
Vorschlag vom Alleinigen Verfahrensverantwortlichen
binnen 90 Tagen ab Mitteilung gem. Art. 80.1 erstellt.

80.4. Die Prozedur einer gutlichen Einigung kann —
mit Ausnahme des in Art. 80.5 erwéhnten Falles —
nur zweimalig im Laufe eines selben Auftrages
versucht werden. Was den zweiten Durchgang
betrifft, so kann es nur dann nochmals den Versuch
einer gdtlichen Einigung geben, wenn die
vorgebrachten Beschwerden, die zusétzlich und
verschieden von den bereits im ersten Versuch
durchgenommenen sein missen, nochmals den in
Art. 80.1. erwahnten Wert, d.h. eine Hochstgrenze
von flnfzehn Prozent der Vertragssumme, erreichen.

80.5. Vor Genehmigung des Abnahmeprotokolls
leitet der Verfahrensverantwortlichen, unabh&ngig
vom Betrag der Nachtrage, die gltliche Einigung zur
Lésung der Nachtrage ein.

80.6. Der vom Verfahrensverantwortlichen oder
Fachmann erarbeitete Vorschlag zur gdtlichen
Einigung wird an die BBT SE und an den
Auftragnehmer Ubermittelt, die sich binnen 45 Tagen
nach Erhalt des Vorschlags dazu auf3ern und
innerhalb dieser First eine Mitteilung an den
Verfahrensverantwortlichen und die Gegenpartei
Ubermitteln missen.

80.7. Wird die gutliche Einigung akzeptiert, so wird
hiervon vom Verfahrensverantwortlichen ein Protokoll
angefertigt, das von allen Parteien unterfertigt
werden muss.

80.8. Eine gutliche Einigung geman Art. 80.7 gilt als
ein auB3ergerichtlicher Vergleich.

80.9. Die in der gutlichen Einigung zugesprochene
Summe tragt Zinsen in Hoéhe des gesetzlichen

dellimporto del contratto e, ove superiore al quindici
per cento, entro il predetto limite,, il Responsabile del
procedimento entro quindici giorni dalla
comunicazione di cui allart. 80.1. attiva |l
procedimento avente ad oggetto tutte le riserve
iscritte sino a quel momento, e, acquisita la relazione
riservata del Direttore dei lavori e, ove costituito,
dell'organo di collaudo, pud richiedere alla Camera
arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti
aventi competenza specifica in relazione all'oggetto
del contratto. Il Responsabile unico del procedimento
e il soggetto che ha formulato le contestazioni
scelgono, nell'ambito della lista, I'esperto incaricato
della formulazione della proposta motivata di accordo
bonario. In caso di mancata intesa tra il responsabile
unico del procedimento e il soggetto che ha
formulato le riserve, entro quindici giorni dalla
trasmissione della lista I'esperto € nominato dalla
Camera arbitrale. La proposta e formulata
dall'esperto entro novanta giorni dalla nomina.
Qualora il Responsabile del procedimento non
richieda la nomina dell'esperto, la proposta e
formulata dal suddetto responsabile unico del
procedimento entro novanta giorni dalla
comunicazione di cui al comma 80.1 .

80.4. La procedura di accordo bonario — salvo
guando indicato all’art. 80.5 — potra essere reiterata
nel corso dell’esecuzione dell’appalto solo quando le
contestazioni formulate, ulteriori e diverse rispetto a
quelle gia esaminate, raggiungano nuovamente
limporto di cui allart. 80.1., vale a dire un limite
massimo del quindici per cento dellimporto del
contratto.

80.5. Prima dell'approvazione del certificato di
collaudo, qualunque sia l'importo delle riserve, il
responsabile unico del procedimento attiva l'accordo
bonario per la risoluzione delle riserve iscritte.

80.6. La proposta di accordo bonario — formulata dal
Responsabile del procedimento o dall’esperto — &
inviata alla BBT SE e allAppaltatore che
pronunciano devono pronunziarsi su di essa entro
guarantacinque giorni dal ricevimento della proposta
stessa, dandone entro tale termine comunicazione al
Responsabile del procedimento e all’altra parte.

80.7. Dell'accordo bonario accettato viene redatto
verbale a cura del Responsabile del procedimento,
che deve essere sottoscritto dalle parti.

80.8. L'accordo bonario di cui all’art.80.7. ha natura
di transazione.

80.9. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo
bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a
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Zinssatzes vom sechzigsten nach der

Unterschrift unter die Einigung an.

Tage

80.10. Fur alles, was nicht ausdrucklich angefihrt ist,
finden die Bestimmungen gemaf Art. 205 Gv.D. Nr.
50 aus 2016 Anwendung.

80.11. Selbst aulierhalb der Félle, in denen wie im
Vorstehenden beschrieben der Ruckgriff auf eine
gitliche  Einigung  vorgesehen ist,  kdnnen
Auseinandersetzungen, die die Rechten Einzelner
aus der Ausfiihrung des Vertrages zum Gegenstand
haben, immer im Wege eines Vergleichs gelost
werden. Dieser muss schriftlich und unter Beachtung
des Art. 208 des Vertragsgesetzes (GvD Nr. 50 aus
2016) bzw. des Zivilgesetzbuches erfolgen.

80.12. Wahrend die Beilegung von Streitigkeiten
angestrebt wird, und selbst dann, wenn ein Verfahren
der mdglichen gutlichen Einigung eingeleitet ist, kann
der Auftragnehmer gleichwohl nicht die Arbeiten
verlangsamen oder einstellen, und darf sich auch
nicht weigern, Anweisungen der BBT SE zu
befolgen.

Art. 81 AusschlieRlicher Gerichtsstand

81.1. Alle Streitfalle, die sich aus der Auslegung, der
Ausfilhrung oder der Auflésung des vorliegenden
Vertrages ergeben, und die nicht in der oben
beschriebenen Art und Weise, oder auf sonst eine
gesetzlich festgelegte Weise, beigelegt werden
kénnen, werden vor ein ordentliches Gericht
gebracht. Eine Beilegung durch Schiedsgerichts-
Verfahren ist ausgeschlossen.

81.2. Die vorgebrachten Forderungen, die vorher
bereits Gegenstand von Beschwerden waren,
kénnen nicht auf gréRere Summen lauten als jene,
von denen in der Beschwerde die Rede war.

81.3. Far alle Streitfalle des Art. 81.1 st
ausschlieBlich das Gericht in Bozen zustandig.

TITEL \% -
VERSICHERUNGEN

GARANTIEN UND

Art. 82 Aufstellung der
verlangten
Versicherungen

Garantien und
Deckungszusagen von

82.1 Die folgenden Garantien und Versicherungen
sind integraler Bestandteil des vorliegenden
Vertrages:

decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla
sottoscrizione dell'accordo.

80.10. Per tutto quanto non espressamente previsto,
trovano applicazione le disposizioni di cui all’art. 205
d. lgs. n. 50 del 2016

80.11. Anche al di fuori dei casi in cui & previsto il
ricorso allaccordo bonario ai sensi dei commi
precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi
derivanti dall'esecuzione del contratto possono
sempre essere risolte mediante atto di transazione,
in forma scritta, nel rispetto dell’art. 208 del codice
dei contratti (d.Igs. n. 50 del 2016) nonché del codice
civile.

80.12. Nelle more della risoluzione delle
controversie, anche ove essa avvenga mediante
procedimento finalizzato ad un eventuale accordo
bonario, I'’Appaltatore non pudé comunque rallentare o
sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini
impartiti da BBT SE.

Art. 81 Foro esclusivo

81.1. Tutte le controversie derivanti
dall'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del
presente contratto, non risolte con le modalita
sopradescritte ovvero in altro modo consentito dalle
legge, sono devolute all’autoritd giudiziaria, con
esclusione della competenza arbitrale.

81.2. Le domande che fanno valere pretese gia
oggetto di contestazioni non possono essere
proposte per importi maggiori di quelli indicati nelle
contestazioni stesse.

81.3. Per tutte le controversie di cui al comma 81.1 é
competente in via esclusiva il Foro di Bolzano.

TITOLO V -
ASSICURATIVE

GARANZIE E COPERTURE

Art. 82 Elenco delle garanzie e coperture
assicurative richieste

82.1. Fanno parte integrante del presente contratto le
seguenti garanzie e coperture assicurative:
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a) Kaution auf Vertragsdauer laut Vorlage des
Dekret des Ministeriums fir wirtschaftliche
Entwicklung vom 19.01.2018 Nr. 31
(Amtsblatt der italienischen Republik 10-04-
20 Nr. 83);

b) Einen  Deckungsricklass entsprechend
0,50% (null komma finf null Prozent) des
fortlaufend steigenden Nettowertes der
Arbeiten, auf jeden Baufortschritt;

c) Bankbirgschaft als Garantie flr den
Vorschuss, mit den Eigenschaften gemaf
Art. 45;

d) Eine Versicherungspolice (Polizze) zur
Deckung aller Risiken der Bauausfiihrung,
Schadenshaftpflicht fir Schaden Dritter und
die Garantien der Instandhaltung;

e) Eine Versicherungspolice (Polizze) fir die
Zivilnaftpflicht gegeniber den Verrichtern
von Arbeiten

f) Eine Versicherungspolice (Polizze) fir die
zehnjahrige  Gewaébhrleistung und  far
zehnjahrige zivile Schadenshaftung

82.2. Die Garantien und Polizzen, die der
Auftragnehmer abschlie3t, missen so bemessen
sein, dass sie Anderungen, die im Verlauf der
Arbeiten vorkommen kénnen, abdecken.

82.3. Dem Auftragnehmer steht es frei, innerhalb der
Gesetze und der Bestimmungen des Vertrages,
mehrere Versicherungen in einer einzigen Polizze
zusammenzuschlie3en.

82.4. Der Abschluss von Versicherungspolicen
(Polizzen) wie in diesem Paragraph vorgesehen
begrenzt in keiner Weise die Haftung des
Auftragnehmers hinsichtlich seiner vertraglichen und
gesetzlichen Verpflichtungen. Demgemaf haftet der
Auftragnehmer  fir  Schaden, die von den
abgeschlossenen  Polizzen nicht oder nicht
ausreichend abgedeckt werden, einschlieRlich der
Mdglichkeit der Aufhebung oder des Versagens, aus
welchem Grund auch immer, der genannten
Versicherungsgarantien.

82.5. Mit der Unterschrift unter den vorliegenden
Vertrag erméchtigt der Auftragnehmer BBT SE,
Handlungen zu unternehmen, die geeignet sind, die
Garantien und Versicherungsdeckungen instand zu
halten, die in diesem Paragraph beschrieben sind.
Folglich ermachtigt der Auftragnehmer — mit
Unterschrift unter diesen Rechtsakt — BBT SE
ausdriicklich, beispielsweise und nicht abschliel3end:

im Namen des Auftragnehmers neue Garantien
einzuholen, wenn, aus welchem Grunde auch immer,
die vom Auftragnehmer vorgelegten unzureichend zu
werden drohen;

a) cauzione definitiva secondo lo schema tipo
del Decreto del Ministero dello sviluppo
economico del 19.01.2018 n. 31 (G.U. 10-04-

20 n. 83);
b) ritenuta di garanzia pari allo 0,50%
(zerovirgolacinquantapercento) dell'importo

netto progressivo dei lavori, su ogni stato di
avanzamento dei lavori;

c) fideiussione a garanzia dell’anticipazione,
avente le caratteristiche di cui all’art. 45;

d) polizza assicurativa per copertura da tutti i
rischi di esecuzione, responsabilita civile per
danni a terzi e garanzia di manutenzione;

e) polizza per responsabilita civile verso
prestatori di lavoro (R.C.O.);

f) polizza assicurativa per la copertura
indennitaria decennale e per responsabilita
civile decennale;

82.2. Le garanzie e polizze stipulate dall’appaltatore
dovranno essere congruamente adeguate in caso di
varianti intervenute in corso di esecuzione.

82.3. E facolta dell'appaltatore includere, nel rispetto
delle norme di legge e di contratto, piu assicurazioni
in un’unica polizza.

82.4. La stipulazione delle polizze di assicurazione di
cui al presente articolo non limitera in alcun modo la
responsabilita dellappaltatore a norma delle
obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, questi
rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti
dalle menzionate polizze, comprese le ipotesi di
sospensione o il venir meno, per qualsiasi motivo,
delle predette garanzie assicurative.

82.5. L’appaltatore, con la sottoscrizione del presente
contratto, autorizza BBT SE a procedere agli
interventi sostitutivi atti a mantenere integre le
garanzie e coperture assicurative di cui al presente
articolo; conseguentemente — con la sottoscrizione
del presente atto - [I'Appaltatore autorizza
espressamente BBT SE, esemplificativamente e non
tassativamente:

a softtoscrivere per conto dellAppaltatore nuove
garanzie ove, per qualsiasi causa, vengano meno
quelle prestate dall’Appaltatore;
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die Préamien zu ergénzen, die an den oder die
Garantiegeber gezahlt werden mussen, wo es
notwendig ist, den Garantiebetrag zu erhéhen, oder
falls solche Zusatzprdmien aus welchem Grunde
auch immer ergénzt werden mussen.

82.6 Bei der Ausfiihrung des im vorigen Absatz
Erwahnten kann BBT SE die notwendigen Summen
im Voraus einziehen — indem es mit eventuell
vorhandenen Schulden aufrechnet, die es, aus
welchem Grund auch immer, dem Auftragnehmer
gegeniber hat — oder auch den entsprechenden
Betrag direkt mit der Schuld aufrechnen (von ihr
abziehen), die dem Auftragnehmer aus der
Ausfiihrung des vorliegenden Vertrages geschuldet
ist.

Art. 83 Gemeinsame Bestimmungen
hinsichtlich Versicherungsdeckung

83.1. Die Versicherungspolicen (Polizzen), die der
Auftragnehmer vorlegt, missen von erstklassigen
Versicherungsunternehmen ausgestellt sein, denen
die BBT SE positiv gegenubersteht. Der
Auftragnehmer hat die Zahlung der Pramien fir alle
Polizzen dieses Vertrages, einschliel3lich etwaiger
Teil- oder Jahres-Préamienraten, nachzuweisen.

83.2. Ein Exemplar der genannten Policen
(Polizzen), aus welchen die Bereitschaft zur
Ausstellung dieser Policen von Seiten des

(Versicherungs)Unternehmens hervorgeht, muss der
BBT SE zwecks Vorab-Uberpriifung wenigstens 15
Tage vor Vertragsabschluss tbermittelt werden. Die
Polizzen, die dem genehmigten Exemplar
entsprechen, missen abgeschlossen und der BBT
SE mindestens 10 Tage vor Ubergabe der Arbeiten
Ubermittelt werden.

83.3. Die genannten Policen (Polizzen) missen
klare und spezifische Bestimmungen enthalten, in
denen unter anderem vorgesehen ist:

Ein Verzicht des Versicherungsunternehmens auf ein
Subrogationsrecht gegen BBT SE und von ihm
Abhéngige bzw. Mitarbeiter;

Eine Verpflichtung des Versicherungsunternehmens,
BBT SE (falls geschuldet) oder Dritten, im Falle, dass
ein Schadensereignis auftritt, die volle
Versicherungssumme abziglich etwaiger
Selbstbehalte und Geblhren, die somit zu Lasten
des Auftragnehmers gehen, auszuzahlen;

dass die Pramie, die zur Einleitung des
Versicherungsschutzes erforderlich ist, gezahlt
wurde, und zwar fur jeden Teilabschnitt der Police
(Polizze), in einer Summe, auler es wurde
vertraglich Ratenzahlung vereinbart;

ad integrare i premi da corrispondere ai soggetti che
hanno rilasciato le garanzie ove sia necessario
incrementare I'importo garantito o per qualsiasi altra
causa si renda necessaria l'integrazione del premio.

82.6 Nella esecuzione di quanto previsto dal
precedente comma, BBT SE potra o anticipare le
somme occorrenti — operando la compensazione con
gualsiasi debito essa abbia, per qualsiasi motivo, con
I'Appaltatore — ovvero procedere direttamente alla
compensazione tra I'importo da essa corrisposto e
quanto da essa dovuto all’Appaltatore per qualsiasi
ragione correlata allesecuzione del presente
contratto.

Art. 83 Disposizioni comuni in materia di
coperture assicurative

83.1. Le polizze  assicurative presentate
dall’appaltatore devono essere stipulate con primarie
compagnie assicurative gradite a BBT SE.
L’Appaltatore dovra dare evidenza del pagamento
dei premi di tutte le polizze previste dal presente
contratto, incluse eventuale rate di premi frazionati o
annuali.

83.2. Un esemplare delle stipulande polizze, recante
la disponibilita al rilascio da parte della Compagnia,
deve essere trasmesso a BBT SE per la preventiva
approvazione almeno 15 giorni prima della stipula del
contratto. Le polizze conformi allesemplare
approvato devono essere stipulate e trasmesse a
BBT SE almeno 10 giorni prima della consegna dei
lavori.

83.3. Dette polizze dovranno contenere chiare e
specifiche clausole con le quali siano previsti:

la rinuncia della compagnia assicuratrice al diritto di
surrogazione nei confronti di BBT SE e dei suoi
dipendenti e/o collaboratori;

'obbligo per la compagnia assicuratrice di risarcire a
BBT SE (qualora dovuto) o a terzi qualsiasi sinistro
verificatosi, al lordo di eventuali franchigie e scoperti
che resteranno, pertanto, a carico dell’Appaltatore;

il pagamento, in unica soluzione, contestualmente
alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del
premio dovuto per ogni sezione della polizza, salva
rateizzazione convenzionale;
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die Verpflichtung der Versicherungsgesellschaft, die
Deckungssummen wiederherzustellen, sollte ein
Entschadigungsfall eingetreten sein, unter den in der
Police (Polizze) festgelegten Bedingungen;

der Einschluss der BBT SE sowie ihrer
Vorstandsmitglieder, Arbeitnehmer und sonstigen
Mitarbeiter als Dritte in der Versicherung.

die Versicherungsdeckung beim Erstrisiko,
abgesehen von etwaigen, von der BBT SE in Bezug
auf diese Risiken abgeschlossenen Versicherungen.

83.4. Der Auftragnehmer bleibt ausschlieflich
haftbar fur alle Konsequenzen einer Nichtbeachtung
der gesetzlichen Vorschriften, zulassungsrechtlichen
Angelegenheiten oder vertraglichen Bestimmungen
im Augenblick eines Ungllcksfalles.

83.5. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die
Versicherungspolicen (Polizzen) zu ergénzen, falls
der Auftraggeber eine Versicherungsdeckung, ganz
oder teilweise, im Laufe der Ausfihrung des
Vertrages in Anspruch genommen hat. Sollte die
Erganzung der Garantie unterbleiben, so hat BBT SE
das Recht, ausstehende Summen bis zur Ho6he
dessen einzubehalten, was zur Erganzung der
Garantien erforderlich ist.

Art. 84 Bestimmungen, die die Kaution auf
Vertragsdauer betreffen

84.1. Die Kaution auf Vertragsdauer muss muss laut
der Vorlage erstellt werden, die dem Dekret des
Ministeriums flr wirtschaftliche Entwicklung vom
19.01.2018 Nr. 31 (Amtsblatt der italienischen
Republik 10-04-2018 Nr. 83) beigefligt ist.

84.2 Der Auftragnehmer ist verpflichtet, die Kaution
auf Vertragsdauer augenblicklich wiederherzustellen,
sollte sie im Laufe der Arbeiten von BBT SE, ganz
oder teilweise, in Anspruch genommen worden sein.
Weiters muss der Auftragnehmer den Betrag
aktualisieren, sofern im Zuge der Bauausfihrung
Varianten eintreten, die zu einer Anderung der
Auftragssumme fiihren. Bei Verletzung der Pflichten
kann die BBT SE, nach eigenem Ermessen, auf die
Bestimmungen gem. Art. 74.8, Punkt c) oder auf jene
gem. Art. 82.5 zurlckgreifen.

84.3. Bei Inanspruchnahme der Sicherheit im Fall
einer zum  Schaden des  Auftragnehmers
veranlassten Vertragsauflosung bleibt das Recht der
BBT SE, fur den erlittenen héheren Schaden Ersatz
zu fordern, jedenfalls aufrecht

Art. 85 Spezifische Bestimmungen
hinsichtlich Versicherung fur die Deckung
aller Risiken der Bauausfiihrung, Haftpflicht

I'obbligo per la compagnia assicuratrice a reintegrare
i massimali, in caso di indennizzo, alle condizioni
prefissate nella polizza;

linclusione di BBT SE nonché di tutti i relativi
amministratori, dipendenti e collaboratori nel novero
dei terzi.

l'operativita a primo rischio a prescindere da
eventuali polizze stipulate da BBT SE sugli stessi
rischi.

83.4. Resta ad esclusivo carico dell’appaltatore
qualsiasi conseguenza derivante dall’inottemperanza
a disposizioni di legge o regolamentari o di contratto
al momento del sinistro.

83.5. L'appaltatore & tenuto a reintegrare le polizze
assicurative qualora il Committente se ne sia
avvalso, in tutto o in parte, durante I'esecuzione del
contratto. In caso di mancata reintegrazione della
garanzia, BBT SE ha facolta di trattenere i ratei di
prezzo fino alla concorrenza di un importo che,
sommato alleventuale residuo del massimale della
garanzia, ripristini  'ammontare della garanzia
medesima.

Art. 84 Disposizioni specifiche in materia di
cauzione definitiva

84.1. La cauzione definitiva deve essere redatta in
conformita allo schema tipo allegato al Decreto del
Ministero dello Sviluppo economico del 19.01.2018 n.
31 (G.U. 10-04-2018 n. 83). .

84.2 L’appaltatore ha [I'obbligo di reintegrare
tempestivamente la cauzione qualora, in corso
d'opera sia stata incamerata, parzialmente o
totalmente, da BBT SE e deve, altresi,
provvedere ad aggiornarne I'importo ove in corso
di esecuzione intervengano Vvarianti che
comportino una modifica dellimporto del
contratto. In caso di violazione degli obblighi BBT
SE, a proprio insindacabile giudizio, potra
avvalersi o delle previsioni di cui allart. 74.8,
lettera c) ovvero di quelle di cui all’art. 82.5.

84.3. Resta fermo che, I'escussione della garanzia
effettuata in caso di risoluzione del contratto disposta
in danno dell’Appaltatore, non fara venir meno |l
diritto di BBT SE di agire per il risarcimento del
maggior danno subito.

Art. 85 Disposizioni specifiche in materia di
assicurazione per la copertura da tutti i
rischi di esecuzione, responsabilita civile per
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fur Schaden Dritter und Garantie der danni a terzi e garanzia di manutenzione e

Instandhaltung, sowie Abdeckung der
Haftpflicht gegeniber Am Bau Beschaftigten
(R.C.O)

85.1. Unbeschadet der Allgemeingiltigkeit der
vorangehenden Bestimmungen, bestimmt dieser
Paragraph einzelne Klauseln und Bedingungen, die
besonders die Deckung aller Risiken der
Bauausfuihrung, Haftpflicht fir Schaden Dritter und
Garantie der Instandhaltung, sowie Abdeckung der
Haftpflicht gegentiber Am Bau Beschaftigten (R.C.0O.)
betreffen, zu Lasten des Auftragnehmers.

85.1.bis Der Bau-AN ist verpflichtet, eine
Versicherungspolizze abzuschlieBen, welche die
Schaden abdeckt, die den Vergabestellen aus der
Beschadigung oder der vollstandigen oder teilweisen
Zerstéorung von  Anlagen und  Bauwerken,
einschlie8lich bereits vorhandener, wahrend der
Ausfuhrung der Arbeiten entstanden sind, in Hohe
der Auftragssumme.

85.2. Der Auftragnehmer ist auRerdem verpflichtet,
Policen / Polizzen abzuschlie3en, die die Haftpflicht
gegenlber Dritten und die Haftpflicht gegeniiber Am
Bau Beschéftigten abdecken, mit den folgenden
Mindestdeckungssummen:

Maximaldeckung von EUR 10 Mio. pro Schadensfall

RCO Garantie mit Haftungsobergrenze von EUR
5.000.000,00. fur jede geschadigte / verstorbene
Person

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR fur Schaden aus
der Arbeitsunterbrechung oder vorzeitigen
Beendigung durch Dritte

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR far
Vibrationsschaden, Senkungsschaden und Schaden
durch Bodenverschiebung

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR flr Staubschaden

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR fur Umweltschaden

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR fur Schéden an
eingelagerten und in Aufbewahrung gegebenen
Gegenstanden

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR fur Deckung fir alle
abhangig Beschaftigten und mittelbar abhangig
Beschéftigten, wie in den geltenden Gesetzen
vorgesehen

Mindestdeckung von 5 Mio. EUR far
Berufskrankheiten.

85.3. Die Police / Polizze muss die Verpflichtung der
Versicherungsgesellschaft enthalten, die
Versicherungsdeckung auf die gesamte Zeitdauer

per la copertura della responsabilita civile
verso prestatori di lavoro (R.C.0.)

85.1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli
che precedono, il presente articolo disciplina
determinate clausole e condizioni che concernono
specificamente l'assicurazione per la copertura da
tutti i rischi di esecuzione, responsabilita civile per
danni a terzi e garanzia di manutenzione e per la
copertura della responsabilita civile verso prestatori
di lavoro (R.C.0.) a carico dell’appaltatore.

85.1.bis L'esecutore dei lavori & obbligato a costituire
una polizza di assicurazione che copra i danni subiti
dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento
0 della distruzione totale o parziale di impianti ed
opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso
dell'esecuzione dei lavori per un importo pari
all'importo del presente contratto.

85.2. L’appaltatore deve altresi fornire polizza di
responsabilita civile verso terzi e dai rischi di
responsabilita civile verso i prestatori di lavoro, con i
seguenti requisiti minimi:

massimale RCT/RCO Unico € 10.000.000,00, per
sinistro;

garanzia RCO con sublimite per ciascuna persona
infortunata/deceduta di € 5.000.000,00.

danni da interruzione e sospensione di attivita di terzi
nel limite minimo di € 5.000.000,00;

danni da vibrazione, cedimento e franamento nel
limite minimo di € 5.000.000,00;

danni da polvere nel limite minimo di € 5.000.000,00;

danni da inquinamento nel limite minimo di €
5.000.000,00;

danni a cose in consegna e custodia nel limite
minimo di € 5.000.000,00;

copertura per tutte le figure di lavoro subordinato e
parasubordinato previste dalle leggi vigenti nel limite
minimo di € 5.000.000,00;
malattie professionali nel limite minimo di €
5.000.000,00.

85.3. La polizza dovra prevedere anche I'obbligo
della compagnia assicurativa a estendere la
copertura assicurativa a tutto il periodo di
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der Instandhaltung gemaf Art. 72 auszudehnen.

85.4. Die Versicherungsdeckung beginnt am Datum
des Arbeitsbeginns und endet am Tage der
Genehmigung des Abnahmezertifikats von Seiten der
BBT - SE, dass die Arbeiten vertragsgeman
abgeschlossen wurden, jedoch spatestens zwolf
Monate nach dem Datum der Beendigung der
Arbeiten, die sich aus dem diesbezliglichen Zertifikat
ergeben.

85.5. Die Police / Polizze muss als Versicherte
aul3er dem Auftragnehmer auch die Subunternehmer
bzw. mit der Ausfihrung Beauftragte, sowie
Lieferanten einbeziehen, die sich an dem Ort
befinden, wo die Arbeiten ausgefuhrt werden,
schlie3lich auch BBT-SE.

85.6. Die Police / Polizze muss mittels einer Klausel
der “Uberkreuzhaftung” vorsehen, dass BBT-SE
sowie jeder der Versicherten zum Zwecke der
Garantie als ein Dritter angesehen wird im Verhéltnis
zu den anderen Versicherten, so als hatte jeder
Einzelne eine separate Versicherung abgeschlossen.
AuBBerdem werden als Dritte jene Personen
angesehen, die zu den einzelnen Versicherten in
einem Abhangigkeitsverhaltnis stehen, und sei es nur
funktionaler Natur.

85.7. Die Police / Polizze, die der Auftragnehmer
vorlegt, deckt ebenfalls die Schaden, die durch
Subunternehmer und Unterlieferanten verursacht
werden.

85.8. Die Schaden, die, aus welchem Grund auch
immer, von den besagten Policen / Polizzen nicht
abgedeckt werden, gehen jedoch zZu
ausschlieBlichem Risiko des Auftragnehmers.

Art. 86 Besondere Bestimmungen
hinsichtlich Versicherung zur Deckung der
zehnjahrigen  Garantie und  fur die
zehnjahrige Zivilhaftpflicht

86.1. Unbeschadet der Allgemeingultigkeit des
Voranstehenden, legt dieser Paragraph bestimmte
Klauseln und Bedingungen fest, die besonders die
Versicherung zur Deckung der zehnjahrigen Garantie
und fur die zehnjahrige Zivilhaftpflicht betreffen.

86.2. Der Auftragnehmer ist verpflichtet, BBT SE im
Vorlauf zur Genehmigung ein Exemplar der Police /
Polizze vorzulegen, mit der die
Versicherungsgesellschaft sich verpflichtet, eine
Aufstockung des Betrages zwecks zusatzlicher
Arbeiten abzudecken. Dieser Zusatzbetrag belauft
sich auf 75% des Vertragswertes, der Nachweis
erfolgt durch eine Aufstellung des Fortschritts der
Arbeiten.

manutenzione di cui all’art. 72.

85.4. La copertura assicurativa decorre dalla data di
consegna dei lavori e cessa alla data di
approvazione del certificato di collaudo da parte di
BBT SE, e comunque entro dodici mesi dalla data
dellultimazione dei lavori risultante dal relativo
certificato.

85.5. La polizza dovra indicare, quali assicurati, oltre
all’Appaltatore, anche eventuali subaffidatari o
subappaltatori o fornitori presenti nei luoghi di
esecuzione dei lavori, nonché BBT SE.

85.6. La polizza dovra prevedere, con una clausola di
“responsabilita civile incrociata”, che BBT SE e
ciascuno degli assicurati, ai fini della garanzia, sia
considerato terzo rispetto agli altri assicurati, come
se avesse stipulato una separata assicurazione.
Saranno inoltre considerati terzi, relativamente a
ciascun assicurato, le persone che siano in rapporto
di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli
altri assicurati.

85.7. La polizza assicurativa prestata dall’Appaltatore
copre anche i danni causati dalle imprese
subappaltatrici e sub-fornitrici.

85.8. Resta inteso che eventuali risarcimenti di danni
che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti da
detta polizza assicurativa resteranno comunque ad
esclusivo carico dell’Appaltatore.

Art. 86 Disposizioni specifiche in materia di
assicurazione per la copertura indennitaria
decennale e per responsabilita civile
decennale

86.1. Fermo restando quanto stabilito dagli articoli
che precedono, il presente articolo disciplina
determinate clausole e condizioni che concernono
specificamente [I'assicurazione per la copertura
indennitaria decennale e per responsabilita civile
decennale.

86.2. L’appaltatore & tenuto a trasmettere a BBT SE,
per la preventiva approvazione, un esemplare della
stipulanda polizza, recante disponibilita al rilascio da
parte della Compagnia, all’'atto del raggiungimento di
un importo di lavori eseguiti, attestato mediante stati
di avanzamento lavori, pari al 75% dell'importo
contrattuale.
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86.3. Die Police / Polizze beginnt am Tage der
Ausstellung des Zertifikats der vorlaufigen Abnahme
der Arbeiten und muss eine Versicherungssumme
von mindestens 40 % des Wertes des Bauwerks
vorsehen, um das Risiko der vollstandigen oder
teilweisen Zerstorung des Bauwerks abzudecken,
sowie die Risiken, die sich aus schweren Fehlern in
der Bauleistung ergeben, sowie eine
Maximaldeckung von mindestens € 5.000.000,00 ftr
Risiken der zehnjahrigen Zivilhaftpflicht gegentiber
Dritten.

86.4. Die Police / Polizze muss, als Versicherten,
auBer dem Auftragnehmer auch die madglichen
weiteren mit Bauleistungen Beauftragten bzw.
Subunternehmer und die Lieferanten
berticksichtigen, die sich am Ort der Ausfihrung der
Arbeiten befinden, sowie auch BBT SE.

86.5. Die Police / Polizze muss mittels einer Klausel
der “Uberkreuzhaftung” vorsehen, dass BBT-SE
sowie jeder der Versicherten zum Zwecke der
Garantie als ein Dritter angesehen wird im Verhéltnis
zu den anderen Versicherten, so als hatte jeder
Einzelne eine separate Versicherung abgeschlossen.
AuBBerdem werden als Dritte jene Personen
angesehen, die zu den einzelnen Versicherten in
einem Abhangigkeitsverhaltnis stehen, und sei es nur
funktionaler Art.

86.6. Die abschlieBende Tranche wird nicht
ausbezahlt, bevor dies nicht in der Police / Polizze
eingetragen wurde.

TITEL VI - VERSCHIEDENES

Art. 87 Projekt-Code
Aktenzeichen (CIG)

(CUP) und

87.1. In Bezug auf den vorliegenden Vertrag teilen
wir hiermit die Nummer des Projekt-Codes mit, sie
lautet: 141J05000020005

87.2. Das Aktenzeichen (CIG) ist: 75169417F1

Art. 88 Kosten des Vertragsabschlusses,
direkte und indirekte  Steuern und
Steuerliche Behandlung

88.1. Die gesamten Unkosten des
Vertragsabschlusses, die im Vertrag enthaltenen und
die sich daraus ergebenden (Direkte und indirekte
Steuern, Sekretariatsgebiihren usw.) gehen allesamt

86.3. La polizza decorrera dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio delle opere e dovra
prevedere un massimale almeno pari al 40% del
valore dell'opera per rischi di rovina totale o parziale
dell’'opera, ovvero per rischi derivanti da gravi difetti
costruttivi, ed un massimale almeno pari a €
5.000.000,00 per rischi di responsabilita civile
decennale verso terzi.

86.4. La polizza dovra indicare, quali assicurati, oltre
all’Appaltatore, anche eventuali subaffidatari o
subappaltatori o fornitori presenti nei luoghi di
esecuzione dei lavori, nonché BBT SE.

86.5. La polizza dovra prevedere, con una clausola di
“responsabilita civile incrociata”, che BBT SE e
ciascuno degli assicurati, ai fini della garanzia, sia
considerato terzo rispetto agli altri assicurati, come
se avesse stipulato una separata assicurazione.
Saranno inoltre considerati terzi, relativamente a
ciascun assicurato, le persone che siano in rapporto
di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli
altri assicurati.

86.6. In nessun caso si procedera al pagamento
della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta
polizza.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 87 Codice Unico di Progetto (CUP) e
Codice Identificativo Gara (CIG)

87.1. In relazione al presente contratto si comunica
che il Codice Unico di Progetto (CUP) é | seguente:
141J05000020005

87.2. Il Codice Identificativo Gara (CIG) ¢ il seguente:
75169417F1

Art. 88 Spese di contratto, imposte, tasse e
trattamento fiscale

88.1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e
conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.)
sono a totale carico dell'Appaltatore.
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zu Lasten des Auftragnehmers.

88.2. Samtliche Stempelgebihren fur die
Rechtsakte, die mit der Durchfihrung des Vertrages
zusammenhangen, vom Tage der Ubernahme bis hin
zum Tage der Ausgabe des Zertifikats der
vorlaufigen Abnahme, gehen ebenfalls zu Lasten des
Auftragnehmers.

88.3. Zu Steuerzwecken wird hiermit erklart, dass
die Arbeiten, die in dem vorliegenden Vertrag
vorgesehen sind, der Mehrwertsteuer unterliegen.

88.4. Die Mehrwertsteuer geht, nach MalRgabe des
gesetzlich vorgesehenen Anteils, zu Lasten von BBT
SE.

Art. 89 Auffinden von
wertvollen Artefakten

Objekten und

89.1. Ein jegliches Objekt, das im Zuge der
Ausschachtung, des Abbruches oder anderer
Arbeiten gleich welcher Art aufgefunden wird, die im
Rahmen des vorliegenden Vertrages durchgefiihrt
werden, unterliegt der archéologischen Uberwachung
bei Grabungsarbeiten des Buros fur Kulturgiter der
Autonomen Provinz Bozen und des BBT SE, gleich
ob es archaologischen, klnstlerischen oder
historischen Wert hat oder auf andere Weise fir von
allgemeinem Interesse erklart wird, und unterliegt
den geltenden gesetzlichen und anderen Vorschriften
und denen, die ggf. noch erlassen werden.

89.2. BBT SE behdlt sich, zusatzlich zu den
Rechten, die per Gesetz dem Staat zustehen, das
Eigentum an Gegensténden vor, die, beweglich oder
nicht, von Wert sind und die die Wissenschaft, die
Geschichte oder die Volkerkunde interessieren,
einschlie3lich von Bruchstucken, die sich zufallig im
Bereich der Abbrucharbeiten oder der
Ausschachtung anfinden.

89.3. Der Auftragnehmer muss neben der Erfillung
der Pflichten gemal} den geltenden gesetzlichen
Vorschriften in Bezug auf Kulturgliter dem Bauleiter
umgehend Mitteilung Uber das eventuelle Auffinden
solcher Guter machen und darf diese ohne die
vorherige Genehmigung der Bauleitung weder
demolieren, noch verédndern, noch entfernen, und ist
fur ihre korrekte Verwahrung und Bewahrung
verantwortlich; nur bei absoluter Erfordernis und nur
falls ein angemessener Schutz am Auffindungsort
objektiv nicht mdglich ist, kénnen nach vorheriger
Autorisierung durch die Bauleitung und die
zustandige Behoérde bewegliche und verderbliche
Kulturguter im Buro des Auftragnehmers verwahrt
werden.

89.4. Der Auftragnehmer muss auf jeden Fall
augenblicklich die Einheiten fir 6ffentliche Sicherheit

88.2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le
spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione
del contratto, dal giorno della consegna a quello di
emissione del certificato di collaudo provvisorio.

88.3. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al
presente contratto sono soggetti all'imposta sul
valore aggiunto.

88.4. L'imposta sul valore aggiunto, secondo le
aliquote di legge, € a carico di BBT SE.

Art. 89 Rinvenimenti di oggetti e manufatti di
valore

89.1. Qualunque oggetto rinvenuto in occasione degli
scavi, demolizioni od altre opere qualsiasi, inerenti il
presente appalto, che a giudizio insindacabile della
supervisione archeologica agli scavi disposta
dall’Ufficio Beni Culturali della Provincia Autonoma di
Bolzano e di BBT SE abbia valore archeologico,
artistico, storico, o sia comunque ritenuto di interesse
dalla Pubblica Amministrazione, sara soggetto alle
disposizioni vigenti e a quelle che seguono.

89.2. BBT SE, oltre ai diritti che spettano allo Stato a
termini di legge, si riserva la proprieta degli oggetti
mobili e immobili di valore e di quelli che interessano
la scienza, la storia, [l'archeologia, [I'etnologia,
compresi i relativi frammenti che si rinvenissero
fortuitamente nelle demolizioni e negli scavi.

89.3. L'Appaltatore, oltre all'adempimento degli
obblighi derivanti dalla vigente legislazione in materia
di Beni Culturali, dovrd dare immediato avviso del
loro rinvenimento al Direttore dei lavori, € non pud
demolirli ne alterarli né rimuoverli senza il preventivo
permesso della Direzione stessa, ed € il responsabile
della loro corretta custodia e conservazione; solo in
caso di assoluta necessita e nella impossibilita
oggettiva di assicurarne sul luogo del rinvenimento
una adeguata protezione, potra depositare, previa
autorizzazione della Direzione dei lavori e
dell’Autorita competente, quelli mobili e deperibili
presso il suo ufficio.

89.4. L'Appaltatore deve, comunque, denunciare
immediatamente alle Forze di Pubblica Sicurezza il
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Uber das Auffinden von Grabstéatten, Grabern und
menschlichen Skeletten informieren, auch wenn
diese antiken oder nicht mehr gebrauchlichen
Bestattungsarten angehéren sowie (Uber das
Auffinden von geweihten oder nicht geweihten
Gegenstanden, die einen Gegenstand religioser
Brauche darstellen oder darstellten oder fur die
Ausubung religidser  Bréuche dienen  oder
Gegenstande sind, die die Andacht gegeniiber dem
Bestatteten zum Ausdruck bringen (8 404 - 413 c.p.
(ital. Stgb)). Der Auftragnehmer muss ebenfalls
umgehend den Bauleiter dartber informieren, damit
dieser angemessene Malinahmen fiir eine zeitweise
und bessere Erhaltung ergreifen kann: Eventuelle
Beschadigungen werden den Justizbehdrden von der
BBT SE gemeldet.

89.5. BBT SE ersetzt dem Auftragnehmer eventuell
entstandene Kosten fur die Erhaltung der
aufgefundenen Giulter und fur die besonderen
Arbeitsvorgénge, die diesbeziiglich vorgenommen
wurden; sollte die Verwahrung nicht sofort
sichergestellt  werden konnen, kann der
Auftragnehmer gemall 8§ 48, Abs.2 des Gesetzes
1089/1939 die Polizei um Hilfe bitten.

89.6. Das Auffinden von Gegenstéanden, auch wenn
diese wertvoll sind, bewirkt kein Recht auf Vergitung
oder Belohnung.

89.7.. BBT SE hat nach Aussage des zustéandigen
Amtes fur Kulturglter der Autonomen Provinz Bozen
das Recht, sich nicht des Auftragnehmers fir die
Bergung der archdologischen Funde oder
Gegenstande von kinstlerischem Wert zu bedienen
und diese Arbeiten von einem anderen Unternehmen
ausfuhren zu lassen.

89.8. Weiterhin bleibt die Pflicht des Auftragnehmers
bestehen, jegliche angeordnete Arbeit und jeglichen
angeordneten Eingriff im Zusammenhang mit dem
Auffinden  dieser Funde und Gegenstande
auszufuhren. Diese Arbeiten und Eingriffe werden mit
den Preisen nach Tarif, Einheit oder als Regiearbeit
vergutet.

Art. 90 Ethikkodex der BBT SE

90.1. Mit der Unterzeichnung des Vertrags erklart
der Auftragnehmer, den Ethikkodex zu kennen und
verpflichtet sich ausdrucklich, den Inhalt zu befolgen
und diesen auch von seinen Mitarbeitern,
Angestellten, Beratern und jeglicher anderen Person
befolgen zu lassen, die er fir die Vertragsausfiihrung
einsetzt.

90.2. Sollten Mitarbeiter, Angestellte oder Berater
des Auftragnehmers gegen die im Ethikkodex der
BBT SE festgesetzten Pflichten verstoRen oder auf
jeden Fall unschickliche oder unangemessene

rinvenimento di sepolcri, tombe, cadaveri e scheletri
umani, ancorché attinenti a pratiche funerarie antiche
0 non piu in uso, nonché il rinvenimento di cose,
consacrate o meno, che formino o abbiano formato
oggetto di culto religioso o siano destinate
all'esercizio del culto o formino oggetto della pieta
verso i defunti (artt. 404 - 413 c.p.). L'Appaltatore
deve darne, altresi, immediata comunicazione al
Direttore dei lavori, che potra ordinare adeguate
azioni per una temporanea e migliore conservazione:
eventuali danneggiamenti saranno segnalati da BBT
SE all’Autorita Giudiziaria.

89.5. BBT SE rimborsera le spese sostenute
dall'Appaltatore per la conservazione dei beni
rinvenuti e per le speciali operazioni che fossero
state espressamente ordinate; se la custodia non
fosse immediatamente assicurabile, I'appaltatore
potra chiedere l'ausilio della Forza Pubblica a norma
dell'art.48, co.2, della L.1089/1939.

89.6. Il ritrovamento di oggetti, anche se di pregio,
non dara diritto a compensi o premi.

89.7. BBT SE, sentito il competente Ufficio Beni
Culturali della Provincia Autonoma di Bolzano, ha la
facolta di non servirsi dell'Appaltatore per 'estrazione
dei reperti archeologici o degli oggetti di valore
artistico, nonché di fare eseguire i lavori interessanti i
medesimi da altra Impresa.

89.8. Resta fermo, peraltro, 'obbligo dell'Appaltatore
ad eseguire ogni lavoro ed intervento ordinato in
relazione al rinvenimento di detti reperti ed oggetti. |
lavori ed interventi saranno compensati con i prezzi
della tariffa, a misura o in economia.

Art. 90 Codice etico di BBT SE

90.1. Con la sottoscrizione del contratto I'’Appaltatore
dichiara di conoscere il Codice etico di BBT SE, e si
impegna espressamente ad osservarne il contenuto,
nonché a farlo osservare ai propri collaboratori,
dipendenti, consulenti, e a qualsiasi altro soggetto,
della cui attivita intenda avvalersi nell’esecuzione del
contratto.

90.2. Qualora collaboratori, dipendenti o consulenti
dell’Appaltatore dovessero contravvenire ai doveri
stabiliti dal Codice etico di BBT SE, o comunque
porre in essere comportamenti indecorosi o
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Verhaltensweisen an den Tag legen, behalt sich die
BBT SE das Recht vor, entsprechende Maflinahmen
zu ergreifen, von der Ablehnungsandrohung
Kontakte zur BBT SE oder zu Subjekten, die in ihrem
Namen tatig sind, zu unterhalten, bis zur Auflésung
des Vertrages im Wege der Ersatzvornahme.

90.3. BBT SE hat weiterhin das Recht zur
Vertragsauflésung, falls gegeniiber dem
Auftragnehmer eine VerbotsmalRnahme im Sinne der
Vorschriften hinsichtlich der Amtshaftung juristischer
Personen ergriffen wurde.

90.4. Sollte der in diesem Artikel genannte Fall
eintreten, erfolgt die Auflésung durch die einseitige
Erklarung der BBT SE.

Art. 91 Erklarung zur Preistransparenz

Mit der Unterzeichnung dieses Vertrages erklart der
Auftragnehmer ausdrtcklich:

dass fur die Zuweisung dieses Vertrages keine
Vermittlung oder jeglicher anderer Eingriff Dritter
erfolgt ist

dass keine  Geldbetrage und/oder andere
Vergitungen fiir Vermittlungen oder Ahnliches und
auf jeden Fall zum Zweck der Vereinfachung der
Vertragszuweisung  zugunsten irgendjemandem,
direkt oder indirekt (Uber verbundene oder
beherrschte  Gesellschaften  versprochen oder
entrichtet wurden

sich zu verpflichten, niemandem, in keiner Form,
Geldbetrage entrichtet zu haben, mit dem Zweck, die
Ausfuhrung und/oder Abwicklung dieses Vertrages
hinsichtlich der damit angenommenen Pflichten zu
vereinfachen und/oder im Aufwand zu verringern und
auch keine Handlungen in diesem Sinne
auszufthren.

Art. 92 Geheimhaltungsverpflichtung

92.1. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die
technischen Informationen in Bezug auf die
Arbeitsablaufe, Zeichnungen, Ausrustungen,
Geratschaften, Maschinen und Anderes, was von der
BBT SE zur Verfiigung gestellt wird oder wortber er
wahrend der Ausfiihrung des Vertrages Kenntnis
erhédlt, weder an Dritte weiterzugeben noch fur
Zwecke zu verwenden, die nicht im Zusammenhang
mit der Vertragsausfiihrung stehen.

92.2. Der Auftragnehmer ist wahrend der gesamten
Dauer der Ausfuihrung dieses Vertrages und fur alle
auf die Beendigung folgenden Jahre so lange an die

inopportuni, BBT SE si riserva il diritto di prendere i
necessari provvedimenti del caso, dalla diffida
dall'intrattenere contatti con la stessa BBT SE o con i
soggetti che operano per suo conto, fino alla
risoluzione in danno del contratto.

90.3. BBT SE ha facolta inoltre di procedere alla
risoluzione del contratto qualora nei confronti
dellappaltatore sia stata emessa una misura
interdittiva ai sensi della normativa di riferimento sulla
responsabilita ~ amministrativa  delle persone
giuridiche.

90.4. Nelle ipotesi di cui al presente articolo la
risoluzione awviene mediante dichiarazione
unilaterale di BBT SE.

Art. 91 Dichiarazione di trasparenza dei
prezzi

Con la sottoscrizione del presente contratto

I'Appaltatore espressamente dichiara:

che non vi é stata mediazione o altra opera di terzi
per I'affidamento del presente contratto;

di non aver corrisposto né promesso di corrispondere
ad alcuno, direttamente o attraverso societa
collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a
titolo di intermediazione o simili, e comunque volte a
facilitare I'affidamento del contratto stesso;

di obbligarsi a non versare ad alcuno, a nessun titolo,
somme finalizzate a facilitare e/o a rendere meno
onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente
contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a
compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Art. 92 Impegno di riservatezza

92.1. L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi
ed a non usare in alcun modo, per motivi che non
siano attinenti alla esecuzione del contratto, le
informazioni tecniche relative a procedimenti,
disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e
guant'altro che vengano messe a sua disposizione
da BBT SE o di cui egli stesso venisse a conoscenza
in occasione dell'esecuzione del contratto.

92.2. L'obbligo di segretezza & per I'Appaltatore
vincolante per tutta la durata dellesecuzione del
presente contratto per tutti gli anni successivi alla sua
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Geheimhaltungspflicht gebunden, bis die
Informationen, Uber die er Kenntnis erhalten hat,
nicht 6ffentlich zuganglich geworden sind.

92.3. Der Auftragnehmer haftet aul3erdem gegeniiber
der BBT SE fiir die korrekte Befolgung der vorher
genannten Geheimhaltungspflicht seitens seiner
Beschaftigten, seiner Unterlieferanten, der Hilfskrafte
und deren Beschaftigte. Im Fall der Nichtbefolgung
der Geheimhaltungspflicht ist der Auftragnehmer
gehalten, gegenuber der BBT SE fir alle daraus
entstandenen Schéden Schadenersatz zu leisten. Es
ist dem Auftragnehmer untersagt, Dritte mit
Veroffentlichungen hinsichtlich der Planungen, die
der Auftragnehmer auszufiihren oder ausgefuhrt hat
zu beauftragen oder diese zu autorisieren.

92.4. Es ist dem Auftragnehmer ebenfalls untersagt,
Leistungsverzeichnisse, technische Spezifikationen,
Vorschriften, Modellzeichnungen, Schemata, Profile
oder Lageplane, die Eigentum der BBT SE sind, zu
verodffentlichen oder durch Dritte verdffentlichen zu
lassen, oder diese Dritten zu zeigen oder bekannt zu
geben, ohne dafir vorher eine schriftliche
Genehmigung der BBT SE erhalten zu haben,
ausgenommen bei Erforderlichkeiten im
Zusammenhang mit der  Ausfihrung  der
vorgesehenen Leistungen.

Art. 93 Eigentum der Dokumente, Lizenzen
und Patente

93.1. Alle Studien, Zeichnungen, Spezifikationen,
Berechnungen, Dokumente, Projektausarbeitungen,
ohne Ausnahmen, und alle Hauptdokumente sowie
alle vom Auftragnehmer vorbereiteten Details im
Bereich der ihm Ubertragenen Leistungen enthalten,
hier sind auch jene im Bereich Informatik enthalten,
bleiben Eigentum von BBTSE, die sie auch zur
Ausfuhrung von anderen Arbeiten und Anlagen als
jene, fur die sie erstellt wurden, verwenden kann.

93.3. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, in seinen
Archiven alle vorlaufigen und/oder endgultigen
Ausarbeitungen, die wahrend der Leistungen erstellt
und/oder angenommen wurden, Uber einen Zeitraum
von funf Jahren ab Beendigung aller Leistungen, die
Gegenstand dieses Vertrages sind, in seinen
Archiven aufzubewahren und diese der BBT SE
zuganglich zu machen.

93.3. Dem Auftragnehmer ist es ausdriicklich
verboten, Dritten aus welchem Grund auch immer die
oben genannten Dokumente zu tbergeben.

93.4. Gleichzeitig ist es dem Auftragnehmer
verboten, diese Dokumente zu Zwecken zu
verwenden, die nicht mit der Ausflhrung dieses
Vertrages zu tun haben.

conclusione, fintantoché le informazioni delle quali lo
stesso € venuto a conoscenza non siano divenute di
dominio pubblico.

92.3. L’Appaltatore €& altresi responsabile nei
confronti di BBT SE per l'esatta osservanza da parte
dei propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli
ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti. In caso di inosservanza
dell'obbligo di segretezza, I'appaltatore & tenuto a
risarcire a BBT SE tutti i danni che alle stesse
dovessero derivare. E' fatto divieto all’appaltatore di
fare o autorizzare che da terzi vengano fatte
pubblicazioni sulle progettazioni che I'Appaltatore
deve eseguire o avra compiute.

92.4. E' pure fatto divieto all’Appaltatore di pubblicare
o di far pubblicare da terzi, ovvero di mostrare o
comunicare a terzi capitolati, specifiche tecniche,
normative, disegni, schemi tipologici, profili o
planimetrie che appartengano a BBT SE senza prima
avere ottenuto il benestare scritto di BBT SE stessa,
tranne che per le necessita derivanti dall'esecuzione
delle prestazioni assunte.

Art. 93 Proprieta dei documenti, licenze e
brevetti

93.1. Tutti gli studi, disegni, specifiche, calcoli,
documenti, elaborati progettuali, nessuno escluso e
compresi tutti i documenti di base e tutti i dettagli
predisposti  dall’Appaltatore  nelllambito  delle
prestazioni allo stesso affidate, ivi compresi quelli
attinenti il settore informatica, rimangono di proprieta
di BBT SE, la quale potra utilizzarli anche per la
realizzazione di opere ed impianti diversi da quelli in
funzione dei quali essi sono stati elaborati.

93.3. L'Appaltatore si impegna a conservare nei suoi
archivi, a disposizione di BBT SE, per un periodo di
cinque anni dalla data di ultimazione di tutte le
prestazioni oggetto del presente contratto, tutti gli
elaborati provvisori e/o definitivi, prodotti e/o accettati
nel corso delle prestazioni medesime.

93.3. E' fatto espresso divieto all’Appaltatore di
cedere a terzi, a qualsiasi titolo, i suddetti documenti.

93.4. Parimenti & fatto divieto all’Appaltatore di
utilizzare tali documenti per finalita che non siano
connesse all'esecuzione del presente contratto.
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93.5. Sollte der Auftragnehmer neue Produkte oder
patentierbare Erfindungen erstellen, wird ihm nur das
Recht des "Autors" zuerkannt, wahrend das
Eigentum und das Recht der Verwendung definitiv
und mit allen Auswirkungen auf BBT SE ubertragen
zu verstehen sind.

93.6 BBT SE behalt sich das Eigentum von
originalen Arbeits- oder Anwendungsmethoden sowie
die Ubernahme der eventuellen Patente vor, sowohl
zur Ausfuhrung fur institutionelle Zwecke als auch zur
eventuellen Kommerzialisierung des ausgefuhrten
Originalproduktes und der gekauften Guter, ohne
dass dies irgendwelche Zahlungen oder
Schadenersatz zu Gunsten des Auftragnehmers mit
sich bringt.

93.7. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, BBT SE
von jeglicher Forderung seitens Dritten aufgrund von
Féalschung oder Verletzung der Patentverletzung bei
der Ausfihrung der Leistungen, die Gegenstand
dieses Vertrages sind, schadlos zu halten.

Art. 94 Bearbeitung von persdnlichen Daten

94.1. Mit Unterschrift des Vertrages erklart der
Auftragnehmer, dass er daruber informiert wurde,
dass die wahrend der Ausschreibung und danach
erhaltenen  personliche Daten bezlglich des
Vertragsabschlusses von BBT SE ausschliel3lich zu
Zwecken, die mit der Ausschreibung und dem
Vertragsabschluss zu tun haben, bzw. zum
Ausfuhren und Verpflichten aus der diesbeziiglichen
Gesetzgebung, gespeichert und verarbeitet werden.

94.2. Insbesondere ist der Auftragnehmer damit
einverstanden, dass mit Unterschrift des Vertrages
die Daten weitergegeben werden, die dazu dienen,
den Pflichten der Veroéffentlichung in Zusammenhang
mit der Erteilung von offentlichen Auftragen, wie dem
vorgenommen Vertragsabschluss, hachzukommen.

94.3. Es wird auRerdem erklart, dass:

e die Sammlung aller nach und nach geforderten
Daten eine unabdingbare Voraussetzung fur die
Einrichtung und die Ausibung der oben
angegebenen Vertragsverhéaltnisse ist;

e die oben genannten Daten, sowie die von BBT
SE bearbeiteten Daten, abgesehen von den in
den Rechtsgrundlagen  geforderten  bzw.
zulassigen Fallen, weder mitgeteilt noch
verbreitet werden;

e die Person, auf die sich die gesammelten Daten
beziehen, die in den Rechtsgrundlagen in Bezug
auf den Schutz der personenbezogenen Daten
vorgesehenen Rechte wahrnehmen kann.

93.5. Qualora I'Appaltatore producesse nuovi prodotti
o invenzioni brevettabili, al medesimo verra
riconosciuto il solo diritto di essere "autore", mentre
la proprieta e il diritto allo sfruttamento si intendono
definitivamente trasferiti a tutti gli effettia BBT SE.

93.6. BBT SE si riserva la proprieta di metodiche
operative 0 applicative originali e l'acquisizione dei
relativi eventuali brevetti, sia per il conseguimento di
fini istituzionali, sia per I'eventuale
commercializzazione del prodotto originale realizzato
e dei bene acquisito senza che cid determini a favore
dell’Appaltatore compensi ed indennita di sorta.

93.7. L’Appaltatore si impegna a tenere indenne BBT
SE da qualsiasi azione o pretesa fatta valere da terzi
per contraffazione o violazione di diritti di brevetto
nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente
atto.

Art. 94 Trattamento dati personali

94.1. Con la sottoscrizione del contratto, I’Appaltatore
dichiara di essere stato reso edotto riguardo al fatto
che i dati personali acquisiti nel procedimento di gara
e, successivamente, in relazione alla stipula dei
contratti, sono raccolti e trattati da BBT SE
esclusivamente per finalitd connesse alla procedura
di gara ed alla stipula e gestione dei contratti
d’appalto, ovvero per dare esecuzione ad obblighi
previsti dalla normativa di riferimento.

94.2. In particolare I'Appaltatore acconsente, con la
sottoscrizione del contratto, alla divulgazione dei dati
personali necessari ad espletare gli obblighi di
pubblicita connessi all’affidamento di contratti
pubblici, come la pubblicazione dell’avvenuta
stipulazione del contratto.

94.3. Si precisa inoltre che:

'acquisizione di tutti i dati di volta in volta richiesti
presupposto indispensabile per linstaurazione e lo
svolgimento dei rapporti innanzi indicati;

i dati suddetti, nonché quelli elaborati da BBT SE,
non saranno oggetto di comunicazione e diffusione
fuori dai casi richiesti o consentiti dalla normativa di
riferimento;

il soggetto cui si riferiscono i dati personali acquisiti
pud esercitare i diritti previsti dalla normativa di
riferimento in materia di tutela di protezione dei dati
personali.
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Fir Brenner Basistunnel BBT SE / Per la Galleria di Base del Brennero

der Vorstand / il Consiglio di gestione

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
DIGITAL SIGNIERTES DOKUMENT

Fur den Auftragnehmer / per I’Appaltatore

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
DIGITAL SIGNIERTES DOKUMENT

Erklarung im Sinne der Art. 1341 und 1342 des
italienischen Zivilgesetzbuches

Der Auftragnehmer erklart, dass er die Klauseln
dieses Ausschreibungsvertrages voll und ganz kennt
und sie spezifisch im Sinne der Artikel 1341 und
1342 des italienischen Zivilgesetzbuches anerkennt.
Insbesondere werden die Klauseln in folgenden
Artikeln anerkannt:

Art. 7 — Auftragssumme:

e Art. 7.3 — Verzicht auf Ausnahmen und/oder
Beanstandungen bezlglich der eventuellen
schlechteren Qualitdt des wiederverwendbaren
Materials;

e Art. 7.4: Ausschluss der Preisrevision und der
Anwendung des Art. 1664 des ital. ZGB

Art. 11 — Annahme des Ausflihrungsprojektes
Art. 16 — Frist fir den Vertragsabschluss

e Art. 16.3 - ausdricklicher Verzicht des
Auftragnehmers auf irgendwelche Aktionen, die
dazu dienen, Schadenersatz, Entschadigung und

Dichiarazione ai sensi degli art. 1341 e 1342 del
codice civile italiano

L’Appaltatore dichiara di aver preso piena ed
adeguata conoscenza delle clausole di cui al
presente contratto di appalto, e di approvarle
specificamente ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del
codice civile italiano. In particolare si approvano le
clausole di cui agli articoli:

Art. 7 — Ammontare dell’Appalto:

e Art. 7.3 — Rinuncia a eccezioni e/o contestazioni
in merito a eventuale minore quantita o diversa
gualita del materiale di scavo;

e Art. 7.4: esclusione della revisione prezzi e
dell’'applicazione dell’art. 1664 c.c.

Art. 11 — Accettazione del progetto esecutivo
Art. 16 — Termine per la stipula del contratto

e Art. 16.3 - rinunzia espressa ad ogni azione
finalizzata ad ottenere risarcimenti, indennizzi e,
in generale, maggiori compensi a qualsiasi titolo,
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im allgemeinen héhere Bezahlungen, gleich aus
welchen Grund auszufuhren, dies aufgrund der
eventuellen Aufschiebung des
Vertragsabschlusses, abhangig von der
Proposition von Einspriichen bezlglich des
endgultigen Zuschlags, sowie beziglich jeglichen
anderen Verfahrens, das in Bezug auf diese
eventuelle Berufung aktiviert wird;

Art. 18 - Vorschriften beziiglich der Ubergabe der
Arbeiten

Art.18.3: Nichteinhaltung der weiteren, fir die
Baufeldiibergabe festgelegten Frist und Mdglichkeit
des Auftraggebers, den Vertrag aufzulésen und die
Garantieleistung, die fur die korrekte Ausfuihrung der
Arbeiten hinterlegt wurde, einzubehalten;

Art. 18.5: Ausschluss der Mdoglichkeit, das
Rucktrittsrecht auszuliben, falls der Auftraggeber in
der Zwischenzeit bereits das Datum fur die
Leistungsiibergabe mitgeteilt hat und Ausschluss der
Maoglichkeit, Vorbehalte anzubringen oder
Entschadigungen, Schadenersatz, Vergutungen oder
Anderungen der Vereinbarungen aufgrund von
Sachverhalten oder Umstanden, die mit der
verspateten Ubergabe in Zusammenhang stehen,
geltend zu machen;

Art. 18.6: Beschrankung der zustehenden Rechte bei
Bewilligung des Rucktrittsantrags;

Art. 18.7: Beschrankung der zustehenden Rechte bei
Ablehnung des Rucktrittsantrags;

Art. 18.8: Bei der Baufeldiibergabe zur Verfligung
gestellte Flache der fiur die Ausfiihrung der Arbeiten
erforderlichen Bereiche;

Art. 18.9: Beginn der Frist fur die Fertigstellung der
Arbeiten bei Teilibergabe der Bereiche und/oder der
Arbeiten;

Art. 18.10: Ubernahme der Kosten fiir die Ubergabe,
auch wenn diese in mehreren Teiliibergaben erfolgt.

Art. 19 — Erwerb der von der Bauausfiihrung
betroffenen Flachen:

e Art. 19.11, 19.12, 19.13 — exklusive Ubernahme
aller Kosten, die mit Streitféllen bezlglich der
zeitweiligen Inanspruchnahme, der Absteckung
und der Abtragungen von eventuell vorhandenen
Bauten auf den von den Arbeiten betroffenen
Gebieten und Entbindung des Auftraggebers von
jeglicher Haftung und/oder von Ansprichen
Dritter;

Art. 20 — Kampfmittelbeseitigung

e Art. 20.6 — nicht mégliche Einwande seitens des
Auftraggeber zu den Abnahmezeiten fir die

in ragione dell’eventuale differimento della stipula
del contratto in dipendenza della proposizione di
ricorsi avverso il provvedimento di aggiudicazione
definitiva, nonché per ogni ulteriore procedimento
dovesse essere attivato in relazione a detto
eventuale ricorso;

Art. 18 - Prescrizioni relative alla consegna dei lavori

e art.18.3: inosservanza dell’'ulteriore termine
fissato per la consegna dei lavori e facolta della
Committente di risolvere il contratto e di
incamerare la garanzia prestata per la buona
esecuzione dei lavori;

e art. 18.5: esclusione della possibilita di esercitare
il recesso laddove la Committente abbia nel
frattempo gid comunicato la data di consegna
delle prestazioni ed esclusione della possibilita di
apporre riserve ovvero di formulare richieste di
indennizzi, risarcimenti, compensi o modifiche dei
patti per fatti o circostanze comunque connesse
o dipendenti dalla ritardata consegna;

e art. 18.6: limitazione dei diritti spettanti in caso di
accoglimento dell'istanza di recesso;

e art. 18.7: limitazione dei diritti spettanti in caso di
mancato accoglimento dell’'istanza di recesso;

e art. 18.8: ammontare della superficie delle aree
occorrenti per I'esecuzione dei lavori che sara
resa disponibile in sede di consegna dei lavori;

e art. 18.9: decorrenza del termine di ultimazione
dei lavori in caso di consegna frazionata delle
aree e/o dei lavori;

e art. 18.10: accollo dei costi di consegna anche
ove essa sia effettuata in piu riprese.

Art. 19 — Acquisizione delle aree interessate

dall’esecuzione dei lavori:

e artt. 19.11, 19.12, 19.13: — Assunzione in via
esclusiva di tutti gli oneri correlati a contenziosi
relativi alle occupazioni temporanee, agli
asservimenti ed alle demolizioni delle costruzioni
eventualmente insistenti sulle aree interessate
dai lavori e manleva della Committente da ogni
responsabilita e/o pretesa di terzi;

Art. 20 — Bonifica da ordigni inesplosi

e Art. 20.6 — Non opponibilita alla Committente dei
tempi di accertamento della corretta esecuzione
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korrekte Ausfuhrung der Kampfmittelbeseitigung;

Art 21 - Umleitung von offentlichen Einbauten

e Art. 21.5.: Rickerstattungen und Ausschluss der
Anerkennbarkeit von  Allgemeinkosten und
Gewinn;

e Art. 21.11: Koordinierungstatigkeiten  und
ausschlieBBlich zu Lasten des Auftragnehmers
gehende Kosten.

Art. 26 — Genehmigung des Ausfiihrungsprogramms:
e Art. 26.4: Ausschluss von Vergitungen und/oder

Entschadigungen fir Anderungen/Erganzungen
am Ausflhrungsprogramm;

Art. 27 -
Ausfuhrungsprogramms:

Aktualisierungen des

e Art. 27.4: Ausschluss von Entschadigungen oder
angemessener Vergitung fur den Fall, dass der
Auftraggeber von dem Recht Gebrauch macht,
Anderungen am Ausfuhrungsprogramm
vorzunehmen;

Art. 28 - Baufortschrittskontrolle

e Art. 28.6 und 7: Vorsorgliche Ruckbehalte fur
Verzbgerungen;

Art. 29 — Ausfihrung der Leistungen nach einem
Qualitatsmanagementsystem;

e Art. 29.5: Vorsorgliche Rickbehalte fur geldste
Nichtkonformitaten, die jedoch zu einer
Abwertung des Bauwerks fiihren;

Art. 31 — Zeitplan fur die Leistungserbringung:

e Art. 31.2: Ausschluss von zusatzlichen
Vergitungen und/oder Entschadigungen fur
Erneuerungen des  Baufertigstellungstermins
aufgrund von Varianten;

Art. 32 — Modalitdten und Fristen fur die Ausibung
des Optionsrechtes betreffend die Ausfuhrung der
optionalen Leistungen:

e Art. 32.4: Ausschluss von Vergitungen und/oder
Entschadigungen fir die mangelnde Ausiibung
des Optionsrechtes;

Art. 34 — Unterbrechungen.

e Art. 34.1. Ausschluss von zusatzlichen
Vergitungen und/oder Entschadigungen fir
etwaige Teilunterbrechungen, die aufgrund

spezieller Umstande, unvorhersehbarer Ursachen
bzw. Ursachen hoherer Gewalt angeordnet
werden;

delle prestazioni di bonifica dagli ordigni bellici;

Art. 21 — Deviazione di pubblici servizi;

e art. 21.5.: rimborsi ed esclusione di riconoscibilita
di spese generali e utili;

e art. 21.11: attivita di coordinamento e oneri posti
ad esclusivo carico dell’appaltatore.

Art. 26 — Approvazione del programma esecutivo;

e art. 26.4: esclusione di compensi e/o indennizzi
per modifiche/integrazioni del programma
esecutivo;

Art. 27 — Aggiornamenti del programma esecutivo:

e art. 27.4: esclusione di indennizzo o equo
compenso per il caso che la Committente si
avvalga della facoltd di apportare modifiche al
programma esecutivo;

Art. 28 — Controlli su avanzamento lavori;

e artt. 28.6 e 7: trattenute cautelative per ritardi;

Art. 29 — Esecuzione delle prestazioni secondo un
sistema di gestione per la qualita;

e art. 29.5: trattenute cautelative per non
conformitd  risolte che comportano perd
deprezzamento dell’opera;

Art. 31 -
prestazioni:

Tempistica per [I'esecuzione delle

e art. 31.2: esclusione di maggiori compensi e/o
indennizzi per novazioni del termine di
ultimazione dei lavori dovute a varianti;

Art. 32 — Modalita e termini di esercizio dell’'opzione
relativa all’esecuzione della prestazioni opzionali:

e Art. 32.4: esclusione di compensi e/o di
indennizzi per mancato esercizio dell’opzione;

Art. 34 — Sospensioni.

e Art. 34.1. esclusione di maggiori compensi e/o
indennizzi per eventuali sospensioni parziali
disposte per circostanze speciali, cause
imprevedibili o di forza maggiore;
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e Art. 34.5: Folgen der unterlassenen Aufforderung
an den Auftraggeber zur Wiederaufnahme der
Arbeiten;

e Art. 34.7: Ausschluss der Mdglichkeit der
Auflosung des Vertragsverhéltnisses und des
Rechts auf Schadenersatz;

e Art. 34.8: Ausschluss des Rechts auf
Geltendmachung von Schadenersatz und/oder
Entschadigung bei Ausbleiben eines
Rucktrittsantrags;

e Art. 34.9 und 39.10: Modalitaten und Fristen fur
die Ausibung des Rechts, Beschwerden uber als
unrechtmaRig erachtete Arbeitsunterbrechungen,
Verwirkungen und Unzulassigkeiten zZu
formulieren;

Art. 38 — Buchhaltungsregister;

e Artt 38.6 und 38.7: Auswirkungen der
Nichtunterzeichnung des Registers und der
fehlenden Ubertragung der in den Protokollen
Uber Arbeitsunterbrechungen, und/oder Uber die
Wiederaufnahme der Arbeiten eingetragenen
Nachtrage in das Register, Verwirkungen;

Art. 40 - Endabrechnung;

e Auswirkungen der Nichtunterzeichnung der
Endabrechnung und/oder der fehlenden
Bestatigung bei der Unterzeichnung der im
Buchhaltungsregister formulierten Fragen,
Annahmen und Verwirkungen;

Art 44 - Erklarungen des Auftragnehmers;
Art 45 — Vorauszahlung

e Art. 45.4 Verwirkung der Fristbeglinstigung und
Inanspruchnahme der Garantie;

Art . 47 — Abrechnung, Rechnungslegung und
Vergitung der Arbeiten

Art. 49 — Endabrechnung und Restzahlung
Art. 50 — Zinsen fir verspatete Zahlung;

Art. 51 — Abtretung des Vertrags, Verbot;

Art. 53 — Weitervergabe der Arbeiten;

Art. 54 — Nachvollziehbarkeit der Finanzflusse;

Art. 60 - Beachtung und Umsetzung der
Sicherheitsplane;

Art. 61. — Verpflichtungen des Auftragnehmers im

Art.

Art. 34.5: conseguenze dellomessa diffida alla
committente di ripresa dei lavori;

Art. 34.7: esclusione della facolta di scioglimento
del vincolo contrattuale e della possibilita di poter
reclamare indennita;

Art. 34.8: esclusione della possibilita di poter
reclamare compensi e/o indennizzi in difetto di
formulazione di istanza di recesso;

Artt. 34.9 e 39.10: modalita e termini di esercizio
del diritto di formulare contestazioni in ordine alle
sospensioni ritenute illegittime e decadenze e
inammissibilita;

38 — Registro di contabilita;

Artt. 38.6 e 38.7: effetti della mancata
sottoscrizione del registro e della mancata
riproduzione sul registro delle riserve iscritte nei
verbali di sospensione e/o ripresa lavori,
decadenze;

Art 40 - Conto finale;

effetti della mancata sottoscrizione del conto
finale e/o della mancata conferma all’atto della
relativa sottoscrizione delle domande formulate
nel registro di contabilita, accettazioni e
decadenze;

Art 44 - Dichiarazione dell’ Appaltatore;

Art 45 — Anticipazione

Art.

Art. 45.4: decadenza dal beneficio del termine ed
escussione della garanzia;;

47 — Contabilizzazione, fatturazione e

pagamento lavori

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

Art.

49 — Conto finale e saldo

50 — Interessi di ritardato pagamento;
51 — Cessione del contratto, divieto;
53 — Subaffidamento dei lavori

54 — Tracciabilita dei flussi finanziari;

60 - Osservanza e attuazione dei Piani di

sicurezza;

Art.

61. — Adempimenti dell'appaltatore in materia di
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Bereich Sicherheit;

Art. 64 — Bauvarianten wéahrend der Ausfiihrung der
Arbeiten;

Art. 65 — Technische Anderungen im Zuge der
Bauausfiihrung

e Art. 65.8 — Hohere oder niedrigere Endbetrage

Art. 66 — Neue Preise

e Art. 66.6: Unterlassene Formulierung von
Beanstandungen und Verwirkungen;

Art. 67 — Zunahme und Verringerung der Arbeiten;

Art. 68 -
MaRRnahmen

Regieleistungen und dringende

Art. 69 — Beanstandung der Fertigstellung der
Arbeiten — Protokoll Uber die Fertigstellung

Art. 73 — Vertragsstrafen;
Art. 74 — Vertragsauflosung;
Art. 76 - Rucktritt;

Art. 78 - Streitigkeiten bzgl. der Vertragsausfiihrung;

Art. 79 - Beanstandungen;
Art. 81 — exklusiver Gerichtsstand;

Art. 90 - Ethikcode der BBT SE

sicurezza,

Art. 64 — Varianti in corso d’opera;

Art. 65 — Modifiche tecniche in corso d’opera

e Art. 658 -
diminuzione

Conguagli in aumento o0 in

Art. 66 — Nuovi prezzi

e Art. 66.6: omessa formulazione di contestazioni e
decadenze;

Art. 67 — Aumento e diminuzione dei lavori;

Art. 68 — Prestazioni in economia e lavori urgenti

Art. 69 — Constazione del completamento dei lavori —
Verbali di ultimazione

Art. 73 — Penalita contrattuali;
Art. 74 — Risoluzione del contratto;
Art. 76 - Recesso;

Art. 78 - Controversie in sede di esecuzione
contrattuale

Art. 79 - Contestazioni
Art. 81 — Foro esclusivo

Art. 90 - Codice etico di BBT SE

fiir den Auftragnehmer / per I’appaltatore

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE
DIGITAL SIGNIERTES DOKUMENT
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AP294 - NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
AP294 - NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL

01_PROGETTO ESECUTIVO
01_AUSFUHRUNGSPROJEKT

Tipo

Stato Lotto Unita Numero documento Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok, Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
AF-PROGETTO ESECUTIVO
AF_AUSFUHRUNGSPROJEKT
O-ELABORATI GENERALI
O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI i
02 H81 AF 001 B D0755 00002 03 Relamoqe Gener ale
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Allgemeiner Bericht
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI Corografia generale
02 H81 AF 001 LP D0755 00003 01 LS .
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Allgemeine Ubersichtskarte
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI Planimetria stato attuale
02 H81 AF 001 LP D0755 00004 01
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Lageplan Ist-Zustand
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI Planimetria su fotomosaico
02 H81 AF 001 LP D0755 00005 01 B
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Lageplan sud Mosaik
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI i i
02 H81 AF 001 LP D0755 00006 00 Planimetria su PUC
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Lageplan auf BLP
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI Planimetria generale di progetto
02 H81 AF 001 LP D0958 00007 04 . .
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Allgemeiner Projektlageplan
Relazione di attestazione della sussitenza delle condizioni di cui all'art. 169
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI .Lgs.
02 H81 AF 001 8 D0755 00008 00 CO”."’“"" 3delD Lgs 163/2006 N .
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Bericht zur Bestéatigung der Erfullung der Bedingungen laut Art. 169, Abs. 3
des GvD Nr. 163/2006
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI i ia di
02 H81 AF 001 LP D0755 00009 00 Planimetria disboscamento
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Rondungen Lageplan
I-IDROLOGIA E IDRAULICA
I-HYDROLOGIE UND HYDRAULIK
I-IDROLOGIA E IDRAULICA i i i i
02 H81 AF 001 B D0755 00010 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Relamong Idrologica .e |drau||ca.
I-HYDROLOGIE UND HYDRAULIK Hydrologisch-hydraulischer Bericht
, I-IDROLOGIA E IDRAULICA Corografia dei bacini di versante
02 H81 AF 001 LP D0755 00011 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - . : .
I-HYDROLOGIE UND HYDRAULIK Ubersichtkarte Seitenbachen
I-IDROLOGIA E IDRAULICA i i ipi
02 H81 AF 001 8 D0755 00012 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Relamope Idrauhcg di p|attaforrr]a
I-HYDROLOGIE UND HYDRAULIK Hydraulischer Bericht StraRenflache
, I-IDROLOGIA E IDRAULICA Planimetria smaltimento acque di piattaforma
02 H81 AF 001 LP D0755 00013 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL -
I-HYDROLOGIE UND HYDRAULIK Lageplan Entwésserung der Strassendecke
J-INTERFERENZE CON SERVIZI ESISTENTI
J-INTERFERENZEN MIT BESTEHENDEN
VERSORGUNGSDIENSTEN
J-INTERFERENZE CON SERVIZI ESISTENTI Planimetria con individuazione delle interferenze
02 H81 AF 001 LP D0755 00020 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL J-INTERFERENZEN MIT BESTEHENDEN L lan Ermitl der Interf
VERSORGUNGSDIENSTEN ageplan Ermittlung der Interferenzen
J-INTERFERENZE CON SERVIZI ESISTENTI i joni
02 H81 AF 001 8 D0755 00021 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Relazpne assevg razioni L
J-INTERFERENZEN MIT BESTEHENDEN VERSORGUNGSDIENSTEN Technischer Bericht Beweissicherung
J-INTERFERENZE CON SERVIZI ESISTENTI Planimetria asseverazioni
02 H81 AF 001 LP D0755 00022 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL J-INTERFERENZEN MIT BESTEHENDEN L lan B issich
VERSORGUNGSDIENSTEN ageplan beweissicherung
J-RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI
J-BESEITIGUNG VON UBERSCHNEIDUNGEN:
ALLFALLIGES
J-RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI . " . . .
, . Relazione descrittiva sulla risoluzione delle interferenze
02 H81 AF 001 8 D0755 00025 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL J-BESEITIGUNG VON UBERSCHNEIDUNGEN: . S . . . .
" Beschreibender Bericht Giber die Beseitigung von Uberschneidungen
ALLFALLIGES
J-RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI Planimetria risoluzione interferenze
02 H81 AF 001 B D0755 00026 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL J-BESEITIGUNG VON UBERSCHNEIDUNGEN: L lan Aufls der Interf
ALLFALLIGES ageplan Auflésung der Interferenzen
J-RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI Deviazione rio Riol - Planimetria e profilo
02 H81 AF 001 LP D0755 00027 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL J-BESEITIGUNG VON UBERSCHNEIDUNGEN: p

ALLFALLIGES

Umleitung Riolbach - Lageplan und Langsprofil

AP294 Viabilita Riol EE_gara_rev20180527.xlIsx

1di9



Appendice 1 - Schema di contratto AP294 - Elenco elaborati

-
Stato Lotto Unita Numero doculr::Znto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok, Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
J-RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI Deviazione rio Riol - Sezioni tipo e dettagli
02 H81 AF 001 e D0755 00028 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL J-BESEITIGUNG VON UBERSCHNEIDUNGEN: . . P g
" Umleitung Riolbach - Typschnitte und Details
ALLFALLIGES
J-RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI Deviazione rio Riol - Carpenteria metallica - Dettagli
02 H81 AF 001 e D0755 00029 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL J-BESEITIGUNG VON UBERSCHNEIDUNGEN: . . P . 9
" Umleitung Riolbach - Stahlbauwerke - Details
ALLFALLIGES
J-RISOLUZIONE INTERFERENZE : EVENTUALI Risoluzione interferenze ponte Riol
02 H81 AF 001 LP D0755 00234 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL J-BESEITIGUNG VON UBERSCHNEIDUNGEN: . P i .
" Auflésung der Interferenzen Riolbriicke
ALLFALLIGES
T-BONIFICA ORDIGNI BELLICI LUNGO LINEA ED AREE DI CANTIERE
, T-BONIFICA ORDIGNI BELLICI Relazione tecnico descrittiva
02 H81 AF 001 B D0755 00035 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . )
T-KAMPFMITTELBESEITIGUNG Technischer Bericht
T-BONIFICA ORDIGNI BELLICI i i ifi igni ici
02 H81 AF 001 LP D0755 00036 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Planimetria Bomﬁga Ord|gn! Bellici
T-KAMPFMITTELBESEITIGUNG Lageplan Kampfmittelbesetigung
T-STUDI ARCHEOLOGICI
T-ARCHAOLOGISCHE STUDIEN
T-STUDI ARCHEOLOGICI i i
02 H81 AF 001 B D0755 00037 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ~ Relazpne Tecmga
T-ARCHAOLOGISCHE STUDIEN Technischer Bericht
, T-STUDI ARCHEOLOGICI Carta del rischio archeologico
02 H81 AF 001 LP D0755 00038 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - . ) -
T-ARCHAOLOGISCHE STUDIEN Karte des archaologischen Risikos
T-DEMOLIZIONI
T-ABBRUCHARBEITEN
02 H81 AF 001 LP D0755 00040 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL T-DEMOLIZIONI Relazione tecnica descrittiva
T-ABBRUCHARBEITEN Technischer Bericht und Beschreibung der Abbrucharbeiten
T-DEMOLIZIONI i i indivi i izioni
02 H81 AF 001 LP D0755 00041 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Planimetria pon individuazione "delle demolizioni
T-ABBRUCHARBEITEN Lageplan mit Angabe der Abbriiche
P-TRACCIATI
P-STRASSENTRASSEN
P-TRACCIATI i i
02 H81 AF 001 B D0755 00045 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Re|a2|on'e di calcolo strgdale
P-STRASSENTRASSEN Rechnerischer Nachweis ZufahrtsstralRe
P-ASSE PRINCIPALE
P-HAUPTACHSE
P-ASSE PRINCIPALE i i i i ili
02 H81 AF 001 DP D0755 00046 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Dmgrammg di yelomta € y|sual|'||ber.e
P-HAUPTACHSE Geschwindigkeits- und Sichtweitendiagramm
, P-ASSE PRINCIPALE Relazione tecnica di calcolo sezione stradale (trincee/rilevato)
02 H81 AF 001 B D0755 00047 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . . . .
P-HAUPTACHSE Bautechnischer Bericht StraBenquerschnitt (Grube/Aufschiittung)
P-ASSE PRINCIPALE i ia di i -
02 H81 AF 001 AP D0755 00048 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL PIammetna di tracciamento - 1
P-HAUPTACHSE Trassierungslageplan - 1
, P-ASSE PRINCIPALE Planimetria di tracciamento - 2
02 H81 AF 001 AP D0755 00049 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL .
P-HAUPTACHSE Trassierungslageplan - 2
P-ASSE PRINCIPALE i itudi
02 H81 AF 001 LS D0755 00050 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL P.r.oﬂlo Iong|tud|na|e
P-HAUPTACHSE Langsprofil
, P-ASSE PRINCIPALE Sezioni trasversali da sez. 01-06
02 H81 AF 001 SN D0755 00051 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
P-HAUPTACHSE Schnitte von 01 bis 06
P-ASSE PRINCIPALE ioni i .07-
02 H81 AF 001 SN D0755 00052 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezpm trasversap da sez. 07-12
P-HAUPTACHSE Schnitte von 07 bis 12
, P-ASSE PRINCIPALE Sezioni trasversali da sez. 13-18
02 H81 AF 001 SN D0755 00053 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
P-HAUPTACHSE Schnitte von 13 bis 18
P-ASSE PRINCIPALE ioni i .19-
02 H81 AF 001 SN D0755 00054 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezpm trasversap da sez. 19-24
P-HAUPTACHSE Schnitte von 19 bis 24
, P-ASSE PRINCIPALE Sezioni trasversali da sez. 25-30
02 H81 AF 001 SN D0755 00055 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
P-HAUPTACHSE Schnitte von 25 bis 30
P-ASSE PRINCIPALE ioni i . 31-
02 H81 AF 001 SN D0755 00056 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezpm trasversap da sez. 31-36
P-HAUPTACHSE Schnitte von 31 bis 36
, P-ASSE PRINCIPALE Sezioni trasversali da sez. 37-42
02 H81 AF 001 SN D0755 00057 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
P-HAUPTACHSE Schnitte von 37 bis 42
P-ASSE PRINCIPALE ioni i . 43-
02 H81 AF 001 SN D0755 00058 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezpm trasversap da sez. 43-48
P-HAUPTACHSE Schnitte von 43 bis 48
, P-ASSE PRINCIPALE Sezioni trasversali da sez. 49-54
02 H81 AF 001 SN D0755 00059 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL

P-HAUPTACHSE

Schnitte von 49 bis 54
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Stato Lotto Unita Numero doculn’:(;nto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok, Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
P-ASSE PRINCIPALE ioni i . 55-
02 H81 AF 001 SN D0755 00060 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezpnl trasversa!l da sez. 55-60
P-HAUPTACHSE Schnitte von 55 bis 60
, P-ASSE PRINCIPALE Sezioni trasversali da sez. 61-66
02 H81 AF 001 SN D0755 00061 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
P-HAUPTACHSE Schnitte von 61 bis 66
P-ASSE PRINCIPALE ioni i . 67-
02 H81 AF 001 SN D0755 00062 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezpnl trasversa!l da sez. 67-72
P-HAUPTACHSE Schnitte von 67 bis 72
, P-ASSE PRINCIPALE Sezioni trasversali da sez. 73-79
02 H81 AF 001 SN D0755 00063 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
P-HAUPTACHSE Schnitte von 73 bis 79
P-ASSE PRINCIPALE ioni tipo -
02 H81 AF 001 ST D0755 00064 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezioni t.' po-1
P-HAUPTACHSE Typschnitte - 1
, P-ASSE PRINCIPALE Sezioni tipo - 2
02 H81 AF 001 ST D0755 00065 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL .
P-HAUPTACHSE Typschmtte -2
P-ASSE PRINCIPALE ioni tipo -
02 H81 AF 001 ST D0755 00066 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezioni t.' po-3
P-HAUPTACHSE Typschnitte - 3
, P-ASSE PRINCIPALE Planimetria segnaletica e barriere di sicurezza
02 H81 AF 001 LP D0755 00067 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ;i ) .
P-HAUPTACHSE Lageplan Bodenmarkierung Beschilderung und Strassenleitplanken
P-ASSE PRINCIPALE i i
02 H81 AF 001 BN D0755 00068 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Fasi costruttive
P-HAUPTACHSE Bauphasen
P-ASSE PRINCIPALE Muro con recinzione
02 H81 AF 001 LP D0958 00222 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL .
P-HAUPTACHSE Mauer mit Zaun
P-ASSE PRINCIPALE i i i i
02 H81 AF 001 LP D0958 00223 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Planimetria cavidott
P-HAUPTACHSE Lagplan der Kabelrohre
P-INTERSEZIONE SU SS12
P-UBERSCHNEIDUNG $512
P-INTERSEZIONE SU S512 i i i i i
02 H81 AF 001 T8 D0755 00075 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . Relazmpe di calcqlo opefe di sostegno incrocio
P-UBERSCHNEIDUNG SS12 Baustatischer Bericht Stiitzbauten am Stral3enkreuzung SS12
, P-INTERSEZIONE SU S512 Planimetria di progetto e tracciamento
02 H81 AF 001 LP D0958 00076 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . ; )
P-UBERSCHNEIDUNG S512 Lageplan Projekt und Trassierung
P-INTERSEZIONE SU S512 i i - i
02 H81 AF 001 Ne D0755 00077 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . OF’,ere di sostegno e confinamento - carpenterie
P-UBERSCHNEIDUNG SS12 Stiitz- und Grenzbauwerke Schalungen
, P-INTERSEZIONE SU SS12 Opere di sostegno - armature
02 H81 AF 001 BW D0755 00078 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . "
P-UBERSCHNEIDUNG S512 Stitzbauwerke Bewehrung
P-INTERSEZIONE SU S512 i i i
02 H81 AF 001 LP D0958 00079 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . PIammana generale di progetto
P-UBERSCHNEIDUNG SS12 Allgemeiner Lageplanprojekt
, P-INTERSEZIONE SU S512 Sezioni tipo - 4
02 H81 AF 001 LP D0958 00080 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
P-UBERSCHNEIDUNG S512 Typschnitte - 4
K-PONTE RIO RIOL
K-BRUCKE RIOLBACH
, K-PONTE RIO RIOL Relazione tecnico descrittiva
02 H81 AF 001 B D0755 00085 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N . )
K-BRUCKE RIOLBACH Technischer Bericht
K-PONTE RIO RIOL i i i
02 H81 AF 001 ST D0755 00086 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Relazpne di calgolo ponte Riol
K-BRUCKE RIOLBACH Technischer Bericht und Berechnung des Bauwerks
, K-PONTE RIO RIOL Relazione di calcolo opere di sostegno definitive
02 H81 AF 001 ST D0755 00087 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N o ) >
K-BRUCKE RIOLBACH Endgltiger Berechnungsbericht Stiitzbauten
K-PONTE RIO RIOL i i i isi i
02 H81 AF 001 ST D0755 00088 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Relazpne tecmc_a e di calcolo opere pr.(l)vw.s lonali
K-BRUCKE RIOLBACH Technischer Bericht und Berechnung fiir Hilfsbauten
, K-PONTE RIO RIOL Profilo geotecnico e geomeccanico
02 H81 AF 001 LS D0755 00089 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N ) ) )
K-BRUCKE RIOLBACH Geotecnisches und geomechanisches Profil
K-PONTE RIO RIOL i ioni i
02 H81 AF 001 LP D0755 00090 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Piante §eznon| N prospetn .
K-BRUCKE RIOLBACH Grundrisse Schnitt und Detail
, K-PONTE RIO RIOL Fondazioni - disposizione pali
02 H81 AF 001 SN D0755 00091 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N N
K-BRUCKE RIOLBACH Fundamente - Anordnung Pfahle
K-PONTE RIO RIOL ioni - i
02 H81 AF 001 Ne D0755 00092 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Fondazioni - carpenterie
K-BRUCKE RIOLBACH Fundamente - Schalung
, K-PONTE RIO RIOL Fondazioni - armature
02 H81 AF 001 BW D0755 00093 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N
K-BRUCKE RIOLBACH Fundamente - Bewehrung
K-PONTE RIO RIOL i i- i
02 H81 AF 001 SN D0755 00094 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Spalla sud e muri andatori - carpenterie

K-BRUCKE RIOLBACH

Auflager Stuid und Hauptmauern Schalung
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Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok, Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
K-PONTE RIO RIOL i i-
02 H81 AF 001 BW D0755 00095 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Spalla sud"e muri andatori - armature
K-BRUCKE RIOLBACH Auflager Suid und Hauptmauern Bewehrung
, K-PONTE RIO RIOL Spalla nord e muri andatori - carpenterie
02 H81 AF 001 SN D0755 00096 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N
K-BRUCKE RIOLBACH Auflager Nord und Hauptmauern Schalung
K-PONTE RIO RIOL i i-
02 H81 AF 001 BW D0755 00097 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Spalla nord & muri andatori - armature
K-BRUCKE RIOLBACH Auflager Nord und Hauptmauern Bewehrung
, K-PONTE RIO RIOL Soletta - carpenterie
02 H81 AF 001 sc D0755 00098 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N
K-BRUCKE RIOLBACH Decken Schalungen
K-PONTE RIO RIOL - -
02 H81 AF 001 BW D0755 00099 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Soletta - armature - 1
K-BRUCKE RIOLBACH Decken Bewehrungen - 1
, K-PONTE RIO RIOL Soletta - armature - 2
02 H81 AF 001 BW D0755 00100 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N
K-BRUCKE RIOLBACH Decken Bewehrungen - 2
K-PONTE RIO RIOL i di ini di
02 H81 AF 001 BW D0755 00101 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Ml_J,” di sostegno argini ,d' valle
K-BRUCKE RIOLBACH Stutzmauern Ufer talseits
, K-PONTE RIO RIOL Opere provvisionali - planimetria e scavi
02 H81 AF 001 LP D0755 00102 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N T
K-BRUCKE RIOLBACH Provisorische Bauwerke - Lageplan und Aushub
K-PONTE RIO RIOL isi i- Svi -
02 H81 AF 001 SN D0755 00103 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Oper_e p'rovw3|onal| Sviluppo ) 1
K-BRUCKE RIOLBACH Provisorische Bauwerke - Abwicklung - 1
, K-PONTE RIO RIOL Opere provvisionali - Sviluppo - 2
02 H81 AF 001 SN D0755 00104 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N o .
K-BRUCKE RIOLBACH Provisorische Bauwerke - Abwicklung - 2
K-PONTE RIO RIOL isi i- ioni ti i i ivi
02 H81 AF 001 DP D0755 00105 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Opere proYV|S|onal| Sezmm tipo e parncolan costruttivi
K-BRUCKE RIOLBACH Regelschnitte und konstruktive Details
K-PONTE RIO RIOL Fasi di lavoro - 1
02 H81 AF 001 BN D0755 00106 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N
K-BRUCKE RIOLBACH Bauphasen - 1
K-PONTE RIO RIOL i di -
03 H81 AF 001 BN D0755 00107 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N Fasi di lavoro - 2
K-BRUCKE RIOLBACH Bauphasen - 2
, K-PONTE RIO RIOL Fasi di lavoro - 3
04 H81 AF 001 BN D0755 00108 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N
K-BRUCKE RIOLBACH Bauphasen - 3
K-SOTTOVIA RIO RIOL
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Relazione tecnico descrittiva
02 H81 AF 001 8 D0755 00115 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL , . )
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Technischer Bericht
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i i i
02 H81 AF 001 T8 D0755 00116 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; Relazione di CalC.OIO spttqwa .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Berechnungsbericht fiir die Unterfuhrung
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Relazione di calcolo opere di varo
02 H81 AF 001 8 D0755 00117 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL , :
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Bemessungsbericht Vorschubbauten
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i i i initi
02 H81 AF 001 T8 D0755 00118 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; Rela;!ope di calcolo opere d', sostegno definitive
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Endgiiltiger Berechnungsbericht Stlitzbauten
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Relazione tecnica e di calcolo opere provvisionali
02 H81 AF 001 8 D0755 00119 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL , . ) o
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Technischer Bericht und Berechnung fiir Hilfsbauten
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i i i io binari
02 H81 AF 001 T8 D0755 00120 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; Relazpne tecmc_a su"momtoragglp binari )
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Technischer Bericht tber Monitoring der Gleise
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Profilo geotecnico e geomeccanico
02 H81 AF 001 BN D0755 00121 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . - ) )
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Geotecnisches und geomechanisches Profil
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i ia di i ioni d'insi
02 H81 AF 001 BN D0755 00122 05 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; Planimetria di progetto, viste e sezioni d nsieme
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Lageplan, Ansichten und Regelquerschnitte
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Profilo - carpenterie
02 H81 AF 001 sc D0755 00122b 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Unterfiihrung Lageschnitte - Schalung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS - i
02 H81 AF 001 sc D0755 00123 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; Tratto STl. carpenterie
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Regelschnitte ST1 - Schalung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Tratto ST2 - carpenterie
02 H81 AF 001 sc D0755 00123b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Regelschnitte ST2 - Schalung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS -
02 H81 AF 001 BW D0755 00124 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; Tratto STl_ armature
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Regelschnitte ST1 - Bewehrung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Tratto ST2 - armature
02 H81 AF 001 BW D0755 0124b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Regelschnitte ST2 - Bewehrung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS - -
02 H81 AF 001 BW D0755 0124c 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Tratto ST2 - armature - 2

K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG

Regelschnitte ST2 - Bewehrung - 2
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K-NUOVO SOTTOVIA FFSS - i
02 H81 AF 001 e D0755 00125 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Tratto ST3.e ST4 - carpenterie
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Regelschnitte ST3 und ST4 - Schalung
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Tratto ST4 - armature
02 H81 AF 001 BW D0755 00126 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Regelschnitte ST4 - Bewehrung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS - -
02 H81 AF 001 BW D0755 00126b 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Tratto ST4. armature - 2
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Regelschnitte ST4 - Bewehrung - 2
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Tratto ST3 - armature
02 H81 AF 001 BW D0755 00126¢ 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Regelschnitte ST3 - Bewehrung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS - i
02 H81 AF 001 e D0755 00127 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Portale est - carpenterie
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Portal Ost - Schalung
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Portale est - armature
02 H81 AF 001 BW D0755 00128 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ;
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Portal Ost - Bewehrung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS - i
02 H81 AF 001 sc D0755 00129 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Portale ovest - carpenterie
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Portal West - Schalung
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Portale ovest - armature
02 H81 AF 001 BW D0755 00130 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ;
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Portal West - Bewehrung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS isi i - i i
02 H81 AF 001 LP D0755 00131 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Oper_e p'rovw3|onal| lato ovest - Planimetria
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke West - Lageplan
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Opere provvisionali lato ovest - Sviluppo paratie lato sinistro
02 H81 AF 001 BN D0755 00132 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL , o ; : .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke West - Abwicklung Mauern linke Seite
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS isi i - Svi i
02 H81 AF 001 BN D0755 00133 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Oper_e p'rovw3|onal| lato ovest Swlup PO paratie lato destro .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke West - Abwicklung Mauern rechte Seite
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS isi i - Svi i
02 H81 AF 001 BN D0755 00134 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Oper_e p'rovw3|onal| lato ovest Swlup PO paratie lato vasca varo
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke West - Abwicklung Mauern Seite Vorschubwanne
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Opere provvisionali lato ovest - Paratia di approccio - Cordoli sommitali
02 H81 AF 001 BN D0755 00135 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL , o N A
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke West - Hochstgelegener Randstein - Anlaufwand
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Opere provvisionali lato est - Planimetria
02 H81 AF 001 LP D0755 00136 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL , o
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke Ost - Lageplan
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS isi i - Svi i
02 H81 AF 001 BN D0755 00137 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Oper_e p'rovw3|onal| lato est S""“p,po paratie lato destro .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke Ost - Abwicklung Mauern rechte Seite
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Opere provvisionali lato est - Sviluppo paratie lato sinistro
02 H81 AF 001 BN D0755 00138 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL , o 5 . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke Ost - Abwicklung Mauern linke Seite
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS isi i - i itali ia di arri
02 H81 AF 001 BN D0755 00139 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Oper_e p'rovw3|onal| lato est Co[do|| sommitali Paratia d'. arvo
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke Ost - Hochstgelegener Randstein - Zielwand
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Opere provvisionali - Dettagli e particolari costruttivi
02 H81 AF 001 BN D0755 00140 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL , T A . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke - Details und Konstruktive Details
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS isi i- i i
02 H81 AF 001 BN D0755 00141 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Oper_e p'rovw3|onal| Consohdamg rjto fronte di scavo
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke - Konsolidierung Orstbrust
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Schema monitoraggio binari
02 H81 AF 001 LP D0755 00142 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL , S ;
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Monitoringsystem Gleise
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i i -Pi i itudi
02 H81 AF 001 BN D0755 00143 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; Sistema di varo P'a”“’? e profilo |opgnudma[e )
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Vorschubsystem Monolith - Grundriss und Langsprofil
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Monolite - Carpenteria
02 H81 AF 001 sc D0755 00144 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Vorschubsystem Monolith - Monolith Schalung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS ilite -
02 H81 AF 001 BW D0755 00145 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Monoilite - Armature . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Vorschubsystem Monolith - Monolith Bewehrung
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Opere di spinta - Carpenterie
02 H81 AF 001 sc D0755 00146 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Gegenstitzbauwerke - Schalung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i spinta -
02 H81 AF 001 BW D0755 00147 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; Opere d|“sp|nta Armature
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Gegenstiitzbauwerke - Bewehrung
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Muri di controripa est - Picchettamento e carpenterie
02 H81 AF 001 sc D0755 00148 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; N . "
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Hangstutzmauern Ost rechts Seite - Absteckung und Schalung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i di i -
02 H81 AF 001 BW D0755 00149 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Muri di E:ontronpa est - Armature
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Hangstiutzmauern Ost - Bewehrung
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Muri di controripa ovest lato sinistro - Picchettamento e carpenterie
02 H81 AF 001 sc D0755 00150 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . N . . "
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Hangstutzmauern Ost linke Seite - Absteckung und Schalung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS idi i ini -
02 H81 AF 001 BW D0755 00151 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Muri di controripa ovest lato sinistro - Armature

K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG

Hangstutzmauern Ost linke Seite - Bewehrung
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Stato Lotto Unita Numero doculn’:(;nto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok, Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i di i ini -
02 H81 AF 001 BW D0755 00151b 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Muri di E:ontronpa ovest' lato snystro Armature
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Hangstutzmauern Ost linke Seite - Bewehrung
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Muri di controripa ovest lato destro - Picchettamento e carpenterie
02 H81 AF 001 sc D0755 00152 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; N ) .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Hangstutzmauern West rechts Seite - Absteckung und Schalung
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i di i -
02 H81 AF 001 BW D0755 00153 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Muri di E:ontronpa ovest lato destrq Armature
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Hangstutzmauern West rechts Seite - Bewehrung
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Fasi di lavoro - 1
02 H81 AF 001 BN D0755 00154 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ;
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Bauphasen - 1
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i di -
02 H81 AF 001 BN D0755 00155 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Fasi dilavoro - 2
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Bauphasen - 2
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Schema tipologico Sistema ponte Verona
02 H81 AF 001 BN D0755 00156 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; ) . .
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Typologie-schema "Verona System
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i i
02 H81 AF 001 LP D0958 00221 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL i} Barr lera paramassi 1500 kJ
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Steinschlagschutzzaun 1500 kJ
, K-NUOVO SOTTOVIA FFSS Relazione Barriera paramassi
02 H81 AF 001 8 D0958 00224 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ; - -
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Bericht Steinschlagschutz
K-TOMBINO ALLA PK 0+639
K-WASSERDURCHLASS BEI PK 0+639
, K-TOMBOTTO ALLA PK 0+639 Relazione di calcolo opere di sostegno imbocco
02 H81 AF 001 Ne D0755 00160 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ) . N )
K-WASSERDURCHLASS BEI PK 0+639 Baustatischer Bericht Stlitzbauten am Eingang
K-TOMBOTTO ALLA PK 0+639 i i i i
02 H81 AF 001 sc D0755 00161 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Planimetria, prf’f"o* carpenterie
K-WASSERDURCHLASS BEI PK 0+639 Lageplan, Profil, Schalung
, K-TOMBOTTO ALLA PK 0+639 Armature
02 H81 AF 001 BW D0755 00162 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K-WASSERDURCHLASS BEI PK 0+639 Betonbewehrung
K-SISTEMAZIONE RIO RIOL
K- HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH
, K-SISTEMAZIONE RIO RIOL Relazione Idrologica e idraulica
02 H81 AF 001 8 D0755 00165 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . )
K- HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH Hydraulischer Bericht
K-SISTEMAZIONE RIO RIOL i ia di
02 H81 AF 001 LP D0755 00166 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Plaplmetna di Progetto
K- HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH Projektlageplan
K-SISTEMAZIONE RIO RIOL Tracciamento
02 H81 AF 001 LP D0755 00167 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL .
K- HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH Trassierung
K-SISTEMAZIONE RIO RIOL Profilo
02 H81 AF 001 LS D0755 00168 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL )
K- HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH Profil
, K-SISTEMAZIONE RIO RIOL Sezioni trasversali
02 H81 AF 001 SN D0755 00169 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL -
K- HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH Querschnitte
K-SISTEMAZIONE RIO RIOL ioni ti i i ivi
02 H81 AF 001 DP D0755 00170 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezioni t.' PO e particolari c'ostrutt|V|'
K- HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH Typschnitte und konstruktive Details
D-ESPROPRI
D-ENTEIGNUNGEN
D-ESPROPRI i i i i
02 H81 AF 001 T8 D0755 00177 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Piano pa.xrncellare di espr OF.J.I’IO
D-ENTEIGNUNGEN Beschreibender Grundeinlésungsplan
, D-ESPROPRI Planimetria espropri ed occupazioni temporanee
02 H81 AF 001 LG D0755 00178 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . .
D-ENTEIGNUNGEN Enteignungen und voriibergehenden Besetzungen
D-ESPROPRI Planimetria di raffronto con PD 2008 - espropri ed occupazioni temporanee
02 H81 AF 001 LG D0958 00222 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL D-ENTEIGNUNGEN Vergleichlageplan mit EP 2008 Enteigungen und voriubergehende
Besetzungen
D-ESPROPRI i i i ioni i i i
02 H81 AF 001 T8 D0958 00235 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Relgzmne sugli esprqpn, occupazioni temporanee e stima dei C?St'
D-ENTEIGNUNGEN Bericht zur Grundablise, zeitweisen Besetzung und Kostenschéatzung
C-CANTIERIZZAZIONE
C-BAUSTELLENEINRICHTUNG
C-CANTIERIZZAZIONE i i ieri i
02 H81 AF 001 T8 D0755 00180 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Relazmqe gener.ale di cannenzzamqng
C-BAUSTELLENEINRICHTUNG Allgemeiner Bericht zur Baustelleneinrichtung
, C-CANTIERIZZAZIONE Localizzazione dei cantieri e viabilita
02 H81 AF 001 LP D0755 00181 05 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL I
C-BAUSTELLENEINRICHTUNG Lokalisierung Baustellen und Zufahrten
Piano sulla gestione e I'utilizzo dei materiali di scavo
, C-CANTIERIZZAZIONE N ;
02 H81 AF 001 8 D0755 00197 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Plan tber die Verwendung des von der Abfallregelung ausgenommenen

C-BAUSTELLENEINRICHTUNG

Ausbruchmaterials
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-
Stato Lotto Unita Numero doculn’:(;nto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok, Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
Allegato 1 - Report di indagine di caratterizzazione e progetto definitivo di
bonifica (documentazione redatta da Arcadis)
Allegato 2 - Tav01 - Planimetria punti di indagine (documentazione redatta
da Arcadis)
Allegato 3 - Tav02 - Superamenti terreni DGP 1072/05 (documentazione
redatta da Arcadis)
Allegato 4 - Tav03 - Interventi di bonifica - Area 06 (documentazione redatta
da Arcadis)
C-CANTIERIZZAZIONE ini di i i i
02 H81 AF 001 LP D0958 00205 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Indagini d'. garattenzzazmne area d.' progetto .
C-BAUSTELLENEINRICHTUNG Charakterisierunguntersuchungen im Planbereich
, C-CANTIERIZZAZIONE Aree di deposito
02 H81 AF 001 LP D0958 00206 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . ;
C-BAUSTELLENEINRICHTUNG Deponiebereich
C-CANTIERIZZAZIONE i itudi ier i
02 H81 AF 001 LS D0958 00207 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Profilo Iong|tud|n§!e scavi e.z. rinterri )
C-BAUSTELLENEINRICHTUNG Aushub und -Auffullungs Langsprofil
N-IMPIANTI
Relazione di calcolo impianti elettrici e calcolo illuminotecnico
, N-IMPIANTI S ) .
02 H81 AF 001 8 D0755 00185 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N-ANLAGEN Bericht Uiber die Berechnung der Elekroanlagen und Beleuchtungstechnische
Berechnung
, N-IMPIANTI Specifiche tecniche
02 H81 AF 001 8 D0755 00186 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . e
N-ANLAGEN Technische Spezifikation
NIVIPIANT] - — — B - - — — - -
02 He1 AF o1 P 0755 00187 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Impianto di {Ilumlna2|one Planimetria cqn distribuzione corpi illuminanti
N-ANLAGEN Lageplan mit Anordnung Beleuchtungskorper
, N-IMPIANTI Sezione tipo impianto e particolare costruttivo
02 H81 AF 001 RQ D0755 00188 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . -
N-ANLAGEN Typschnitt Anlage und Detail
NIVIPIANT] - - — — - - -
02 H81 AF 001 T8 D0958 00201 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Relgzmrje di C."’“COIO impianti elettrici e calcolo illuminotecnico
N-ANLAGEN Bericht Uber die Berechnung der Elekroanlagen
Impianto di illuminazione pista ciclabile e incrocio SS12 - Planimetria
02 H81 AF 001 LP D0958 00202 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL N-AMPIANTI disposizione corpi illuminanti .
N-ANLAGEN Beleuchtungsanlage Radweg und Kreuzung SS12 - Lageplan mit Anordnung
Beleuchungskoérper
, N-IMPIANTI Sezioni tipo
02 H81 AF 001 LP D0958 00203 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL .
N-ANLAGEN Typschnitt
NIVIPIANT] - - — — —
02 H81 AF 001 LP D0958 00204 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Parngolan costruttivi dispositivi di illuminazione
N-ANLAGEN Details von Beleuchtungsanlagen
A-DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
A-WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION
A-DOCUMENTAZIONE ECONOMICA i imativo - Itali
02 H81 AF 001 KO D0755 00192 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Computo metrico estimativo Itahano' .
A-WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION Kosten- und Massenberechnung - Italienisch
A-DOCUMENTAZIONE ECONOMICA Computo metrico estimativo - Tedesco
02 H81 AF 001 KO D0755 00192b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A-WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION Kosten- und Massenberechnung - Deutsch
A-DOCUMENTAZIONE ECONOMICA ico - Itali
02 H81 AF 001 KO D0755 00230 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Computo metrico |tahanp .
A-WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION Massenberechnung - Italienisch
A-DOCUMENTAZIONE ECONOMICA Computo metrico - Tedesco
02 H81 AF 001 KO D0755 00230b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A-WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION Massenberechnung - Deutsch
A-DOCUMENTAZIONE ECONOMICA ioni - Itali
02 H81 AF 001 KO D0755 00231 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Elgnco delle pr eSt?‘Z"’”' . Itqhano
A-WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION Leistungverzeichnis - Italienisch
A-DOCUMENTAZIONE ECONOMICA Elenco delle prestazioni - Tedesco
02 H81 AF 001 KO D0755 00231b 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - -
A-WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION Le|stungverze|chn|s - Deutsch
A-DOCUMENTAZIONE ECONOMICA i inci
02 H81 AF 001 KO D0755 00233 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Quadr.o di .|lnC|denza della manodoperg o
A-WIRTSCHAFTLICHE DOKUMENTATION Ubersicht tiber den prozentuellen Anteil der Arbeitsleistung
A-DOCUMENTAZIONE TECNICA
A-TECHNISCHE DOKUMENTATION
A-DOCUMENTAZIONE TECNICA i
02 H81 AF 001 BA D0755 00195 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Cronoprogramma lavori
A-TECHNISCHE DOKUMENTATION Bauzeitplan
A-DISPOSIYIONI TECNICHE
A-TECHNISCHE BESTIMMUNGEN
A-DOCUMENTAZIONE TECNICA i izioni i i i
02 H81 AF 001 T8 D0958 00236 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Disposizioni tecniche particolari

A-TECHNISCHE DOKUMENTATION
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™
Stato Lotto Unita Numero doculn’:(;nto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok, Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
A-DOCUMENTAZIONE TECNICA . . . .
RFI DTC SI SP IFS 0001 A NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
A-TECHNISCHE DOKUMENTATION Capitolato Generale Tecnico di Appalto delle Opere Civili RFI
PABZ bTC 2017 CAM NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL A-DOCUMENTAZIONE TECNICA Disposizioni tecnico-contrattuali (DTC 2017) PABz
A-TECHNISCHE DOKUMENTATION Allgemeine Technische Vertragsbestimmungen (ATV 2017) APBz
M-PIANO DI MANUTENZIONE
M-INSTANDHALTUNGSPLAN
M-PIANO DI MANUTENZIONE Piano di manutenzione
02 H81 AF 001 BA DO0755 00196 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
M-INSTANDHALTUNGSPLAN Instandhaltungsplan
U-PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE
, Progetto di monitoraggio ambientale Relazione tecnica
02 H81 AF 001 TB DO0755 00175 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL U-PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE . . . .
Umweltbeweissicherungsprojekt Technischer Bericht
02 H81 AF 001 LP D0755 00176 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL U-PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE Planlr.n.et”a di |OC&|IZZ&ZIOI'IE puntl di monitoraggio
Lokalisierung der Umweltuberwachungspunkte
, Capitolato Speciale di Appalto per i Monitoraggi Ambientali
02 H81 AF 001 B DO0755 00220 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL U-AMBIENTE . . .
Spezielles Lastenheft fir Umweltiberwachung
U-AMBIENTE
U-UMWELT
, U-AMBIENTE Studio qualitativo degli impatti acustici delle operazioni del cantiere
02 H81 AF 001 TB D0958 00210 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL o . . .
U-UMWELT Qualitative Untersuchung der Larmbelastungen durch die Bauarbeiten
U-AMBIENTE i it ‘ari ioni di i
02 H81 AF 001 B D0958 00211 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Studio sulla qua“ta (.je” ana de.”? operazpnl di cantlgre
U-UMWELT Untersuchung auf die Luftqualitéat durch die Bauarbeiten
, U-AMBIENTE Sistema di gestione ambientale - Manuale
02 H81 AF 001 B D0958 00212 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
U-UMWELT Umweltmanagementsystem - Handbuch
T
Stato Lotto Unita Numero doculn’:Znto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
AF-PROGETTO ESECUTIVO
AF_AUSFUHRUNGSPROJEKT
G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE
G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Relazione geologica e idrogeologica
02 H81 MA 2GH8AF001 B D0932 00101 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . . .
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Geologischer und hydrogeologischer Bericht
02 | ms1 | wma | 26Hsaro01 BA D0932 00201 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Relazione sismica
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Seismischer Bericht
Area Stazione di Fortezza - Relazione indagini per caratterizzazione sismica
G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA . " L .
02 H81 MA 2GH8AF001 TB D0932 00301 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Bahnhofsareal Franzensfeste - Bericht zu den durchgefiihrten Untersuchungen fiir die seismische
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE L.
Charakterisierung
G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Plan|m<?tr|a geolog|§a e geo“tecnllca dell'area interessata dalle opere ‘
02 H81 MA 2GH8AF001 BA D0932 00401 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Geologisch-geotecnischen Ubersichtsplanes des von den BaumaRBnahmen betroffenen Bereiches
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE K -
mit der verfugbaren ErkundungsmaRnahmen
02 Hs1 MA CHBARODT Ko BIEER 00501 o1 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Profili sismici a rifrazione con misura delle velocita di propagazione delle onde P e Sh
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Profile Refraktionsseismik mit Messung der Ausbreitungsgeschwindigkeit der P und Sh Wellen
, G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Grafici dei rilievi sismici passivi delle frequenze locali di sito con metodologia HVSR
02 H81 MA 2GH8AF001 SG D0932 00601 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL X
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Methode mit den lokalen Frequenzen des Untersuchungsareals
Area Stazione di Fortezza - Stratigrafie dei sondaggi e risultati delle prove in foro
G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA . .
02 H81 MA 2GH8AF001 DP D0932 01201 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Bahnhofsareal Franyensfeste - Strarigraphien der Erkundungsbohrungen und Bohrloch
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE )
Versuchsergebnisse
02 | ms1 | wma [ 26Hsaroo1 Lp D0932 01301 o1 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Planimetria ubicazione indagini
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE ErkundungsmaRnahmen Ubersichtsplanes
G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Carta Geologica
02 H81 MA 2GH8AF001 LP D0932 01401 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL .
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Geologische Karte
G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Carta Geomorfologica
02 H81 MA 2GH8AF001 LP D0932 01501 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL

G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE

Geomorphologische Karte
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™
Stato Lotto Unita Numero doculn’:(;nto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok, Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Carta Idrogeologica
02 H81 MA 2GH8AF001 LP D0932 01601 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL X
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Hydrogeologische Karte
, G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Profilo geologico idrogeologico longitudinale da pk 0+000 a pk 0+750
02 H81 MA 2GH8AF001 SG D0932 00701 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL ) ) . .
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Geologisch - hydrogeologische Langsprofile
G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Sezioni geologiche e idrogeologiche trasversali
02 H81 MA 2GH8AF001 SG D0932 00801 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . i .
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Geologisch - hydrogeologischen Querschnitte
02 | ms1 | wma | 26Hsaro01 S| D0932 00901 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Relazione geotecnica e geomeccanica
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Geotechnischer und geomechanischer Bericht
02 Hs1 MA CHRARODT o BIEER 01001 o1 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Profilo geotecnico e geomeccanico longitudinale da pk 0+000 a pk 0+750
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Geotechnische - Geomechanische Langsprofile vom Station 0+00 zum Station 0+750
02 Hs1 MA JGHSAFODL o BEEER 01101 o1 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL G-GEOLOGIA E IDROGEOLOGIA Sezioni geotecniche e geomeccaniche trasversali
G-GEOLOGIE UND HYDROGEOLOGIE Geotechnische - Geomechanische Querschnitte
T
Stato Lotto Unita Numero doculn’:Znto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
AF-PROGETTO ESECUTIVO
AF_AUSFUHRUNGSPROJEKT
S-SICUREZZA
S-SICHERHEIT
S-SICUREZZA Piano di sicurezza e coordinamento
02 H81 AF 001 SG D0929 00001 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . . .
S-SICHERHEIT Sicherheits- und Koordinierungsplan
Cronoprogramma sicurezza
02 H81 AF 001 BA D0929 00002 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA ) - e
Programm der Arbeiten und der Koordinierungs- und Kontrolltatigkeiten
Costi della sicurezza
02 H81 AF 001 KO D0929 00003 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA N . .
Schétzung der Sicherheitskosten
Procedura di Fornitura del calcestruzzo
02 H81 AF 001 SG D0929 00004 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA o .
Verfahren fir die Lieferung von Beton auf die Baustelle
Verifica scariche atmosferiche
02 H81 AF 001 SG D0929 00005 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . . . .
Technischer Bericht tber den Blitzschutz
Fascicolo dell'opera
02 H81 AF 001 SG D0929 00006 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA )
Technisches Heft des Baus
Planimetria generale e fasi lavorative
02 H81 AF 001 SI D0929 00007 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA X . .
Allgemeine Flachenmessung und Arbeitsphasen
Area imbocco est
02 H81 AF 001 Sl D0929 00008 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA - ) .
Ostlicher Einfahrtsbereich
Area Imbocco est - isola di traffico
02 H81 AF 001 SI D0929 00009 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA L . . .
Ostlicher Einfahrtsbereich - Verkehrsinsel
Area sottopasso
02 H81 AF 001 Sl D0929 00010 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . .
Unterfihrungsbereich
Area sottopasso - varo monolite
02 H81 AF 001 SI D0929 00011 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . .
Unterfiihrungsbereich
Nuovo ponte Rio Riol
02 H81 AF 001 Sl D0929 00012 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . . )
Briickenbau Uber Riolbach
Nuovo tracciato stradale
02 H81 AF 001 SI D0929 00013 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA

Neue StraRentrasse

AP294 Viabilita Riol EE_gara_rev20180527.xlIsx
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Appendice 2 - Schema di contratto AP294

Nuova viabilita di accesso Riol
Tabella A/1 - Lista lavorazioni omogenee - Scomposizione WBS

codice Descrizione Beschreibung importo %
acorpo € 727434619 100%
ASO01 Asseverazioni Bestandsaufnahmen € 30 700,00 0,42%
MON  Monitoraggio Uberwachung € 30 700,00 0,42%
CNO1 Lavori preparatori Vorbereitende Arbeiten € 349 135,63 4,80%
DEM  Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag € 55 162,88 0,76%
DIS Indennita discarica Deponiegebihr € 225 763,81 3,10%
DRE  Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgraben, Schéchte, Leitungen € 32 544,94 0,45%
REC  Parapetti, recinzioni Gelénder, Einzdunungen € 35 664,00 0,49%
INO1 Incrocio SS12 Kreuzung SS12 € 37 875,52 0,53%
CAl1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton - Fundamente € 708,32 0,01%
CA2  Operein c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile € 1119,69 0,02%
DEM  Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag € 4 513,05 0,06%
PAV  Pavimentazioni stradali StralRenbelage € 29 080,01 0,40%
SEG Segnaletica orizzontale e verticale Bodenmarkierung und Straenbeschilderung € 1 195,20 0,02%
VER Opere a verde Begrunungsarbeiten € 1 259,25 0,02%
IS01  Bypass rio Riol Umleitung Riolbach € 149591,52 2,05%
DEM  Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag € 1 779,40 0,02%
DIS Indennita discarica Deponiegebihr € 35 810,71 0,49%
DRE  Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgraben, Schéchte, Leitungen € 100 275,27 1,38%
PAV  Pavimentazioni stradali StraBenbeléage € 1 929,60 0,03%
SCA  Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten € 9 796,54 0,13%
PM01 Barriere paramassi - OPZIONALE Steinschlagschutzbauten( optional) € 84 901,84 1,17%
GEO  Opere Provvisionali provisorische Bauwerke € 84 901,84 1,17%
PRO1 Ponte rio Riol Briicke Riolbach € 519 314,07 7,13%
BAR  Barriere di sicurezza Ruckhaltesysteme € 6 723,50 0,09%
CAl1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton - Fundamente € 21 017,51 0,29%
CA2  Operein c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile € 59 791,31 0,82%
CA3  Operein c.a. - impalcati Bauwerke aus Stahlbeton - Tragwerke € 26 018,92 0,36%
DEM  Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag € 2 154,26 0,03%
DIS Indennita discarica Deponiegebthr € 22 795,70 0,31%
GEO  Opere Provvisionali provisorische Bauwerke € 217 765,93 2,99%
IDR Sistemazione idraulica Wasserbauliche MaBnahmen € 109 776,40 1,51%
IMP Impermeabilizzazioni Abdichtungen € 2 134,75 0,03%
PAL Pali di fondazione Grundungspféahle € 38 887,80 0,53%
SCA _ Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten € 12 247,99 0,17%
SV01 Sottovia - zona est Unterfiihrung Bereich Ost € 1196 762,03 16,45%
CAl1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton - Fundamente € 133 791,46 1,84%
CA2  Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile € 181 462,13 2,49%
CA3  Opere in c.a. - impalcati Bauwerke aus Stahlbeton - Tragwerke € 129 583,37 1,78%
GEO  Opere Provvisionali provisorische Bauwerke € 728 971,19 10,02%
IMP Impermeabilizzazioni Abdichtungen € 22 953,88 0,32%
SV02 Sottovia - attraversamento Unterfihrung Querung € 1027 275,81 14,13%
CAl1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton - Fundamente € 108 402,13 1,49%
CA2 Operein c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile € 141 610,19 1,95%
CA3  Opere in c.a. - impalcati Bauwerke aus Stahlbeton - Tragwerke € 127 037,29 1,75%
DEM  Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag € 14 634,28 0,20%
DIS Indennita discarica Deponiegebthr € 81 844,66 1,13%
FER  Lavori speciali (spinta monolite) Spezialarbeiten (Einschub Hohlkasten) € 477 926,37 6,57%
IMP Impermeabilizzazioni Abdichtungen € 25 020,89 0,34%
MON  Monitoraggio Uberwachung € 50 800,00 0,70%
SV03 Sottovia - zona ovest Unterfihrung Bereich West € 2324537,25 31,96%
CAl Operein c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton - Fundamente € 215 907,29 2,97%
CA2  Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile € 391 112,96 5,38%
CA3  Opere in c.a. - impalcati Bauwerke aus Stahlbeton - Tragwerke € 260 843,25 3,59%
DRE  Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgraben, Schéchte, Leitungen € 1552,52 0,02%
GEO  Opere Provvisionali provisorische Bauwerke € 1230819,51 16,92%
IMP Impermeabilizzazioni Abdichtungen € 70 651,67 0,97%
SCA Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten € 153 650,05 2,11%
TBO1 Tombotto Abwasserkanal € 11 116,54 0,16%
CAl Operein c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton - Fundamente € 615,16 0,01%
CA2  Opere in c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile € 796,04 0,01%
DEM  Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag € 1 330,20 0,02%
DIS Indennita discarica Deponiegebthr € 5573,67 0,08%
DRE  Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgraben, Schéachte, Leitungen € 2 420,15 0,03%
SCA  Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten € 381,32 0,01%
TRO1 Sez. 1-30 (000+000-265+000) Sez. 1-30 (0+000 — 0+265) € 1040 989,63 14,31%
CAl1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton - Fundamente € 30 115,85 0,41%
CA2 Operein c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile € 88 402,10 1,22%
DIS Indennita discarica Deponiegebiihr € 381 698,11 5,25%
DRE  Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgraben, Schéchte, Leitungen € 42 188,48 0,58%
ELT  Opere da elettricista Elektromonteurarbeiten € 144 307,17 1,98%
PAV  Pavimentazioni stradali StraBenbeléage € 130 213,07 1,79%
REC  Parapetti, recinzioni Gelander, Einzaunungen € 7 510,50 0,10%
SCA  Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten € 164 228,83 2,26%
SEG Segnaletica orizzontale e verticale Bodenmarkierung und Straenbeschilderung € 43 303,66 0,60%
VER  Opere a verde Begriinungsarbeiten € 9 021,86 0,12%
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Appendice 2 - Schema di contratto AP294

Nuova viabilita di accesso Riol
Tabella A/1 - Lista lavorazioni omogenee - Scomposizione WBS

codice Descrizione Beschreibung importo %
acorpo | € 727434619 100%
TRO2 Sez. 30-50 (265+000-460+000) Sez. 30-50 (0+265 — 0+460) € 327 416,68 4,51%
CAl1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton - Fundamente € 20 572,73 0,28%
CA2 Operein c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile € 67 749,69 0,93%
DEM  Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag € 26 410,50 0,36%
DIS Indennita discarica Deponiegebihr € 40 677,97 0,56%
DRE  Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgraben, Schéchte, Leitungen € 40 588,72 0,56%
ELT Opere da elettricista Elektromonteurarbeiten € 54 600,82 0,75%
PAV  Pavimentazioni stradali StralRenbelage € 41 941,29 0,58%
REC  Parapetti, recinzioni Gelander, Einzédunungen € 1 974,00 0,03%
SCA  Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten € 26 244,04 0,36%
SEG Segnaletica orizzontale e verticale Bodenmarkierung und Stral3enbeschilderung € 2 610,75 0,04%
VER Opere a verde Begrunungsarbeiten € 4046,17 0,06%
TRO3 Sez. 50-79 (460+000-747+991) Sez. 50-79 (0+460 — 0+747,991) € 174 729,67 2,41%
CAl1 Opere in c.a. - fondazioni Bauwerke aus Stahlbeton - Fundamente € 2130,43 0,03%
CA2 Operein c.a. - elevazioni Bauwerke aus Stahlbeton - aufgehende Bauteile € 7 552,79 0,10%
DEM  Demolizioni e rimozioni Abbruch und Abtrag € 4 587,00 0,06%
DRE  Embrici, pozzetti, tubazioni Ableitungsgraben, Schéchte, Leitungen € 37 258,30 0,51%
PAV  Pavimentazioni stradali StralRenbelage € 26 084,90 0,36%
REC  Parapetti, recinzioni Gelénder, Einzdunungen € 4 063,02 0,06%
SCA  Scavi e movimenti terra Aushub- und Erdbewegungsarbeiten € 81 962,57 1,13%
SEG Segnaletica orizzontale e verticale Bodenmarkierung und Straenbeschilderung € 1 189,65 0,02%
VER Opere a verde Begrunungsarbeiten € 9901,01 0,14%

amisura \ € 30674054

BOB Bonifica ordigni bellici Kampfmittelbeseitigung € 61 747,94 -

BOB  Bonifica bellica Kampfmittelbeseitigung € 43 125,38 -

VER Opere a verde Begrunungsarbeiten € 18 622,56 -

SIC Oneri per la sicurezza Sicherheitskosten € 220 197,50 -

SIC Oneri per la sicurezza Sicherheitskosten € 220 197,50 -

TRO1 Sez. 1-30 (000+000-265+000) Sez. 1-30 (0+000 — 0+265) € 24 795,10 -

PUL Pulizia Raumung € 24 795,10 -

Totale complessivo € 7581086,73
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Appendice 3 - Schema di contratto AP294

LOTTO "Nuova viabilita di accesso Riol"
BAULOS "Neue Zufahrtstrasse Riol"

Raccolta autori

Codice documento |Autorizzazioni di progetto

Deliberazione Giunta Provinciale di Bolzano n. 1212 del 08.11.2016: Approvazione progetto esecutivo

01
Beschluss der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen Nr. 1212 vom 08.11.2016: Genehmigung des
Ausfuhrungsprojekts
Decreto di concessione n. B/93 del 23.12.2015, rilasciato dalla Rip. Opere Idrauliche della Provincia Autonoma di
Bolzano

02

Bewilligungsdekret Nr. B/93 vom 23.12.2015, erlassen von der Abteilung Wasserwirtschaft und
Wasserschutzbauten der Autonomen Provinz Bozen

Autorizzazioni Rip. Servizio Strade della Provincia Autonoma di Bolzano di data 28.06.2016, di data 25.08.2017 e
di data 12.09.2017

03a, 03b e 03c - - - -
Genehmigungen der Abteilung StraBendienst der Autonomen Provinz Bozen vom 28.06.2016, vom 25.08.2017

und vom 12.09.2017

Approvazione progetto rilasciata da Rete Ferroviaria ltaliana — Direzione Territoriale Produzione Verona in data

04 03.01.2018
Genehmigung des Projekts seitens der Rete Ferroviaria Italiana — Gebietsleitung fir Verona - Bereich Produktion
vom 03.01.2018
Concessione n. 1 rilasciata dal Comune di Fortezza di data 04.09.2017 e 02.10.2017
05a e 05b
Konzession Nr. 1 vom 04.09.2017und vom 02.10.2017, erlassen von der Gemeinde Franzensfeste
Parere 2508/CTVA del 29.09.2017, emesso dal Ministero del’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare —
06 Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali
Stellungnahme 2508/CTVA vom 29.09.2017, erlassen vom Ministerium fiir Ministerium fir Umwelt, Landschafts-
und Gewasserschutz - Generaldirektion fir Umweltbewertungen und -genehmigungen
Parere prot. n. 32048 del 14.11.2017 rilasciato dal Ministero dei Beni e delle Attivita Culturali e del Turismo —
07 Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio
Stellungnahme Prot. Nr. 32048 vom 14.11.2017, erlassen vom Ministerium fur Kulturgiiter und Tourismus -
Generaldirektion Archdologie, Kunst und Landschaft
Parere in data 27.06.2017 rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti —Direzione Generale per il
08 trasporto e le infrastrutture ferroviarie

Stellungnahme vom 27.06.2017, erlassen vom Ministerium fir Infrastruktur und Verkehr - Generaldirektion
Eisenbahntransport und -infrastruktur

AP0294 - Raccolta autorizzazioni.xlsx
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