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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

ALLGEMEINE VERTRAGSBEDINGUNGEN
CAPITOLATO PRESTAZIONALE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona

Brenner Basistunnel

Ingenieurdienstleistungen in Bezug auf die
Sicherheitskoordination in der Ausfihrungs-
phase fir die Arbeiten des Bauloses ,Neue
Zufahrtsstraflle Riol“.

1. Auftraggeber

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE mit Sitz in 1-39100 Bozen, Bahnhofsplatz 1.

2. Auftragsgegenstand

Gegenstand des Vertrages sind die
Dienstleistungen der Sicherheitskoordination in der
Ausfuhrungsphase (SKA) fir die Arbeiten des
Bauloses ,Neue Zufahrtsstrale Riol“, beim Bahnhof
Franzensfeste.

3. Definitionen

Im Sinne dieses Vertrages
Begriffsbestimmungen:

e Mit dem Begriff Auftraggeber wird die BBT SE
bezeichnet;

gelten folgende

e Mit dem Begriff Bau-Auftragnehmer (Bau-AN)
wird der Auftragnehmer des Bauauftrags;

e Mit dem Begriff SKA-Auftragnehmer wird der
Erbringer der in den gegenstandlichen
Allgemeinen Vertragsbedingungen angefihrten
Dienstleistungen bezeichnet;

4, Beschreibung der MaBnahme

Das Baulos, auf das sich die
verfahrensgegenstandliche Leistung der
Sicherheitskoordination in der Ausfihrungsphase
bezieht, besteht im Wesentlichen aus der Errichtung
einer neuen StralBenunterfihrung ca. bei km
198+000 der Eisenbahnstrecke Verona-Brenner
und der entsprechenden Anbindungen an das
bestehende StralRennetz, aus wasserbaulichen
MaRnahmen an einem Abschnitt des Riolbaches,
einschliel8lich Erneuerung des Briickenbauwerks
(sog. Riolbriicke), aus der Erweiterung der
Gemeindestralle entlang der Eisenbahn und aus
der Anbindung der neuen StraRenverbindung an die

Asse ferroviario Monaco — Verona
Galleria di Base del Brennero

Servizi di ingegneria relativi al Coordinamento
della Sicurezza in fase esecutiva per i lavori del
lotto di costruzione “Nuova viabilita di accesso
Riol”.

1. Committente

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel
BBT SE, corrente in 1-39100 Bolzano, Piazza
Stazione 1.

2. Oggetto dell’appalto

Il contratto ha ad oggetto i servizi di coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i
lavori del lotto di costruzione “Nuova viabilita di
accesso Riol", presso la stazione di Fortezza .

3. Definizioni

Ai fini del presente contratto, si specificano le
seguenti definizioni:

e con il termine Committente si intende la BBT SE;

e con il termine Appaltatore si definisce
I’Affidatario del contratto di costruzione;
e con il termine Affidatario CSE si individua

'esecutore delle prestazioni di servizi di cui al
presente capitolato.

4, Descrizione dell’intervento
Il lotto di costruzione cui si riferisce il Servizio di
Coordinamento della Sicurezza in fase di

Esecuzione oggetto della presente procedura,
consiste essenzialmente nella realizzazione di un
nuovo sottopasso stradale al Km 198+000 ca. della
ferrovia Verona-Brennero e rispettive tratte stradali di
raccordo alla viabilita esistente, nella sistemazione
idraulica di un tratto del rio Riol, compreso il
rifacimento del manufatto idraulico (denominato
ponte Riol), nell’allargamento della strada comunale
adiacente all’areale ferroviario e nell'innesto della
viabilita di nuova realizzazione sulla strada statale
SS12.
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SS12.

Die Bauausschreibung beinhaltet im Wesentlichen
die folgenden Bauwerke:

1) neue StralBenunterfihrung ca. bei km 198+000
der  Eisenbahnstrecke  Verona-Brenner  und
entsprechende Anbindungen an das bestehende
Stral3ennetz;

2) Wasserbauliche Malinahmen an einem Abschnitt
des Riolbaches und neue Bricke Uber den
Riolbach;

3) Anbindungen an die SS12;

4) Anpassung des bestehenden Stral’ennetzes und
dazugehdorige Nebenbauwerke;

5) MaRnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der
Durchfahrt auf der SS12

6) MaRnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der
Durchfahrt auf dem bestehenden Radweg;

7) Steinschlagschutzbauten.

5. Leistungszeitraum

Vorausgeschickt, dass es sich bei der Dauer und
bei der zeitlichen Anordnung der verschiedenen
Leistungen nur um Richtwerte handelt, die im Zuge
der Ausfilhrung des Bauauftrags Anderungen
unterliegen koénnen, werden die Leistungen, die
Gegenstand  der vorliegenden  Allgemeinen
Vertragsbedingungen sind, zeitgleich mit dem
Abschluss des Bauvertrags AP 294 abgerufen.

Die Frist zur Fertigstellung der Leistungen des
Bauauftrags, auf den sich die
Sicherheitskoordination in der Ausfiihrungsphase
bezieht, wird auf 449 (vierhundertneunundvierzig)
Kalendertage ab dem Datum des Protokolls zur
Ubergabe der Arbeiten festgelegt.

Der SKA-Auftragnehmer muss seine Leistungen
nicht nur fir die gesamte Dauer der Arbeiten,
sondern auch bis zum Ende der Arbeiten zur
Raumung der Baustelle und zur Ausstellung der
Abnahmebescheinigung garantieren.

6. Geschatzte Auftragssumme

Um ein besseres Verstandnis des Ausmal3es der zu
errichtenden Bauwerke zu ermdglichen, werden die
geschatzten Betrdge der Arbeiten, unterteilt nach
den im Dekret des JUSTIZMINISTERIUMS vom 17.
Juni 2016 ,Genehmigung der anhand der Qualitét
der Planungsleistungen bemessenen
Entgelttabellen gem. Art. 24, Abs. 8 des G.v.D. Nr.
50 von 2016" (Amtsblatt der Republik Italien Nr. 174
vom 27. Juli 2016) angegebenen Aktenzeichen,
angefihrt.

L'appalto lavori
seguenti opere:

1) nuovo sottopasso stradale al Km 198+000 ca.
della ferrovia Verona-Brennero e rispettive tratte
stradali di raccordo alla viabilita esistente;

comprende essenzialmente le

2) sistemazione idraulica di un tratto del rio Riol e
nuovo ponte Riol;

3) Opere di innesto alla SS12;

4) Adeguamento della viabilita esistente e relative
opere d’arte minori;

5) Provvedimenti di miglioramento della sicurezza
del transito sulla SS12;

6) Provvedimenti di miglioramento della sicurezza
del transito sulla pista ciclabile esistente;

7) Barriere paramassi.

5. Tempistica della prestazione

Premesso che la durata e la collocazione temporale
delle varie prestazioni ha carattere indicativo e potra
subire delle variazioni nel corso dell’esecuzione
dell'appalto dei lavori, i servizi oggetto del presente
capitolato prestazionale, saranno attivati
contestualmente alla stipula del contratto di lavori
AP 294,

Il tempo utile per ultimare le prestazioni dell'appalto
dei lavori cui si riferisce il Servizio di Coordinamento
della Sicurezza in fase di Esecuzione é fissato in
giorni 449 (quattrocentoquarantanove) naturali e
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori.

L'Affidatario CSE dovra garantire le sue prestazioni
oltre che per l'intera durata dei lavori anche sino al
termine delle attivita di sgombero del cantiere e
all'emissione del certificato di collaudo.

6. Importo stimato dei lavori

Al fine di permettere una migliore comprensione
dell'entita delle opere da realizzare si riportano gli
importi stimati dei lavori, suddivisi secondo i codici
identificativi indicati dal Decreto ministeriale del
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 17 giugno 2016
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8,
del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174
del 27 luglio 2016)”.
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Grad Cost P tri
CATEGORIE ID. OPERE rado osto arametri
Complessita Categorie(€) Base
D’OPERA Codice Descrizione <<G>> <cV>> <<p>>
Strutture o parti di strutture in cemento
armato - Verifiche strutturali relative - 5,92915
STRUTTURE S.03 Ponteggi, centinature e strutture 0,95 2153 489,22 88100%
provvisionali di durata superiore a due anni.
Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 10,9434
IMPIANTI 1A.03 L ’ . 1,15 177 816,37 891000
costruzioni di importanza corrente - singole %
apparecchiature per laboratori e impianti
pilota di tipo semplice
Strutture o parti di strutture in muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative
- Consolidamento delle opere di fondazione 13,5514
STRUTTURE S.04 di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e 0,90 87 441,63 635300
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti %
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente
- Verifiche strutturali relative.
Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 5,87662
STRUTTURE S.05 sotterranee e subacquee, Fondazioni 1.05 2253164,27 24000%
speciali.
Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade
ferrate, con particolari difficolta di studio.
INFRASTRUTTURE ’ ; . ’ 5,76645
PER LA MOBILITA' V.03 escluse le opere d'arte e /e_staglon/, dg ' 0,75 2 484 220,00 73500%
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e
funicolari - Piste aeroportuali e simili.
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 13,4473
IDRAULICA D.02 sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 0,45 89 637,47 023600
montani %
Impianti per provvista, condotta,
distribuzione d'acqua, improntate a grande
semplicita - Fognature urbane improntate a 9,16335
IDRAULICA D.04 grande semplicita - Condotte subacquee in 065 33531717 76800%
genere, metanodotti e gasdotti, di tipo
ordinario
ID. BAUWERKE Grundleg
Komplexitéat ende
Kosten
BAUWERKSKATEGO sgrad ) Paramete
_ Kategorien (€) ;
RIEN Code Beschreibung V>
<<G>>
<<p>>
Strukturen oder Teilstrukturen in Stahlbeton
[ Entsprechende Strukturpriifungen | STRUKT
STRUKTUREN S.03 Gerliste, Lehrgeriiste und Bauprovisorien 0,95 2153 489,22 UREN
mit einer Dauer von mehr als zwei Jahren.
Elektroanlagen allgemein,
Beleuchtungsanlagen, Telefonanlagen,
Brandmeldeanlagen, Photovoltaikanlagen, ANLAGE
ANLAGEN 1A.03 Anlagen fiir Gebdude und Anlagen von 1,15 177 816,37
. AT N
aktueller Bedeutung - Einzelgeréte fiir
Laboratorien und Pilotanlagen einfacher
Bauart
STRUKTUREN sS04 Strukturen oder Teile von Strukturen in 0,90 87 441,63 STRUKT
Mauerwerk, Holz, Metall - Entsprechende
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Strukturpriifungen - Konsolidierung der
Fundamentarbeiten von unebenen
Strukturen - Briicken, Schotte und
Ankerstébe, Konsolidierung von
Bdschungen und Felswédnden und
zugehorige Bauwerke (blicher Art -
Entsprechende Strukturpriifungen.

UREN

STRUKTUREN S.05

Dammbauwerke, Mulden, Gabelstapler,
Riickhaltebauten und Schutzverbauungen,
D&mme, Dammschiittungen. Galerien, 1,05
unterirdische und Unterwasserwerke,
spezielle Fundamente.

STRUKT

2 253 164,27 UREN

INFRASTRUKTUREN
FUR DIE MOBILITAT*

V.03

Ahnliches.

Allgemeine Stral3en, StralBenbahnlinien,
Eisenbahnen, Schienenwege, mit
besonders schwieriger Planung, mit
Ausnahme der getrennt zu verrechnenden REN
Ingenieurbauwerke und der Bahnhéfe. -
Schwebebahnen und Seilbahnen -
Flughafen- Start- und Landebahnen und AT

INFRAS
TRUKTU
0,75 2484 220,00 FUR DIE
MOBILIT

HYDRAULIK D.02

Wildbachverbauung

Sanierungen und Bewd&sserungen mit
natdrlicher Ausleitung, Wasser- und 0,45

HYDRA

89 637,47 ULIK

HYDRAULIK D.04

und Gasleitungen

Anlagen fiir die Wasserversorgung, -leitung
und -verteilung, einfach ausgerichtet -

Ortskanalisationen, einfach ausgerichtet - 0,65
Allgemeine unterirdische Wasser-, Erdgas-

HYDRA

335 317,77 ULIK

Die angegebenen Summen dienen ausschlief3lich

dem besseren Verstiandnis der Art

und des

Umfangs der Arbeiten und haben keinen Einfluss
auf die Berechnung der Honorare, welche als
Pauschalen festgelegt werden.

7.

(1).

Aufgaben des Sicherheitskoordinators

Der Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase (SKA) wird alle von den
geltenden Gesetzeshestimmungen
(Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 81 vom
9. April 2008, mit den Ergéanzungen und
Berichtigungen des Gesetzesvertretenden
Dekrets Nr. 106 i.d.g.F. vom 3. August

2009) und vom Vergabevertrag der
Leistungen vorgesehenen Aufgaben
durchfuhren, darunter insbesondere die
folgenden:

die Anwendung der in den von den

geltenden Gesetzeshestimmungen
vorgesehenen Sicherheitspléanen
enthaltenen Bestimmungen, durch
geeignete KoordinierungsmalRnahmen,

sicherstellen;

die Einhaltung der in den Sicherheitsplanen
enthaltenen Bestimmungen tberprifen;

die o. g. gesetzlich vorgesehenen Plane
und die dazugehérigen Unterlagen an den
Fortgang der Bauarbeiten und an evtl.

Tali importi sono indicati solo ed esclusivamente ai
fini di una migliore comprensione della tipologia e
dell'entita delle opere. Essi non assumono alcuna
rilevanza ai fini dei calcoli degli onorari dovuti, che
sono determinati a forfait.

7.

(1).

Compiti del Coordinatore della sicurezza

Il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione (CSE) provvedera a svolgere
tutti i compiti previsti dalla normativa vigente
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 cosi
come integrato e corretto con il Decreto
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e
ss.mm.ii.), dal contratto di affidamento delle
prestazioni ed in particolare, a titolo
esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti
adempimenti:

assicurare, tramite opportune azioni di
coordinamento, I'applicazione delle
disposizioni contenute nei piani della

sicurezza previsti dalla normativa vigente;

verificare il rispetto delle disposizioni
contenute nei piani della sicurezza;

adeguare i predetti piani ed il relativo
fascicolo previsti dalla normativa stessa in
relazione alla evoluzione dei lavori e alle
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vorgenommene Anderungen
anpassen;

(Varianten)

im Fall von schwerwiegenden Verstdl3en
gegen die Baustellensicherheitsvorschriften:
Vorschlag an den Auftraggeber BBT SE, die
Arbeiten einzustellen, die Unternehmen
oder die Freiberufler von der Baustelle zu
entfernen oder den Vertrag aufzulésen;

bei groRer Gefahr bzw. Gefahr in Verzug:
Veranlassung der Unterbrechung einzelner
Arbeiten bis zur schriftlichen Mitteilung der
erfolgten  Anpassungen durch den
Auftragnehmer. Die Einstellung oder die
Wiederaufnahme der Arbeiten muss vom
SKA angeordnet, und gleichzeitig der BBT-
SE mitgeteilt werden. Die Wiederaufnahme
der Arbeiten kann nach vorheriger
Uberprifung des Wegfalls samtlicher
Risiken, die zur Einstellung gefiihrt haben,
angeordnet werden. Die beiden Dokumente
bedirfen jedenfalls der Schriftform und der
Unterschrift jener, die die entsprechende
Anordnung erlassen haben;

Sicherstellung der Einhaltung der
Bestimmungen gemafl G.v.D. Nr. 50/2016
i.d.g.F. betreffend die Sicherheit;

sicherstellen, dass der AN auch die
Lieferanten der BBT-SE, die Zugang zu den
Baustellenbereichen haben, von den
spezifischen Risiken in Kenntnis setzt und
dass er die laut G.v.D. 81/2008
vorgesehene Koordinierung durchfihrt;

mindestens alle vierzehn
Koordinierungssitzungen  und
Besprechungen fur die Tatigkeiten im
Zusammenhang mit der  Sicherheit
einberufen, bei welchen der Leiter der OBA,
der Auftragnehmer und die weiteren
Personen, die nach Ermessen des SKA in
die Problematiken involviert sind, anwesend
sind;

Tage
sonstige

die in den von etwaigen Subunternehmern
und/oder Lieferanten und/oder anderen von
der BBT-SE ermittelten Auftragnehmern
erstellten Sicherheitsplanen vorgesehenen
Sicherheitsbestimmungen Uberprifen.

den Angestellten, den Subunternehmern,
den Subvertragspartnern, den
Akkordarbeitern und den Lieferanten
jegliche, ihm bekannten Risiken und jene,
die im Sicherheits- und Koordinierungsplan
vorgesehen sind, bei Baustellenibergabe
mitteilen;

darauf achten, dass das oben angefiihrte
Personal und samtliches auf der Baustelle
tatiges oder anwesendes Personal den

10.

11.

eventuali modifiche (varianti) intervenute;

proporre al Committente BBT SE, in caso di
gravi inosservanze delle norme in materia di
sicurezza dei cantieri, la sospensione dei
lavori, I'allontanamento delle imprese o dei
lavoratori autonomi dal cantiere, o la
risoluzione del contratto;

sospendere, in caso di pericolo grave ed
imminente, le singole lavorazioni fino alla
comunicazione  scritta degli  avvenuti
adeguamenti effettuati dall’Appaltatore. La
sospensione o la ripresa delle lavorazioni
dovra essere disposta dal CSE, e
contemporaneamente comunicata a BBT-
SE. La ripresa delle lavorazioni potra essere
disposta previa verifica dell’eliminazione di
tutti i rischi che hanno comportato la
sospensione stessa. | due atti dovranno
comungue essere in forma scritta e firmati
da coloro che ne hanno dato disposizione;

assicurare il rispetto delle disposizioni di cui
al D.Lgs. n° 50 del 2016 e ss.mm.ii. in
materia di sicurezza;

garantire che I'Appaltatore trasmetta anche
ai fornitori di BBT SE che accedono alle aree
di cantiere, i rischi specifici ed effettui il
relativo  coordinamento  previsto  dal
D.Lgs.81/2008;

Indire  riunioni di  coordinamento e
cooperazione per le attivita di sicurezza con
la presenza del D.L. e dell’Appaltatore e
degli altri soggetti ritenuti, a discrezione del
CSE, coinvolti nelle problematiche, almeno
ogni quattordici giorni;

Verificare le disposizioni sulla sicurezza
previste nei Piani di Sicurezza predisposti da
eventuali subappaltatori e/o fornitori e altri
affidatari individuati da BBT-SE .

portare a conoscenza preventiva di tutti i
dipendenti, subappaltatori, subcontrattisti,
cottimisti e fornitori, i rischi relativi nell'area
di lavoro all'atto della consegna degli stessi
e quelli individuati nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento;

far osservare al personale di cui sopra e a
tutto il personale comunque operante o
presente in cantiere il piano della Sicurezza
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Sicherheits- und Koordinierungsplan sowie
die einschlagigen rechtlichen
Bestimmungen einhalt;

anordnen und kontrollieren, dass alle auf
der Baustelle tatigen Arbeiter, Angestellten,
Subunternehmer des Bauunternehmens,
Subvertragspartner, Akkordarbeiter und
Lieferanten Uber angemessene personliche
Schutzausristungen, gemaf Vorschrift zur
Vorbeugung von Risiken bei der
Ausfiihrung ihrer Téatigkeit, verfigen und sie
auch benutzen;

kontrollieren, dass samtliche Maschinen
und Ausristungen, einschlie3lich jener die
eventuell angemietet werden oder Eigentum
der Subunternehmer des Bauunternehmens
sind, den geltenden
Gesetzesbestimmungen entsprechen;

verlangen, dass Ausristungen, Maschinen
oder sonstiges, das den geltenden
Bestimmungen nicht entspricht, sofort von
der Baustelle entfernt und  durch
angemessenes sicheres Material ersetzt
wird;

kontrollieren, dass im Falle eines Betriebs-
oder Arbeitsunfalles allen, vom Gesetz
vorgesehenen Obliegenheiten
nachgekommen wird, insbesondere jenen,
die vorsehen, dem Auftraggeber eine
Abschrift der Unfallsmeldung (Kopie des
Durschlages, welcher bei der zustandigen
INAIL-Stelle  abgegeben  wurde) zu
Ubergeben. Schwere Unfélle sind der BBT
SE Uberdies innerhalb von 2 Stunden per E-
Mail unter Verwendung eines mit der BBT
SE zu vereinbarenden Formblatts bekannt
zu geben. Sobald die OBA Kenntnis davon
erlangt hat, muss sie die Verantwortlichen
der BBT SE mit einer SMS-Nachricht
daruber informieren. AnschlieRend muss
die Unfallanzeige der BBT SE vorgelegt
werden.

Der SKA passt, im Zuge der
Bauausfiihrung, den Sicherheits- und
Koordinierungsplan an den Fortgang der
Arbeiten und an die etwaigen
vorgenommenen Anderungen an; dies auch
in Hinblick auf die Schatzung der
Sicherheitskosten des SKA, die im Fall
einer Variante im Zuge der Bauausfuihrung
erneut einer entsprechenden analytischen
Schétzung zu unterziehen sind.

Der SKA erstellt, nach Abschluss der
Arbeiten, nach Rucksprache mit der OBA-
Auftraggeber und/oder dem
Verantwortlichen der Bauarbeiten, das

12.

13.

14.

15.

16.

17.

e Coordinamento, nonché

norme di Legge;

le specifiche

disporre e controllare che tutti i lavoratori

presenti in cantiere, propri dipendenti,
subappaltatori dell'appaltatore di
costruzione, sub contrattisti, cottimisti e

fornitori siano dotati ed usino i Dispositivi di
Protezione Individuale (DPI) appropriati e
prescritti per i rischi connessi con le
lavorazioni e/o con le operazioni da
effettuare durante la esecuzione dei lavori;

controllare che tutte le attrezzature ed i
mezzi d’'opera, compresi quelli
eventualmente noleggiati o di proprieta dei
subappaltatori siano in regola con le
prescrizioni di legge vigenti;

chiedere limmediato allontanamento di
attrezzature e mezzi d’opera non rispondenti
alle predette norme e la sostituzione con altri
idonei al corretto e sicuro impiego;

controllare I'ottemperanza in caso di
infortunio o incidente di tutte le incombenze
prescritte dalla Legge e in particolare
consegnare al Committente le copie delle
denunce di infortunio (copia del modulo di
denuncia d’ infortunio presentato alla sede
INAIL competente). Gli infortuni gravi
devono essere comunicati entro 2 ore a BBT
SE compilando apposito modulo da
convenire con BBT SE, e spedendolo a
mezzo e-mail. Immediatamente dopo
esserne venuti a conoscenza, la DL
informera i responsabili di BBT per mezzo di
un sms telefonico. In seguito dovra essere
inviata la denuncia infortuni a BBT SE.

Il CSE, in corso d'opera, adegua il piano di
sicurezza e di coordinamento , in relazione
all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute; cid anche in relazione
alla stima dei costi della sicurezza del PSC
che, in caso di variante in corso dopera,
devono essere oggetto di nuova ed
adeguata stima analitica.

Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo
con D.L Committente e/o Responsabile dei
Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua
competenza e lo fa firmare al Committente
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Protokoll tiber den Abschluss der in seinen
Zustandigkeitsbereich fallenden Arbeiten

und lasst dieses vom Auftraggeber
und/oder vom  Verantwortlichen der
Bauarbeiten und von der

Auftragnehmerfirma unterschreiben. Dieses
Protokoll gilt als Abschluss des Auftrags,

vorbehaltlich der Ubergabe des im
vorhergehenden Punkt genannten
Dokuments;

18. Alles, was nicht ausdrucklich im

vorliegenden Dokument angefiihrt und von
den einschlagigen geltenden
Gesetzesbestimmungen vorgesehen ist.

Wenn aus schwerwiegenden und unvorhersehbaren
Grinden (Krankheit etc.) der SKA-Auftragnehmer
voribergehend ausféllt, muss er einen Vertreter
ernennen und dem Auftraggeber, der dazu seine
Einwilligung geben muss, dartber eine begriindete
schriftliche Mitteilung zukommen lassen.

(2). Der Sicherheitskoordinator in der
Ausfiihrungsphase hat, auf Antrag der BBT
SE, die folgenden Pflichten:

1. Alle zwei Monate Erstellung und Ubergabe
von technischen Kurzberichten an die BBT
SE, welche fir die Tatigkeit des SKA und

fur den Sicherheitsverlauf auf den
Baustellen (Organigramme, laufende
Tatigkeiten und tatige Unternehmen,

Unfalldaten, Unfallanalysen und -statistiken,
Nichtkonformitaten, Verfahren, Vorschriften,
Dienstanweisungen, Aktualisierungen des

Sicherheits- und  Koordinierungsplans,
Koordinationssitzungen, Begehungen,
Bewertungen des operativen
Sicherheitsplans, aufgetretene

Schwierigkeiten, kritische Bereiche und
Verbesserungsvorschlage, Leitlinien fir die
Planung etc.) reprasentativ sind.

2. Der SKA muss auf Anfrage der BBT SE so
schnell wie moglich und jedenfalls binnen
15 (finfzehn) Kalendertagen ab der
besagten Anfrage vertiefende Analysen zu
Themenbereichen liefern, die fur die
Arbeitssicherheit von Interesse sind.

3. In einigen spezifischen Fallen kann die
BBT-SE die verpflichtende Anwesenheit
des SKA bei anderen Sitzungen oder
Meetings verlangen.

8. Zeitplan der Kontrollen

Der SKA-Auftragnehmer muss die Kontrollen Uber
die Sicherheit der Arbeiten, fir den gesamten
Zeitraum der Bauwerkserrichtung, bis zur Erklarung
Uber den Abschluss der Bauarbeiten durch den
Leiter der OBA, durchfiilhren und dariiber

e/o al Responsabile dei Lavori e all'lmpresa
affidataria. Tale verbale e da interpretare
quale conclusione dell'incarico, fatto salvo la
consegna del documento di cui al punto
precedente;

18. Tutto quanto non espressamente indicato
nel presente documento e previsto dalla
normativa vigente in materia.

Qualora per cause gravi e impreviste (malattia, ecc.)
I'affidatario CSE non possa momentaneamente
prestare la propria attivita, dovra nominare un
sostituto, in possesso dei requisiti richiesti, dandone
comunicazione scritta motivata al Committente che
deve in tal senso dare la propria approvazione.

(2). Il Coordinatore della sicurezza in fase
esecutiva, su richiesta di BBT SE, e tenuto
a:

1. elaborare e consegnare a BBT SE,
report/relazioni tecniche di sintesi con
cadenza bimestrale, rappresentativi
dell'attivita del CSE stesso e dellandamento
della sicurezza nei cantieri (organigrammi,
attivita in corso e imprese operanti, dati
incidentali, analisi e statistiche infortuni,
inadempienze, procedure, prescrizioni, ordini
di servizio, aggiornamenti al PSC, riunioni di
coordinamento, sopralluoghi, valutazioni
POS, problemi riscontrati, aree di criticita e
proposte migliorative, linee guida per la
pianificazione, ecc.).

2. Il CSE dovra fornire a BBT SE il prima
possibile, e comunque entro e non oltre 15
(quindici) giorni n.c. dalla richiesta di BBT-
SE, note di approfondimento e di analisi su
tematiche ritenute di interesse nell’ambito
della sicurezza sul lavoro.

3. In alcuni specifici casi, BBT SE potra
richiedere la presenza obbligatoria del CSE
ad altre riunioni o meeting.

8.  Tempistica dei controlli

E fatto obbligo allAffidatario CSE di eseguire, per
tutto il periodo di realizzazione delle opere, fino alla
dichiarazione di Fine lavori da parte del D.L., i
controlli afferenti la Sicurezza delle lavorazioni e
stilarne un report (da inviare via Mail ai responsabili
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mindestens zweimal wodchentlich, und jedes Mal,
wenn dies erforderlich ist, einen Bericht verfassen
(der den Verantwortlichen der BBT-SE per E-Mail
an die Adressen versendet wird, die noch bekannt
gegeben werden).

9. Bereitschaftsdienst

Es besteht die Pflicht zum Bereitschaftsdienst des
SKA: dies bedeutet, dass die OBA bzw. der
Auftraggeber bzw. die Auftragnehmerfirma, falls
notwendig, die Anwesenheit des SKA mit
Dringlichkeit verlangen kdnnen und dass der SKA
dazu verpflichtet ist, spatestens innerhalb von 240
Minuten nach dem Anruf auf der Baustelle
einzutreffen.

10. Erstellung der Unterlagen

Alle im Rahmen der ggst. Leistung ausgearbeiteten
Unterlagen missen sowohl digital als auch in
Papierform, im zweisprachigen Format (ltalienisch
und Deutsch), auf zwei Spalten eingereicht werden.

Bei jeder Abgabe der erstellten Unterlagen muss
auch die in Excel-Dateien unterteilte Liste der
Unterlagen abgegeben werden.

Die Unterlagen in Papierform durfen nur als
Farbkopie abgegeben werden. Schwarz-weil3-
Kopien durfen nur auf ausdriickliche Anfrage des
Auftragnehmers und mit formeller Genehmigung der
BBT SE angefertigt werden.

Die digitalen Unterlagen missen in den fir den
Ausdruck des Papierformates  verwendeten,
verénderbaren (.DOC, .XLS, .DWG etc.) und
unveranderbaren (.PDF, .PLT) Formaten geliefert
werden. Eine Ausfertigung der PDF/A Unterlagen
muss digital unterzeichnet werden.

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die
von ihm abgegebenen Autocad-Dateien vom
Auftraggeber automatisch gedffnet werden kénnen
und einen manuellen Eingriff seitens des
Auftraggebers soweit wie moglich vermeiden.

Das bedeutet, dass die Speicherung der Autocad-
Dateien, die externe Links zu anderen Dateien
verwenden (Bilder, xref-Blocke, Stildateien etc.)
vom Auftragnehmer so zu organisieren ist, dass ein
automatisches Offnen auf einem beliebigen Gerat
(ausgehend von CD/DVD, von einer lokalen Kopie
auf dem Computer, von einem Netzwerkpfad etc.)
moglich ist, d.h. die externen Referenzen missen
mit der Modalitdt des entsprechenden Pfades
geoffnet werden.

Das Deckblatt der Planunterlagen, welches in UNI-
Format, in der Regel A4, zu erstellen ist, hat dem
Standard der BBT SE zu entsprechen.

Bei der graphischen Erstellung der Dokumente
muss der Auftragnehmer die Optimierung des
Druckbereichs, je nach den fir die Erstellung
verwendeten Blattformaten und/oder MalRstéaben,
sicherstellen.

di BBT SE agli indirizzi che saranno comunicati in
seguito) con una cadenza minima di due visite
settimanali, e comunqgue, ogni qualvolta si renda
necessario.

9. Reperibilita

E previsto I'obbligo di reperibilita del CSE: vale a dire
che qualora necessario, la Direzione Lavori e/o la
Committenza potranno richiedere la presenza del
CSE in via d'urgenza e il CSE sara obbligato a
raggiungere il cantiere entro massimo di 240 minuti
dalla chiamata.

10. Elaborazione dei documenti

Tutta la documentazione elaborata nell’ambito della
prestazione in oggetto dovra essere consegnata sia
su supporto cartaceo sia su supporto digitale, in
formato bilingue, italiano e tedesco, su due colonne.

In corrispondenza di ogni consegna degli elaborati
prodotti dovra essere consegnato il relativo elenco
elaborati, strutturato in file Excel.

La consegna cartacea dovra contenere copie
realizzate esclusivamente a colori. Copie in bianco e
nero possono essere realizzate unicamente su
espressa richiesta dell’Appaltatore e su deroga
formale concessa dal BBT SE.

La consegna digitale dovra contenere i file utilizzati
per la stampa della versione cartacea nei formati
modificabili (.DOC, .XLS, .DWG, ecc.) e non
moadificabili ((PDF/A, .PLT), nonché una copia dei file
.PDF/A firmata digitalmente.

L'Affidatario dovra garantire che i file Autocad da lui
consegnati possano essere aperti dalla Committenza
in maniera automatica e limitando il piu possibile un
intervento manuale da parte del Committente

Cio significa che il salvataggio dei file Autocad che
utilizzano collegamenti esterni ad altri file (immagini,
blocchi xref, file di stili, ecc.) dovra essere
organizzato dall'Affidatario in modo tale da
consentirne I'apertura automatica su qualsiasi unita
(a partire da CD/DVD, da una copia locale su
computer, da un percorso di rete, ecc.), ovvero i
riferimenti esterni dovranno essere salvati con la
modalita di percorso relativo.

Il cartiglio degli elaborati grafici, da svilupparsi in
formato UNI, di norma in A4, dovra essere conforme
allo standard BBT SE.

Nell’'elaborazione grafica dei documenti I'Affidatario
dovra garantire I'ottimizzazione dell'area di stampa in
funzione del formato del foglio e/o della scala
utilizzati per la redazione.
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Die BBT SE behélt sich jedenfalls das Recht vor,
Einsicht in die erste Version der Dateien zu nehmen
und gegebenenfalls Anpassungen und/oder
Anderungen vorzunehmen.

Die Anzahl der abzugebenden Unterlagen in
Papier- und Digitalform ist wie folgt geregelt:

- Abgabe in Papierform: 1 (eine) Ausfertigung

- Abgabe in Digitalform: 1 (eine) Kopie auf DVD
und/oder CD-ROM oder auf einem anderen von
der BBT SE akzeptierten System, einschlief3lich
der bearbeitbaren und nicht bearbeitbaren
Dateien, sowie der digital unterzeichneten
Unterlagen.

Samtliche Unterlagen (einschlielich Protokolle,
Koordinierungssitzungen, Anweisungen und
Schriftverkehr mit dem Auftragnehmer etc.) miissen
auf Iltalienisch und Deutsch, auf zwei Spalten
verfasst und in Papierform sowie digital archiviert
werden und missen jedenfalls stets mit der
Unterschrift und dem Stempel des SKA-
Auftragnehmers versehen werden.

Allegati/Anlagen:

Sicherheits- und Koordinierungsplan laut Auflistung
Anlage Nr. 1

Relevante Unterlagen
Auflistung Anlage Nr. 2

Ausflhrungsprojekt laut

BBT SE si riserva in ogni caso la facolta di prendere
visione della prima elaborazione dei file e richiederne
eventuali adattamenti e/o modifiche.

Il numero di copie cartacee e digitali da consegnare
e disciplinato come segue:

- Consegna cartacea: 1 (una) copia

- Consegna digitale: 1 (una) copia su supporto DVD
e/o CD-ROM o altro diversa sistema accettato da
BBT SE comprensive dei file modificabili e non,
nonché della documentazione con sottoscrizione
mediante firma digitale.

Tutti i documenti (compresi verbali, riunioni di
coordinamento, disposizioni, e comunicazioni con
I’Appaltatore, ecc) dovranno essere stilati in italiano
e tedesco, su due colonne e archiviati in cartaceo e
digitale, e comunque dovranno essere sempre
firmati e timbrati dall'Affidatario CSE.

Piano Sicurezza e Coordinamento come da elenco
allegatin. 1

Documentazione rilevante progetto esecutivo come
da elenco allegati n. 2
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AP294 - NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
AP294 - NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL

03_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
03_SICHERHEITS- UND KOORDINIERUNGSPLAN

TIpO

Stato Lotto Unita Numero documento Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
AF-PROGETTO ESECUTIVO
AF_AUSFUHRUNGSPROJEKT
S-SICUREZZA
S-SICHERHEIT
S-SICUREZZA Piano di sicurezza e coordinamento
02 H81 AF 001 SG D0929 00001 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . . .
S-SICHERHEIT Sicherheits- und Koordinierungsplan
Cronoprogramma sicurezza
02 H81 AF 001 BA D0929 00002 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . . e
Programm der Arbeiten und der Koordinierungs- und Kontrolltatigkeiten
Costi della sicurezza
02 H81 AF 001 KO D0929 00003 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . X .
Schéatzung der Sicherheitskosten
Procedura di Fornitura del calcestruzzo
02 H81 AF 001 SG D0929 00004 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA o .
Verfahren fir die Lieferung von Beton auf die Baustelle
Verifica scariche atmosferiche
02 H81 AF 001 SG D0929 00005 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA ; L .
Technischer Bericht Gber den Blitzschutz
Fascicolo dell'opera
02 H81 AF 001 SG D0929 00006 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA .
Technisches Heft des Baus
Planimetria generale e fasi lavorative
02 H81 AF 001 Sl D0929 00007 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA X . .
Allgemeine Flachenmessung und Arbeitsphasen
Area imbocco est
02 H81 AF 001 Sl D0929 00008 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . ) )
Ostlicher Einfahrtsbereich
Area Imbocco est - isola di traffico
02 H81 AF 001 Sl D0929 00009 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . ) ) .
Ostlicher Einfahrtsbereich - Verkehrsinsel
Area sottopasso
02 H81 AF 001 Sl D0929 00010 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . .
Unterfiihrungsbereich
Area sottopasso - varo monolite
02 H81 AF 001 Sl D0929 00011 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . X
Unterflihrungsbereich
Nuovo ponte Rio Riol
02 H81 AF 001 Sl D0929 00012 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA . N R
Briickenbau Uber Riolbach
Nuovo tracciato stradale
02 H81 AF 001 Sl D0929 00013 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S-SICUREZZA

Neue StraBentrasse

EE_PSC Riol.xlsx

1dil
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AP294 - NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
AP294 - NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL

01_DOC. RILEVANTE PROGETTO ESECUTIVO
01_RELEVANT DOK. AUSFUHRUNGSPROJEKT

-
Stato Lotto Unita Numero doculnr:(;nto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
AF-PROGETTO ESECUTIVO
AF_AUSFUHRUNGSPROJEKT
O-ELABORATI GENERALI
O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI i
02 H81 AF 001 T8 D0755 00002 03 Relazmqe Gene'r ale
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Allgemeiner Bericht
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL O-ELABORATI GENERALI i i i
02 H81 AF 001 LP D0958 00007 04 PIammeFrla gengrale di progetto
NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL O-ALLGEMEINE UNTERLAGEN Allgemeiner Projektlageplan
T-BONIFICA ORDIGNI BELLICI LUNGO LINEA ED AREE DI CANTIERE
T-BONIFICA ORDIGNI BELLICI i i ifi igni ici
02 H81 AF 001 LP D0755 00036 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Planimetria Bomﬂga Ord|gn! Belici
T-KAMPFMITTELBESEITIGUNG Lageplan Kampfmittelbesetigung
T-DEMOLIZIONI
T-ABBRUCHARBEITEN
T-DEMOLIZIONI i i indivi i izioni
02 H81 AF 001 LP D0755 00041 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Planimetria pon |nd|V|dua2|one“deIIe demolizioni
T-ABBRUCHARBEITEN Lageplan mit Angabe der Abbriiche
P-ASSE PRINCIPALE
P-HAUPTACHSE
P-ASSE PRINCIPALE i itudi
02 H81 AF 001 LS D0755 00050 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL P[Ofl|0 Iong|tud|nale
P-HAUPTACHSE Langsprofil
P-ASSE PRINCIPALE joni tipo -
02 H81 AF 001 ST D0755 00064 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezioni t.' po-1
P-HAUPTACHSE Typschnitte - 1
P-ASSE PRINCIPALE joni tipo -
02 H81 AF 001 ST D0755 00065 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezioni t.' po -2
P-HAUPTACHSE Typschnitte - 2
P-ASSE PRINCIPALE joni tipo -
02 H81 AF 001 ST D0755 00066 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Sezioni t.' po-3
P-HAUPTACHSE Typschnitte - 3
P-INTERSEZIONE SU SS12
P-UBERSCHNEIDUNG SS12
P-INTERSEZIONE SU 5512 i i i
02 H81 AF 001 LP D0958 00079 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . PIammeFrla generale di p_rogetto
P-UBERSCHNEIDUNG SS12 Allgemeiner Lageplanprojekt
K-PONTE RIO RIOL
K-BRUCKE RIOLBACH
K-PONTE RIO RIOL i ioni i
02 H81 AF 001 LP D0755 00090 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - Piante ;ezmm € prospem .
K-BRUCKE RIOLBACH Grundrisse Schnitt und Detail
K-PONTE RIO RIOL isi i- i i i
02 H81 AF 001 LP D0755 00102 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - Opere p.rOW|S|onaI| planimetria e scavi
K-BRUCKE RIOLBACH Provisorische Bauwerke - Lageplan und Aushub
K-PONTE RIO RIOL i di -
02 H81 AF 001 BN D0755 00106 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - Fasi di lavoro - 1
K-BRUCKE RIOLBACH Bauphasen - 1
K-PONTE RIO RIOL i di -
03 H81 AF 001 BN D0755 00107 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - Fasi di lavoro - 2
K-BRUCKE RIOLBACH Bauphasen - 2
K-PONTE RIO RIOL i di -
04 H81 AF 001 BN D0755 00108 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - Fasi di lavoro - 3
K-BRUCKE RIOLBACH Bauphasen - 3
K-SOTTOVIA RIO RIOL
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i ja di i ioni d'insi
02 H81 AF 001 BN D0755 00122 05 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - Planimetria di progetto, viste e sezioni d |'n5|eme
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Lageplan, Ansichten und Regelquerschnitte
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS isi i - i i
02 H81 AF 001 LP D0755 00131 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - Opere p.rOW|S|onaI| lato ovest - Planimetria
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke West - Lageplan
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS isi i - i i
02 H81 AF 001 LP D0755 00136 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . Opere p.rOW|S|onaI| lato est - Planimetria
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Provisorische Bauwerke Ost - Lageplan
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i i - Pi i itudi
02 H81 AF 001 BN D0755 00143 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL - Sistema di varo P'a’“"’? e profilo Io.ng|tud|nall.e )
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Vorschubsystem Monolith - Grundriss und Langsprofil
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i di -
02 H81 AF 001 BN D0755 00154 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Fasi di lavoro - 1

K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG

Bauphasen - 1

EE_doc rilevante PE Riol.xlsx

1di2
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-
Stato Lotto Unita Numero doculr::Znto Contratto Codice Revisone SUBLOTTO TIPO DI DOCUMENTO 1 TIPO DI DOCUMENTO 2
Staat  Baulos  Einheit Nummer Dok Art Vertrag Kodex Bearbeit. SUBBAULOS DOKUMENTART 1 DOKUNETART 2
K-NUOVO SOTTOVIA FFSS i di -
02 H81 AF 001 BN D0755 00155 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL . Fasi di lavoro - 2
K-NEUE EISENBAHNUNTERFUHRUNG Bauphasen - 2
K-SISTEMAZIONE RIO RIOL
K- HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH
K-SISTEMAZIONE RIO RIOL i ia di
02 H81 AF 001 LP D0755 00166 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL PIammetna di Progetto
K- HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH Projektlageplan
C-CANTIERIZZAZIONE
C-BAUSTELLENEINRICHTUNG
C-CANTIERIZZAZIONE i i ieri i
02 H81 AF 001 iI:] D0755 00180 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Relazmqe gener'ale di cantlerlzzazpng
C-BAUSTELLENEINRICHTUNG Allgemeiner Bericht zur Baustelleneinrichtung
C-CANTIERIZZAZIONE i i i ieri e viabilita
02 H81 AF 001 LP D0755 00181 05 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL Local!z;a2|one dei cantieri e viabilita
C-BAUSTELLENEINRICHTUNG Lokalisierung Baustellen und Zufahrten
N-IMPIANTI
NVPIANT] - — — i - - — — -
02 Hs1 AF 001 P DO755 00187 03 NUGVA VIABILITA' DI ACCESSO RIGL Impianto di |'||um|na2|one Planimetria cqn distribuzione corpi illuminanti
N-ANLAGEN Lageplan mit Anordnung Beleuchtungskdrper
Impianto di illuminazione pista ciclabile e incrocio SS12 - Planimetria
N-IMPIANTI i izi i i i
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