
 
 
 
    
 
 
 
 

A L L G E M E I N E  V E R T R A G S B E D I N G U N G E N  

C A P I T O L A T O  P R E S T A Z I O N A L E  

 
Eisenbahnachse München – Verona 
Brenner Basistunnel 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
Galleria di Base del Brennero 

Ingenieurdienstleistungen in Bezug auf die 
Sicherheitskoordination in der Ausführungs-
phase für die Arbeiten des Bauloses „Neue 
Zufahrtsstraße Riol“. 

Servizi di ingegneria relativi al Coordinamento 
della Sicurezza in fase esecutiva per i lavori del 
lotto di costruzione “Nuova viabilità di accesso 
Riol”. 

  

1. Auftraggeber 1. Committente 

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel 
BBT SE mit Sitz in I-39100 Bozen, Bahnhofsplatz 1. 

Galleria di Base del Brennero Brenner Basistunnel 
BBT SE, corrente in I-39100 Bolzano, Piazza 
Stazione 1. 

  

2. Auftragsgegenstand  2. Oggetto dell’appalto 

  
Gegenstand des Vertrages sind die 
Dienstleistungen der Sicherheitskoordination in der 
Ausführungsphase (SKA) für die Arbeiten des 
Bauloses „Neue Zufahrtsstraße Riol“, beim Bahnhof 
Franzensfeste. 

Il contratto ha ad oggetto i servizi di coordinamento 
della sicurezza in fase di esecuzione (CSE) per i 
lavori del lotto di costruzione “Nuova viabilità di 
accesso Riol”, presso la stazione di Fortezza . 

  

3. Definitionen 3. Definizioni 

Im Sinne dieses Vertrages gelten folgende 
Begriffsbestimmungen: 

Ai fini del presente contratto, si specificano le 
seguenti definizioni: 

 Mit dem Begriff Auftraggeber wird die BBT SE 
bezeichnet; 

 con il termine Committente si intende la BBT SE;

 Mit dem Begriff Bau-Auftragnehmer (Bau-AN) 
wird der Auftragnehmer des Bauauftrags;  

 con il termine Appaltatore si definisce 
l’Affidatario del contratto di costruzione; 

 Mit dem Begriff SKA-Auftragnehmer wird der 
Erbringer der in den gegenständlichen 
Allgemeinen Vertragsbedingungen angeführten 
Dienstleistungen bezeichnet; 

 con il termine Affidatario CSE si individua 
l’esecutore delle prestazioni di servizi di cui al 
presente capitolato. 

  

4. Beschreibung der Maßnahme 4. Descrizione dell’intervento 
Das Baulos, auf das sich die 
verfahrensgegenständliche Leistung der 
Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase 
bezieht, besteht im Wesentlichen aus der Errichtung 
einer neuen Straßenunterführung ca. bei km 
198+000 der Eisenbahnstrecke Verona-Brenner 
und der entsprechenden Anbindungen an das 
bestehende Straßennetz, aus wasserbaulichen 
Maßnahmen an einem Abschnitt des Riolbaches, 
einschließlich Erneuerung des Brückenbauwerks 
(sog. Riolbrücke), aus der Erweiterung der 
Gemeindestraße entlang der Eisenbahn und aus 
der Anbindung der neuen Straßenverbindung an die 

Il lotto di costruzione cui si riferisce  il Servizio di 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Esecuzione oggetto della presente procedura,  
consiste essenzialmente nella realizzazione di un 
nuovo sottopasso stradale al Km 198+000 ca. della 
ferrovia Verona-Brennero e rispettive tratte stradali di 
raccordo alla viabilità esistente, nella sistemazione 
idraulica di un tratto del rio Riol, compreso il 
rifacimento del manufatto idraulico (denominato 
ponte Riol), nell’allargamento della strada comunale 
adiacente all’areale ferroviario e nell’innesto della 
viabilità di nuova realizzazione sulla strada statale 
SS12. 
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SS12. 
Die Bauausschreibung beinhaltet im Wesentlichen 
die folgenden Bauwerke: 

L’appalto lavori comprende essenzialmente le 
seguenti opere: 

1) neue Straßenunterführung ca. bei km 198+000 
der Eisenbahnstrecke Verona-Brenner und 
entsprechende Anbindungen an das bestehende 
Straßennetz; 

1) nuovo sottopasso stradale al Km 198+000 ca. 
della ferrovia Verona-Brennero e rispettive tratte 
stradali di raccordo alla viabilità esistente; 

2) Wasserbauliche Maßnahmen an einem Abschnitt 
des Riolbaches und neue Brücke über den 
Riolbach; 

2) sistemazione idraulica di un tratto del rio Riol e 
nuovo  ponte Riol; 

3) Anbindungen an die SS12; 3) Opere di innesto alla SS12; 

4) Anpassung des bestehenden Straßennetzes und 
dazugehörige Nebenbauwerke; 

4) Adeguamento della viabilità esistente e relative 
opere d’arte minori; 

5) Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der 
Durchfahrt auf der SS12 

5) Provvedimenti di miglioramento della sicurezza 
del transito sulla SS12; 

6) Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit der 
Durchfahrt auf dem bestehenden Radweg; 

6) Provvedimenti di miglioramento della sicurezza 
del transito sulla pista ciclabile esistente; 

7) Steinschlagschutzbauten. 7) Barriere paramassi. 

  

5. Leistungszeitraum 5. Tempistica della prestazione 

Vorausgeschickt, dass es sich bei der Dauer und 
bei der zeitlichen Anordnung der verschiedenen 
Leistungen nur um Richtwerte handelt, die im Zuge 
der Ausführung des Bauauftrags Änderungen 
unterliegen können, werden die Leistungen, die 
Gegenstand der vorliegenden Allgemeinen 
Vertragsbedingungen sind, zeitgleich mit dem 
Abschluss des Bauvertrags AP 294 abgerufen. 

Premesso che la durata e la collocazione temporale 
delle varie prestazioni ha carattere indicativo e potrà 
subire delle variazioni nel corso dell’esecuzione 
dell’appalto dei lavori, i servizi oggetto del presente 
capitolato prestazionale, saranno attivati 
contestualmente alla stipula del contratto di lavori 
AP 294. 

Die Frist zur Fertigstellung der Leistungen des 
Bauauftrags, auf den sich die 
Sicherheitskoordination in der Ausführungsphase 
bezieht, wird auf 449 (vierhundertneunundvierzig) 
Kalendertage ab dem Datum des Protokolls zur 
Übergabe der Arbeiten festgelegt. 

Il tempo utile per ultimare le prestazioni dell’appalto 
dei lavori cui si riferisce  il Servizio di Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione è fissato in 
giorni 449 (quattrocentoquarantanove) naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di 
consegna dei lavori. 

Der SKA-Auftragnehmer muss seine Leistungen 
nicht nur für die gesamte Dauer der Arbeiten, 
sondern auch bis zum Ende der Arbeiten zur 
Räumung der Baustelle und zur Ausstellung der 
Abnahmebescheinigung garantieren. 

L’Affidatario CSE dovrà garantire le sue prestazioni 
oltre che per l’intera durata dei lavori anche sino al 
termine delle attività di sgombero del cantiere e 
all’emissione del certificato di collaudo. 

6. Geschätzte Auftragssumme 6. Importo stimato dei lavori 
Um ein besseres Verständnis des Ausmaßes der zu 
errichtenden Bauwerke zu ermöglichen, werden die 
geschätzten Beträge der Arbeiten, unterteilt nach 
den im Dekret des JUSTIZMINISTERIUMS vom 17. 
Juni 2016 „Genehmigung der anhand der Qualität 
der Planungsleistungen bemessenen 
Entgelttabellen gem. Art. 24, Abs. 8 des G.v.D. Nr. 
50 von 2016“ (Amtsblatt der Republik Italien Nr. 174 
vom 27. Juli 2016) angegebenen Aktenzeichen, 
angeführt. 

Al fine di permettere una migliore comprensione 
dell’entità delle opere da realizzare si riportano gli 
importi stimati dei lavori, suddivisi secondo i codici 
identificativi indicati dal Decreto ministeriale del 
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - 17 giugno 2016 
“Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di 
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016 (G.U. n. 174 
del 27 luglio 2016)”. 
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CATEGORIE 

D’OPERA 

ID. OPERE Grado 

Complessità 

<<G>> 

Costo 

Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 

Base 

<<P>> Codice Descrizione 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in cemento 
armato - Verifiche strutturali relative - 
Ponteggi, centinature e strutture 
provvisionali di durata superiore a due anni. 

0,95 2 153 489,22 
5,92915
88100% 

IMPIANTI IA.03 

Impianti elettrici in genere, impianti di 
illuminazione, telefonici, di rivelazione 
incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e 
costruzioni di importanza corrente - singole 
apparecchiature per laboratori e impianti 
pilota di tipo semplice 

1,15 177 816,37 
10,9434
891000

% 

STRUTTURE S.04 

Strutture o parti di strutture in  muratura, 
legno, metallo - Verifiche strutturali relative 
- Consolidamento delle opere di fondazione 
di manufatti dissestati - Ponti,  Paratie e 
tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti 
rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente 
-  Verifiche strutturali relative. 

0,90 87 441,63 
13,5514
635300

% 

STRUTTURE S.05 

Dighe, Conche, Elevatori, Opere di ritenuta  
e di difesa, rilevati, colmate. Gallerie, Opere 
sotterranee e subacquee, Fondazioni 
speciali. 

1,05 2 253 164,27 
5,87662
24000% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.03 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, con particolari difficoltà di studio, 
escluse le opere d'arte e le stazioni, da 
compensarsi a parte. - Impianti teleferici e 
funicolari - Piste aeroportuali e simili. 

0,75 2 484 220,00 
5,76645
73500% 

IDRAULICA D.02 
Bonifiche ed irrigazioni a deflusso naturale, 
sistemazione di corsi d'acqua e di bacini 
montani 

0,45 89 637,47 
13,4473
023600

% 

IDRAULICA D.04 

Impianti per provvista, condotta, 
distribuzione d'acqua, improntate a grande 
semplicità - Fognature urbane improntate a 
grande semplicità - Condotte subacquee in 
genere, metanodotti e  gasdotti, di tipo 
ordinario 

0,65 335 317,77 
9,16335
76800% 

  

BAUWERKSKATEGO

RIEN 

ID. BAUWERKE 

Komplexität

sgrad 

 

<<G>> 

Kosten 

Kategorien (€) 

<<V>> 

Grundleg

ende 

Paramete

r 

 

<<P>> 

Code Beschreibung 

STRUKTUREN S.03 

Strukturen oder Teilstrukturen in Stahlbeton 
� Entsprechende Strukturprüfungen � 
Gerüste, Lehrgerüste und Bauprovisorien 
mit einer Dauer von mehr als zwei Jahren. 

0,95 2 153 489,22 
STRUKT

UREN 

ANLAGEN IA.03 

Elektroanlagen allgemein, 
Beleuchtungsanlagen, Telefonanlagen, 
Brandmeldeanlagen, Photovoltaikanlagen, 
Anlagen für Gebäude und Anlagen von 
aktueller Bedeutung - Einzelgeräte für 
Laboratorien und Pilotanlagen einfacher 
Bauart 

1,15 177 816,37 
ANLAGE

N 

STRUKTUREN S.04 Strukturen oder Teile von Strukturen in 
Mauerwerk, Holz, Metall - Entsprechende 

0,90 87 441,63 STRUKT
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Strukturprüfungen - Konsolidierung der 
Fundamentarbeiten von unebenen 
Strukturen - Brücken, Schotte und 
Ankerstäbe, Konsolidierung von 
Böschungen und Felswänden und 
zugehörige Bauwerke üblicher Art - 
Entsprechende Strukturprüfungen. 

UREN 

STRUKTUREN S.05 

Dammbauwerke, Mulden, Gabelstapler, 
Rückhaltebauten und Schutzverbauungen, 
Dämme, Dammschüttungen. Galerien, 
unterirdische und Unterwasserwerke, 
spezielle Fundamente. 

1,05 2 253 164,27 
STRUKT

UREN 

INFRASTRUKTUREN 
FÜR DIE MOBILITÄT‘ 

V.03 

Allgemeine Straßen, Straßenbahnlinien, 
Eisenbahnen, Schienenwege, mit 
besonders schwieriger Planung, mit 
Ausnahme der getrennt zu verrechnenden 
Ingenieurbauwerke und der Bahnhöfe. - 
Schwebebahnen und Seilbahnen - 
Flughafen- Start- und Landebahnen und 
Ähnliches. 

0,75 2 484 220,00 

INFRAS
TRUKTU

REN 
FÜR DIE 
MOBILIT

ÄT‘ 

HYDRAULIK D.02 
Sanierungen und Bewässerungen mit 
natürlicher Ausleitung, Wasser- und 
Wildbachverbauung 

0,45 89 637,47 
HYDRA

ULIK 

HYDRAULIK D.04 

Anlagen für die Wasserversorgung, -leitung 
und -verteilung, einfach ausgerichtet - 
Ortskanalisationen, einfach ausgerichtet - 
Allgemeine unterirdische Wasser-, Erdgas- 
und Gasleitungen 

0,65 335 317,77 
HYDRA

ULIK 

 

  

Die angegebenen Summen dienen ausschließlich 
dem besseren Verständnis der Art und des 
Umfangs der Arbeiten und haben keinen Einfluss 
auf die Berechnung der Honorare, welche als 
Pauschalen festgelegt werden. 

Tali importi sono indicati solo ed esclusivamente ai 
fini di una migliore comprensione della tipologia e 
dell’entità delle opere. Essi non assumono alcuna 
rilevanza ai fini dei calcoli degli onorari dovuti, che 
sono determinati a forfait. 

7. Aufgaben des Sicherheitskoordinators 7. Compiti del Coordinatore della sicurezza 

(1). Der Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase (SKA) wird alle von den 
geltenden Gesetzesbestimmungen 
(Gesetzesvertretendes Dekret Nr. 81 vom 
9. April 2008, mit den Ergänzungen und 
Berichtigungen des Gesetzesvertretenden 
Dekrets Nr. 106 i.d.g.F. vom 3. August 
2009) und vom Vergabevertrag der 
Leistungen vorgesehenen Aufgaben 
durchführen, darunter insbesondere die 
folgenden: 

(1). Il coordinatore della sicurezza in fase di 
esecuzione (CSE) provvederà a svolgere 
tutti i compiti previsti dalla normativa vigente 
(Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81 così 
come integrato e corretto con il Decreto 
Legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e 
ss.mm.ii.), dal contratto di affidamento delle 
prestazioni ed in particolare, a titolo 
esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti 
adempimenti: 

1. die Anwendung der in den von den 
geltenden Gesetzesbestimmungen 
vorgesehenen Sicherheitsplänen 
enthaltenen Bestimmungen, durch 
geeignete Koordinierungsmaßnahmen, 
sicherstellen; 

1. assicurare, tramite opportune azioni di 
coordinamento, l’applicazione delle 
disposizioni contenute nei piani della 
sicurezza previsti dalla normativa vigente; 

2. die Einhaltung der in den Sicherheitsplänen 
enthaltenen Bestimmungen überprüfen; 

2. verificare il rispetto delle disposizioni 
contenute nei piani della sicurezza; 

3. die o. g. gesetzlich vorgesehenen Pläne 
und die dazugehörigen Unterlagen an den 
Fortgang der Bauarbeiten und an evtl. 

3. adeguare i predetti piani ed il relativo 
fascicolo previsti dalla normativa stessa in 
relazione alla evoluzione dei lavori e alle 
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vorgenommene Änderungen (Varianten) 
anpassen; 

eventuali modifiche (varianti) intervenute; 

4. im Fall von schwerwiegenden Verstößen 
gegen die Baustellensicherheitsvorschriften: 
Vorschlag an den Auftraggeber BBT SE, die 
Arbeiten einzustellen, die Unternehmen 
oder die Freiberufler von der Baustelle zu 
entfernen oder den Vertrag aufzulösen; 

4. proporre al Committente BBT SE, in caso di 
gravi inosservanze delle norme in materia di 
sicurezza dei cantieri, la sospensione dei 
lavori, l’allontanamento delle imprese o dei 
lavoratori autonomi dal cantiere, o la 
risoluzione del contratto; 

5. bei großer Gefahr bzw. Gefahr in Verzug: 
Veranlassung der Unterbrechung einzelner 
Arbeiten bis zur schriftlichen Mitteilung der 
erfolgten Anpassungen durch den 
Auftragnehmer. Die Einstellung oder die 
Wiederaufnahme der Arbeiten muss vom 
SKA angeordnet, und gleichzeitig der BBT-
SE mitgeteilt werden. Die Wiederaufnahme 
der Arbeiten kann nach vorheriger 
Überprüfung des Wegfalls sämtlicher 
Risiken, die zur Einstellung geführt haben, 
angeordnet werden. Die beiden Dokumente 
bedürfen jedenfalls der Schriftform und der 
Unterschrift jener, die die entsprechende 
Anordnung erlassen haben; 

5. sospendere, in caso di pericolo grave ed 
imminente, le singole lavorazioni fino alla 
comunicazione scritta degli avvenuti 
adeguamenti effettuati dall’Appaltatore. La 
sospensione o la ripresa delle lavorazioni 
dovrà essere disposta dal CSE, e 
contemporaneamente comunicata a BBT-
SE. La ripresa delle lavorazioni potrà essere 
disposta  previa verifica dell’eliminazione di 
tutti i rischi che hanno comportato la 
sospensione stessa. I due atti dovranno 
comunque essere in forma scritta e firmati 
da coloro che ne hanno dato disposizione; 

6. Sicherstellung der Einhaltung der 
Bestimmungen gemäß G.v.D. Nr. 50/2016 
i.d.g.F. betreffend die Sicherheit; 

6. assicurare il rispetto delle disposizioni di cui 
al D.Lgs. n° 50 del 2016 e ss.mm.ii. in 
materia di sicurezza; 

7. sicherstellen, dass der AN auch die 
Lieferanten der BBT-SE, die Zugang zu den 
Baustellenbereichen haben, von den 
spezifischen Risiken in Kenntnis setzt und 
dass er die laut G.v.D. 81/2008 
vorgesehene Koordinierung durchführt; 

7. garantire che l’Appaltatore trasmetta anche 
ai fornitori di BBT SE che accedono alle aree 
di cantiere, i rischi specifici ed effettui il 
relativo coordinamento previsto dal 
D.Lgs.81/2008; 

8. mindestens alle vierzehn Tage 
Koordinierungssitzungen und sonstige 
Besprechungen für die Tätigkeiten im 
Zusammenhang mit der Sicherheit 
einberufen, bei welchen der Leiter der ÖBA, 
der Auftragnehmer und die weiteren 
Personen, die nach Ermessen des SKA in 
die Problematiken involviert sind, anwesend 
sind; 

8. Indire riunioni di coordinamento e 
cooperazione per le attività di sicurezza con 
la presenza del D.L. e dell’Appaltatore e 
degli altri soggetti ritenuti, a discrezione del 
CSE, coinvolti nelle problematiche, almeno 
ogni quattordici giorni; 

9. die in den von etwaigen Subunternehmern 
und/oder Lieferanten und/oder anderen von 
der BBT-SE ermittelten Auftragnehmern 
erstellten Sicherheitsplänen vorgesehenen 
Sicherheitsbestimmungen überprüfen.  

9. Verificare le disposizioni sulla sicurezza 
previste nei Piani di Sicurezza predisposti da 
eventuali subappaltatori e/o fornitori e altri 
affidatari individuati da BBT-SE . 

10. den Angestellten, den Subunternehmern, 
den Subvertragspartnern, den 
Akkordarbeitern und den Lieferanten 
jegliche, ihm bekannten Risiken und jene, 
die im Sicherheits- und Koordinierungsplan 
vorgesehen sind, bei Baustellenübergabe 
mitteilen; 

10. portare a conoscenza preventiva di tutti i 
dipendenti, subappaltatori, subcontrattisti, 
cottimisti e fornitori, i rischi relativi nell’area 
di lavoro all’atto della consegna degli stessi 
e quelli individuati nel Piano di Sicurezza e 
Coordinamento; 

11. darauf achten, dass das oben angeführte 
Personal und sämtliches auf der Baustelle 
tätiges oder anwesendes Personal den 

11. far osservare  al personale di cui sopra e a 
tutto il personale comunque operante o 
presente in cantiere il piano della Sicurezza 
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Sicherheits- und Koordinierungsplan sowie 
die einschlägigen rechtlichen 
Bestimmungen einhält; 

e Coordinamento, nonché le specifiche 
norme di Legge; 

12. anordnen und kontrollieren, dass alle auf 
der Baustelle tätigen Arbeiter, Angestellten, 
Subunternehmer des Bauunternehmens, 
Subvertragspartner, Akkordarbeiter und 
Lieferanten über angemessene persönliche 
Schutzausrüstungen, gemäß Vorschrift zur 
Vorbeugung von Risiken bei der 
Ausführung ihrer Tätigkeit, verfügen und sie 
auch benutzen; 

12. disporre e controllare che tutti i lavoratori 
presenti in cantiere, propri dipendenti, 
subappaltatori dell’appaltatore di 
costruzione, sub contrattisti, cottimisti e 
fornitori siano dotati ed usino i Dispositivi di 
Protezione Individuale (DPI) appropriati e 
prescritti per i rischi connessi con le 
lavorazioni e/o con le operazioni da 
effettuare durante la esecuzione dei lavori; 

13. kontrollieren, dass sämtliche Maschinen 
und Ausrüstungen, einschließlich jener die 
eventuell angemietet werden oder Eigentum 
der Subunternehmer des Bauunternehmens 
sind, den geltenden 
Gesetzesbestimmungen entsprechen; 

13. controllare che tutte le attrezzature ed i 
mezzi d’opera, compresi quelli 
eventualmente noleggiati o di proprietà dei 
subappaltatori siano in regola con le 
prescrizioni di legge vigenti; 

14. verlangen, dass Ausrüstungen, Maschinen 
oder sonstiges, das den geltenden 
Bestimmungen nicht entspricht, sofort von 
der Baustelle entfernt und durch 
angemessenes sicheres Material ersetzt 
wird; 

14. chiedere l’immediato allontanamento di 
attrezzature e mezzi d’opera non rispondenti 
alle predette norme e la sostituzione con altri 
idonei al corretto e sicuro impiego; 

15. kontrollieren, dass im Falle eines Betriebs- 
oder Arbeitsunfalles allen, vom Gesetz 
vorgesehenen Obliegenheiten 
nachgekommen wird, insbesondere jenen, 
die vorsehen, dem Auftraggeber eine 
Abschrift der Unfallsmeldung (Kopie des 
Durschlages, welcher bei der zuständigen 
INAIL-Stelle abgegeben wurde) zu 
übergeben. Schwere Unfälle sind der BBT 
SE überdies innerhalb von 2 Stunden per E-
Mail unter Verwendung eines mit der BBT 
SE zu vereinbarenden Formblatts bekannt 
zu geben. Sobald die ÖBA Kenntnis davon 
erlangt hat, muss sie die Verantwortlichen 
der BBT SE mit einer SMS-Nachricht 
darüber informieren. Anschließend muss 
die Unfallanzeige der BBT SE vorgelegt 
werden. 

15. controllare l’ottemperanza in caso di 
infortunio o incidente di tutte le incombenze 
prescritte dalla Legge e in particolare 
consegnare al Committente le copie delle 
denunce dì infortunio (copia del modulo di 
denuncia d’ infortunio presentato alla sede 
INAIL competente). Gli infortuni gravi 
devono essere comunicati entro 2 ore a BBT 
SE compilando apposito modulo da 
convenire con BBT SE, e spedendolo a 
mezzo e-mail. Immediatamente dopo 
esserne venuti a conoscenza, la DL 
informerà i responsabili di BBT per mezzo di 
un sms telefonico. In seguito dovrà essere 
inviata la denuncia infortuni a BBT SE. 

16. Der SKA passt, im Zuge der 
Bauausführung, den Sicherheits- und 
Koordinierungsplan an den Fortgang der 
Arbeiten und an die etwaigen 
vorgenommenen Änderungen an; dies auch 
in Hinblick auf die Schätzung der 
Sicherheitskosten des SKA, die im Fall 
einer Variante im Zuge der Bauausführung 
erneut einer entsprechenden analytischen 
Schätzung zu unterziehen sind. 

16. Il CSE, in corso d’opera, adegua il piano di 
sicurezza e di coordinamento , in relazione 
all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali 
modifiche intervenute; ciò anche in relazione 
alla stima dei costi della sicurezza del PSC 
che, in caso di variante in corso d’opera, 
devono essere oggetto di nuova ed 
adeguata stima analitica. 

17. Der SKA erstellt, nach Abschluss der 
Arbeiten, nach Rücksprache mit der ÖBA-
Auftraggeber und/oder dem 
Verantwortlichen der Bauarbeiten, das 

17. Il CSE, al termine dei lavori, previo accordo 
con D.L Committente e/o Responsabile dei 
Lavori, redige il verbale di fine lavori di sua 
competenza e lo fa firmare al Committente 
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Protokoll über den Abschluss der in seinen 
Zuständigkeitsbereich fallenden Arbeiten 
und lässt dieses vom Auftraggeber 
und/oder vom Verantwortlichen der 
Bauarbeiten und von der 
Auftragnehmerfirma unterschreiben. Dieses 
Protokoll gilt als Abschluss des Auftrags, 
vorbehaltlich der Übergabe des im 
vorhergehenden Punkt genannten 
Dokuments; 

e/o al Responsabile dei Lavori e all’Impresa 
affidataria. Tale verbale è da interpretare 
quale conclusione dell’incarico, fatto salvo la 
consegna del documento di cui al punto 
precedente; 

18. Alles, was nicht ausdrücklich im 
vorliegenden Dokument angeführt und von 
den einschlägigen geltenden 
Gesetzesbestimmungen vorgesehen ist. 

18. Tutto quanto non espressamente indicato 
nel presente documento e previsto dalla 
normativa vigente in materia. 

Wenn aus schwerwiegenden und unvorhersehbaren 
Gründen (Krankheit etc.) der SKA-Auftragnehmer 
vorübergehend ausfällt, muss er einen Vertreter 
ernennen und dem Auftraggeber, der dazu seine 
Einwilligung geben muss, darüber eine begründete 
schriftliche Mitteilung zukommen lassen. 

Qualora per cause gravi e impreviste (malattia, ecc.) 
l’affidatario CSE non possa momentaneamente 
prestare la propria attività, dovrà nominare un 
sostituto, in possesso dei requisiti richiesti, dandone 
comunicazione scritta motivata al Committente che 
deve in tal senso dare la propria approvazione. 

(2). Der Sicherheitskoordinator in der 
Ausführungsphase hat, auf Antrag der BBT 
SE, die folgenden Pflichten: 

(2). Il Coordinatore della sicurezza in fase 
esecutiva, su richiesta di BBT SE, è tenuto 
a: 

1. Alle zwei Monate Erstellung und Übergabe 
von technischen Kurzberichten  an die BBT 
SE, welche für die Tätigkeit des SKA und 
für den Sicherheitsverlauf auf den 
Baustellen (Organigramme, laufende 
Tätigkeiten und tätige Unternehmen, 
Unfalldaten, Unfallanalysen und -statistiken, 
Nichtkonformitäten, Verfahren, Vorschriften, 
Dienstanweisungen, Aktualisierungen des 
Sicherheits- und Koordinierungsplans, 
Koordinationssitzungen, Begehungen, 
Bewertungen des operativen 
Sicherheitsplans, aufgetretene 
Schwierigkeiten, kritische Bereiche und 
Verbesserungsvorschläge, Leitlinien für die 
Planung etc.) repräsentativ sind. 

1. elaborare e consegnare a BBT SE, 
report/relazioni tecniche di sintesi con 
cadenza bimestrale, rappresentativi 
dell’attività del CSE stesso e dell’andamento 
della sicurezza nei cantieri (organigrammi, 
attività in corso e imprese operanti, dati 
incidentali, analisi e statistiche infortuni, 
inadempienze, procedure, prescrizioni, ordini 
di servizio, aggiornamenti al PSC, riunioni di 
coordinamento, sopralluoghi, valutazioni 
POS, problemi riscontrati, aree di criticità e 
proposte migliorative, linee guida per la 
pianificazione, ecc.). 

2. Der SKA muss auf Anfrage der BBT SE so 
schnell wie möglich und jedenfalls binnen 
15 (fünfzehn) Kalendertagen ab der 
besagten Anfrage vertiefende Analysen zu 
Themenbereichen liefern, die für die 
Arbeitssicherheit von Interesse sind. 

2. Il CSE dovrà fornire a BBT SE il prima 
possibile, e comunque entro e non oltre 15 
(quindici) giorni n.c. dalla richiesta di BBT-
SE, note di approfondimento e di analisi su 
tematiche ritenute di interesse nell’ambito 
della sicurezza sul lavoro. 

3. In einigen spezifischen Fällen kann die 
BBT-SE die verpflichtende Anwesenheit 
des SKA bei anderen Sitzungen oder 
Meetings verlangen. 

3. In alcuni specifici casi, BBT SE potrà 
richiedere la presenza obbligatoria del CSE 
ad altre riunioni o meeting. 

8. Zeitplan der Kontrollen 8. Tempistica dei controlli 

Der SKA-Auftragnehmer muss die Kontrollen über 
die Sicherheit der Arbeiten, für den gesamten 
Zeitraum der Bauwerkserrichtung, bis zur Erklärung 
über den Abschluss der Bauarbeiten durch den 
Leiter der ÖBA, durchführen und darüber 

È fatto obbligo all’Affidatario CSE di eseguire, per 
tutto il periodo di realizzazione delle opere, fino alla 
dichiarazione di Fine lavori da parte del D.L., i 
controlli afferenti la Sicurezza delle lavorazioni e 
stilarne un report  (da inviare via Mail ai responsabili 
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mindestens zweimal wöchentlich, und jedes Mal, 
wenn dies erforderlich ist, einen Bericht verfassen 
(der den Verantwortlichen der BBT-SE per E-Mail 
an die Adressen versendet wird, die noch bekannt 
gegeben werden). 

di BBT SE agli indirizzi che saranno comunicati in 
seguito) con una cadenza minima di due visite 
settimanali, e comunque, ogni qualvolta si renda 
necessario. 

9. Bereitschaftsdienst 9. Reperibilità 

Es besteht die Pflicht zum Bereitschaftsdienst des 
SKA: dies bedeutet, dass die ÖBA bzw. der 
Auftraggeber bzw. die Auftragnehmerfirma, falls 
notwendig, die Anwesenheit des SKA mit 
Dringlichkeit verlangen können und dass der SKA 
dazu verpflichtet ist, spätestens innerhalb von 240 
Minuten nach dem Anruf auf der Baustelle 
einzutreffen. 

È previsto l’obbligo di reperibilità del CSE: vale a dire 
che qualora necessario, la Direzione Lavori e/o la 
Committenza potranno richiedere la presenza del 
CSE in via d’urgenza e il CSE sarà obbligato a 
raggiungere il cantiere entro massimo di 240 minuti 
dalla chiamata. 

10. Erstellung der Unterlagen 10. Elaborazione dei documenti  

Alle im Rahmen der ggst. Leistung ausgearbeiteten 
Unterlagen müssen sowohl digital als auch in 
Papierform, im zweisprachigen Format (Italienisch 
und Deutsch), auf zwei Spalten eingereicht werden. 

Tutta la documentazione elaborata nell’ambito della 
prestazione in oggetto dovrà essere consegnata sia 
su supporto cartaceo sia su supporto digitale, in 
formato bilingue, italiano e tedesco, su due colonne. 

Bei jeder Abgabe der erstellten Unterlagen muss 
auch die in Excel-Dateien unterteilte Liste der 
Unterlagen abgegeben werden. 

In corrispondenza di ogni consegna degli elaborati 
prodotti dovrà essere consegnato il relativo elenco 
elaborati, strutturato in file Excel. 

Die Unterlagen in Papierform dürfen nur als 
Farbkopie abgegeben werden. Schwarz-weiß-
Kopien dürfen nur auf ausdrückliche Anfrage des 
Auftragnehmers und mit formeller Genehmigung der 
BBT SE angefertigt werden. 

La consegna cartacea dovrà contenere copie 
realizzate esclusivamente a colori. Copie in bianco e 
nero possono essere realizzate unicamente su 
espressa richiesta dell’Appaltatore e su deroga 
formale concessa dal BBT SE. 

Die digitalen Unterlagen müssen in den für den 
Ausdruck des Papierformates verwendeten, 
veränderbaren (.DOC, .XLS, .DWG etc.) und 
unveränderbaren (.PDF, .PLT) Formaten geliefert 
werden. Eine Ausfertigung der PDF/A Unterlagen 
muss digital unterzeichnet werden. 

La consegna digitale dovrà contenere i file utilizzati 
per la stampa della versione cartacea nei formati 
modificabili (.DOC, .XLS, .DWG, ecc.) e non 
modificabili (.PDF/A, .PLT), nonché una copia dei file 
.PDF/A firmata digitalmente. 

Der Auftragnehmer muss sicherstellen, dass die 
von ihm abgegebenen Autocad-Dateien vom 
Auftraggeber automatisch geöffnet werden können 
und einen manuellen Eingriff seitens des 
Auftraggebers soweit wie möglich vermeiden. 

L’Affidatario dovrà garantire che i file Autocad da lui 
consegnati possano essere aperti dalla Committenza 
in maniera automatica e limitando il più possibile un 
intervento manuale da parte del Committente 

Das bedeutet, dass die Speicherung der Autocad-
Dateien, die externe Links zu anderen Dateien 
verwenden (Bilder, xref-Blöcke, Stildateien etc.) 
vom Auftragnehmer so zu organisieren ist, dass ein 
automatisches Öffnen auf einem beliebigen Gerät 
(ausgehend von CD/DVD, von einer lokalen Kopie 
auf dem Computer, von einem Netzwerkpfad etc.) 
möglich ist, d.h. die externen Referenzen müssen 
mit der Modalität des entsprechenden Pfades 
geöffnet werden. 

Ciò significa che il salvataggio dei file Autocad che 
utilizzano collegamenti esterni ad altri file (immagini, 
blocchi xref, file di stili, ecc.) dovrà essere 
organizzato dall’Affidatario in modo tale da 
consentirne l’apertura automatica su qualsiasi unità 
(a partire da CD/DVD, da una copia locale su 
computer, da un percorso di rete, ecc.), ovvero i 
riferimenti esterni dovranno essere salvati con la 
modalità di percorso relativo. 

Das Deckblatt der Planunterlagen, welches in UNI-
Format, in der Regel A4, zu erstellen ist, hat dem 
Standard der BBT SE zu entsprechen. 

Il cartiglio degli elaborati grafici, da svilupparsi in 
formato UNI, di norma in A4, dovrà essere conforme 
allo standard BBT SE. 

Bei der graphischen Erstellung der Dokumente 
muss der Auftragnehmer die Optimierung des 
Druckbereichs, je nach den für die Erstellung 
verwendeten Blattformaten und/oder Maßstäben, 
sicherstellen. 

Nell’elaborazione grafica dei documenti l’Affidatario 
dovrà garantire l’ottimizzazione dell’area di stampa in 
funzione del formato del foglio e/o della scala 
utilizzati per la redazione. 
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Die BBT SE behält sich jedenfalls das Recht vor, 
Einsicht in die erste Version der Dateien zu nehmen 
und gegebenenfalls Anpassungen und/oder 
Änderungen vorzunehmen. 

BBT SE si riserva in ogni caso la facoltà di prendere 
visione della prima elaborazione dei file e richiederne 
eventuali adattamenti e/o modifiche. 

Die Anzahl der abzugebenden Unterlagen in 
Papier- und Digitalform ist wie folgt geregelt: 

Il numero di copie cartacee e digitali da consegnare 
è disciplinato come segue: 

- Abgabe in Papierform: 1 (eine) Ausfertigung 

- Abgabe in Digitalform: 1 (eine) Kopie auf DVD 
und/oder CD-ROM oder auf einem anderen von 
der BBT SE akzeptierten System, einschließlich 
der bearbeitbaren und nicht bearbeitbaren 
Dateien, sowie der digital unterzeichneten 
Unterlagen. 

- Consegna cartacea: 1 (una) copia 

- Consegna digitale: 1 (una) copia su supporto DVD 
e/o CD-ROM o altro diversa sistema accettato da 
BBT SE comprensive dei file modificabili e non, 
nonché della documentazione con sottoscrizione 
mediante firma digitale. 

Sämtliche Unterlagen (einschließlich Protokolle, 
Koordinierungssitzungen, Anweisungen und 
Schriftverkehr mit dem Auftragnehmer etc.) müssen 
auf Italienisch und Deutsch, auf zwei Spalten 
verfasst und in Papierform sowie digital archiviert 
werden und müssen jedenfalls stets mit der 
Unterschrift und dem Stempel des SKA-
Auftragnehmers versehen werden. 

Tutti i documenti (compresi verbali, riunioni di 
coordinamento, disposizioni, e comunicazioni con 
l’Appaltatore, ecc) dovranno essere stilati in italiano 
e tedesco, su due colonne e archiviati in cartaceo e 
digitale, e comunque dovranno essere sempre 
firmati e timbrati dall’Affidatario CSE. 

  
Allegati/Anlagen: 

Sicherheits- und Koordinierungsplan laut Auflistung 
Anlage Nr. 1 

Piano Sicurezza e Coordinamento come da elenco 
allegati n. 1 

Relevante Unterlagen Ausführungsprojekt laut 
Auflistung Anlage Nr. 2 

Documentazione rilevante progetto esecutivo come 
da elenco allegati n. 2 

 

 



Appendice 1 - Schema di contratto AP294 - Elenco elaborati

Stato
Staat

Lotto
Baulos

Unità
Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
Vertrag

Codice
Kodex

Revisone
Bearbeit.

SUBLOTTO
SUBBAULOS

TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

S‐SICUREZZA
S‐SICHERHEIT

02 H81 AF 001 SG D0929 00001 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
S‐SICUREZZA
S‐SICHERHEIT

Piano di sicurezza e coordinamento
Sicherheits‐ und Koordinierungsplan

02 H81 AF 001 BA D0929 00002 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Cronoprogramma sicurezza
Programm der Arbeiten und der Koordinierungs‐ und Kontrolltätigkeiten

02 H81 AF 001 KO D0929 00003 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Costi della sicurezza
Schätzung der Sicherheitskosten

02 H81 AF 001 SG D0929 00004 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Procedura di Fornitura del calcestruzzo
Verfahren für die Lieferung von Beton auf die Baustelle

02 H81 AF 001 SG D0929 00005 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Verifica scariche atmosferiche
Technischer Bericht über den Blitzschutz

02 H81 AF 001 SG D0929 00006 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Fascicolo dell'opera
Technisches Heft des Baus

02 H81 AF 001 SI D0929 00007 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Planimetria generale e fasi lavorative
Allgemeine Flächenmessung und Arbeitsphasen

02 H81 AF 001 SI D0929 00008 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Area imbocco est 
Östlicher Einfahrtsbereich 

02 H81 AF 001 SI D0929 00009 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Area Imbocco est ‐ isola di traffico
Östlicher Einfahrtsbereich ‐ Verkehrsinsel

02 H81 AF 001 SI D0929 00010 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Area sottopasso
Unterführungsbereich

02 H81 AF 001 SI D0929 00011 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Area sottopasso ‐ varo monolite
Unterführungsbereich

02 H81 AF 001 SI D0929 00012 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Nuovo ponte Rio Riol
Brückenbau über Riolbach

02 H81 AF 001 SI D0929 00013 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL S‐SICUREZZA
Nuovo tracciato stradale
Neue Straßentrasse

AP294 ‐ NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
AP294 ‐ NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL

03_PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
03_SICHERHEITS‐ UND KOORDINIERUNGSPLAN

AF‐PROGETTO ESECUTIVO
AF_AUSFÜHRUNGSPROJEKT

EE_PSC Riol.xlsx 1 di 1
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Stato
Staat

Lotto
Baulos

Unità
Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
Vertrag

Codice
Kodex

Revisone
Bearbeit.

SUBLOTTO
SUBBAULOS

TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

O‐ELABORATI GENERALI
O‐ALLGEMEINE UNTERLAGEN

02 H81 AF 001 TB D0755 00002 03
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL

NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL
O‐ELABORATI GENERALI

O‐ALLGEMEINE UNTERLAGEN
Relazione Generale
Allgemeiner Bericht

02 H81 AF 001 LP D0958 00007 04
NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL

NEUE ZUFAHRTSSTRASSE RIOL
O‐ELABORATI GENERALI

O‐ALLGEMEINE UNTERLAGEN
Planimetria generale di progetto
Allgemeiner Projektlageplan

T‐BONIFICA ORDIGNI BELLICI LUNGO LINEA ED AREE DI CANTIERE

02 H81 AF 001 LP D0755 00036 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
T‐BONIFICA ORDIGNI BELLICI 
T‐KAMPFMITTELBESEITIGUNG

Planimetria Bonifica Ordigni Bellici
Lageplan Kampfmittelbesetigung

T‐DEMOLIZIONI
T‐ABBRUCHARBEITEN

02 H81 AF 001 LP D0755 00041 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
T‐DEMOLIZIONI

T‐ABBRUCHARBEITEN
Planimetria con individuazione delle demolizioni
Lageplan mit Angabe der Abbrüche

P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

02 H81 AF 001 LS D0755 00050 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Profilo longitudinale
Längsprofil

02 H81 AF 001 ST D0755 00064 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni tipo - 1
Typschnitte - 1

02 H81 AF 001 ST D0755 00065 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni tipo - 2
Typschnitte - 2

02 H81 AF 001 ST D0755 00066 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐ASSE PRINCIPALE
P‐HAUPTACHSE

Sezioni tipo - 3
Typschnitte - 3

P‐INTERSEZIONE SU SS12
P‐ÜBERSCHNEIDUNG SS12

02 H81 AF 001 LP D0958 00079 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
P‐INTERSEZIONE SU SS12
P‐ÜBERSCHNEIDUNG SS12

Planimetria generale di progetto
Allgemeiner Lageplanprojekt 

K‐PONTE RIO RIOL
K‐BRÜCKE RIOLBACH

02 H81 AF 001 LP D0755 00090 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Piante sezioni e prospetti
Grundrisse Schnitt und Detail

02 H81 AF 001 LP D0755 00102 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Opere provvisionali - planimetria e scavi
Provisorische Bauwerke - Lageplan und Aushub

02 H81 AF 001 BN D0755 00106 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Fasi di lavoro - 1
Bauphasen - 1

03 H81 AF 001 BN D0755 00107 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Fasi di lavoro - 2
Bauphasen - 2

04 H81 AF 001 BN D0755 00108 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐PONTE RIO RIOL

K‐BRÜCKE RIOLBACH
Fasi di lavoro - 3
Bauphasen - 3

K‐SOTTOVIA RIO RIOL
K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG

02 H81 AF 001 BN D0755 00122 05 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Planimetria di progetto, viste e sezioni d'insieme
Lageplan, Ansichten und Regelquerschnitte

02 H81 AF 001 LP D0755 00131 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato ovest - Planimetria
Provisorische Bauwerke West - Lageplan

02 H81 AF 001 LP D0755 00136 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Opere provvisionali lato est - Planimetria
Provisorische Bauwerke Ost - Lageplan

02 H81 AF 001 BN D0755 00143 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Sistema di varo - Pianta e profilo longitudinale
Vorschubsystem Monolith - Grundriss und Längsprofil

02 H81 AF 001 BN D0755 00154 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Fasi di lavoro - 1
Bauphasen - 1
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Appendice 1 - Schema di contratto AP294 - Elenco elaborati

Stato
Staat

Lotto
Baulos

Unità
Einheit

Numero
Nummer

Tipo 
documento
Dok. Art

Contratto
Vertrag

Codice
Kodex

Revisone
Bearbeit.

SUBLOTTO
SUBBAULOS

TIPO DI DOCUMENTO 1
DOKUMENTART 1

TIPO DI DOCUMENTO 2
DOKUNETART 2

02 H81 AF 001 BN D0755 00155 04 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐NUOVO SOTTOVIA FFSS

K‐NEUE EISENBAHNUNTERFÜHRUNG
Fasi di lavoro - 2
Bauphasen - 2

K‐SISTEMAZIONE RIO RIOL
K‐ HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH

02 H81 AF 001 LP D0755 00166 01 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
K‐SISTEMAZIONE RIO RIOL

K‐ HYDRAULISCHE BAUWERKE RIOLBACH
Planimetria di Progetto
Projektlageplan

C‐CANTIERIZZAZIONE
C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG

02 H81 AF 001 TB D0755 00180 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
C‐CANTIERIZZAZIONE

C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG
Relazione generale di cantierizzazione
Allgemeiner Bericht zur Baustelleneinrichtung

02 H81 AF 001 LP D0755 00181 05 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
C‐CANTIERIZZAZIONE

C‐BAUSTELLENEINRICHTUNG
Localizzazione dei cantieri e viabilità
Lokalisierung Baustellen und Zufahrten

N‐IMPIANTI

02 H81 AF 001 LP D0755 00187 03 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Impianto di illuminazione - Planimetria con distribuzione corpi illuminanti
Lageplan mit Anordnung Beleuchtungskörper

02 H81 AF 001 LP D0958 00202 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
N‐IMPIANTI
N‐ANLAGEN

Impianto di illuminazione pista ciclabile e incrocio SS12 - Planimetria 
disposizione corpi illuminanti
Beleuchtungsanlage Radweg und Kreuzung SS12 - Lageplan mit Anordnung 
Beleuchungskörper

U‐AMBIENTE
U‐UMWELT

02 H81 AF 001 TB D0958 00210 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
U‐AMBIENTE
U‐UMWELT

Studio qualitativo degli impatti acustici delle operazioni del cantiere
Qualitative Untersuchung der Lärmbelastungen durch die Bauarbeiten

02 H81 AF 001 TB D0958 00211 00 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
U‐AMBIENTE
U‐UMWELT

Studio sulla qualità dell'aria delle operazioni di cantiere
Untersuchung auf die Luftqualität durch die Bauarbeiten

02 H81 AF 001 TB D0958 00212 02 NUOVA VIABILITA' DI ACCESSO RIOL
U‐AMBIENTE
U‐UMWELT

Sistema di gestione ambientale - Manuale
Umweltmanagementsystem - Handbuch
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