Panoramica del °723

20.12.2022
& processo
Neubeschaffung
Importo Richiedenti TipologiaPaese WFL
contrattuale
30.289.217,00  Zanforlin Fiorenzo DL BBT WF 4

tibergreifend

Stato: zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2022-Dez-22 16:47

Oggetto dell'approvvigionamento
Servizi di Ingegneria per I'Attrezzaggio Tecnologico ed altre opere necessarie alla messa in
esercizio della Galleria di Base del Brennero

Vergabe von ,Ingenieurdienstleistungen fiir die Eisenbahntechnische Ausriistung und andere,
fiir die Inbetriebnahme des Brenner Basistunnels erforderliche Bauwerke

Non previsto nel Piano degli &
Approvvigionamenti

Motivazione

il sistema non fa selezionare il periodo di prestazione

Documenti
20221116 DAC ATTREZZAGGIO vers02 IT AT_.docx
T r1opr3 Anlage 1 Kostenschatzung_allegato 1 stima dei costi.pdf

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Tittes Mario / 2022-Dez-20 20:33

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Controlling
zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2022-Dez-21 10:01

Commento Controlling

Allegato Controlling
20221116 DAC ATTREZZAGGIO vers02 IT AT_revControlling.docx

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2022-Dez-21 10:59

Commento Approvvigionamenti
Si approva per la prosecuzione del workflow di approvazione a portale, senza entrare



nel merito. La procedura, infatti, € stata, a tutt'oggi, interamente gestita, anche nella
scrittura dei documenti di appalto, dal RP per la fase di gara e dagli altri colleghi e
consulenti esterni coinvolti.

Allegato Approvvigionamenti

Stato Controllo accompagnatorio
tecnico — legale 1
zugestimmt / approvato Di Bella Rosalia / 2022-Dez-21 13:10

Commento CATL 1

Allegato CATL 1

Stato Controllo accompagnatorio
tecnico — legale 2
zugestimmt / approvato Krassnitzer Heimo / 2022-Dez-21 13:18

Commento CATL 2

Allegato CATL 2

Status Amministratori 1
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2022-Dez-22 16:24

Commento Amministratori 1

al fine di emettere una DAC dai contenuti essenziali approvo con il presente modulo il
documento da me caricato a sistema: 2022 12 22 DAC ATTREZZAGGIO
gr_corretta.docx

Allegato Amministratori 1
2022 12 22 DAC ATTREZZAGGIO gr_corretta.docx

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Gradnitzer Martin / 2022-Dez-22 16:47

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione



Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento not necessary
Gestore dei contratti Marottoli Alessandro
Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

‘ STAMPA ’

STAMPA

chiudi finestra



BRENNER BASISTUNNEL
Beschaffungsbeschluss Nr. 5723

1. Beantragende Stelle

Bahntechnik

2. Auftragsbezeichnung

Ausschreibung AP 371 fur die Vergabe von
"Ingenieurdienstleistungen fiir die eisenbahntechnische
Ausriistung, und andere, fiir die Inbetriebnahme des
Brenner Basistunnels erforderliche Bauwerke".

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand ist die Aktualisierung und Konsolidierung des
genehmigten Projektstandes, inklusive der Erstellung aller
notwendigen Unterlagen zum Erwirken der erforderlichen
Genehmigungen sowohl in Italien als auch in Osterreich.

Die geforderten Ingenieurdienstleistungen betreffen die
Aktualisierung und Ergdnzung der genehmigten Planung des
Brenner Basistunnels, die in Italien alle Merkmale eines
.Progetto Definitivo* aufweisen muss, die gemafl dem
Vergabegesetz Nr. 50 vom 18. April 2016 vorgesehen sind. In
Osterreich entspricht dies hinsichtlich der Planungstiefe, der
Erstellung von genehmigungsfahigen Einreichunterlagen fiir
und  Anderungsgenehmigungsverfahren
inklusive der Ausschreibungsplanung. Das Einreichprojekt
incl. Ausschreibungsplanung (AT) und das Progetto Definitivo

das Differenz-

(IT) dienen der Erwirkung aller Genehmigungen, die laut der
Gesetzgebung fir diese Planungstiefe
eine detaillierte

osterreichischen
erforderlich sind und der Zielsetzung,
Darstellung aller notwendigen Bau- und Ausbaumafinahmen,
Neben den notwendigen
Rahmen der

um ausschreiben zu kdénnen.
baulichen MaRnahmen sind im
Ausschreibungsplanung auch Uberlegungen zur Baulogistik,
sowie zeitliche Rahmenbedingungen darzustellen. Dies ist
auch die Grundlage fir die Erstellung zukinftiger

Bauvertrage.

Zudem wird die Erarbeitung des Sicherheits- und
Koordinierungsplans (SKP), wie im Art. 91 des italienischen
Gv.D. 81/2008 idgF. und Sicherheits- und
Gesundheitsschutzplans, wie von den in Osterreich geltenden

eines
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GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO
Determina a contrarre n. 5723

1. Struttura richiedente

Attrezzaggio tecnologico

2. Denominazione dell’incarico

Gara di Appalto AP 371 per l'affidamento dei "Servizi di
Ingegneria per I’Attrezzaggio Tecnologico ed altre opere
necessarie alla messa in esercizio della Galleria di Base
del Brennero”.

3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Lo scopo & aggiornare e fissare i contenuti del progetto
approvato, inclusa la redazione di tutti i documenti volti
all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, sia in Italia che
in Austria.

| servizi di ingegneria richiesti riguardano I'aggiornamento e
l'integrazione della progettazione approvata della Galleria di
Base del Brennero, che in ltalia deve essere dotata di tutte le
caratteristiche di un “Progetto Definitivo” previste ai sensi della
legge sugli appalti n° 50 del 18 aprile 2016. In Austria, questo
livello di dettaglio corrisponde alla redazione di documenti
idonei ai fini dellautorizzazione per la procedura
amministrativa di autorizzazione di scostamenti e di
modifiche, compresa la progettazione di appalto. Il progetto
approvato in Austria comprensivo della progettazione
d’appalto (AT) e del Progetto Definitivo italiano (IT) serve ad
ottenere tutte le autorizzazioni necessarie ai sensi della
legislazione austriaca per il suddetto livello di dettaglio,
rappresentazione dettagliata di tutti i
provvedimenti di costruzione e di potenziamento, al fine di
avviare la gara d'appalto. Oltre agli interventi costruttivi
necessari, la progettazione d’appalto dovra comprendere
anche considerazioni inerenti alla logistica di cantiere a alle
tempistiche. Queste sono le basi per I'elaborazione dei
contratti di lavori futuri.

nonché una

E prevista inoltre I'elaborazione del Piano di Sicurezza e
Coordinamento (PSC) come previsto dall’art. 91 del D.Lgs.
italiano 81/2008 e ss.mm.ii e di un Piano di sicurezza e di
tutela della salute, rispondente anche alla normativa vigente
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Bestimmungen des Arbeithehmerlnnenschutzgesetzes und
des Bauarbeitenkoordinationsgesetzes verlangt,
vorgesehen.

Die neue Vergabe der Planungsausschreibung beschrankt
sich in der Phase 1 auf das ,progetto definitivo“ nach
italienischen Recht und die +Einreich- und
Genehmigungsplanung sowie die Ausschreibungsplanung®
nach osterreichischem Recht".

Die Leistungen der Phase 2 werden nach Abschluss der
Verhandlungsphase final definiert, wobei insbesondere die
nationalen Vergaberechtlichen und vertragsrechtlichen
Anforderungen besonders zu beriicksichtigen sind.

In Abweichung von Artikel 23, Absatz 12 des Gv.D. Nr.
50/2016, der vorsieht, dass "die Einreichplanung/endguiltige
Planung und die Ausflihrungsplanung vorzugsweise von
demselben Unternehmen durchgefihrt werden, um die
Homogenitdt und Kohérenz des Verfahrens zu
gewahrleisten...", ist auch die Ausfiihrungsplanung der
Bauwerke nicht Gegenstand dieser Ausschreibung, da der
Vergabeplan fir die Ausfiihrungsphase (Anzahl und Art der
Auftrage) noch nicht festgelegt wurde.

4. Begriindung des Auftrages

Am 09.11.2022 hat der Vorstand der BBT SE mit Beschluss
13/2022: den EVV dazu ermachtigt, die am 03.06.2022
veroffentlichte Ausschreibung AP257 zurlickzuziehen.

Die Ausschreibung der Ingenieurdienstleistungen fiir die
eisenbahntechnische Ausristung AP 257, wurde demzufolge
am 15.11.2022 mit dem Vorstandsbeschluss Nr. 13/2022
zurickgezogen. Somit ist eine  Neuausschreibung
erforderlich.

Um den BBT zeitgerecht fertigstellen zu konnen, ist es
notwendig, die Planung der eisenbahntechnischen
Ausristung des Brenner Basistunnels ehestmdglich
einzuleiten, um alle Tatigkeiten, die fir die Inbetriebnahme der
neuen Bahnstrecke erforderlich sind, abschlielRen zu kbnnen.

Der derzeit genehmigte Projektstand, welcher der BBT SE
vorliegt, entspricht nicht mehr den inzwischen in Kraft
getretenen Gesetzesvorschriften, den neuen technischen
Erfordernissen der Bahnbetreiber und den verschiedenen
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in Austria in materia di salute e sicurezza sul lavoro
(Arbeitnehmerinnenschutzgesetz - ASchG) e alla legge
austriaca sul coordinamento dei lavori (BauKG).

Il nuovo affidamento dei servizi di progettazione & limitato,
nella fase 1, al "progetto definitivo" secondo la normativa
italiana e la ,progettazione definitiva,
d'appalto” secondo la normativa austriaca.

autorizzativa e

Le prestazioni da rendere in Fase 2 saranno stabilite in via
definitiva all'esito della fase di negoziazione, tenendo in
particolare considerazione i requisiti nazionali di diritto degli
appalti e delle normative che disciplinano i contratti.

Non costituisce oggetto della presente gara anche la
progettazione esecutiva delle opere, in deroga all'art. 23,
comma 12 del D. Lgs. 50/2016 che prevede "Le progettazioni
definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal
medesimo soggetto, onde garantire omogeneita e coerenza
al procedimento..." poiché non €& stato ancora stabilito il piano
di committenza per la fase esecutiva (numero e tipologia di

appalti).

4. Giustificazione dell'affidamento

In data 09.11.2022, con delibera 13/2022, il Consiglio di
Gestione di BBT SE ha autorizzato il RUP alla revoca del
bando di gara AP 257 pubblicato in data 03.06.2022.

La gara d’appalto per i servizi d’ingegneria riguardanti
I'attrezzaggio ferroviario AP 257 & stata quindi revocata in
data 15.11.2022 con delibera del Consiglio di Gestione n°
13/2022. Di conseguenza si & reso necessario un nuovo
appalto.

Al fine del rispetto del piano complessivo di realizzazione della
galleria di base del Brennero, & necessario avviare al piu
presto la progettazione dell'attrezzaggio tecnologico della
Galleria di base del Brennero al fine di completare tutte le
attivita necessarie per la messa in esercizio della nuova linea
ferroviaria.

Attualmente BBT SE ha a disposizione un progetto approvato
dell’attrezzaggio tecnologico non aggiornato alla luce delle
normative sopravvenute, delle nuove esigenze dei gestori
ferroviari, delle aree di responsabilita, delle procedure di
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Verantwortungsbereichen und Instandhaltungsablaufen und
ist daher nicht geeignet, um der Ausschreibung zur Vergabe
der Arbeiten fir die Errichtung der bahntechnischen
Ausristung zu Grunde gelegt zu werden.

Es missen daher die derzeitigen Planunterlagen erganzt und
aktualisiert werden, damit anschlieRend die Arbeiten zur
Errichtung der eisenbahntechnischen Ausriistung, welche fir
die  Fertigstellung der
ausgeschrieben werden kénnen.

Strecke  erforderlich  sind,

Am 20.12.2022 hat der Aufsichtsrat beschlossen, die
Verodffentlichung der Ausschreibung flir die Vergabe der
Ingenieurdienstleistungen fir die eisenbahntechnische
Ausristung und andere fiir die Inbetriebnahme des BBT
erforderlichen Bauwerke zu genehmigen.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

Angesicht des komplexen und interdisziplindren Charakters
der erforderlichen Leistungen wird es als zweckmaRig
erachtet, diese mittels Verhandlungsverfahren mit vorheriger
Bekanntmachung auf europaischer Ebene zu vergeben (Art.
124 des G.v.D. 50/2016).

Das Verfahren sieht folgende Verfahrensschritte vor:

o Veroéffentlichung der Ausschreibung in Form eines
Verhandlungsverfahrens

e Priufung der eingegangenen Teilnahmeantrage

e Aufforderung an die Unternehmen, die die
Teilnahmeanforderungen erflllen, ihre
Anmerkungen, Aufklarungsanfragen und

unverbindlichen Vorschlage betreffend die vom
Auftraggeber zur Verfligung gestellten
Ausschreibungsunterlagen zu formulieren und im
Zuge der Durchfiihrung des
Verhandlungsverfahrens begrenzte Anderungen
bzw. Vorschlage zu einigen Aspekten der
Unterlagen anzufiihren, ohne jedoch Anderungen
der technischen Mindestanforderungen und der von
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manutenzione e quindi non adeguato per essere messo a
gara per [laffidamento dei lavori di realizzazione
dell’attrezzaggio stesso.

Si rende necessario, provvedere a integrare ed aggiornare gli
elaborati progettuali attuali per poi procedere alla successiva
gara di lavori di messa in opera dell’attrezzaggio ferroviario
necessari per il completamento della linea.

In data 20/12/2022 il Consiglio di Sorveglianza ha deliberato
la pubblicazione del bando di gara d’appalto per I'affidamento
dei servizi di ingegneria per I'attrezzaggio tecnologico ed altre
opere necessarie alla messa in esercizio della Galleria di base
del Brennero.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

In considerazione delle particolari caratteristiche innovative
delle prestazioni richieste nonché della loro complessita e
interdisciplinarieta, si ritiene conveniente procedere
allaffidamento mediante procedura negoziata previa
pubblicazione del bando di gara a livello europeo (art. 124 del
D. Lgs. 50/2016).

La procedura si comporra dei seguenti step procedurali:

e pubblicazione bando di
negoziata

gara per procedura

e verifica delle richieste di partecipazione ricevute

e invito ai candidati in possesso dei requisiti di
partecipazione a formulare le proprie osservazioni,
richieste di chiarimenti e proposte non vincolanti
sulla documentazione di gara fornita dal committente
indicando, durante lo svolgimento della procedura
negoziata, limitate modifiche o suggerimenti ad
alcuni aspetti della documentazione senza tuttavia
poter chiedere modifiche ai requisiti minimi tecnici e
agli input progettuali predefiniti da BBT
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der BBT vorgegebenen Planunterlagen verlangen zu
kénnen

e Einzelverhandlungen mit den Unternehmen, die ihre
unverbindlichen Vorschlage vorgelegt haben, um die

Anregungen zu Dbeurteilen und Fragen zu
beantworten
e Erstellung der endgiiltigen

Ausschreibungsunterlagen seitens der BBT SE,
gegebenenfalls mit vollstandiger oder teilweiser
Aufnahme der Vorschldge und Anregungen der
Unternehmen

e Anfrage an die Unternehmen, mit welchen die
Verhandlungen durchgefiihrt wurden, ein technisch
wirtschaftliches Angebot zu legen

e  Erteilung des Zuschlags auf der Grundlage der in der
Ausschreibung festgelegten Kriterien

Die Erteilung des Zuschlags erfolgt auf Grundlage der in der
Ausschreibung festgelegten Zuschlagskriterien mit einer
Gewichtung von 30 % Preis und 70 % Qualitat.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Bozen - Innsbruck

7. Leistungszeitraum/ Leistungsfrist

10/2023 bis 12/2025

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

Die Preisobergrenze  fir  die
ausschreibungsgegenstandlichen
insgesamt € 30.289.217 exkl.
Gebuhren, sofern diese fallig sind.

Ausfiihrung der
Leistungen betragt
sonstiger gesetzlicher

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Kaution auf Vertragsdauer

Versicherungspolizzen, inkl. Haftpflichtversicherung

10. Finanzmittel
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e negoziazioni singole con i candidati che hanno
presentato le proprie proposte non vincolanti per
analizzare i suggerimenti e rispondere a quesiti

e predisposizione della documentazione definitiva di
gara da parte di BBT, eventualmente accogliendo in
tutto o in parte le proposte o i suggerimenti
provenienti dalle imprese

con cui si € svolta la
I'offerta

e richiesta, ai candidati
negoziazione, di

economica

formulare tecnico

e aggiudicazione della gara sulla base dei criteri
stabiliti nel bando

L’aggiudicazione avviene in base ai criteri stabiliti nel bando
di gara con una ponderazione del 30% per I'elemento prezzo
e del 70% per I'elemento qualita.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Bolzano - Innsbruck

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

10/2023 a 12/2025

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

L’importo complessivo per I'esecuzione dei servizi a base di
gara ammonta a € 30.289.217 al netto di altri oneri di legge
se dovuti.

9. Mezzi di garanzia proposti
Cauzione definitiva

Polizze assicurative, compresa la Responsabilita civile

10. Risorse Finanziarie
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Le risorse finanziarie verranno reperite nei Piani Finanziari
2023-2027 con il codice di progetto 2ATOEPO001.

im Rahmen der

Die erforderlichen Finanzmittel sind
Finanzplane 2023-2027 mit dem Projektcode 2ATOEPOQ01
enthalten.
11. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die 11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto
Vertragsabwicklung
Wird infolge der organisatorischen Verdnderungen im Sara  individuato  successivamente alle  variazioni
Personalbereich ermittelt. organizzative del personale
12. Vorgeschlagener Mitarbeiter fiir die Funktion des 12. Collaboratore proposto per la funzione di
Verfahrensverantwortlichen fiir die Responsabile del procedimento per la fase
Ausfiihrungsphase esecutiva.
Wird infolge der organisatorischen Veranderungen im Sara individuato  successivamente alle  variazioni
Personalbereich ermittelt. organizzative del personale
Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Ing. Marottoli Alessandro

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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