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Eisenbahnachse München - Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Entscheidung zum Vertragsabschluss Nr. 6172 Decisione di contrarre n. 6172 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

BEREICH BAU BRENNER – FRANZENSFESTE DIREZIONE COSTRUZIONE BRENNERO - FORTEZZA 

Abteilung: Projektmanagement Mauls 2-3 Settore: Project Management Mules 2-3 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Beauftragung eines technischen Beraters zur Unterstützung 
der ÖBA / des Projektmanagements beim Baulos Mauls 2-3. 

Incarico di consulente tecnico a supporto della struttura 
di Direzione lavori/Project Management del Lotto Mules 
2-3. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrages 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Auftrag über die technisch-wissenschaftliche Beratung zur 
Überprüfung der geomechanischen Charakterisierung des 
mit den TBM durchörterten Gebirges im Zuge des Vortriebs 
der Haupttunnel in Richtung Norden im Baulos Mauls 2-3. 
Analyse der im Zuge der Bauausführung erhobenen neuen 
Daten und Rekonstruktion des geomechanischen Modells 
zur Untersuchung des Gebirgsverhaltens im Zuge des 
Vortriebs. 

Incarico di consulenza tecnico-scientifica per la verifica 
della caratterizzazione geomeccanica dell'Ammasso 
roccioso attraversato con le TBM durante lo scavo delle 
gallerie di Linea in direzione Nord del Lotto Costruttivo 
Mules 2-3. Analisi dei nuovi dati acquisiti in corso 
d'opera e ricostruzione del modello geomeccanico per lo 
studio del comportamento dell'ammasso in fase di 
scavo. 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'incarico 

Mit der beabsichtigten Vergabe möchte man einen 
hochqualifizierten Experten damit betrauen, die Arbeit 
anderer Fachleute innerhalb und außerhalb der BBT SE in 
Bezug auf die Analyse und Bearbeitung der im Zuge des 
TBM-Vortriebs Richtung Norden im Baulos Mauls 2-3 
erhobenen Daten zu koordinieren. Der Auftrag umfasst 
sowohl die Erstellung von technischen Schriftsätzen, um in 
Bezug auf die Fortschreibung der MKF Nr. 36 für 
Bauleistungen von 01.01.2022 bis einschließlich 30.06.2023 
Gegenargumente liefern zu können, als auch die Erstellung 
von technischen Berichten über allfällige punktuelle 
Stillstände der TBM, die auf angebliche geologische 
Ursachen zurückzuführen sind. 

L'attività che si intende affidare si rende necessaria al 
fine di poter disporre di un consulente tecnico di alto 
profilo in grado di coordinare il lavoro di altri 
professionisti interni ed esterni a BBT SE per l'analisi e 
l'elaborazione dei dati acquisiti durante gli scavi con TBM 
in direzione Nord del Lotto Costruttivo Mules 2-3. 
L'incarico riguarda sia la redazione di memorie tecniche 
volte a fornire gli adeguati riscontri relativamente agli 
aggiornamenti della riserva n.36 per i lavori a partire dal 
01.01.2022 fino a tutto il 30.06.2023, sia alla redazione 
di relazioni tecniche nel merito di eventuali fermi 
puntuali delle TBM dovuti a presunte cause geologiche. 

Mit der Mehrkostenforderung Nr. 36 ersuchte der 
Auftragnehmer den Auftraggeber BBT SE um Anerkennung 
von Mehrkosten, die aufgrund der ständigen technisch-

Con la riserva 36, l'Appaltatore ha chiesto alla 
Committente BBT SE che gli vengano riconosciuti i 
maggiori costi sostenuti a causa delle continue difficoltà 



 

   
     

 

operativen Schwierigkeiten und der verringerten 
Produktivität im Zuge der Ausführung der maschinellen 
Vortriebe der Haupttunnel nördlich des Fensterstollens 
Mauls entstanden waren. 

tecnico-operative e dei ridotti livelli di produttività 
insorti durante l'esecuzione degli scavi meccanizzati delle 
Gallerie di Linea a Nord della Finestra di Accesso di 
Mules. 

Im Rahmen eines vorhergehenden Auftrags verfasste Prof. 
Ing. Lembo Fazio (in Zusammenarbeit mit Frau Prof.ssa Ing. 
Boldini) zwei technische Berichte (Eingang Zl.136802E vom 
17.02.2022 und Eingang Zl.139494E vom 11.05.2022) als 
Antwort auf die vom Auftragnehmer nach Anmeldung der 
Mehrkostenforderung Nr. 36 eingereichten technischen 
Stellungnahmen. 

Nell'ambito di un precedente affidamento, il Prof Ing. 
Lembo Fazio ha redatto (in collaborazione con la Prof.ssa 
Ing. Boldini), due relazioni tecniche (prot. 136802E del 
17.02.2022 e prot. 139494E del 11.05.2022) in risposta 
alle memorie depositate dall'Appaltatore all’esito 
dell'iscrizione della riserva 36. 

In diesen Berichten wurde ein Zeitraum bis zum 31.12.2021 
analysiert, der mit den Unterlagen übereinstimmt, die der 
Auftragnehmer in dem von ihm vor dem Technischen Beirat 
angestrengten Verfahren eingereicht hat. 

Tali relazioni hanno analizzato un periodo temporale fino al 
31/12/2021, in coerenza con la documentazione depositata 
dall'Appaltatore nell’ambito di un procedimento promosso da 
quest’ultimo innanzi al Collegio Consultivo Tecnico.  

Mit 11.07.2022 tätigte der Technische Beirat die Festlegung zur 
Fragestellung über die MKF Nr. 36 bis 31.12.2021. Am 27.10.2022 
unterzeichneten die Parteien die III. Zusatzvereinbarung zur 
Änderung des Auftragsschreibens, mit der die Festlegung des 
Technischen Beirats umgesetzt und zudem bestätigt wurde, dass 
die nachfolgende Entscheidung des Technischen Beirats über die 
Fortschreibung der MKF 36 für den Zeitraum nach dem 
31.12.2021 dem Rechtstitel eines vertraglichen Schiedsspruchs 
gemäß Art. 808-ter der Zivilprozessordnung entsprechen würde. 

In data 11/07/2022 il CCT ha emesso la relativa determinazione 
esprimendosi sul quesito di cui alla riserva 36 fino alla data del 
31.12.2021. In data 27/10/2022 è stato sottoscritto fra le parti 
il III Atto Integrativo Modificativo alla Lettera di Incarico con il 
quale è stata recepita la suddetta determinazione del CCT ed è 
stato altresì confermato che il successivo pronunciamento del 
CCT, relativo all'aggiornamento della riserva 36 per il periodo 
successivo al 31.12.2021, avrebbe avuto natura di lodo 
contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del c.p.c. 

Mit Schreiben 2775/2023 vom 01.08.2023 (Eingang BBT 
Zl.152940E) teilte der Auftragnehmer der BBT SE seine 
Bereitschaft mit, die Fragestellung über die Fortschreibung der 
MKF Nr. 36 bis 30.06.2023 dem Technischen vorzulegen. Aus 
diesem Grund ist es offenkundig erforderlich, einen Berater zu 
ermitteln, der bereits jetzt, mit genügend Vorlaufzeit, beginnen 
kann, die zahlreichen zur Verfügung stehenden Daten (von 
01.01.2022 bis 30.06.2023 für zwei Tunnel) zu evaluieren. 

Es handelt sich offensichtlich um eine Tätigkeit, die als Fortsetzung 
der bis 31.12.2021 zum gleichen Thema erbrachten Leistung zu 
betrachten ist. 

Con nota 2775/2023 del 01/08/2023 (prot. BBT 152940E), 
l'Appaltatore ha comunicato a BBT SE la propria volontà di 
voler sottoporre al CCT il quesito avente ad oggetto 
l'aggiornamento della riserva 36 fino al 30.06.2023. È quindi 
evidente la necessità di individuare un consulente per poter 
iniziare, con anticipo, ad analizzare i numerosi dati a 
disposizione (dal 01.01.2022 al 30.06.2023 per due gallerie). 

Trattasi, evidentemente, di una consulenza che consegue 
quella già eseguita, per il medesimo argomento, fino al 
31.12.2021. 

Zu diesem Zwecke wird Prof. Lembo Fazio, der über die 
erforderlichen Kenntnisse verfügt, eine entsprechende Erfahrung 
nachweisen kann sowie eine der Vorhabensart angemessene 
Qualifikation aufweist, als geeigneter Fachmann ermittelt, der mit 
dem gegenständlichen Auftrag betraut werden soll.  Wie bereits 

A tal fine, si individua nella figura professionale del prof. Lembo 
Fazio, di chiara competenza e comprovata esperienza nonché 
in possesso di qualificazione adeguata alla tipologia dell'opera, 
il soggetto a cui conferire l'incarico per le attività di cui sopra. 
Come anzidetto, la professionista individuata ha già collaborato 



 

   
     

 

erwähnt, war Frau Prof. Boldini bereits für die BBT SE tätig und 
verfasste im Rahmen eines vorhergehenden Auftrags gleicher Art 
und gleichen Inhalts technische Fachberichte, weshalb sie mit den 
auftragsgegenständlichen Themen bereits bestens vertraut ist. 

con BBT SE per la redazione di relazioni tecniche specialistiche 
nell'ambito di un precedente affidamento della stessa natura e 
contenuto di quello in questione e  risultando quindi già a 
conoscenza delle tematiche di cui trattasi in relazione 
all’appalto de quo. 

Neben der notwendigen, sich aus den oben dargelegten 
Umständen ergebenden Analyse, ist weiters die Vergabe eines 
Auftrags zur dauerhaften Unterstützung bei geologischen und 
geotechnischen Themen erforderlich, um das Gebirgsverhalten zu 
bewerten, auch im Hinblick auf eingetretene Stillstände des TBM-
Vortriebs, für die derzeit Gespräche mit dem Auftragnehmer über 
die Lösung des Problems geführt werden. 

 

Oltre all'esigenza di nuove analisi derivata dai fatti suddetti, 
risulta necessario l'affidamento di un incarico di supporto 
continuativo sulle tematiche geologiche e geotecniche 
finalizzato alla valutazione del comportamento dell'ammasso 
roccioso, anche in considerazione di sopravvenuti fermi scavi 
della TBM e per i quali sono in corso colloqui  con l'Appaltatore 
circa la via da seguire per la soluzione del problema. 

Herr Ing. Lembo Fazio ist assozierter Professor am Institut für 
Ingenieurwesen der Universität Roma Tre weitreichende 
Kenntnisse im Bereich Geologie und Geomechanik. 

L'ing. Lembo Fazio ricopre il ruolo di professore presso il 
dipartimento di Ingegneria dell'Università degli studi Roma Tre 
ed ha approfondite conoscenze in ambito geologico e 
geomeccanico. 

Der Lebenslauf von Herr Prof. Lembo Fazio wird als Nachweis 
seiner hohen technischen Qualifikation und Professionalität 
beigelegt (Anlage 1). 

Si allega curriculum vitae del Professor Lembo Fazio, a 
comprova della elevata qualifica tecnica e professionalità 
posseduta dallo stesso (allegato1). 

Konkret umfassen die Tätigkeiten, mit denen Prof. Lembo Fazio 
betraut wird, Folgendes: 

In sintesi, le attività che si chiede di eseguire al professore 
Lembo Fazio consistono in: 

1. Erstellung eines technischen Schriftsatzes in 
Zusammenarbeit mit Frau Prof. Ing. Daniela Boldini, als 
Antwort auf die Fortschreibung der MKF Nr. 36, die dem 
Technischen Beirat vom Auftragnehmer für den 
Bauausführungszeitraum von 01.01.2022 bis 30.06.2023 
unterbreitet wurde. Diese Tätigkeit umfasst weiters die 
Teilnahme vor Ort oder über eine remote-Verbindung 
an allfälligen Anhörungen, die vom Technischen Beirat 
einberufen werden, samt Erstellung, sofern erforderlich, 
von entsprechenden Präsentationen zur Erläuterung der 
technischen Argumente gegenüber den Mitgliedern des 
Beirats. 

1. Redazione, in collaborazione con la Prof. Ing. Daniela 
Boldini, di una memoria tecnica in risposta 
all'aggiornamento della riserva n.36 presentato 
dall'Appaltatore al CCT per il periodo di esecuzione 
dei lavori dal 01.01.2022 al 30.06.2023 All'interno di 
tale incarico è compresa anche la partecipazione ad 
eventuali audizioni convocate dal CCT, in presenza o 
da remoto, con la redazione, se necessario, di 
specifiche presentazioni utili ad esporre ai membri 
del Collegio argomentazioni tecniche esplicative. 

2. Optionale Erstellung von Stk. 3 technischen 
Fachberichten zur Analyse der Daten aus TBM-
Stillständen in Beantwortung allfälliger Berichte des 
Auftragnehmers. Diese Tätigkeit umfasst weiters die 
Teilnahme vor Ort oder über eine remote-Verbindung 

2. Redazione opzionale di n.3 relazioni tecniche 
specialistiche per l'analisi dei dati derivanti da fermi 
scavi della macchina TBM, in risposta ad eventuali 
relazioni stilate dall'Appaltatore All'interno di tale 
incarico è compresa anche la partecipazione ad 



 

   
     

 

an allfälligen Anhörungen, die vom Technischen Beirat 
einberufen werden, samt Erstellung, sofern erforderlich, 
von entsprechenden Präsentationen zur Erläuterung der 
technischen Argumente gegenüber den Mitgliedern des 
Beirats. 

eventuali audizioni convocate dal CCT, in presenza o 
da remoto, con la redazione, se necessario, di 
specifiche presentazioni utili ad esporre ai membri 
del Collegio argomentazioni tecniche esplicative. 

5. Vergabeverfahren 5. Procedura di affidamento 

In Anbetracht der Auftragsart sowie der geschätzten 
Auftragssumme wird die Direktvergabe gem. G.v.D. 
36/2023 und entsprechend den Vorgaben der 
Verfahrensanweisung „Beschaffungen - Italienisches Recht“ 
durchgeführt, indem ein Angebot vom folgenden 
Wirtschaftsteilnehmer eingeholt wird: 

 

Tenuto conto della natura dell’incarico, nonché 
dell’importo contrattuale stimato, si procede mediante 
affidamento diretto ai sensi del D. Lgs. 36-2023 e di 
quanto previsto nella procedura “Approvvigionamenti – 
diritto italiano”, attraverso la richiesta di un preventivo 
al seguente operatore economico: 

Prof Ing. Albino Lembo Fazio  

Viale Santi Pietro e Paolo n.34, 00144 (RM) - Roma 

Tel.: +39 3805339485 

Zertifizierte E-Mail: albino.lembofazio@ingpec.eu 

Gewöhnliche E-Mail: a.lembofazio@gmail.com 

Steuernummer: LMBLBN54S23D550W 

Prof. Ing. Albino Lembo Fazio  

Viale Santi Pietro e Paolo n.34, 00144 (RM) - Roma 

Tel.: +39 3805339485 

PEC: albino.lembofazio@ingpec.eu 

Email ordinaria: a.lembofazio@gmail.com 

C.F.: LMBLBN54S23D550W 

ALLGEMEINE UND BESONDERE ANFORDERUNGEN REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE 

Der o.g. Wirtschaftsteilnehmer wurde, unter Einhaltung der 
Prinzipien der Transparenz und des Wettbewerbs, durch 
eine Marktanalyse ermittelt, die darauf abzielte, die 
Wirtschaftsteilnehmer mit genauer Kenntnis und 
nachweislichen Erfahrungen im Bereich Geologie und 
Geotechnik zur Evaluierung des Gebirgesverhaltens 
ausfindig zu machen. 

Il suddetto operatore economico è stato individuato, nel 
rispetto dei principi di trasparenza e concorrenza, sulla 
base di un’indagine di mercato volta ad individuare gli 
operatori economici con chiara competenza e 
comprovata esperienza sulle tematiche geologiche e 
geotecniche finalizzate all’analisi del comportamento 
dell’ammasso roccioso. 

Der o.g. Wirtschaftsteilnehmer verfügt nachweislich über 
Erfahrungen, die für die Erbringung der geforderten 
vertraglichen Leistungen geeignet sind. Die Referenzen sind 
in den dem Beschluss beigefügten Lebensläufen 
angegeben. 

Il suddetto operatore economico è in possesso di 
documentate esperienze pregresse idonee all’esecuzione 
delle prestazioni contrattuali richieste. Le referenze sono 
riportate nei CV allegato alla determina. 

Dieser Wirtschaftsteilnehmer wurde ersucht, gleichzeitig 
mit der Angebotsanfrage eine Eigenerklärung über die 
Erfüllung der allgemeinen Anforderungen gemäß Art. 94 ff. 
des Gv.D. 36-2023 zu unterzeichnen. 

A tale operatore economico è stato richiesta 
contestualmente alla richiesta di un preventivo, la 
sottoscrizione di una autodichiarazione in merito al 
possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 

mailto:albino.lembofazio@ingpec.eu
mailto:a.lembofazio@gmail.com
mailto:albino.lembofazio@ingpec.eu
mailto:a.lembofazio@gmail.com


 

   
     

 

94 e ss. del D. Lgs. 36-2023. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione 

Standorte der BBT in Franzensfeste, Mauls, Bozen Sedi BBT di Fortezza, Mules, Bolzano 

Standort des Büros des Beraters Sede Ufficio del consulente di Parte 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

Das voraussichtliche Vertragsende ist der 31.12.2024. Il presunto termine di esecuzione delle prestazioni è 
individuato in data 31.12.2024  

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo stimato dell'incarico (netto) 

€ 36.000,00 gemäß beiliegendem Angebot, 

davon  

€ 36.000,00 come da offerta allegata, 

di cui 

€ 15.000,00 als Pauschale für die Erbringung der Leistung 
unter Pkt. 4 Nr. 1, die nach Genehmigung der Endversion 
des technischen Berichts seitens der BBT SE zu begleichen 
ist. 

€ 15.000,00 come importo a corpo per l'esecuzione 
dell'attività n.1 par.4 da corrispondere all'approvazione 
da parte di BBT SE della versione finale della relazione 
tecnica. 

€ 21.000,00 für die optionale Erbringung der Leistung Nr. 2 
in Höhe von Euro 7.000 pro erbrachter Leistung, die 
pauschal nach Genehmigung der Endversion des 
technischen Berichts seitens der BBT SE zu begleichen ist. 

€ 21.000,00 per l'esecuzione opzionale dell'attività n.2, 
nella misura di Euro 7.000,00 a prestazione da 
corrispondere a corpo in seguito all'approvazione da 
parte di BBT SE della versione finale della relazione 
tecnica. 

Das von Prof. Ing. Albino Lembo Fazio der BBT SE 
übermittelte Angebot ist, rein wirtschaftlich gesehen, 
günstiger als ein Angebot, das unter Verwendung der 
Tabellen des Ministeriums kalkuliert wird. 

L'offerta pervenuta a BBT-SE dal Prof. Ing Albino Lembo 
Fazio risulta essere, in termini puramente economici, 
vantaggiosa rispetto al compenso che si otterrebbe 
applicando le tabelle ministeriali. 

Hinzu kommen noch die Auslagen des Auftragnehmers im 
Rahmen von Dienstreisen, die zur Durchführung der 
geforderten Tätigkeiten notwendig sind, die gegen 
Nachweis der detaillierten Spesenabrechnung vergütet 
werden. 

A tale importo devono essere inoltre sommate le spese 
sostenute dall'affidatario in relazione alle trasferte 
necessarie allo svolgimento delle attività richieste, che 
saranno rimborsate a piè di lista a fronte di idonea 
documentazione. 

Diese Spesen (Übernachtungskosten, Verpflegung, usw.) 
können nicht im Vorhinein erstattet werden, sondern 
müssen analytisch angeführt und weiterverrechnet werden. 

Tali spese (pernottamento, vitto, etc.) non possono 
essere anticipate ma dovranno essere analiticamente 
indicate e riaddebitate in fattura. 

Ein allfälliges Kilometergeld für Fahrten mit dem eigenen 
Pkw wird auf der Grundlage der Landestarife (Provinz 
Bozen) berechnet und beläuft sich mit Stand Mai 2023 auf € 

Eventuali rimborsi chilometrici a fronte di viaggi 
effettuati con mezzo proprio, saranno calcolati sulla base 
delle tariffe provinciali (Provincia di Bolzano) a Maggio 



 

   
     

 

0,55/km. 2023 pari a 0,55 €/Km. 

Der Höchstbetrag der Spesenrückerstattung beläuft sich 
voraussichtlich auf rund € 2.000,00. 

Si stima che l'importo massimo dei rimborsi spese sarà 
pari ad € 2.000,00 circa. 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

Sicherstellungsmittel: 

• in Bezug auf die ggst. Vergabe sind keine 
Sicherstellungsmittel erforderlich; 

Kaution auf Vertragsdauer: 

• Die Kaution auf Vertragsdauer wird für die 
Durchführung der ggst. Leistungen NICHT als 
erforderlich erachtet. 

Garanzie provvisorie:  

• con riferimento all’affidamento in parola non 
vengono richieste le garanzie provvisorie; 

Garanzia definitiva: 

• Si ritiene di NON richiedere la garanzia definitiva per 
l’esecuzione delle prestazioni in parola. 

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Die Finanzmittel wurden bei der Fortschreibung des 
Finanzplans 2023 unter dem Projektcode 2H61KS019 S0000 
- PREV. berücksichtigt. TECHNISCHER BERATER FÜR ÖBA 
MAULS 2-3 - PROF LEMBO FAZIO. 

Le risorse finanziarie sono state considerate 
nell'aggiornamento del Piano Finanziario 2023 sotto il 
codice di progetto 2H61KS019 S0000 - PREV. 
CONSULENTE TECNICO PER DIREZIONE LAVORI MULES 2-
3 - PROF LEMBO FAZIO. 

11. Als EINZIGER PROJEKTVERANTWORTLICHER (EPV) 
benannter Mitarbeiter 

Ing. Antonio Voza 

11. Collaboratore nominato RESPONSABILE UNICO DEL 
PROGETTO (RUP) 

Ing. Antonio Voza 

12. Als VERFAHRENSVERANTWORTLICHER FÜR DIE 
VERGABEPHASE (VVV) benannter Mitarbeiter 

12. Collaboratore nominato RESPONSABILE DI 
PROCEDIMENTO PER LA FASE DI AFFIDAMENTO (RPA) 

Avv. Arturo Piero Mazzucato Avv. Arturo Piero Mazzucato 

 

14. Als VERTRAGSVERWALTER benannter Mitarbeiter 14. Collaboratore nominato GESTORE DEL CONTRATTO 
(GC) 

Ing. Marco Loffredo Ing. Marco Loffredo 

Galleria di Base del Brennero 
Brenner Basistunnel BBT SE 

Der Vorstand / Il Consiglio di Gestione 

Gilberto Cardola 

 



 

   
     

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di 
approvazione) 
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