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é Panoramica del 6020 16.06.2023
processo

Neubeschaffung

La presente richiesta deve essere approvata solo dal singolo membro del Consiglio di

Gestione.

Importo Richiedenti TipologiaPaese WFL
contrattuale

39.800,00 Skuk Stefan DL BBT IT WF 3

Stato: zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Jun-22 15:40

Oggetto dell'approvvigionamento
Realizzazione Italia - DL Mules 2-3
Servizi per un supporto specialistico in materia di idrogeologia

Non previsto nel Piano degli
Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
DETERMINA CONTRARRE Idrogeologo_sk ver3_it-at.docx
2023-06-12 Idrogeologia Elenco prezzi dt-it v1.doc

Stato Responsabile
zugestimmt / approvato Voza Antonio / 2023-Jun-21 09:59

Commento Responsabile

Conferma dell'incarico

Stato Controlling
zugestimmt / approvato Zanei Mauro / 2023-Jun-21 10:49

Commento Controlling

Allegato Controlling

Stato Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2023-Jun-21 15:31

Commento Approvvigionamenti
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Allegato Approvvigionamenti
DETERMINA CONTRARRE 6020.docx

Status Amministratori 1
Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2
zugestimmt / approvato Cardola Gilberto / 2023-Jun-22 15:40

Commento Amministratori
2

Allegato Amministratori 2

Stato Resp. Princ.

Commento Resp. Princ

Allegato Resp. Princ.

Commento Archiviazione

Documento Archiviazione

Responsabile dell'affidamento Mazzucato Arturo Piero
Gestore dei contratti Skuk Stefan
Responsabile della fase esecutiva

Direttore Lavori

chiudi finestra
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Eisenbahnachse Miinchen - Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 6020

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung ltalien - OBA Mauls 2-3

2. Auftragsbezeichnung

Dienstleistungen zur fachlichen Unterstiitzung im Bereich
Hydrogeologie

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags
Gegenstand:

Ingenieurdienstleistungen zur fachlichen Unterstiitzung im
Bereich Hydrogeologie

Merkmale des Auftrags:

e  Berichterstellung far die Behorden fur

hydrogeologische Aspekte

e Hydrogeologische Analysen bei Interferenzen mit
den Oberflachenwassern

e Aktualisierung des hydrogeologischen Modells und
der hydrogeologischen Dokumentation

Ziel des Auftrages ist es wahrend der noch verbleibenden
Vortriebsarbeiten aufgetretene hydrogeologische
Interferenzen mit den Oberflachenwéassern zu analysieren,
die Berichterstattung an die Behdrden fortzusetzen und das
hydrogeologische Modell zu aktualisieren.

4. Begriindung des Auftrages

Um die obengenannten Ziele zu erreichen ist es notwendig,
eine fachkundige Person bei diesen komplexen
hydrogeologischen Verhaltnissen beratend beizuziehen.

Vorgeschlagen wird der Abschluss eines Rahmenvertrages,
wo die einzelnen Leistungen bei Bedarf abgerufen werden
kénnen.

Die Leistungen umfassen die fachliche Unterstiitzung im
Bereich Hydrogeologie. Durch telefonische Beratung bzw.
Beratung vor Ort soll eine Unterstltzung flr die Analyse der

hydrogeologischen Daten, die Durchfiihrung
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Asse ferroviario Monaco — Verona
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 6020

1. Struttura richiedente

Realizzazione Italia - DL Mules 2-3

2. Denominazione dell’affidamento

Servizi per un supporto specialistico in materia di idrogeologia

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico
Oggetto:

Servizi di ingegneria per un supporto specialistico in materia
di idrogeologia

Caratteristiche dell’'incarico:
e Relazioni per le autorita per gli aspetti idrogeologici

e Analisi idrogeologiche in caso di interferenze con le
acque superficiali

e Aggiornamento del modello idrogeologico e della
documentazione idrogeologica

E obiettivo dellincarico l'analisi di interferenze
idrogeologiche con le acque superficiali sopraggiunte
durante i lavori di scavo rimanenti, procedere con la
reportistica con le autorita e I'aggiornamento del modello

idrogeologico.

4. Motivazioni dell'affidamento

Per raggiungere gli obiettivi sopra citati € necessario il
supporto specialistico di un esperto in materia di queste
condizioni idrogeologiche complesse.

Si propone la stipula di un contratto quadro ove le singole
prestazioni possano essere richieste secondo necessita.

Le prestazioni dell'incarico comprendono il supporto
specialistico in materia di idrogeologia. Mediante conferenze
telefoniche e/o riunioni in loco, deve essere garantito un
supporto per I'analisi dei dati idrogeologici, I'esecuzione di

CUP 141J05000020005
Seite / Pag. 1/3



hydrogeologischer Prognosen, die Aktualisierung der
hydrogeologischen Modelle und der hydrogeologischen
Dokumentation, die Erstellung von Stellungnahmen und
Berichten fur spezifische Fragestellungen, die Ausarbeitung
von speziellen Erkundungsprogrammen einschlief3lich
Beschreibung von Messfrequenzen und auszuwertenden
hydrogeologischen Parametern gewahrleistet werden.

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium

In Anbetracht des Gesamtbetrages der Beschaffung, wird
vorgeschlagen, den Auftrag fiir die gegenstandliche Lieferung
mittels Direktvergabe gem. Art. 36, Komma 2 Buchstabe a)
des Legislativdekretes 50/2016 zu erteilen.

Es wurde der Geologe Dott. Paolo Perello (GDP-GEOMIN
s.r.l.) ausgewanhlt. Er gilt als hydrogeologischer Experte im
kristallinen Festgestein und hat beste hydrogeologische
Kenntnisse des Projektgebietes. Er hat das hydrogeologische
Modell fir das Einreichprojekt erstellt und ist somit als einziger
in der Lage das hydrogeologische Modell effizient nach dem
Bau zu aktualisieren.

Da der Dienstleistungsauftrag von der Art her sehr komplex
und spezifisch ist, ist man der Auffassung, dass es nicht
notwendig ist, weitere Angebote von anderen Subjekten
einzuholen.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Italien

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

2023-2026

8. Geschatzter Auftragswert (netto)

€ 39.800. Der Auftragswert ist von vergleichenden
vorangegangenen Auftrdgen geschatzt worden und man ist
der Auffassung dass er fur die gesamte Laufzeit der
Bauarbeiten fiir das Baulos Mauls 2-3 ausreichend ist.

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

keine

10. Finanzmittel
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

previsioni idrogeologiche, I'aggiornamento del modello e dei
documentazione idrogeologica, l'elaborazione di pareri e
relazioni relativamente ad argomenti specifici, I'elaborazione
di dedicati programmi di prospezione con indicazione della
frequenza delle misurazioni da eseguire e dei parametri
idrogeologici da valutare.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti

Tenuto conto dellimporto dell'affidamento si propone di
aggiudicare il contratto per lo svolgimento delle prestazioni in
oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi dell’art. 36,
comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016.

E stato scelto il geologo Dott. Paolo Perello (GDP-GEOMIN
s.r.l.). Ha vaste esperienze nel campo dell'idrogeologia in
ammassi rocciosi cristallini e possiede le migliori conoscenze
idrogeologiche dell'area di progetto. Ha creato il modello
idrogeologico per il progetto definitivo ed € quindi 'unico in
grado di aggiornare il modello idrogeologico in maniera
efficace dopo la fase costruzione.

Considerata la tipologia di incarico di servizi particolarmente
complessi e specialistici si ritiene non necessario procedere
alla richiesta di preventivi anche ad altri soggetti.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Italia

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

2023-2026

8. Importo presunto dell’incarico (netto)

€ 39.800. L'importo & stato stimato sulla scorta di prezzi
applicati in precedenti affidamenti simili e si ritiene che esso
sia sufficiente per tutta la durata dei lavori di scavo del Lotto
Mules 2 3.

9. Mezzi di garanzia proposti

Nessuno

10. Risorse Finanziarie

CUP 141J05000020005
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

Le risorse finanziarie sono contenute nel budget 2023 con

Die finanziellen Mittel sind im Finanzplan 2023 mit dem
codice progetto 2H61LV012.

Projektcode 2H61LV012 enthalten.

11. Vorgesehener Mitarbeiter fiir die Vertragsabwicklung 11. Collaboratore proposto per la gestione del Contratto

Stefan Skuk Stefan Skuk

12. Collaboratore proposto per la funzione di

12. Als Verfahrensverantwortlicher fiir die
Responsabile del procedimento per la fase

Ausfiihrungsphase vorgeschlagener Mitarbeiter
esecutiva.

Antonio Voza Antonio Voza

Verfahrensverantwortlicher fiir die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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