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Regelprofil Aufweitung LK / Sezione tipo allargo LK

km 0+7/16.237

M /Scale 1/100

0B-Sicherung:

6 Stk SB—Anker 360kN, L=8.0m / 4.0m

im Bereich OB—Anker 1.00x1.00m:

SpC 25/30 ds=10cm + 1 Lage AQ60

restliche 0B: SpC 25/30 ds=5cm

Consolidamento del fronte di scavo:

nr.6 bulloni autoperforanti 360kN, L=8.0m / 4.0m
nella zona dei bulloni 1.00x1.00m:

SpC 25/30 ds=10cm + 1 rete AQBO

fronte di scavo rimanente: SpC 25/30 ds=5cm

Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60
Spritz—beton ds=30cm, 2 strati AQ60
Ausbaubogen 115/22/32 Wx=94cm3, F=15,64cm2
Centina reticolare 115/22/32 Wx=94cm3, F=15,64cm2

4 Stk. SB—Anker, 360kN, L=8.00m

nr.4 bulloni autoperforanti, 360kN, L=8.DOm—\ N

J Stk. SB—Anker, 360kN, L=8.00m

nr.3 bulloni autoperforanti, 360kN, L=8.00m—\

2-3 Stk. SB—Anker, 360kN, L=6.00m
nr.2-3 bulloni autoperforanti, 360kN, L=6.00m
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10-11 Stk. SB—Anker, 360kN, L=6.00m

nr.10-11 bulloni autoperforanti, 360kN, L=6.00m
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46 Stk. unvermértelte VollspieBe, L= 4.00m, e=1.00m, a=0.30m
nr.46 infilaggi a barra non iniettati, L=4.00m, e=1.00m, a=0.30m

Legende / Legenda:

Verechenbare Fldche fiir die Spritzbetonsicherung der Ortsbrust
Superficie da contabilizzare per la messa in sicurreza del fronte
di scavo in spritz—beton

Verformungsschlitze:

mit Stauchelemente Nr. 2 Stiick, b=43cm
Aperture per deformazione:

con elementi deformabili nr.2, b=43cm

4 Stk. SB—Anker, 360kN, L=8.00m

/—nr.‘f bulloni autoperforanti, 360kN, L=8.00m

Spritzbeton ds=30cm, 2 Lagen AQ60
Spritz—beton ds=30cm, 2 strati AQGO

J Stk. SB—Anker, 360kN, L=8.00m

/—nr..'i bulloni autoperforanti, 360kN, L=8.00m

2-3 Stk. SB—Anker, 360kN, L=6.00m
nr.2-3 bulloni autoperforanti, 360kN, L=6.00m

0+681.91

km

Ende Regelquerschnitt ZTA
Fine sezione tipo ZTA

Langsablauf / Sviluppo longitudinale
M /Scala 1/100

Baufasen schemattisch, siehe Plan Nr. 01-V41-TU-001-KSM-D0787-00010-00
Fasi esecutive schematiche, vedi tavola n. 01-V41-TU-001-KSM-D0787-00010-00

¢
N ‘ — 5 ) o X
o o ~ N
S= w0 TSN . S= .
S oo N E oL = 022
= o~ S o™~ L =~
RS < a+ £ 2+
=37 =TT 287 -
= € = IS
S o = < E o
=L < e_o_\4 o .= X
TN SR~ < N
o < > @ e NN N_
- . O N B D =
o DA
| | ="
ST
| |
| | |
I__ | |
== e |
| 3.88 | 3.88 |
L 1.76 |

AUSBAUTYP 1 - KALOTTE bei km 0+716.237

SEZIONETIPO 1 - CALOTTA dakm 0+716.237

Abschlagslange max. /

1,00 m
Lunghezza di abbattimento max.
Ubemﬂ_g (UT) / 15cm Linie 1a/ Linea la 22,45 m
Sovrascavo geologico (Um)
Uberprofil (Up) / 15 cm Ausbruch-Linie 2 86.50 1

Sovrascavo tecnico (Up)

/ Scavo (Linea 2)

AUSBAUTYP 1 - STROSSE Il bei km 0+716.237 Abschlagslange max. / 2,00 m
Lunghezza di abbattimento max.
SEZIONETIPO 1 - RIBASSO Il dakm 0+716.237 Uberma (tm) / 15cm Linie 1a/Linealal  8,04m
Sovrascavo geologico (Um)
Uberprofll (UP) / 15 cm Ausbruch—.Llnle 2 64,56 7
Sovrascavo tecnico (Up) / Scavo (Linea 2)
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enh.el‘t Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni Mengg/lfm/ Faktor / Coeff. Sutzmttel.summe /
/ Unita Quantita per ml Somma consolidamenti
e 1. Lage Sprlt'zbeton Spc 25/30/ 20 em 161 20 32,16
. 1. strato spritzbeton Spc 25/30
Spritzbeton 2.L Spritzbeton Spc 25/30 /
me . Lage prl.z eton Spc 10 cm 0.80 ) )
2. strato spritzbeton Spc 25/30
Bew ehrung bergseitig / e Mattenstahl M550 / AQ60 8,04 1.0 8,04
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Sicherung / iti
. [o} Bew ehrung hohlraun‘§eltlg / e Mattenstahl M550 / AQG0 8,04 ) )
Protezione Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550
Ausbaubogen / Sostegno con centine m |Gittertrager / Centina reticolare 116/22/32 Wx=94cn, 8,04 2,0 16,08
F=15,64cn?
Anker / Bulloni di ancoraggio m Selbst.bohranker, 369 KN/ 10 St./n., I=6,0m 30,00 1,7 51,00
Bulloni autoperforanti, 360kN
Auftillen Mehrausbruch / me|Spritzbeton Spc 25/30 . 0,25 14,0 3,50
Riempimento sovrascavo
Ortsbrustsicherung
/ Consolidamento Spritzbeton m? | Spritzbeton Spc 25/30 5cm 1,09 14,0 15,30
fronte di scavo
Summe / Totale 126,08
. Offnungsslange max. / Abstand zur Strosse max. / s. Bauablauf / vedi
AUSBAUTYP 1 - SOHLE beikm 0+716.237 . . 8,00 m . . . . .
Lunghezza di abbattimento max. Distanza sul ribasso max.: fasi di costruzione
SEZIONETIPO 1 - ARCO ROVESCIO dakm 0+716.237 Ubermgf& (“T") / 10cm Linie 1a / Linea la 18,26 m
Sovrascavo geologico (Um)
Ausbruch / Scavo: Sohlgewdlbe mit. L.é.ngsteilun.g / . Uberprofil (u?) / 5 em Ausbruch—l_.inie 2/ 47,67
Arco rovcescio con divisione longitudinale Sovrascavo tecnico (Up) Scavo (Linea 2)
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enh.e[t Beschreibung / Descrizione Dimensionen Mengfa/lfm/
/ Unita Quantita per ml
e 1. Lage Sprlt.zbeton Spc 25/30/ 20 cm 3.65
. 1. strato spritzbeton Spc 25/30
Spritzbeton -
2. Lage Spritzbeton Spc 25/30 /
. m? ) 10cm 1,83
Sicherung / 2. strato spritzbeton Spc 25/30
Protezi
otezione Bew ehrgng ausen / e Mattenstahl M550 / AQ60 18,26
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Bew ehrgng |nneh / e Mattenstahl M550 / AQ60 18.26
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550

Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione Enh.el\t Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni Mengfellfm/ Faktor / Coeff. Sutzmttel.summe /
/ Unita Quantita per ml Somma consolidamenti
me 1. Lage Sprlt.zbeton Spc 25/30/ 20 em 4.49 20,0 89,80
. 1. strato spritzbeton Spc 25/30
Spritzbeton 2.L Spritzbeton Spc 25/30 /
me . Lage prl.z eton Spc 10 em 2.25 ) )
2. strato spritzbeton Spc 25/30
Bew ehrung bergseitig / e Mattenstahl M550 / AQ60 22.45 1.0 22.45
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Bew ehrung hohlraumseitig / Mattenstahl M550 /
112 AQ60 22,45
Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550 Q
Sicherung / =
. g Ausbaubogen / Sostegno con centine m |Gittertrager / Centina reticolare 115/22/32 Wx=94cn, 22,45 2,0 44,90
Protezione F=15,64cn?
Anker / Bulloni di ancoraggio m | Selbstbohranker, 360 kN/ 10,5 St./n., 1=6,0m 63,00 17 107,10
Bulloni autoperforanti, 360kN
Anker / Bulloni di ancoraggio m Selbst.bohranker, 369 KN/ 8,0 St./n., I=8,0m 64,00 1,7 108,80
Bulloni autoperforanti, 360kN
SpieRe / Infilaggi suborizzontali m unyerr’rprtelte VoIIsp.le.Be, &_1:0'3' e=1.0/ 46 St./n., I=4,0m 184,00 0,6 110,40
Infilaggi a barra non iniettati, a=0,3, e=1,0
Auffillen von Zwickeln unter SpielSe / | s g7 heton Spe 25/30 . 083 14,0 11,62
Riempimento degli spaci sotto gli infilaggi
Verformungsschlﬂzg / m mit Stauchelgmente b=(.)..43m/ 2.0 2.00 5.0 10,00
Aperture per deformazione con elementi deformabili b=0.43m
. m? | Spritzbeton Spc 25/30 5cm 4,03 14,0 56,35
Spritzbeton -
m? | Spritzbeton Spc 25/30 10cm 0,60 14,0 8,40
Ortsbrustsicherung Bew ehrung / Armatura e |Mattenstahl M550/ AQ60 6,00 2,0 12,00
/ Consolidamento Rete elettrosaldata M550
fronte di scavo Ort;brustanker( St/n. Selbst.bohranker, 369 kN, e=4,0m/ 6 St/n.. 1=8.0m 12,00 8.0 96,00
Ancoraggio al fronte di scavo Bulloni autoperforanti, 360kN, e=4,0m
Versetzer? der Aqkerplatte /. St/n. ohne Vorspanr]ung / ) 6.00 17 10,20
Posa della piastra di ancoraggio senza pretensionamento
Summe / Totale 688,02
AUSBAUTYP 1- STROSSE| bei km 0+716.237 Abschlagslange max. / 2,00m
Lunghezza di abbattimento max.
SEZIONETIPO 1 - RIBASSO | dakm 0+716.237 Ubermafs (m) / 15cm Linie 1a/Lineala| 8,03 m
Sovrascavo geologico (Um)
Uberprofll (UP) / 15 cm Ausbruch—.Llnle 2 65.62 e
Sovrascavo tecnico (Up) / Scavo (Linea 2)
. I I Einheit . - ) . ’ - Menge/lfm/ Sitzmittelsumme /
Bereich / Campo Spezifikation / Specificazione __ |Beschreibung / Descrizione Dimensionen / Dimensioni 2 Faktor / Coeff. ) .
/ Unita Quantita per ml Somma consolidamenti
e 1. Lage Sprlt.zbeton Spc 25/30/ 20 em 161 20 32,12
. 1. strato spritzbeton Spc 25/30
Spritzbeton 2.L Spritzbeton Spc 25/30 /
me . Lage prl.z eton Spc 10 em 0.80 ) )
2. strato spritzbeton Spc 25/30
Bew ehrung bergseitig / e Mattenstahl M550 / AQ60 8,03 1.0 8,03
Armatura spritzbeton esterna Rete elettrosaldata M550
Sicherung / Bew ehrung hohlraumseitig / Mattenstahl M550 /
. m2 AQ60 8,03 - -
Protezione Armatura spritzbeton interna Rete elettrosaldata M550 Q ©) ©)
Ausbaubogen / Sostegno con centine m |Gittertrager / Centina reticolare 116/22/32 Wx=94cnt, 8,03 2,0 16,06
F=15,64cn?
Anker / Bulloni di ancoraggio m Selbst.bohranker, 369 KN/ 12 St./n., I=8,0m 48,00 1,7 81,60
Bulloni autoperforanti, 360kN
Auffilen Mehrausbruch / me | Spritzbeton Spc 25/30 - 0,25 14,0 3,50
Riempimento sovrascavo
Ortsbrustsicherung
/ Consolidamento Spritzbeton m? | Spritzbeton Spc 25/30 5cm 2,08 14,0 29,13
fronte di scavo
Summe / Totale 170,44

Bauablauf:

1. Ausbruch Kalotte, Abschlagsldnge max. 1.00m

2. Ausbau Kalotte:
- Spritzbeton Ortsbrust nach jedem Abschlag, mit Bewehrung nur bei OB—Ankern
- Ortsbrustanker nach jedem 4. Abschlag
- Vorspritzen der Laibung (5cm), Bewehrung, Ausbaubogen nach jedem Abschlag
- Spritzbeton 1. Lage (15¢m) mit Verformungsschlitzen und Stauchelementen, b=43cm, nach jedem
Abschla
- Vorouse?lender SpieBschirm vor jedem Abschlag am 1. Ausbaubogen
- Ankerung am 2. Ausbaubogen nach jedem Abschlag

- 2. Lage Spritzbeton, d=10cm, mit Bewehrung gemdB den “Baufasen schematisch” (siehe Pléne
01-V41-TU-001-KSM-D0787-00009,/00010-00)

3. Nachlauf Strosse I:
- Herstellung Strosse | nach Abschluss Ausbau der Strosse | der Aufweitung ZTA

4, Ausbruch Strosse I, Abschlagslinge max. 2.00m

9. Ausbau Strosse I
- Spritzbeton Ortsbrust nach jedem Abschlag

- Vorspritzen der Laibung (5¢cm), Bewehrung, Ausbaubogen nach jedem Abschlag

- Spritzbeton 1. Lage (15¢m), nach jedem Abschlag

- Ankerung am 2. Ausbaubogen nach jedem Abschlag

- 2. Lage Spritzbeton, d=10cm, mit Bewehrung hohlraumseitig ab Beginn der Aufweitung ZTA
nach Erreichen des Vortriebsendes an der Liiftungskaverne

6. Nachlauf Strosse II:
- Herstellung Strosse Il nach Abschluss Ausbau der Strosse Il, der Aufweitung ZTA

7. Ausbruch Strosse Il, Abschlagslinge max. 2.00m

8. Ausbau Strosse II:
- Spritzbeton Ortsbrust nach jedem Abschlag

- Vorspritzen der Laibung (5cm), Bewehrung, Ausbaubogen nach jedem Abschlag

- Spritzbeton 1. Lage (15¢cm), nach jedem Abschlag
- Ankerung am 2. Ausbaubogen nach jedem Abschlag
- 2. Lage Spritzbeton, d=10cm, mit Bewehrung hohlraumseitig ab der Strosse Il der Aufweitung ZTA

9. Nachlauf Sohle:
- Herstellung Sohle nach Abschluss Ausbau Strosse ll, nach der Aufweitung ZTA

10. Ausbruch Sohle:
- Offnungsldnge max. 8.00m

11. Ausbau Sohle:
- Vorspritzen, duBere Bewehrung, Spritzbeton duBere Lage
- innere Bewehrung, Spritzbeton innere Lage
- Spritzbeton darf mit Schwerfahrzeugen nicht befahren werden

Anmerkung zu Spritzbeton — Lagenverbund:

Vor Autbringen der inneren/ 2. Lage Spritzbeton mit 10cm Dicke ist zur Sicherstellung des Lagenverbundes eine
Aufrauung der Oberflche der 1. Lage vorzunehmen z.B. durch sorgfdltiges Abwaschen o.d.

Fasi esecutive:
1. Scavo in calotta, sfondo max. 1.00m

2. Posa sostegni calotta:
- spritz—beton sul fronte dopo ogni sfondo, con armatura solo nella zona dei bulloni al fronte
- bulloni al fronte ogni 4 sfondi

- prespritz sul contorno del cavo (5cm), posa armatura e centina dopo ogni sfondo

- spritz—beton di 1.fase (15cm) con aperture per deformazioni e elementi deformabili, b=43cm, dopo
ogni sfondo

- infilaggi in avanzamento prima di ogni sfondo sulla 1. centina

- posa dei chiodi radiali alla 2. centina dopo ogni sfondo

- spritz—beton di 2. Fase, d=10cm, con armatura secondo le “fasi esecutive schematiche™ (vedi tavole
01-V41-TU-001-KSM-D0787-00009,/00010-00)

3. Distanza ribasso |
- scavo del ribasso | dopo la fine dello scavo e del ribasso | dell'allargo ZTA

4. Scavo ribasso I, sfondo max. 2.00m

9. Posa sostegni ribasso I:
- spritz—beton sul fronte dopo ogni sfondo

- prespritz sul contorno del cavo (5cm), posa armatura e centina dopo ogni sfondo

- spritz—beton di 1. fase (15cm) dopo ogni sfondo
- posa dei chiodi radiali alla 2. centina dopo ogni sfondo

- spritz—beton di 2. Fase, d=10cm, con armatura all'interno, dall'inizio della sezione di Allargo ZTA

dopo la fine dello scavo dlla parete frontale del camerone di ventilazione

6. Distanza ribasso II:
- scavo del ribasso Il dopo la fine dello scavo e della messa in sicurezza del ribasso Il della sezione
di allargo ZTA

7. Scavo ribasso Il, sfondo max. 2.00m

8. Posa sostegni ribasso I:
- spritz—beton sul fronte dopo ogni sfondo
- prespritz sul contorno del cavo (5cm), posa armatura e centina dopo ogni sfondo

- spritz—beton di 1. fase (15cm) dopo ogni sfondo
- posa dei chiodi radiali alla 2. centina dopo ogni sfondo

- spritz—beton di 2. Fase, d=10cm, con armatura all'interno, dopo il ribasso Il dell'allargo ZTA

9. Distanza arco rovescio:
) . . . ) .
- scavo dell'arco rovescio dopo la fine dello scavo e della messa in sicurezza del ribasso I, dopo
lallargo ZTA

10. Scavo arco rovescio:
- apertura max. 8.00m

11. Posa sostegni arco rovescio:
- prespritz, armatura esternag, spritz—beton esterno
- armatura interna, spritz—beton interno
- non possono sorpassare mezzi pesanti sullo spritz

Annotazioni sull'aderenza dei strati di spritz—beton:

Prima di proiettare lo strato interno / 2. strato di spritz—beton con spessore di 10cm & da rendere ruvida la

superficie del 1. strato per garantime I'aderenza, per esempio con un lavaggio accurato.

Anmerkungen:

1. Die Ausbautypen werden unabhdnging voneinander fiir Kalotte,
Strosse, und Sohle festgelegt

2. Die Reihenfolge des Einbaues der Stiitzmittel in Bezug zu den
einzelnen Abschldgen ist gemdB Plandarstellung / Bauablauf
einzuhalten

3. Die StiitzmaBnahmen sind vor Ort auf Basis des

Tunnelbautechnischen Rahmenplans festzulegen

4, Die angegebenen Mengen an Baustahlgitter sind theoretische Mengen
ohne Beriicksichtigung von Uberlappungen in Ldngs— und

Querrichtung
Annotazioni:
1. Le sezioni di scavo vengono definiti indipendentemente per calotta,

ribasso e arco rovescio

2. Per la successione di posa dei sostegni in riferimento ai rispettivi
sfondo si fa riferimento all'elaborato grafico / alle fasi esecutive

3. La scelta dei sostegni viene fatta in cantiere in base «l
‘programma quadro per la realizzazione di opere in sotterraneo”

4. Le quantitd di rete elettrosaldata riportate sono da intendersi come
quantitd teoriche senza considerare sovrapposizioni longitudinali e
trasversali
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