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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Beschaffungsbeschluss Nr. 2249 Determina a contrarre n. 2249 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Fachbereich Geologie Settore Geologia 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’affidamento 

Hydrochemische, gasphysikalische und isotopenchemische 

Untersuchungen zur Herkunft des Wasserstoffs an der 

Grundwassermessstelle Sc-B-03/10s. 

Analisi idrochimiche, fisiche delle proprietà dei gas e 

isotopico-chimiche relative all’idrogeno nel piezometro Sc-B-

03/10s. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Dienstleistungsauftrag zur Bestimmung der Herkunft des 

Wasserstoffes an der Grundwassermessstelle Sc-B-03/10s. 

Contratto di servizi relativo alla determinazione dell’origine 

dell’idrogeno nel piezometro Sc-B-03/10s. 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivazione dell’incarico 

Die Funktionstüchtigkeit der Grundwassermessstelle Sc-B-

03/10s und damit die Garantie die gemäß UVP-

Genehmigungsbescheid vom 15.04.2009 (BMVIT-

220.151/0002-IV/SCH2/2009; Maßnahme 157) 

vorgeschriebenen Daten erheben und liefern zu können, 

kann nur dann sichergestellt werden, wenn Mängel die die 

Messtätigkeit beeinträchtigen ehestmöglich behoben 

werden.  

La funzionalità del piezometro Sc-B-03/10s e quindi la 

garanzia di poter raccogliere e trasmettere i dati secondo le 

modalità previste dal decreto autorizzativo VIA del 

15/04/2009 (BMVIT-220.151/0002-IV/SCH2/2009; 

provvedimento 157) possono considerarsi assicurate 

soltanto sopo la tempestiva riparazione degli eventuali guasti 

che ostacolano le attività di misurazione.  

Bei der Beprobung der Grundwassermessstelle Sc-B-03/10s 

wurden Gasentwicklungen festgestellt. Die Analyse der 

Wasserprobe ergab, dass es sich bei dem Gas überwiegend 

um gelösten Wasserstoff (H2) handelt.  

Durante la raccolta di campioni nel piezometro  Sc-B-03/10s 

è stata rilevata la presenza di gas. Dalla successiva analisi 

dei campioni d´acqua è emerso che si tratta 

prevalentemente di idrogeno disciolto (H2).  

Im Oktober 2015 wurde über den Auftrag D1031 der Zustand 

der Grundwassermessstelle mittels Kamerabefahrung 

erkundet. Zudem wurde die Messstelle klargepumpt und mit 

Hochdruck klargespült. Trotz der Reinigungsverfahren tritt 

von der Messstelle weiterhin Wasserstoff aus. 

Nel mese di ottobre 2015 è stato affidato l’incarico D1031 

per la verifica delle condizioni del piezometro mediante 

ispezione con videocamera. Inoltre, è stato effettuato il 

pompaggio di spurgo e il lavaggio ad alta pressione del 

piezometro. Nonostante questi provvedimenti per la pulizia 

del piezometro continua a fuoriuscire dell’idrogeno. 

Die zentrale zu klärenden Fragestellung lautet: 

1) kommt der Wasserstoff geogen aus dem Aquifer 

und hat damit Relevanz für den Vortrieb und Betrieb 

der Tunnel oder 

2) wird er im Umfeld der Bohrung erzeugt und ist 

È necessario chiarire i seguenti quesiti: 

1) l’idrogeno è di natura geogena e filtra dall'acquifero 

ed è, pertanto, rilevante per lo scavo e 

l'esercizio della galleria oppure 

2) viene prodotto durante la perforazione ed è quindi 
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daher nur für die Messstellen und deren Monitoring 

relevant. 

rilevante solo per il piezometro/per il monitoraggio. 

Um die Herkunft des Wasserstoffs zu erkunden sind 

spezielle Beprobungs- und Untersuchungsverfahren 

erforderlich (siehe Bericht im Anhang). Mit dem 

gegenständlichen Auftrag sollen diese durchgeführt und 

interpretiert werden. Schlussendlich gewährleistet dieser die 

Beantwortung der zentralen Fragen. 

Per verificare l’origine dell'idrogeno è necessario eseguire 

indagini e test specialistici (vedasi relazione allegata). 

L'esecuzione di queste indagini e l’interpretazione dei relativi 

dati costituisce l’oggetto del presente incarico e permetterà 

di rispondere ai suddetti quesiti. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

motivazione) 

Die Vergabe der gegenständlichen Leistungen erfolgt gem. 

§ 41 Abs. 2 Ziff. 1 BVergG 2006 i.V.m. § 192 Abs. 9 BVergG 

2006 und der Schwellenwertverordnung 2012 in der Fassung 

BGBl. II Nr. 292/2014, im Wege einer Direktvergabe, da der 

geschätzte Auftragswert von € 19.000,-- Euro den 

Schwellenwert von 100.000 Euro nicht erreicht, an das an 

die Firma Hydroisotop GmbH, Woelkestraße 9, D-85301 

Schweitenkirchen. 

Le prestazioni in oggetto verranno affidate all’impresa 

Hydroisotop GmbH, Woelkestraße 9, D-85301 

Schweitenkirchen, mediante un affidamento diretto ai sensi 

dell’art. 41, comma 2 cif.1 BVergG 2006, in combinato 

disposto con il § 192, co. 9 BVergG 2006, nonché del 

Decreto sul valore di soglia del 2012, BGBl. II n. 292/2014, 

poiché il valore stimato della prestazione pari a € 19.000,-- 

Euro non supera la soglia di € 100.000,--. 

Die Hydroisotop GmbH beschäftigt sich seit mehr als 30 

Jahren mit der Analytik der Isotopie und Chemie von 

Wasser-, Gas- und Feststoffproben und den hieraus 

ableitbaren Informationen für ein verbessertes 

Systemverständnis oder spezifische Fragestellungen. Neben 

der Probennahme und der anerkannten Güte der Analytik 

zeichnet sich die Hydroisotop GmbH vor allem durch die 

fundierte Interpretation der Ergebnisse im Hinblick auf  

spezielle Problemstellungen aus und ist eine der wenigen 

akkreditierten Labore die Erfahrungen in der Beprobung und 

Herkunftsbestimmung von Wasserstoff in 

Grundwassermessstellen bzw. Bohrungen aufweist. 

La Hydroisotop GmbH, attiva nel settore da oltre 30 anni, è 

una società specializzata nell’analisi isotopica/chimica 

dell'acqua, di gas e di materiali solidi e l’interpretazione dei 

relativi dati, permettendo una migliore comprensione sia 

globale di sistema, sia specifica per rispondere a precisi 

quesiti. Oltre alla campionatura e la riconosciuta competenza 

nell'analisi, la Hydroisotop GmbH è nota per l’affidabile 

interpretazione dei dati, mirata a rispondere a quesiti precisi; 

si tratta di uno dei pochi laboratori accreditati, specializzati 

nella campionatura e la determinazione dell’origine 

dell’idrogeno nei piezometri/nei fori di sondaggio. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Österreich, Schmirn Austria, Schmirn 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Periodo / termine di esecuzione della prestazione 

09/2016 - 12/2016 09/2016 - 12/2016 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

19.000 € 19.000 € 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 
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- - 

10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie 

Die Finanzmittel für die Bauleistungen sind im Finanzplan 

2016 unter der Kostenart 1GH0WW013 enthalten. 

Le risorse finanziarie necessarie per l’esecuzione delle 

prestazioni sono comprese nel piano finanziario 2016, alla 

tipologia di costo 1GH0WW013. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per lo svolgimento del 

contratto 

Claudia Nocker Claudia Nocker 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 

 


