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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Beschaffungsbeschluss Nr. 2197 Determina a contrarre n. 2197 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereich Planung - Fachbereich Geologie Settore Progettazione - Reparto Geologia 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell'incarico 

Beschaffung einer Software zur Erfassung und 3-

dimensionalen Darstellung geologischer Daten im Tunnelbau 

Acquisto di un software per la registrazione e 

rappresentazione tridimensionale di dati geologici nella 

costruzione di gallerie 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Eine Software zur Auswertung der geologischen Situation im 

Vortriebsbereich wird für 3 Jahre angeleast. Die 

projektspezifischen Daten für den Bereich Ahrental-Pfons 

(Vortriebe, Querschläge, Regelquerschnitte, Gesteinsarten, 

etc.) werden vorab vom Auftragnehmer implementiert. Das 

System wird vorort vom Auftragnehmer installiert und die 

allfällig damit arbeitenden BBT-Mitarbeiter eingeschult. Über 

den leasing-Zeitraum von 3 Jahren erfolgen anfallende 

Wartungen, allfällige Anpassungen an die örtlichen 

Anforderungen und begleitende fachliche Unterstützung 

durch den Auftragnehmer. Danach steht die Software für 

diesen Bereich noch zur Abfrage und Auswertung von Daten 

zur Verfügung. 

Noleggio per 3 anni di un software di analisi della situazione 

geologica nella zona dello scavo di avanzamento. I dati 

specifici di progetto per la zona Ahrental-Pfons (scavi di 

avanzamento, cunicoli trasversali, sezioni tipo, tipi di 

ammasso, ecc.) vengono dapprima implementati 

dall’affidatario. Il sistema viene installato in loco 

dall’affidatario ed i collaboratori BBT che lo utilizzano 

vengono istruiti in merito. Durante il periodo di noleggio della 

durata triennale viene svolta, da parte dell’affidatario, la 

manutenzione prevista, eventuali adeguamenti ai requisiti in 

loco ed il supporto specialistico. Successivamente, il 

software potrà essere utilizzato per questa zona ancora per 

richiamare ed analizzare dati. 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell’incarico 

Bei den geologischen Fragestellungen des BBT-Projekts ist 

eine 3-dimensionale Darstellung und Auswertung absolut 

essentiell. Die Extrapolation der im Erkundungstollen 

erhobenen Daten auf Hauptröhren, Querschläge und weitere 

Objekte v.a. im Bereich der Nothaltestellen ist stets ein 3-

dimensionales Problem.  

Um diesen Anforderungen gerecht zu werden soll eine 

spezifische Software beschafft werden. Diese Software  soll 

zur Auswertung der aus der baugeologischen 

Dokumentation gewonnenen Daten verwendet werden. Die 

Daten werden in die Software eingepflegt und dann in einer 

GIS-Datei ausgegeben. Mit der GIS-Ausgabedatei kann 

dann eine 3-dimensionale Darstellung und Bearbeitung mit 

ArcScene (bei der BBT vorhanden) erfolgen. Insbesondere 

La rappresentazione tridimensionale e relativa valutazione 

assumono un aspetto essenziale nelle questioni di carattere 

geologico del progetto BBT. L’estrapolazione dei dati ricavati 

nel cunicolo esplorativo relativi a canne principali, cunicoli 

trasversali e altri elementi, soprattutto nella zona delle 

fermate di emergenza, rappresenta sempre un problema di 

tipo tridimensionale.  

Per rispondere a questi requisiti, viene fatto ricorso ad un 

apposito software. Il software viene impiegato per analizzare 

i dati acquisiti dalla documentazione geologica di 

costruzione. Detti dati vengono inseriti nel sofware e 

riprodotti in un file GIS. Con il file di uscita GIS è dunque 

possibile una rappresentazione tridimensionale ed una 

elaborazione con ArcScene (presente presso la BBT). 
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gilt dies für Störungen. Diese aus einer oder meheren 

Flächen bestehenden Strukturelemente sollen auf diese 

Weise korrekt und in einem Arbeitsschritt aus dem 

Erkundungsstollen in die Hauptröhren extrapoliert werden. 

Eine eindrückliche und nachvollziehbare 3D-Darstellung soll 

damit einhergehen. 

Diese Funktionalität ist mit den derzeit von der BBT 

verwendeten Programmen nicht möglich. 

Ciò vale in particolare per le faglie.  In questa maniera, i 

suddetti elementi strutturali composti di una o varie superfici 

saranno estrapolati dal cunicolo esplorativo alle canne 

principali in modo corretto ed in un’unica fase di lavoro. Un 

effetto contestuale sarebbe la rappresentazione 

tridimensionale esplicita e ricostruibile. 

I programmi sinora utilizzati da BBT non consentono una 

esecuzione del tipo sopra descritto. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes, der innerhalb 

der Betragsgrenze des Unternehmensprozesses liegt, der 

eine Leistungsvergabe ohne vergleichende Verfahren 

ermöglicht, wird vorgeschlagen, die gegenständlichen 

Leistungen gem. § 41 Abs. 2 Ziff. 1 BVergG 2006 i.V.m. § 

192 Abs. 9 BVergG 2006 und der Schwellenwertverordnung 

2012 in der Fassung BGBl. II Nr. 292/2014, im Wege einer 

Direktvergabe, da der geschätzte Auftragswert von 21.000 

Euro den Schwellenwert von 100.000 Euro nicht erreicht, an 

Dr. Werner Fürlinger – Ingenieurkonsulent für technische 

Geologie, Karlbauernweg 12 – 5020 Salzburg zu vergeben, 

mittels Einholung eines Angebotes. 

Tenuto conto dell’importo contrattuale presunto, rientrante 

nella fascia di importo della procedura aziendale che 

permette l’affidamento di prestazioni al di fuori di procedure 

comparative, si propone di affidare le prestazioni in oggetto, 

mediante un affidamento diretto ai sensi del § 41, co. 2 cif.1 

BVergG 2006 in combinato disposto con il § 192, co. 9 

BVergG 2006, nonché del Decreto sul valore di soglia del 

2012, BGBl. II n. 292/2014, poiché il valore stimato della 

prestazione (21.000  Euro) non supera la soglia di € 

100.000.- alla Dr. Werner Fürlinger – ingegnere consulente 

di geologia tecnica, Karlbauernweg 12 – 5020 Salisburgo. 

Das von Dr. Werner Fürlinger – Ingenieurkonsulent für 

technische Geologie bereitgestellte Dokumentationssystem 

TUGIS.NET ist ein bereits vielfach erprobtes und für diesen 

Einsatz absolut geeignetes System. 

Il sistema di documentazione TUGIS.NET messo a 

disposizione dal Dr. Werner Fürlinger, ingenere consulente 

di geologia tecnica, è stato più volte utilizzato con successo 

ed è assolutamente adatto per questo tipo di impiego. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Österreich Austria 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

08.2016 - 07.2019 08.2016 - 07.2019 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

13.000,- 13.000,- 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

keine Nessuno 

10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie 

Die Finanzmittel sind im Finanzplan 2016 unter dem Le risorse finanziarie necessarie sono comprese nel piano 
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Projekcode 0IT0SO085 enthalten. finanziario 2016 al codice di progetto 0IT0SO085. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratore proposto per la gestione del contratto 

Andreas Töchterle Andreas Töchterle 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


