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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Beschaffungsbeschluss Nr. ccccc Determina a contrarre n. ccccc 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Kommunikation Comunicazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’affidamento 

Externe Guides für Tunnelführungen  Guide esterne per visite guidate in galleria  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Durchführung von Tunnelführungen inkl. einführender 

Projektpräsentation auf den aktiven BBT Baustellen im 

Projektgebiet Österreich. 

Costituisce oggetto del presente incarico lo svolgimento delle 

visite guidate in galleria, con presentazione generale del 

progetto, presso tutti i cantieri attivi nell’area di progetto in 

Austria. 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivazioni dell'affidamento 

Im österreichischen Projektgebiet finden pro Jahr über 100 

Tunnelbesichtigungen statt. Die Tunnelbesichtigungen finden 

je Baustelle an zwei Werktagen (von Dienstag bis Freitag) 

statt. 

Die Tunnelbesichtigungen sind ein Highlight der 

Projektkommunikation der BBT SE. Durch die 

Besichtigungen ist es möglich den Besuchern das Projekt 

Brenner Basistunnel nahezubringen. Die bisherige Resonanz 

der Besucher ist äußerst positiv und ein nicht zu 

unterschätzender Faktor hinsichtlich einer positiven 

Stimmung gegenüber des Projektes BBT. 

Da auf dem österreichischen Projektgebiet bis zu 8 

Tunnelbesichtigungen in einer Woche möglich sind, braucht 

es Ressourcen um die Abwicklung der Führungen auch in 

Zukunft zu gewährleisten.  

Deshalb wird vorgeschlagen mindestens 4 externe 

Tunnelguides mit der Aufgabe der Durchführung der 

Tunnelbesichtigung zu beauftragen. 

Angestrebt wird ein Dienstleistungsvertrag, auf dessen Basis 

die ausgebildeten Tunnelguides (Ausbildung durch BBT 

Mitarbeiter), für die Begleitung der Führungen gebucht 

werden können. 

Nach derzeitiger Abschätzung sollen durch die externen 

Nell'area di progetto austriaca si svolgono oltre 100 visite 

guidate in galleria all’anno, organizzate rispettivamente due 

volte a settimana per ogni cantiere (tra martedì e venerdì). 

Queste visite guidate sono un cavallo di battaglia delle 

attività di comunicazione della società BBT. Le visite 

permettono di presentare il progetto della Galleria di Base 

del Brennero alla popolazione, suscitando da sempre 

reazioni positive e sono un fattore da non sottovalutare, per 

quanto attiene all’ottenimento del consenso pubblico nei 

confronti del progetto della Galleria di Base del Brennero. 

Poiché nell'area di progetto austriaca si possono tenere fino 

a 8 visite guidate a settimana, è necessario disporre di 

risorse sufficienti per lo svolgimento di tali visite anche in 

futuro.  

Per questa ragione, si propone di incaricare almeno 4 

persone esterne come guide per lo svolgimento delle visite in 

galleria. 

Tale incarico si configurerebbe come contratto di servizi 

attraverso il quale le guide specializzate (formazione a cura 

di un collaboratore di BBT) possano essere prenotate al fine 

dello svolgimento delle visite guidate. 

Secondo le stime attuali, le guide esterne incaricate 

svolgerebbero circa 100 visite in galleria all’anno che 
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Tunnelguides ca. 100 Tunnelführungen pro Jahr abgewickelt 

werden, wobei diese nur einen Teil des gesamten Pensums 

abdecken. 

significa che è una parte di tutte le visite previste per 2016. 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Direktvergabe gemäß § 41 Bundesvergabegesetz 2006 in 

Verbindung mit der Schwellenwertverordnung 2012 in der 

Fassung BGBl. II Nr. 292/2014. 

Affidamento diretto ai sensi del § 41 della legge austriaca 

sugli appalti 2006 nonché del Decreto sul valore di soglia 

2012 nella versione della GU II n. 292/2014. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Baustellen der BBT SE in Österreich Cantieri di BBT SE in Austria 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

Ab 01.03.2016 bis 31.12.2016 dal 01/03/2016 al 31/12/2016 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

Pro Besichtigung ist eine pauschaler  Betrag von 100€ 

vorgesehen.  

Daraus ergeben sich jährliche Kosten für die Durchführung 

der Tunnelführungen durch externe Tunnelguides in der 

Höhe von mind. EURO 10.000,-. 

È previsto il pagamento di un corrispettivo forfetario di €100,-

- per ogni visita svolta.  

Il costo annuo per le visite guidate in galleria svolte da 

personale esterno alla società ammonterebbe così a un 

minimo di € 10.000,-. 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht des Charakters des gegenständlichen 

Auftrages sind keine Kaution oder andere 

Sicherstellungsmittel von Seiten des Auftragnehmers 

erforderlich. 

In considerazione del carattere del presente incarico, BBT 

SE non ritiene necessaria la prestazione di cauzione o altri 

mezzi di garanzia da parte dell’affidatario. 

10. Finanzmittel 10. Risorse Finanziarie 

Die Kosten für Baustellenbesichtigungen sind im Finanzplan 

der Abteilung Kommunikation unter dem Projektcode 

0KC0KP007 vorgesehen für 2016 vorgesehen.  

Le prestazioni in oggetto sono comprese nel piano 

finanziario 2016 del reparto Comunicazione, codice progetto 

0KC0KP007.  

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

11. Collaboratore proposto per la gestione del contratto 

Veronika Geißler Klebinder und Amelie Fidler Veronika Geißler Klebinder e Amelie Fidler 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 
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Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


