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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr. 0000 Determina a contrarre n. 0000 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Abteilung Planung Settore Progettazione 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’affidamento 

Beschaffung der Wartung und des Upgrades für die 

bestehenden Lizenzen des Softwarepakets GID, Atena und 

Sara für nichtlineare Beton Tragwerksanalysen  

Manutenzione ed aggiornamento per le licenze esistenti del 

pacchetto software GID, Atena e Sara, per analisi non lineari 

della struttura portante del calcestruzzo.  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Beschaffung der Wartung und des Upgrades für Software 

der Abteilung Planung 

Manutenzione ed aggiornamento per software del Reparto 

Progettazione 

4. Begründung des Auftrages 4. Motivo dell'affidamento 

Für die Prüfung von Ausführungsstatiken und 

Ausführungspläne werden begleitend nichtlineare 

Tragwerksanalysen mit der Software Atena durchgeführt um 

das Tragverhalten der Tunnelschalen zu überprüfen und 

Schwachstellen zu lokalisieren. Diese Tragwerksanalysen 

ermöglichen darüber hinaus eine genaue Bestimmung der 

Verformungen im beanspruchten Zustand (Zustand II), die 

besonders für die Nachrechnung von gebauten und 

überwachten Tragwerken, im Vergleich mit den 

eingetretenen Verschiebungsmessungen Aufschluss über 

das aktuelle Tragverhalten geben. So kann die 

Beanspruchung von Tunnelschalen durch parallel 

verlaufende Tunnel wie z.B. beim Inntaltunnel und dem 

parallel vorgetriebenen Rettungsstollen oder dem TBM-

Ausbau ausgewertet werden. Besonders bei den schwer 

abschätzbaren Gebirgslasten ermöglichen diese 

Rückrechnungen mithilfe der Konvergenzmessungen eine 

gute Ermittlung der eingetretenen Auslastungen der 

Tunnelschalen und eine Ermittlung ob eine zusätzliche 

Innenschale zu dem einschaligen Ausbau (TBM oder 

Spritzbeton) notwendig ist. Nach erfolgreichem Einsatz 

dieser Software erfolgt nach 3,5 Jahren das erste Update 

dieser verwendeten Software auf den aktuellen Stand.  

Per la verifica di statistiche esecutive e di elaborati grafici di 

progettazione esecutiva, vengono condotte analisi 

accompagnatorie non lineari della struttura portante con il 

software Atena, al fine di verificare il comportamento 

portante dei rivestimenti della galleria e di individuare i punti 

deboli. Queste analisi della struttura portante permettono 

inoltre un’esatta definizione delle deformazioni allo stato 

sollecitato (stato II) che, soprattutto per il calcolo successivo 

di strutture portanti costruite e monitorate rispetto alle misure 

degli spostamenti verificatisi, permettono di spiegare il 

comportamento portante attuale. In questo modo è possibile 

analizzare la sollecitazione di rivestimenti della galleria 

attraverso gallerie parallele quali, ad esempio, nella galleria 

Inntal e nel cunicolo di soccorso scavato parallelamente o il 

rivestimento con TBM. Questi calcoli “a ritroso” permettono, 

soprattutto nel caso di carichi dell’ammasso difficilmente 

stimabili, con l’aiuto di misure delle convergenze, una buona 

determinazione dei carichi presentatisi sui rivestimenti delle 

gallerie e di determinare se è necessario o meno un 

rivestimento interno supplementare al rivestimento singolo 

(TBM o spritz beton). Dopo 3,5 anni dall’impiego positivo di 

questo software è presente il primo aggiornamento dello 

stesso.  
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5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

Direktvergabe gemäß Art. 125 Abs. 11 d.lgs. 163/2006 Affidamento diretto ai sensi dell’art. 125 comma 11 D.lgs 

163/2006. 163/2006 

6. Vorgeschlagene Kriterien für die Auswahl der 

Wirtschaftsteilnehmer 

6. Criteri proposti per la selezione degli operatori 

economici 

In Anbetracht des geschätzten Auftragswertes, der innerhalb 

der Betragsgrenze des Unternehmensprozesses liegt, der 

eine Leistungsvergabe ohne vergleichende Verfahren 

ermöglicht, wird vorgeschlagen, die gegenständlichen 

Leistungen durch eine Direktvergabe gem. § 41 BVergG 

2006 an Cervenka Consulting zu vergeben. 

 

Tenuto conto dell’importo contrattuale presunto, rientrante 

nella fascia d'importo della procedura aziendale che 

permette l’affidamento di prestazioni al di fuori di procedure 

comparative, si propone di formalizzare il contratto per le 

prestazioni in oggetto attraverso affidamento diretto ai sensi 

del § 41 BVergG 2006, a Cervenka Consulting. 

 

  

7. Ort der Leistungsdurchführung 7. Luogo di esecuzione della prestazione 

Innsbruck Innsbruck 

8. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 8. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

April 2017 aprile 2017 

9. Geschätzter Auftragswert (netto) 9. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 10.000 € 10.000 

10. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 10. Mezzi di garanzia proposti 

keine Nessuno 

11. Finanzmittel 11. Risorse finanziarie 

Die gegenständlichen Leistungen sind im Finanzplan zum 

01.02.2017 unter dem Projektcode 1XX0SF000 vorgesehen 

Le prestazioni in oggetto sono comprese nel Piano 

finanziario al 01/02/2017, al codice progetto 1XX0SF000 

12. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

12. Collaboratore proposto per la gestione del contratto 

Tobias Cordes Tobias Cordes 

 



 

 

   

Erstellt am / redatto il 06.04.2017  Seite / Pag. 3/3 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Arturo Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


