Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr.3351

1. Beantragende Stelle

Bauausfiihrung Osterreich

2. Auftragsbezeichnung

Referenzmessung fir Hammerschlagseismik (TSPwE) von
Amberg Technologies

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Aktuell wird im Vortrieb 2.1 eine Kampagnienbasierte
Sprengseismik (TSP von  Amberg  Technologies)
durchgefihrt. Diese Methodik bendétigt Stillstandszeiten der
TVM.

Amberg Technologies entwickelt aktuell eine
Datenbankbasierte Hammerschlagseismik. Amberg
Technologies hat die Methode intern getestet und hat die

BBT SE angefragt sie fiir 4 Tage im Vortrieb anzuwenden.

Die Leistungen im Detail umfassen:
e Montage des Hammers an der TBM

e  Durchfiihrung der Messung an der Messung im
Vortrieb 2.1 durch Amberg Technolgies

e  Abbau des Hammers von der TBM

4. Begriindung des Auftrages

Amberg Technologies flihrt die seismische Messung mit
Hammerschlag als Quelle durch. Die BBT SE steht
unterstitzend zur Seite. Amberg Technologies liefert der
BBT SE eine  detailliete = Auswertung  der
Hammerschlagseismik. Die Sprengseismik wird unverandert

durchgefihrt. Diese Redundanz erhoht die
Prognosegenauigkeit und lasst die Methoden effektiv
vergleichen.
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Asse ferroviario Monaco — Verona GALLERIA DI BASE
DEL BRENNERO

Determina a contrarre n. 3351

1. Struttura richiedente

Realizzazioni Austria

2. Denominazione dell’incarico

Misurazioni di riferimento della sismica indotta da colpo di
martello (TSPwE) della Amberg Technologies

3. 0Oggetto e caratteristiche dell'incarico

Attualmente nello scavo 2.1 & in corso una campagna di
indagini sismiche con I'utilizzo di esplosivi (TSP di Amberg
Technologies). Questo metodo richiede tempi d'inattivita
della TBM.

Amberg Technologies attualmente sta sviluppando un
sistema di rilevamento sismico con induzione mediante colpo
di martello basato su database. Amberg Technologies ha
testato il metodo internamente e ha chiesto a BBT SE di
utilizzarlo per 4 giorni in galleria.

In dettaglio, le prestazioni comprendono:
e montaggio del martello sulla TBM

e esecuzione della misurazione nello scavo 2.1 da
parte di Amberg Technolgies

e rimozione del martello dalla TBM

4. Giustificazione dell’affidamento

Amberg Technologies esegue la misura della sismica indotta
con colpo di martello. BBT SE si rende disponibile a fornire
supporto. La Amberg Technologies fornisce a BBT SE una
valutazione dettagliata della sismica indotta con martello. La
sismica indotta con esplosivo continua ad essere svolta allo
stesso modo. Questa ridondanza aumenta l'accuratezza
delle previsioni e consente un confronto efficace dei metodi.
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5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Die Kostenschatzung der Arge Tulfes-Pfons ist abhangig von
der Vortriebsleistung, bei héherer Vortriebsleistung werden
in 4 Tagen mehr Schlagpositionen erreicht. Es wurden 2
Beispielrechnungen durchgefiihrt:

Bei 15 m Vortrieb pro 24h betragt die Schatzung 14.004,31€;
bei 20m Vortrieb pro 24 h 18.978,90€. Der Beitrag der BBT
SE wird auf 5.000€ begrenzt. Dazu wird ein weiterer Vertrag
mit Amberg Technologies geschlossen.

In Anbetracht des geschatzten Auftragswertes (BBT SE
Anteil), der innerhalb  der  Betragsgrenze  des
Unternehmensprozesses liegt, der eine Leistungsvergabe
vergleichende Verfahren ermaglicht, wird
vorgeschlagen, die gegenstandlichen Leistungen durch
Direktvergabe gemall § 213 BVergG, da der geschétzte
Auftragswert weder den gesetzlichen Schwellwert von €
100.000,- noch den internen Grenzwert von € 40.000,-
Ubersteigt, der Auftragswert bei € 5.000,-- liegt, an Amberg
Technologies zu vergeben.

ohne

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Baulos Tulfes-Pfons H33

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

November 2018 bis Bauende H33 (Ende 2019)

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
€ 5000

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

Keine

10. Finanzmittel

01 H33 AK 002

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung
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5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

La stima dei costi dell'ATlI Tulfes-Pfons dipende dalla
velocita di avanzamento che, quando elevata, permettere di
raggiungere piu punti di rilievo entro 4 gg. Seguono 2 calcoli
a titolo esemplificativo:

Se la velocita di scavo € di 15m nelle 24h, la stima & di
14.004,31€; per 20m ogni 24h di 18.978,90€. Il contributo da
parte di BBT SE ¢ limitato a € 5.000,--. A tal fine verra
stipulato un ulteriore contratto con Amberg Technologies.

In considerazione del valore stimato dell'appalto (quota BBT
SE) che rientra nei limiti stabiliti dalla procedura aziendale e
che permette I'affidamento senza procedura comparativa, si
propone di affidare le prestazioni in oggetto mediante
affidamento diretto, ai sensi del § 213 BVergG, a favore della
Amberg Technologies, in quanto il valore stimato dell'appalto
ammonta a € 5.000,-- e non supera, dunque, né la soglia di
legge pari a € 100.000,--, né la soglia interna di € 40.000,--.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Lotto costruttivo Tulfes-Pfons H33

7. Durata/ termine di esecuzione della prestazione

Novembre 2018 fino alla fine del lotto costruttivo H33 (fine
del 2019)

8. Importo presunto dell'incarico (netto)

€ 5000

9. Mezzi di garanzia proposti

nessuno

10. Risorse finanziarie

01 H33 AK 002

11. Collaboratori proposti per la gestione del contratto
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Christian Schwarz

Christian Schwarz

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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Panoramica del processo 3351
P 7-nov-2018
Neubeschaffung
Importo Richiedente Numero del Tipo Paese WLF
contrattuale contratto
5.000,00 Schwarz Christian DL BBT AT WF 2

}‘status zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Nov-14 20:22
esto

Oggetto dell'approvvigionamento
Hammerschlagseismik in Vortrieb 2.1

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
HammerschlagseismikBeschaffungsbeschlussDEUITA.docx

Status Capo area
zugestimmt / approvato Bergmeister Konrad / 2018-Nov-07 20:14

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Hager Johann / 2018-Nov-14 20:22

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

™ | HammerschlagseismikBeschaffungsbeschlussDEUITA.docx

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 26/11/2019
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Commento Amministratori 1

Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di
aggiudicazione

Gestore del contratto

Responsabile Procedimento in fase di
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa

http://bbt-portal/bbt/?rq SourcePageGuid=338EECA2A10EA4E150F8054A4C43BD... 26/11/2019
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