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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS
DETERMINA A CONTRARRE

Eisenbahnachse Miinchen — Verona
BRENNER BASISTUNNEL

Beschaffungsbeschluss Nr. 0000

1. Beantragende Stelle

Abteilung Studien

2. Auftragsbezeichnung

Studie Uber die Tragfahigkeit von Spritzbeton im Tunnelbau
unter Bericksichtigung der zeitlichen Entwicklung seiner
Materialeigenschaften

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags

Gegenstand dieses Auftrages ist eine Beteiligung an einem
Bridge Forderungsprogramms Uber die Ermittlung der
Tragfahigkeit von Spritzbetonschalen im Tunnelbau fir einen
effizienten  und  sicheren  Spritzbetonausbau. Die
wissenschaftliche Leitung des Bridge Forderungsprogramms
erfolgt durch die Montanuniversitat Leoben mit Beteiligung
der Universitdten Graz und Innsbruck. Als zusétzliche
Partner des Foérderungsprogamms haben bis heute BASF
und Solexperts zugesagt (weitere Partner sind im Gesprach,
die die endgliltige finanzielle Beteiligung von BBT reduzieren
werden). Die gesamten Projektkosten werden auf 400.000
Euro beziffert, wovon 20% durch die Partner gemeinsam

aufgebracht werden miissen.

Im Rahmen des Forderungsprogrammes soll das komplexe
Materialverhalten des Spritzbetons, im Speziellen die fiir den
wichtige Entwicklung der
Materialeigenschaften des Jungen Spritzbetons,
experimentell untersucht und numerisch modelliert werden.
Die zeitliche Entwicklung des Spritzbetons ist fur die
Arbeitssicherheit im Bereich der Ortsbrust von wichtigster

Tunnelbau zeitliche

Bedeutung (NOT Sicherheitsmanagement). Es erfolgt eine
Parameeridentifikation des Jungen Spritzbetons an
kleinmaf3stablichen  Versuchen zur Kalibration von
numerischen Materialmodellen, die bereits in Kooperation
mit der BBT-SE entwickelt wurden. Nachfolgend werden an
groBmalstablichen Versuchen am Zentrum am Berg der
(Prof. Robert Galler) die
Auslastung an realen Spritzbetonschalen bestimmt und

Montanuniversitat Leoben

anhand von unterschiedlichen Messmethoden unter anderen

Erstellt am / redatto il venerdi 6 aprile 2018 09:39:00
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Asse ferroviario Monaco — Verona
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Determina a contrarre no. 0000

1. Struttura richiedente

Settore studi

2. Denominazione dell’incarico

Studio sulla capacita di carico di calcestruzzo proiettato nella
costruzione di gallerie tenendo conto dell’evoluzione
temporale delle caratteristiche del materiale.

3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico

Oggetto del presente incarico € la partecipazione a un
programma di incentivazione BRIDGE relativo
all'individuazione della capacita di carico di rivestimenti in
calcestruzzo proiettato nellambito della costruzione di
gallerie per consentire un rivestimento efficace e sicuro con
spritz beton. La direzione scientifica del programma di
incentivazione BRIDGE é& in capo all'Universita di Leoben
con la partecipazione delle universita di Graz e Innsbruck.
Come partner aggiuntivi del programma di incentivazione
sono previste finora le ditte BASF e Solexperts (altri partner
in fase di discussione, che ridurrebbe le risorse finanziarie
definitivo di BBT). | costi complessivi del progetto saranno
pari a 400.000 Euro di cui il 20% & a carico dei partner.

Nell'ambito del programma di incentivazione si prevede di
studiare sperimentalmente e modellare numericamente |l
comportamento complesso del calcestruzzo proiettato, in
particolare I'evoluzione temporale delle caratteristiche del
calcestruzzo proiettato giovane di grande importanza per la
costruzione di gallerie. L’evoluzione temporale del
calcestruzzo proiettato € di grandissima importanza per la
sicurezza dei lavoratori al fronte di scavo (NATM security
management/gestione del sicurezza). Si provvedera a una
identificazione dei parametri del calcestruzzo proiettato
giovane eseguendo delle prove a piccola scala volte alla
calibrazione di modelli di materiale numerici che sono gia
stati  sviluppati in cooperazione con BBT SE.
Successivamente saranno eseguite delle prove a grande
scala presso il centro “Zentrum am Berg” (prof. Robert
Galler) Leoben per
determinare il grado di sollecitazione per rivestimenti reali in

dell'universita di individuare e

CUP 141J05000020005
Seite / Pag. 1/3



durch faseroptischen Sensoren groRflachig ermittelt.

4. Begriindung des Auftrages

Dem Spritzbeton als wesentliches Stiitzmittel im Tunnelbau
werden bereits im nicht ausgeharteten Zustand grofle
Verformungen aufgezwungen. Der Grad der Beanspruchung
des jungen Spritzbetons im Verhaltnis zu seiner maximalen
Tragfahigkeit - die Auslastung - stellt das Kriterium fiir einen
tragfahigen und sicheren Ausbau dar. Besonders fir
tiefliegende Tunnel ist eine genaue
Spritzbetonauslastung aus Griinden der Arbeitssicherheit
und Wirtschaftlichkeit somit von grofiter Bedeutung.

Kenntnis der

Derzeit  eingesetzte numerische
Bemessungsmethoden
Materialmodelle wie z.B. hypothetisch reduziertes linear
elastisches Materialverhalten (nach R. Pottler) zur
Beriicksichtigung des Kriech- und Schwindverhalten nach
Parametern, die vor ca. 30 Jahren mit Trockenspritzbeton
bestimmt wurden. Gegenliber dieser Bemessungsmethoden
zeigen hoéherwertige Materialmodelle noch groRRes Potential
hinsichtlich der Traglastauslastungen auf. Genauere
Kenntnisse des Spritzbetonverhaltens ermdglichen genaue
und  6konomischere  Berechnungen
hochbelasteten kritischen Querschnitten und geben einen
detaillierten Einblick in das Tragverhalten direkt an der

Ortsbrust.

analytische  und

verwenden vereinfachte

besonders von

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und
Zuschlagskriterium (mit Begriindung)

Direktvergabe gemall § 201 BVergG, da der geschatzte
Auftragswert weder den gesetzlichen Schwellwert von
€ 100.000,- noch den internen Grenzwert von € 40.000,-
Ubersteigt, an die Leitung des Bridge Férderungsprogramms,
die:

Montanuniversitat Leoben,

Lehrstuhl fir Subsurface Engineering - Geotechnik und
Tunnelbau - Prof. Robert Galler

A-8700 Leoben,

Franz-Josef-Stralte 18
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calcestruzzo proiettato applicando dei metodi di misurazione
differenti e utilizzando, tra 'altro, dei sensori a fibra ottica.

4. Motivazione dell’affidamento

Il calcestruzzo proiettato, nella sua funzione di mezzo di
sostegno essenziale nell’ambito della costruzione di gallerie,
e sottoposto a deformazioni significative gia nello stato non
indurito. Il criterio per un rivestimento sicuro con elevata
capacita di carico € rappresentato dal grado di sollecitazione
del calcestruzzo proiettato giovane in rapporto alla capacita
di carico massima. In particolare per gallerie in profondita
elevata € indispensabile conoscere bene il grado di
sollecitazione del calcestruzzo proiettato per motivi di
sicurezza sul lavoro e di economicita.

| metodi di dimensionamento analitici e numerici attualmente
applicati utilizzano dei modelli di materiale semplificati ad es.
comportamento del materiale ipoteticamente ridotto lineare
(secondo R. Pédttler) per
comportamento di deformazione e di ritiro secondo parametri

elastico tener conto del
determinati ca. 30 anni fa sul calcestruzzo proiettato a secco.
Rispetto ai suddetti metodi di dimensionamento, i modelli di
piu alta qualitda danno prova di grandi

potenzialita relative al grado di sollecitazione. Conoscenze

materiale di
precise del comportamento del calcestruzzo proiettato
consentono dei calcoli precisi e piu economici, in particolare
in sezioni critiche sottoposte a carichi elevati e forniscono
preziosi dettagli sulla capacita di carico direttamente al fronte
di scavo.

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con
giustificazione)

Affidamento diretto ai sensi del § 201 della Legge austriaca
sugli appalti BVergG poiché il
prestazione non supera né la soglia di € 100.000.- né il
valore limite interno di € 40.000,- all la direzione scientifica
del programma di incentivazione BRIDGE:

valore stimato della

Montanuniversitat Leoben,

Lehrstuhl fir Subsurface Engineering - Geotechnik und
Tunnelbau - prof. Robert Galler

A-8700 Leoben,

Franz-Josef-Stralle 18
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In Hinblick auf die Geringfligigkeit wurden keine weiteren
Angebote Diese wissenschaftliche
Kooperationsstudie setzt spezielle Forschungskompetenzen,

angeholt.

Forschungseinrichtungen und Softwarekenntnisse voraus.
Das o. a. Institut, in Kooperation mit den Universitaten Graz
und Innsbruck, verfugt Uber diese besondere
Forschungskompetenz und Ubernimmt die Leitung des
Forschungsprojektes.

6. Ort der Leistungsdurchfiihrung

Innsbruck

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist

Juni 2018 - Oktober 2021

8. Geschatzter Auftragswert (netto)
22 000 Euro

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel

In Anbetracht der Auftragssumme  sind keine

Sicherstellungsmittel notwendig.

10. Finanzmittel

Die erforderlichen Finanzmittel sind in den Finanzplanen

2018 unter dem Projektcode 1XX0SF000 enthalten

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter fiir die
Vertragsabwicklung

Tobias Cordes
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Galleria di Base del Brennero
Brenner Basistunnel BBT SE

In considerazione dell'importo dell'incarico non sono state

richieste altre offerte. Questo studio di cooperazione

scientifico presuppone competenze di ricerca, attrezzature di
ricerca e conoscenze di programmi informatici particolari. Il
suddetto istituto, in cooperazione con le universita di Graz e
Innsbruck, di spone di tali competenze di ricerca e si assume
la direzione del progetto di ricerca.

6. Luogo di esecuzione della prestazione

Austria

1. Durata / termine di esecuzione della prestazione

Giugno 2018 - ottobre 2021

7. Importo stimato dell’incarico (netto)

22 000 Euro

8. Mezzi di garanzia proposti

In considerazione dell'importo contrattuale non occorrono
mezzi di garanzia.

9. Risorse finanziarie

| mezzi finanziari necessari sono contenuti nel
finanziario 2018 al codice di progetto 1XX0SF000.

piano

10. Collaboratori proposti per la gestione del contratto

Tobias Cordes

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf)
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato)

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses)
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione)
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