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BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 

DETERMINA A CONTRARRE 

Eisenbahnachse München – Verona 

BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 

Galleria di Base del Brennero 

Beschaffungsbeschluss Nr. 0000 Determina a contrarre no. 0000 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Abteilung Studien Settore studi 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Studie über die Tragfähigkeit von Spritzbeton im Tunnelbau 

unter Berücksichtigung der zeitlichen Entwicklung seiner 

Materialeigenschaften 

Studio sulla capacità di carico di calcestruzzo proiettato nella 

costruzione di gallerie tenendo conto dell’evoluzione 

temporale delle caratteristiche del materiale. 

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell’incarico 

Gegenstand dieses Auftrages ist eine Beteiligung an einem 

Bridge Förderungsprogramms über die Ermittlung der 

Tragfähigkeit von Spritzbetonschalen im Tunnelbau für einen 

effizienten und sicheren Spritzbetonausbau. Die 

wissenschaftliche Leitung des Bridge Förderungsprogramms 

erfolgt durch die Montanuniversität Leoben mit Beteiligung 

der Universitäten Graz und Innsbruck. Als zusätzliche 

Partner des Förderungsprogamms haben bis heute BASF 

und Solexperts zugesagt (weitere Partner sind im Gespräch, 

die die endgültige finanzielle Beteiligung von BBT reduzieren 

werden). Die gesamten Projektkosten werden auf 400.000 

Euro beziffert, wovon 20% durch die Partner gemeinsam 

aufgebracht werden müssen. 

Im Rahmen des Förderungsprogrammes soll das komplexe 

Materialverhalten des Spritzbetons, im Speziellen die für den 

Tunnelbau wichtige zeitliche Entwicklung der 

Materialeigenschaften des Jungen Spritzbetons, 

experimentell untersucht und numerisch modelliert werden. 

Die zeitliche Entwicklung des Spritzbetons ist für die 

Arbeitssicherheit im Bereich der Ortsbrust von wichtigster 

Bedeutung (NÖT Sicherheitsmanagement). Es erfolgt eine 

Parameeridentifikation des Jungen Spritzbetons an 

kleinmaßstäblichen Versuchen zur Kalibration von 

numerischen Materialmodellen, die bereits in Kooperation 

mit der BBT-SE entwickelt wurden. Nachfolgend werden an 

großmaßstäblichen Versuchen am  Zentrum am Berg der 

Montanuniversität Leoben (Prof. Robert Galler) die 

Auslastung an realen Spritzbetonschalen bestimmt und 

anhand von unterschiedlichen Messmethoden unter anderen 

Oggetto del presente incarico è la partecipazione a un 

programma di incentivazione BRIDGE relativo 

all’individuazione della capacità di carico di rivestimenti in 

calcestruzzo proiettato nell’ambito della costruzione di 

gallerie per consentire un rivestimento efficace e sicuro con 

spritz beton. La direzione scientifica del programma di 

incentivazione BRIDGE è in capo all’Università di Leoben 

con la partecipazione delle università di Graz e Innsbruck. 

Come partner aggiuntivi del programma di incentivazione 

sono previste finora le ditte BASF e Solexperts (altri partner 

in fase di discussione, che ridurrebbe le risorse finanziarie 

definitivo di BBT). I costi complessivi del progetto saranno 

pari a 400.000 Euro di cui il 20% è a carico dei partner. 

Nell’ambito del programma di incentivazione si prevede di 

studiare sperimentalmente e modellare numericamente il 

comportamento complesso del calcestruzzo proiettato, in 

particolare l’evoluzione temporale delle caratteristiche del 

calcestruzzo proiettato giovane di grande importanza per la 

costruzione di gallerie. L’evoluzione temporale del 

calcestruzzo proiettato è di grandissima importanza per la 

sicurezza dei lavoratori al fronte di scavo (NATM security 

management/gestione del sicurezza). Si provvederà a una 

identificazione dei parametri del calcestruzzo proiettato 

giovane eseguendo delle prove a piccola scala volte alla 

calibrazione di modelli di materiale numerici che sono già 

stati sviluppati in cooperazione con BBT SE. 

Successivamente saranno eseguite delle prove a grande 

scala presso il centro “Zentrum am Berg” (prof. Robert 

Galler)  dell’università di Leoben per individuare e 

determinare il grado di sollecitazione per rivestimenti reali in 
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durch faseroptischen Sensoren großflächig ermittelt.  calcestruzzo proiettato applicando dei metodi di misurazione 

differenti e utilizzando, tra l’altro, dei sensori a fibra ottica.  

4. Begründung des Auftrages 4. Motivazione dell’affidamento 

Dem Spritzbeton als wesentliches Stützmittel im Tunnelbau 

werden bereits im nicht ausgehärteten Zustand große 

Verformungen aufgezwungen. Der Grad der Beanspruchung 

des jungen Spritzbetons im Verhältnis zu seiner maximalen 

Tragfähigkeit - die Auslastung - stellt das Kriterium für einen 

tragfähigen und sicheren Ausbau dar. Besonders für 

tiefliegende Tunnel ist eine genaue Kenntnis der 

Spritzbetonauslastung aus Gründen der Arbeitssicherheit 

und Wirtschaftlichkeit somit von größter Bedeutung.  

Derzeit eingesetzte analytische und numerische 

Bemessungsmethoden verwenden vereinfachte 

Materialmodelle wie z.B. hypothetisch reduziertes linear 

elastisches Materialverhalten (nach R. Pöttler) zur 

Berücksichtigung des Kriech- und Schwindverhalten nach 

Parametern, die vor ca. 30 Jahren mit Trockenspritzbeton 

bestimmt wurden. Gegenüber dieser Bemessungsmethoden 

zeigen höherwertige Materialmodelle noch großes Potential 

hinsichtlich der Traglastauslastungen auf. Genauere 

Kenntnisse des Spritzbetonverhaltens ermöglichen genaue 

und ökonomischere Berechnungen besonders von 

hochbelasteten kritischen Querschnitten und geben einen 

detaillierten Einblick in das Tragverhalten direkt an der 

Ortsbrust.  

 

Il calcestruzzo proiettato, nella sua funzione di mezzo di 

sostegno essenziale nell’ambito della costruzione di gallerie, 

è sottoposto a deformazioni significative già nello stato non 

indurito. Il criterio per un rivestimento sicuro con elevata 

capacità di carico è rappresentato dal grado di sollecitazione 

del calcestruzzo proiettato giovane in rapporto alla capacità 

di carico massima. In particolare per gallerie in profondità 

elevata è indispensabile conoscere bene il grado di 

sollecitazione del calcestruzzo proiettato per motivi di 

sicurezza sul lavoro e di economicità.  

I metodi di dimensionamento analitici e numerici attualmente 

applicati utilizzano dei modelli di materiale semplificati ad es. 

comportamento del materiale ipoteticamente ridotto lineare 

elastico (secondo R. Pöttler) per tener conto del 

comportamento di deformazione e di ritiro secondo parametri 

determinati ca. 30 anni fa sul calcestruzzo proiettato a secco. 

Rispetto ai suddetti metodi di dimensionamento, i modelli di 

materiale di più alta qualità danno prova di grandi 

potenzialità relative al grado di sollecitazione. Conoscenze 

precise del comportamento del calcestruzzo proiettato 

consentono dei calcoli precisi e più economici, in particolare 

in sezioni critiche sottoposte a carichi elevati e forniscono 

preziosi dettagli sulla capacità di carico direttamente al fronte 

di scavo.  

 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 

Zuschlagskriterium (mit Begründung) 

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti (con 

giustificazione) 

Direktvergabe gemäß § 201 BVergG, da der geschätzte 

Auftragswert weder den gesetzlichen Schwellwert von 

€ 100.000,- noch den internen Grenzwert von € 40.000,- 

übersteigt, an die Leitung des Bridge Förderungsprogramms, 

die: 

Affidamento diretto ai sensi del § 201 della Legge austriaca 

sugli appalti BVergG poiché il valore stimato della 

prestazione non supera né la soglia di € 100.000.- né il 

valore limite interno di € 40.000,- all la direzione scientifica 

del programma di incentivazione BRIDGE: 

Montanuniversität Leoben,  

Lehrstuhl für Subsurface Engineering - Geotechnik und 

Tunnelbau - Prof. Robert Galler 

A-8700 Leoben,  

Franz-Josef-Straße 18 

Montanuniversität Leoben,  

Lehrstuhl für Subsurface Engineering - Geotechnik und 

Tunnelbau - prof. Robert Galler 

A-8700 Leoben,  

Franz-Josef-Straße 18 
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In Hinblick auf die Geringfügigkeit wurden keine weiteren 

Angebote angeholt. Diese wissenschaftliche 

Kooperationsstudie setzt spezielle Forschungskompetenzen, 

Forschungseinrichtungen und Softwarekenntnisse voraus. 

Das o. a. Institut, in Kooperation mit den Universitäten Graz 

und Innsbruck, verfügt über diese besondere 

Forschungskompetenz und übernimmt die Leitung des 

Forschungsprojektes. 

In considerazione dell’importo dell’incarico non sono state 

richieste altre offerte. Questo studio di cooperazione 

scientifico presuppone competenze di ricerca, attrezzature di 

ricerca e conoscenze di programmi informatici particolari. Il 

suddetto istituto, in cooperazione con le università di Graz e 

Innsbruck, di spone di tali competenze di ricerca e si assume 

la direzione del progetto di ricerca. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Innsbruck Austria 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 1. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

Juni 2018 - Oktober 2021 Giugno 2018 - ottobre 2021 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 7. Importo stimato dell’incarico (netto) 

22 000 Euro 22 000 Euro 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 8. Mezzi di garanzia proposti 

In Anbetracht der Auftragssumme sind keine 
Sicherstellungsmittel notwendig. 

In considerazione dell’importo contrattuale non occorrono 
mezzi di garanzia. 

10. Finanzmittel 9. Risorse finanziarie 

Die erforderlichen Finanzmittel sind in den Finanzplänen 

2018 unter dem Projektcode 1XX0SF000 enthalten  

I mezzi finanziari necessari sono contenuti nel piano 

finanziario 2018 al codice di progetto 1XX0SF000. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 

Vertragsabwicklung 

10. Collaboratori proposti per la gestione del contratto 

Tobias Cordes Tobias Cordes 

 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 

Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 


