
 

 
  CUP I41J05000020005 
Erstellt am / redatto il Montag, 25. November 2019 17:15:00  Seite / Pag. 1/3 

BESCHAFFUNGSBESCHLUSS 
DETERMINA A CONTRARRE   

Eisenbahnachse München – Verona 
BRENNER BASISTUNNEL 

Asse ferroviario Monaco – Verona 
GALLERIA DI BASE DEL BRENNERO 

Beschaffungsbeschluss Nr.XXXX Determina a contrarre n. xxxx 

1. Beantragende Stelle 1. Struttura richiedente 

Bereich LOS “MAULS 2-3” Area LOTTO “MULES 2-3” 

2. Auftragsbezeichnung 2. Denominazione dell’incarico 

Bestimmung und Charakterisierung von Mineralien Identificazione e caratterizzazione di minerali  

3. Gegenstand und Merkmale des Auftrags 3. Oggetto e caratteristiche dell'incarico 

Spezielle analytische Verfahren zur Mineralbestimmung und 
Charakterisierung im Baulos "Mauls 2-3" (B0130). 

Probenahme von Gesteinsproben, Erstellung und 
petrografische Auswertung von Dünnschliffen, 
Bestimmungen von Mineralen mittels Röntendiffraktometrie 
und Rasterelektronenmikrosp und Mikroanalyse. 

Procedure analitiche speciali per l'identificazione e 
caratterizzazione di minerali nell’ambito dell’appalto “Lotto 
Mules 2-3” (B0130). 

Campionamento delle rocce, esecuzione e analisi 
mineralogiche di sezioni sottili, identificazione di minerali 
attraverso analisi diffrattometriche e microscopio elettronico 
a scansione, con microanalisi. 

 

4. Begründung des Auftrags 4. Motivazioni dell'affidamento 

Im Rahmen der Vergabe B0130 ist Durchörterung von 
Grünschiefern mit möglichen Anteilen von faserförmigen 
Mineralien prognostiziert. Ziel dieser Vergabe ist die aus den 
Bohrungen oder Vortrieben stammenden Gesteine auf 
potentielle gefährliche Minerale zu untersuchen. Diese 
Untersuchungen werden durchgeführt um das Monitoring der 
Gesteine gemäß Vorschreibungen des DM Nr. 161 vom 
10/08/2012 zu integrieren. 

Die Untersuchungen umfassen: 

Erstellung von Dünnschliffen und Auswertung mit dem 
Polarisationsmikroskop 

Röngtendiffraktometrische Analyse 

Analyse mittels SEM (Scanning Electron Microscope) und 
EDS (Energy Dispersive X-ray spectroscopy) 

Nell’ambito dell’appalto B0130 è previsto il passaggio di 
scisti verdi con possibili contenuti di minerali fibrosi. 
L’obiettivo del presente affidamento consiste nell’analizzare i 
campioni di roccia da sondaggi o materiale di smarrino 
rispetto all’eventuale presenza di minerali potenzialmente 
tossici. Tali verifiche sono eseguite al fine di integrare il 
monitoraggio degli ammassi rocciosi in coerenza con le 
prescrizioni del DM n°161 del 10/08/2012. 

Le tecniche adattate sono:  

Esecuzione di sezioni sottili con studio al microscopio a luce 
polarizzata 

Analisi diffratrometriche ai raggi x 

Analisi SEM (Scanning Electron Microscope) con analisi 
EDS (Energy Dispersive X-ray spectroscopy) 

5. Vorgeschlagenes Vergabeverfahren und 
Zuschlagskriterium  

5. Procedura e criterio di aggiudicazione proposti  

Die Vergabe erfolgt als Direktvergabe gem. Art. 36 Abs. 2a Le prestazioni in oggetto saranno affidate mediante 
affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 comma 2a d.lgs. 



 

 
   
Erstellt am / redatto il Montag, 25. November 2019 17:15:00  Seite / Pag. 2/3 

GVD 50/2016 50/2016 

Das vorgeschlagene Kriterium besteht in der Auswahl eines 
universitären Labors von nationaler Bedeutung mit 
entsprechender Ausrüstung und Erfahrung. Es ist das Labor 
der Erdwissenschaften der Universität Mailand ausgewählt 
worden 

Il criterio proposto consiste nell’individuazione di un 
laboratorio universitario di rilevanza nazionale, con specifica 
attrezzatura ed esperienza in merito. È stato scelto il 
laboratorio del dipartimento di scienze della terra 
dell’Università di Milano. 

6. Ort der Leistungsdurchführung 6. Luogo di esecuzione della prestazione 

Milano Milano 

7. Leistungszeitraum / Leistungsfrist 7. Durata / termine di esecuzione della prestazione 

1 Jahr 1 anno 

8. Geschätzter Auftragswert (netto) 8. Importo presunto dell’incarico (netto) 

€ 5000+ MWSt.+CAP € 5000 + IVA+CAP 

9. Vorgeschlagene Sicherstellungsmittel 9. Mezzi di garanzia proposti 

  

10. Finanzmittel 10. Risorse finanziarie 

Le risorse finanziarie sono contenute nel Budget 2017 con 
codice progetto 2RB0KS001. 

Le risorse finanziarie sono contenute nel Budget 2017 con 
codice progetto 2RB0KS001. 

11. Vorgeschlagene Mitarbeiter für die 
Vertragsabwicklung 

11. Collaboratori proposti per la gestione del Contratto 

Stefan Skuk Stefan Skuk 

12. Vorgeschlagener Mitarbeiter für die Funktion des 
Verfahrensverantwortlichen für die 
Ausführungsphase 

12. Collaboratore proposto per la  funzione di 
Responsabile del procedimento per la fase 
esecutiva. 

Ing. Stefano Fuoco Ing. Stefano Fuoco 

 

Verfahrensverantwortlicher für die Vergabe / Responsabile del procedimento in fase di aggiudicazione: Avv. Piero Mazzucato 

Vom Vorstand digital genehmigt (vgl. beigeschlossener Genehmigungsablauf) 
Approvato dal Consiglio di Gestione tramite sistema informatizzato (cfr. flusso di autorizzazione allegato) 
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Vom Aufsichtsrat (falls erforderlich) genehmigt (Angabe des Beschlusses) 
Approvato (se necessario) dal Consiglio di Sorveglianza (indicazione Delibera di approvazione) 

  

 



Panoramica del processo 3441 3-dic-2018
Neubeschaffung

Importo 
contrattuale Richiedente Numero del 

contratto Tipo Paese WLF
5.000,00 Skuk Stefan DL BBT IT WF 2

status 
testo

zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2018-Dec-03 11:43

Oggetto dell'approvvigionamento
Procedure analitiche speciali per l'identificazione e caratterizzazione di minerali nell’ambito dell’appalto “Lotto 
Mules 2-3

Non prevista nel Piano degli Approvvigionamenti
Motivazione

Documenti
 2018-11-30 DAC UniMilano it-de.docx 

Status Capo area
zugestimmt / approvato Fuoco Stefano / 2018-Dec-03 11:05

Commento Capo area

Conferma dellincarico

Status Controlling

Commento Controlling

Allegato Controlling

Status Approvvigionamenti
zugestimmt / approvato Mazzucato Arturo Piero / 2018-Dec-03 11:43

Commento Approvvigionamenti

Allegato approvvigionamento

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 1

Status Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Commento Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Allegato Controllo accompagnatorio 
tecnico legale 2

Status Amministratori 1

Commento Amministratori 1
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Allegato Amministratori 1

Status Amministratori 2

Commento Amministratori 2

Allegato Amministratori 2

Commento archiviazione

Documento archiviazione

Responsabile Procedimento fase di 
aggiudicazione

Mazzucato Arturo Piero

Gestore del contratto Skuk Stefan

Responsabile Procedimento in fase di 
esecuzione

Direttore dei Lavori

Stampa
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